
 

 

 
Warszawa, dnia 10.05.2024 r. 

 
 

WYKONAWCY ZAINTERESOWANI UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU 
 

 
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 
podstawowym z możliwymi negocjacjami, na podstawie  art. 275 pkt 2) ustawy z dnia  
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.),  
w dalszej treści zwana „Ustawą” oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,  
pn.:  Opracowanie kompleksowej dokumentacji wielobranżowej, projektowej i kosztorysowej 
na termomodernizację, odwodnienie, montaż OZE, remont i przebudowę budynku 
przychodni, mieszczącego się przy ul. Wojciechowskiego 58 w Warszawie, (02-495), a także 
sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej 
dokumentacji projektowej; znak sprawy: ZP-2511-08-IS/2024. 

 
    

ODPOWIEDZI I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ 
 
1. Proszę o doprecyzowanie zakresu wymaganego w SWZ projektu technologii medycznej. 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Zamawiający informuje, iż w dokumentacji projektowej i kosztorysowej powinno być określone 
docelowe rozmieszczenie mebli, umywalek, jak również dużych sprzętów medycznych, 
z których Zamawiający będzie korzystać, np.: USG itd, w realnym rozmiarze, adekwatnym  
do skali pomieszczeń. 
 

2. Ze względu na długi czas realizacji projektu i przewidziane etapowanie prac projektowych 
prosimy o wprowadzenie w umowie zapisu o analogicznym etapowaniu płatności. Ma to istotny 
wpływ na ogólną wycenę zadania.  
Odpowiedź na pytanie nr 2 - modyfikacja: 
Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji treści SWZ w taki sposób, że: 
1) §1 ust. 1 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 
„Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług polegających  
na wykonaniu kompleksowej dokumentacji wielobranżowej projektowej oraz kosztorysowej dla 
zamierzenia inwestycyjnego (dalej jako „zamierzenie inwestycyjne”) obejmującego 
termomodernizację, odwodnienie, montaż OZE, remont i przebudowę budynku Przychodni 
Rejonowej mieszczącego się przy ul. Wojciechowskiego 58 w Warszawie (dalej jako „budynek”), 
wraz z uzyskaniem ostatecznych i prawomocnych zgód i pozwoleń administracyjnych, a także 
sprawowaniem nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej 
dokumentacji projektowej (do zakończenia robót budowlanych), zgodnie z Specyfikacją 
Warunków Zamówienia, Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz Ofertą Wykonawcy.”. 
2) §1 ust. 2 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 



 

Strona 2 z 10 
 

“W ramach wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się  
w szczególności do wykonania następujących zadań z uwzględnieniem ich odpowiedniej 
etapowości: (…)”. 
3) §1 ust. 2 pkt 4 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, zostaje wykreślony,  

w związku z czym wszystkie kolejne punkty zmieniaja numerację o jeden w dół: 
„4) wykonania koncepcji przebudowy budynku; (wykreślony); 
4) §1 ust. 2 pkt 5 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, 
5) §2 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 
„wykonania koncepcji termomodernizacji, odwodnienia, montażu OZE, remontu  
i przebudowy budynku, do uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego; 
6) §2 ust. 2 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 
„2. Wykonawca wykona Przedmiot umowy etapowo. Zakres prac objętych każdym  
z etapów jest określony w Załączniku nr 14 do niniejszej umowy.”. 
7) §2 ust. 2 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 
„3. Wykonanie każdego etapu zamówienia - potwierdzone będzie protokołem zdawczo – 
odbiorczym, na zasadach określonych w § 11 Umowy.”. 
8)  §3 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, otrzymuje nowy, następujący tytuł: 
“§ 2 Nadzór autorski”. 
9) §3 ust. 2 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 
„2. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego od dnia zakończenia 
poszczególnego etapu, tj. dnia podpisania protokołu odbioru  robót.”. 
10) §7 ust. 1 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 
„Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy określony w § 1 Umowy,  
w terminach wskazanych w Załączniku nr 13 do umowy oraz w terminach, o których mowa w 
ust. 2-3 poniżej (…)”, 
11) zostają wykreślone zapisy w §7 ust. 1-5  wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do 

SWZ: 
„1)opracowanie i przekazanie inwentaryzacji wielobranżowej budynku w terminie do 21 dni 
roboczych od podpisania umowy; 
2) opracowanie i przekazanie ekspertyzy technicznej budynku w terminie do 21 dni roboczych 
od dnia podpisania umowy; 
3) opracowanie i przekazanie koncepcji termomodernizacji, odwodnienia, remontu i 
przebudowy do uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego w terminie do 30 dni roboczych od 
podpisania umowy; 
4) uzyskanie ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub 
uzyskanie zaświadczenia o braku obowiązku uzyskania takiej decyzji, realizacji zamierzenia 
inwestycyjnego - w terminie do 30 dni roboczych dni  od podpisania umowy; 
2. opracowanie i przekazanie  projektu architektoniczno-budowlanego na realizację 
zamierzenia inwestycyjnego zaopiniowanego przez rzeczoznawców w następujących 
terminach: 
3. dla Etapu I realizacji zamierzenia inwestycyjnego – w terminie do …dni kalendarzowych od 
podpisania umowy; 
4. dla Etapu II realizacji zamierzenia inwestycyjnego – w terminie do … dni kalendarzowych 
od podpisania umowy; 
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5. dla Etapu III realizacji zamierzenia inwestycyjnego – w terminie do …. dni kalendarzowych 
od podpisania umowy;  
5) opracowanie i przekazanie projektów technicznych (wykonawczych) branżowych  wraz z 
projektem wnętrz, projektem technologicznym, przedmiarami robót i kosztorysami 
inwestorskimi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w terminie do 
120 dni kalendarzowych od podpisania umowy (z uwzględnieniem konieczności zachowania 
krótszego terminu dla Etapu I realizacji zamierzenia inwestycyjnego, odpowiednio do potrzeb 
tego Etapu); 
6) złożenie w urzędzie dzielnicy dla prowadzonej inwestycji wniosku o pozwolenie na budowę 
wraz z opracowanym projektem budowlanym w terminie do 7 dni kalendarzowych od 
podpisania protokołu odbioru pełnej dokumentacji projektowej bez uwag, z tym zastrzeżeniem, 
że jeżeli realizacja Etapu I zamierzenia inwestycyjnego będzie związana z koniecznością 
uzyskania pozwolenia na budowę, powyższy termin liczony jest od podpisania protokołu 
odbioru dokumentacji projektowej dla tego Etapu bez uwag; 
7) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę umożliwiającej realizację 
zamierzenia inwestycyjnego w terminie do 120 dni kalendarzowych  od podpisania umowy, z 
tym zastrzeżeniem, że jeżeli realizacja Etapu I zamierzenia inwestycyjnego będzie związana z 
koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę, termin ten nie może być dłuższy, niż termin 
wskazany w pkt 5 powyżej w odniesieniu do danego Etapu. 
12) §7 ust. 1 pkt 5 lit. b) i c) wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, otrzymują 

nowe, następujące brzmienie: 
„b) dla Etapu II realizacji zamierzenia inwestycyjnego – w terminie do 220 dni         
kalendarzowych od podpisania umowy; 
c) dla Etapu III realizacji zamierzenia inwestycyjnego – w terminie do 222 dni kalendarzowych 
od podpisania umowy;” 
przy czym czynności (prace) objęte Etapem II i Etapem III, realizowane będą równolegle;  
13) §8 ust. 2 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 
„2.Wynagrodzenie płatne będzie w sposób następujący: 

1) za wykonywanie prac przedmiotu umowy w ramach poszczególnych etapów,    
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

a) dla prac, objętych etapem 0:  
wartość netto ................... zł (słownie: ............................................... złotych) 
VAT ................................ zł (słownie: ................................................ złotych) 
wartość brutto ................. zł (słownie ................................................ złotych) 

b) dla prac objętych etapem 1: 
wartość netto ................... zł (słownie: ................................................ złotych) 
VAT ................................. zł (słownie: ................................................ złotych) 
wartość brutto ................. zł (słownie ................................................ złotych) 

c) dla prac objętych etapem 2: 
wartość netto ................... zł (słownie: ............................................... złotych) 
VAT ................................. zł (słownie: ............................................... złotych) 
wartość brutto ................. zł (słownie: ................................................ złotych) 

d) dla prac objętych etapem 3: 
wartość netto ................... zł (słownie: ............................................... złotych) 
VAT ................................ zł (słownie: ................................................ złotych) 
wartość brutto ................. zł (słownie ................................................ złotych), 

co łącznie stanowi 80% ceny ryczałtowej określonej przez Wykonawcę  
w ofercie.”, 
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w świetle powyższego mieniono Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy (po 
modyfikacji), który zostaje opublikowany łącznie z niniejszymi wyjaśnieniami treści SWZ. 

14) §9 ust. 1 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, otrzymuje nowe, następujące 
brzmienie: 
„Rozliczenie usług nastąpi fakturami częściowymi, przy czym: 
1) wynagrodzenie za etap 0 i etap I będzie płatne po odbiorze obu etapów bez uwag, na 

podstawie cen określonych w ofercie, zgodnie z zasadami określonymi w § 8 ust. 2 
umowy.  

2) wynagrodzenie za etap II i etap III będzie płatne po odbiorze obu etapów bez uwag, na 
podstawie cen określonych w ofercie, zgodnie z zasadami określonymi w § 8 ust. 2 
umowy. 

3) Ostatnia faktura za pełnienie nadzorów autorskich będzie płatna w terminie  
30 dni po zakończeniu robót budowlanych na realizację zamierzenia inwestycyjnego, 
potwierdzonych końcowymi protokołami odbioru robót.”. 

15) §9 ust. 2 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, otrzymuje nowe, następujące 
brzmienie: 
„2. Miejscem odbioru przedmiotu poszczególnych etapów prac będzie siedziba 
Zamawiającego. 

16) §9 ust. 3 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, otrzymuje nowe, następujące 
brzmienie: 
„3. Zamawiający sprawdzi i zweryfikuje przekazaną dokumentację w terminie 15 dni 
roboczych od dnia jej przekazania dla każdego etapu w szczególności pod względem: 
1) kompletności, 
2) zgodności z postanowieniami umowy, wskazówkami Zamawiającego przekazanymi 

Wykonawcy w trakcie prac projektowych, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy 
technicznej i standardami projektowania, 

3) zgodności z prawem, warunkami technicznymi i normami. 
17) §9 ust. 4 pkt 3) wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, otrzymuje nowe, 

następujące brzmienie: 
„3) odmówić dokonania odbioru przedmiotu umowy/poszczególnego etapu, jeżeli  
w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady istotne i wyznaczyć odpowiedni 
termin na ich usunięcie.  

18) §11 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, otrzymuje nowe, 
następujące brzmienie: 
„1) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego części (poszczególnego 
etapu) będą przysługiwały mu w całości i na wyłączność majątkowe prawa autorskie i prawa 
zależne do każdego z utworów powstałych  w związku z realizacją Umowy lub jej części  
w zakresie ustalonym niniejszą Umową, na podstawie odpowiednich umów zawartych  
w formie pisemnej;  

19) §14 ust. 2 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, otrzymuje nowe, 
następujące brzmienie: 
„Okres gwarancji jakości rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru 
etapu III bez zastrzeżeń.”. 

3. Czy inwestor przewiduje ogrzewanie budynku tylko ze źródeł OZE czy hybrydowe  
tj. mieszane pompy ciepła + grzejniki CO z węzłem ciepła i dostawą ciepła z sieci miejskiej? Czy 
pompa ciepła z dolnym źródłem ma służyć konkretnemu celowi nie związanemu z c.o.? Nie jest 
możliwa integracja pompy ciepła i węzła bez przebudowy tego ostatniego (np. ze względu na 
inne temperatury pracy każdego źródła). W jaki sposób winna zostać zaprojektowana integracja 
tych dwóch systemów ogrzewania?  
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Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Zamawiający informuje, iż przewiduje rozwiązanie hybrydowe, a sposób rozwiązania integracji 
instalacji leży po stronie projektanta. 

4. Ze względu na założenie w SWZ, że 70% energii elektrycznej dla budynku ma być produkowane 
przez instalację PV powierzchnia dachu wydaje się być za mała na montaż wystarczającej ilości 
paneli. Jak projektant ma rozwiązać tę kwestię?  
Odpowiedź na pytanie nr 4 - modyfikacja: 
Zamawiający informuje, iż modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że ust. 5 pkt 9 OPZ, 
stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
„9. Wykonawca, planując ilość i rozmieszczenie pv na dachu, uwzględni konstrukcję  
i rodzaj stropu ostatniej kondygnacji budynku tak, aby montaż paneli był bezpieczny,  
a także uwzględni rozmieszczenie central wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz ich 
przemieszczenie w celu uzyskania jak największej powierzchni dachu pod panele. Zamawiający 
oczekuje moc paneli minimum 48 +/- 1,5 kWp.”. 
Zmieniony Załącznik nr 2 do SWZ – OPZ, zostaje opublikowany łącznie z niniejszym 
wyjaśnieniami treści SWZ. 

5. Czy sporządzenie i uzgodnienie z Zamawiającym szczegółowego PFU należy uwzględnić  
w wycenie oraz harmonogramie prac? Według rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
w sprawie wyceny prac projektowych, sporządzenie PFU jest traktowane jak sporządzenie 
koncepcji, co stanowi istotny składnik kosztu projektu (do 30% PAB).  
Odpowiedź na pytanie nr 5: 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami ust. 3 Formularza oferty, stanowiącego Załącznik 
nr 1 do SWZ, cyt.: “Cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku 
wyboru niniejszej oferty.”. W związku z powyższym cena oferty powinna zawierać każdy aspekt 
zamówienia. 

6. Czy w zakresie zadań projektanta należeć będzie (i liczyć się do terminu realizacji zadania) 
uzyskanie zwiększenia przydziałów parametrów przyłączy do budynku – woda, CO, gaz, 
energia elektryczna itp.?  
Odpowiedź na pytanie nr 6 - modyfikacja: 
Zamawiający informuje, iż modyfikuje treść w taki sposób, że: 
1) ust. 3 pkt 4 OPZ, stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ, otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 
„4. Zamawiający informuje, iż do zakresu zadań projektanta należy pozyskanie  

 wszelkich, niezbędnych zgód organów administracyjnych, m.in.: 
 pozyskanie zgód wodno-prawnych – wymaganych, 
 pozyskanie zgód środowiskowych – wymaganych, 
 wszelkich innych, które są wymagane przepisami prawa. 

Zamawiający wymaga, aby weryfikacja wymagań prawnych, uzyskania wszelkich 
zaświadczeń/pozwoleń/decyzji albo zaświadczenie o braku konieczności ich posiadania, 
należała do Wykonawcy.”, 

2) ust. 3 pkt 5 OPZ, stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ, otrzymuje nowe, następujące 
brzmienie: 
„5. Pozyskanie zgód środowiskowych – wymaganych. (wykreślony).”. 

Zmieniony Załącznik nr 2 do SWZ – OPZ, zostaje opublikowany łącznie z niniejszym 
wyjaśnieniami treści SWZ. 

7. Czy w wycenie należy uwzględnić projekt instalacji SAP i DSO w budynku?  
Odpowiedź na pytanie nr 7: 
Zamawiający informuje, iż cena oferty powinna zawierać każdy aspekt zamówienia,  
w związku z czym powinna zawierać również koszt projektu obsługi inteligentnego budynku, 
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zgodnie z informacji odnośnie instalacji automatyki AKPIA, zgodnie z zapisami w pozycji pt.: 
„Opis celu inwestycji” w OPZ, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. 

8. W opisie pojawia się akapit dotyczący projektów sieci, niezbędnych przekładek  
w związku z kolizją. Prosimy o doprecyzowanie, co konkretnie ma zostać przełożone, na 
podstawie ogólnie dostępnych materiałów w geoportalu nie widać żadnych problemów 
sieciowych. Czy, któreś przyłącze ma zostać wymienione po trasie?  
Odpowiedź na pytanie nr 8: 
Zamawiający informuje, iż podczas wizji lokalnej, która była obligatoryjna i odbyła się  
w dwóch terminach, pokazano realny przebieg niezinwentaryzowanych przebiegów 
zewnętrznych i wewnętrznych. Ponadto podkreślić należy, iż przebieg np. instalacji gazowej, 
mimo iż w budynku nie ma on zastosowania, Zamawiający zaś posiada służebność wobec 
przesyłu gazu. 

9. W programie znajduje się zapis o pozyskaniu zgód wodno-prawnych. Prosimy  
o określenie czego ta zgoda ma dotyczyć.  
Odpowiedź na pytanie nr 9: 
Zamawiający informuje, iż udzielił odpowiedzi na to pytanie, odpowiadając na pytanie nr 6  
i wprowadzając odpowiednie zmiany treści do dokumentacji. 

10. Ze względu na znaczny zakres robót odkrywkowych towarzyszących ekspertyzie, czy 
Zamawiający przewiduje ograniczenia czasowe dostępu do inwestycji (ze względu  
na uciążliwość dla użytkowników?)  
Odpowiedź na pytanie nr 10 - modyfikacja: 
Zamawiają modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że ust. 3 pkt 3 ppkt 7) OPZ, stanowiącego 
Załącznik nr 2 do SWZ, otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
„Zamawiający informuje, iż każda odkrywka musi być połączona z odtworzeniem stanu 
pierwotnego i przeprowadzona we wcześniej uzgodnionym terminie, Zamawiający nie planuje 
w tym zakresie ograniczeń dostępności, o ile nie będą one miały wpływu na bezpieczeństwo  
i konstrukcję budynku.”. 
Zmieniony Załącznik nr 2 do SWZ – OPZ, zostaje opublikowany łącznie z niniejszym 
wyjaśnieniami treści SWZ. 

11. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie okresu doświadczenia z 3 do 8-10 lat, co umożliwi udział 
w postępowaniu szerszemu gronu oferentów, nie wpływając negatywnie  
na realne doświadczenie. Wskazany obecnie okres 3 lat, przy zastosowaniu pozostałych 
wymagań SWZ w postaci min. kosztów inwestycji, min. metrażu oraz objęcia inwestycji 
koniecznością uzyskania pozwoleniem na budowę, stanowi zasadnicze ograniczenie 
konkurencyjności, szczególnie w stosunku do firm posiadających realne doświadczenie 
zawodowe zdobyte na przestrzeni minionych lat działalności. 
Odpowiedź na pytanie nr 11 - modyfikacja: 
Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji treści SWZ w ten sposób, że: 
1) Rozdział V ust. 2 pkt 4 lit a) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:  
a) w okresie ostatnich  8 (ośmiu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie  
co najmniej jedną usługę, związaną z przedmiotem zamówienia, polegającą  
na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy budynku użyteczności 
publicznej, o powierzchni użytkowej minimum 1000 m² oraz o wartości inwestycji minimum 
5.000.000,00 zł brutto (słownie brutto: pięć milionów złotych 00/100) wraz z pozyskaniem 
prawomocnego oraz ostatecznego pozwolenia na budowę - przy czym dowodami,  
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz 
którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 
ciągłych są nadal wykonywane i zostały zrealizowane w zakresie wymaganym przez 
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Zamawiającego, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego, nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;  
w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje 
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione 
w okresie ostatnich 3 miesięcy,”, oraz 

2) preambuła Załącznika nr 7 do SWZ – Wykazu usług, która otrzymuje nowe, następujące 
brzmienie: 
„Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 8 (ośmiu) lat usług w zakresie niezbędnym 
do wykazania spełniania warunku, iż wykonawca posiada zdolności techniczne i 
zawodowe, składany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego  w trybie  podstawowym bez negocjacji, na podstawie  art. 275 pkt 1 ustawy 
z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. 
zm.), w dalszej treści zwana „Ustawą”, oraz aktów wykonawczych wydanych na jej 
podstawie, którego przedmiotem jest: ,,Opracowanie kompleksowej dokumentacji 
wielobranżowej, projektowej i kosztorysowej na termomodernizację, odwodnienie, 
montaż OZE, remont i przebudowę budynku przychodni mieszczącego się przy  
ul. Wojciechowskiego 58 w Warszawie, (02-495), a także sprawowanie nadzorów 
autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji 
projektowej”.  
Zmieniony Załącznik nr 7 do SWZ – Wykaz usług, zostaje opublikowany łącznie  
z niniejszym wyjaśnieniami treści SWZ. 

12. We wzorze umowy występują błędy w terminach realizacji zadania. Proszę o ich poprawienie. 
Zgodnie z umowę Wykonawca ma przekazać projekt architektoniczno--budowlany 
zaopiniowany przez rzeczoznawców oraz projekt techniczny w terminie 120 dni kalendarzowych 
od podpisania umowy. Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę może nastąpić dopiero  
po podpisaniu protokołu odbioru pełnej dokumentacji projektowej be uwag. Na odbiór 
dokumentacji Zamawiający przewidział termin 15 dni roboczych. Tymczasem w zakresie umowy 
jest również uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w tym samym terminie 120 
dni kalendarzowych od podpisania umowy. Sama procedura uzyskania takiej decyzji  
to 3 miesiące: 65 dni na procedurę, 2 tygodnie na uprawomocnienie i tydzień na wezwania 
urzędu w trakcie procedury. Dodając do tego 15 dni roboczych na weryfikację dokumentacji 
przez Zamawiającego oraz 14 dni na akceptację koncepcji, czas dla wykonawcy to już liczba 
ujemna. Proszę więc o poprawienie umowy usuwając wymóg uzyskania ostatecznych decyzji  
o pozwoleniu na budowę w 120 dni od podpisania umowy. Jeśli Zamawiającemu zależy  
na czasie proszę o dopuszczenie złożenia wniosków o pozwolenia na budowę przed 
opracowaniem i akceptacją pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Do uzyskania 
pozwolenia na budowę wystarczający jest bowiem projekt zagospodarowania terenu i projekt 
architektoniczno - budowlany. Nawet przy takim założeniu termin uzyskania ostatecznej decyzji 
to 6 miesięcy od podpisania umowy.  

13. Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści SWZ w taki sposób,  
że w Załączniku nr 1 – Formularzu oferty, następuje zmiana numeracji ustępów. Ustęp, 
znajdujący się po ustępie 9 otrzymuje kolejny nr 10 i każdy następny do numeru 23. 
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty, zostaje opublikowany łącznie z niniejszym 
dokumentem. 

14. Zamawiający informuje, dokonuje modyfikacji treści SWZ w taki sposób,  
że w Załączniku nr 1 – Formularzu oferty: 

1) zostaje wykreślony ust. 12.  
„Zobowiązuję się do zrealizowania każdej dostawy częściowej w terminie 4 (czterech) dni 
roboczych od daty otrzymania przez Wykonawcę zapotrzebowania częściowego. (wykreślony)”. 

2) zostaje wykreślony ust. 16: 
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„Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał dedykowaną infolinię do przyjmowania 
i obsługi zgłoszeń, nr …………, będącej podstawą komunikacji między Zamawiającym i 
Wykonawcą w zakresie zgłoszeń.  (wykreślony) 
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty, zostaje opublikowany łącznie z niniejszym 
dokumentem. 

3) ust. 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
„Oferujemy zrealizowanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych  
w Załączniku nr 13 do projektu umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ,  
w szczególności: 
dla Etapu I realizacji zamierzenia inwestycyjnego – w terminie maksymalnie  
do ………….. dni kalendarzowych od podpisania umowy. 

Uwaga! 
w przypadku braku jakiegokolwiek zaznaczenia w lit. a) powyżej, Zamawiający uzna,  
iż Wykonawca zrealizuje ETAP I w maksymalnym terminie, tj. 80 dni kalendarzowych  
od podpisania umowy, a oferta uzyska w tej pozycji 0 (zero) pkt.” 

15. Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji treści SWZ w taki sposób,  
że do wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, zostaje dodany Załącznik  
nr 13 – Nowy sposób określenia terminów.  
Załącznik nr 13 do projektu umowy – Załącznik nr 3 do SWZ - zostaje opublikowany łącznie z 
niniejszym dokumentem. 

16. Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji treści SWZ w taki sposób,  
że do wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, zostaje dodany Załącznik  
nr 14 – Zakres prac objętych poszczególnymi etapami. 
Załącznik nr 14 do projektu umowy - Zakres prac objętych poszczególnymi etapami, zostaje 
opublikowany łącznie ze zmodyfikowanym projektem umowy, stanowiącym Załącznik  
nr 3 do SWZ, wraz z. niniejszym dokumentem. 

17. Ponadto Zamawiający informuje, iż modyfikuje treść ust. 3 pkt 2 OPZ, stanowiącego Załącznik 
nr 2 do SWZ, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Koncepcja termomodernizacji, odwodnienia, remontu, przebudowy budynku - opracowanie 
określające w jednoznaczny sposób, obraz inwestycji oraz planowane prace budowlane, projekt 
wyposażenia wnętrz m. in. podział gabinetów, układ funkcjonalny oraz inne istotne dla przyjętej 
koncepcji rozwiązania.”. 
1) Zamawiający informuje, iż modyfikuje treść SWZ, Rozdział XVII, ust. 2 tabela 1 i 2 - zmianie 

ulega nazwa oraz punktacja w kryterium oceny ofert pt. “Termin opracowania dokumentacji 
dla Etapu 0 oraz I”. W związku z powyższym punktacja w tym kryterium wygląda następująco: 
„Opracowanie dokumentacji dot. etapu 1 (dach+OZE) „T”, w terminie: 
120 dni kalendarzowych  od podpisania umowy.– G =  0 pkt 
110 dni kalendarzowych  od podpisania umowy.– G =  10 pkt 
100 dni kalendarzowych  od podpisania umowy.– G =  20 pkt 
90 dni kalendarzowych  od podpisania umowy.– G =  30 pkt 
80 dni kalendarzowych  od podpisania umowy.– G =  40 pkt”. 

Jednocześnie Zamawiający informuje o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej, zaistniałej 
w nazwie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
W dokumentacji zamówienia jest: 
„Opracowanie kompleksowej dokumentacji wielobranżowej, projektowo - kosztorysowej  
na termomodernizację, odwodnienie,  montaż OZE, remont i przebudowę budynku przychodni, 
mieszczącego się przy ul. Wojciechowskiego 58 w Warszawie, (02-495), a także sprawowanie 
nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej” 
Powinno być: 
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„Opracowanie kompleksowej dokumentacji wielobranżowej, projektowej i kosztorysowej  
na termomodernizację, odwodnienie, montaż OZE, remont i przebudowę budynku przychodni, 
mieszczącego się przy ul. Wojciechowskiego 58 w Warszawie, (02-495), a także sprawowanie 
nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej”. 
Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 3 Ustawy, informuje o przedłużeniu terminu 
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców  
z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia oferty.  
 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 15.05.2024 r. do godz. 1200. 

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy:  

1. Rozdziału XVII ust. 1 SWZ - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:  

    przed zmianą: 

1. Niniejsze Postępowanie jest prowadzone w postaci elektronicznej. 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić 

na platformazakupowa.pl, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/908438  

tj. na stronie internetowej prowadzonego Postępowania  do dnia 10 maja 2024 r.,  

do godz. 12.00. 

    po zmianie: 

1. Niniejsze Postępowanie jest prowadzone w postaci elektronicznej. 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić 

na platformazakupowa.pl, pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/908438  

tj. na stronie internetowej prowadzonego Postępowania  do dnia 15 maja 2024 r.,  

do godz. 12.00. 

2. Rozdziału XVIII ust. 1 SWZ – Otwarcie ofert: 

przed zmianą: 

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. w dniu  
10 maja 2024 r., o godz. 12.30. 

     po zmianie: 

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. w dniu  
15 maja 2024 r., o godz. 12.30. 

2. Rozdziału XVI ust. 1 SWZ – Termin związania ofertą: 
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przed zmianą: 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 8 czerwca 2024 r.  

po zmianie: 

2. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 13 czerwca 2024 r.  
 
 
Jednocześnie Zamawiający zmienia w powyższym  zakresie treść ogłoszenia  
o zamówieniu, opublikowanego w BZP w dniu 29.03.2024 r.  
 

 
W pozostałym zakresie dokumentacja nie ulega zmianie i stanowi integralną część 
dokumentacji zamówienia. 

Niniejsze wyjaśnienia oraz modyfikacja treści stanowią integralną i nierozłączną część SWZ. 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy (po modyfikacji) – Załącznik nr 1 do SWZ; 

2. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – Modyfikacja (Zał. nr 2 do SWZ); 

3. Projekt Umowy po zmianach – Załącznik nr 3 do SW; 

4. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 8 lat usług – Załącznik nr 7 do SWZ, 

Modyfikacja; 

5. Nowy sposób określenia terminów – Załącznik nr 13 do projektu umowy; 

6. Zakres prac objętych poszczególnymi etapami – Załącznik nr 14 do projektu umowy. 

 

 
     
             Dyrektor 
Samodzielnego Zespołu Publicznych       
Zakładów Lecznictwa Otwartego 
 Warszawa-Ochota 
     Krzysztof Marcin Zakrzewski 
     (pieczęć imienna, podpis nieczytelny) 


