nr sprawy: T1.271.21.2020 Zatacznik nr 3 do SIWZ

WZOR UMOWY

UMOWA NrTl/....../2020 - WZOR

zawarta w dniu .... ... 2020 r. pomiedzy Gming Trzebnica, pl. J. Pitsudskiego 1,

55-100 Trzebnica, NIP- 915-16-03-770, zwanym w dalszej tre$ci umowy Zamawiajgcym,
w imieniu ktorej dziataja:

Marek Dtugozima — Burmistrz Gminy Trzebnica

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Trzebnica - Barbary Krokowskie;.

a
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NIP (oo, , Zwang dalej Wykonawcg,
w imieniu ktorej dziata:

§1

1. Zamawiajacy udziela zamowienia, w trybie przetargu nieograniczonego uregulowanego w
art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U. z 2019,
poz. 1843 t.j. z pdin. zm.), na realizacje zadania pn.: Rozbudowa oswietlenia drogowego
w miejscowosciach: Trzebnica, ul. Olesnicka i Raszow — Etap I.

2. Przedmiotem zamodwienia jest rozbudowa oswietlenia drogowego na ul. Olesnickiej w
Trzebnicy w ramach zadania: ,Rozbudowa oswietlenia drogowego w miejscowosci
Trzebnica i Raszow” na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez firme:
P.P.U.H. ELMAT mgr inz. Mateusz Gtuch, Oborniki SI., ul. Trzebnicka 101/1, zwanga dalej
Jednostka projektowania, tylko w czesci opisanej w ust. 3.

3. W zakres zamowienia wchodzi wykonanie miedzy innymi:

a. wykonanie wykopow liniowych z podsypka pod kablowg linie oswietlenia
drogowego,
ufozenie kabli w wykopach,

c. wykonanie przejscia kabla pod utwardzong drogg w rurach ostonowych
metoda przecisku,

d. Dostawaimontaz 4 szt. stupow oswietleniowych, 4 szt. wysiegnikdw oraz 4 szt.
opraw oswietlenia ulicznego ze zrédtami LED,

e. wykonanie linii napowietrznej oraz dostawa i montaz stupa do linii
napowietrznej,

f. dostawa i montaz szafki sterowniczej,

wykonanie instalacji uziemiajacej,

wykonanie badan i pomiaréw linii kablowej, instalacji elektrycznej i

uziemiajacej,

i. wykonanie dokumentacji powykonawczej.

4. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia stanowig zapisy w § 1 wzoru umowy
stanowigcego zatgcznik nr 3 do SIWZ, Opis przedmiotu zamdwienia, zwany dalej ,OPZ” w
tym przedmiar robdt, stanowigcy zatgcznik nr 5 do SIWZ.
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5. Wykonawca wykona przedmiot umowy wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

6. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz

zgodnie z ofertg Wykonawcy.

7. Wbudowane materiaty muszg odpowiada¢ Polskim Normom lub wymogom okreslonym w
art.10 ust.2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Mozna stosowac wyltgcznie
materiaty oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wtasciwosci uzytkowych wyrobédw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (t.j. Dz.U.2016.1966 z pdzn. zm.)

8. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu oddania
obiektu i robét wykonanych na tym terenie, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

- ochrony ludzi i mienia,

- nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

- ustalenia i utrzymania ogdlnego porzadku,

- wykonania opracowan i zalecen wynikajacych z Prawa Budowlanego,
- zabezpieczenia budowy przed dostepem oséb postronnych.

§2
Strony dokonaty nastepujgcego podziatu obowigzkdéw w zakresie robét budowlanych bedgcych
przedmiotem zamowienia:
- Obowigzki Zamawiajgcego - Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:
A. Teren budowy w rozmiarach i stanie umozliwiajgcym rozpoczecie i wykonanie robét po
wydaniu zezwolenia na zajecie pasa drogi.
Podpisanie protokotu przekazania terenu budowy przez przedstawicieli Wykonawcy jest
réwnowazne ze spetnieniem tego obowigzku przez Zamawiajgcego.
B. Dokumentacje projektowg opracowang przez Jednostke projektowania wraz z decyzjg o
udzieleniu pozwolenia na budowe lub zgtoszeniem robét - z klauzulg ostatecznosci.
- Obowigzki Wykonawcy:
A. Przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy oraz wyznaczenie kierownika robat.
B. Dostarczenie na koszt witasny materiatéw i urzgdzen potrzebnych do wykonania robot
stanowigcych przedmiot umowy,
C. Zgtoszenie podwykonawcow zgodnie z zapisami § 5,
D. Zorganizowanie zaplecza budowy i miejsca do sktadowania materiatow zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i utrzymywania ich w nalezytym porzadku.
E. Dostarczenie przed rozpoczeciem prac aprobat technicznych na przewidziane do
zastosowania materiaty.
F. Wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy w nastepujacych terminach:
- rozpoczecie z dniem podpisania umowy,

- zakonczenie robot budowlanych: 31.12.2020 r.

G. Dostarczenie na koszt wtasny materiatéw i urzadzen potrzebnych do wykonania robét
stanowigcych przedmiot umowy.

H. Stosowanie sie do wytycznych i zalecen kierownika budowy i inspektora nadzoru,
raportowanie postepu prac.

l. Zaptata wynagrodzenia za nadzdr autorski w przypadku potrzeby interpretacji badz wyjasnienia tresci
dokumentacji projektowej.
Braki i wady dokumentacii projektowej bedg usuwane przez Projektanta nieodptatnie.



J. Zapewnienie gospodarowania odpadami powstatymi podczas prowadzenia robdt zgodnie z

ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 poz. 797 t.j. z pdin. zm.).
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wywozem, utylizacjg czy sktadowaniem
odpadow. Wykonawca winien zagospodarowac¢ odpady we witasnym zakresie zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami prawa.

K. Wykonawca jest upowazniony do udzielania informacji na temat prowadzonej inwestycji

wyfgcznie Zamawiajgcemu.

§3

1. Za wykonanie robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy strony ustalajg

wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

L.p. TABELA ELEMENTOW RYCZALTOWYCH b‘:’::::s[;]
1 2 3
1 |Robotyziemneiprzygotowawcze e
2  Wykonanie linii kablowej w wykopach |,
3 \Wykonanie linii kablowej pod drogg utwardzong | s
4 |Dostawa i montaz stupdéw, wysiegnikdw i opraw LED | L
5 |Wykonanie linii napowietrznej s
6 |Wykonanie instalacji uziemiajgcej s
7 |Badania, pomiary
RAZEM WARTOSC WYNAGRODZENIA (suma od 1. do 7.) WYNOSI | .c.cceereeeevecsernennene
Stawka podatku VAT| ... %
Kwota podatku VAT | .....ccoccvvirnennrannns

odpowiadajace formularzowi ofertowemu stanowigcemu zatgcznik nr 1 do umowy.

. Wynagrodzenie ryczattowe brutto wskazane w ust. 1 stanowi wynagrodzenie obejmujgce
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy a takze wszystkie sktadniki oraz
obcigzenia, jak réwniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce, ktére sg niezbedne do
nalezytej i terminowe] realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem, warunkami
umowy, w szczegolnosci koszty zwigzane z uzyskaniem koniecznych zezwolen, pozwolen,
uzgodnien, opinii, certyfikatow, ekspertyz, koszty pracy urzadzen, zakupu materiatow,
urzadzen i instalacji. Ponadto wynagrodzenie obejmuje podatki, cta, koszty transportu na
terenie budowy, zatadunku, roztadunku, transportu, wywozu, recyklingu, sktadowania, w
tym rowniez wywozu, sktadowania i utylizacji odpadow jak i optaty za kontrole, testy w
zwigzku z pracami stanowigcymi przedmiot umowy. Nadto wynagrodzenie obejmuje koszty
utrzymania zaplecza biurowego i socjalnego, koszty zaopatrzenia w wode i prad na potrzeby
budowy, koszty zwigzane z usunieciem powstatych podczas prowadzenia prac budowlanych
uszkodzen, awarii, jak réwniez przywréceniem ,terenu” budowy do stanu nie gorszego niz
przed przystgpieniem do prac budowlanych oraz optaty ubezpieczeniowe i za ochrone. Cena
ta jest wynagrodzeniem ostatecznym Wykonawcy za przedmiot umowy opisany w § 1
umowy.
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1. Fakturowanie rob6t wchodzacych nastapi jednorazowo po uprzednim odbiorze koicowym




w

wykonanych robét, przez komisje odbiorowa. Strony nie przewidujg odbioréw czesciowych
roboét.

. Wszelkie ptatnosci wynikajgce z realizacji przedmiotu umowy beda dokonane na podstawie

faktury wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koncowego,
przelewem w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu poprawnie sporzadzonej
faktury wraz z kompletnymi dokumentami odbiorowymi, na konto Wykonawcy nr:

Zmiana numeru konta Wykonawcy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

. Za dzien zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
. W przypadku wykonania rob6t budowlanych przez Podwykonawcédw warunkiem wypfaty

wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie wraz z zaakceptowang fakturg przez
Inspektora Nadzoru oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymat
on nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy i/lub Podwykonawcy za wykonane roboty -
sporzadzonego wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

. Wartos¢ ewentualnych roboét dodatkowych i zamiennych ustalana bedzie w nastepujacy

sposob: Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
kalkulacje cen jednostkowych tych robot z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie
wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty s3
wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana.

. Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca moze przesyta¢ Zamawiajgcemu ustrukturyzowane

faktury elektroniczne, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 o elektronicznym
fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191). Jednakze w takim
przypadku powinien on poinformowac o tym fakcie Zamawiajgcego nie pdzniej niz 14 dni
przed przewidywanym terminem wptywu tej faktury.

§5
. Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot
UMOWY: ot a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujacych robét
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy:

. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot

budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$ci za wtasciwe i terminowe wykonanie catego

przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialnos¢ za jakos¢, terminowos¢ oraz
bezpieczenstwo realizowanych zobowigzan wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo.

. Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumiejg pisemne umowy o charakterze

odptatnym, ktérych przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace
czes¢ niniejszej umowy, a co najmniej jednym innym podmiotem (Podwykonawcg), a takze
miedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub miedzy dalszymi Podwykonawcami.
W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudni¢ Podwykonawcéw (dalszych
Podwykonawcow) do realizacji przedmiotu umowy - zobowigzany jest zawiadomic¢ o tym
fakcie Zamawiajgcego. W przypadku ujawnienia sie Podwykonawcéw na etapie realizacji



zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia stosownego aneksu do umowy

wskazujgcego czes$¢ zamodwienia, ktdra zostanie powierzona Podwykonawcy do realizacji.

Przepis ust. 5 i nastepne stosuje sie odpowiednio.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest dofgczyé
oswiadczenie, ze umowa z proponowanym Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca
spetnia nastepujgce warunki:

- termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, lub Podwykonawcy faktury potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

- wynagrodzenie Podwykonawcy za realizacje czesci Swiadczenia objetej umowg o
podwykonawstwo, nie moze by¢ wyzsze niz kwota wynagrodzenia naleznego samemu
Wykonawecy za te cze$¢ zamowienia, wynikajgca z tresci ztozonej oferty.

7. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego dokumentéw
o ktorych mowa w ust. 5 zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane. Zamawiajgcy zgtasza
pisemne zastrzezenia w sytuacji, gdy projekt umowy nie spetnia wymagan okreslonych w
rozdz. XVII specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia

8. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezern do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.
7, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej
zawarcia.

10. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajacego dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 9, zgtasza pisemny sprzeciw w sytuacji, gdy umowa nie spetnia
wymagan okreslonych w ust. 6.

11. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo, o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy.

13. W przypadku, o ktédrym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.



14. Postanowienia ust. 5-13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

§6

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze on lub jego Podwykonawcy bedg zatrudnia¢ na podstawie
umowy o prace osoby wykonujgce nastepujace czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy:

- robét instalacyjnych,

2. Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia - na kazde zgdanie Zamawiajgcego,
jednak nie czesciej niz raz w miesigcu - imiennej listy oséb wykonujacych wskazane wyzej
czynnosci w ramach realizacji zamdwienia wraz z informacjg o podstawie ich zatrudnienia.
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do sprawdzenia, czy Wykonawca wywigzuje sie z
zastrzezonego wyzej obowigzku, za posrednictwem wywiadu z osobami wykonujacymi
zamoOwienie oraz w kazdy inny, prawnie dopuszczalny sposéb.

§7

1. Odbidr koncowy przedmiotu umowy nastgpi protokolarnie po zakoriczeniu wszystkich robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, po uprzednim zawiadomieniu
Zamawiajgcego przez Wykonawce o dacie gotowosci do odbioru, na 10 dni przed tym
odbiorem. Czas trwania czynnosci zwigzanych z odbiorem konncowym lub czesciowym nie
moze by¢ dtuzszy niz 14 dni. Przez zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru
Strony rozumiejg stan, w ktérym przedmiot umowy jest wykonany w catosci, nie wliczajac
dostarczenia mapy powykonawczej.

2. W odbiorze uczestniczy¢ bedg upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy. Przed odbiorem teren robét winien by¢ uprzatniety.

3. Zamawiajgcy zawiadomi swoich upowaznionych przedstawicieli, o ktdrych mowa w ust. 2 o
wyznaczonym terminie odbioru.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

-nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze odmodwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

-nie nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajacy moze:

a/ jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:
- obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej lub technicznej,

b/ jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem:

- odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajac o tym wtasciwe organy nadzoru i inspekcji,
- zadacé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo domagania sie od
Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdznienia.

5. Jezeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, ze Wykonawca wbudowat materiaty i
urzadzenia o cechach technicznych i uzytkowych nieréwnowaznych (gorszych) w stosunku
do przewidzianych w projekcie, Zamawiajgcy moze odmaéwic odbioru.

6. Jezeli w okresie gwarancyjnym lub rekojmi, Wykonawca nie przystapi w terminie ustalonym
z Zamawiajgcym do usuniecia ujawnionych wad, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie wtasnych specjalistow albo
specjalistdw osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi.

7. Odbiodr robét wykonanych przez Podwykonawcéw nastepuje z chwilg odbioru tych robot
przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.

8. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu przed zgtoszeniem robét do odbioru nastepujgce



dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania umowy:

e dokumenty potwierdzajgce uzycie materiatdw oznaczonych symbolami zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041 z pdzn. zm.),

e atesty

e certyfikaty

e wyniki badan i pomiarow, w tym powykonawczych pomiarow parametréw
oswietleniowych

e protokoty bez uwag przekazania pasa drogowego zarzadcy drogi po zakoriczonych
robotach,

e dokumenty potwierdzajgce zastosowanie odpowiednich materiatéw, w zakresie
uzgodnionym z Inspektorem, w tym aprobaty techniczne i $wiadectwa uzytych
materiatow,

e inne wynikajgce z przepiséw szczegotowych oraz wynikajgce ze szczegdétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentow stanowi podstawe do odmowy odbioru
koricowego.

9. Odbidr elementu przez Inspektora Nadzoru nie umniejsza uprawnien komisji odbiorowej do
kwestionowania jakosci robat.

§8
1. Wykonawca gwarantuje prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy i osiggniecie przez
przedmiot umowy prawidtowych parametréw technicznych.
Zamawiajgcy jest uprawniony, jezeli w toku wykonywania prac dostrzeze wady, do wezwania
Wykonawcy do niezwfocznego usuniecia wady, poprawienia wykonanych prac lub nawet
wykonania prac na nowo, pod rygorem wstrzymania prac (o ile wadliwie wykonane prace
majg wptyw na wykonywanie kolejnych prac) do czasu usuniecia wad. Wstrzymanie prac
przez Zamawiajgcego nie powoduje przesuniecia termindw wykonywania prac zgodnie z
Umowa. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wady wykonanej roboty, za wykonanie
ktorej Wykonawca otrzymat juz wynagrodzenie zgodnie z warunkami Umowy, Zamawiajgcy
jest uprawniony do wstrzymania zaptaty najblizszego wynagrodzenia Wykonawcy do czasu
usuniecia tej wady przez Wykonawce.
2. Okres rekojmi wynosi 60 m-cy.
Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane na okres ...... miesiecy.
3. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym liczgc od daty bezusterkowego (bez wad) odbioru koricowego,
2) w dniu nastepnym liczagc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze,
3) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany,
4. Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust.
2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tych okresow.
5. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i
usterek w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajgcego o wadzie. Okres gwarancji i rekojmi zostanie przedtuzony o czas naprawy.
6. Jezeli Zamawiajgcy dokona odbioru czesciowego lub koricowego mimo istnienia wad,
gwarancja i rekojmia obejmujg réwniez wady znane Zamawiajgcemu w chwili dokonywania



odbioru.

§9
Strony ustalajg kary umowne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

- za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym na usuniecie wad,

- za zwioke w oddaniu prac stanowigcych przedmiot umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po
wskazanym w § 2 lit. F terminie wykonania robdt stanowigcych przedmiot umowy,

- za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji - 0,2% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym na usuniecie wad,

- za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto,

- za zwtoke w przejeciu placu budowy - w wysokosci 500,00 zi, za kazdy dzien zwtoki liczony
od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przejecie placu budowy,

- za nieterminowga zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom (jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom wynosi od 1 do 30 dni kalendarzowych) - w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki,

- za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
— w wysokosci kwot brutto naleznych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
za wykonane roboty, a za ktore nie otrzymali zapfaty, jezeli zwitoka w zaptacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi
powyzej 30 dni kalendarzowych,

- za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kazdorazowo w wysokosci
10.000,00 zt.

- za nieprzedifozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - kazdorazowo w wysokosci 10.000,00 zt

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - kazdorazowo w
wysokosci 5.000,00 zt

- za naruszenie obowigzku ztozenia listy, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 — w wysokosci 500,00
zt za kazdy przypadek,

- za zwtoke w zfozeniu listy, o ktérej mowa w § 6 ust. 2 - w wysokosci 500,00 zt za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na ztozenie listy przez Zamawiajgcego;

- za naruszenie obowigzku zatrudniania na umowe o prace, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 —
w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek.

- za naruszenie obowigzku udzielania informacji na temat prowadzonej inwestycji wytgcznie
Zamawiajgcemu —w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

- za zwtoke w przekazaniu terenu budowy — w wysokosci 500,00 zt. za kazdy dzien zwtoki

liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przekazanie terenu budowy.

- za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajgcego — w wysokosci rownowartosci



poniesionych przez Wykonawce naktaddw.

3. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki ustalonej j.w. staje sie wymagalne:
- za pierwszy dzien zwtoki - w tym dniu,
- za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

4. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone zobowigzang do jej zapfaty w terminie
14 dni od daty wystgpienia przez drugg strone z pisemnym zgdaniem zaptaty. Zamawiajacy
w razie opdznienia Wykonawcy w zaptacie kary moze potracic¢ nalezng mu kwote z dowolnej
naleznosci Wykonawcy.

5. Strony zastrzegajg sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania przewyziszajgcego
wysokos¢ kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za niedotrzymanie terminu wykonania robdt,
jezeli niedotrzymanie terminu wykonania robdét wynika z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

§10
1. Nadzér ze strony Zamawiajgcego bedzie petnic:
- roboty elektryczne e ———————aaaas
2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0Sobie: .......cccccvvvreeeeeiiieiieiiiinieieecnnns

§11
Dla utrzymania biezgcej wspodtpracy i wzajemnego informowania sie o przebiegu prac nad
realizacjg przedmiotu umowy strony wyznaczajg nastepujgcych przedstawicieli:
-zramienia ZamawiajgCeg0 - .cveieiieiriiiieeeeerreee e
- z ramienia Wykonawcy et e e e e e ————

§12
1. Zamawiajgcemu przystuguje, poza przypadkami okreslonymi w przepisach prawa oraz w
innych postanowieniach niniejszej Umowy, prawo odstgpienia od umowy z winy

Wykonawcy, jezeli:

a) Wykonawca nie rozpoczat robdét w terminie 21 dni od daty podpisania umowy lub nie
przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w niniejszej umowie — w
terminie 30 dni od daty uptywu wskazanych wyzej termindw, nie pdzniej jednak niz do
dnia.......2020r.;

b) Wykonawca przerwat — z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 21 dni—w terminie 30 dni od daty uptywu
wskazanego wyzej terminu, nie pézniej jednak niz do dnia ... ... .2020 r.;

c) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy — w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie
przez Zamawiajacego o tym zdarzeniu, nie pdzniej jednak niz do dnia ... ... .2020 r.;

d) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny ze
specyfikacjami technicznymi wtasciwymi dla danego rodzaju robdt, wskazaniami
Zamawiajgcego lub niniejszg umowg, w szczegdlnosci jezeli Wykonawca bedzie
wbudowywat materiaty i urzadzenia o cechach technicznych i uzytkowych
nieréwnowaznych (gorszych) w stosunku do przewidzianych w dokumentacji — w
terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych okolicznosciach, nie
pozniej jednak niz do dnia ... ....2020r.;

e) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie jakiejkolwiek



wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcej z niniejszej umowy lub zajecie znacznej czesci
majatku Wykonawcy lub Wykonawca zbyt znaczng cze$¢ swojego majagtku na rzecz oséb
trzecich — w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych
okolicznosciach nie pézniej jednak niz do dnia ... ... .2020 r,;

f) do Sadu wptynie wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub tez zostanie wszczete w
stosunku do niego postepowanie likwidacyjne, za wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej
w celu przeksztatcenia —w terminie 14 dni od daty dowiedzenia sie przez Zamawiajacego
o tych okolicznosciach nie pézniej jednak niz do dnia ... ... .2020 r.;

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od
zadnej ze stron, jezeli wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujgce obowigzki szczegétowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace/roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktdre nie mogg
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

¢) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

d) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w postanowieniu lit. c, Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych rob6t wedtug stanu na dzien odstgpienia;
protokodt inwentaryzacji robdt w toku stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce,

e) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu
budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w
terminie okreslonym w niniejszej umowie,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzer zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktére
zostaty nabyte,

c) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 7 dni od daty
odstgpienia od umowy.

§13

Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe

trzecig wierzytelnosci juz wymagalnych, a takze przysztych, przystugujacych Wykonawcy na

podstawie niniejszej Umowy. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnoscig,

w szczegolnosci roszczen o zalegte odsetki —art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego. Jakakolwiek

cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie waina i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie



warunkow niniejszej Umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy, w
terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie o opisanych wyzej okolicznosciach, nie pdzniej jednak
niz do dnia ... ... .2020 .

§14

1. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robdét o okres trwania przyczyn, z
powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt, w
nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktdérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia
robdt beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajacy,
w szczegblnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robodt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

c) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

d) wystgpig opdinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

e) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych witasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos,

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystagpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

h) gdy nastgpi wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie umowy.

2. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany niniejszej umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,



b) koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art.
36a ust. 5 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z
pdzin.zm.),

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub
niewypatow, ktére moga skutkowac w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2a. Wykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, mogg
wptynac¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie taczacej go umowy w sprawie niniejszego
zamoéwienia publicznego lub jego czesci, uzgadnia odpowiednig zmiane tej umowy, w
szczegblnosci moze zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo zawiesic¢
wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposéb wykonywania umowy lub zmienié
zakres wzajemnych Swiadczen.

. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 2 powyzej.
. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.
. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot
na podstawie pkt 1. powyzej, zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy na podstawie pkt 2. powyzej lub zmiany wynagrodzenia na podstawie
pkt 4 powyzej lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie,
zobowigzany jest do przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku
dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zgdania takiej zmiany.

. Wniosek, o ktérym mowa w pkt 5 powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie,

jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca

dowiedziat sie, lub powinien dowiedziec sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt 6

powyzej, wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym propozycji rozliczenia

przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w §4 pkt 18 niniejszej umowy, i informaciji
uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.



8. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania
zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w pkt 5 powyzej, inspektor nadzoru inwestorskiego
jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o
ktorej mowa w pkt 8 powyzej i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej
dokumentacji biezacej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

10. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 8 powyzej i przedtozenia na zgdanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego jej kopii.

11. W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktdrym mowa w pkt 5 powyzej
wraz z propozycjg wyceny robot i informacji uzasadniajagcych zgdanie zmiany umowy,
inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do
zgtoszonego zadania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robadt, i przekazania
g0 Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji
zadania zmiany.

12. W terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

13. Ponadto Zamawiajgcy dopuszcza zmiane postanowien umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w zakresie:

a) zmiany podmiotu, o ktdrym mowa w art. 22a ustawy PZP, na inny pod warunkiem
udowodnienia Zamawiajgcemu, ze nowy podmiot spetnia warunki udziatu okreslone
W niniejszym w postepowaniu,

b) zmiany wartosci umowy w przypadku zwiekszenia bgdz zmniejszenia stawek podatku
od towardw i ustug, dotyczgcych przedmiotu zamowienia w wyniku zmian ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535
ze zm.), ktdre wejdg w zycie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez
Wykonawce obowigzku, po wykonaniu ktdrego Wykonawca jest uprawniony do
uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec odpowiedniemu
zwiekszeniu badz zmniejszeniu, jezeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek
ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy
uwzgledniajace podatek od towardw i ustug, przy czym Wykonawca jest uprawniony
do uzyskania zwiekszonego wynagrodzenia wytgcznie w sytuacji, gdy dotrzymat
terminu realizacji umowy, oraz przekazat Zamawiajgcemu prawidtowo wystawiong
fakture VAT niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia zakonczenia
realizacji umowy.

c) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiana ta ma wptyw na koszt wykonania zamdwienia
przez Wykonawce — w terminie 30 dni od wejscia w zycie przepisow dokonujgcych
tych zmian, Wykonawca moze na pisemny i umotywowany wniosek zwrdécic sie do
Zamawiajgcego 0 przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawiera¢é w szczegdlnosci
szczegdtowq kalkulacje kosztow wykonania zamodwienia z uwzglednieniem zmiany
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace. Zmiana postanowien umowy w



zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzajagcym nie moze spowodowac
wzrostu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy ponad kwote jakg Zamawiajacy
przeznaczyt na sfinansowanie zamdwienia, a ktéra zostata podana przed otwarciem
ofert w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego;

d) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub
zdrowotne, jezeli zmiana te beda miaty wptyw na koszt wykonania zamodwienia przez
Wykonawce - w terminie 30 dni od wejscia w zycie przepiséw dokonujgcych tych
zmian, Wykonawca moze na pisemny i umotywowany wniosek zwréci¢ sie do
Zamawiajgcego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia. Whniosek Wykonawcy powinien zawiera¢ w szczegdlnosci
szczegotowq kalkulacje kosztdw wykonania zamdwienia z uwzglednieniem zmiany
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace. Zmiana postanowied umowy w
zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzajagcym nie moze spowodowacd
wzrostu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy ponad kwote, jaka Zamawiajacy
przeznaczyt na sfinansowanie zamdwienia, a ktéra zostata podana przed otwarciem
ofert w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego.

e) zaniechania okreslonych robdét lub wykonania robdt zamiennych, t.j. Zamawiajgcy z
przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych zmieni sposdb wykonania
przedmiotu zamowienia wprowadzajgc inne rozwigzania techniczne lub projektowe z
korzyscig dla interesu publicznego.

f) w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP.

g) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale Podwykonawcow - zmiany w tym
zakresie nastgpi¢ mogg z uwagi na zapewnienie prawidtowej realizacji umowy.
Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamowienia publicznego, z
wyjgtkiem przypadkéw, w ktérych Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego
wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamowienia na ustugi moze:

e powierzy¢ realizacje czesci zamdéwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia takiej czesci do powierzenia
Podwykonawcom;

e wskazac inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w postepowaniu o
udzielenie zamowienia lub w umowie w sprawie zamdwienia publicznego;

e wskazac innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia lub w umowie w sprawie zamdwienia publicznego;

e zrezygnowac z podwykonawstwa.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdorego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP, w celu

wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.

1 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany

inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym

niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w przypadku, gdy

Wykonawca nie bedzie dysponowat w catosci lub w czesci wierzytelnosciag od

Zamawiajgcego z tytutu naleznego wynagrodzenia za realizacje przedmiotu niniejszego

zamowienia (np. na skutek przelewu wierzytelnosci lub zajecia wierzytelnosci).

14. Wszelkie zmiany umowy moga by¢ dokonane za zgodg obu Stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci, wytacznie na zasadach okreslonych w art. 144 ustawy PZP.



15. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,
d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§15
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Prawa Zamoéwien Publicznych.

§ 16
Ewentualne spory mogace wynikna¢ przy wykonywaniu niniejszej umowy beda rozstrzygane
przez sad miejscowo wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§17
Umowa zostata spisana w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

Zataczniki do umowy, ktdre stanowia jej integralna czesé:
1. Oferta Wykonawcy,
2. Oswiadczenie Podwykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:



nr sprawy: T1.271.21.2020 Zatacznik nr 2 do Umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

PODWYKONAWCA: ......ettee ettt eiete sttt e e st ee e s see e e e steeasstaeeessteeeesstaaeasseeesnsseeesssaeanasseeennns ,
NIP: e,

FEPIEZENTOWANY PIZEZ ...uvvvveeeiieiiiieeeeeeiesiesiestesaeseestesaeseesaesessessensaseeseasessessesaeseessesseseesseseeseenes ,
realizujacy zadanie pn.:

Rozbudowa oswietlenia drogowego w miejscowosciach: Trzebnica, ul. Olesnicka i Raszéw — Etap |

w zakresie okreslonym w Umowie Nr........cccccevvvvvernnee. ZdNia e,

ZAWArtE] Z WYKONAWCA : ...ttt e e e e et e e e e et e e e e e et e e e e e eaaeeeeeeensnnnas ,

NIP (oo

os$wiadcza, ze za prace wykonane w okresie od dnia ............ do dnia.......c....... , ujete w protokole
odbioru Nr...ccccceeeevvciiiieeeinns spisanym pomiedzy Gming Trzebnica a Wykonawcy z
(o [ | - T obejmujgce nastepujacy zakres:

otrzymat od WYKONAWCY w dniu .................. wynagrodzenie w wysokosci ............... zt /stownie/

odpowiadajgce wykonanemu zakresowi prac.

PODWYKONAWCA oswiadcza niniejszym, ze otrzymane wynagrodzenie za wykonany zakres
robdt j. w. w catosci zaspokaja roszczenia PODWYKONAWCY wobec ZAMAWIAJACEGO, t;j.
Gminy Trzebnica i WYKONAWCY.

(czytelny podpis i pieczeé
upowaznionego
przedstawiciela

Podwykonawcy)



