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ROZDZIAtL |
Nazwa (firma) i adres Zamawiajacego
1. Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.0.,
08-500 Ryki ul. Sfowackiego 5,
tel. (81) 865 15 39, fax. (81) 865 16 02
strona internetowa postepowania: https://platformazakupowa.pl/pn/pgkim ryki/proceedings

2. Zamawiajacy wymaga, aby wszelkie pisma zwigzane z postepowaniem o udzielenie zamdwienia
publicznego, w tym wszelkie wnioski, zapytania, oswiadczenia, kopia odwotania byty kierowane
wyfacznie na wyzej wskazany adres. Jakiekolwiek inne zaadresowanie moze wptyngé na zte
skierowanie pisma, co moze spowodowaé niezachowanie ustawowych termindéw z winy
whoszgcego.

ROZDZIAL I
Tryb udzielenia zaméwienia

1. Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu, zgodnie z art. 70% i dalej Kodeksu cywilnego, w
zwigzku z art. 2 ust. 1 pkt 2) oraz art. 5 ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo
zamoéwien publicznych (dalej ,,Pzp”)

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ tzw. ,,dogrywki”, tj. wezwania Wykonawcéw do zfozenia
oferty ostatecznej, w szczegdlnosci jezeli cena najkorzystniejszej oferty (ztozonej w odpowiedzi na
publikacje przedmiotowego postepowania) przekracza budzet Zamawiajgcego.

3. Oferta przestaje wigza¢ Wykonawce w zakresie, w jakim ztozy on oferte ostateczng, zawierajaca
korzystniejsze propozycje w ramach kazdego z kryteriow oceny ofert.

4. Oferta ostateczna, ktora jest mniej korzystna w ktérymkolwiek z kryteriéw oceny ofert niz oferta
ztozona w odpowiedzi na publikacje zamoéwienia, podlega odrzuceniu. Wowczas wigzgca jest ofert
ztozona w odpowiedzi na publikacje zamdwienia.

5. W przypadku, gdy Wykonawca zaproszony do ztozenia oferty ostatecznej, nie ztozy zadnej oferty,
wowczas wigze Wykonawce ofert ztozona w odpowiedzi na publikacje zaméwienia.

6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia (dalej
,SIWZ"), zastosowanie majg przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego.

ROZDZIAL 1l
Opis przedmiotu zamdwienia
1. Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane polegajgce na rozbudowie sieci wodociggowej
w rejonie ulic Przemystowej i Kolejowej w Rykach.
2. Przedmiot zamowienia sktada sie z 2 czesci, przy czym na drugg czes¢ skfadajg sie 2 etapy
(z zastrzezeniem braku podziatu zamdwienia na czesci, tj. Wykonawcy mogg sktadac oferte jedynie
na wszystkie czesci i etapy tacznie).
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3. Czes$c¢ 1 - obejmuje budowe sieci wodociggowej wraz z przytaczami do budynkéw wielorodzinnych

wspodlnoty mieszkaniowej i wigczenie jej do miejskiego wodociggu w ul. Przemystowej w Rykach.

Zakres robét dla Czesci 1 obejmuje w szczegdlnosci:

1)
2)
3)

4)
5)

Budowa sieci wodociggowej z rur wodociggowych PE 100-RC DN125 o dt. 152,0 m.

Budowa przytaczy wodociggowych PE 100-RC DN63 o dt. 112,5 m.

Wykonanie wtgczenia wodociggu do istniejgcej sieci w obrebie drogi powiatowej ul.
Przemystowe;.

Wykonanie 1 wezta hydrantowego z hydrantem nadziemnym DN80.

Wykonanie wytgczenia z eksploatacji istniejgcych odcinkdw sieci i przytgczy wodociggowych.

4. Czes$¢ 2 sktada sie z dwdch etapdw:

1)

2)

Etap 1 - obejmuje budowe sieci wodociggowej wzdtuz ul. Przemystowej do granicy terenéw
kolejowych i wtgczenie jej do miejskiej sieci w ul. Przemystowej w Rykach. Zakres robét dla
Etapu 1 czes¢ 2:

a) Budowa sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi gminnej ul. Przemystowej z rur
wodociggowych PE 100-RC DN160 o df. 283,5 m.,

b) Budowa przytgcza wodociggowego PE 100-RC DN40 o dt. 81,5 m,,

c¢) Wykonanie wtaczenia wodociggu do istniejgcej sieci PVC Dz110 w pasie drogowym drogi
powiatowej ul. Przemystowej,

d) Wykonanie 2 weztéw hydrantowych z hydrantami nadziemnymi DN80,

e) Wykonanie 2 przetaczen istniejgcych przytaczy,

f) Wykonanie wyfaczenia z eksploatacji istniejgcych odcinkéw sieci;

Etap 2 - obejmuje kontynuacje budowy sieci wodociggowej z Etapu 1 przez tereny kolejowe

(przejscie pod torami kolejowymi) do ul. Kolejowej w Rykach oraz potgczenie jej z istniejgcym

wodociggiem w ul. Kolejowej w Rykach. Zakres robét dla Etapu 2 czes¢ 2:

a) Kontynuacja budowy sieci wodociggowej z etapu 1 w terenie kolejowym otwartym i
zamknietym (w tym pod torami linii kolejowej) z rur wodociggowych PE 100-RC DN160 o
dt. 172,0m.,

b) Wykonanie potaczenia nowoprojektowanego wodociggu do istniejgcego wodociggu DN50
w ul. Kolejowej,

c) Wykonanie 2 weztéw hydrantowych z hydrantami nadziemnymi DN80O,

d) Wykonanie 2 przetaczen istniejgcych odcinkdw sieci,

e) Wykonanie 5 przetaczen istniejgcych przytaczy,

f)  Wykonanie wytgczenia z eksploatacji pozostatych odcinkéw istniejgce;j sieci.

5. Zamawiajacy zwraca szczegdlng uwage na przestrzeganie zapiséw zawartych w uzgodnieniach

dotyczacych budowy sieci wodociggowej na terenie PKP ( tj: teren zamkniety i otwarty) oraz

zastosowanie sie do wszelkich zalecen zawartych w uzgodnieniach zwigzanych z lokalizacja sieci

wodociggowej na terenie PKP.

6. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia oraz wymagania dot. realizacji zamowienia okreslone

zostaty w Dokumentacji technicznej — Zatgcznik nr 1 do SIWZ.

Nr KRS:
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7. KOD CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do

odprowadzania $ciekdw.

8. Wymagania ogdlne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢, zgodnosé z warunkami technicznymi i jakosciowymi
opisanymi dla przedmiotu zamédwienia;

Ustalenia i decyzje dotyczgce wykonywania zamdwienia uzgadniane bedg na biezgco przez
Strony umowy;

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrzgdzone przez Wykonawce podczas
wykonywania przedmiotu zamdwienia;

Urzadzenia i materiaty uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia bedy kazdorazowo
zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (dalej , Inspektor”);

Wybrany Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz w dniu podpisania umowy,
propozycje projektu organizacji ruchu. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu uzgodniony przez odpowiednie podmioty projekt organizacji ruchu.
Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu przez Zamawiajgcego bedzie warunkowato
przekazanie placu budowy Wykonawcy;

Wykonawca opracuje plan BIOZ i Plan Zapewnienia Jakosci;

Koszty zajecia pasa drogowego na czas wykonywania robdt budowlanych ponosi Wykonawca;
koszty umieszczenia urzgdzenia w pasie drogowym ponosi Zamawiajgcego.

Wykonawca wykona przedmiotu zamédwienia zgodnie z Dokumentacja Techniczng,
obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym prawa budowlanego, obowigzujgcymi normami i
zasadami wiedzy technicznej oraz sztukg budowlang, w sposéb umozliwiajgcy wzglednie
normalne, niezaktécone funkcjonowanie mieszkaricom i uzytkownikom sgsiednich
nieruchomosci;

9. Wymagania organizacyjne. Zamawiajgcy wymaga:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

Protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy po spetnieniu wszelkich
obowigzkdéw, od ktdrych uzaleznione jest zawarcie umowy;

Oznakowania i wtasciwego zabezpieczenia terenu budowy;

Zabezpieczenia we wiasnym zakresie wody, energii elektrycznej i innych mediow niezbednych
do wykonania robét i ponoszenia kosztéw ich zuzycia;

Dokonania niezbednych badan, préob i pomiarow w celu sprawdzenia prawidtowosci
wykonanych robét;

Prowadzenia dokumentacji budowy, w tym m.in. gromadzenie i przechowywanie atestow,
certyfikatéw i innych dokumentéw na wbudowane materiaty, protokotéw odbioréw;
Zabezpieczenia sktadowanych tymczasowo na placu budowy materiatdw i urzagdzen do czasu
ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci, wtasciwosci lub
parametréow, oraz udostepnienia do kontroli Inspektorowi;

Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji robot na terenie przekazanym Wykonawcy;
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8) Woykonania wszelkich robét towarzyszgcych, tymczasowych, porzagdkowych, zabezpieczajgcych
przed pytem budowlanym — niezbednych do prawidfowej realizacji przedmiotu zamdwienia i

funkcjonowania obiektu;

9) Dokonywanie dostaw materiatdbw sukcesywnie, badZ zorganizowanie powierzchni
magazynowej wiasnym staraniem na wtasny koszt;

10) Utrzymywanie obszaru robét w stanie uporzadkowanym i wolnym od zbednych przeszkdd,
wywozenie na biezgco materiatdw z rozbiérki — kontener na odpady w gestii Wykonawcy;

11) Uporzadkowania terenu budowy po zakoriczeniu robdt, w tym wywiezienia i utylizacji gruzu
(w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego), ziemi oraz innych zdemontowanych materiatéw
W miejsce przez siebie ustalone lub w porozumieniu z Zamawiajgcym. Wykonawca, jako
wytwodrca odpadoéw, jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie wszelkich odpadéw
powstatych w trakcie realizacji robdt stanowigcych przedmiot zamdwienia oraz do wskazania
miejsca i procesu zastosowanego odzysku lub unieszkodliwienia tych odpaddéw. W tym
wzgledzie Wykonawca musi posiada¢ umowe z podmiotem zewnetrznym na Swiadczenie ustug
w zakresie sposobu gospodarowania odpadami;

12) Naprawy uszkodzonych urzadzen uzbrojenia podziemnego i nadziemnego spowodowanych
prowadzonymi robotami budowlanymi - w uzgodnieniu z ich uzytkownikami
(administratorami);

13) Zapewnienie bezpieczenstwa ppoz. oraz bezpiecznych warunkéw realizacji prac
i przestrzegania przepisow BHP na terenie budowy;

14) Wykonywania robét zgodnie z wymogami Prawa budowlanego jak réwnie z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz nalezytg starannoscig w ich wykonaniu,
dobrg jakoscig i z zachowaniem obowigzujgcych wymagan i przepiséw BHP i ppoz;

15) Uzycia materiatéw posiadajgcych aktualne dokumenty dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2021r., poz. 1213 ze zm.), odpowiadajgcych przepisom ustawy z dnia 30 sierpnia
2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2021r., poz. 1344 ze zm.), oraz wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji Technicznej;

16) Zabezpieczenia terenu robdt w sposdb pewny i trwaty;

17) Uczestniczenia w naradach dotyczgcych postepu robét, zwotywanych przez Zamawiajgcego lub
Inspektora Nadzoru;

18) Czynnej wspotpracy z autorem dokumentacji projektowej, Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajgcym;

19) Wykonania innych prac, ktérych wykonanie bedzie niezbedne dla prawidtowe] realizacji
i funkcjonowania przedmiotu zamdwienia.

10. Warunki dotyczgce gwarancji:

1) Wykonawca udzieli 3 - letniej gwarancji na wykonanie catosci przedmiotu zamdwienia,

wystawiajgc odpowiedni dokument gwarancyjny (Zatgcznik do Wzoru umowy);
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2) Powyizszy okres gwarancji dotyczy zaréwno wykonanych prac, jak i wbudowanych materiatéw
i urzadzen;

3) Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie z dniem odbioru korncowego robét, potwierdzonego
protokotem odbioru kocowego bez zastrzezen;

4) Niezaleznie od gwarancji Wykonawca objety jest ustawowg rekojmig za wady; korzystajac
z uprawnien nadanych art. 558 kodeksu cywilnego, rekojmia zostaje wydtuzona o okres réwny
okresowi gwarancji zaoferowanemu przez Wykonawce (por. wyrok Sady Najwyzszego z dnia 5
sierpnia 2005r. [sygn. akt Il CK 28/2005);

5) W terminie nie wczesniej niz na 14 dni przed uptywem terminu gwarancyjnego, Wykonawca
dokona przegladu/odbioru pogwarancyjnego.

Warunki dotyczace ubezpieczenia: wytoniony Wykonawca zobowigzany jest posiadac

ubezpieczenie w zakresie prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej, na kwote co

najmniej 500 000 zt, przez okres nie krotszy niz termin realizacji zamdwienia. Jednoczesnie

Zamawiajacy informuje, iz wymédg ubezpieczenia nie stanowi warunku udziatu w postepowaniu.

Wizja lokalna:

1) Zaleca sie dokonanie wizji lokalnej w celu sprawdzenia warunkoéw istniejgcych, warunkéw
zwigzanych z wykonaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem przetargu oraz
w zakresie niezbednym do skalkulowania ceny przez Wykonawce;

2) Wykonawca zainteresowany wizjg lokalng, powiadomi wczesniej Zamawiajacego
tel. 818651539 [wew. 21 lub 23] o terminie przybycia do siedziby Zamawiajgcego;

3) Wizje lokalng mozna odby¢ od poniedziatku do pigtku, w godzinach 08:00 — 14:00.

ROZDZIAL IV
Termin wykonania zamdwienia
Termin realizacji zaméwienia: do 4 miesiecy od daty podpisani umowy.

Termin realizacji zamdwienia jest tozsamy z datg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru przedmiotu umowy, ktéry musi zosta¢ potwierdzony protokotem odbioru koricowego.
Wykonawca dotacza do zgtoszenia gotowosci do odbioru robét kompletng dokumentacje
powykonawczg. Jezeli w trakcie odbioru koncowego Komisja stwierdzi braki lub wady
w dokumentacji powykonawczej, wéwczas odméwi odbioru przedmiotu umowy z winy
Wykonawcy.

Termin realizacji przedmiotu umowy oraz terminy realizacji poszczegdlnych zadan okre$lone
w harmonogramie rzeczowo-finansowym mogg ulec zmianie w przypadku zaistnienia okolicznosci
okreslonych we Wzorze umowy.

ROZDZIAL V
Warunki udziatu w postepowaniu

O udzielenie niniejszego zamdwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktorzy:
1) Nie podlegaja wykluczeniu,
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Spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, okresSlone w ogtoszeniu o zamdwieniu oraz

5 PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWE)

niniejszej SIWZ.

2. Warunki udziatu w postepowaniu dotyczg wiedzy i doswiadczenia oraz personelu Wykonawcy:

1)

2)

Wiedza i doswiadczenie - Wymagane jest wykazanie przez Wykonawce realizacji co najmniej 2
robot budowlanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skfadania ofert,

a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, polegajgcych na budowie

lub przebudowie sieci wodociggowej (z przytaczami lub bez) o wartosci co najmniej 300 000 zt

netto, kazda. Uzyte powyzej okreslenia ,budowa lub przebudowa” nalezy interpretowac

w rozumieniu nadanym ustawag Prawo budowlane. Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie

o zamoOwienie muszg spetni¢ warunki wiedzy i dos$wiadczenia na zasadach okreslonych

w Rozdziale VI pkt 4 ppkt 7):

a) Zamawiajacy wyklucza mozliwos¢ powotywania sie przez Wykonawce tgcznie na dwie lub
wiekszg liczbe uméw jako na jedno zamdwienie w celu spetnienia warunku wiedzy
i doswiadczenia; kazda z robdt budowlanych wskazanych przez Wykonawce musi by¢
wykonana na podstawie jednej umowy,

b) w przypadku, gdy Wykonawca legitymuje sie dos$wiadczeniem grupy wykonawcow
(np. konsorcjum), ktérej byt cztonkiem, doswiadczenie to bedzie oceniane w zaleznosci od
konkretnego zakresu udziatu tego Wykonawcy, a wiec jego faktycznego wktadu
w prowadzenie dziatan, ktére byty wymagane od tej grupy w ramach danego zaméwienia
publicznego. Oznacza to, ze Wykonawca nie moze polegaé, do celéw potwierdzenia
wymaganego przez Zamawiajgcego doswiadczenia, na realizacji swiadczern wykonanych
przez innych cztonkéw grupy wykonawcow, w ktérych realizacji faktycznie i konkretnie nie
brat udziatu. Wykonawca nabywa doswiadczenie nie przez sam fakt bycia cztonkiem grupy
wykonawcéw, lecz wytacznie poprzez bezposrednig realizacjg czesci zamdwienia.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ weryfikacji takiego doswiadczenia za pomoca
dowolnych srodkéw dowodowych; powyzsze zastrzezenie dotyczy takze sytuacji, w ktérej
Wykonawca legitymuje sie doswiadczeniem w ramach robdét budowlanych, ktére
faktycznie wykonywat podwykonawca lub dalszy podwykonawca;

Personel Wykonawcy - wymagane jest wykazanie przez Wykonawce, iz dysponuje co najmniej

jedng osobg posiadajgcg odpowiednie uprawnienia i przygotowanie zawodowe upowazniajgce

do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych; osoba ta bedzie petnié¢ funkcje

Kierownika Budowy. Zamawiajgcy wymaga posiadania uprawnien bez ograniczen do

kierowania robotami budowlanymi oraz doswiadczenia zawodowego na stanowisku kierownika

budowy lub kierownika robdt budowlanych przy realizacji podobnych robdt oraz przynaleznosci

do odpowiednich samorzadéw zawodowych:

a) uprawnienia oséb, o ktérych mowa powyzej powinny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju
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z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831 ze zm.) lub
wazne odpowiadajgce im kwalifikacje, nadane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepisdw w zakresie objetym niniejszym zamdwieniem,

b) w przypadku oséb, o ktérych mowa powyzej, dopuszcza sie réwniez kwalifikacje, zdobyte
w innych panistwach, na zasadach okreslonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane,
z uwzglednieniem przepiséw ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panistwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.
2021r., poz. 1646 ze zm.),

c) w przypadku osdb bedacych obywatelami panstwa cztonkowskich UE, Konfederacji
Szwajcarskiej lub panistwa cztonkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym — prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie na terytorium RP winno byé potwierdzone na zasadach okreslonych w art.
20a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow i
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019r., poz. 1117 ze zm.),

d) dopuszcza sie uprawnienia rownowazne — dla oséb, ktére posiadajg uprawnienia uzyskane
przed dniem wejscia w zycie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub stwierdzenie
posiadania przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie i zachowaty uprawnienia do petnienia tych funkcji w dotychczasowym
zakresie.

3. Z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie Wykonawce, ktory nie wykazat spetniania

warunkéw udziatu w postepowaniu lub nie wykazat braku podstaw do wykluczenia, tj.:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawce, ktéry w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa wprowadzit
Zamawiajgcego w btad przy przedstawieniu informacji, ze nie podlega wykluczeniu, spetnia
warunki udziatu w postepowaniu lub ktory zatait te informacje lub nie jest w stanie przedstawié
wymaganych dokumentow;

Wykonawce, ktéry w wyniku lekkomyslnosci lub niedbalstwa przedstawit informacje
wprowadzajgce w btgd Zamawiajgcego, mogace miec istotny wptyw na decyzje podejmowane
przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamodwienia;

Wykonawce, ktory bezprawnie wptywat lub prébowat wptyngé na czynnosci Zamawiajgcego
lub pozyskaé¢ informacje poufne, moggce da¢ mu przewage w postepowaniu o udzielenie
zamowienia;

Wykonawce, ktory z innymi Wykonawcami zawart porozumienie majgce na celu zaktécenie
konkurencji miedzy Wykonawcami w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, co Zamawiajgcy
jest w stanie wykazac za pomocg stosownych srodkéw dowodowych;

W stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w
postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje
jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15
maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844
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oraz z 2016 r. poz. 615) lub ktérego upadtosé ogtoszono, z wyjgtkiem wykonawcy, ktéry po

ogtoszeniu upadtosci zawart ukfad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli
uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad
zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. —
Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233,978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
Wykonawce, ktéry w sposéb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza
jego uczciwos$é, w szczegdlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub
razgcego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zamdwienie, co Zamawiajacy jest
w stanie wykazac za pomocg stosownych srodkéw dowodowych; jezeli nie uptynety 3 lata od
dnia zaistnienia powyzszego zdarzenia;

Wykonawce, ktdry z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat
umowe w sprawie zamoéwienia publicznego, zawartg z Zamawiajgcym, o ktérym mowa w art.
3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadzito do rozwigzania umowy lub zasadzenia
odszkodowania; jezeli nie uptynety 3 lata od dnia zaistnienia powyzszego zdarzenia.

ROZDZIAL VI
Wykaz oswiadczen i dokumentoéw potwierdzajgcych spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. W zakresie wykazania spetnienia warunkdéw udziatu w postepowaniu:

1)
2)

3)

Os$wiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu — Zatgcznik nr 3 do SIWZ,
Wykaz robét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem termin
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z zataczeniem dowoddéw
dotyczacych najwazniejszych robét, okreslajgcych, czy roboty te zostaty wykonane w sposéb
nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j i
prawidtowo ukoriczone - Zatgcznik nr 5 do SIWZ; dowodami, o ktérych mowa powyzej sg
poswiadczenie lub inne dokumenty, jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ poswiadczenia (uzasadnienie nalezy
dotaczy¢ do oferty);
Wykaz oséb, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, niezaleznie od tego, czy s3
one zatrudnione bezposrednio przez Wykonawce, w szczegdélnosci odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania
tymi osobami — Zatgcznik nr 6 do SIWZ. Przed podpisaniem umowy Zamawiajgcy moze:

a) zazada¢ od Wykonawcy decyzji, zaswiadczen, dyploméw i innych dokumentéw
potwierdzajacych, ze osoby biorgce udziat w realizacji niniejszego zaméwienia posiadaja
odpowiednie uprawnienia, a takie ze s3 zrzeszeni w odpowiednich samorzgdach
zawodowych;
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b) zazada¢ od Wykonawcy, ktéry bedzie dysponowat osobami niebedgcymi obywatelami
polskimi ,Decyzji uznania kwalifikacji zawodowych” wydanej przez Polska Izbe Inzynieréow
Budownictwa w formie, ktdéra uprawnia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie obywateli panstw cztonkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej oraz panstwa cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, ktére
nabyly w tych panstwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje
odpowiadajgce uprawnieniom budowlanym w Polsce — zgodnie z polskim prawem
budowlanym, chyba ze osoby te spetniajg przestanki okreslone w art. 20a ustawy z dnia 15
grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa, i
posiadajg uprawnienia do $wiadczenia ustug transgranicznych.

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postepowania:

1)
2)

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia — Zatacznik nr 4 do SIWZ;

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiajacy uzyska samodzielnie
z ogdélnodostepnych i bezptatnych baz danych aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub
z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej. Wobec powyzszego Wykonawca
zwolniony jest z dostarczenia niniejszego dokumentu.

3. Wykonawcy polegajacy na zasobach podmiotéw trzecich:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach

zdolnych do wykonania zamdwienia innych podmiotdéw, niezaleznie od charakteru prawnego

faczacych go z nimi stosunkéow. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodnic

Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat tymi zasobami w trakcie realizacji zamdwienia, w

szczegblnosci przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania

mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby wykonania zamédwienia;

Zamawiajgcy wymaga, aby zobowigzanie podmiotu trzeciego byto ztozone w oryginale oraz

zawierato nastepujace elementy:

a) wskazanie, iz zobowigzanie nastepuje na rzecz Wykonawcy (nazwa/firma i adres
Wykonawecy) na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamdwienia,

b) wskazanie, jakich konkretnie zasobdw dotyczy zobowigzanie,

c) wskazanie, czy podmiot zobowigzany bedzie uczestniczyt w realizacji zamdwienia — jesli tak
wskazaé zakres i okres prac;

Jezeli Wykonawca wykazujac spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu bedzie polegaé na

zasobach innych podmiotéw, a podmioty te beda braty udziat w realizacji zamdwienia,

zobowigzany jest wykaza¢, ze w stosunku do tych podmiotéw brak jest podstaw wykluczenia

z postepowania o udzielenie zamdwienia poprzez ztozenie razem z ofertg dokumentéow

wymienionych w Rozdziat VI pkt 2 ppkt 1) i 2) SIWZ dotyczacych kazdego z tych podmiotéw;

Podmioty udostepniajagcy Wykonawcy swojg wiedze i doswiadczenie lub/i personel bedg

traktowane przez Zamawiajgcego jako podwykonawcy; wobec powyzszego postanowienia

SIWZ dotyczgce podwykonawstwa bedg miaty zastosowanie wobec tych podmiotéw trzecich.

Nr KRS:

PGKiM Ryki Sp. z o. 0., ul. Stowackiego 5, 08-500 Ryki, www.pgkimryki.pl tel. (081) 865 15 39, fax: (081) 865 16 02,
e-mail: info@pgkimryki.pll NIP: 716-000-19-05, Regon: 430844647, Konto: Pekao SA I O/Ryki 05124024251111000032419528
0000111420, Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, Kapitat zaktadowy: 21 030 400 zt

Strona 10


http://www.pgkimryki.pl/

Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

@
PG KI M ’ PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
o /8 W RYKACH

Sp.z o.o.RYKI \\\k&

5)

W tej sytuacji Wykonawca bedzie zobowigzany wskaza¢ w ofercie podmiot trzeci jako
podwykonawce;

Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdéw odpowiada solidarnie z Wykonawca
za szkode Zamawiajgcego powstata wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba ze za
nieudostepnienie zasobdow nie ponosi winy.

4. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia (konsorcjum/spétka cywilna, joint

venture):

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Oferta winna by¢ podpisana przez kazdego z Wykonawcéw wystepujgcych wspdlnie badz
ustanowionego (zgodnie z prawem) petnomocnika do reprezentowania w postepowaniu lub
do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy — przepisy dotyczace stosuje sie
odpowiednio;

Oryginat lub poswiadczona (zgodnie z przepisami prawa) kopia stosownego petnomocnictwo
musi by¢ zatgczona do oferty i zawierac:

a) wskazanie Wykonawcdw wystepujgcych wspdlnie,

b) podpisy prawnie upowaznionych przedstawicieli kazdego z Wykonawcéw,

c) wskazanie postepowania o udzielenie zamdwienia, ktérego petnomocnictwo dotyczy;
Oferta winna zawieraé: oswiadczenia i dokumenty opisane w Rozdziale VI pkt 2 ppkt 1) i 2)
SIWZ dla kazdego Wykonawcy z osobna, pozostate dokumenty sktadane sg wspdlnie;
Wykonawcy wspdlnie ubiegajagcy sie o udzielenie zamdwienia ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu zamdwienia;

Nie dopuszcza sie uczestnictwa jednego z Wykonawcéw w wiecej niz jednym podmiocie
wystepujgcym wspdlnie;

Jezeli oferta wspdlna, ztozona przez dwéch lub wiecej Wykonawcdw zostanie wytoniona w
prowadzonym postepowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiajgcy
moze zazadaé w wyznaczonym terminie ztozenia umowy regulujgcej wspodtprace tych
Wykonawcow, podpisanej przez wszystkich Wykonawcéw, przy czym termin, na jaki zostata
zawarta nie moze by¢ krétszy niz termin realizacji zamowienia;

Warunek wiedzy i doswiadczenia zostanie spetniony przez Wykonawce wspélnie ubiegajgcego
sie 0o zamowienie w sposéb nastepujgcy: wymagane jest wykazanie przez kazdego
z Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o zamdwienie realizacji co najmniej 1 roboty
budowlanej w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, polegajgcej na budowie lub
przebudowie sieci wodociggowej (z przytgczami lub bez) o wartosci co najmniej 300 000,00 zt
netto, kazda. Zamawiajgcy nie dopuszcza, aby ktorykolwiek z Wykonawcéw wspdlnie
ubiegajgcych sie o zamowienie nie posiadat doswiadczenia na poziomie co najmniej 1 roboty
budowlanej opisanej powyzej;

W przypadku skfadania ofert przez Wykonawcdéw wspélnie ubiegajgcych sie o zaméwienie,
warunek w zakresie kadry (personelu) moze by¢ spetniony przez jednego Wykonawce.

5. Postanowienia dotyczgce sktadanych dokumentéw:
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1) Wykonawcy sktadajg w niniejszym postepowaniu wszystkie dokumenty wymagane w SIWZ

w odpowiedzi na publikacje przedmiotowego postepowania, tj. wszelkie oswiadczenia oraz

dokumenty potwierdzajace spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw

do wykluczenia;

2) Dokumenty w niniejszym postepowaniu mogg by¢ sktadane w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem przez wykonawce lub osobe/osoby uprawnione do
podpisania oferty;

3) Oferta, wszystkie wymagane zataczniki, sktadane dokumenty oraz oswiadczenia podpisane
przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy wymagajg zatgczenia wtasciwego
petnomocnictwa lub umocowania prawnego;

4) Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski;

5) Zamawiajagcy moze zgdal przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii
dokumentu wytacznie wtedy, gdy ztozona przez Wykonawce kopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi watpliwosci, co do jej prawdziwosci.

6. Podwykonawcy:

1) Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce cze$ci zamowienia, ktérych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez Wykonawce firm podwykonawcéw o ile
s3 juz znane. Powyzszg informacje Wykonawca podaje w ofercie lub przed przystgpieniem do
wykonania zamodwienia bgdz w momencie, kiedy zamierza powierzy¢ realizacje czesci
zamowienia;

2) Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia;

3) Podmioty udostepniajgcy Wykonawcy wiedze i doswiadczenie lub/i personel, beda traktowane
przez Zamawiajgcego jako podwykonawcy; wobec powyzszego postanowienia SIWZ dotyczgce
podwykonawstwa bedg miaty zastosowanie wobec tych podmiotéw trzecich.

ROZDZIAL VII
Informacja o sposobie porozumiewania sie Zamawiajgcego z Wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen lub dokumentdéw, a takze wskazanie oséb
uprawnionych do porozumiewania sie z Wykonawcami
1. W postepowaniu o udzielenie zamdwienia komunikacja miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami
odbywa sie przy uzyciu: Platformy zakupowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/pgkim ryki/proceedings

2. Zamawiajacy wyznacza nastepujgce osoby do kontaktu z Wykonawcami: Robert Jaworski, tel.
(81)8651539 - od poniedziatku do pigtku w godz. 07:00 — 15:00.

3. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, ktére nie sg istotne, w
szczegdblnosci nie dotyczg ogtoszenia o zamdwieniu lub dokumentdw zamowienia i ofert.

4. Dokumenty elektroniczne, oswiadczenia lub elektroniczne kopie dokumentow lub oswiadczen
sktadane sg przez Wykonawce za posrednictwem Platformy zakupowej:
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https://platformazakupowa.pl/pn/pgkim ryki/proceedings

Korzystanie z platformy zakupowej jest bezptatne.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyfania i odbierania dokumentéw elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentéw i oswiadczen oraz przekazywanych przy ich uzyciu opisane
zostaty w: Instrukcji sktadania oferty dla Wykonawcy:
https://platformazakupowa.pl/pn/pgkim ryki/proceedings

Dokumenty elektroniczne, oswiadczenia lub elektroniczne kopie dokumentéw lub oswiadczen
sktadane s3 przez Wykonawce za posrednictwem Platformy zakupowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/pgkim ryki/proceedings poprzez przycisk Wyslij wiadomos¢ do

zamawiajgcego.
Za date przekazania (wptywu) o$wiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz informacji przyjmuje sie
date ich przestania za posrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/pgkim ryki/proceedings

poprzez klikniecie przycisku Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego, po ktérych pojawi sie
komunikat, ze wiadomos¢ zostata wystana do zamawiajgcego

Zamawiajgcy dopuszcza réwniez mozliwosé sktadania dokumentéw elektronicznych, oswiadczen
lub elektronicznych kopii dokumentéw lub oswiadczen za pomoca poczty elektronicznej, na adres
e-mail: przetargi@pgkimryki.pl

Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatéow i wiadomosci
bezposrednio na platformazakupowa.pl jak i na adres e-mail przestanych przez Zamawiajgcego,
gdyz system powiadomien moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.
Osobg sktadajgcg oferte powinna by¢ osoba kontaktowa podawana w dokumentaciji.
Sposdb sporzadzenia dokumentdéw elektronicznych musi byé zgody z wymaganiami okre$lonymi
w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporzgdzania iprzekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw
elektronicznych oraz $rodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych srodkow
dowodowych oraz innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze zgdaé zamawiajgcy od
wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
Wymagania sprzetowo-aplikacyjne umozliwiajgce prace na Platformie zakupowej Zamawiajgcego:
a) staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB Ram, procesor
Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systeméw operacyjnych - MS Windows 7,
Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10 0.,
d) wiaczona obstuga JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujgcy format plikéw .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa sie za pomocg protokotu TLS 1.3.,
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g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowgq stanowi date oraz doktadny
czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Gtéwnego Urzedu Miar.

Zamawiajgcy informuje, ze instrukcje korzystania z Platformy zakupowej dotyczace w
szczegdlnosci logowania, sktadania wnioskédw o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania ofert oraz innych
czynnosci podejmowanych w niniejszym postepowaniu znajdujg sie w zaktadce Instrukcje dla
Wykonawcdéw na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-

instrukcje
Link do postepowania: https://platformazakupowa.pl/pn/pgkim ryki/proceedings

Zamawiajacy nie przewiduje sposobu komunikowania sie z Wykonawcami w inny sposdéb niz przy
uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

. Wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia:

1) Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci niniejszej SIWZ.
Zamawiajacy udzieli wyjasnien niezwtocznie wszystkim Wykonawcom, ktérym przekazat SIWZ,
nie pozniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, z zastrzezeniem ppkt.2);

2) Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie do Zamawiajgcego pdzniej niz do konca dnia,
w ktorym uptywa potowa wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu skfadania ofert lub
dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnien lub pozostawié¢ wniosek
bez rozpoznania;

3) Ewentualna zmiana terminu sktadania ofert nie powoduje przesuniecia terminu, o ktérym
mowa w ppkt. 2), po uptynieciu ktérego Zamawiajgcy moze pozostawi¢ wniosek o wyjasnienie
tresci SIWZ bez rozpoznania;

4) Tre$¢ zapytan oraz udzielone wyjasnienia zostang jednoczesnie przekazane wszystkim
Wykonawcom, ktérym przekazano SIWZ, bez ujawniania Zzrédta zapytania oraz zamieszczone
na stronie internetowej Zamawiajgcego;

5) Nie udziela sie zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiajgcego zapytania w sprawach wymagajgcych zachowania pisemnosci
postepowania;

6) Zamawiajacy nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

Modyfikacja tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia:

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu sktadania ofert
zmodyfikowac tres¢ SIWZ,

2) Wprowadzone w ten sposdb modyfikacje, uzupetnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany
termindw, zostang zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajgcego,

3) Wszelkie modyfikacje, uzupetnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany termindéw, jak
rowniez pytania Wykonawcow wraz z wyjasnieniami stajg sie integralng czescig SIWZ i beda
wigzgce przy sktadaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowigzania Wykonawcy odnosnie wczesniej
ustalonych terminéw bedg podlegaty nowemu terminowi.
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ROZDZIAL VIII
Wymagania dotyczace wadium
1. Zamawiajgcy wymaga whniesienia wadium przed uptywem terminu sktadania ofert.
Ustala sie wadium dla catosci przedmiotu zamdwienia w wysokosci: 5 000 zt.
3. Wykonawca wnosi wadium jedynie w formie pienieznej, przelewem na rachunek bankowy:
Pekao SA | O/Ryki 05124024251111000032419528 z adnotacja:
»Wadium — zaméwienie ZPs 06/21 - roboty budowlane”

4. Wadium wniesione w pienigdzu nalezy ztozy¢ z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wptyneto
ono na rachunek bankowy Zamawiajgcego przed uptywem terminu sktadania ofert. Powyisze
zalecenie wynika z czasu trwania rozliczen miedzybankowych. Za termin wniesienia wadium
w formie pienieznej przyjmuje sie termin uznania na rachunku bankowym Zamawiajgcego.
Kserokopie dowodu przelewu potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem zaleca sie dotaczy¢ do
oferty.

5. Wadium wniesione w pienigdzu, zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku bankowego oraz prowizji bankowe] za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce.

6. Zamawiajacy zwrdci niezwtocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej
oferty lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktérego oferta zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza.

7. Wykonawcy, ktdrego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajgcy zwrdci wadium
niezwfocznie po zawarciu umowy.

8. Zamawiajacy zwrdci niezwfocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed
uptywem terminu skfadania ofert.

9. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy Wykonawca:

1) Odmoéwit podpisania umowy w sprawie zamodwienia publicznego na warunkach okreslonych w
ofercie;

2) Nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) Zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy.

ROZDZIAL IX
Termin zwigzania ofertg
Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skfadania ofert.
Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.
Na co najmniej 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg Zamawiajgcy moze tylko raz zwrécié
sie do Wykonawcoéw o wyrazenie zgody na przedfuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dtuzszy jednak niz 60 dni.
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Wykonawca moze przedtuzyé termin zwigzania ofertg samodzielnie, zawiadamiajagc o tym
Zamawiajacego.

ROZDZIAL X
Opis sposobu przygotowania oferty
Wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte, w formie pisemnej, w jezyku polskim, pismem czytelnym.
Koszty zwigzane z przygotowaniem oferty ponosi sktadajgcy oferte.
Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé do oferty kosztorysy ofertowe sporzadzony scisle
w oparciu o wszystkie pozycje zawarte w przedmiarach robot.
Wykonawca sktada oferte za posrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl

Oferta powinna by¢ sporzgdzona/sporzadzony w jezyku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej (przyktadowe formaty danych dla sporzadzenia oferty: .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt..
Przy czym zaleca sie sporzadzenie oferty w formacie danych: .pdf) i opatrzona kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Wsrod formatédw powszechnych, a NIE wystepujacych w rozporzadzeniu wystepuja: .rar .gif .bmp
.numbers .pages. Dokumenty ztozone w takich plikach zostang uznane za ztozone nieskutecznie.
Jezeli na oferte sktada sie kilka dokumentéw, Wykonawca powinien stworzy¢ folder, do ktérego
przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Nastepnie Wykonawca skompresuje ten folder do
jednego z formatéw: .zip., .tar., gzip., 7z. (bez nadawania mu haset).

W przypadku przekazywania przez Wykonawce dokumentu elektronicznego w formacie
poddajgcym dane kompresji, zaleca sie sporzgdzenie kazdego dokumenty z osobna w postaci
elektronicznej oraz podpisanie kazdego z nich kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Przy czym opatrzenie pliku zawierajacego
skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym jest réwnoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentéw zawartych w tym
pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

Formaty danych (zaréwno dla dokumentow tekstowych, jak i podlegajacych kompresji) mozliwych
do zastosowania okresla Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systeméw teleinformatycznych
(Dz.U. z 2017r., poz. 2247 ze zm.)

Oferta oraz zataczniki do oferty sktadane wraz z ofertg wymagajg podpisu osdb uprawnionych do
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami
prawa.

Oferta wraz zatgcznikami podpisana przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga
zataczenia witasciwego petnomocnictwa w oryginale w takiej samej formie, jak sktadana oferta (tj.
w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem

PGKiM Ryki Sp. z o. 0., ul. Stowackiego 5, 08-500 Ryki, www.pgkimryki.pl tel. (081) 865 15 39, fax: (081) 865 16 02,
e-mail: info@pgkimryki.pll NIP: 716-000-19-05, Regon: 430844647, Konto: Pekao SA I O/Ryki 05124024251111000032419528

Nr KRS: 0000111420, Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w $Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, Kapitat zaktadowy: 21 030 400 zt

Strona16


http://www.pgkimryki.pl/
https://platformazakupowa.pl/

@
PG KI M ’ PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
o /8 W RYKACH

Sp.z o.o.RYKI \\\k&

12.

13.

14.
15.

16.

17

18.

19.

20.

21.

22.
23.

Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

osobistym). Dopuszcza sie takze ztozenie -elektronicznej kopii (skanu) petnomocnictwa
sporzgdzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poswiadczenia
sporzgdzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, ktére
to poswiadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, badz tez poprzez
opatrzenie skanu petnomocnictwa sporzgdzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym
podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia
petnomocnictwa nie moze by¢ uwierzytelniona przez upetnomocnionego.

Zatgczniki do oferty (Oswiadczenia i dokumenty), o ktérych mowa w SWZ sktadane sg w oryginale
w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub o$wiadczenia
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktérego
zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie
zamowienia publicznego albo podwykonawcy, w zakresie dokumentéw lub oswiadczen, ktdre
kazdego z nich dotycza (przy uzyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego
lub podpisu osobistego).

Wykonawca moze przed uptywem terminu do sktadania ofert zmienié lub wycofa¢ oferte.

Sposdb ztozenia, zmiany i wycofania oferty znajduje sie na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu
zaufanego.

. Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tatwiejszg weryfikacje podpisu,

zamawiajgcy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikow sktadajgcych sie na oferte na
format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

Pliki w innych formatach niz PDF zaleca sie opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES. Wykonawca
powinien pamietaé, aby plik z podpisem przekazywac tgcznie z dokumentem podpisywanym.
Zamawiajacy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osdb, stosowa¢ podpisy tego
samego rodzaju. Podpisywanie réznymi rodzajami podpiséw np. osobistym i kwalifikowanym
moze doprowadzi¢ do problemdw w weryfikacji plikow.

Zamawiajgcy zaleca aby nie wprowadzaé jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowaé naruszeniem integralnosci plikdw co réwnowazne
bedzie z koniecznoscig odrzucenia oferty w postepowaniu.

Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze skutecznie dokonac¢ zmiany ani
wycofaé ztozonej oferty.

Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

W przypadku wskazania przez Wykonawce dostepnosci o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych
mowa powyzej, w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi
ogolnodostepnych i bezptatnych baz danych, Zamawiajgcy pobiera samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez Wykonawce oswiadczenia i dokumenty.
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27.

28.

Wszelkie informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), ktére
Wykonawca zastrzeze jako tajemnice przedsiebiorstwa, powinny zostac ztozone w osobnym pliku
wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ,Tajemnica przedsiebiorstwa”, a nastepnie wraz z
plikami stanowigcymi jawng czes¢ skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca
zobowigzany jest wraz z przekazaniem tych informacji wykazad spetnienie przestanek okreslonych
w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca sie,
aby uzasadnienie zastrzezenia informacji jako tajemnicy przedsiebiorstwa byto sformutowane w
spos6b umozliwiajgcy jego udostepnienie. Zastrzezenie przez Wykonawce tajemnicy
przedsiebiorstwa bez uzasadnienia, bedzie traktowane przez Zamawiajgcego jako bezskuteczne ze
wzgledu na zaniechanie przez Wykonawce podjecia niezbednych dziatan w celu zachowania
poufnosci objetych klauzulg informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 Pzp.

Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych formularzy do:
ztozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielko$¢ pliku to
maksymalnie 500 MB.

Zamawiajgcy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikdw podpisywanych profilem zaufanym,
ktory wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikdw podpisywanych w aplikacji eDoApp
stuzacej do sktadania podpisu osobistego, ktéry wynosi max 5MB.

Dla oferty dodatkowej, sktadanej po przeprowadzeniu negocjacji, zastosowanie majg te same
zasady, jak dla ofert sktadanych w odpowiedzi na ogtoszenie o zamdéwieniu. Wykonawca sktadajgc
oferte dodatkowg bedzie musiat jg ztozy¢ za posrednictwem platformy zakupowej, bez
koniecznosci powtdrnego dotgczania oswiadczen dotyczgcych spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

Zamawiajgcy odrzuca oferte, jezeli:

1) Jej tres¢ nie odpowiada tresci SIWZ,

2) Zawiera btedy w obliczeniu ceny,

3) Wadium nie zostato wniesione lub zostato wniesione w sposéb nieprawidtowy,

4) Jest niewazna na podstawie przepisow prawa.

ROZDZIAL XI
Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty ma charakter kosztorysowy z gérnym limitem zobowigzania (tj. wynikajgcym z oferty)
i uwzglednia wszystkie zobowigzania; musi by¢ podana w PLN cyfrowo z doktadnoscig do 1 grosza,
z doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku.

Cena oferty bedzie obliczona z zastosowaniem cen jednostkowych okreslonych w Kosztorysie
ofertowym (przedmiarem robét) oraz wartosci zawartych w Szczegétowym opisie przedmiotu
zamoOwienia (Dokumentacja techniczna).
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Jezeli dana robota wynikajgca z dokumentéw stanowigcych opis przedmiotu zamdwienia nie jest
ujeta w przedmiarze jako samodzielna pozycja przedmiarowa, to wéwczas jej koszt nalezy ujgé
w innych pozycjach przedmiaru.

Cena podana w ofercie bedzie obejmowaé wszystkie koszty i sktadniki zwigzane z wykonaniem

zamoOwienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiajgcego, w tym wynikajgce wprost z Opisu

przedmiotu zamodwienia, jak réwniez nie ujete w nim, a bez ktérych nie mozna wykonad
zamowienia.

Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére moga wptyngé na cene zamodwienia.

Cena moze by¢ tylko jedna za oferowany przedmiot zamowienia, nie dopuszcza sie wariantowosci

cen.

Cene za wykonanie przedmiotu zamdwienia, nalezy przedstawi¢ w ,Formularzu ofertowym"

stanowigcym Zatacznik nr 2 do SIWZ oraz Kosztorysie ofertowym.

Wykonawca nie moze samodzielnie dokonywaé w tabelach przedmiaréw robdét zmian podstaw do

ustalenia jednostkowych naktadéw rzeczowych czynnikdéw produkcji lub cen jednostkowych robét,

opiséw roboét orazilo$ci jednostek przedmiarowych robét, oraz wprowadzac do tabeli przedmiaréw
robot dodatkowych pozycji przedmiarowych

Zasady poprawy omytek rachunkowych:

1) W przypadku, gdy Wykonawca poda cene oferty, ceny jednostkowe, wartosci brutto
z doktadnoscig wiekszg niz do drugiego miejsca po przecinku lub dokonat ich nieprawidtowego
zaokraglenia, Zamawiajgcy dokona przeliczenia podanych w ofercie cen do dwdch miejsc po
przecinku, zaokraglajac do petnych groszy, przy czym konicéwki ponizej 0,5 grosza zostang
pominiete, a koncowki 0,5 grosza i wyzsze zostang zaokrgglone do 1 grosza,

2) W przypadku mnozenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar, jezeli obliczona cena nie
odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje sie, ze
prawidtowo podano liczbe jednostek miar oraz cene jednostkowg,

3) W przypadku sumowania cen za poszczegdlne czesci zamowienia, jezeli obliczona cena nie
odpowiada sumie cen za czesci zamdwienia, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano ceny za
czesci zamodwienia,

4) W przypadku, gdy Wykonawca nie wyceni jakiejkolwiek pozycji w kosztorysie ofertowym,
Zamawiajgcy przyjmie, iz cena za dany element wynosi 0 zt. Zamawiajgcy dopuszcza wycene
poszczegdlnych pozycji w kosztorysie ofertowym na poziomie 0 zt, z zastrzezeniem mozliwosci
wezwania do wyjasnien w tym zakresie, oraz w zakresie razgco niskiej ceny.

ROZDZIAL XII
Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert
Oferty Wykonawca sktada oferte za posrednictwem platformy zakupowej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/pgkim ryki/proceedings

Po wypetnieniu Formularza sktadania oferty lub wniosku i dotgczenia wszystkich wymaganych
zatacznikow nalezy klikngé przycisk ,,Przejdz do podsumowania”.
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Wykonawca moze przed uptywem terminu do sktadania ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte za
posrednictwem platformy zakupowej w sposdb okreslony w
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje na stronie platformy zakupowej.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Do oferty nalezy dotagczyc¢:

1) Oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz Oswiadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu;

2) Petnomocnictwo upowazniajgce do ztozenia oferty, o ile oferte sktada petnomocnik;

3) Petnomocnictwo dla petnomocnika do reprezentowania w postepowaniu Wykonawcéw
wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia oraz oswiadczenie, z ktdrego wynika, ktore
roboty budowlane wykonajg poszczegdlni Wykonawcy - dotyczy ofert sktadanych przez
Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia;

4) Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji danego zamdwienia lub inny podmiotowy srodek
dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujgc zamodwienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotéw - dotyczy Wykonawcéw polegajacych na zdolnosciach
lub sytuacji podmiotdw udostepniajgcych zasoby,

5) Oswiadczenie, z ktérego wynika¢ bedzie, ktore roboty budowlane wykonajg poszczegdlni
Wykonawcy — w przypadku Wykonawcdéw wspélnie ubiegajacych sie o zamowienie.

Zamawiajgcy odrzuci oferte ztozong po terminie sktadania ofert.

Dokumenty zawierajgce tajemnice przedsiebiorstwa powinny by¢ zamieszczone w odrebnym

pliku.

Oferte wraz z wymaganymi zatgcznikami nalezy ztozy¢ w terminie do dnia: 05.11.2021r., do godz.

13:00.

Za date ztozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku

sktadania oferty poprzez klikniecie przycisku “Zté6z oferte” i wyswietlenie sie komunikatu, ze oferta

zostata zaszyfrowana i ztozona

Otwarcie ofert nastgpi w dniu: 05.11.2021r. godz. 13:30.

W przypadku awarii tego systemu, ktdra powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie

okreslonym przez zamawiajgcego, otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po usunieciu awarii.

Otwarcie ofert odbedzie sie bez udziatu Wykonawcow.

Zamawiajacy, niezwtocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowej prowadzonego

postepowania informacje o:

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawcow, ktérych oferty zostaty otwarte,

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

PGKiM Ryki Sp. z o. 0., ul. Stowackiego 5, 08-500 Ryki, www.pgkimryki.pl tel. (081) 865 15 39, fax: (081) 865 16 02,
e-mail: info@pgkimryki.pll NIP: 716-000-19-05, Regon: 430844647, Konto: Pekao SA I O/Ryki 05124024251111000032419528

Nr KRS: 0000111420, Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w $Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, Kapitat zaktadowy: 21 030 400 zt

Stronazo


http://www.pgkimryki.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

@
PG KI M ’ PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
o /8 W RYKACH

Sp.z0.0.DYK]| \\K_ Spoétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

ROZDZIAL XIII
Opis kryteridow, ktérymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriéow i sposobu oceny ofert

1. Kryterium oceny ofert jest CENA brutto: 100 % = 100 pkt

C =Cn/Cb x 100 gdzie:
Cn — oferta z najnizszg ceng,
Cb — cena oferty badanej.

2. Wynik - oferta, ktéra przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych
punktdw w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszg, pozostate oferty
zostang sklasyfikowane zgodnie z iloscig uzyskanych punktow. Realizacja zamdwienia zostanie
powierzona Wykonawcy, ktérego oferta uzyska najwyzszg ilo$¢ punktow.

3. Jezeli nie mozna wybraé najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert
przedstawiajg taki sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny ofert, Zamawiajgcy sposréd tych ofert
wybierze oferte z najnizszg ceng, a jezeli zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajgcy
wezwie Wykonawcow, ktérzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego ofert dodatkowych; z zastrzezeniem, ze oferty dodatkowe nie mogg zawierac cen
wyzszych niz w ztozonych ofertach.

ROZDZIAL XIV
Informacja o formalnosciach, jakie powinny zostaé dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego
1. Zamawiajacy podpisze umowe z Wykonawca, ktory przedtozy najkorzystniejszg oferte.
2. W przypadku, gdy okaze sie, ze Wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana bedzie uchylat sie od
zawarcia umowy Zamawiajgcy moze wybraé oferte najkorzystniejszg sposrdd pozostatych ofert.
3. Przed zawarciem Umowy wybrany Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na zadanie

Zamawiajgcego nastepujgce dokumenty:

1) Projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzgledniajgcego etapy robét budowlanych
podlegajgcych przejsciowemu odbiorowi, w tym z podziatem na roboty wykonywane przez
podwykonawcow,

2) Kopie uprawnien budowlanych oraz aktualny wpis na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzadu
zawodowego dla kierownika budowy/kierownikéw roboét, lub réwnowazne — dla oséb nie
bedacych obywatelami polskimi.

3) Umowe (np. konsorcjum, spdétki cywilnej, joint venture) regulujgcej wspotprace wspdlnych
Wykonawcow, podpisanej przez wszystkich Wykonawcow, przy czym — jesli oferte
najkorzystniejszg ztozg Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenia zamdwienia, umowa
konsorcjum/spétki cywilnej/joint venture musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a) okresla¢ sposéb reprezentacji wszystkich podmiotdw oraz upowaznia¢ jednego z
wspoélnych Wykonawcow — gtéwnego partnera (lidera) do koordynowania czynnosci
zwigzanych z realizacjg umowy,
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b) wyklucza¢ mozliwos¢ wypowiedzenia umowy wspoétpracy przez ktdregokolwiek z jego

partnerdw oraz dokonywania innych zmian bez zgody Zamawiajacego, do czasu wykonania
zamowienia,

c) okresla¢ sposéb wspétdziatania podmiotdow z okresleniem podziatu zadan w trakcie
realizacji zaméwienia,

d) stwierdzaé¢ upowaznienie dla lidera do dokonywania wszelkich rozliczen z Zamawiajgcym
oraz wskazania rachunku bankowego, na ktdory bedzie nastepowata zaptata
wynagrodzenia.

4. Nie wywigzanie sie z ww. obowigzku bedzie stanowi¢ podstawe do odmowy zawarcia
z Wykonawcg umowy, z przyczyn lezgcych po jego stronie.

5. Zamawiajacy zaleca najpdzniej na 2 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przestanie
projektu dokumentu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ile zabezpieczenie bedzie
wnoszone w formie niepieniezne;j.

ROZDZIAL XV
Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
1. Zamawiajacy przewiduje wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ktére stuzy¢
bedzie pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego umowy.
2. Od Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, wymagane bedzie
whniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5 % ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawce.
3. Zamawiajacy pozostawia kwote na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w wysokosci
30 % wysokosci zabezpieczenia.
4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku nastepujacych
formach:
a) pieniadzu, przelewem na rachunek bankowy:
Pekao SA | O/Ryki 05124024251111000032419528 z adnotacja:
»Zabezpieczenie — ZPs 06/21 — roboty budowlane”,
b) w poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej,
z tym, ze zobowigzanie kasy jest zobowigzaniem pienieznym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
5. Zabezpieczenia w formie innej niz pienigdz:
a) oryginat zabezpieczenia Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu podpisania
umowy,
b) ztresci gwarancji i poreczen musi wynika¢ bezwarunkowe, nieodwotalne i na pierwsze zgdanie
Zamawiajgcego (beneficjenta) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela do zaptaty na rzecz
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Zamawiajgcego kwoty stanowigcej 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie, z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w sprawie zamowienia publicznego przez
Wykonawce (zobowigzanego), na pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wezwania,

c) gwarancja/poreczenie nie moze zawierac zastrzezenia gwaranta/poreczyciela, ze pisemne
zadanie zaptaty musi by¢ przedstawione za posrednictwem banku prowadzgcego rachunek
Zamawiajgcego lub poswiadczone notarialnie, w celu potwierdzenia, ze podpisy ztozone na
pisemnym zadaniu nalezg do osdéb uprawnionych do zaciggania zobowigzain majgtkowych
w imieniu Zamawiajgcego,

d) gwarancja/poreczenie nie moze zawieraC zastrzezenia gwaranta/poreczyciela, zie
odpowiedzialnos¢ gwaranta/poreczyciela z tytutu gwarancji/poreczenia jest wytaczona
w stosunku do jakiejkolwiek zmiany umowy objetej gwarancjg/poreczeniem, jezeli zmiana ta
nie zostata zaakceptowana przez gwaranta/poreczyciela,

e) ztresci gwarancjii poreczern musi wynikaé, ze kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady wynosi 30 % wysokosci zabezpieczenia.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi w terminie 30 dni od dnia wykonania

zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonanego.

Zwrot zabezpieczenia pozostawionego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady

zwracana jest najpdzniej w 15 dniu po uptywie rekojmi za wady.

Jezeli wytoniony Wykonawca nie wniesie w okreslonym terminie zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, Zamawiajgcy moze wybrac oferte najkorzystniejszg sposrdd pozostatych ofert,

bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodzi jedna z przestanek uniewaznienia
postepowania.

ROZDZIAL XVI

Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy

Umowa w sprawie realizacji zamdwienia publicznego zawarta zostanie z uwzglednieniem postanowien

wynikajgcych z tresci niniejszej specyfikacji, danych zawartych w ofercie oraz postanowien okreslonych

we Wzorze umowy, stanowigcym Zatgcznik nr 7 do SIWZ.

ROZDZIAL XVII
Uniewaznienie postepowania

Zamawiajgcy uniewaznia postepowania o udzielenie zamdwienia, jezeli:

1)
2)

3)

Nie ztozono zadnej oferty niepodlegajgcej odrzuceniu;

Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktérg zamawiajgcy
zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia, chyba ze zamawiajgcy moze zwiekszy¢ te
kwote do ceny najkorzystniejszej oferty;

Wystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postepowania lub wykonanie
zamowienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto wczesniej przewidzieé;
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4) Postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia wadg uniemozliwiajgcg zawarcie

5)

niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia publicznego;

Bez podania przyczyny.

ROZDZIAL XVIII
Postanowienia koncowe

Postanowienia dotyczgce postepowania o udzielenie zaméwienia:

1)
2)
3)
4)

5)

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czeSciowych,

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych,

Zamawiajagcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej,

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztodw udziatu w postepowaniu.

Postanowienia dotyczgce protokotu postepowania:

1)

2)

3)

Uczestnicy postepowania majg prawo wglgdu do tresci protokotu postepowania, ofert od chwili
ich otwarcia, w trakcie prowadzonego postepowania, za wyjatkiem dokumentéw stanowigcych
zatgczniki do protokotu (jawne po zakoriczeniu postepowania) oraz stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzezonych
przez uczestnikdw postepowania nie péznej niz w terminie sktadania ofert,

Zatgcznikami do protokotu postepowania sg w szczegdlnosci: oferty, opinie biegtych,

o$wiadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje sktadane przez

Zamawiajgcego i Wykonawcdédw oraz umowa w sprawie zamodwienia publicznego,

Udostepnienie dokumentow odbywac sie bedzie wg ponizszych zasad:

a) Zamawiajgcy udostepnia wskazane dokumenty po ztozeniu pisemnego wniosku przez
Wykonawce,

b) przekazanie protokotu lub zatgcznikdw nastepuje przy uzyciu srodkéw komunikacji
elektronicznej,

c) w przypadku protokotu lub zatgcznikdw sporzgdzonych w postaci papierowej, jezeli
z przyczyn technicznych znaczgco utrudnione jest udostepnienie tych dokumentéw przy
uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej, w szczegdlnosci z uwagi na ilos¢ zgdanych do
udostepnienia dokumentéw, Zamawiajacy informuje o tym wnioskodawce i wskazuje
sposdb, w jaki mogg by¢ one udostepnione,

d) bezzgody Zamawiajgcego wnioskodawca w trakcie wglgdu do protokotu lub zatgcznikow, w
miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie moze samodzielnie kopiowac lub utrwalaé
za pomocy urzadzen lub srodkéw technicznych stuzgcych do utrwalania obrazu tresci
ztozonych ofert,

e) w celu zapewnienia sprawnego toku prac dotyczacych badania i oceny ofert, Zamawiajacy
udostepnia odpowiednio oferty w terminie przez siebie wyznaczonym, nie pdzniej jednak
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niz odpowiednio w dniu przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo
w dniu przekazania informacji o uniewaznieniu postepowania.

3. Postanowienia w sprawie dokumentéw zastrzezonych:

1)

2)

3)

4)

5)

Wszystkie dokumenty ztozone w prowadzonym w postepowaniu sg jawne, za wyjgtkiem
informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa, zastrzezonych przez Wykonawce
w terminie nie pdzniejszym niz wyznaczony termin sktadania ofert,

Na Wykonawcy cigzy obowigzek wykazania, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa,

Dokumenty, stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa, Wykonawca zobowigzany jest wydzieli¢ w
wybrany przez siebie sposéb, zapewniajacy zachowanie tajemnice przedsiebiorstwa. Tak
wydzielonych informacji Zamawiajgcy nie bedzie ujawniat,

Wykonawca nie moze zastrzec informacji i dokumentéw, ktorych jawnos¢ wynika z innych
aktow prawnych, w tym informacji, o ktéorych mowa w Rozdziale X pkt 9 SIWZ,

Definicje tajemnicy przedsiebiorstwa okresla art. 11 ust. 4 ustawy 16 kwietnial993r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018r., poz. 419 ze zm.).

4. Klauzula informacyjna dotyczgca ochrony danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”,
informuje, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalne;j
i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o0.0.; 08-500 Ryki, ul. Stowackiego 5, tel. (81) 8655 15 39;
e-mail: iod@pgkimryki.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego ZPs 06/21 pn.: ,Rozbudowa
sieci wodociggowej w rejonie ulic Przemystowej i Kolejowej w Rykach”;

prowadzonym w trybie przetargu, zgodnie z art. 70' i dalej Kodeksu cywilnego w zwigzku z art.
2 ust. 1 pkt 2) oraz art. 5 ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien
publicznych (dalej ,,Pzp”);

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o zapisy niniejszego Rozdziatu pkt 2 w zwigzku
z zasadg jawnosci postepowania o udzielenie zamdwienia;

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakoriczenia
postepowania o udzielenie zamowienia;

Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczgcych
jest wymogiem okreslonym w SIWZ, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie
zamodwienia publicznego;

Nr KRS:
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7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb

7

il {4

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
*skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z
ustawq Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikdw.

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
**prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
paristwa cztonkowskiego

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy
RODO;

9) Nie przystuguje Pani/Panu:

a) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

Zataczniki:
1) Dokumentacja techniczna

2) Formularz ofertowy

3) Oswiadczenie o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu
4) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5) Wykaz robét budowlanych

6) Wykaz oséb

7) Wzdér umowy wraz z Kartg gwarancyjng
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Zatgcznik nr 2

7

Znak sprawy: ZPs 06/21

Rozbudowa sieci wodociggowej w rejonie ulic Przemystowej i Kolejowej w Rykach
FORMULARZ OFERTOWY
|. DANE TELEADRESOWE
Dane dotyczace Zamawiajgcego
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z 0.0., 08-500 Ryki, ul. Stowackiego 5
Dane dotyczace Wykonawcy

NGZWA: ottt
SIEAZIDA: .. e
Adres KoreSPONAENCYJNY: ....ocucuicieiieeieece e ste sttt be st st e e e s e s et ene s
Adres poczty elektronicznej: ........cooeeeeecieeeeecciiiee e

Strona internetowa: .....ccoceveeviiiiieiiiiieceeees

Numer telefonu: ......cccevverciriiniiineeee

Numer faksu: ....... coeveeveeneeieeeceeneeeee,

Numer REGON: ......cccoviiiiiiiiiiiicccc,

Numer NIP: oo,

Numer KRS: (jesli dotyCzy) .cocoverevereeieree et

Osoba do kontaktu W pOStEPOWANIU: ....ceiieiieiee it S el

Il. Zobowigzania Wykonawcy

Nawigzujgc do ogtoszenia o zamdwieniu publicznym na ww. zadanie oferuje wykonanie zamdwienia,
zgodnie z wymogami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (dalej ,,SIWZ”) za:

CENE oo e zt brutto

lll. Oswiadczenia Wykonawcy

1. Wykonam zamdwienie publiczne w terminie oraz w sposéb zgodny z warunkami i wymaganiami
okreslonymi w SIWZ oraz zatgcznikami do nie;j.
2. Zapoznatem sie z SIWZ oraz zatgcznikami, nie wnosze zadnych zastrzezen oraz uzyskatem niezbedne

informacje do przygotowania oferty.
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3. Uwazam sie za zwigzanego ofertg na zasadach okreslonych w SIWZ.

4. Zataczony do SIWZ wzér umowy zostat przeze mnie zaakceptowany bez zastrzezen i zobowigzuje sie do
zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

5. W cenie oferty zostaty uwzglednione wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zamdwienia.

6. Zastrzegam, 7€ NAStEPUJICE AOKUMENTY ... ...covveiirieectcetee et sttt s ettt et et st es et srnsassnssassntsbesenenen

IV. Informacje na temat podwykonawcéw (wskazac zakres podwykonawstwa oraz dane teleadresowe

podwykonawcow)

2. Dane teleadresowe POAWYKONGWEY/-OW ......cc.coeiireeiiierieeneiineeeieretesesesees s tesstesssesbesebessssassssssasesesesssessesesesssesesnas

Y Wykonawca, ktéry zastrzega w ofercie tajemnice przedsiebiorstwa, jest zobowigzany do uzasadnienia powodoéw oraz podstaw

takiego zastrzezenia
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V. Inne informacje Wykonawcy

Os$wiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO? wobec 0s6b
fizycznych, od ktdrych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie

zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu.*
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczgcych lub zachodzi wytgczenie

stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie sktada
(usuniecie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).

(podpis Wykonawcy)

2 Rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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Zatqcznik nr 3
Nr sprawy: ZPs 06/21

Zamawiajacy:
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o0.
08-500 Ryki, ul. Stowackiego 5

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZACE SPENIANIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. Rozbudowa sieci wodociggowej
w rejonie ulic Przemystowej i Kolejowej w Rykach, prowadzonego przez PGKiM Ryki Sp. z 0.0., o$wiadczam, co

nastepuje:

INFORMACIJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone w Rozdziale V pkt 2 SIWZ.

....................... (miejscowosé), dNia .....ccceeeeevvenenn 1.

(podpis)
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Sp.z o.o.RYKI

Zatgcznik nr 3 c.d.

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu polegam na zasobach

nastepujgcego/ych podmiotu/ow:

(wskazac podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

....................... (miejscowosé), dNia .....cecveeeevvenenn 1.

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

Oswiadczam, ze  wszystkie informacje podane w  powyiszych oswiadczeniach sg  aktualne

i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego

w btad przy przedstawianiu informacji.

....................... (miejscowosé), dNia .....coceeueevvenenn 1.

(podpis)

PGKiM Ryki Sp. z o. 0., ul. Stowackiego 5, 08-500 Ryki, www.pgkimryki.pl tel. (081) 865 15 39, fax: (081) 865 16 02,
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Zatqcznik nr 4
Nr sprawy: ZPs 06/21

Zamawiajacy:
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o0.
08-500 Ryki, ul. Stowackiego 5

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. Rozbudowa sieci wodociggowej
w rejonie ulic Przemysfowej i Kolejowej w Rykach, prowadzonego przez Zamawiajgcego, oswiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie zapiséw okreslonych w Rozdziale V pkt 3 SIWZ.

....................... (miejscowosc), ANia ..cveeeveennene. 1.

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujgcego/ych podmiotu/téw, na ktdrego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym
POSTEPOWANIU, . luiuieiiiiiiietieeeeseiier it ee st ettt ete st ee et ses et s s be e beb st ebeses et ass et st sesass et sasbessesabesessesarsebensasessaetenen (podaé petng

nazwe/firme, adres, a takie w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzg podstawy wykluczenia

z postepowania o udzielenie zamdwienia.

rvevereeenns (MiejscowosE), dnia ......eeevereeeenna 1

(podpis)
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c.d. Zatgcznika nr 4

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

Oswiadczam, ze  wszystkie informacje podane w  powyzszych  oswiadczeniach sg  aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w

btad przy przedstawianiu informacji.

cevernreene. (Mi€jSCOWOSE), AN ...

(podpis)
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PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Zatgcznik nr 5

Nr sprawy: ZPs 06/21

Rozbudowa sieci wodociggowej w rejonie ulic Przemystowej i Kolejowej w Rykach

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Mi€JSCOWOSE ...vveeeeerriee ettt

W RYKACH
Spoétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

Wykaz robdét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat liczac od dnia ztozenia oferty, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie,
z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotdow, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem dowoddéw okreslajgcych czy te roboty
zostaty wykonane w sposdb nalezyty oraz wskazujgcych czy zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowalnego i prawidtowo ukonczone.

Lp.

Przedmiot zamdwienia
(podanie nazw i miejsca inwestycji oraz krétkiego opisu wykonanych
robot wraz z ich zakresem)

Data wykonania zamdwienia

Data rozpoczecia | Data zakonczenia
[mm/rr] [mm/rr]

Odbiorca - Zamawiajacy

Wartosé
netto PLN
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/podpis Wykonawcy/
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Zatgcznik nr 6

ZPs 06/21
Rozbudowa sieci wodociggowej w rejonie ulic Przemystowej i Kolejowej w Rykach

NAZWA WYKONAWEY .oeeviiieiciiiee ettt eettte e e et e e e e eta e e e e eara e e e e snsaaeeesannaaeeeean
Adres WYKONAWCEY ...ooeiiiiiieiei ettt ettee e e etae e e e et aae e s e nrae e e e eanes
Mi€JSCOWOSE ...vvevieiiieee et Data ..ceevvieeiiiee

WYKAZ 0SOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA

Rodzaj specjalnosci Funkcja Imie i nazwisko wraz z Informacje na temat
informacjq o podstawie kwalifikacji zawodowych,
dysponowania dang osobg uprawnien, wyksztatcenia

Instalacyjna Kierownik
w zakresie sieci, Budowy
instalacji i urzadzen
wodociggowych i
kanalizacyjnych

(podpis Wykonawcy)

PGKiM Ryki Sp. z o. 0., ul. Stowackiego 5, 08-500 Ryki, www.pgkimryki.pl tel. (081) 865 15 39, fax: (081) 865 16 02,
e-mail: info@pgkimryki.pll NIP: 716-000-19-05, Regon: 430844647, Konto: Pekao SA I O/Ryki 05124024251111000032419528
Nr KRS: 0000111420, Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, Kapitat zaktadowy: 21 030 400 zt

Strona36


http://www.pgkimryki.pl/

PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWE]
W RYKACH
Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

PGKiM @.

Sp.z o.o.RYKI \‘K«_/

Zatgcznik nr 7

WZOR UMOWY ZPs 06/21
Rozbudowa sieci wodociggowej w rejonie ulic Przemystowej i Kolejowej w Rykach
podpisana dnia .......cccceveveeeveierennenen. , pomiedzy:
Przedsiebiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o0.0. z siedzibg

08 — 500 Ryki przy ul. Stowackiego 5, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin — Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS,
pod numerem 0000111420, kapitat zaktadowy 18 539 400 PLN, NIP: 716—-000-19-05, REGON 430844647, zwang w
dalszej tre$ci umowy Zamawiajgcym, reprezentowanym przez: Tomasz Pospiech — Prezes Zarzadu,

............................................................................................... zwanym w dalszej tresci umowy Wykonawca,
reprezentoWanym PrzZeZ: ...eseeresssssssesesasans

W wyniku dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy, po uprzednim przeprowadzeniu
postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie przetargu zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, zostata zawarta
umowa o tresci nastepujace;j :

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamodwienia sg roboty budowlane polegajgce na rozbudowie sieci wodociggowej w rejonie
ulic Przemystowej i Kolejowej w Rykach.

2. Przedmiot zamodwienia sktada sie z 2 czesdci, przy czym na drugg cze$é¢ sktadajg sie 2 etapy
(z zastrzezeniem braku podziatu zamdwienia na czesci, tj. Wykonawcy mogg sktadac oferte jedynie na
wszystkie czesci i etapy tacznie).

3. Czes$¢ 1 - obejmuje budowe sieci wodociggowej wraz z przytgczami do budynkéw wielorodzinnych
wspodlnoty mieszkaniowej i wigczenie jej do miejskiego wodociggu w ul. Przemystowej w Rykach. Zakres
robét dla Czesci 1 obejmuje w szczegdlnosci:

6) Budowa sieci wodociggowej z rur wodociggowych PE 100-RC DN125 o dt. 152,0 m.

7) Budowa przytgczy wodociggowych PE 100-RC DN63 o dt. 112,5 m.

8) Woykonanie wigczenia wodociggu do istniejgcej sieci w obrebie drogi powiatowej ul. Przemystowej.
9) Woykonanie 1 wezta hydrantowego z hydrantem nadziemnym DN8O.

10) Wykonanie wytgczenia z eksploatacji istniejgcych odcinkdw sieci i przytagczy wodociggowych.

4. Czesc 2 sktada sie z dwdch etapdw:
3) Etap 1-obejmuje budowe sieci wodociggowej wzdtuz ul. Przemystowej do granicy terendéw kolejowych
i wigczenie jej do miejskiej sieci w ul. Przemystowej w Rykach. Zakres robét dla Etapu 1 czes¢ 2 obejmuje

w szczegblnosci:

g) Budowa sieci wodociggowe] w pasie drogowym drogi gminnej ul. Przemystowej z rur
wodociggowych PE 100-RC DN160 o dt. 283,5 m.,

h) Budowa przytgcza wodociggowego PE 100-RC DN40 o dt. 81,5 m.,

i)  Wykonanie wtgczenia wodociggu do istniejgcej sieci PVC Dz110 w pasie drogowym drogi

powiatowej ul. Przemystowej,
i) Wykonanie 2 weztéw hydrantowych z hydrantami nadziemnymi DN8O,
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Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

k) Wykonanie 2 przetgczen istniejacych przytaczy,
I) Wykonanie wytgczenia z eksploatacji istniejgcych odcinkow sieci;

4) Etap 2 - obejmuje kontynuacje budowy sieci wodociggowej z Etapu 1 przez tereny kolejowe (przejscie
pod torami kolejowymi) do ul. Kolejowej w Rykach oraz potaczenie jej z istniejgcym wodociggiem w ul.
Kolejowej w Rykach. Zakres robét dla Etapu 2 czes¢ 2 obejmuje w szczegdlnoSci:

g) Kontynuacja budowy sieci wodociggowej z etapu 1 w terenie kolejowym otwartym i zamknietym

(w tym pod torami linii kolejowej) z rur wodociggowych PE 100-RC DN160 o df. 172,0 m.,

h) Wykonanie potgczenia nowoprojektowanego wodociggu do istniejgcego wodociggu DN50 w ul.
Kolejowej,

i)  Wykonanie 2 weztéw hydrantowych z hydrantami nadziemnymi DN8O,

i) Wykonanie 2 przetgczen istniejgcych odcinkéw sieci,

k) Wykonanie 5 przetgczen istniejgcych przytaczy,

I)  Wykonanie wytgczenia z eksploatacji pozostatych odcinkdw istniejgcej sieci.

Zamawiajgcy zwraca szczegdlng uwage na przestrzeganie zapiséw zawartych w uzgodnieniach dotyczacych

budowy sieci wodociggowej na terenie PKP ( tj: teren zamkniety i otwarty) oraz zastosowanie sie do

wszelkich zalecen zawartych w uzgodnieniach zwigzanych z lokalizacja sieci wodociggowej na terenie PKP.

Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia oraz wymagania dot. realizacji zamdwienia okreslone zostaty
w Dokumentacji Technicznej, stanowigcej Zatgcznik nr 1 do umowy.

Przedmiot zamdwienia musi by¢ wykonany zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, obowigzujgcymi
przepisami prawa, normami oraz na warunkach ustalonych niniejszg umowa.

Wykonawca wykona przedmiot umowy w catosci w sposéb i w terminach ustalonych w umowie. Przedmiot
umowy bedzie obejmowat oprdcz robdt budowlanych wszystkie i kompletne dostawy oraz ustugi zwigzane
z przedmiotem umowy, a takze skompletowanie dokumentacji powykonawczej, np. inwentaryzacja,
protokoty czesciowe, atesty, itp. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie ze wszystkimi faktami,
informacjami, dokumentami, wymaganiami, przeszkodami (jesli takie istniejg) oraz okolicznosciami
dotyczgcymi przedmiotu umowy i wykonawstwem swoich zobowigzan okreslonych umowg oraz stosownie
do tego, ustalit swojg oferte, w tym cene.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wtasng interpretacje catosci uzyskanej dokumentacji i informacji. Zaden
dokument czy informacja otrzymana przez Wykonawce od Zamawiajgcego w zwigzku z umowa nie bedzie
w jakikolwiek sposéb zwalniata Wykonawcy z obowigzku dokonania przegladu i sprawdzenia takiego
dokumentu i informacji oraz uzyskania dodatkowych informacji od Zamawiajgcego lub z innych zrédet (tam
gdzie zajdzie taka koniecznos¢), celem zapewnienia szybkiej i wtasciwej realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze wedtug jego najlepszej wiedzy w dniu podpisania umowy zakres robodt
okreslonych w umowie i zatacznikach do niej obejmuje wszelkie elementy niezbedne do prawidtowego
wykonania zadania.

§2
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy koniecznosé
wykonania tzw. ,,robét zamiennych” w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji Technicznej, pod
warunkiem, ze niniejsze zmiany spetnig kumulatywnie ponizsze przestanki:
1) Nie spowodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy wiecej niz o 15 % wartosci brutto umownego
wynagrodzenia;
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2) Doprowadzg do zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzierh wprowadzenia

zZmian przepisami prawa, wykonania przedmiotu umowy;
3) Doprowadzg do osiggniecia zamierzonego rezultatu okreslonego w Dokumentacji Technicznej,
4) Nie spowodujg obnizenie poziomu bezpieczeristwa wykonywania robét,
5) Bedg korzystne dla Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:
a) spowodujg obnizenie kosztéw eksploatacji i konserwacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
b) poprawig parametry techniczne, wydajnos¢ i jako$¢ wykonanego przedmiotu umowy, lub
c) zmiana wynika z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologicznych lub zmiany
obowigzujgcych przepiséw, lub
d) zmiana wynika z wystgpienia wad projektowych, ktére uniemozliwiajg prawidtows, tj. zgodna
z przepisami prawa i sztukg budowlang realizacje przedmiotu zamdwienia.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian materiatdw i urzadzen okreslonych
w Dokumentacji Technicznej, tj. zastosowania tzw. ,wyrobdw zastepczych”, czyli materiatéw lub urzadzen
innego typu/rodzaju, o innych parametrach technicznych, jakos$ciowych okreslonych w Dokumentaciji
Technicznej, pod warunkami okreslonymi w ust. 1 pkt 1 - 5 niniejszego paragrafu.

3. Przewiduje sie takze mozliwos$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, tzw. ,roboty
zaniechane”, pod warunkami okreslonymi w ust. 1 pkt 2 - 5 niniejszego paragrafu.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy koniecznosé
wykonania tzw. ,,robdét dodatkowych”, tj. wszelkich innych robét niz ujetych w dokumentac;ji projektowej
i SIWZ, a koniecznych do wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy zastrzega,
Ze wartosc tych robot nie moze przekraczac 15 % wartosci brutto umownego wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Sytuacje opisane w ust. 1, 3 i 4 niniejszego paragrafu obcigzaja Wykonawce nastepujgcymi obowigzkami:
1) Sporzadzenia protokotow koniecznosci, uzasadniajgcych dokonanie zmian,

2) Sporzadzenie odpowiednich kosztorysow,
3) Uzyskanie opinii Projektanta co do istotnosci zmian,
4) Uzyskanie zatwierdzania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (dalej ,,Inspektor”) oraz Zamawiajgcego.

6. Sytuacje opisane w ust. 2 niniejszego paragrafu wymagajg sporzadzenia przez Wykonawce pisma
okreslajgcego wartosc i zasadnos¢ wprowadzenia wyrobu zastepczego opatrzonego opinig Projektanta co
do istotnosci zmiany, oraz zatwierdzania przez Inspektora w porozumieniu z Zamawiajgcym.

7. Sytuacje opisane w ust. 1 — 4 niniejszego paragrafu mogg zosta¢ wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego, po
uprzednim uzyskaniu przez Zamawiajgcego opinii Projektanta, Inspektora i poinformowaniu Wykonawcy
z najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

§3
Termin realizacji zamdwienia
1. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowac przedmiot zamdwienia w terminie:_do 4 miesiecy od daty

podpisania umowy.
2. Termin realizacji zamdwienia jest tozsamy z datg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru

przedmiotu umowy, ktéry musi zosta¢ potwierdzony protokotem odbioru koricowego.

3. Wykonawca dotacza do zgtoszenia gotowosci do odbioru robét kompletng dokumentacje powykonawcza.
Jezeli w trakcie odbioru kornicowego Komisja stwierdzi braki lub wady w dokumentacji powykonawczej,
woéwczas odméwi odbioru przedmiotu umowy z winy Wykonawcy.
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Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego okaze sie, iz przedmiot umowy nie zostat w petni zrealizowany
(np. niedokonczone prace budowlane, wadliwie wykonane prace budowlane) badz przedmiot umowy
posiada wady/usterki, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na dokorczenie lub usuniecie
wad/usterek przedmiotu umowy, z mozliwoscig naliczania kar umownych, liczonych od dnia nastepnego po
dniu sporzadzenia protokotu koricowego, stwierdzajgce powyzsze uchybienia.

Termin realizacji przedmiotu umowy oraz terminy realizacji poszczegélnych zadan okreslone

w harmonogramie rzeczowo-finansowym mogg ulec zmianie w przypadku zaistnienia okolicznosci

okreslonych we Wzorze umowy.

Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie zmianie w przypadkach:

1) Okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, np. wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

2) Dziatania sity wyzszej (na przyktad kleski zywiotowej), majacej bezposredni wptyw na terminowos¢
wykonania robdét,

3) Wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonanie robdt,
w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac (np. trzesienia ziemi, trgby powietrzne, powodzie,
silne opady deszczu, $niegu, temperatury powietrza ponizej — 20 °C), trwajacych nieprzerwanie co
najmniej 5 dni,

4) Woykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robdét (np. niewypaty i niewybuchy, wykopaliska
archeologiczne),

5) Woykonania robdt zamiennych lub dodatkowych, jesli zmiana terminu podyktowana jest ich
charakterem,

6) Wprowadzenia przez Projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych w celu prawidtowego wykonania
robot budowlanych,

7) Odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Zamawiajacego,

8) Woystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢c w momencie jej
zawierania, mimo zachowania nalezytej starannosci.

Zmiany terminu i okolicznosci, o ktédrych mowa w ust. 5, muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz

muszg by¢ udokumentowane stosownymi pismami/protokotami podpisanymi przez Kierownika budowy i

Inspektora oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.

W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystgpienia zmian terminu realizacji zamdwienia, strony ustalg

nowe terminy z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiot umowy

musi by¢ co najmniej réwny okresowi przerwy lub przestoju. Przesuniecie terminu bedzie musiato byc¢
szczegdtowo uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

§4
Wynagrodzenie i rozliczenia
Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie kosztorysowe na kwote
.......................................... zt brutto. Strony ustalajg, ze ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego, z zastrzezeniem ze maksymalne wynagrodzenie
Wykonawcy nie moze przekroczy¢ kwoty podanej przez niego w ofercie. Zastrzezenie nie dotyczy sytuacji
wystgpienia robdt dodatkowych i robdt zamiennych oraz zastosowania wyrobdw zastepczych (zwiekszenie
max. do 15 % wartosci brutto umownego wynagrodzenia).
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu zamowienia nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia. W zwigzku z powyziszym wynagrodzenie musi zawierac
wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu Umowy, wynikajace zaréwno z Dokumentacji
Technicznej, jak réwniez w niej nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykonaé przedmiotu Umowy
prawidtowo, tj. zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa
Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejscia w zycie zmiany przepiséw w
zakresie wysokosci podatku od towardw i ustug (VAT) majacych zastosowanie w czasie realizacji niniejszej
umowy, bez koniecznosci aneksowania umowy. Wdwczas, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za czes$¢ prac
wykonywang po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom natomiast warto$¢
wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian.
Rozliczanie robdt objetych przedmiotem umowy odbywac sie bedzie fakturami czesSciowymi za kazdy
element robdt ujety w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramie rzeczowo- finansowym, oraz
fakturg koncowa. Zamawiajgcy zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany
harmonogramu rzeczowo-finansowego, w zaleznosci od posiadania srodkéw finansowych lub wystgpienia
innych okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢c w momencie zawierania umowy przy zachowaniu
nalezytej starannosci.
Faktury cze$ciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajgcego danego elementu
(etapu) robadt, okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym. W celu rozliczenia robot Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu:
1) Protokét odbioru czeSciowego wykonanego elementu robdt — podpisany przez Wykonawce, Inspektora
i Zamawiajacego,
2) Ksigzke obmiaréow — zatwierdzong przez Inspektora
3) Kosztorys czesciowy — zatwierdzony przez Inspektora i Zamawiajgcego,
4) Prawidtowo wystawiong fakture czesciows.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koricowga, wystawiong na podstawie
protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen przedmiotu umowy (potwierdzajgcego prawidtowe i
bezusterkowe wykonanie robét, a gdy wady i usterki wystgpig — po ich usunieciu). Suma wartosci faktur
czesciowych bedzie opiewaé max. na 90 % wartosci nominalnej umowy (wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu).
Termin ptatnosci faktur czesciowych i korncowej — 21 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawione;j
faktury.
Wykonawca moze przesyta¢ do Zamawiajgcego faktury w formie ustrukturyzowanej za posrednictwem
systemu Platformy Elektronicznego Fakturowania - na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020r., poz. 1666 ze zm.).
Zamawiajgcy informuje, iz na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o podatku od
towardw i ustug oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. z 2019r., poz. 1018) konto bankowe okreslone w
fakturze Wykonawcy bedzie weryfikowane w zakresie zgodnosci z kontem wystepujgcym na stronie
Ministerstwa Finanséw (rachunki rozliczeniowe wskazane w zgtoszeniu identyfikacyjnym lub
aktualizacyjnym, potwierdzone przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119 zg pkt 6 Ordynacji
podatkowej). W przypadku wptat dokonywanych na wirtualne rachunki bankowe Wykonawca podaje na
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fakturze rowniez odpowiadajgcy mu numer rachunku rozliczeniowego zgtoszonego do Urzedu Skarbowego.

W przypadku braku zgtoszenia rachunku do Urzedu Skarbowego lub innej niezgodnosci Zamawiajgcy

odmoéwi zaptaty wynagrodzenia do czasu wyjasnienia nieprawidtowosci”.

§5

1. Rozliczanie , robét zamiennych”, o ktérych mowa w § 2 ust. 1, odbywac sie bedzie fakturami wystawianymi

po ich wykonaniu i odebraniu przez Inspektora, a regulowane bedg w terminie do 21 dni od daty otrzymania

przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury, protokotu odbioru wykonanych robdt oraz

kosztorysu zwanego ,,réznicowym” wykonanego w oparciu nastepujace zatozenia:

1) Nalezy wyliczy¢ cene roboty , pierwotnej”, a wiec roboty, ktéra miata by¢ wykonana przed zmiang,

2) Nalezy wyliczy¢ cene wnioskowanej roboty ,zamiennej”,

3) Wyliczen ww. cen (,pierwotnej” i ,zamiennej”) nalezy dokona¢ w sposdb nastepujacy:

a)

b)

ceny jednostkowe robdt nie mogg byé wyzsze od cen okreslonych w kosztorysach ofertowych

dotaczonych do oferty,

w przypadku, gdy wystgpig roboty, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ppkt a) nalezy wyliczy¢

ceny jednostkowe w sposdb nastepujacy:

i) jezeli roboty zamienne nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego
poprzez analogie, interpolacje lub ekstrapolacje, Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia ceny takg metoda i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi,

ii) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy okreslone
w tiret ,i”) Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora kalkulacje ceny
jednostkowe]j tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od
srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. Intercenbud,
Sekocenbud, Orgbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych
w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktdrym kalkulacja jest sporzadzana,

iii) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie normatywy kosztorysowe
wynikajgce z dostepnej aktualnie bazy normatywnej, np. KNR, KSNR, KNNR oraz
uzupetniajgco KNKRB, KNK, KNP, itp., a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy na
podstawie danych rynkowych, zatwierdzona przez Zamawiajgcego,

ilosSci robot, ktére miaty by¢é wykonane (,pierwotnych”), nalezy przyja¢ z kosztorysow

opracowanych przez Wykonawce,

ilosci robot ,,zamiennych” nalezy przyjac z ksigzki obmiarow,

Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych powyzej oraz przedstawi Zamawiajgcemu za

posrednictwem Inspektora do zatwierdzenia przed rozpoczeciem robot,

jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu bedzie

wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi powyzej, Zamawiajgcy wprowadzi korekte kalkulacji,

stosujgc powyzsze zasady.

2. Rozliczenie ,robdt zaniechanych”, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 bedzie sie odbywato poprzez potracenie

wynagrodzenia Wykonawcy w sposéb nastepujacy:
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1) W przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu, okreslonej w tym harmonogramie, od ogélnej
wartosci przedmiotu umowy,

2) W przypadku odstgpienie od czesci robét z danego elementu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastgpi w odniesieniu do procentowego
stosunku niewykonanych robdt, na podstawie protokotu i kosztoryséw przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora i Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowywane bedg
w oparciu o zatozenia okreslone w § 5 ust. 1 pkt 3 umowy.

3. Rozliczenie ,robdt dodatkowych”, o ktéorych mowa w § 2 ust. 4 odbywato sie bedzie fakturami
przejsciowymi wystawianymi w okresach nie krétszych niz miesiecznych. Faktury te wystawiane bedg po
wykonaniu i odebraniu przez Inspektora robét wykonanych w okresie rozliczeniowym, a regulowane beda
w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury, protokotu odbioru wykonanych robét
oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o zatozenia:

1) Ceny jednostkowe robdt nie mogg byé wyisze od cen okreslonych w kosztorysach ofertowych
dotgczonych do oferty, a ilosci wykonanych w tym okresie robét nalezy przyjac z ksigzki obmiaru,

2) W przypadku gdy wystgpig roboty, na ktdre nie okreslono w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych,
tzn. takie, ktdrych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z pkt 1 niniejszego ustepu, roboty te rozliczone bedg na
podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora i
Zamawiajgcego; kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o zatozenia okreslone w § 5 ust. 1 pkt 3
umowy.

4. Rozliczanie za wyroby zastepcze, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 odbywad sie bedzie nastepujgco:

1) Zamawiajgcy odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia, na podstawie Kosztorysu ofertowego, cene
takiego wyrobu;

2) Woykonawca zakupi nowy wyrdb wczesniej dokonujgc rozeznania rynku (co najmniej 3 oferty do wgladu
Zamawiajgcego) lub jezeli to mozliwe przyjmie ceny z publikacji branzowych, o ktérych mowa ust. 1 b
tiret iii);

3) Jesliwbudowanie wyrobu zastepczego spowoduje zmiane sposobu wykonania danego elementu robat,
przy rozliczeniu zastosowanie bedg miaty réwniez zapisy ust. 1 niniejszego paragrafu, dotyczace robot
zamiennych.

5. Wykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy
(naleznosci gtéwnych oraz odsetek) bez zgody Zamawiajgcego.

§6
Obowiazki stron
1. Obowigzki Zamawiajacego:
1) Przekazanie placu budowy wraz z przekazaniem Dokumentacji Technicznej,
2) Zapewnienie nadzoru robot budowlanych,
3) Dokonywanie odbioréw wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w § 9 Umowy,
4) Terminowe regulowanie ptatnosci na zasadach okreslonych w § 4 i 5 Umowy.
2. Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy, w szczegdlnosci:
1) Protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy po wczesniejszym spetnieniu wszelkich
obowigzkéw przewidzianych w umowie, w tym przekazanie Zamawiajgcemu:
a) polis OC wraz z dowodem optacenia sktadek polis,
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b) uzgodnionego projektu organizacji ruchu przez wszystkie prawem przewidziane podmioty,
Zapewnienie sobie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecza budowy i obstuge konieczng do
wtasciwego wykonywania swoich obowigzkéw okreslonych w umowie,

Opracowanie i pisemne przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego, w terminie do 7 dni po zawarciu
umowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,planem BIOZ” oraz planu zapewnienia
jakosci, i stosowanie w czasie prowadzenia robdt wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska
naturalnego, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa ruchu, instrukcji bezpieczeristwa
wykonywania robét,

Powiadomienie mieszkaricdw, zaktadéw ustugowych i gestoréow sieci o prowadzonych robotach
i utrudnieniach z tym zwigzanych nie pdzZniej niz na 3 dni przed przystgpieniem do robét,

Zgtoszenie rozpoczecia robot budowlanych wiasciwemu organowi oraz zapewnienie kierownictwa
budowy,

Sporzadzenie fotografii terenu budowy przed rozpoczeciem robdt budowlanych i dofaczenie ich do
dokumentacji powykonawczej,

Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy w zakresie
umozliwiajgcym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, pozwolenia na
uzytkowanie,

Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robdt oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caty okres realizacji rob6t budowlanych,

Biezace (kazdego dnia prowadzenia robét) prowadzenie ksigzki obmiaréw pod nadzorem Inspektora
nadzoru inwestorskiego badz przedstawiciela Zamawiajacego,

) Zapewnienie bezpiecznej ciggtosci ruchu drogowego na wszystkich drogach zlokalizowanych wokoét
terenu przeznaczonego pod budowe uzywanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia
robot - Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drég
publicznych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy oraz ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren
budowy od chwili przejecia placu budowy,

) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw wtasnych, dopuszczonych do obrotu zgodnie z przepisami
prawa, odpowiadajacych wymaganiom Polskiej Normy przenoszacych normy europejskie lub normy
innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszacych te normy.
Wykonawca ma obowigzek posiadaé¢ w stosunku do tych materiatéw dokumenty zezwalajgce na ich
stosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa jakosci) -
urzadzenia i materiaty uzyte do realizacji przedmiotu zamodwienia bedg kazdorazowo zatwierdzane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

) Ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradziezg materiatéw
przeznaczonych do wykonania robdt, jak i catego zaplecza budowy, od chwili rozpoczecia robét do
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

) Zabezpieczenia we witasnym zakresie i na wtasny koszt wody, energii elektrycznej i innych mediéw
niezbednych do wykonania robét i ponoszenia kosztow ich zuzycia,

) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (tzw. operat kolaudacyjny) w dwdch
egzemplarzach w formie papierowej oraz na ptytach CD/DVD lub innym powszechnym nosniku danych
i przekazanie Zamawiajgcemu najpézniej w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy.
Operat kolaudacyjny zawierat bedzie w szczegdlnosci:

a) oryginat dziennika budowy,

Nr KRS:

PGKiM Ryki Sp. z o. 0., ul. Stowackiego 5, 08-500 Ryki, www.pgkimryki.pl tel. (081) 865 15 39, fax: (081) 865 16 02,
e-mail: info@pgkimryki.pll NIP: 716-000-19-05, Regon: 430844647, Konto: Pekao SA I O/Ryki 05124024251111000032419528
0000111420, Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, Kapitat zaktadowy: 21 030 400 zt

Strona44


http://www.pgkimryki.pl/

PGKiM

Sp.z o.o.RYKI

b) certyfikaty, aprobaty, atesty,
c) kopie rysunkow z zatwierdzonego Projektu budowlanego z naniesionymi zmianami,

PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWE]
le 4 W RYKACH
W

Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

d) zmiany wraz z kwalifikacjg Projektanta,

e) dokumenty, protokoty, zaswiadczenia, wyniki prob/badan,

f) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania robét budowlanych z warunkami —
zgtoszeniem robodt, przepisami prawa i obowigzujgcymi normami w tym zakresie,

g) geodezyjny pomiar powykonawczy zatwierdzony przez odpowiednie organy administracji
publicznej,

h) dokumentacja fotograficzna sprzed rozpoczecia oraz po wykonaniu robdt,

i) inne dokumenty;

15) Zabezpieczenie i ochrona przez zniszczeniem infrastruktury, zadrzewienia oraz innych elementéw
zagospodarowania terenu, niepodlegajgcych usunieciu, wraz z przywréceniem terenu do stanu
pierwotnego,

16) Prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z przepisami prawa, w tym m.in. gromadzenie
i przechowywanie atestow, certyfikatow i innych dokumentéw na wbudowane materiaty, protokotéw
odbioru, oraz prawidtowe prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu oraz
innym upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania wpiséw i potwierdzen,

17) Dokonanie niezbednych badan, préb i pomiaréw przez niezalezne instytucje w celu sprawdzenia
prawidtowosci wykonanych robdét na koszt Wykonawcy, jesli rezultat badan, préb i pomiaréw wykaze,
ze roboty wykonane sg niezgodnie z umowa,

18) Zapewnienie na swdj koszt petnej obstugi geodezyjnej (biezacej i powykonawczej),

19) Sprzatanie na biezgco drég i ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu oraz srodkéw
transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcéw, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowg naprawe na wtasny koszt,

20) Utrzymanie porzadku na placu budowy oraz uporzgdkowanie terenu budowy po zakornczeniu robét,
w tym:

a) wywiezienie i utylizacja wszystkich zdemontowanych materiatéw, gruzu, ziemi w miejsce
przewidziane prawem do sktadowania odpadoéw,

b) odtworzenie nawierzchni drég i chodnikow oraz znakéw geodezyjnych (kamieni granicznych)
w przypadku ich zniszczenia badz naruszenia podczas robdt,

c) naprawa uszkodzonego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego spowodowanego prowadzonymi
robotami budowlanymi — w uzgodnieniu z ich uzytkownikiem (administratorem),

21) Likwidacja placu budowy i zaplecza wiasnego Wykonawcy niezwtocznie po zakoriczeniu robdt,
najpdzniej w ciggu 30 dni od daty dokonania odbioru koricowego,

22) Umozliwienie wstepu na teren budowy innym gestorom sieci, ktérzy bedg we witasnym zakresie
(wczesniej uzgodnionym z Zamawiajgcym) réwnolegle prowadzi¢ prace na terenie objetym
przedmiotem umowy,

23) Wykonywanie wszystkich robdt objetych umowg zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz normami, a takze zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w sposdb
umozliwiajgcy normalne, niezaktécone w stopniu wiekszym niz jest to niezbedne, funkcjonowanie
mieszkancow, uzytkownikéw i innych oséb trzecich,
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24) Udziat w naradach koordynacyjnych w celu oméwienia postepdw prac oraz uwag i problemdw, jakie

powstaty w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu i terminie wskazanych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego (dalej ,,Inspektor”) lub Zamawiajgcego, wedtug potrzeb,

25) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien i zezwolen zwigzanych z oddaniem do uzytku przedmiotu
umowy, w tym pozwolenia na uzytkowanie, jezeli jest wymagane przepisami prawa,

26) Ubezpieczenie robot budowlanych na zasadach okreslonych w SIWZ,

27) Wykonanie innych prac, ktérych realizacja jest niezbedna dla prawidlowego wykonania
i funkcjonowania przedmiotu umowy.

§7
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze zleci¢ czesé robdt do wykonania Podwykonawcom za zgodg Zamawiajgcego na zasadach
okreslonych w art. 647 Kodeksu cywilnego.

2. Wpykonanie robdt przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan
wynikajgcych z warunkow niniejszej umowy.

3. Wykonawca koordynuje prace realizowane przez Podwykonawcow.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje
roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

5. Wykonywanie robdt przez Wykonawce za pomocg Podwykonawcow bez zgody Zamawiajgcego jest
rownoznaczne z niepowstaniem solidarnej odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego i Wykonawcy wobec
Podwykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie wykonywat roboty z pomocg Podwykonawcéw bez
zgody Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze nadto wstrzymac wszelkie ptatnosci na rzecz Wykonawcy do
czasu wykazania przez Wykonawce, iz spetnit on wobec swojego Podwykonawcy wszelkie Swiadczenia za
wykonanie tych robot.

6. Wykonawca zobowigzany jest sktadajgc fakture/faktury dokonaé stosownego podziatu naleznosci
pomiedzy Wykonawce i Podwykonawce/Podwykonawcéw w protokotach stanowigcych podstawe do
wystawienia faktury.

7. Wykonawca w ciggu 14 dni do daty przekazania na jego rachunek bankowy przez Zamawiajgcego zapftaty,
zobowigzany jest przedtozyé pisemne oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu naleznego
wynagrodzenia (dotyczy Podwykonawcéw zgtoszonych Zamawiajgcemu, na ktorych udziat Zamawiajacy
wyrazit pisemng zgode), ktérego wierzytelnos¢ jest czescig sktadowag wystawionej faktury VAT, po
otrzymaniu przez tego Podwykonawce zaptaty. Potwierdzenie musi zawiera¢ zakres robodt i zestawienie
kwot, ktére byty nalezne Podwykonawcy z tej faktury.

8. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce powyzszego oswiadczenia Zamawiajgcy moze zatrzymad
z nastepnej faktury Wykonawcy kwote w wysokosci réwnej naleznosci brutto Podwykonawcy, do czasu
otrzymania potwierdzenia Podwykonawcy.

9. W przypadku faktury koncowej, z ktérej Wykonawca zobowigzany jest do przekazania naleznosci
Podwykonawcom, Wykonawca w terminie 10 dni przed uptywem terminu ptatnosci faktury koricowej przez
Zamawiajgcego ztozy oswiadczenia Podwykonawcéw, ze wszystkie naleznosci zostaty przez Wykonawce
uregulowane. Nieprzekazanie przez Wykonawce wspomnianych oswiadczen spowoduje zatrzymanie z
faktury koncowej wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom do momentu spetnienia tego warunku.
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Brak zachowania przez Wykonawce warunkéw okreslonych w ust. 8 i 9 zwalnia Zamawiajacego z zaptaty
odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty faktur w czesci dotyczacej zatrzymania kwot. Ewentualne odsetki
wynikajgce z nieterminowej ptatnosci w stosunku do Podwykonawcdéw obcigzajg Wykonawce.

§8
Reprezentacja stron
Nadzdr z ramienia Zamawiajgcego nad wykonywaniem przedmiotu Umowy prowadzi¢ bedzie Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wskazanie Inspektora nastgpi oddzielnym pismem w dniu przekazania terenu
budowy.
Z ramienia Zamawiajgcego wystepowat bedzie réwniez projektant w charakterze Nadzoru Autorskiego.

Z ramienia  Wykonawcy Kierownikiem Budowy bedzie: i ,
L= PO , posiadajgcy uprawnienia budowlane w specjalnosci .......cccoeeeeeececvererinrinnenen ,
NFUPFAWNIEN coiiieiieee e ciree et e e s seree e e zdnia .o,

Wykonawca oswiadcza, ze osoba petnigca funkcje Kierownika Budowy oraz inne osoby biorgce udziat

w realizacji zamdwienia, posiadajg wymagane prawem przygotowanie zawodowe i uprawnienia.

Kierownik Budowy zobowigzany jest do codziennej obecnosci na terenie budowy (potwierdzenie obecnosci

w dzienniku budowy); kierownicy robét zobowigzani sg do obecnosci na terenie budowy w kazdym dniu, w

ktérym beda prowadzone roboty budowlane odpowiadajgce specjalnosci kazdego z nich.

Istnieje mozliwos¢ zmiany Kierownika Budowy za uprzednig zgodg Zamawiajgcego.

Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane swojego personelu w nastepujgcych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) niewywigzywania sie personelu Wykonawcy z obowigzkéw wynikajacych z umowy,

c) jezeli zmiana tych oséb stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn nie zaleznych od
Wykonawcy.

W przypadku zmiany kadry Wykonawcy, nowe osoby powotane do petnienia danych funkcji musza spetniaé

wymagania okreslone dla danej funkcji w SIWZ i przepisach prawa.

Zamawiajgcy moze takze zgda¢ od Wykonawcdw zmiany personelu Wykonawecy, jesli uzna, ze nie wykonuja

nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmian tych oséb w terminie nie

dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza kontakt stron w sprawach realizacji umowy w formie elektronicznej na adres e-

mail:
1) Zamawiajacy - ccecevevecieeeeeeeeee e ,adres e-mail ..o
2) WYKONAWCEA = cuooveereieeeeriereeeee e ,adres e-mail coceeeeeeeeieee e
§9
Odbiory robét

Strony ustalajg, ze beda przeprowadzone nastepujgce rodzaje odbioréw robdt:

1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbiory czesciowe,

3) Odbidr koncowy robét budowlanych,

4) Odbiér pogwarancyjny.

Odbiory, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1) bedg dokonywane przez Inspektora ( w obecnosci przedstawicieli
Zamawiajgcego) w terminie nie dtuzszym niz 4 dni od daty zgtoszenia do odbioru i dokonania wpisu do
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dziennika budowy przez Kierownika Budowy. Jesli roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu wymagajg
pomiardw geodezyjnych, Wykonawca zapewni na swdj koszt udziat stuzb geodezyjnych.
Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2) bedg dokonywane przez Inspektora ( w obecnosci przedstawicieli
Zamawiajgcego) niezwtocznie w terminie nie dtuzszym niz 4 dni od daty zgtoszenia do odbioru i dokonania
wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy. Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca
przedtozy Inspektorowi niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci Swiadectwa jakosci, certyfikaty,
Swiadectwa wykonanych préb i atesty, dotyczace odbieranego elementu robdt.
Odbidr, o ktéry mowa w ust. 1 pkt 3) dokonywany jest po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy
wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po
zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru. Okres w ciggu
ktérego dokonywany bedzie odbiér koricowy nie bedzie wliczany w ewentualny okres zwtoki/opdznienia
Wykonawcy.
Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajagc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika
budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.
W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik
budowy, zaswiadczenia witasciwych jednostek i organdw, protokoty odbioréw technicznych i odbiordw
czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.
Podstawe do rozliczenia wykonanego przedmiotu Umowy bedzie stanowié dopiero podpisanie przez strony
Protokotu odbioru kornicowego bez zastrzezen. W czynnosciach odbioru koncowego uczestniczg réwniez
przedstawiciele Wykonawcy oraz podmiotdw, ktérych udziat nakazujg przepisy prawa.
Zamawiajacy powota Komisje i dokona odbioru koricowego robét. Dokonanie czynnosci odbioru przez
Zamawiajgcego nastgpi po wczesniejszym przez Wykonawce zgtoszeniu gotowosci do odbioru i dokonaniu
wpisu w dziennik budowy przez Kierownika Budowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru koncowego z powodu niezakonczenia robdt, wykonania przedmiotu umowy
niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wystepujg wady na tyle istotne, ze obiekt nie
bedzie sie nadawat do uzytkowania, Zamawiajgcy odmoéwi odbioru koricowego robét z winy Wykonawcy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:
1) Nadajace sie do usuniecia to Zamawiajgcy moze zgdac usuniecia wad, wyznaczajgc odpowiedni termin;
fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokotem,
2) Nienadajace sie do usuniecia to Zamawiajgcy moze:
a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizyé
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazgdac rozebrania
elementéw obiektéw z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez
dodatkowego wynagrodzenia, badz odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.
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Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy termin na ich usuniecie.
W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad w tym terminie, Zamawiajacy moze usungé
wade w zastepstwie Wykonawecy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
Wadg, o ktérej mowa w powyiszych ustepach, jest kazda niekorzystna i niezamierzona wtasciwos$é
(a takze brak wtasciwosci, o ktorej Wykonawca zapewniat) wybudowanego obiektu, utrudniajgca zgodnie z
przeznaczeniem korzystanie z niego badz jego konserwacje lub obnizajgce jego estetyke albo komfort
uzytkownikow, niezaleznie od tego czy roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie z Dokumentacjg
Techniczng. W odniesieniu do instalacji i urzadzen wada jest takze niemozno$¢ uzyskania wymaganych
parametréw (ilosci badz jakosci) produktu, zawodnos¢ dziatania, nadmierna energo-, materiato- czy
pracochtonnos$é, nadmierna ilos¢ lub szkodliwos¢ odpaddw, szkodliwy wptyw na Srodowisko. Dla ustalenia
faktu wystepowania wady nie ma znaczenia, czy jest ona skutkiem wady projektu czy materiatu badz
wykonawstwa ani nie jest istotna przyczyna jej powstania badz udziat oséb trzecich. Usuniecie wady
wykrytej w wybudowanym obiekcie jest zawsze obowigzkiem Wykonawcy, nawet jesli wykonat on roboty
zgodnie z otrzymanym od Zamawiajgcego projektem badz korzystat z otrzymanych od niego materiatow.
Wadg jest réwniez wydanie przedmiotu umowy w stanie niezupetnym oraz niezgodnos$¢ wykonania obiektu
z umowg, Dokumentacjg Techniczng, pozwoleniem na budowe/zgtoszeniem, przepisami prawa, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Odbioru, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4) dokonuje sie na 14 dni przed uptywem okresu gwarancji, w celu
potwierdzenia usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji oraz potwierdzenia wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Odbioru pogwarancyjnego dokonuje Inspektor oraz przedstawiciele Zamawiajgcego przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy. Jezeli przedstawiciele Wykonawcy nie stawig sie w terminie odbioru,
Zamawiajgcy dokona czynnosci odbiorowych bez udziatu przedstawicieli Wykonawcy, wysytajac nastepnie
protokot z ustalen poczynionych podczas odbioru pogwarancyjnego.

Z odbioru pogwarancyjnego sporzgdza sie protokét odbioru pogwarancyjnego.

Jezeli w toku odbioru pogwarancyjnego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, o ktérych mowa
w ust. 8, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, Zamawiajgcy przerywa odbidr pogwarancyjny
za$ Wykonawca zobowigzany jest przedtuzyé odpowiednio okres gwarancji. Zamawiajgcy wyznacza
dodatkowy termin odbioru pogwarancyjnego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungc
wady. Jezeli Wykonawca nie usunie wad, Zamawiajgcy ma prawo ich usuniecia na koszy Wykonawcy.

Z wszelkich ww. odbioréw robdt Wykonawca sporzgdza protokoty odbioru robodt, ktére muszg zostaé
kazdorazowo podpisane przez Strony Umowy.

§10
Rekojmia i gwarancja
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne kazdego z elementow
przedmiotu umowy, na zasadach okreslonych w przepisach prawa.
Wykonaweca udziela 3 - letniej gwarancji _na roboty budowlane. Gwarancja bedzie obejmowaé réwniez

instalacje, dostarczone materiaty i urzagdzenia oraz inne elementy sktadajgce sie na catos¢ przedmiotu
umowy, niezaleznie od gwarancji producentéw materiatéw i urzadzen.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie z dniem odbioru koricowego robdt, potwierdzonego protokotem
odbioru koncowego bez zastrzezen;
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Niezaleznie od gwarancji Wykonawca objety jest ustawowg rekojmig za wady; korzystajgc z uprawnien

nadanych art. 558 kodeksu cywilnego rekojmia zostaje wydtuzona o okres réwny okresowi gwarancji

zaoferowanemu przez Wykonawce (por. wyrok Sady Najwyzszego z dnia 5 sierpnia 2005r., sygn. akt Il CK

28/2005).

Wykonawca w ramach gwarancji bedzie zobowigzany do zorganizowania i przeprowadzania okresowych

przeglagddéw gwarancyjnych, nie rzadziej niz co 12 miesiecy, przy udziale Zamawiajgcego, w celu oceny

wykonanych robdét budowlanych oraz oceny robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie

gwarancji/rekojmi. Wykonawca bedzie informowat Zamawiajgcego kazdorazowo o zamiarze

przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego, w terminie co najmniej 3 dni przed planowanym przegladem.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace

z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na trwatos¢

gwarancji producenta.

Jezeli w toku przeglagddéw gwarancyjnych zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy

termin na ich usuniecie, a po bezskutecznym uptywie tego terminu, uprawniony jest do zlecenia usuniecia

stwierdzonych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Przeglady gwarancyjne potwierdzane bedg protokotem, stwierdzajgcym brak wad badZz usuniecie

stwierdzonych w toku odbioru wad w okresie gwarancji/rekojmi.

Karte gwarancji na wykonane roboty oraz karty gwarancyjne producentéw Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ przed odbiorem kofcowym, wraz pozostatg dokumentacjg powykonawcza.

Przeglad gwarancyjny powinien obejmowac bezptatng wymiane wszystkich elementéw, ktére ulegty

uszkodzeniu podczas prawidtowe] eksploatacji, w terminach okreslonych w Karcie Gwarancyjnej.

Gwarancja obejmuje:

a) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji,

b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie zaméwienia w momencie oddania do
uzytku, jak i powstatych w okresie gwaranciji,

c) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty materiatdw eksploatacyjnych niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad i usterek

w terminach okreslonych w Karcie gwarancyjnej.

W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnymi wady, okres gwarancji zostaje przedtuzony o okres

od momentu zgtoszenia wady do momentu jej skutecznego usuniecia.

Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a takze

w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie

elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia

wad lub usterek w obu elementach.

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgleddéw technicznych nie jest mozliwe w terminach okreslonych

w Karcie gwarancyjnej, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wyznacza nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej.

Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia

wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie dotrzymania terminéw

okreslonych w Karcie gwarancyjnej, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad lub usterek innemu podmiotowi,

PGKiM Ryki Sp. z o. 0., ul. Stowackiego 5, 08-500 Ryki, www.pgkimryki.pl tel. (081) 865 15 39, fax: (081) 865 16 02,
e-mail: info@pgkimryki.pll NIP: 716-000-19-05, Regon: 430844647, Konto: Pekao SA I O/Ryki 05124024251111000032419528

Nr KRS: 0000111420, Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w $Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, Kapitat zaktadowy: 21 030 400 zt

StronaSO


http://www.pgkimryki.pl/

PGKiM

Sp.z o.o.RYKI

18.
19.

20.

3.

PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWE]
le 4 W RYKACH
W

Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potracajgc te koszty z kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Oprdécz odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji Wykonawca odpowiada réwniez na zasadach
ogdblnych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy badz za inne wyrzadzenie szkody.
Szczegdtowe zasady regulujgce warunki gwarancji okreslone sg w Karcie gwarancyjnej i kartach
gwarancyjnych poszczegdlnych producentdw, ktdre Wykonawca dotgczy do dokumentacji powykonawcze;j.

§11
Zmiany umowy
Strony zgodnie ustalaja, ze zakazuje sie zmian istotnych postanowien zawartej umowy oraz wprowadzania
nowych postanowien, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmienié¢ tres¢ oferty, z zastrzezeniem
ponizszego.
Zamawiajgcy dopuszcza nastepujgce zmiany umowy:
1) W zakresie ceny, w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug,

b) wykonanie robét dodatkowych,

c) wykonanie robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacjg Techniczng,

d) mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w Dokumentacji Technicznej,
tzw. roboty zaniechane - mozliwe jest jedynie zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy,

e) wprowadzenia zamiany materiatow i urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej;

2) W zakresie terminu wykonania zamowienia, w przypadku:

a) zmiany w prawie bezposrednio zwigzanej z realizacjg przedmiotu umowy,

b) gdy nastgpi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych, robdt dodatkowych lub innych robét
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, ktére wstrzymujg lub opdZniajg realizacje
przedmiotu umowy,

c) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

d) jezeli zagrozenie dotrzymania terminu zakonczenia roboét bedzie nastepstwem okolicznosci, za
ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci beda nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim
ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mieé¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robat,

e) w sytuacjach opisanych w § 3 ust. 5 umowy

f) w przypadku innych nieprzewidzianych sytuacji niezaleznych od stron o ile na zmiane terminu
wyrazg zgode obie strony,

3) W zakresie przedmiotu umowy, w przypadku:

a) wycofania z produkcji elementéw przedmiotu umowy,

b) braku dostepnosci na rynku elementéw przedmiotu umowy, o ile na rynek wprowadzono
nowoczesniejsze rozwigzania techniczne zastepujace stare rozwigzania,

c) rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czesci zamowienia,

4) Na skutek wystgpienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w momencie zawierania umowy,

a ktdre warunkujg nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

Jezeli w trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy lub Wykonawca dojdzie do wniosku, ze w celu wtasciwej
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postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci wybranej oferty, to kazda ze stron moze sie zwrécié do
drugiej na piSmie z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany.
4. Wszelkie zmiany okreslone powyzej wymagajg aneksu do umowy.

§12
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w nastepujgcych przypadkach:

1) Przekroczenie terminu realizacji umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto, za kazdy nastepny dzien,

2) Zaprzestania lub nie przystgpienia przez Wykonawce do wykonywania robét bez zgody Zamawiajgcego
na okres dtuzszy niz 14 dni, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, za kazdy nastepny dzien,

3) Zwtoki w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rekojmi,
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia nastepnego w stosunku
do wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunieci wad,

4) Odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto,

2. Wysokosé kar umownych za wszystkie przypadki okreslone w ust. 1 (za wyjatkiem przypadku opisanego
w ust. 1 pkt 4) nie moze przekroczy¢ 10 % wartosci wynagrodzenia brutto. W przypadku przekroczenia
powyzszego Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

3. Kary umowne bedg uiszczane wedle wyboru Zamawiajgcego:

1) Poprzez potracenie z faktury Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode,

2) Zzabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

3) Ptatne przez Wykonawce na podstawie wezwania do zaptaty (noty obcigzeniowej) z 7 — dniowym
terminem ptatnosci.

4. Zamawiajgcy moze usungé, w zastepstwie Wykonawecy i na jego koszt, wady nieusuniete w wyznaczonym
terminie.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokos$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie
cywilnym.

6. W przypadku zwtoki w terminowe] zaptacie naleznosci za wykonanie umowy, Wykonawca bedzie
upowazniony do naliczenia Zamawiajgcemu odsetek za zwtoke w wysokosci ustawowe;.

§13
Rozwigzanie umowy
1. Odstgpienie od umowy w trybie natychmiastowym moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci,

za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do realizacji robot bez uzasadnionej przyczyny oraz ich nie kontynuuje,
pomimo wezwania Zamawiajgcego,

2) Wykonawca zaniechat realizacji robdt z innych powoddw niz okreslone w § 3 ust. 5 umowy,
nieprzerwanie przez okres co najmniej 14 dni,

3) Okres zwtoki w realizacji przedmiotu umowy przekroczy 14 dni w stosunku do terminu okreslonego w §
3 ust. 1 niniejszej umowy,
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4) Wykonawcy realizuje przedmiot umowy w sposdéb wadliwy lub sprzeczny z umowg, pomimo

uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego do zmiany sposobu wykonywania
przedmiotu umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie,

5) Czynnosci podejmowane przez Wykonawce w miejscu pracy lub na terenie Zamawiajgcego zagrazajg
bezpieczenstwu innych oséb tam przebywajgcych oraz mienia lub w sposdb razgcy narusza regulaminy,
z ktérymi sie zapoznat, a ktére obowigzujg, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy
przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu postepowania.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

3. Odstgpienie od umowy musi mieé¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci i zawierac uzasadnienie.
Odstgpienie od umowy wywota skutki ex nunc (w przod).

5. W przypadku odstgpienia od umowy Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki, w szczegdlnosci:

1) W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego sporzadzi i dostarczy Zamawiajgcemu protokdét inwentaryzacji robét w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Woykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,
z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, urzadzen i innych wyrobdw, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

5) Woykonawca najpdzniej w terminie 30 dni od dnia odstgpienia, usunie z terenu budowy urzadzenia
i sprzet przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajgcego lub ustali zZamawiajgcym zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonaweca nie ponosi odpowiedzialnosci,
zobowigzany jest w terminie 30 dni od daty odstgpienia do:

1) Dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych lub inne uzasadnione roszczenia odszkodowawcze,

2) Pokrycia kosztéw za nie wmontowane materiaty i urzadzenia, ktére nabyte zostaty lub zamdwione
przed dniem odstgpienia. Do zamdwien, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim nalezy dotgczyc
potwierdzenie ich odbioru przez dostawce ze wskazaniem daty przyjecia zamdwienia. Rozliczenie
materiatow i urzadzen zamodwionych z terminem realizacji po dniu odstgpienia, nastgpi po ich
rzeczywistym dostarczeniu do Zamawiajgcego.

7. W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy zostanie sporzgdzony obmiar wykonanych robét wraz
z kosztorysem powykonawczym, zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego, na
zasadach odpowiednio okreslonych w § 5 ust. 2 umowy dla robét zaniechanych, ktére bedg stanowic
podstawe do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy oraz wystawienia przez Wykonawce faktury.
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8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do obcigzenia Wykonawcy udokumentowanymi kosztami, ktére

ponidst z powodu zwtoki w wykonaniu zamdwienia.

§14
Postanowienia koncowe
Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

N =

Sagdem wtasciwym miejscowo w sporach w przedmiocie niniejszej Umowy jest wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Jurysdykcja dla rozstrzygania sporéw w przedmiocie niniejszej Umowy jest po stronie Polski.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednej dla kazdej ze stron.

o vk w

Strony majg obowigzek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a
takze o wszczeciu postepowania upadtosciowego, uktadowego i likwidacyjnego.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy prawa powszechnie
obowigzujgcego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zataczniki:
A — Wzér karty gwarancyjnej
1) Dokumentacja Techniczna
2) Oferta Wykonawcy
3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
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Zatacznik nr A do Umowy ZPs 06/21

7

il {4

- WZOR -
KARTA GWARANCYJNA
1. Przedmiot gwarancji: Rozbudowa sieci wodociggowe] w rejonie ulic Przemystowej i Kolejowej w Rykach

2. Zamawiajacy jako Uprawniony: Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach
Sp. z 0.0., 08-500 Ryki, ul. Stowackiego 5

3. Wykonawca jako Gwarant:

Osoba do kontaktéw w postepowaniu reklamacyjnym ......eeeeeee e e e e ee b are e ,
el e, , TaKS: e, €M e,

4., Umowa nrZPs 06/21 2 dNia ....ceeeeeeeveeeeeeeerrerie e

5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej przedmiotem gwarancji:

6. Data odbioru kONCOWEEO: ..........c.ccccoevveceereeriererne

7. 0gdlne warunku gwarancji:

1) Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg gwarancjg przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie
z warunkami pozwolenia na budowe/zgtoszenia, umowg, dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdt, zasadami wspodfczesnej wiedzy technicznej, sztuka budowlang,
przepisami techniczno — budowlanymi, normami oraz przepisami prawa;

2) Gwarancja obejmuje zrealizowang inwestycje budowlang oraz wszelkie materiaty i urzgdzenia uzyte do
zrealizowania inwestycji;

3) Woykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne, w szczegdlnosci
zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.;

4) Okres gwarancji wynosi 3 lata, liczac od daty podpisania przez strony protokotu odbioru korncowego
bez zastrzezen;

5) Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawce materiatow, urzadzen i robdt,
z ktérych korzystat Wykonawca przy realizacji inwestycji, majg dtuzszy okres gwarancji niz okreslony
w pkt 4), w takim przypadku okres gwarancji na te elementy ulega odpowiedniemu przedtuzeniu do
okresu réwnego okresowi gwarancji udzielonej prze danego producenta lub dostawce. Jezeli warunki
gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawce materiatéw, urzadzen i robdt, z ktérych korzystat
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Wykonawca przy realizacji inwestycji, majg krétszy okres gwarancji niz okreslony w pkt 4), woéwczas
Wykonawca staje sie gwarantem przez okres od momentu wygasniecia gwarancji na elementy objete
gwarancjg producenta lub dostawcy do uptywu okresu gwarancji, okres$lonego w pkt 4);

Jesli na wybrane elementy przedmiotu gwarancji sg rézne okresy gwarancji nalezy je wymienic

w niniejszej Karcie Gwarancyjnej oraz zatgczy¢ do niej w formie pisemnej;

W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji, okres gwarancji jakosci zostaje

przedfuzony o okres od momentu zgtoszenia wady do momentu jej skutecznego usuniecia, na zasadach

okreslonych w art. 581 kodeksu cywilnego;

Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad a takze

w przypadku dokonania istotnych napraw elementu, tj. napraw przekraczajgcych 30 % wartosci danego

elementu;

Nie podlegajg gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyiszej, rozumianej jako zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia, nieoczekiwane,
nadzwyczajne oraz niemozliwe do zapobiezenia szkodliwym jej nastepstwom i przy zastosowaniu
wspotczesnej dostepnej techniki,

b) szkod wyniktych z winy Zamawiajgcego lub Uzytkownika, a szczegdlnie konserwacji i uzytkowania
obiektu w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji i uzytkowania,

c) zwtoki w zawiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika o wadzie, jezeli wada
ta spowodowata inne wady lub uszkodzenia, ktérych mozna byto unikng¢, gdyby w terminie
zawiadomienia Wykonawce o zaistniatej wadzie.

8. Obowigzki Zamawiajacego/Uzytkownika — Uprawnionego:

1)

2)

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowywania powykonawczej dokumentacji technicznej
i protokotu przekazania obiektu do eksploatacji w celu kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn
powstania i sposobu ich usuniecia;

W przypadku ujawnienia sie wady, Zamawiajacy lub Uzytkownik dokona zgtoszenia Wykonawcy tego
faktu w terminie 3 dni od jego wystgpienia. Zgtoszenie dokonane zostanie telefonicznie, faksem,
e-mailem lub pisemnie do Wykonawcy.

9. Obowigzki Wykonawcy — Gwaranta:

1)

2)
3)

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad/awarii ujawnionych

po odbiorze koncowym w nastepujacych terminach:

a) wady/awarie uniemozliwiajgce dalszg prawidtowg eksploatacje inwestycji lub zagrazajace
bezpieczenstwu ludzi i mieniu, zostanie usunieta niezwtocznie — nie pdzniej niz 24 godziny od daty
od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika,

b) wady/awarie, ktére nie bedg wywotywaty powyzszych zagrozen i pozwalajg na prawidtowe
uzytkowanie inwestycji mimo ich istnienia, zostang usuniete w terminie 14 dni od daty zgtoszenia
przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika;

Do czasu usuniecia awarii, wad Wykonawca zabezpieczy teren;

Jezeli usuniecie wady nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca wystgpi z wnioskiem

o jego przedtuzenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu, oraz zapewni na czas naprawy elementy

(urzadzenia) zastepcze o nie gorszych parametrach;

Nr KRS:
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W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce w wyzej wymienionych terminach Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do usuniecia wad we wtasnym zakresie lub zlecenie usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu, bez utraty gwarancji. Koszty usuniecia tych wad ponosi Wykonawca i zostang one potrgcone
przez Zamawiajgcego z ,,zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy”;

Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad kazdego wszystkich elementéw obiektu,
w przypadku, gdy wada elementu obiektu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu obiektu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat;

Stwierdzenie usuniecia wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu
odbioru usunietych wad lub prac naprawczych.

Odpowiedzialno$é Wykonawcy:

1)

2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad lub wykonywania swoich obowigzkdw zawartych w umowie i Karcie Gwarancyjnej;
Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi

za wady, okreslong w przepisach kodeksu cywilnego.

Przeglady gwarancyjne:

1)

2)

3)

4)

5)

Komisyjne przeglady gwarancyjne (co najmniej przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego) odbywac sie
bedg sukcesywnie z inicjatywy Wykonawcy (w wyjatkowych okolicznosciach z inicjatywy
Zamawiajgcego), jednak nie rzadziej niz co 12 miesiecy;

W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy powota komisje odbioru pogwarancyjnego w
sktad, ktérej wejdg przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajacego. Komisja dokona oceny stanu
technicznego oraz wskaze ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usuniecie;

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy zawiadamiajgc
o nim Wykonawce na piSmie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem;

Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladowsg;

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdétowy protokdt przegladu
gwarancyjnego (pogwarancyjny), w co najmniej 2 egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla
Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcy niezwtocznie
przesyta Wykonawcy jeden egzemplarz protokotu przegladu.

Komunikacja:

1)

2)

O kazdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego powiadamia Wykonawce
telefonicznie, faksem , e-mailem lub pisemnie na wskazane przez Wykonawce dane teleadresowe.
Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwtocznie przyjecie zgtoszenia i okresli¢ sposéb oraz czas
usuniecia wady przy uwzglednieniu terminéw okreslonych w ust. 10 pkt 1;
Dane teleadresowe stron do kontaktu w sprawach reklamacji:
a) Zamawiajgcy (Uprawniony):

- nazwa: Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z 0.0,

- adres: 08-500 Ryki, ul. Stowackiego 5,

- osoby do kontaktu: Tomasz Kujda
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- nr telefonu: (81) 865 15 39, nr faksu: (81) 865 16 02, e-mail: zwik@pgkimryki.pl
b) Wykonawca (Gwarant):

- 050by do kontaktu: .......cccevevveeeeiene s
- nr telefonu: weeeeeeceeennnee. , NFFaKSU: wevveeerceeenrceeennnees = 1 1 1= |
3) 0O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w poprzednim podpunkcie strony zobowigzane sg
informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystanej korespondenc;ji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

13. Postanowienia koncowe:
1) W sprawach nie uregulowanych niniejszg Kartg Gwarancyjng zastosowanie majg postanowienia
umowy, SIWZ i odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego;
2) Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig umowy;
3) Wszelkie zmiany niniejszej karty gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajgcy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy (Gwaranta):

(podpis)
Zatgczniki (np. karty gwarancyjne producentéw):
- Umowa ZPs 06/21 z dnia ......ccoeueueee..
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