



REFERAT ZAMÓWIENÍ PUBLICZNYCH

URZĄD MIASTA RUMI

tel. (58) 679 65 74, fax. (58) 679 65 17 zamowieniapubliczne@um.rumia.pl

ZP.271.18.2023

Rumia, dnia 12.05.2023 r.

ZMIANA TREŚCI SWZ 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „**Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania, pn.: Sportowy Plac Królewski - ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne i plac zabaw przy ul. Jagielly i Królowej Bony w Rumi**”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane Biuletynie zamówień publicznych w dniu 10.05.2023 r. pod numerem ogłoszenia 2023/BZP 00208356/01.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 12.05.2023 r. pod numerem ogłoszenia 2023/BZP 00214180/01.

Na podstawie art. 286 ust. 1, 3, 5 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia:

1) w Rozdziale II SWZ pkt 13 ppkt 1) otrzymuje nowe brzmienie:

*„1) Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane maksymalnie w terminie do **180 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy**, w tym:*

- a) w terminie do **60 dni kalendarzowych** od dnia zawarcia umowy - wykonanie i przekazanie Zamawiającemu 2 projektów koncepcyjnych zagospodarowania terenu - dla każdego Etapu,*
- b) w terminie do **120 dni kalendarzowych** od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego wybranego projektu koncepcyjnego bez uwag - wykonanie prac projektowych (wielobranżowego projektu budowlanego, wielobranżowych projektów technicznych wraz z uzyskaniem decyzji na budowę/pozwoleniem na budowę – dla każdego Etapu),*
- c) pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji realizowanej w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot zamówienia: przewidywany termin – maksymalnie w ciągu **trzech lat** od odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiającego protokołem bez uwag.”;*

2) w Rozdziale III SWZ pkt 2 ppkt 1) i 7) otrzymują nowe brzmienie:

*„1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_rumia na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia **22.05.2023 r. do godz. 10.00.**”*

*„7) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **22.05.2023 r. o godz. 11.00.**”*

3) w Rozdziale III SWZ pkt 3 ppkt 1) otrzymuje nowe brzmienie:

*„1) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni tj. od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **20.06.2023 r.**”*

4) w Załączniku nr 1 do SWZ „Formularz oferta” pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane maksymalnie w terminie do **180 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy**, w tym:

- a) w terminie do **60 dni kalendarzowych** od dnia zawarcia umowy - wykonanie i przekazanie Zamawiającemu 2 projektów koncepcyjnych zagospodarowania terenu - dla każdego Etapu,
- b) w terminie do **120 dni kalendarzowych** od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego wybranego projektu koncepcyjnego bez uwag - wykonanie prac projektowych (wielobranżowego projektu budowlanego, wielobranżowych projektów technicznych wraz z uzyskaniem decyzji na budowę/pozwoleniem na budowę – dla każdego Etapu),
- c) pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji realizowanej w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot zamówienia: przewidywany termin – maksymalnie w ciągu **trzech lat** od odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiającego protokołem bez uwag.”;

5) w § 3 Wzoru umowy ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Kompletna dokumentacja projektowa będzie wykonana i dostarczona do Zamawiającego w terminie **do 180 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy**, w tym:

- a) w terminie **do 60 dni kalendarzowych** od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przekazania Zamawiającemu 2 projektów koncepcyjnych zagospodarowaniem terenu,
- b) w terminie **do 120 dni kalendarzowych** od dnia akceptacji projektu koncepcyjnego przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i przekazania Zamawiającemu projektu budowlanego i technicznego wraz z wszystkimi uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji na budowę/pozwoleniem na budowę,
- c) pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji realizowanej w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot umowy: przewidywany termin – maksymalnie w ciągu **trzech lat** od odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiającego protokołem bez uwag.”.

6) w Załączniku A do SWZ Opis przedmiotu zamówienia w pkt 4 lit. f) i w pkt 6 lit. b) otrzymują nowe brzmienie:

„4. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

(...)

- f) uzyskania przez Wykonawcę decyzji na budowę/pozwolenia na budowę całości w Starostwie Powiatowym w Wejherowie;”

„6. Termin realizacji zadania:

(...)

- b) Ostateczny termin przekazania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, która została skutecznie zgłoszona do Starostwa Powiatowego w Wejherowie – do 120 dni kalendarzowych od daty wyboru koncepcji przez Zamawiającego.”

7) Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

W załączeniu:

Załącznik nr 1 do SWZ – zmieniony

Załącznik nr 9 do SWZ - zmieniony

Z poważaniem
Iwona Miklewska-Szczygieł
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych