UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
nr WIM-I 272 2024

Zawarta w dniu 2024 r. w Bydgoszczy pomiedzy:

Miastem Bydgoszcz, majacym swojg siedzibe przy ul. Jezuickiej 1, posiadajgcym
NIP: 953-10-11-863, zwanym dalej ,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez:

- Rafata Bruskiego - Prezydenta Miasta Bydgoszczy
przy kontrasygnacie:
- Piotra Tomaszewskiego - Skarbnika Miasta
a
, Z siedziba:
, posiadajagcg NIP: ,
REGON: , Zwang dalej w tresci umowy ,Wykonawcg”,

reprezentowang przez:

w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy
Prawo zamédwien publicznych (dalej uPzp — tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)
oznaczonego nr sprawy WZP.271.8.2024.E w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
,Rewitalizacja bulwaréw i nabrzezy na lewym brzegu rzeki Brdy”, zostata zawarta umowa
(zwana dalej ,Umowa”) o nastepujgcej tresci:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie rob6t budowlanych (zwanych dalej "Robotami”)
polegajacych na zaprojektowaniu (wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego
wszelkich wymaganych decyzji, zaswiadczen, opinii i uzgodnien na podstawie ktorych
mozliwe bedzie wykonywanie robdot budowlanych) i wykonaniu robét polegajgcych na
rewitalizacji terenéw nadrzecznych na lewym brzegu rzeki Brdy na odcinku od ul. Zabiej
do okolic mostu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (w tym m. in. wykonanie:
przebudowy umocnien nabrzezy, zagospodarowania terenu bulwaru na lewym brzegu
rzeki Brdy wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszgceyj), w zakresie i na warunkach
okreslonych w umowie oraz ofercie Wykonawcy, specyfikacji warunkoéw zaméwienia z
zatgcznikami (zwane dalej: ,swz”) i jej ztgcznikach, w szczegdlnosci: programie
funkcjonalno-uzytkowym (zwane dalej: ,,PFU”), a takze w ramach uzgodnien nadzoru
autorskiego i inwestorskiego, ktore stanowig integralng cze$¢ umowy.

2. Okreslony w ust. 1 przedmiot umowy zostanie wykonany w 2 etapach, ktorych
szczegotowe zakresy zawiera PFU (Etap 1 - obejmujgcy wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji, wykonanie robot
przygotowawczych oraz hydrotechnicznych polegajgcych na umocnieniu nabrzeza i Etap
2 — obejmujgcy pozostaty zakres przedmiotu umowy) oraz obejmuje wykonanie /
opracowanie / dostarczenie i przekazanie Zamawiajgcemu:

1) dokumentac;ji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego wszelkich
wymaganych opinii, uzgodnien i pozwolen niezbednych do realizacji przedsiewziecia,



2) przedmiaréw roboét budowlanych i kosztoryséw ofertowych opracowanych metodag
szczegotowa (tgczna cena catkowita kosztoryséw musi by¢ zgodna z ceng
przedstawiong w ofercie),

3) robot budowlanych i prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,

4) nadzoru autorskiego, archeologicznego, przyrodniczego, geotechnicznego,

5) dokumentow zwigzanych z przekazaniem zadania do uzytkowania,

6) dokumentacji powykonawczej — 2 komplety w wersji papierowej oraz jeden w wersji
elektronicznej (.PDF),

7) wszelkich prawem wymaganych, niezbednych do prawidtowej eksploatacji przedmiotu
umowy instrukciji,

8) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wymagajgcej zgtoszenia do zasobdéw
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w
Bydgoszczy,

9) dokumentow wskazujgcych na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy (w tym: atesty,
aprobaty techniczne, protokoty badan, prob i sprawdzen, karty gwarancyjne,
Swiadectwa jakosci, inwentaryzacje, certyfikaty, deklaracje, instrukcje uzytkowania i
konserwaciji i inne) — 2 komplety w wersji papierowej oraz jeden w wersji elektronicznej
.PDF,

10) kompletu dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i przeprowadzenia przez
wiasciwe organy nadzoru budowlanego kontroli/postepowania, na podstawie ktérych
organy te wydajg decyzje i pozwolenia.

. Obowigzkiem Wykonawcy jest rowniez reprezentowanie Zamawiajgcego i uzyskanie w

jego imieniu wszelkich wymaganych decyzji, zaswiadczeh, opinii i uzgodnien na

podstawie ktérych mozliwe bedzie wykonywanie rob6t budowlanych.

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane przewidujace uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy na dziatkach

nalezgcych do Gminy Bydgoszcz, Miasta Bydgoszcz i Skarbu Panstwa. W zakresie
gruntow pod wodami ptynacymi bedacymi w trwatym zarzadzie PGW Wody Polskie —

Zamawiajgcy uzyska niezbedne umowy wymagane przy realizacji inwestycji stanowigce

podstawe do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (po uzyskaniu przez

Wykonawce pozwolenia wodnoprawnego, ktére poprzedza zawarcie umowy uzytkowania

gruntéw pod wodami ptyngcymi).

. W zakresie wzajemnego wspétdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony

zobowigzujg sie dziata¢ niezwtocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw

i ustalonych zwyczajéw.

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu

najwyzszej starannoéci zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki

budowlanej, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegoélnosci Prawa
budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony srodowiska. Wykonawca

zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust.1 i 2 zgodnie z

zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze

szczegolnymi potrzebami.

. Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci,

kwalifikacje, potencjat techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajgce

do nalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz, ze zapoznat sie ze wszystkimi

warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi terenu budowy i uwzglednit je w

wynagrodzeniu ryczattowym. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z swz wraz

zatgcznikami oraz ze nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji
przedmiotu umowy.



§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1.

Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 30 miesigcy od daty zawarcia umowy

w tym:

1) Etap 1 w terminie 24 miesiecy od daty zawarcia Umowy (w tym wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolen niezbednych
dla realizacji inwestycji — 12 miesigcy od daty zawarcia Umowy),

2) Etap 2 w terminie 30 miesigcy od daty zawarcia Umowy.

t aczne wykonanie zakresow Etapu 1 i Etapu 2 stanowic¢ bedzie catkowite wykonanie

przedmiotu umowy.

. W terminie wykonania kazdego z Etapéw zawiera sie wskazany w § 13 czas niezbedny

dla Zamawiajgcego do rozpoczecia i przeprowadzenia czynnosci odbioru poszczegolnych
etapéw (Etapu 1 i Etapu 2) oraz podpisania protokotu odbioru poszczegdélnych etapéw
(Etapu 1 i Etapu 2).

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy mozliwa jest na zasadach okreslonych

w § 19 umowy.

§3

WYNAGRODZENIE

(zostanie uzupetnione zgodnie z ofertg wykonawcy oraz podziatem ceny, przy czym warto$¢
Etapu | stanowi¢ powinna min. 55 % w tym warto$¢ dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j
— nie wiecej niz 5% natomiast wartoS$¢ Etapu 2 stanowi¢ powinna max. 45 % wartoS$ci
wynagrodzenia Wykonawcy).

1.

Strony ustalajg, ze obowigzujaca je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
ryczattowe, zdefiniowane w art. 632 Kodeksu cywilnego.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza

sie kwotg brutto w wysoko$ci: zt (stownie: zfotych
__1100), wtym za:

1) Etap 1: zt (stownie: ztotych _ /100),
w tym tytutem wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j zt
(stownie: ztotych __ /100),

2) Etap 2: zt (stownie: ztotych _ /100),

Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, stanowi catkowite wynagrodzenie
Wykonawcy za caty przedmiot umowy, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego w ust. 2.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc:

1) wykonania robot zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materiatu budowlanego),
2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), przy czym
minimalna warto$¢ swiadczenia stanowi¢ bedzie nie mniej niz 90% wynagrodzenia

pierwotnego wskazanego w ofercie Wykonawcy,
3) wykonania dodatkowych dostaw i robot budowlanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt
1, 3, 4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 4 wymagajg sporzgdzenia protokotu koniecznosci,
uzasadniajgcego wykonanie robét lub zaniechanie robot. Przedmiotowy protokét
podpisywany jest przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robét lub Inspektora
Nadzoru, Kierownika budowy/robdét i Uzytkownika, a w przypadku zmian istotnych



rowniez przez Projektanta. Protokot wymaga akceptacji dyrektora wydziatu (i/lub jego

zastepcy) prowadzgcego sprawe inwestycji objetej umowa.

W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 zakres robét wynikajgcy z okreslonej

sytuacji zostanie wytgczony spod wynagrodzenia ryczattowego na postawie

niezmiennych cen jednostkowych robét wynikajgcych z kosztoryséw, o ktérych mowa w

§ 1 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy oraz faktycznych ilosci robét wytgczonych.

W przypadku konieczno$ci zaniechania robo6t budowlanych, ktére nie zostaty wprost

uwidocznione w kosztorysach, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy, wyliczenie ich

wartosci odbedzie sie z uzyciem tych samych sktadnikéw cenotwoérczych (Kp, Kz, Z)

oraz stawek roboczogodziny (R) co ww. kosztorysach oraz cen materiatéw i sprzetu

adekwatnych dla regionu/miejsc wykonywania robét wedtug Srednich cen kwartalnych

publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) z

okresu ztozenia oferty.

W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 3 zmiana wynagrodzenia umownego

nastgpi na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego kosztorysow, ktére nalezy

przedtozy¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (format
pliku .ath), opracowanych metodg szczegétowg z zastosowaniem:

1) w przypadku robot zamiennych (ust.4 pkt 1) oraz gdy rodzaje tych robét bedg
wystepowaé w kosztorysach, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy — tych
samych sktadnikéw cenotworczych (Kp, Kz, Z) oraz stawki roboczogodziny (R), cen
materiatdéw i sprzetu co w ww. kosztorysach,

2) w przypadku robé6t zamiennych (ust.4 pkt 1) oraz gdy rodzaje tych robét nie bedag
wystepowac w kosztorysach, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy — tych
samych sktadnikéw cenotworczych (Kp, Kz, Z) oraz stawki roboczogodziny (R) co
ww. kosztorysach oraz cen materiatow i sprzetu adekwatnych dla regionu/miejsc
wykonywania robot ustalonych wedtug srednich cen kwartalnych publikowanych w
wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) z okresu ztozenia
oferty,

3) w przypadku robét dodatkowych (ust.4 pkt 3) oraz gdy rodzaje tych robét bedg
wystepowaé w kosztorysach, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy — skfadnikow
cenotwoérczych (Kp, Kz, Z) nie wyzszych niz srednie, publikowanych w wydawnictwie
branzowym ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) adekwatnych na dzien
ztozenia oferty oraz stawki roboczogodziny (R), cen materiatéw i sprzetu tych samych
co w ww. kosztorysach,

4) w przypadku robét dodatkowych (ust.4 pkt 3) oraz gdy rodzaje tych robét nie bedag
wystepowac w kosztorysach, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy — sktadnikow
cenotworczych (Kp, Kz, Z) nie wyzszych niz srednie, publikowanych w wydawnictwie
branzowym ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) za kwartat
poprzedzajgcy sporzadzenie protokotu koniecznosci oraz stawki roboczogodziny (R),
cen materiatow i sprzetu adekwatnych dla regionu/miejsc wykonywania robot
ustalonych wedtug srednich cen kwartalnych publikowanych w wydawnictwie
~>ekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) za kwartat poprzedzajacy
sporzgdzenie protokotu koniecznosci.

W wyniku wystgpienia sytuacji, o ktorych mowa w ust. 4 strony sporzadzg stosowny

aneks do umowy, ktérego zatgcznik stanowi protokét koniecznosci.

W przypadku zmian w trakcie realizacji umowy (nie przewidzianych w opublikowanych

do dnia ztozenia oferty przepisach prawa) stawek podatku VAT, podatku akcyzowego,

zmian wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne



10.

11.

12.

13.

lub zdrowotne oraz zmian zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce, nie wczesniej niz z dniem wejscia w zycie
przepiséw, z ktérych wynikajg ww. zmiany, wynagrodzenie brutto, o ktdrym mowa w ust.
2, bedzie ulega¢ odpowiednim zmianom.

W przypadku zmiany stawek podatku VAT oraz podatku akcyzowego strony
kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w ust.
9, sg obowigzane przedstawi¢ drugiej stronie, nie pozniej niz w terminie 30 dni (pod
rygorem odrzucenia) od dnia wejscia w zycie przepiséw, pisemny wniosek zawierajgcy
uzasadnienie oraz dokumenty potwierdzajgce wptyw zmian stawek podatku VAT oraz
podatku akcyzowego na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce oraz
propozycje nowego wynagrodzenia. Na potrzeby zmiany wynagrodzenia z przyczyn
opisanych w niniejszym ustepie Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania udostepnienia
stosownych dokumentéow we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, weryfikacji
ztozonych dokumentow, zgdania ztozenia dodatkowych wyjasnien i dokumentoéw, oraz
jest uprawniony do sprawdzania rzeczywistego stanu, w tym na terenie budowy. Zmiana
wynagrodzenia bedzie obowigzywac od nastepnego miesigca po miesigcu, w ktorym
ztozono wniosek o zmiane wynagrodzenia, z zastrzezeniem, Ze zmiana nie moze
obowigzywac wczesniej niz przed dniem wejscia w zycie przepisow.

W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych strony kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany
wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w ust. 9, sg obowigzane przedstawic¢ drugiej
stronie nie wczesniej niz na 13 tygodni, a nie pdzniej niz na 11 tygodni (pod rygorem
odrzucenia) przed planowanym terminem zakonczenia poszczegoélnych etapow, o
ktorych mowa w § 2 ust.1, pisemny wniosek zawierajgcy uzasadnienie oraz dokumenty
potwierdzajgce wptyw ww. zmian na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce
oraz propozycje nhowego wynagrodzenia. Na potrzeby zmiany wynagrodzenia z przyczyn
opisanych w niniejszym ustepie Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania udostepnienia
stosownych dokumentéw we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, weryfikacji
ztozonych dokumentow, zgdania ztozenia dodatkowych wyjasnien i dokumentéw, oraz
jest uprawniony do sprawdzania rzeczywistego stanu w tym na terenie budowy. Zmiana
wynagrodzenia bedzie nalezna za okres, w ktérym zmiany przepisdw wptynety na koszty
wykonania zamowienia, z zastrzezeniem, ze zmiana nie moze obowigzywac wczesniej
niz przed dniem wejscia w zycie przepisow.

Na okolicznosci wskazane w ust. 10 lub 11 zostang zawarte aneksy do umowy, przy
czym nieprzedfozenie lub odmowa udostepnienia dokumentéw, o ktérych mowa w ust.
10 lub 11 przez Wykonawce w terminie 7 dni od daty zgdania Zamawiajgcego lub
niezgodnosc¢ z prawdg przedtozonych dokumentéw, uprawnia Zamawiajgcego do
odmowy wyrazenia zgody na zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.

Wyptata wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej kwocie zwiekszenia z powodu zmian,
o ktérych mowa w ust. 11 zostanie uregulowana odrebna fakturg wystawiong po
podpisaniu protokotu odbioru Etapu 1 oraz protokotu korncowego odbioru przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 13 ust. 6, oraz pod warunkiem wyptacenia przez
Wykonawce osobom realizujgcym zamdwienie objete niniejszg umowag naleznych
podwyzek i uregulowania wszystkich naleznosci wynikajgcych z zawartych umow,
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy wobec ZUS, urzedéw skarbowych i



14.

15.

innych wtasciwych podmiotow oraz przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentow

potwierdzajgcych dokonanie tych wptat.

W przypadku gdy przedtozone dokumenty, o ktérych mowa w ust. 13 nie bedg

potwierdzac¢ spetnienia okreslonych tam obowigzkéw, Zamawiajgcy moze zgdac od

Wykonawcy w terminie 7 dni ich uzupetnienia. W przypadku nie udokumentowania

wszystkich wydatkéw do kwoty wskazanej w aneksie, o ktérym mowa w ust. 12,

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia aneksu zmniejszajgcego wynagrodzenie do

kwoty udokumentowanej i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego oraz do wystawienia

korekty do faktur, o ktéorych mowa w ust. 13.

W przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia

nastgpi zmniejszenie lub zwiekszenie wynagrodzenia wedtug nastepujgcych zasad:

1) kazda zmiana wysokosci wynagrodzenia nastgpi tylko na pisemny wniosek strony

2) pierwszy wniosek Wykonawca moze ztozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy
od daty zawarcia umowy, z zastrzezeniem pkt 6,

3) kazdy kolejny wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia z tytutu zmian
materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia nastgpi nie wczesnigj
niz po uptywie kolejnych 6 miesiecy od daty obowigzywania zmienionego
wynagrodzenia z tego tytutu,

4) podstawg zmiany wynagrodzenia bedzie zmiana (wzrost/spadek) cen produkc;ji
budowlano-montazowej ogtaszana w komunikatach kwartalnych Prezesa GUS
kwartat do poprzedniego kwartatu (publikowanych na stronie:
stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/..., zaktadka ceny),

5) uprawnienie do zmiany wysokosci wynagrodzenia przez strone umowy powstanie w
sytuacji gdy ceny produkcji budowlano-montazowej na dzieh ztozenia wniosku
opublikowane w komunikacie, o ktérym mowa w pkt 4 w stosunku do poprzedniego
kwartatu ulegty zmianie (wzrost/zmniejszenie) o min. 2,5%,

6) w przypadku gdy umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu
skfadania ofert:

a) uprawnienie do zmiany wysokos$ci wynagrodzenia przez strong umowy
powstanie w sytuacji, gdy ceny produkcji budowlano-montazowej opublikowane
w komunikacie, o ktérym mowa w pkt 4, dla kolejnego kwartatu nastepujgcego
po kwartale w ktérym nastgpito otwarcie ofert w stosunku do tego kwartatu, w
ktérym nastgpito otwarcie ofert ulegty zmianie (wzrost/zmniejszenie) o min.
2,5%;

b) do ztozenia pierwszego wniosku nie jest konieczny uptyw czasu, o ktérym
mowa w pkt 2, wobec czego wniosek o waloryzacje wynagrodzenia mozna
ztozy¢ niezwtocznie po zawarciu umowy;

c) w przypadku gdy pierwszy wniosek o zmiane wynagrodzenia wptynie po
terminie okreslonym w pkt 2 woéwczas uprawnienie do zmiany wynagrodzenia
bedzie weryfikowane w oparciu w zasady okre$lone w pkt 5,

7) wynagrodzenie zmieniane bedzie odpowiednio o wzrost/spadek procentowy cen
robot budowlano-montazowych, o ktérym mowa w pkt 4, ostatnio opublikowany na
dzien ztozenia wniosku, takze w przypadku gdy do zawarcia umowy doszto po
uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,

8) waloryzacji podlega¢ bedzie tylko niezrealizowana cze$¢ zamdwienia, pozostata do
wykonania po ostatnim potwierdzonym przez Inspektora/6w Nadzoru ,Protokole
stanu i wartosci rob6t budowlano-montazowych” sporzgdzonym za okres
obejmujgcy miesigc, w ktorym ztozono wniosek (np. wniosek Wykonawcy wptynat w
maju — waloryzacji nie podlegajg roboty wykonane od poczatku budowy do konca
maja),



§4

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

roboty, o ktérych mowa w § 3 ust. 4 pkt 1 i 3 umowy, wyliczone wedtug zasad
okreslonych w § 3 ust. 7 pkt 1, 2 i 3 umowy, podlega¢ beda waloryzacji w sposob
okreslony w niniejszym ustepie,

roboty, o ktérych mowa w § 3 ust. 4 pkt 3 umowy, wyliczone wedtug zasad
okreslonych w § 3 ust. 7 pkt 4 umowy, podlega¢ bedg waloryzacji w sposéb
okreslony w niniejszym ustepie, tylko w przypadku gdy na dzien ztozenia wniosku, o
ktorym mowa w pkt 1 byty wykonywane przez okres przekraczajgcy 6 miesiecy,
maksymalna warto$¢ zmian wynagrodzenia, o ktérych mowa w niniejszym ustepie,
jakag dopuszcza Zamawiajgcy ograniczona jest wielko$cig wzrostu/spadku cen robot
budowlano-montazowych, o ktérym mowa w pkt 4 oraz wartoscig robot
budowlanych pozostatych do zrealizowania — przyjetymi zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszym ustepie,

strony zobowigzujg sie zawrze¢ aneks na okoliczno$¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia,

wynagrodzenie w zmienionej wysokosci obowigzywac bedzie od nastepnego
miesigca, w ktérym zlozono wniosek o zmiane wynagrodzenia, spetniajgcy warunki
opisane w niniejszym ustepie,

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym
ustepem, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tagcznie
spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy,

niezrealizowana przez podwykonawce cze$¢ zamowienia podlega waloryzaciji
(wzrost/spadek wynagrodzenia) o ten sam % zmian jaki zastosowano przy
waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy,

Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu zmieniajgcego jego
wynagrodzenie, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie
wskazujgce liste podwykonawcow z ktérymi zobowigzany jest zawrze¢ aneks do
umowy, o ktérym mowa w pkt 14 oraz przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekty oraz
kopie zawartych aneksow z podwykonawcami — zgodnie z procedurg opisang w §
10. W przypadku braku wykonywania umowy przy pomocy podwykonawcow lub w
przypadku gdy umowy podwykonawcze nie spetniajg warunkéw opisanych w pkt 14
Wykonawca powinien ztozy¢ o$wiadczenie na niniejszg okolicznos¢.

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU
(*uzupetnione zostanie po wyborze Wykonawcy)

1.

Zamawiajgcy wskazuje, iz inwestycja jest finansowana ze srodkéw Zamawiajgcego (wktad
wtasny) oraz dofinansowana ze srodkow Rzgdowego Funduszu Polski £ad: Program
Inwestycji Strategicznych.
. Zgodnie z zasadami programu, o ktorym mowa w ust.1 Zamawiajgcy uzyskat Wstepng
Promese, na mocy ktorej wysokos$¢ dofinansowania wyniesie nie wiecej niz
30.000.000,00 zt. Pozostata kwota wynagrodzenia Wykonawcy stanowi¢ bedzie wktad
wiasny Zamawiajgcego.
. Zgodnie z zasadami programu, o ktérym mowa w ust.1 Zamawiajgcy uzyskat Promese,
na mocy ktorej wysoko$¢ dofinansowania wynosi zt (*). Pozostata kwota
wynagrodzenia Wykonawcy stanowi wktad wiasny Zamawiajgcego.




§5

ZOBOWIAZANIA STRON
1. Do obowigzkéw Wykonawcy, oprécz okreslonych w innych postanowieniach umowy,
nalezy:

1)

przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (zwany dalej: ,Inspektor

Nadzoru”):

2)

3)

4)

5)

6)

a) harmonogramu rzeczowo-finansowego robot zawierajgcego kolejnos¢ i terminy
wykonania poszczegdlnych robot budowlanych — w terminie 21 dni od daty
przekazania terenu budowy, uwzgledniajgcego terminy, o ktérych mowa w § 2 ust.
1, a takze kazdorazowo do akceptacji aktualizacje ww. harmonogramu,

b) na zgdanie Zamawiajgcego, na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy w
terminie 7 dni - stosownego os$wiadczenia potwierdzajgcego wywoz i utylizacje
materiatdw odpadowych, budowlanych, pochodzgcych z rozbidrek oraz wykopow
zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami,

¢) wykazu oséb wchodzacych w skiad zespotu projektowego, posiadajacych
uprawnienia budowlane w zakresie projektowania w branzach wynikajgcych z
opisu przedmiotu zamdwienia, w tym imie i nazwisko, kontakt telefoniczny i adres
e-mailowy projektanta danej branzy oraz innych oséb wykonujgcych opracowania
wchodzace w skfad przedmiotu zamowienia (np. ocena stanu technicznego,
inwentaryzacje przyrodnicze i inne) —w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy, a
takze kazdorazowo do akceptacji aktualizacje ww. wykazu. W przedmiotowym
wykazie nalezy uwzgledni¢ osoby wskazane w § 6 ust. 7.

na etapie projektowania organizowanie przez Wykonawce narad koordynacyjnych w

siedzibie Zamawiajgcego (a gdy przedmiot narady bedzie tego wymagat — w terenie)

w uzgodnionych terminach w celu ustalenia stanu zaawansowania prac projektowych

i prezentacji opracowan — w ilosci dostosowanej do potrzeb (lecz nie rzadziej niz 1

raz w miesigcu); z kazdej narady sporzgdzona zostaje notatka przez przedstawiciela

Wykonawecy; w naradach ze strony Wykonawcy zobowigzani sg bra¢ udziat

kazdorazowo: wskazany w § 6 ust. 7 pkt 1) Projektant i projektanci wszystkich branz

objetych przedmiotem umowy, chyba, ze Zamawiajacy przed terminem narady
poinformuje Wykonawce o rezygnacji z obowigzkowego udziatu danego projektanta
branzowego;

przedstawienie Zamawiajgcemu na kazdym etapie opracowania do wgladu

dokumentacji oraz uwzglednienie uwag lub zastrzezen Zamawiajgcego,

przygotowanie w formie papierowej oraz elektronicznej niezbednych materiatow
stuzgcych prezentacji stanu zaawansowania prac projektowych oraz realizacji
rzeczowej — na kazdg prosbe Zamawiajgcego (np. prezentacja postepu prac,
konsultacje spoteczne, spotkania informacyjne z mieszkahcami),

uzgodnienie z Zamawiajgcym tresci wnioskow sktadanych do odpowiednich organdéw

administracji publicznej zmierzajgcych do uzyskania stosownych

decyzji/zaswiadczen; Zamawiajgcy zobowigzuje sie do uzgodnienia tresci wniosku w

terminie 7 dni od daty jego otrzymania,

zapewnienie udziatu w wykonaniu przedmiotu umowy os6b posiadajgcych

uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz

projektanta zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1aa ustawy Prawo budowlane
odpowiedzialnego m. in. za skoordynowanie techniczne wykonanych projektow przez
osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej

specjalnosci, przy uwzglednieniu zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia w procesie budowy oraz specyfiki obiektu,



7) zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca sktadowania materiatdw oraz zaplecza
socjalnego na terenie budowy w miejscu uzgodnionym z przedstawicielami
Zamawiajgcego i Uzytkownika (Wydziat Zieleni i Gospodarki Komunalneyj),

8) wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robot oraz oznakowanie
i zabezpieczenie terenu budowy,

9) zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot wszystkich oséb
upowaznionych do przebywania na terenie prowadzonych robét oraz dostarczenie,
zamontowanie i utrzymanie wszelkich oston, ogrodzenia, $wiatta, znakéw
ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie
przepisdw szczegotowych,

10) koniecznosé przeprowadzania dostaw materiatéw na budowe srodkami transportu
adekwatnymi do nosnosci drég dojazdowych,

11) zapewnienie wymaganych przepisami zgdd, uzgodnieh oraz ponoszenie optat
zwigzanych z transportem (w tym wodnym), zabezpieczeniem i oznakowaniem robot
(od strony Igdu i wody), koniecznoscig oznakowania zeglugowego (uzgodnionego z
Urzedem Zeglugi Srédlgdowej),

12) koniecznosé prowadzenia robdt w sposob chronigcy zasoby przyrodnicze,

13) zastosowanie optymalnych rozwigzan ograniczajgcych do minimum przeksztatcenie
terenu oraz ingerencje w zasoby przyrodnicze,

14) zapewnienie kompleksowej koordynacji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe
przedmiotu umowy,

15) petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego
przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw robét, ustug i dostaw,

16) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robat,

17) wiasciwe zabezpieczenie wykonywanych robaét i istniejgcej infrastruktury technicznej,
miedzy innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,

18) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznosciach, ktére mogg
wptynaé na jakos$¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) zakonczenia robo6t ulegajgcych zakryciu,

b) zakonczenia robét zanikajgcych,

o ktérych Kierownik budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy nie pézniej niz
w terminie 5 dni roboczych przed ich zakryciem/zaniknigciem,

19) zgtoszenie do odbioru wszelkich robét wykonywanych przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcdéw poprzedzone musi by¢ dokonaniem ich odbioru przez
Kierownika budowy/ kierownikéw robot i potwierdzone stosownym protokotem
odbioru przedtozonym Inspektorowi Nadzoru,

20) przeprowadzenie wszelkich wymaganych préb, badan i sprawdzen, w terminie
pisemnie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o ktérym Kierownik budowy
powiadomi wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej niz 7 dni przed terminem
wyznaczonym
do dokonania préb, badan i sprawdzen,

21) wykonanie robét rozbidrkowych bedgcych w kolizji z planowanymi robotami,

22) udokumentowanie wykonania jakosciowego przewidzianych do realizacji zakreséw
rzeczowych robot,

23) konieczno$¢ realizacji inwestycji w porze dziennej z wytgczeniem dni $wigtecznych,

24) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy
pod wzgledem formalnym i merytorycznym,

25) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (rownowaznych)
materiatéw budowlanych/urzadzen niz przewiduje dokumentacja projektowa,



26) sktadanie wnioskéw na wzorze zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (wniosek
powinien zawierac certyfikat, karty techniczne, aprobaty, deklaracje, atesty
higieniczne i $wiadectwo CE, DTR, instrukcje eksploatacji, warunki gwarancji) o
akceptacje przez Inspektora Nadzoru planowanych do wbudowania wszystkich
materiatdéw i urzgdzen, min. 15 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania,

27) przedktadanie Zamawiajgcemu dokumentacji zamiennej lub rysunkéw warsztatowych
zaakceptowanych przez projektanta w terminie min. 15 dni roboczych przed
rozpoczeciem robot/zamiarem wbudowania (warunkiem wbudowania lub rozpoczecia
robdt jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego — Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta),

28) naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia w toku realizacji umowy istniejgcej infrastruktury technicznej w tym m. in.
instalacji podziemnych, urzadzen, obiektéw budowlanych, naruszonych nawierzchni
oraz terenow przylegtych,

29) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drég/ciggéw
komunikacyjnych (wewnetrznych i zewnetrznych), z ktérych korzysta¢ bedzie
Wykonawca, w tym przeciwpozarowych,

30) zapewnienie nadzoru archeologicznego,

31) zapewnienie nadzoru przyrodniczego,

32) zapewnienie nadzoru geotechnicznego przy robotach ziemnych, odwodnieniowych
itp.,

33) ponoszenie kosztéw zwigzanych z odbiorami wskazanymi przepisami prawa
przez wiasciwe organy/inne jednostki,

34) na etapie wykonywania rob6t budowlanych organizowanie narad koordynacyjnych na
kazde zgdanie Zamawiajgcego (w miejscu i terminie ustalonym z Inspektorami
Nadzoru, z udziatem kierownika budowy i kierownikoéw robot poszczegoélnych branz,
lub innymi osobami wskazanymi przez Zamawiajgcego),

35) wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji fotograficznej (format .jpg)
lub wideo (format .avi) robét ulegajgcych zakryciu, robét zanikajgcych,

36) w razie koniecznosci wykorzystania przy realizacji umowy pojazdéw samochodowych
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym, Wykonawca:

a) oswiadcza, ze na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy spetni wymagania
wynikajgce z przepiséw ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, w szczegdlnosci dotyczace
zapewnienia minimalnej ilosci pojazdéw elektrycznych lub pojazdow
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych
przy realizacji niniejszej umowy,

b) na kazde zgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym
przedtozy oswiadczenie o spetnianiu wymagan okreslonych w ustawie z dnia 11
stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,

¢) na kazde zgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym
zobowigzany jest udzieli¢ wyjasnien pod katem spetniania przez niego
wymogow wskazanych w ustawie z 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych; Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania
dokumentow potwierdzajgcych spetnianie okreslonych powyzej wymagan,

d) w przypadku braku ztozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w lit. b) lub braku
udzielenia wyjasnien badz przedtozenia dokumentow, w przypadku o ktorym
mowa w lit. ¢) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego lub gdy ze
ztozonego oswiadczenia, wyjasnien lub dokumentéw wynikac bedzie, iz
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Wykonawca nie spetnia wymogow ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, Wykonawca ma obowigzek
wstrzymac wykonywanie roboét budowlanych do czasu ztozenia stosownego
oswiadczenia bgdz przedfozenia zgdanych wyjasnien lub dokumentéw, a
okolicznos¢ przerwy w robotach budowlanych obcigza Wykonawce,

e) wraz ze zgtoszeniem zakohczenia realizacji robot budowlanych i gotowosci
przedmiotu umowy do odbioru, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia
Zamawiajgcemu sprawozdania zawierajgcego catkowitg ilos¢ pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -
Prawo o ruchu drogowym uzytych przy wykonywaniu tego zadania, z
wyszczegolnieniem ilosci pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym.

f) w przypadku, gdy okres obowigzywania umowy przypada na przetom roku
kalendarzowego, Wykonawca do dnia 5 stycznia zobowigzany jest kazdorazowo

do ztozenia dodatkowego sprawozdania zawierajgcego informacje, o ktérych
mowa w lit. €), wg stanu na dzieh 31 grudnia minionego roku kalendarzowego.

g) oraz Zamawiajgcy uzgadniajg, ze spetnienie wymogu wynikajgcego z ww.
ustawy, tj. zapewnienia minimalnego udziatu pojazdéw elektrycznych lub
napedzanych gazem ziemnym przy realizacji przedmiotu umowy, wynoszgcego
na dzien zawarcia niniejszej umowy 10% tgcznej ilosci pojazddéw uzywanych przy

wykonywaniu niniejszej inwestycji, dotyczy¢ bedzie zaréwno kazdego dnia jej
realizacji jak i fgcznej ilosci pojazdow uzytych podczas jej realizowania.

37) protokolarne przejecie terenu budowy przez Wykonawce,

38) Scista wspotpraca i koordynacja robot (na kazdym etapie realizacji inwestycji) z
Uzytkownikami (Zarzgdem Drog i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, Wydziatem
Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Bydgoszczy, Panstwowym
Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie — Nadzorem Wodnym w Bydgoszczy /w
zakresie prawa wodnego, zgfoszenia rozpoczecia i zakonczenia wykonywania
urzgdzen wodnych, zapewnienia mozliwosci przeprowadzenia kontroli i dokonania
niezbednych czynnosci stuzbowych oraz prac przez Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie/).

. Do obowigzkoéw Zamawiajgcego, oprécz okreslonych w innych postanowieniach umowy,

nalezy:

1) zapewnienie srodkow finansowych na pokrycie kosztéw wykonania przedmiotu
umowy,

2) terminowa zaptata naleznosci wynikajgcych z prawidtowo wystawionych przez
Wykonawce faktur, doreczonych wraz z kompletem dokumentow, o ktérych mowa w
§ 16 umowy,

3) zawarcie, zgodnie z procedurg opisang w Prawie Wodnym, niezbednych uméw
wymaganych przy realizacji inwestycji stanowigcych podstawe do dysponowania
gruntami pod wodami ptyngcymi na cele budowlane,

4) udzielenie Wykonawcy petnomocnictwa do wystepowania w jego imieniu przed
wiasciwymi organami (w tym przed organami administracji architektoniczno-
budowlanej), gestorami sieci i innymi podmiotami, ktérych decyzja, opinia,
uzgodnienie itp. okazg sie niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy w cato$ci.
O koniecznosci udzielenia petnomocnictwa Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
w terminie 14 dni przed zamiarem jego wykorzystania.

5) protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy.
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§6
PRZEDSTAWICIELE STRON
1. Przedstawicielami Zamawiajgcego, wykonujgcymi postanowienia umowy sg Inspektorzy
Wydziatu Inwestycji Miasta Urzedu Miasta Bydgoszczy dziatajgcy w granicach
umocowania nadanego im przez Zamawiajgcego:
1) Agnieszka tabedzka-Grabowska — koordynator zakresu prac projektowych,
oraz uprawnieni do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego:

2) Arkadiusz Lewandowski — nr upr. bud. — spec. konstrukcyjno-budowlana,

3) Anna Ambroziak-Nadolska — nr upr. bud. — spec. instalacyjna (wod.-
kan., c.o., wentyl. gaz.),

4) Marcin Janas — nr upr. bud. — spec. instalacyjna (elektr.,

elektroenerg.).
2. Zamawiajgcy wskazuje inspektora — przedstawiciela Wydziatu Zieleni i Gospodarki
Komunalnej w osobie .

3. Powotany i okreslony w ust. 1 pkt 2 Inspektor Nadzoru petni funkcje koordynatora
czynnosci pozostatych Inspektorow.

4. Do obowigzkdéw ww. Inspektoréw Nadzoru nalezy, poza obowigzkami wynikajgcymi z
ustawy Prawo budowlane, m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania i warto$ci robot w
okresie rozliczeniowym, odbiory przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie
przedmiotu umowy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zlecenia prowadzenia nadzoru inwestorskiego
podmiotowi zewnetrznemu, ktory przejmie obowigzki okreslone w ust. 4.

6. Zamawiajgcy ma prawo wskazac¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,

a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepnié¢ tym osobom teren budowy oraz wszelkg
dokumentacje przedmiotu umowy.

7. Wykonawca ustanawia:

1) projektanta odpowiedzialnego za wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1

pkt 1aa ustawy Prawo budowlane w osobie: — nr upr. bud.

2) projektanta branzy architektonicznej w osobie: — nr upr. bud.

3) projektanta branzy konstrukcyjno-budowlanej w osobie: — nr upr.
bud. ;

4) projektanta branzy hydrotechnicznej w osobie: — nr upr. bud.

5) projektanta branzy drogowej w osobie: — nr upr. bud.

6) projektanta branzy instalacyjnej (wod.-kan. c.o., gaz., wentyl.) w osobie: -nr
upr. bud. ,

7) projektanta branzy instalacyjnej (elektr., elektroenerg.) w osobie: — nr upr.
bud. ,

8) projektanta zieleni w osobie: ,

9) kierownika budowy w osobie — nr upr. bud. -

spec. konstrukcyjno-budowlana, petnigcego na budowie funkcje koordynatora
czynnosci pozostatych kierownikdw robot wskazanych w pkt 10,
10) kierownikéw robot w osobach:
a) — nr upr. bud. — spec. instalacyjna (wod.-
kan., c.o., wentyl., gaz.),

12



b) — nr upr. bud. — spec. instalacyjna (elektr.
elektroenerg.),
C) — nr upr. bud. — spec. hydrotechniczna,
d) — nr upr. bud. — spec. drogowa,
11) przedstawiciela Wykonawcy wyposazonego we wszystkie kompetencje konieczne do
dziatania w imieniu Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy w osobie

8. Przedstawiciele Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7 winni w sposéb biegty postugiwaé

9.

10.

11.

12.

sie jezykiem polskim w mowie i piSmie. Jezeli taka sytuacja nie ma miejsca Wykonawca

jest zobowigzany na wiasny koszt zapewni¢ przez caty czas pracy osobe tlumacza

dysponujgcego wiedzg ogdlng i wiedzg techniczng w zakresie ttumaczenia.
Wykonawca zobowigzany jest do wskazania jednego Projektanta odpowiedzialnego za
wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1aa prawa budowlanego.
Zmiana osoby ww. Projektanta wymaga zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajacy ma prawo ztozy¢ wniosek o zmiane osoby Projektanta odpowiedzialnego
za wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1aa prawa budowlanego,
we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie. W przypadku nie dokonania jej w
wyznaczonym terminie zostanie naliczona kara zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 1 lit. h)
niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zobowigzania Wykonawcy do usuniecia z budowy
kazdej osoby, ktérg Wykonawca postuguije sie przy realizacji umowy, w tym kierownika
budowy, jezeli w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje ona prawidtowej realizaciji
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

1) wykonuje swoje obowigzki w sposob niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

2) nie stosuje sie do postanowienh niniejszej umowy,

3) postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.
Wykonawca w terminie 14 dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego zadania, o ktorym
mowa w ust. 10 oraz ust. 11, wyznaczy nowg osobe/nowego kierownika budowy, ktéraly
posiada wymagane uprawnienia i doswiadczenie okreslone w ogtoszeniu o zaméwieniu,
lub odpowiednio inng osobe na miejsce osoby, ktdrg postuguije sie przy realizaciji
umowy.

§7
TEREN BUDOWY

1.

Protokolarne przekazanie terenu budowy Kierownikowi Budowy przez Inspektora
Nadzoru dla poszczegdlnych etapéw nastgpi w terminie obustronnie ustalonym, nie
dtuzszym niz 7 dni od daty, kiedy decyzje zezwalajgce na wykonanie robét stang sie
ostateczne.

. Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglednionym w ofercie:

1) doprowadzi wode, energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,

2) zamontuje na wtasny koszt liczniki zuzycia wody, energii elektrycznej oraz bedzie
ponosit koszty ich zuzycia do czasu przekazania obiektu
Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi,

3) wykona, a po zakonczeniu robot zdemontuje, zaplecze budowy w miejscu najlepszym
pod katem ochrony gatunkéw flory i fauny, jak rowniez bedzie ponosit koszty
utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzadzen i obiektéw tymczasowych, drog
dojazdowych i montazowych, a takze zabezpieczenia i ochrony zieleni na
zorganizowanym przez siebie terenie budowy,

13



§

4) bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku oraz bedzie sktadowat Smieci
i inne odpady powstate podczas wykonywania robét do czasu catkowitego ich
usuniecia w miejscach uzgodnionych w Zamawiajgcym.

. W przypadku korzystania przez Wykonawce z mediow istniejgcych lub wykonanych
w trakcie realizacji umowy, co do ktérych Zamawiajgcy zawart umowe
o dostawe/dystrybucje, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce odpowiednio zwigzanymi z tym
kosztami.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i utrzymywacé na swoj koszt ogrodzenie
i zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na nim, a takze zapewni¢
ochrone przeciwpozarowgq i warunki bezpieczenstwa (BHP).

. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzgdzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzgdzenia
prowizoryczne.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow hadzoru budowlanego oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych prawem.

. Po zakohczeniu robét Etapu 2 Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi nie pozniej niz w terminie zakonczenia
czynnosci odbiorowych.

8

UBEZPIECZENIE

1.

1

2.

Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt do ubezpieczenia budowy i robot, z tytutu

szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz

od odpowiedzialnosci cywilnej — poczgwszy od dnia protokolarnego przejecia terenu

budowy przez kierownika budowy.

. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty, obiekty budowlane, urzgdzenia, oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robét — od ognia, huraganu i innych zdarzen
losowych, do wartosci adekwatnej do wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez
Wykonawce,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie
budowy przez Wykonawce, niezbedny do wykonania rob6t — do wartosci niezbednej
do ich ewentualnego zastgpienia,

3) odpowiedzialnos¢ cywilna obejmujgca swym zakresem szkody osobowe oraz szkody
rzeczowe powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem umowy.

§9

MATERIALY | URZADZENIA

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw i urzgdzen

wiasnych.

Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SWZ, PFU i dokumentacji

projektowej, co do jakosci i parametréw okreslonych w dokumentach wymienionych

powyzej.

. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu (najpozniej 15 dni przed
wbudowaniem) w stosunku do wszystkich materiatow oraz urzadzen, stosowne i prawem
wymagane aktualne dokumenty, w szczegdlnosci potwierdzajgce spetnianie wymogow,
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o ktérych mowa w ust. 2 (m.in.: aprobate techniczng/Krajowg Ocene Techniczna,
europejskg aprobate techniczng, krajowg deklaracje zgodno$ci, znak budowlany, karte
techniczng, aktualne certyfikaty, $wiadectwa jako$ci).

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty

wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych z
materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci i iloSci
uzytych materiatéw.

. Badania, o ktérych mowa w ust.4 beda realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.
. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane umowa,

to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty,

urzagdzenia bgdz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badah dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty, urzgdzenia bgdz
wykonanie robot sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

. Gruz budowlany oraz inne materialy pochodzace z rozbiérek lub demontazu pozostajg

do dyspozycji Wykonawcy oraz powinny zostaé usuniete i wywiezione przez niego i ha
jego koszt.

§ 10

PODWYKONAWSTWO

(tres$¢ § 10 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do informaciji zawartych w ofercie
Wykonawcy)

1.

Wykonawca wykona zaméwienie sitami wtasnymi. * zamierza powierzy¢ podwykonawcom
wykonanie czesci zamdwienia. *Podwykonawca dziatajgcy pod nazwa:
1) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z

. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczgcych podmiotu, na ktérego

zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu, w rezultacie ktorego zostata zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany
jest wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
stanowigcego przedmiot umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, powinien

zawiera¢ zestawienie ilosci robdt i ich wycene nawigzujgca do cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej
wykonania robaét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo
lub ze wskazaniem tej czesci dokumentac;ji.

. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot

budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych

podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub
Zaniechania.
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7.

8.

10.

11.

12.

13.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub

rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, roboty, ustugi lub dostawy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg
umowg oraz:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty odpowiednio od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

3) dopuszczajgcych mozliwosé tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub
potracenie z naleznosci (wynagrodzen) podwykonawcéw zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o podwykonawstwo; postanowienia umowy o podwykonawstwo
winny wyraznie i wprost wytgczac¢ takg mozliwos¢,

4) dotyczgcych zastrzezenia wtasnosci rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 589
i nastepnych ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny,

5) zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca, zobowigzany jest zapewni¢

zawarcie w kazdej umowie o podwykonawstwo stosownych zapiséw zobowigzujgcych

podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktére wykonujg

prace w sposoéb okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z Rozdziatem XXIV

SWZ.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu,

jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w SWZ,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawecy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkow wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie

robot budowlanych w terminie 14 dni od dnia przedtozenia tego projektu — oznacza

akceptacje projektu tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie zawartej juz umowy

o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo

w zakresie robot budowlanych w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo

w zakresie robot budowlanych, w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia — oznacza

akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

wartosci umowy (wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej

niz 50.000 zt). Obowigzek przedktadania uméw dotyczy réwniez umow, ktoérych tgczna

wartos¢ przekracza 50 000 zt (dla jednego podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy).

Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo wskazana w ust. 12 powyzej, nie moze

réznic sie od zaakceptowanego projektu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przeditozy wraz z kopig umowy

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego

reprezentacji.

Nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem beda roboty

budowlane lub nieprzedtozenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikajgcych

z niniejszej umowy lub przedtozenie umowy w terminie ale nie spetniajacej wymagan

wynikajgcych z niniejszej umowy stanowig niezalezne przyczyny ztozenia sprzeciwu

przez Zamawiajgcego.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go

do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zaptaty kary umownej.

Powyzsze postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do kazdorazowej zmiany

umowy o podwykonawstwo w zakresie robot, ustug i dostaw.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktére

wykonuje przy pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw.

Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcow uwzglednia poniesione

przez Wykonawce koszty tytutem:

1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktérg Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego,

2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztow
budowy/robét (zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢

podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego

podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub

dalszy podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych

zawartg miedzy nimi umowa, z uwzglednieniem zapiséw niniejszego paragrafu w

zakresie terminow ptatnosci.
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26. Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow

27.

wykonanych przez nich robét, ktére bedg w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru
miedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawcag, nie stanowi odbioru w rozumieniu
§ 13. Odbidr robot wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego (Inwestora)

od Wykonawcy. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do podpisywania protokotu odbioru
przedmiotu umowy podwykonawczej oraz protokotow stanu i wartosci prac
podwykonawczych, sporzgdzonych przez strony umow podwykonawczych.

Protokot dotyczgcy zakresu robét oddanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zgdania
zaptaty wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie moze uzaleznia¢ odbioru
przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jak rowniez
mozliwosci wystawienia faktury przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,
od dokonania odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

§11
ZABEZPIECZENIE
(*postanowienia § 11 ulegng zmianie w zaleznoSci od formy zabezpieczenia)

1.

W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego o nalezyte wykonanie umowy (w tym
m. in. z tytutu braku zapftaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej
w ofercie Wykonawcy, tj.: zt, stfownie: .
Strony ustalajg, ze 30% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczeh z tytutu rekojmi za wady.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 uPzp lub za zgoda
Zamawiajgcego na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 2 uPzp. Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1:
1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
2) wniesione w formie pienigdza zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi

z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone

o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na

rachunek Wykonawcy, wniesione w formie gwarancji lub poreczenia zostanie

zwrocone poprzez odestanie wykonawcy dokumentu gwarancji bgdz poreczenia,

w przypadku formy elektronicznej poprzez ztozenie o$wiadczenia o braku podstaw do

jego zatrzymania - w terminie:

¢) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za

nalezycie wykonany: 70 % kwoty ustalonej w ust. 1,
d) nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady: 30 % kwoty ustalonej
w ust. 1,

Wykonawca jest obowigzany do zapewnienia ciggtosci oraz odpowiedniej wysokoSci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jezeli z jakichkolwiek przyczyn
Wykonawca nie zapewni ciggtosci lub odpowiedniej wysokosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy moze dokonac potrgcenia odpowiedniej
kwoty z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia umownego tytutem
zabezpieczenia. Uprawnienie do dokonania potrgcenia dotyczy takze sytuacji, w ktére;
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Wykonawca nie przediuzy okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w przypadku opisanym w § 13 ust. 13.

6. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme
na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia, nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w dokumencie zabezpieczenia
mozliwos¢ realizacji uprawnienn Zamawiajgcego, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.

7. *Zwrot zabezpieczenia nastgpi na rachunek bankowy Wykonawcy:

8. *Jezeli rachunek bankowy wskazany w ust. 7 ulegnie zmianie, Wykonawca zobowigzany

jest niezwtocznie powiadomié o tym pisemnie Zamawiajgcego (za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru lub osobiscie na adres WIM), wskazujgc inny rachunek, na ktory
ma nastgpi¢ zwrot zabezpieczenia. Strony uznaja, ze nie stanowi to zmiany umowy,

a w przypadku niezawiadomienia Zamawiajgcego o zmianie rachunku zabezpieczenie
zostanie zwrécone na rachunek, o ktérym mowa w ust. 7.

§12
KARY UMOWNE
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w ztozeniu o$wiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktérych
mowa w § 5w ust. 1 pkt 1 lub § 3w ust. 10 lub 11 (w zakresie dokumentow, do
zgdania ktérych uprawniony jest Zamawiajgcy) lub § 18 w ust. 3 umowy w
wysokosci 500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej niz 25.000,00 ztotych
za kazde oswiadczenie lub dokument, przy czym nieztozenie ww. oswiadczen lub
dokumentéw do koncowego odbioru przedmiotu umowy skutkowac bedzie
natozeniem dodatkowej kary w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdy przypadek,

b) za nieztozenie oswiadczenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. b) badz tez
nieudzielenie wyjasnien lub nieprzedtozenie zgdanych dokumentéw, w przypadku
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. ¢), w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, w wysokosci w wysokosci 5 000 zt za kazdy dzien przekroczenia
terminu,

c) za prowadzenie robo6t budowlanych w przypadku, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt
36 lit d) w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2
niniejszej umowy) za kazdy dzien prowadzenia robot,

d) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji rob6t spowodowane;j
okolicznoscia, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. d — w wysokos$ci 0,01%
wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy), za kazdy
dzien przerwy w realizacji robot,

e) za niezlozenie kazdego ze sprawozdan, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. e)
i f), w wyznaczonym dla kazdego z nich terminie, w wysokos$ci 5 000 zt za kazdy
dzien przekroczenia terminu,
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f) za ztozenie sprawozdania, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. e), z ktérego
wynika¢ bedzie niespetnienie wymogow okreslonych w § 5 ust. 1 pkt 36 lita) i g) w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy),

g) za zwioke w ztozeniu wniosku lub dokumentacji, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt.
26 i 27 umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy dziehn zwtoki,

h) za zwtoke w wyznaczeniu nowego projektanta, kierownika budowy lub robot, w
sytuacji o ktérej mowa w § 6 ust. 10 i 11 umowy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
dzien zwioki,

i) za brak uczestniczenia kierownika budowy lub robét w naradach, o ktérych mowa
w § 5 ust. 1 pkt 34 umowy oraz za brak uczestniczenia projektanta w naradach, o
ktorych mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy przypadek,

j) za zwitoke w wykonaniu kazdego Etapu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za dany Etap (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za
kazdy dzieh zwtoki,

k) za nieprzestrzeganie obowigzujgcych zasad i przepiséw BHP na terenie
budowy/robét w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

[) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci, w tym za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze —

w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto ogdtem (§ 3 ust. 2 niniejsze;j
umowy) za kazdy dzien zwioki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie poszczegolnych wad,

m) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezgcych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3
ust. 2 niniejszej umowy),

n) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3
ust. 2 niniejszej umowy),

0) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 10.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

p) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek,

r) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy
przypadek,

S) za nie zawarcie aneksu do uméw zawartych z podwykonawcami zwigekszajgcych
wynagrodzenie z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia), o ktérym mowa w § 3
ust. 15 niniejszej umowy oraz art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych
lub nieztozenia oswiadczenia, o ktérym mowa § 3 ust. 15 pkt 16 —

w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek,

2) kary, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 bedg wptacone na rachunek Zamawiajgcego lub
potrgcone z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym
mowa w § 11 niniejszej umowy.

3) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwtoke w przeprowadzeniu
odbioru — w wysoko$ci 1.000,00 zt za kazdy dzieh zwtoki.

3. tagczna wysokos¢ kar umownych naleznych kazdej ze stron umowy nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie, za wyjatkiem kary
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wymienionej w ust. 2 pkt 1 lit. ) powyzej, ktérej wysokos¢ nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego ogotem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) niezaleznie od
wysokosci wczesniej naliczonych kar umownych.

Wysoko$¢ wynagrodzenia, od ktérego obliczana jest wysokos¢ kary umownej, ustalana
jest na dzieh zawarcia umowy niezaleznie od ewentualnej zmiany wysokos$ci
wynagrodzenia w przysztosci.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania

do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zgdac¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia.
Zaptata kary nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§13
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1.

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie odbiér Etapu 2, po
uprzednim odebraniu Etapu 1. Przedmiot umowy uwaza sie za kompletny i zdatny do
uzytkowania po tagcznym zakonczeniu Etapu 1 2.

Potwierdzeniem wykonania dokumentaciji projektowo-kosztorysowej bedzie podpisany
obustronnie protokét zdawczo-odbiorczy.

Kierownik budowy po zakohczeniu robét zgtosi pisemnie przedmiot umowy do odbioru
oraz odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej zwany: ,,Odbior”).

Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbior w ciggu 14 dni od daty
zgtoszenia, zawiadamiajgc o tym Kierownika budowy. Czynnos$ci odbiorowe zostang
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 14 dni.

Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia to:

a) jezeli wady majg charakter wad istotnych tzn. takich, ktére czynig przedmiot
umowy niezdatnym do umdwionego uzytku zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

b) jezeli wady majg charakter wad nieistotnych Zamawiajgcy dokona odbioru wraz
ze wskazaniem wad oraz terminu ich usuniecia. Na okolicznos¢ usuwania wad
sporzadzony zostanie protokét z usuniecia wad przedmiotu umowy;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za ten
przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci: uzytkowej, estetyczne;j i
technicznej (§ 3 ust. 2 umowy),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé¢ wykonania
przedmiotu umowy (lub jego czesci) po raz drugi. Odstgpienie od umowy moze
nastgpi¢ w terminie 60 dni od daty stwierdzenia wady.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét odbioru danego
Etapu przedmiotu umowy (dalej zwany: ,Protokot”) zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

21



10.

11.

12.

13.

3) oznaczenie 0sOb uczestniczgcych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej
€zynnosci,
4) wymienienie dokumentdw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw
przekazanych Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze,
5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci catosci robot podlegajgcych odbiorowi,
w wyniku ktérych nastepuje oddanie przewidzianych w umowie obiektow
budowlanych (nowych lub podlegajgcych odbudowie, rozbudowie, nadbudowie,
przebudowie, remoncie), a w szczegdélnosci zgodnosci ich wykonania z umowa,
dokumentacjg projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi,
6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad,
7) decyzje co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy,
8) decyzje co do terminu usuniecia ujawnionych wad,
9) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i osob uczestniczgcych w odbiorze,
10) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i oséb uczestniczacych
w odbiorze.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunieciu
ujawnionych przy odbiorze wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Czynnosci sprawdzajgce usuniecie
wad Zamawiajgcy przeprowadzi w okresie 14 dni od daty zawiadomienia o ich
usunieciu.
Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robét stanowi podstawe
podpisania protokotu usuniecia wad.
Protokdt, o ktérym mowa w ust. 5, podpisany przez strony, dorecza sie¢ Wykonawcy w
dniu zakohczenia czynnosci odbioru — dzien ten stanowi date wykonania danego Etapu
przedmiotu umowy.
Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi
Nadzoru najpdzniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci
odbiorowych wszelkich dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
danego Etapu przedmiotu umowy, w tym w szczegodlnosci:
1) dziennik budowy,
2) zaswiadczenia wtasciwych organow i jednostek (jesli bedg wymagane),
3) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych,
4) niezbedne swiadectwa kontroli jakosci,
5) komplet dokumentow, o ktérych mowa w § 1 ust. 2.
Podpisanie Protokotu nie jest rbwnoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez
Zamawiajgcego braku wad — te bowiem, moga ujawnic¢ sie w kazdym czasie, w tym
w czasie uzytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy.
Podpisanie Protokotu dotyczgcego odbioru Etapu 2 przedmiotu umowy bez uwag lub
podpisanie protokotu usuniecia wad, o ktorym mowa w ust. 8, rozpoczyna bieg terminu
na zwrot (zwolnienie)* zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ustalonego w § 11
ust. 4 pkt 2 lit. a) umowy.
W przypadku gdy Wykonawca ustanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w innej formie niz pienigdz, wéwczas w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami
nieistotnymi Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuzenia obowigzywania
udzielonego zabezpieczenia lub ustanowienia nowego zabezpieczenia na okres, ktéry
odpowiadac bedzie terminowi wyznaczonemu Wykonawcy przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad nieistotnych stwierdzonych przy odbiorze. Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na okres, o ktérym
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mowa w zdaniu poprzednim nie pozniej niz na 14 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia, a w przypadku gdy z uwagi na date odbioru
przedmiotu umowy spetnienie tego obowigzku w powyzszym terminie bedzie
niemozliwe, wéwczas Wykonawca spetni ten obowigzek nie pdzniej niz w terminie 14 dni
od daty odbioru przedmiotu umowy.

§14

REKOJMIA | GWARANCJA
(termin rekojmi za wady zostanie wpisany po rozstrzygnieciu postepowania przetargowego, na
podstawie oferty Wykonawcy )

1.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady

przedmiotu umowy przez okres _____lat liczac od daty odbioru koncowego robot,

na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej umowie, przy czym w

zakresie Etapu 1 odpowiedzialno$¢ powyzsza rozpoczyna sie z datg odbioru tego Etapu,

a konczy sie z uptywem odpowiedzialnosci dla catego przedmiotu umowy (w tym Etapu

2).

W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do serwisowania i konserwacji

wbudowanych urzgdzen, instalacji i wyposazenia zaliczanych do przedmiotu umowy

oraz przejmuje na siebie wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym koszty zakupu
materiatow eksploatacyjnych.

Z odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 wylgczona jest wykonana przez

Wykonawce zielen, w tym nasadzenia oraz trawniki, na ktére Wykonawca udziela

rekojmi oraz gwaranciji na okres 3 lat od daty odbioru kohcowego robét. W tym okresie

Wykonawca zobowigzany jest do pielegnacji wykonanych nasadzen drzew i krzewdw.

Zamawiajgcy moze zadac w szczegodlnosci, aby Wykonawca wymienit na nowy

nasadzony materiat roslinny, ktérego stan jest nieprawidtowy (w terminie 14 dni od

zgtoszenia takiej konieczno$ci), oraz dokonywat pozostatych czynnosci opisanych w

zatgcznikach do swz pn. ,Wytyczne sadzenia i pielegnacji krzewow”.

Zamawiajgcy lub Uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego

przedmiotu umowy (podczas jego uzytkowania/eksploataciji) w okresie rekojmi,

obowigzany jest do zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie, w

terminie 14 dni od daty jej stwierdzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnej wymiany rzeczy lub usuniecia wady

(w tym poprzez naprawe):

1) niezwtocznie, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenhstwu zycia,
zdrowia, mienia,

2) winnych przypadkach w terminie 14 dni od daty pisemnego o0 niej zawiadomienia
lub w innym, uzgodnionym z Zamawiajgcym na wniosek Wykonawcy terminie, jezeli
usuniecie wad nie jest mozliwe w terminie 14 dni, ze wzgledu na mozliwosci
techniczno-organizacyjne Wykonawcy.

W przypadku niewniesienia w terminie 5 dni od daty doreczenia zawiadomienia o wadzie

zastrzezen, uwaza sie ze Wykonawca uznat zgdanie Zamawiajgcego za uzasadnione.

Ztozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynnosci odbioru

kazdego z Etapow przedmiotu umowy, w tym odbioru koncowego traktowane jest jako

zawiadomienie o wadzie.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w

sposéb nienalezyty, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na

podstawie przepisow Kodeksu cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynnosci
usuwania wad na koszt i niebezpieczehstwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu bez koniecznosci uzyskania zezwolenia sgdu
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(wykonanie zastepcze), o czym poinformuje pisemnie Wykonawce.

9. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okre$lonych w przepisach
Kodeksu cywilnego.

10. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonywania corocznego przegladu przedmiotu
umowy z udziatem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

11. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika
ostatniego przeglgdu przedmiotu umowy przed uptywem okresu rekojmi z udziatem
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, a stwierdzone wowczas wady Wykonawca
usunie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego na usuniecie wad.

12. Na dzien przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu,
na dzien ich usuniecia, zostanie przez Strony sporzgdzony stosowny protokoét wykonania
obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi.

13. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, na okres
odpowiadajgcy okresowi udzielonej rekojmi za wady przedmiotu umowy. Do realizacji
uprawnien z gwarancji jakosci odpowiednie zastosowanie majg postanowienia
niniejszego paragrafu.

14. W przypadku, gdy na urzadzenia, rzeczy ruchome lub inne poszczegolne elementy
zaliczane do przedmiotu umowy udzielono odrebnej gwarancji, przez podmiot trzeci
np. producenta, ktéra jest uzalezniona od przeprowadzenia czynnosci/ustug
serwisowych, to do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonywanie tych obowigzkéw, od
ktorych podmiot trzeci uzaleznia obowigzywanie gwaranciji.

§15

ROZLICZENIE

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie ptatne w czesciach, zgodnie
Z ponizszymi zasadami oraz wedtug podziatu w latach:

1) 2025 rok: zt
2) 2026 rok: zt
3) 2027 rok: zt

2. Rozliczanie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na
podstawie wystawianych przez Wykonawce faktur VAT: cze$ciowych oraz koncowej.
Zamawiajgcy przewiduje rozliczenie za wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej (wraz z uzyskaniem pozwolen niezbednych dla realizacji inwestycji) jedng
fakturg, natomiast za wykonanie rob6t budowlanych fakturami cze$ciowymi
(przejsciowymi) wystawianymi w systemie rozliczen miesiecznych.

3. Rozliczenie comiesieczne dopuszcza ztozenie Zamawiajgcemu przez Wykonawce jedne;j
faktury w danym miesigcu (nie czesciej niz raz w miesigcu) przy zachowaniu ciggtosci
rozliczenia na podstawie protokotéw stanu i wartosci. Lgczna warto$¢ faktur czesciowych
nie moze przekroczy¢ 95% wynagrodzenia Wykonawcy.

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie w miesigcu dwoch
faktur pod warunkiem, ze druga z nich bedzie dotyczy¢ zapisbw umownych, o ktérych
mowa w § 3 ust. 13. Powyzsze wymaga zgody Zamawiajgcego.

5. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ bedg podpisane przez
Inspektora Nadzoru:

a) w zakresie faktury za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej —
protokot zdawczo odbiorczy,
b) w zakresie faktur czesciowych — protokoty stanu i wartosci,
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c) dla ostatniej ptatnosci za wykonanie Etapu 1 — protokét stanu i wartosci robot
budowlanych za ostatni okres poprzedzajgcy odbior Etapu 1 oraz protokét odbioru
Etapu 1,

d) w zakresie faktury koncowej — protokét stanu i wartosci robét budowlanych za
ostatni okres poprzedzajgcy odbiér Etapu 2 oraz protokét odbioru koncowego
(bedacy jednoczesnie odbiorem Etapu 2).

§ 16
ZASADY PLATNOSCI

1.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy uméwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie

z zasadami okreslonymi Umowa.

Strony postanawiajg, ze termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynosi¢ 30
dni liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidiowo wystawionej faktury wraz z
dokumentami rozliczeniowymi (w tym m. in. komplet oswiadczen, o ktérych mowa w ust.
4 |lub 5), przy czym w zakresie faktury kohcowej Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢
fakture wraz z dokumentami rozliczeniowymi nie pozniej niz w terminie 5 dni od daty
odbioru Etapu 2. W przypadku spetnienia ww. warunkow Zamawiajgcy zobowigzuje sie
do zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od daty
odbioru Etapu 2. Za dzien zaptaty uznawany bedzie dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego przez bank Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest sktadac faktury w siedzibie Wydziatu Inwestycji Miasta
Urzedu Miasta Bydgoszczy (dalej w tresci umowy: ,WIM”) lub w formie elektronicznej
przez platforme elektronicznego fakturowania w zakresie robét wykonanych w okresie
rozliczeniowym.

Do przedktadanych Zamawiajgcemu faktur Wykonawca jest zobowigzany zatgczyé
kazdorazowo oswiadczenia czesciowe lub oswiadczenia koncowe (wg wzoréw
przekazanych przez Zamawiajgcego), od wszystkich zgtoszonych
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow (z wyfgczeniem podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw, z ktérymi zostato juz dokonane ostateczne rozliczenie wraz ze
ztozonym osSwiadczeniem koncowym lub podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, z
ktorymi zawarto umowe polegajgcg na Swiadczeniu ustugi serwisowania po zakonczeniu
inwestycji) o uregulowaniu badz braku uregulowania wymagalnych naleznosci ze
wskazaniem ich wysokosci. Oswiadczenia jw. winny byé podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skfadajgcych je podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy
oswiadczenia koncowe (wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego)
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o petnym zafakturowaniu zakresu robot
wykonanych zgodnie

z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci
objetej ptatnoscig koncowg (z wytgczeniem oswiadczen koncowych uwzglednionych
przy poprzednich ptatno$ciach lub odwiadczen podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcow, z ktorymi zawarto umowe polegajgcg na swiadczeniu ustugi
serwisowania po zakonczeniu inwestycji) badz oswiadczenia o braku uregulowania
wymagalnych naleznosci ze wskazaniem ich wysokosci.

W przypadku niewykonania obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 2, 4 i 5 Zamawiajgcy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
zgtoszonym podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.
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7. W przypadku, gdy Wykonawca nie dotgczy do faktury oswiadczen wszystkich
zgtoszonych podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow Zamawiajgcy w terminie 7 dni
od wpltywu faktury do Zamawiajgcego wystapi do Wykonawcy oraz do zgtoszonych
podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, co do ktérych nie przediozono
oswiadczenia o uregulowaniu/braku uregulowania wymagalnych naleznosci z
zapytaniem jaka jest wysokos¢é wymagalnego, niezaptaconego wynagrodzenia
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia
odpowiedzi Zamawiajgcemu nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty otrzymania
zapytania, a ponadto zobowigzuje sie do zawarcia w umowach zawieranych z
podwykonawcami zapisow zobowigzujgcych podwykonawcow do udzielenia
Zamawiajgcemu odpowiedzi na powyzsze zapytanie, nie pozniej niz w terminie 7 dni od
daty jego otrzymania. W umowach podwykonawczych winno sie takze znalez¢
zobowigzanie naktadajgce na podwykonawcow uwzglednienie analogicznego obowigzku
na dalszych podwykonawcow wzgledem Zamawiajgcego. Do czasu, gdy Zamawiajgcy
nie ustali jaka jest wysoko$¢ wymagalnego, niezaptaconego wynagrodzenia
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, co do ktdrych nie przedtozono oswiadczenia o
uregulowaniu/braku uregulowania wymagalnych naleznoéci termin zaptaty faktury nie
rozpoczyna biegu. W przypadku, gdy z oswiadczen Wykonawcy oraz
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynika¢ bedg odmienne kwoty, wowczas
kwota wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie wstrzymana w wyzszej
wysokosci.

8. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
ustugi lub dostawy.

9. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia przez
Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.

11. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce (w terminie okreSlonym w ust. 10) uwag
do informacji Zamawiajgcego o bezposredniej zaptacie - Zamawiajgcemu przystuguje
prawo:

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty — w terminie 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniong.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego bezposrednio
wynagrodzenia z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w szczegolnosci z wierzytelnosci
0 zaptate wynagrodzenia (takze niewymagalnej).
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13. W przypadku ztozenia faktury w formie elektronicznej przez platforme elektronicznego
fakturowania wszystkie wymagane dokumenty stanowigce zatgcznik/i do faktury winny
by¢ dostarczone w oryginale do siedziby WIM.

14. W przypadku, o ktérym mowa w § 3 ust. 11 do faktury za wykonanie danego Etapu
Wykonawca dotgczy stosowne dokumenty potwierdzajgce wyptacenie przez
Wykonawce osobom realizujgcym zamodwienie objete niniejszg umowag naleznych
podwyzek i uregulowanie wszystkich naleznosci wynikajgcych z zawartych umow.

§ 17

PRZENIESIENIE PRAW | OBOWIAZKOW WYNIKAJACYCH Z UMOWY

1. Wykonawca nie moze dokonac¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesiji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak
réwniez korzysci wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
0 wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1 wystepuje podmiot
reprezentujgcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

3.  Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okre$lonej w ust. 1, dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych
wierzytelnoscig bedacag przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 18

PRAWO PRACY

1. Do wszystkich czynnosci opisanych w Rozdziale XXIV SWZ Wykonawca zobowigzuje sie
zatrudni¢ osoby na podstawie umowy o prace (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy).

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zzadania (w tym od wykonawcy, podwykonawcy, pracownikow, osoby na terenie
budowy) oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie
Wykonawcy, zadawania pytan w szczegolnosci osobom przebywajacym na terenie
budowy.

3. Na etapie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zgdania ztozenia w
wyznaczonym terminie:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na

podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego

pracownika,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego
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pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze
ZWrQcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 19
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

1.

Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowien zawartej
umowy, z zastrzezeniem ust. 2 3.

Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ gdy wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa

w art. 455 ust. 1 i 2 uPzp, w tym w przypadku zmiany osob przewidzianych do realizacji

zamowienia — jesli wynikac to bedzie z okolicznosci o charakterze obiektywnym, ktérych

nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili sktadania oferty, pod warunkiem, ze nowe osoby
wskazane przez Wykonawce spetnia¢ bedg warunki okreslone w SWZ.
Dopuszcza sie zmiane termindw okreslonych w § 2 umowy, z uwagi na wystgpienie:

1) sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Przez dziatanie sity wyzszej Zamawiajgcy rozumie wszelkie
nadzwyczajne i nagte zdarzenia o charakterze zewnetrznym, niezalezne od obydwu
Stron niniejszej umowy, niemozliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pozary,
powodzie, zalania, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje spoteczne, epidemie,
stany nadzwyczajne (strajki z wyjgtkiem strajku u Wykonawcy), dziatania wojenne, o
ile skutki wystgpienia sity wyzszej nie miaty miejsca w chwili zawarcia niniejszej
umowy,

2) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

3) znalezisk skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania robdt,

4) robét zleconych na podstawie art. 455 uPzp oraz § 3 ust. 4 niniejszej umowy,

5) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,

6) okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego i niezawinionych przez Wykonawce,

7) okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy i ktore Zamawiajgcy uzna za uzasadniajgce zmiane terminu,

8) niesprzyjajgcych wykonywaniu robot warunkow atmosferycznych (w tym m. in.:
temperatura, sita wiatru, opady: deszczu, $niegu, gradu), w czasie ktérych nie mozna
zapewni¢ wymaganych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych warunkéw prawidtowego wykonania robaét.

Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy w zaleznosci od
okolicznosci opisanych w ust. 3: o ilos¢ dni wstrzymania robét (poza wstrzymaniem
robot, ktore nastgpito z uwagi na okoliczno$ci wskazane w § 5 ust. 1 pkt. 36 lit. d) lub o
ilos¢ dni trwania przeszkody skutkujgcej niemozliwoscig zachowania terminu umownego
lub o ilo$¢ dni niezbednych do realizacji zleconych robaét, jesli ich wykonanie nie jest
mozliwe

Z zachowaniem terminu umownego.

W zwigzku z ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia przed uptywem danego

terminu umownego stosownego wniosku o jego zmiane, przedstawiajgc okolicznosci

faktyczne uzasadniajgce zmiane terminu.

Zmiany umowy mogg nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, pod rygorem ich

niewaznosci.
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§ 20
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo Zaméwien
Publicznych, Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych
przypadkach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

2) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie i udzielenia
dodatkowego 7-dniowego terminu — odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie
60 dni od bezskutecznego uptywu udzielonego terminu,

3) Wykonawca nie ztozyt w wyznaczonym terminie oswiadczenia, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 pkt 36 lit. b bgdz tez nie udzielit wyjasnien lub nie przedtozyt zgdanych
dokumentéw , w przypadku o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. c — odstgpienie od
umowy moze nhastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego
terminu,

4) Wykonawca nie spetnia wymogow okreslonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018
roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych dotyczgcych zapewnienia
minimalnej ilosci pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych przy realizacji niniejszej
umowy — odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni daty kiedy
Zamawiajgcy dowiedziat sie o niniejszej okolicznosci,

5) zaistniejg okolicznosci, o ktérych mowa w art. 5k ust. 1 rozporzgdzenia 833/2014 w
brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem 2024/1469 dotyczagcym srodkow
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Ros;ji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie
- odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od daty kiedy Zamawiajacy
dowiedziat sie o niniejszej okolicznosci.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu
i wartosci robét, mimo zawiadomienia o tym fakcie Wydziatu prowadzacego sprawe
inwestycji Zamawiajgcego i udzielenia dodatkowego 14-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

2) Zamawiajgcy bez uzasadnionych przyczyn nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty
prawidtowo wystawionych i doreczonych wraz z kompletem dokumentow
rozliczeniowych (w tym oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw)
faktur przejsciowych obejmujgcych nalezne wynagrodzenie, mimo pisemnego
wezwania i udzielenia dodatkowego terminu 1 miesigca liczgc od jego doreczenia —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Strony zastrzegajg nastepujgce prawa i obowigzki w przypadku zaistnienia przestanek
uprawniajgcych do odstgpienia od umowy:

1) W przypadku, gdy podstawy do odstgpienia od umowy powstaty z winy Wykonawcy,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w niezrealizowanej
czesci lub odstgpienia od umowy w catosci.
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2) W przypadku odstgpienia od umowy w catosci z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Strony zobowigzane sg zwrdci¢ sobie wzajemnie otrzymane
Swiadczenia, a umowe traktuje sie jak niezawartg. Wykonawca jesli rozpoczat roboty
budowlane przywroci niezwtocznie teren budowy do stanu pierwotnego, o ile z
przyczyn technicznych bedzie to mozliwe i o ile nie uszkodzi to lub w innym stopniu
negatywnie nie wptynie na mienie Zamawiajgcego. Wykonawcy nie przystuguje
roszczenie o zwrot naktadéw, w przypadku o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim. W przypadku niewykonania obowigzku przywrdcenia terenu budowy do
stanu pierwotnego przez Wykonawce, Zamawiajagcy bedzie uprawniony do
dokonania tej czynnosci na ryzyko i koszt Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania
upowaznienia sgdu.

3) W wypadku odstgpienia od umowy w czesci lub odstgpienia od umowy z przyczyn,
ktére nie obcigzajg Wykonawcy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji wykonanych robdét,
wedtug stanu na dzien odstgpienia i powiadomi Zamawiajgcego o gotowosci
do odbioru prawidtowo wykonanego zakresu przedmiotu umowy,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, ktérej wina byta podstawg do odstgpienia od umowy,

c) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione,

d) Zamawiajgcy przystapi do odbioru prawidlowo wykonanego zakresu przedmiotu
umowy, w terminie 14 dni od daty powiadomienia go o gotowosci do odbioru,

e) Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie wytgcznie za odebrane przez
Zamawiajgcego bez zastrzezen roboty budowlane,

f) Zamawiajgcemu przystugujg wszelkie prawa okreslone niniejszg Umowg co do
czesci zrealizowanego przedmiotu umowy, w stosunku do ktérego Zamawiajgcy
nie odstgpit od umowy, w tym prawo do rekojmi za wady i gwaranciji jakosci.

4) Odstgpienie od umowy w czesci nie ma wptywu na wysokos¢ kary umownej

zastrzezonej na wypadek odstgpienia od umowy.

§ 21

PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca oswiadcza, ze przystuguje mu cato$¢ nieograniczonych majgtkowych praw
autorskich do dokumentac;ji projektowej oraz, ze dokumentacja nie narusza praw
wiasnosci intelektualnej oséb trzecich.

2. Z chwilg odbioru przedmiotu umowy (lub jego cze$ci), w ramach ktdrego zostat
dostarczony utwér, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia
okreslonego
w umowie, catos¢ majatkowych praw autorskich do wchodzgcych w sktad przedmiotu
umowy utworow niebedgcych programami komputerowymi, na wszystkich znanych w
chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, w szczegolnosci na nastepujgcych
polach eksploataciji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu — w szczegolnosci wytwarzanie dowolng technikg
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowa, wprowadzanie do pamieci dowolnej ilosci komputerow,
przenoszenie na inne nosniki informaciji,

2) w zakresie obrotu — w szczegdlnosci obrét oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych
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3.

utwor utrwalono — wprowadzanie do obrotu (np. sprzedaz), uzyczenie, licencjonowanie
lub najem/dzierzawa oryginatu albo egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w punktach
powyzszych — publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby
kazdy mogt mieé do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np.
wprowadzenie do sieci Internet i Intranet),

4) prawo korzystania przez siebie lub na swoje zlecenie z dostarczonej dokumentaciji,

w szczegolnosci dla celéw projektowania i realizacji inwestycji — zastosowanie

do przedmiotowej inwestycji oraz dalszych, bez ograniczenia, w tym prawo do wyboru

Wykonawcy inwestyciji, eksploatacji, remontow, modernizacji.
Ponadto wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie, prawo do udzielania
zezwolen na wykonywanie autorskich praw zaleznych do utworéw stanowigcych
przedmiot umowy, w szczegoélnosci do udzielania zezwolen na dokonywanie opracowan
oraz rozporzgdzanie i korzystanie z tych opracowan.

§ 22
POSTANOWIENIA KONCOWE

1.

W sprawach nieuregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie zapisy SWZ

i zatgcznikdw do SWZ oraz wiasciwe przepisy obowigzujgcego prawa, w szczegolnosci:
ustawy Prawo zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, ustawy
Prawo budowlane, ustawy o odpadach.

Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie stanowig integralng czes¢ Umowy.

W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dazy¢ beda do
ugodowego jego rozstrzygniecia.

W razie zaistnienia sporu wynikajgcego z niniejszej umowy lub z nig zwigzanego,
sprawach o roszczenia cywilnoprawne, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
strony sporu zobowigzujg sie do skierowania sprawy do rozwigzania w drodze mediaciji
przez mediatora Osrodka Mediacji przy Okregowej Izbie Radcéw Prawnych w
Bydgoszczy i wyrazajg zgode przeprowadzenie postepowania mediacyjnego zgodnie z
Regulaminem Osrodka Mediacji przy Okregowej Izbie Radcéw Prawnych w Bydgoszczy
obowigzujgcym w dniu ztozenia wniosku o mediacje.

W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sgdem wiasciwym do
jego rozstrzygania jest sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowa zostata sporzadzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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