PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dziatce nr 52 obreb Komaszyce.

BRANZA DROGOWA

Lp.

Podstawy

Element scalony - rodzaj robot
Szczegotowy opis robot i obliczenie ich ilosci

Jm

llosé

2

3

D 01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

*

D 01.01.01
45233000-9

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drég

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie rowninnym
0,329km

km

0,33

1.2

D 01.02.02
45112000-5

ZDJECIE WARSTWY ZIEM| URODZAJNEJ

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

1.21

Mechaniczne usunigcie warstwy humusu z wywozem na skitadowisko Wykonawcy wraz z
utylizacjg

- wg zestawienia robét ziemnych = 85,11m3

85,11

Mechaniczne usunigcie warstwy humusu z wywozem na sktadowisko w blisko$ci robot

- wg zestawienia robét ziemnych = 7,12m3

7,12

13

D 01.02.04
45111000-8

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod
budowe

1.3.1

Rozebranie nawierzchni z ttuczniowej gr. 10 cm
- wg wykazu rozbiérek = 1285 m’

1285,00

1.3.2

Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm
- wg wykazu rozbiorek = 14 m?

14,00

1.3.3

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm
- wg wykazu rozbiérek = 12,90 m?

12,90

1.34

Rozebranie nawierzchni z betonu cementowego gr. 10 cm
- wg wykazu rozbiérek = 8,1 m?

1.3.5

Rozebranie podbudowy z kruszywa tmanego gr. 20 cm
- wg wykazu rozbidrek = 14+12,90=26,90 m?

26,90

1.3.6

Rozebranie opornikéw betonowych 8x25cm
- wg wykazu rozbidrek = 17,1m

17,10

1.3.7

Rozebranie taw betonowych
- wg wykazu rozbiérek = 0,86 m®

0,86

1.3.8

Wywiezienie gruzu z rozbiérek na sktadowisko Wykonawcy z utylizacjg
- wg wykazu rozbiérek =137,79 m®

137,79

14

D 01.03.04
45111000-8

REGULACJA | ZABEZPIECZENIE URZADZEN INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ

CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod
budowe

1.4.1

Zabezpieczenie przewoddéw energetycznych rurg dwudzielng typu A110PS

135,00

1.4.2.

Przetozenie kabli eneregetycznych

13,00

1.4.3

Regulacja wysokosciowa zaworéw wodociagowych

szt

2,00

1.4.4

Regulacja wiazéw kanatowych

szt

9,00

D 02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

*

D 02.01.01
45112000-5

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH |-V KATEGORII

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

Wykonanie wykopoéw z wywozem na skladowisko Wykonawecy i utylizacjg urobku
- wg wykazu robét ziemnych = 661,91 m3

661,91

2.2

D 02.03.01
45112000-5

WYKONANIE NASYPOW

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

2.2.1.

Wykonanie nasypéw z zakupem i dowozem gruntu
- wg wykazu robét ziemnych = 25,71 m3

25,71

D 04.00.00

PODBUDOWY

341

D 04.01.01
45233000-9

PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODEOZA

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drég

Profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- wg wykazu zjazdéw = 134,10 m?

- wg wykazu dojéé pieszych = 8,30 m?

- pobocza z kruszywa tamanego - 428,74 m?

- wg zestawienia powierzchni warstw konstrukcyjnych = 1463,96 m?

2 035,10




OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

3.2. 0 44.0801 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
45233000-9 " -
nawierzchni autostrad, drég
3.2.1 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne m? 1 463.96
e - wg zestawienia powierzchni oczyszczenia i skropienia = 1463,96 m2 '
Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne m?
3.2.2. i : : . o 1 397,65
- wg zestawienia powierzchni oczyszczenia i skropienia = 1397,65 m2
Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg m?
3.2.3. e < ; P 5 o 2 861,61
- wg zestawienia powierzchni oczyszczenia i skropienia = 2861,61m2
PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
D 04.04.02 " . " - . N
3.3. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
45233000-9 " o
nawierzchni autostrad, drég
Wykonanie umocnienia poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie 2
3.3.1. gr.15 cm C90/3 ™1 428,74
- pobocza z kruszywa tamanego - 428,74 m2
Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr.20 cm 2
3.3.2 Ce0/3 1463,96
- wg zestawienia powierzchni warstw konstrukcyjnych = 1463,96 m?
ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
D 04.05.01 . " - : * *
34. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
45233000-9 s z .
nawierzchni autostrad, drég
Wykonanie warstwy wzmacniajacej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 warstwa 2
3.4.1. grubosci 10 cm ™1 830
- wg zestawienia dojs¢ pieszych = 8,30 m2
Wykonanie warstwy wzmacniajgcej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 warstwa 2
3.4.2. grubosci 15 cm M| 134,10
- wg zestawienia zjazdéw = 134,10 m2
Wykonanie warstwy wzmacniajacej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 m?
343 warstwa grubosci 21 cm - wg zestawienia powierzchni warstw konstrukcyjnych 1 463,96
=1463,96m2
D 04.06.01 PODBUDOWA BETONOWA
3.5 . CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
45233000-9 5 A ;
nawierzchni autostrad, drég
351 Wykonanie podbudowy z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm i 8.30
- wg zestawienia doj$¢ pieszych = 8,30 m2
352 Wykonanie .poébuéowyf z chudego betonu C8/10 gr. 15 cm w2 | 13410
- wg zestawienia zjazdoéw = 134,10 m2
4 05.00.00 |NAWIERZCHNIE i 3
D 05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
4.1. i CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
45233000-9 : : P
nawierzchni autostrad, drég
411 Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm m? 1397.65
T - wg zestawienia powierzchni warstw konstrukcyjnych = 1397,65m2 '
41.2 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4cm m? 136378
T - wg zestawienia powierzchni warstw konstrukcyjnych = 1363,78 m2 '
D 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
4.2 e CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
45233000-9 > £ 7
nawierzchni autostrad, drég
Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm SZAREJ 5
4.21 m 134,10
- wg zestawienia zjazdéw = 134,10 m2
5 D 07.00.00 |OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU * &
D 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE.
5.1. gty CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
45233000-9 " "
nawierzchni autostrad, drég
5.1.1 Ustawienie stupkéw z rur stalowych $r. 50 mm szt. 3,00
5.1.2 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblask. do gotowych stupkéw - typ D kpl. 2,00
543 Przymocowanie luster drogowych U-18a ¢600 szt. 1,00
Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas robét wraz z opracowaniem i
51.4 - - - kpl. 1,00
zatwierdzeniem projektu
6 D 08.00.00 |ELEMENTY ULIC X X
D 08.01.01 KRAWEZNIKI | OPORNIKI BETONOWE
6.1 ke CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
45233000-9 > .
nawierzchni autostrad, drég
Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x22 z wykonaniem taw betonowych z oporem z
6.1.1 betonu C-12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm m 129,30
- wg wykazu zjazdéw = 129,30m
Ustawienie opornikéw betonowych 12x25 z wykonaniem taw betonowych z oporem z
6.1.2 betonu  C-12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm m | 154,20

- wg wykazu zjazdéw = 154,20m




CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
D 08.02.02 " = . . » %
6.2 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
45233000-9 = "
nawierzchni autostrad, drég

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej, gr. 6 cm na podsypce cem.-
6.2.1 piaskowej 1:4 gr. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem m2 8,30

-wg wykazu dojsé pieszych - 8,30m’

D 08.03.01 |BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

6.3 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
45233000-9 . - P
nawierzchni autostrad, dréq

6.3.1 Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm - 17.70

-wg wykazu dojs¢ pieszych - 17,70 m

7 D 09.00.00 |ZIELEN DROGOWA A 2

741 D 09.01.01 |HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWA % &
*" | 45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

Humusowanie terenu z obsianiem trawg przy grubosci warstwy humusu 10 cm

- m?| 71,20
humus z odzysku - wg wykazu robét ziemnych = 71,20 m2

8 | GG.00.12.01 [GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 3 A

GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
GG.00.12.01 " " . . .
8.1. CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
45233000-9 m 3
nawierzchni autostrad, drég

8.1.1 Wykonanie rob6t pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem

mapy i wigczeniem jej do zasobow geodezyjnych K it

opracowal






