

Nakło nad Notecią, dnia 26 kwietnia 2023 r.

ZP.271.12.2023

**Zainteresowani
Wykonawcy**

Odpowiedź na pytanie w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na kompleksowe wykonanie portalu internetowego www.naklo.pl, w ramach modułu tworzenie domen/platform/portali tylko związane z cyberbezpieczeństwem i dostosowaniem do WCAG 2.1 w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina".

Uprzejmie informuję, że w związku z prowadzonym postępowaniem do Zamawiającego wpłynęło pytanie Wykonawcy. Poniżej przedstawiam treść pytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie z dnia 21.04.2023r.

„Jako Wykonawca dedykowanych systemów multisite dla JST, zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji całego zamówienia. Wymagane przez Zamawiającego 60 dni od podpisania umowy jest w naszej opinii nierealnym terminem wdrożenia. Z naszego doświadczenia wynika, iż realizacja samego etapu graficznego może oscyluje w granicach 30 dni. Pozostałe 30 dni (de facto 20 dni roboczych) pozostaje na prace programistyczne, testowe, wdrożeniowe etc. W przypadku tak krótkiego terminu Zamawiający może otrzymać produkt niekompletny oraz nie dostosowany pod osobiste wymagania/preferencje. W związku z powyższym wnioskujemy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia z 60 dni na 180 dni..”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zamówienia.

Z up. Burmistrza
Piotr Kalamon
z-ca Burmistrza