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Zatacznik nr 10 do SWZ - projekt umowy
UMOWA Nr ...... /2023
zawarta W dniu ....covcviiiiiiiiinen, roku w Poznaniu, pomiedzy:

Szpitalem Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, adres: ul. Szpitalna
27/33, 60-572 Poznan, wpisanym dnia 01.03.2001 r., do rejestru stowarzyszen, innych organizacji spotecznych i zawodowych,
fundacji oraz samodzielnych publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sgdowego przez Sgd Rejonowy Poznan —
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII| Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem:0000001939, o nadanym
NIP: 7811621544, Regon: 000288863,

reprezentowanym samodzielnie przez: Dyrektora - dr n. med. Pawta Daszkiewicza

zwanym w dalszej tresci umowy Zamawiajacym

............................................................................ , adres:..........cc.eeeevveeeeeeinnn ... TEPrEZENTOWANYM przez:

Preambuta:
Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego pn.:

Realizacja Inwestycji budowlanej obejmujgcej Zadanie 1: Remont Mieszkania, Remont Piwnicy, Remont Gabinetu Chirurgicznego,
Przejscie, Zadanie 2: Przebudowa Pracowni Spirometrii, Zadanie 3: Przebudowa Pomieszczeh Cytostatykow (ZP-41/23),
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo

zamowien publicznych, zawiera z Zamawiajgcym umowe o nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiotem umowy
Przedmiotem umowy jest wykonanie robé6t budowlanych pn.: Realizacja Inwestycji budowlanej obejmujacej Zadanie 1:
Remont Mieszkania, Remont Piwnicy, Remont Gabinetu Chirurgicznego, Przejscie, Zadanie 2: Przebudowa Pracowni
Spirometrii, Zadanie 3: Przebudowa Pomieszczenh Cytostatykow (ZP-41/23)
. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
ZADANIE 1
A) Remontu mieszkania na Il pietrze na potrzeby biurowe oraz klatki schodowej w Budynku E Poradni Chirurgicznej wraz z
DOSTOSOWANIEM BUDYNKOW E | D DO STANOWISKA KOMEDANTA miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w
Poznaniu z dnia 25-05-2023r znak sprawy MZ.5261.387.2.2023R.AG Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
B) REMONT PIWNICY REMONT +1_MIESZKANIE 4 5 KAPLICA BUDYNKU SZPITALA KLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
C) REMONT GABINET CHIRURGICZNY BUDYNKU SZPITALA KLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA UNIWERSYTETU
MEDYCZNEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
D) PRZEJSCIE MIEDZY POCZEKALNIA PORADNI BUDYNKU SZPITALA KLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA UNIWERSYTETU
MEDYCZNEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
ZADANIE 2
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PO PRACOWNI SPIROMETRII NA PRACOWNIE | DYZURKE LEKARSKA RTG W BUDYNKU
SZPITALA KLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
ZADANIE 3
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PRACOWNI CYTOSTATYKOW | GABINETU ORDYNATORA ORAZ SEKRETARIATU
ONKOLOGII NA PRACOWNIE SPIROMETRII W BUDYNKU SZPITALA KLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA UNIWERSYTETU
MEDYCZNEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
Przedmiot umowy zostanie wykonany w obiekcie Zamawiajgcego w Poznaniu, adres: ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznah

. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w ogolnym opisie przedmiotu zamdwienia, stanowigcym zatgcznik nr 1 do
SWZ, w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (STWIOR), w przedmiarze robot.
Dokumentacja ww. stanowi integralng czes¢ tresci niniejszej umowy.

. Wszystkie wymienione w ust. 3 dokumenty wzajemnie sig uzupetniaj i sg wobec siebie komplementarne. W przypadku jakichkolwiek
rozbieznosci, na pierwszym miejscu sg odpowiednie decyzje administracyjne i zatwierdzone decyzjami odpowiednie dokumenty,
w dalszej kolejnosci sg pozostate dokumenty wymienione w ust 3. W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem wykonawczym,
a zakresem rzeczowym przedmiaréw, nalezy uwzgledni¢ stan wynikajacy z projektu wykonawczego. Wszelkie uwagi dotyczace
zakresu i sposobu realizacji rob6t zawarte w dokumentac;ji projektowej i zatgcznikach do SWZ majg charakter nadrzedny w stosunku
do Przedmiaréw. Udostepnione w ramach SWZ przedmiary robot stanowig jedynie materiat pomocniczy utatwiajgcy Wykonawcy
sporzadzenie oferty. Wykonawca jest zobowigzany do samodzielnego okreslenia rodzajow i zakreséw robét budowlanych
koniecznych do wykonania w ramach zamoéwienia, a nawet jezeli takie rodzaje i zakresy robot nie zostaty ujete w przedmiarze.
W takim przypadku zmiana lub rozszerzenie wartosci przedmiarowych przez Wykonawce nie bedzie stanowito podstawy do roszczen
0 zwiekszenie wynagrodzenia.

. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach wymienionych w ust 3, zaistniate
rozbieznosci nalezy ttumaczy¢é zgodnie z celem niniejszej Umowy, w sposob zapewniajgcy prawidtowg realizacje Inwestycji.
W szczegolnosci w przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci lub rozbieznosci w tresci umowy oraz
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dokumentéw nalezy mie¢ na wzgledzie, iz zamiarem Zamawiajgcego i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie najlepszej jakosci
i funkcjonalnosci obiektéw stanowigcych Przedmiot Umowy oraz zgodnoéci przedmiotu umowy z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

. Strony zgodnie oswiadczajg, ze jednoczesnie z pracami wykonywanymi przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy, na
nieruchomosci, o ktérej mowa § 1 ust 2 umowy, mogg by¢ prowadzone prace i roboty budowlane réwniez przez inne podmioty
trzecie, co Wykonawca niniejszym akceptuje i nie wnosi w tym zakresie zadnych zastrzezen.

§2

Realizacja przedmiotu umowy - obowiazki Zamawiajacego

. Zamawiajgcy na okres realizacji rob6t zobowigzuje sie do:

1) wprowadzenia Wykonawcy i przekazanie terenu budowy - protokotem przekazania w terminie do 14 dni od dnia zawarcia
niniejszej umowy; z zastrzezeniem §18 ust 1 umowy (zmiany umowy);

2) przekazania wszelkiej dokumentacji (architektonicznej, budowlanej, geodezyjnej itd.) w zakresie niezbednym do wykonania
umowy;

3) zatwierdzenia lub wniesienia uwag do propozycji materiatowych;

4} zatwierdzenia kosztorysoéw rozliczeniowych w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy lub wniesienia do niego
uwagi w tym terminie —przed-zawarciem-trowy;

5) sprawowania nadzoru autorskiego i inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy;

6) prowadzenia czynnosci odbioréw robot zanikajagcych, czesciowych i kohcowego w zakresie objetym przedmiotem umowy;

7) weryfikacji dokumentacji powykonawczej;

8) udostepnienia odptatnego dostepu do zrédta wody i energii elektryczne;j;

9) o ile bedzie to konieczne - udzielania Wykonawcy niezbednych petnomocnictw koniecznych do uzyskania decyzji urzedowych;

10) Wykonywania innych czynnosci na rzecz Wykonawcy, nie wyspecyfikowanych trescia umowy a koniecznych do realizac;ji
przedmiotu umowy.

§3
Realizacja przedmiotu umowy - obowigzki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowanych wymienionych w § 1 ust 1 umowy, zgodnie z: ofertg, umowa,

dokumentami o ktérych mowa w § 1 ust 2 umowy, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami budowlanymi

i montazowymi, ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682), i innymi przepisami prawa powszechnie

obowigzujgcego w zakresie przedmiotu umowy.

Ponadto, Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) prowadzenia dziennika budowy zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego — o ile dotyczy.

2) zalozenia na wilasny koszt podlicznikéw dla zrédet wody i energii. Odptatnosci za zuzytg energie elektryczng i/lub wode
dokonywane bedg na podstawie faktur wystawionych zgodnie ze wskazaniami podlicznikéw wg obowigzujgcych taryf dostawcow
wody i/lub energii elektrycznej. Zatozenie podlicznikéw powinno nastgpi¢ najpdzniej do dnia przekazania terenu budowy.

3) koordynac;ji robot,

4) wykonania planu organizacji placu budowy

5) odbioru placu budowy
Plac budowy : oznacza teren potozony w Poznaniu, przy ul. Szpitalna 27/33,

6) zabezpieczenia placu budowy, w tym wyposazenia i mienia znajdujgcego sie w przekazanych Wykonawcy pomieszczeniach,
w ktorych wykonywane beda roboty budowlane

7) sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zasad BHP na placu budowy

8) oznakowania terenu realizacji przedmiotu umowy w tym zamontowania tablic, wymaganych przepisami BHP podczas
prowadzenia robot

9) zachowania przepiséw porzadkowych obowigzujgcych na terenie zakladu Zamawiajgcego

10)zachowywania wymagan bezpieczenstwa ruchu drogowego na drogach wewnetrznych, zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego,
oraz zapewnienia w bezpieczny oraz zgodny z obowigzujgcymi przepisami sposéb, ciggtosci ruchu drogowego na wszystkich
drogach publicznych (drogach, $ciezkach rowerowych i podobnych) uzywanych lub zajmowanych przez Wykonawce w trakcie
realizacji prac i rob6t budowlanych, jak réwniez wyréwnania wszelkich szkdd, jakie poniosg osoby trzecie w zwigzku z pracami
budowlanymi, lub w zwigzku z niezachowaniem wymogow w zakresie bezpieczenstwa ruchu drogowego, usuwania i sktadowania
opakowan, gruzu i innych odpaddw powstajgcych w trakcie robét oraz koncowego oczyszczenia miejsca budowy

11) zapewnienia wykonania i kierowania robotami budowlanymi objetymi przedmiotem umowy przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, w tym wyznaczenia ich do realizacji przedmiotu umowy,

12)uczestnictwa ustanowionego kierownika budowy i kierownikdw robo6t branzowych w obowigzkowej kontroli obiektu
przeprowadzanej przez organy nadzoru budowlanego przed przystgpieniem do jego uzytkowania w zakresie objetym
przedmiotem umowy oraz zgodnie z zapisami art. 59a ust. 2 Prawa Budowlanego;

13)zawiadomienia Zamawiajgcego o planowanej zmianie na stanowisku kierownika budowy i kierownikdéw branzowych

14) zapewnienia dodatkowej i niezbednej ilosci oséb (kadry) z odpowiednimi kwalifikacjami stosownie do zakresu wykonania
Przedmiotu Umowy, ktéry umozliwi nalezyte jego wykonanie,

15)usuniecia z terenu budowy/placu budowy o0séb i podmiotéw, kitdérych obecno$¢ zakwestionowat Zamawiajacy,
w szczegolnosci, gdy nie gwarantujg nalezytego poziomu wykonywania robét budowlanych, naruszajg zasady wspoizycia
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spotecznego, nie przestrzegajg zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, pozostajg pod wptywem alkoholu badz innych srodkéw
psychoaktywnych;

16)nadzoru nad wykonaniem umowy, w tym Wykonawca zobowigzany niezwtocznie informowania zamawiajgcego o jakichkolwiek
dostrzezonych bfedach i niescistosciach w dokumentacji niezbednej do realizacji przedmiotu umowy, w tym dokumentaciji
projektowej, jak i zgtasza¢ ewentualne uwagi do rozwigzan wskazanych w dokumentacji projektowe;j,

17)uczestnictwa w naradach,

18)brania udziatu w spotkaniach informacyjnych prowadzonych przez wtasciwe organy lub Zamawiajgcego, a takze przez organ
zatozycielski Zamawiajgcego w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiajgcego,

19)prowadzenia robot w sposéb zapewniajgcy wykonywanie dziatalnosci statutowej Zamawiajgcego (udzielnie $wiadczen
zdrowotnych). Prace nalezy wykonywa¢ - w godz. od 7.00 do 20.00 zapewniajac dostep do poszczegdlnych pomieszczen
w trakcie wykonywania prac, nie stwarzajac jakichkolwiek zagrozen dla prawidtowego funkcjonowania Szpitala. W szczegélnosci
podczas usuwania gruzu z pomieszczeh nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé i tak zorganizowac te prace aby odbywaty sie
W sposob niepylacy.

20) ogrzewania obiektow w okresie obnizonych temperatur i ich osuszania jesli bedzie to niezbedne do utrzymania okreslonych
elementéw wykonanych robét i prac w nalezytym stanie;

21)uzgodnienia z odpowiednim wyprzedzeniem, z wyznaczonymi pracownikami Zamawiajgcego prac przefgczeniowych lub
potencjalnie mogacych zaktoci¢ funkcjonowanie sieci energetycznych, niskoprgdowych, prac wod.-kan., c.o. oraz robét ziemnych.

22) usuwania wad ujawnionych w trakcie wykonywania robét budowlanych,

23) sporzagdzania dokumentacji fotograficznej wykonywanych zanikajacych prac i robét budowlanych oraz na kazdorazowe zgdanie
zgtoszone przez przedstawiciela zamawiajgcego;

24)niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o kazdym zdarzeniu, ktére moze mie¢ wplyw na prowadzenie prac budowlanych
oraz realizacje przedmiotu niniejszej Umowy, w tym miedzy innymi o wszelkich nieprawidtowosciach, brakach lub wadach
dokumentac;ji dotyczacej inwestycji. Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku zaistnienia zdarzen, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, wszelkie ostateczne decyzje dotyczace dalszego wykonywania prac oraz realizacji Umowy nalezg do
Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikajgce
Z niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktdrym mowa powyze;j.

25)zaznajomienia sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak elektryczne, kanalizacyjne, wodne, gazowe
wewnetrzne i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac lub innych prac moggcych uszkodzi¢ istniejgce instalacje

26) usuniecia usterki na wlasny koszt w przypadku uszkodzenia instalacji istniejgcych. Podczas prac instalacyjnych, jezeli nie jest to
konieczne do realizacji przedmiotu umowy wykonawca nie moze naruszy¢ uzywanych w szpitalu tras
kablowych/komunikacyjnych obstugujacych sie¢ teleinformatyczng oraz wykona¢ innych czynnosci, skutkujgcych brakiem
tacznosci z istniejgcymi szafami teleinformatycznymi

27)zapewnienia legalizacji wszystkich przyrzgdéw kontrolno-pomiarowych wykorzystanych przy realizacji przedmiotu umowy wraz
z dokumentami potwierdzajgcymi legalizacje,

28)udostepnienia terenu budowy wraz z obowigzkiem udostepniania wszelkich dokumentéw dotyczacych realizacji przedmiotu
umowy, w przypadku kontroli w miejscu realizacji robot przez uprawnione organy

29)umozliwienia, w kazdym czasie, osobom wskazanym przez Zamawiajgcego, wejscie i poruszanie sie po terenie budowy, bez
prawa ingerowania w proces budowlany.

30)umozliwienie wykonywania czynnosci przez inspektoréow nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli taki bedzie
sprawowany) powotanych przez Zamawiajgcego; - o ile dotyczy

31)dla instalowanych urzadzen, stanowigcych odrebne $rodki trwate (wg Klasyfikacji  Srodkéw  Trwatych
— na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 03 pazdziernika 2016 w sprawie Klasyfikacji Srodkéw Trwalych
(Dz.U.2016.1864) oraz dla dostarczanych elementéw wyposazenia, Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢
Zamawiajagcemu wykazy umozliwiajgce ich wprowadzanie do wewnetrznej ewidencji majatku, zgodnie z ustawg z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz.U.2023.120). Wykazy, o ktérych mowa powyzej Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu
razem z fakturg, zgodnie z § 12a ust 6 umowy.

Zestawienia (w formie zestawien tabelarycznych) zostang ustalone przez strony, zgodnie ze wzorem wg zatgcznika nr 1

do niniejszej umowy:

o Wykazy Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu najpdzniej wraz z fakturg, ktéra zawiera rozliczenie
finansowe za te dostawy. Niewywigzanie sie z obowigzku okreslonego w zdaniu pierwszym stanowi podstawe dla
Zamawiajgcego do zwrotu faktury Wykonawcy jako niewtasciwie wystawione;.

e W przypadku niefakturowania srodkéw trwatych, wraz z fakturg nalezy dostarczy¢ oswiadczenie o braku srodkéw trwatych.

32)Dla instalowanych urzgdzen i dostarczanych elementéw wyposazenia Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu
wszelkie dokumenty warunkujgce prawidtowe ich uzytkowanie, a w tym przede wszystkim instrukcje uzytkowania i dokumentacje
techniczno-ruchowe (DTR) opracowane przez producenta — o ile dotyczy

33)przeszkolenia w terminie ustalonym z Zamawiajgcym, personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi i konserwacji
zamontowanych urzgdzen (maksymalnie do 10 oséb wskazanych przez Zamawiajgcego) ; - o ile dotyczy

Obowiazki okreslone w ust 2 pkt 1-33 stosuje sie — o0 ile dotyczg przedmiotu umowy i w zakresie robét objetych

przedmiotem umowy

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze Zamawiajgcy moze powierzy¢é wykonanie zamowien w zakresie dostaw i montazu

urzgdzen i innego wyposazenia innym podmiotom. Wykonawca przyjmuje réwniez do wiadomosci, ze przynajmniej cze$¢ prac
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zwigzana z wyposazeniem moze by¢ prowadzona w trakcie okresu realizacji Umowy. W zwigzku z tym Wykonawca zobowigzuje sie
do umozliwienia przeprowadzenia niezbednych prac montazowych na terenie wykonywanych przez niego obiektéw w trakcie okresu
realizacji przedmiotu Umowy, po uprzednim uzgodnieniu terminu realizacji tych prac z wyprzedzeniem co najmniej 30-dniowym.

. Wprowadzenie innego podmiotu nie bedzie wigza¢ si¢ ze zmiang wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, a takze nie moze
wigzac¢ sie z obcigzeniem tego podmiotu przez Wykonawce innymi kosztami niz optata za udostepnienie mediéw.

§4

Obowiagzki Wykonawcy w zakresie dokumentacji

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uzyskania dokumentacji, w zakresie niezbednym do realizacji umowy zgodnie

z wkasciwymi przepisami prawa i wydania wiasciwych decyzji administracyjnych tj. decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz

dokumentéw dotyczacych realizacji niniejszej umowy: harmonogram rzeczowo finansowy, kosztorysy rozliczeniowe, dokumentacja

powykonawcza.

Kosztorysy Rozliczeniowe

Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattowy, a kosztorysy rozliczeniowe beda wykorzystane do rozliczen miedzy stronami:

a) kosztorys zostang sporzadzone i przekazane Zamawiajacemu przez Wykonawce w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy,

b) kosztorysy powinny by¢ sporzgdzone w postaci szczegdtowej wraz z zestawieniem materiatéw, robocizny i sprzetu

c) podstawg opracowania kosztoryséw rozliczeniowych bedg dokumenty wymienione § 1 ust 3 umowy (w szczegodlnosci na
podstawie przedmiaréw robot)

d) Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowigzany jest do:

1) poprawy kosztorysu rozliczeniowego — w przypadku wniesienia przez Zamawiajgcego uwag zgodnie z §2 ust 1 pkt 4
umowy. Wykonawca dostarczy w ciggu 3 dni roboczych od ich otrzymania poprawiony kosztorys rozliczeniowy. Brak
dostarczenia skorygowanego kosztorysu rozliczeniowego moze skutkowa¢ naliczaniem kar umownych zgodnie z §19 ust 1
lit e pkt 2 umowy.

2) sporzadzenia kazdorazowo dodatkowych kosztoryséw rozliczeniowych — w przypadku koniecznosci wykonania robot
zamiennych lub robét dodatkowych, zgodnie z . umowy

3) kosztorysy nalezy sporzadzi¢ w elektronicznej (format pdf.)

Dokumenty o ktéorych mowa w ust 3 stanowia integralng czes¢ tresci niniejszej umowy. Muszg by¢ dostarczone

Zamawiajagcemu w formie pisemnej lub elektronicznej na nosniku danych (typu pendrive) - w dniu zawarcia niniejszej

umowy, z wyjatkiem kosztorysu dodatkowego o ktérym mowa w ust 3 lit d pkt 2. (zalecana forma elektroniczna).

Protokoty przerobowe (PP):

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia tzw.: protokotdéw przerobowych, ktére bedg zawieraty informacje o aktualnym

procentowym wykonaniu prac w odniesieniu do harmonogramu o ktérym mowa w ust 2 oraz informacje o procentowym

zaawansowaniu zrealizowanych prac, od dnia rozpoczecia wszystkich prac zwigzanych z przedmiotem umowy. Inspektor Nadzoru

i przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie potwierdzat wykonanie prac ujetych w PP, w terminie do 7 dni od dnia ich przedtozenia

Zamawiajgcemu. Potwierdzone protokoty przerobowe beda podstawg do wystawienia faktury VAT.

Dokumentacja powykonawcza

a) Wykonawca przygotowuje Dokumentacje Powykonawczg zgodnie i w sposob odzwierciedlajgcy i dokumentujgcy stan faktyczny
wykonania robét i zgodnie z zalgcznikiem nr 4 do niniejszej umowy.

b) Dokumentacja powykonawcza bedzie wykonana dla wszystkich branz z podpisem inspektora nadzoru i oswiadczeniem
projektanta, o istotnosci kazdej wykonanej zmiany, jezeli taka wystgpita. Przy czym inspektor nadzoru potwierdza dokumentacje
powykonawczg wiasnorecznym podpisem i pieczatkg po jej sprawdzeniu ze stanem faktycznym. Dokumentacja powykonawcza
musi zawieraC rzeczywiste przebiegi instalacji w budynku - wymagana jest dokumentacja fotograficzna wszelkich instalaciji
ulegajgcych zakryciu wraz z ich umiejscowieniem i bedzie udostepniana Zamawiajagcemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania Umowy.

c) Dokumentacja powykonawcza musi takze zawiera¢ osobne opracowanie pt. ,Eksploatacja obiektu” (wraz z harmonogramem
obowigzkowych przegladow),

d) Skompletowana Dokumentacja powykonawcza bedzie przekazana Zamawiajgcemu w min.:1 egzemplarzu papierowym i w
2 egzemplarzach w postaci elektronicznej na nosniku danych (zalecamy pendrive ), wraz z ich spisem.

§5
Prawa autorskie
. Wykonawca oswiadcza, ze w ramach wynagrodzenia ryczattowego, dokona bezwarunkowego przeniesienia na Zamawiajgcego
catosci majgtkowych praw autorskich lub udzieli nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytgcznych licencji niezbednych do
korzystania z przekazanej dokumentacji, stanowigcej utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim
i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.2022.2509), stworzonej na potrzeby realizacji inwestycji, o ktérej mowa w §1 ust 1 umowy, bez
dodatkowych os$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wytgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2. Réwnoczes$nie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego
wlasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nos$nikdéw, na ktérych utrwalono Utwory, ktére przekaze Zamawiajacemu stosownie do
postanowien zawartej Umowy.
Zamawiajgcy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych do Utworéw wchodzacych w skiad
dokumentaciji lub jej czesci, bedzie mdgt korzystac z niej w catosci lub w czesci, na nastepujgcych polach eksploataciji:
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a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi,
cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne Utworu do realizacji celéw, w tym dla wykonania Zadania inwestycyjnego przez Zamawiajgcego,
a takze pozyskania, rozliczenia funduszy z UE,

c) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE, wniosku o rozliczenie przyznanych funduszy z UE,
a takze innych wnioskéw i dokumentéw sktadanych w zwigzku z otrzymanym dofinansowaniem Zadania inwestycyjnego
z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamieci komputera, serwera, prywatnej chmury obliczeniowej, ktéra jest w dyspozycji Zamawiajacego
bezwzgledu na tytut prawny jej posiadania,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji Utworu przez Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie,
a takze w dowolnej liczbie,

f) udostepnienie potencjalnym wykonawcom robét budowlanych, dostaw i ustug, w tym takze wykonanie niezbednej ilosci kopii
wedtug uznania Zamawiajgcego,

g) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego,

h) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie czesci lub catosci, opracowania,

i) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji Utworu.

Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje sie odpowiednio do zmian Utworéw wchodzacych w sktad Dokumentaciji powykonawczej objetej

Przedmiotem Umowy (bez wzgledu na jej rodzaj) w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych ta

dokumentacja.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze nastepowaé

w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, a takze w potgczeniu z dzietami/Utworami innych oséb i podmiotéw, w tym jako

czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan,

uzupetnien lub innych modyfikaciji.

W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecig lub podmiot trzeci w stosunku do Zamawiajgcego z roszczeniem z tytutu

naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majagtkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym

wykonaniem Dokumentacji powykonawczej w ramach Przedmiotu Umowy realizowanego przez Wykonawce, to Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen, w tym przyjmie na siebie
odpowiedzialnos¢ za wyrzadzenie szkody bez wzgledu na jej rozmiar,

b) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majagtkowych i niemajgtkowych zwigzanych
z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby lub oséb zgtaszajgcych roszczenia do Zamawiajgcego,
wynikajgcych z prawomocnych orzeczeh sadowych (w przypadku kwestionowania roszczenia przez Wykonawce, po
wyczerpaniu wszystkich instancji),

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych i niemajatkowych zwigzanych
Z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby lub oséb zgtaszajgcych roszczenia do Zamawiajgcego.
Wykonawca oswiadcza, ze przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Zamawiajgcego zawsze nastepuje w stanie wolnym od

obcigzen i praw 0sob trzecich.

Strony przyjmujg, ze do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe, o ktérych

mowa w ust. 1 nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia od

Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc Przedmiot Umowy bedzie przestrzegat przepiséw ustawy o Prawie autorskim i prawach

pokrewnych i nie naruszy praw majgtkowych osob trzecich, a Utwory stanowigce element lub Dokumentacje powykonawczg

przekaze Zamawiajgcemu zawsze w stanie wolnym od jakichkolwiek obcigzeh prawami tych oséb.

Autorskie prawa osobiste pozostajg przy Wykonawcy, a Zamawiajgcy nie moze usuwac¢ oznaczen okreslajgcych autora, chyba ze

bedzie to wynikato z obowigzujgcych przepiséw prawa. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu petnomocnictwa do wykonywania

osobistych praw majgtkowych do Dokumentacji powykonawczej w zakresie okreslonym w art. 16 ustawy o Prawie autorskim

i prawach pokrewnych.

W zakresie w jakim z jakichkolwiek przyczyn przeniesienie praw do Dokumentacji powykonawczej stanowigcej element wykonania

Przedmiotu Umowy lub jej czesci okazatoby sie nieskuteczne lub niepeine, albo wymagac¢ bedzie dodatkowych czynnosci

faktycznych lub prawnych, Wykonawca podejmie niezwlocznie wszystkie czynnosci niezbedne do skutecznego przeniesienia takich

praw na Zamawiajgcego lub nastepce prawnego, inny wskazany przez niego podmiot, w petnym zakresie, bez dodatkowego
wynagrodzenia, tak dla Wykonawcy, jak i osob trzecich, w tym zwlaszcza dla wspéttworcy/wspottworcéw Dokumentacji
powykonawczej stanowigcej rezultat wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie Wady i konsekwencje istnienia tych Wad ujawnione lub mogace sie ujawni¢

w przyszitosci w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy.

§6
Termin wykonania

Realizacja poszczegdlnych Zadan objetych przedmiotem umowy bedzie odbywata sie — zgodnie z ponizszym Harmonogramem ,

przy czym cato$¢ realizacji przedmiotu umowy nastapi najpoézniej w terminie do 31 tygodni od dnia przekazania terenu realizacji

przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego (przekazanie frontu robot).

HARMONOGRAM TERMINOW REALIZACJI:
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Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: Realizacja Inwestycji budowlanej obejmujacej Zadanie 1: Remont Mieszkania, Remont
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- do 22 18 tygodni od dnia przekazania terenu realizacji przedmiotu umowy przez
ZADANIE 1 Zamawiajgcego (przekazanie frontu robot). Przekazanie terenu realizacji nastgpi w
terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.

ZADANIE 2 - do 12 tygodni od zakonczenia Zadania 3. Zamawiajacy przekaze teren realizacji
dla Zadania 2 w terminie do 7 dni od zakonczenia Zadania 3.

- do 18 tygodni od dnia przekazania terenu realizacji przedmiotu umowy przez
ZADANIE 3 Zamawiajgcego (przekazanie frontu robot). Przekazanie terenu realizacji nastapi w
terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.

Za date przekazania terenu realizacji przedmiotu umowy uznaje sie date podpisania ,protokotu przekazania” (§ 2 ust. 1 pkt. 1
umowy).

Za date wykonania przedmiotu zaméwienia w zakresie Zadania, strony ustalajg: date zgtoszenia odbioru koncowego Zadania
Za date wykonania calego przedmiotu zamoéwienia, strony ustalaja: date zgtoszenia odbioru koncowego Zadania 2.

Zmiana terminu realizacji poszczegdlnych Zadan jest dopuszczalna, jezeli nie wplywa na termin wykonania catego przedmiotu
umowy, natomiast zmiana terminu realizacji poszczegdlnych Zadan powodujgca zmiane terminu wykonania catego przedmiotu
umowy jest mozliwa, tylko w przypadkach wskazanych w § 18 ust 1 umowy.

§7.
Materiaty budowlane/Urzadzenia
Wykonawca wykona przedmiot umowy przy uzyciu materiatdbw zakupionych we wilasnym zakresie, ktére sg dopuszczone do
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682) i ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213).
Za wymagane wyroby budowlane uwaza sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych wydano:
o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Norm, aprobat oraz wtasciwych dokumentéw technicznych,
o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Norma lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyze;.
Wszystkie materiaty zastosowane przez Wykonawce winny posiada¢ atesty ITB i PZH, stwierdzajgce mozliwos¢ ich zastosowania
w obiektach stuzby zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania do akceptacji Zamawiajgcego propozycji rozwigzan materiatowych dla wszystkich
branz w postaci wypetnionej Karty Zatwierdzenia Materiatéw i Urzadzen, (wzor karty stanowi zatgcznik nr 2 do SWZ). Wykonawca
zobowigzany jest zatgczy¢ dokumenty, takie jak: karty techniczne, aprobaty techniczne, niezbedne do weryfikacji, czy
zaproponowane materiaty spetniaja wymagania Zamawiajgcego oraz dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;
(dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, muszg by¢ zgodne z przepisami prawa, obowigzujgcymi w tym zakresie)
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ kazdorazowo zatwierdzenia w/w kart materialowych na wbudowywane materiaty, urzadzenia,
sprzet, systemy, i inne przed ich zamdéwieniem i wbudowaniem.
Na kazdorazowe zadanie zgtoszone przez Zamawiajgcego, Wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty dotyczgce materiatow
wykorzystywanych przy realizacji umowy, a w szczegdlnosci certyfikatow ,na znak bezpieczenstwa”, certyfikatdbw zgodnosci lub
deklaracji wtasciwosci uzytkowych, aprobat technicznych / krajowych ocen technicznych itp.

§8.
Odpady

Wykonawca jest wytwoércg oraz posiadaczem wszystkich odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.
Dz. U.2023.1587.), powstatych w zwigzku z realizacja Umowy i jest zobowigzany do ich zagospodarowania. Wykonawca
zobowigzuje sie do postepowania z odpadami w sposob zgodny z zasadami gospodarowania odpadami okreslonymi w ustawie
0 odpadach oraz innymi wymaganiami prawa z zakresu ochrony srodowiska (m.in. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (t.j. Dz. U. 2022.2556), w tym do prowadzenia ewidencji wytworzonych odpaddw, do prowadzenia selektywnej zbidrki
odpadéw oraz posiadania dokumentow potwierdzajgcych odbiér odpaddéw przez przedsigbiorce, ktory postepuje z odpadami
w sposo6b zgodny z zasadami gospodarowania odpadami okreslonymi we wiasciwych przepisach prawnych.
W ramach obowigzkéw dotyczacych odpadéw Wykonawca zobowigzany jest rowniez:
a) wiasciwego zabezpieczenia, kazdorazowo po zakonczonym dniu pracy, terenu robét oraz materiatdow i Srodkow produkcji

niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy przed uszkodzeniami, kradziezg, dostepem oséb trzecich;
b) Wykonawca odpowiada za uzycie stosownych pojemnikéw do gromadzenia wytworzonych odpadéw.
c) Pojemniki na odpady wytwarzane przez Wykonawce podczas realizacji prac muszg by¢ oznaczone kodem odpadu i jego nazwag.

Za oznakowanie pojemnikéw odpowiada Wykonawca.

§9
Zasada wspéldziatania (Nieprzeszkadzania)
Strony zobowigzuja sie do wspotdziatania w wypetnianiu swoich zobowigzan okreslonych w niniejszej umowie.
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. Jezeli jedna ze stron nie moze wykona¢ swoich obowigzkéw okreslonych w umowie, z powodu zawinionego braku dziatania drugiej
strony, moze wyznaczy¢ tej stronie termin na wykonanie dziatan w zakresie niezbednym do wykonania swoich zobowigzan, a po
bezskutecznym jego uptywie, moze samodzielnie przystgpi¢ do wykonania umowy, chyba ze bez dziatania drugiej strony, wykonanie
przedmiotu umowy okaze si¢ niemozliwe do wykonania. W takim przypadku, strony ustalg nowy termin wykonania umowy.
. Strony zobowigzujg si¢ do niezwtocznego i wzajemnego informowania o wszelkich okoliczno$ciach majgcych wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy.
§10
Osoby wyznaczone do kontaktéw i nadzoru nad realizacjag umowy
Czesé |
Zamawiajacy :
. Osoba wyznaczong przez Zamawiajacego do kontaktu z Wykonawcg w zakresie realizacji niniejszej umowy jest:

............................. Jtelr o ..adrese-maili..........o mwsprawach L
............................. Jtelo....oadrese-mail........oos —WSprawach e
............................. Jtelr ......adrese-mail:............................. —wsprawach ...l
............................. Jtelo...oadrese-maili.........os —WSprawach

Ust 1 zostanie uzupetniony przy podpisywaniu umowy

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze w celu nadzoru nad realizacja umowy powotat inspektoréw nadzoru inwestorskiego

. Zadania i kompetencje inspektora nadzoru okresla ustawa Prawo budowlane, w szczegdlnosci jest on zobowigzany do bezposredniej
kontroli jakosci, terminowosci i zgodnosci z dokumentami wymienionymi w § 1 ust 3 umowy robot budowlanych.

. Zamawiajgcy ma prawo zmieni¢ osoby wskazane w ust 1 i ust 2 zmiana taka nie wymaga sporzadzenia aneksu

Czesc I
WYKONAWCA
. Osoba wyznaczong przez Wykonawce do kontaktu z Zamawiajgcym w zakresie realizacji niniejszej umowy jest:
............................. Jtelo . adres e-maili.......ooe Kierownik Budowy - o ile dotyczy
............................. Jtel .........adrese-mail.............................  Kierownik robot sanitarnych - o ile dotyczy
............................. Jtelr o ....adrese-mail:...........................  Kierownik robot elektrycznych - o ile dotyczy

. Wykonawca oswiadcza, ze osobaly, o ktdérej mowa w ust 2 posiadajg stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane
niezbedne do realizacji umowy.

. Strony postanawiajg, ze komunikacja miedzy nimi odbywa¢ sie bedzie w formie pisemnej, telefonicznej oraz elektronicznej (e-mail),
z zastrzezeniem przepiséw Umowy wymagajacych wytgcznie lub dodatkowo formy pisemne;.
Ust 1 zostanie uzupetniony przy podpisywaniu umowy

§11

Odbior
. Zamawiajgcy bedzie dokonywat odbioru przedmiotu umowy, zgodnie z terminami realizacji okreslonymi w § 6
. Strony ustalaja, ze obowigzywa¢ beda nastepujgce odbiory robét:
a) odbiory robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;
b) odbidr czesciowy wg stanu zaawansowania robét
c) odbidér konhcowy zadania
d) odbidr po uptywie gwarancji.
. Odbiér roboét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych na co najmniej 3 dni
robocze przed ich planowanym zakryciem robét podlegajgcych odbiorowi, przy czym, o ile Zamawiajacy nie uzna ze zgtoszone
roboty nie wymagajg odbioru o czym powiadomi niezwtocznie Wykonawce lub nie przystgpi do odbioru tych rob6t w wyznaczonym
terminie, Wykonawca uprawniony jest do jednostronnego odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i dalszego realizowania
inwestycji. Natomiast w przypadku, gdy Zamawiajgcy przystgpi do odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, odbidr bedzie
polegat na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym etapie realizacji przedmiotu umowy ulegajg zakryciu.

. Strony przewiduja mozliwos¢ odbioréw czesciowych - wedlug stanu zaawansowania robét w stosunku do terminu realizaciji
okreslonego dla poszczegdlnego Zadania w Harmonogramie o ktérym mowa w §6 ust 2 umowy i na podstawie protokotu
przerobowego sporzadzonego i zatwierdzonego zgodnie z §4 ust 5 umowy.

a) Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ odbioru czesciowego;

b) Do zgtoszenia odbioru czesciowego, Wykonawca dotgczy odpowiednio protokdt przerobowy oraz dokumenty wymienione w ust.
5 lit ¢ pkt 1-5 ponizej - w zakresie odpowiadajgcym wykonanym robotom podlegajgcym odbiorowi czesciowemu;
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c) Zamawiajgcy ustali termin odbioru czesciowego w terminie do 7 od dnia zgtoszenia odbioru czesciowego robdt;

d) Strony ustalajg, ze odbiér czgsciowy nie skutkuje zwolnieniem Wykonawcy z odpowiedzialnosci za czesciowe wykonanie robét
podlegajacych odbiorowi czesciowemu (az do zakonczenia realizacji catego przedmiotu umowy Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢) oraz nie skutkuje rozpoczeciem biegu jakichkolwiek terminéw gwarancyjnych lub z tytutu rekojmi i nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci z powyzszych tytutdow. Odbiér czesciowy bedzie dokonywany jedynie dla potrzeb rozliczenia
czesciowego. Powyzsze zastrzezenie nie ma zastosowania, jezeli zajdzie konieczno$é uzytkowania czedciowego wykonanego
przedmiotu umowy z przyczyn dotyczacych Zamawiajgcego i pod warunkiem, ze dopuszczenia tak czesciowo wykonanego
obiektu do uzytkowania zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi.

e) Do odbioru czesciowego stosuje sie odpowiednio ust. 5 —ust 14 ponize;.

f) W przypadku gdy strony nie dokonujg odbioru czesciowego, rozliczenia wykonanych prac nastapi wylgcznie na podstawie
sporzgdzonego i zatwierdzonego protokotu przerobowego, zgodnie z §4 ust 5 umowy.

Odbior Koncowy Zadania:

a) Odbior Koncowy Zadania bedzie przeprowadzony po zakonczeniu wszystkich prac sktadajgcych sie na dane Zadanie objete
przedmiotem umowy, zgodnie z Harmonogramem Terminow Realizacji okreslonym w §6 ust 2 umowy.

b) Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru koncowego Zadania

c) Do zgtoszenia odbioru koncowego Zadania, Wykonawca dotaczy:

1) dziennik budowy — o ile dotyczy

2) Kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z wymaganymi dokumentami ( w tym z opracowaniem pt. ,Eksploatacja
obiektu”) w min.: 1 egzemplarzu papierowym i w 1 egzemplarzu w postaci elektronicznej na nosniku danych (zalecamy ptyte
CD/DVD/pendrive ), wraz z ich spisem (zgodnie z § 4 ust 6 lit d umowy), sporzgdzong zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do umowy;

3) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan - jezeli dotyczy ,

4) pozytywne tj. dopuszczajgce protokoty PSP i PPIS — jezeli dotyczy;

5) oswiadczenie o przeniesieniu wszelkich majgtkowych praw autorskich do utworéw wchodzacych w sktad zrealizowanego
obiektu wraz z wszelkimi wymaganymi licencjami,

d) Zamawiajacy ustali termin Odbioru Konncowego Zadania w terminie do 7 od dnia zgtoszenia. Za dzien zgtoszenia odbioru uznaje
sie dzien wptywu zgtoszenia odbioru do siedziby Zamawiajgcego (Zamawiajgcy zaleca bezposrednie ztozenie zgtoszenia w
kancelarii Szpitala).

Przed przystgpieniem do odbioru (do kazdego z rodzajow odbioru wskazanych w ust 2), Wykonawca zobowigzany jest usung¢ z

terenu robot, wszelkie urzadzenia budowlane, rusztowania i materialty budowlane, odpady i $mieci, oraz wszelkie inne przedmioty

niezwigzane z planowang dziatalnoscig. W przypadku nie wykonania tego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest, wedle swego
wyboru, do odmowy przystgpienia do koncowego lub czesciowego odbioru przedmiotu umowy, do czasu wykonania tego obowigzku
przez Wykonawce, z uwagi na brak gotowosci Wykonawcy do odbioru, lub do wykonania tych czynnoéci na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych stwierdzone zostang istotne wady:

1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy dokona odbioru czesci przedmiotu umowy z jednoczesnym wyznaczeniem/ustaleniem
Wykonawcy w tym celu terminu na usuniecie tych wad, nie dluzszego niz 14 dni (z tym zastrzezeniem, iz jezeli czynniki
niezalezne od woli Wykonawcy lub wzgledy technologiczne nie pozwalajg na wykonanie prac w tym terminie wéwczas okres ten
moze by¢ przediuzony za zgodg Zamawiajgcego).

2) w przypadku wystgpienia wad nie nadajgcych sie do usuniecia Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zgdaé obnizenia Wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub techniczne;.

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, odstgpi¢ od odbioru i zazgda¢ wykonania wskazanego
zakresu przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajgc ostateczny termin jego realizacji. W przypadku nie wykonania w
ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy w czesci
obejmujgcej wady, zachowujgc prawo do naprawienia szkody wyniktej z nienalezytego wykonania umowy na zasadach
ogolnych.

W przypadku stwierdzenia wad innych niz istotne Zamawiajgcy moze wyznaczy¢é Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad,
zas po jego bezskutecznym uptywie lub tez w przypadku dalszego wystepowania wad pomimo wykonanych prac naprawczych, moze
usunag¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy badz tez ztozy¢ oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
W przypadku o ktérym mowa w ust 7 pkt 2 lit a i ust 8 Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim
stosunku przez co Strony rozumiejg, iz obnizenie wynagrodzenia powinno nastgpi¢ w takim stosunku, w jakim warto$¢ robét bez wad
pozostaje do wartosci robét z wadami.
Strony postanawiajg, ze z kazdej czynnosci odbioru bedzie spisany protokét odbioru (odpowiednio dla odbioru robét ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych; dla odbioru r cze$ciowy wg stanu zaawansowania robdt , dla odbioru koncowego etapu/zadania
przedmiotu umowy, odbioru korncowego catego przedmiotu umowy), zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez
terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w protokole wad, o ile wady bedg nadawac¢ sie do usuniecia. Strony ustalajg, ze
terminem usuniecia wad bedzie termin ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru usuniecia wad, pod
warunkiem faktycznego usuniecia stwierdzonych wad. Wykonawca zgtosi gotowos$¢ usuniecie stwierdzonych wad, a z czynnosci
odbioru usuniecia tych wad zostanie sporzadzony kolejny protokét odbioru (zwany protokotem usuniecia wad).

Kazdy protokot winien zostaé podpisany przez przedstawicieli obu Stron Umowy.

W odbiorach uczestniczg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inspektorzy nadzoru inwestorskiego. W razie
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nieobecnosci w trakcie procedury odbiorowej, Strona obecna spisuje protokét odbioru jednostronnie, a ustalenia protokotu spisanego
jednostronnie sg wigzgce dla Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.

Wykonanie zastepcze: Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigecie Wad lub Usterek Przedmiotu Umowy, w zastepstwie Wykonawcy, innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby uzyskania wyroku sadu lub stosownego postanowienia, na co Wykonawca
o$wiadcza, ze wyraza zgode (umowne wykonanie zastgpcze). Zamawiajgcy ma obowigzek uprzedniego poinformowania
Wykonawcy o zamiarze zastepczego usuniecia Wad Ilub Usterek. Strony ustalajg, ze wszelkie koszty poniesione przez
Zamawiajgcego w zwigzku z wykonaniem zastepczym, Zamawiajgcy moze potrgci¢é z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a w razie braku powyzszych mozliwo$ci — Wykonawca na pisemne Zgdanie
Zamawiajgcego zwroci udokumentowane koszty poniesione w ramach wykonania zastepczego przez Zamawiajgcego w terminie 14
dni kalendarzowych liczac od dnia otrzymania wezwania od Zamawiajacego.

Z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego Zadania, na Zamawiajgcego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia Przedmiotu
Umowy. Powyzsze uregulowania nie naruszajg uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady, w szczegoélnosci, podpisanie
przez Zamawiajgcego protokotu odbioru korncowego nie wytgcza jego uprawnienn do dochodzenia roszczen z tytutu ewentualnych
wad przedmiotu Umowy.

Odbior pogwarancyjny — odbiér dokonywany przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi. Strony ustalg termin odbioru
pogwarancyjnego nie pozniej niz na 30 dni przed uptywem okresu gwarangciji i rekojmi — o ile dotyczy.

§12
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy wskazanego w § 1 ust 1 umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe:

a) wkwocie ............ceeeunnen Zh Netto (SIOWNIE ... e ), a
po dodaniu podatku od towaréw i ustug w cenie: i zt brutto
(STOWNIE: ... e ) —w zakresie Zadania 1
b) w kwocie ...................e ZE NELEO (SIOWNIE: ... e ittt ,a
po dodaniu podatku od towaréw i ustug w cenie: i zt brutto
(STOWNIE: ... e ) —w zakresie Zadania 2
C) W kwocie ........coceeuiiiinnnns ZE NEEO (SIOWNIE: ... et ), a
po dodaniu podatku od towarow i ustug w CeNie: i zt brutto
(STOWNIE: ... e e ) —w zakresie Zadania 3
Za wykonanie catego przedmiotu umowy wskazanego w § 1 ust 1 umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe w kwocie ....................... ZE NEtEO (SIOWNIE . . e ), a
po dodaniu podatku od towardw i ustug w cenie: .................... zh brutto (Stownie:. ... ..o )

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje w szczegolnosci:

a) wszelkie koszty zwigzane z realizacjg umowy, a w szczegodlnosci wszystkie prace wykonane przez Wykonawce oraz jego
podwykonawcow, kontrahentdw i wspotpracownikow zwigzane z przedmiotem niniejszej umowy oraz wszelkie czynnosci
zwigzane z usunieciem wad wykonanych prac;

b) wszystkie optaty, podatki (w tym podatek od towaréw i ustug);

c) wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem zamowienia, tgcznie z konserwacja, serwisem, naprawg wbudowanych materiatow
i urzadzeh oraz wymiang materiatdw eksploatacyjnych w tych urzgdzeniach, ktére wymagane sag przez ich producentéw
w okresie udzielonej gwarancji przez Wykonawce;

d) wszelkie koszty robdét budowlanych, koszty sprzetu i wyposazenia, koszty oprogramowania, przeniesienie prawa do
wykonywania praw zaleznych oraz prawa zezwalania do wykonywania praw zaleznych, koszty i optaty zwigzane z zakupem
sprzetu, transportem, ubezpieczeniem oraz koszty szkolen.

§12a

Warunek zaptaty wynagrodzenia
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust 1 bedzie ptatne czesciami na podstawie faktur czesciowych i faktury koncowe;j.
Zamawiajgcy przewiduje rozliczenia czesci robét budowlanych wykonanych w ramach danego Zadania - fakturami czesciowymi
nie czesciej niz raz w miesigcu kalendarzowym, na podstawie potwierdzonego przez Zamawiajgcego protokotu przerobowego, o
ktorym mowa w § 4 ust. 5 umowy - przy czym suma kwot faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia
okreslonego w §12 ust. 1 umowy, a pozostata kwota wynagrodzenia (10%) bedzie ptatna na podstawie faktury koncowe;.
Okres rozliczeniowy wynosi¢ bedzie jeden miesigc kalendarzowy obejmujacy okres od pierwszego dnia miesigca do ostatniego dnia
kolejnego miesigca z zastrzezeniem pierwszego okresu rozliczeniowego Umowy, ktéry bedzie obejmowat okres od dnia zawarcia
umowy do ostatniego dnia kolejnego miesigca.
Podstawg rozliczen robét fakturg koncowg bedzie: protokdt odbioru koncowego Zadania (lub protokédt usuniecia wad, jezeli wady
zostaty stwierdzone w czasie odbioru kohcowego Zadania ) sporzadzony zgodnie z § 11 ust 10 umowy, pomniejszony o kwoty ktére
zostaly juz zaptacone Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu umowy na podstawie faktur czesciowych oraz zatwierdzony przez
Zamawiajgcego protokét przerobowy sporzgdzony zgodnie z §4 ust 5 umowy, w zakresie prac podlegajacych odbiorowi kohcowemu.

. Wykonawca zobowiagzany jest dotaczy¢ do kazdej faktury:

a) Protokot przerobowy sporzgdzony i zatwierdzony zgodnie z § 4 ust 5 umowy — w zakresie prac podlegajacych rozliczeniu;
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b) Dokumentacje powykonawczg sporzgdzong zgodnie z §4 ust 6 umowy, z tym, ze: do faktury nalezy podtgczy¢ dokumentacje
powykonawczg, w zakresie prac podlegajgcych czesciowemu rozliczeniu (zgodnie z §4 ust 6 umowy) — o ile dotyczy;

c) wykaz przekazywanego wyposazenia (uszczegdtowionego o wyceny jednostkowe brutto), ktére umozliwi Zamawiajgcemu
sporzgdzenie wykazu $rodkéw trwatych (zgodnie z wzorem stanowiacym zalacznik nr 1 do umowy) w celu wewnetrznej
ewidencji majgtku, zgodnie z ustawg z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci;

d) W przypadku niefakturowania srodkéw trwatych, wraz z fakturg nalezy dostarczy¢ oswiadczenie o braku srodkéw trwatych.
UWAGA - nie przedstawienie przez Wykonawce wykazu Srodkéw trwatych lub o$wiadczenia o ich braku skutkowac bedzie
uprawnieniem Zamawiajgcego do wstrzymania ptatnosci za fakture do czasu dostarczenia wymaganej dokumentacii;

e) Oswiadczenie oraz dokumenty i dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,
zgodnie z § 12b ust 1 pkt 1-5 umowy ( o ile dotyczy);

Wykonawca, pod rygorem uznania doreczenia za nieprawidtowe, doreczy fakture w jednym z sposobow:

a) w formie pisemnej za posrednictwem operatora pocztowego na adres Zamawiajgcego lub osobiscie do Kancelarii Szpitala,

b) w formie elektronicznej w trybie ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 2191) na adres:
https://integrator.lab.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/

c) Zamawiajgcy o$wiadcza, iz akceptuje przesytanie przez Wykonawce faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z ustawa z
dnia 11 marca 2004 o podatku od towardw i ustug (Dz.U. 2023.1570). Faktury VAT beda przesytane na faktury@skp.ump.edu.pl
( Fakture nalezy wysta¢ w formacie pdf)

(w przypadku faktur w formie elektronicznej, zaleca sie przesytanie faktur tylko na jeden z podanych w lit b lub w lit c adresow)

Termin ptatnosci:

Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na wskazany rachunek bankowy wykonawcy, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania

przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z wymaganymi dokumentami o ktérych mowa w ust 5.

Strony przyjmuja, ze w przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury niezgodnie z Umowg lub obowigzujgcymi przepisami

prawa, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania zaptaty do czasu wyjasnienia przez Wykonawce niezgodnosci oraz usuniecia tej

niezgodnosci, a takze, w razie potrzeby, otrzymania faktury lub noty korygujacej, bez obowiazku zaptaty odsetek za powyzszy okres.

Termin pfatnosci liczony jest od daty wptywu do Zamawiajacego prawidtowej faktury lub noty korygujace;.

Ptatnosc¢ realizowana bedzie przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Rozliczenie naleznego podatku VAT, w przypadku Wykonawcy, dla ktérego znajdujg zastosowanie normy witasciwe dla rozliczen

wewngtrzwspolnotowych UE w rozumieniu odpowiednich przepisow, stosuje sie odpowiednio.

W przypadku gdy Wykonawcy tworzg konsorcjum, nalezno$¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie zaptacona przez

Zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy nalezgcy do uczestnika Konsorcjum, kitory bezposrednio (faktycznie) realizuje

Przedmiot Umowy, bedac jednoczesnie wystawcyg faktury. Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze wystawca faktury, na kazde

wezwanie Zamawiajgcego oswiadczy, ze podany przez niego rachunek bankowy w tresci faktury nalezy do niego, a zaptata przez

Zamawiajgcego nie ma na celu zmiany wierzyciela na innego uczestnika Konsorcjum.

W przypadku, gdy Wykonawcg jest konsorcjum, zakazuje sie dochodzenia naleznosci z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy od

Zamawiajgcego przez innego cztonka konsorcjum niz faktycznie realizujgcego Przedmiot Umowy.

§12b
Warunek zaptaty wynagrodzenia — przy podwykonawstwie

W przypadku wykonywania robét objetych przedmiotem umowy przez podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé

Zamawiajgcemu wraz z fakturg nastepujgce dokumenty i oswiadczenia:

a) zestawienia naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw z okresleniem ich nazw, adreséw, numeréw
kont bankowych oraz kwot wymagalnych do zaptaty z tytutu wykonanych i odebranych prac. W przypadku kolejnych faktur
zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw musi by¢ odpowiednio aktualizowane;

b) kopie wystawionych przez podwykonawcow (lub dalszych podwykonawcow) faktur;

c) oswiadczenia podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) podpisane przez osoby uprawnione do ich reprezentaciji, ztozone nie
wczesniej niz w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego objetego fakturowaniem, ze Wykonawca nie zalega z Zzadnymi
zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcow, wynikajgcymi z umowy podwykonawstwa;

d) dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz ze wskazaniem faktur,
ktérych te dowody dotyczg;

e) protokdt odbioru wykonanych robdét budowlanych podpisany przez Wykonawce i podwykonawce — w przypadku robot
budowlanych.

W przypadku braku dostarczenia dokumentdéw i oswiadczen wymienionych w ust 1 lit. a)-e) lub wywigzania sie czesciowego,

Zamawiajgcy wstrzymuje dokonanie ptatnosci faktury lub czesci tej faktury do czasu uzupetnienia wymaganych dokumentéow

(wierzytelno$¢ wykonawcy jest traktowana jako niewymagalna) w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaptate naleznego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcom. Zamawiajgcy dokonuje

bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.


https://integrator.lab.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
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. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 3. Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym, niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informaciji.
. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
sie nalezy, albo
c¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy
potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub pokrywa jg z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy ztozonego przez Wykonawce.
§13
Obowigzek zatrudnienia
. Wykonawca os$wiadcza, ze osoby wykonujgce czynnosci (prace ogodlnobudowlane i instalatorskie, ktére sg wykonywane
bezposrednio przez tzw. pracownikéw fizycznych) w ramach przedmiotu umowy beda w okresie obowigzywania umowy, zatrudnieni
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2023. 1465).
. W okresie obowigzywania umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w pkt. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:
a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogéw i dokonywania ich oceny (ust 3 lit a)-c))
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,
. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w pkt 1 czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu
umowy:
a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
d) innych dokumentow
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.
. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci wskazane pkt 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
lub podwykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 19 ust 2 lit g Umowy.
Nieztozenie przez Wykonawce lub podwykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowodow w celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
bedzie traktowane, jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
i bedzie uprawniato Zamawiajgcego do natozenia kary umownej, o ktérej mowa w ust. 4.

§14
Podwykonawstwo
. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robot budowlanych osobom fizycznym lub prawnym oraz jednostkom organizacyjnym
niebedgcych osobami prawnymi, ktérym ustawa przyznaje zdolno$¢ prawng, posiadajagcym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje
i dysponujgcymi osobami posiadajgcymi odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych robét
budowlanych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.
. Wykonawca powierzy wykonanie czesci przedmiot umowy nastepujagcym podwykonawcy w zakresie
Q) e w zakresie @ ........oiiiiiinnnn.
b) w zakresie @ ........oooeennn
(ust 2 zostanie uzupetniony, jezeli w dniu zawarcia umowy znani sg podwykonawcy)
. Wykonawca zawiadomi zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust 1 i ust 2, w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzyé
realizacje robét budowlanych lub ustug.
. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne
dziatania lub zaniechania, na zasadach okreslonych przez art. 474 Kodeksu Cywilnego. Wykonawca jest zobowigzany do
sprawowania na biezgco nadzoru nad ustugami swiadczonymi przez podwykonawce i do ich koordynacji. Powierzenie wykonania
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czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia. Do zasad
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu wykonanych prac stosuje sie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej

§14a
Zawarcie umowy o podwykonawstwo i jej zmiany

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérg zamierza zawrzeg,

a ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 14 dni roboczych przed planowanym przystapieniem podwykonawcy do

wykonywania robot budowlanych. Postanowienie stosuje sie odpowiednio do podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie do 14 dni roboczych od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy z podwykonawca,

o ktorej mowa w ust. 1, nie zgtosi do niej sprzeciwu w formie pisemnej, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy

z zastrzezeniem postanowien szczegdlnych w umowie.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe z podwykonawcg o tre$ci zgodnej z projektem, na ktéry Zamawiajacy wrazit zgode

zgodnie z ust. 2, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo lub

zmiany umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie do 14 dni roboczych od dnia jej

przedstawienia uwaza sie za akceptacje Umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy, w terminie o kiéorym mowa w ust 2 i ust 3, zglosi zastrzezenia lub sprzeciw w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci do: projektu umowy o podwykonawstwo lub do poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy

0 podwykonawstwo, w szczegdlnosci, gdy

a) Tresc (projektu) umowy o podwykonawstwo lub zmiany (projektu) umowy o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych
w dokumentach zamoéwienia, lub jest sprzeczna z umowa zawartg miedzy zamawiajgcym a wykonawca (art. 464 ust 3 pkt 1
ustawy pzp)

b) Postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, bedg dla niego mniej korzystne niz prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawcg, w zakresie: kar
umownych naktadanych na podwykonawce w innych przypadkach i w wyzszej wysokosci niz okreslone w tresci niniejszej
umowy (§19 umowy) oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, dotyczy w szczegdlnosci terminu zaptaty, ktérych nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy , podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku (art. 463,
art. 464 ust 3 pkt 2-3 ustawy pzp)

Wykonawca, podwykonawca (dalszy podwykonawca) przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytgczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt. W przypadku, gdy termin
zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy , podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem zaptaty
kary umownej, o ktérej mowa w §19 ust 2 pkt 3 umowy.

W przypadkach:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu

jej zmiany,

c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z ust 8

Zamawiajgcy ma prawo nalicza¢ kary umowne zgodnie z §19 ust 2 umowy

Przepisy ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami, przy czym

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy. Odpowiedzialno$¢

obejmuje réwniez roboty budowlane realizowane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdéw na podstawie zawartych umow

0 podwykonawstwo.

§14b
Umowy o podwykonawstwo

Umowa o podwykonawstwo, powinna zawiera¢ w szczegolnosci, nastepujgce postanowienia w zakresie :

a) Warunkéw dotyczagcych realizacji umowy, ktére muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentach zamowienia

oraz nie mogg pozostawaé w sprzecznosci z trescig niniejszej umowy o udzielenie zamdéwienia publicznego

b) Warunkéw dotyczacych wynagrodzenia:

1) kwota wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ zakresu robét powierzonych podwykonawcy,
wynikajgca z oferty Wykonawcy.

2) termin pfatnosci: termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku
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c) zobowigzania Podwykonawcy do dostarczenia Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy, oswiadczenia
stwierdzajgcego, ze jego wymagalne roszczenie o ptatnosci z tytutu wykonania powierzonych rob6t na podstawie
zaakceptowanej przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, zostato zrealizowane (do oswiadczenia nalezy dotaczy¢
potwierdzenie przelewu lub inny dokument potwierdzajgcy dokonanie ptatnosci)

d) Zobowigzania Podwykonawcy do zatrudnienia personelu przeznaczonego do realizacji powierzonych robét na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2023.1465),

e) Zakaz cesji przez podwykonawce naleznego wynagrodzenia na inne podmioty

f) W przypadku wprowadzenia zapisu o karach umownych: kary nie mogg by¢ naktadane na podwykonawce w innych przypadkach
i w wyzszej wysokosci niz okreslone w tresci niniejszej umowy (§19 umowy).

§l4c
Poleganie na potencjale innych podmiotow
. W przypadku, gdy Wykonawca, na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego polega, w odniesieniu do niniejszego
przedmiotu Umowy lub jego czesci, odpowiednio na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotéw zgodnie z art. 118 Pzp, zmiana albo rezygnacja z tych podmiotéw (dotyczy podwykonawcy, na
ktérego zasoby wykonawca powotywat sie na etapie postepowania o udzielnie zamdwienia publicznego) bedzie mozliwa, jezeli
Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Zmiana, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim wejdzie
w zycie wytgcznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Zmiana taka bedzie wymagata zawarcia aneksu do Umowy.
. Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, zgodnie z ust. 1, musi udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze
realizujgc przedmiot umowy bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajac
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji przedmiotu umowy
wyraznie wskazujgc zakres wykonania Przedmiotu Umowy.
. W celu oceny czy Wykonawca polegajgc na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp
bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie zamowienia publicznego oraz w celu
oceny czy stosunek fgczgcy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdéw, Zamawiajgcy moze
zgda¢ dokumentow dotyczacych w szczegdlnosci: zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu, sposobu ich
wykorzystania przez Wykonawce przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy oraz zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy
wykonaniu Przedmiotu Umowy. W odniesieniu do warunkéw dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
Wykonawca moze polega¢ na zdolnosciach innych podmiotow, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane do realizacji, ktérych te
zdolnosci sg wymagane.
Zamawiajgcy ocenia, czy odpowiednio udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich
sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez Wykonawce spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz
bada, czy nie zachodza, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w obowigzujacej w postepowaniu SWZ.
. Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry
zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych
zasoboéw, chyba ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.
. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o ktérym mowa w ust. 1, nie bedg
potwierdza¢ spetnienia przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy
wykluczenia, Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego bedzie zobowigzany: zastgpi¢ ten podmiot innym
podmiotem/podmiotami lub wykonaé osobiscie odpowiednig czes¢ Przedmiotu Umowy, jezeli wykaze odpowiednio zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowa lub ekonomiczng o ktérych mowa w ust. 1. Brak wypehnienia obowigzku
okreslonego powyzej przez Wykonawce stanowi razgce naruszenie istotnych postanowien Umowy, uprawniajgce Zamawiajacego do
odstgpienia od niej z winy Wykonawcy.
Ust 1 — ust 6 nie stosuje sie wobec podwykonawcéw niebedacych podmiotami, na ktérych zasoby wykonawca powotywat sie na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych podwykonawcow.

§15
Gwarancja i Rekojmia
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu bezwarunkowej ................. miesiecznej gwarancji na wykonane i odebrane roboty
budowlane oraz wszelkie inne prace wykonane w ramach wykonanego przedmiotu umowy tj:. fgcznie dla kazdego Zadania, w tym
na wszelkie instalacje i urzadzenia zamontowane w ramach wykonywania przedmiotu umowy jak réwniez na wykonang w ramach
przedmiotu umowy dokumentacje powykonawczg.
. Jezeli gwarancje producenta obejmujg diuzszy okres czasu niz gwarancja Wykonawcy, po uptywie terminu udzielonej gwarancji,
o ktérym mowa w ust 1 obowigzujg gwarancje producenta na poszczegélne urzadzenia W takim przypadku, Wykonawca oswiadcza,
ze bez zbednej zwioki dokona na rzecz Zamawiajgcego cesji praw ze wszystkich pisemnych gwarancji udzielonych przez
producentéw urzadzeh zamontowanych u Zamawiajgcego w ramach realizacji przedmiotu umowy, a wygasajgcych po uptywie
okresu udzielonej bezwarunkowej gwaranc;ji, o ktérym mowa w ust 1
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:
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a) w dniu nastepnym liczac od daty odbioru koncowego Zadania - (dzien nastepny po dacie protokotu odbioru koncowego
lub po dacie protokotu z usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym Zadania wykonanego w ramach przedmiotu
Umowy);

b) dla wymienianych materiatéw, urzadzen lub instalacji z dniem ich wymiany — w przypadku gdy Wykonawca dostarczyt
zamiast wadliwych wyrobow urzgdzen lub instalacji takie same wyroby, urzadzenia lub instalacje nowe, wolne od wad;

Z chwilg zakonczenia odbioru koncowego przedmiotu umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszelkie karty gwarancyjne

(wramach dokumentacji powykonawczej) oraz przeszkoli w terminie ustalonym z Zamawiajgcym, personelu Zamawiajgcego

w zakresie obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen;

Wykonawca w ramach udzielonej bezwarunkowej gwarancji lub rekojmi zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad fizycznych

rzeczy, awarii powstatych w wyniku wad lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady lub usterki zmniejszajgce

jego wartos$¢ lub uzytecznosé ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany

przedmiot umowy nie ma wiasciwosci, ktére zgodnie z dokumentacjg projektowg posiada¢ powinien.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady i usterki Przedmiotu Umowy istniejace w czasie dokonywania czynnosci

odbioru oraz za Wady i Usterki powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w wykonanym Przedmiocie Umowy.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy obejmuje rowniez awarie powstate w zw. z wadami i usterkami.

Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady i usterki powstate wskutek rozwigzan, ktérych

wprowadzenia zazgdat oraz za wady i usterki wykonanego Przedmiotu Umowy powstate wskutek dostarczonego przez siebie

projektu zamiennego lub zastosowanego rozwigzania technicznego zamiennego niz okreslonego w dokumentacji projektowej.

Utrata roszczen z tytutu wad ukrytych, nie nastepuje, mimo uptywu okresu gwarancji, jezeli Wykonawca wade zatait lub Zamawiajacy

zgtosit wade przed uptywem okresu gwaranc;ji.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate nie z jego winy lub w wyniku niewtasciwego uzytkowania przedmiotu Umowy,

jednakze obowigzek dokonania naprawy tych usterek w okresie gwarancji spoczywa na Wykonawcy — odptatnie, po zatwierdzeniu

kosztéw przez Zamawiajgcego, przy terminach ustalonych w Warunkach Serwisu o ktérych mowa w §17 umowy.

Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zobowigzany jest na swdj koszt zobowigzany do dokonywania przeglgdow

technicznych i konserwacji. Warunki przeglagdow technicznych i konserwacji zawarte sg w §16a umowy.

Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zobowigzany jest na swoj koszt do dokonywania serwisu, napraw wbudowanych

materiatéw oraz urzadzen. Warunkach Serwisu zawarte sg w §17 umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze przystugujgce Zamawiajgcemu uprawnienia z tytutu gwarancji nie beda rodzi¢ po stronie Zamawiajgcego

zadnych dodatkowych kosztéw, czy tez poniesienia dodatkowych wydatkéw np. w zakresie zawierania uméw serwisowych

z dostawca urzgdzen lub producentem/dostawca elementdéw/urzgdzen sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy.

Przerwy w pracy instalacji lub urzgdzen spowodowane przeglgdami technicznym oraz naprawami odpowiednio wydtuzajg okres

gwarancji.

Udzielona gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady. Strony ustalajg ze okres rekojmi

nie moze by¢ krétszy niz okres udzielonej gwarancji.

§ 16

Przeglady techniczne i konserwacje
Zobowigzanie Wykonawcy, o ktdrym mowa w §15 ust 11 umowy obejmuje dokonywanie przegladéw technicznych i konserwacyjnych
wykonanych i odebranych robét budowlanych, jak rowniez przeglady techniczne oraz serwis urzgdzen, zamontowanych w ramach
wykonywania umowy. Zobowigzanie to obejmuje takze zawieranie i realizowanie odpowiednich umow serwisowych, w tym umow
na wykonanie obowigzkowych przegladéw technicznych z dostawcami, producentami urzadzen i technologii na caty okres
obowigzywania gwarancji (o ile dotyczy). Zamawiajacy przez caly okres obowigzywania Umowy, a takze w okresie gwarancji
i rekojmi moze zgda¢ od Wykonawcy przediozenia zawartych umow serwisowych, a Wykonawca niezwlocznie spetni zadanie
Zamawiajgcego.
Przeglady techniczne i konserwacje muszg byc¢ realizowane zgodnie z harmonogramem gwarancyjno-serwisowym zatgczonym do
dokumentacji powykonawczej. Natomiast przeglady techniczne i serwis urzgdzen zamontowanych w ramach umowy muszg by¢
wykonywane w terminach okreslonych w zaleceniach/ instrukcjach/DTR producentéw poszczegdlnych urzgdzen. (Terminowos¢
przegladéw technicznych i konserwacji obwarowana jest karg umowna, o ktérej mowa w §19 ust 1 lit d umowy )
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przegladéw z nalezytg starannoscig, zgodnie z zaleceniami/instrukcjami /DTR
producentéw urzgdzen
Po wykonanym przegladzie technicznym Wykonawca gwarantuje prawidtowe dziatanie wszystkich urzgdzen wchodzgcych w skfad
systemu pod warunkiem uzywania ich w sposéb zgodny z instrukcjg obstugi producenta.
Przeglady techniczne odbywac sie bedg w obecnosci wyznaczonego przedstawiciela Zamawiajgcego.
Przeglady wykonywane beda w godzinach ustalonych z Zamawiajgcym, tak aby nie powodowaty zakiécen w pracy obiektow.
Wykonawca kazdorazowo potwierdzi e-mailem gotowos$¢ przeprowadzenia przeglgdow. Brak odpowiedzi Zamawiajgcego oznacza
akceptacje zaproponowanych terminu, z uwzglednieniem terminéw o ktérych mowa w ust 2.
Wykonane kazdorazowo przeglady i serwis, potwierdzane bedg protokotem sporzgdzonym przez upowaznionego pracownika
Wykonawcy, bezposrednio po dokonaniu czynnosci i podpisanym bez zastrzezeh przez przedstawiciela Zamawiajgcego
i Wykonawcy. W przypadku przegladu technicznego urzgdzenia stanowigcego aparature medyczng potwierdzone przegladu bedzie
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dokumentem sporzadzonym zgodnie z art. 63 ust 3 i ust 4 ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 r., o wyrobach medycznych. Dokumenty
nalezy przesta¢ na adres mailowy podany w §10 ust 1 umowy

Wykonawca oswiadcza, ze przeglady techniczne i konserwacje, jak réwniez przeglady techniczne oraz serwis urzadzen,
zamontowanych w ramach wykonywania umowy, wykonywane w ramach udzielonej gwarancji nie beda rodzié po stronie
Zamawiajacego zadnych dodatkowych kosztéw, czy tez poniesienia dodatkowych wydatkéw, obejmuja wszelkie koszty
wykonania przegladu i konserwacji, w szczegolnosci koszty zakupu materiatléw eksploatacyjnych, koszty zawierania umow
serwisowych z dostawcg urzadzen lub producentem/dostawca elementow/urzadzen zamontowanych w ramach wykonania
przedmiotu umowy, koszty dojazdow w tym koszty utylizacji lub recyklingu ponosi Wykonawca.

§17
WARUNKI SERWISU

. W okresie gwarancji - Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie (w terminie do 1 dnia roboczego ) przystapi¢ do naprawy tj.:

usunigcia na swoj koszt wszelkich wad, za ktére odpowiada z tytutu gwaranc;ji lub rekojmi, oraz wszelkich awarii i szkdd powstatych
w zwigzku z tymi wadami w wykonanym przedmiocie umowy.
Czas naprawy/usuniecia awarii przez Wykonawce wynosi do 5 dni roboczych od jej zgtoszenia przez Zamawiajgcego. W sytuaciji,
w ktorej wystapi koniecznos¢ sprowadzenia czesci zamiennych, o czym nalezy poinformowaé Zamawiajgcego nie pozniej niz
w terminie do 5 dni roboczych od zgtoszenia naprawy lub usuniecia awarii, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
urzgdzenia zamiennegdo, o nie gorszych parametrach technicznych bez dodatkowych opfat.
Zgtoszenie naprawy/usuniecia awarii bedzie odbywaé¢ sie za posrednictwem wskazanego przez Wykonawce adresu email. Bieg
terminu naprawy zaczyna sie od daty zgtoszenia.
Naprawy odbywac¢ sie bedag w siedzibie Zamawiajacego. W uzasadnionym przypadku naprawa moze odbywac sie na koszt i ryzyko
Wykonawcy w innym miejscu (poza siedzibg Zamawiajgcego), pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego — dotyczy
urzgdzen
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wymiany instalacji lub urzadzen na nowe w czasie trwania gwarancji w przypadku:
a) wystgpienia co najmniej dwoch wad, skutkujacych brakiem mozliwosci dziatania instalacji lub urzgdzenia zgodnie z jego
przeznaczeniem lub
b) jesli usuniecie wady jest niemozliwe lub
c) wystgpienie co najmniej 2 awarii instalaciji.
Wymiana powinna nastgpi¢ w terminie do 4 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego.
Dla wymienianych instalacji lub urzadzen okres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od nowa - z dniem ich wymiany (zgodnie
z §15 ust 2 umowy), obowigzujg dotychczasowe warunki gwarancji, przegladéw i serwisu wynikajgce ze ztozonej oferty.
Naprawe uznaje sie za skuteczng z chwilg podpisania przez obie Strony protokotu usuniecia wad/karty pracy itd.
Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad.
W przypadku wymiany jakiejkolwiek czesci sktadowej lub catego przedmiotu umowy na nowy, Wykonawca zobowigzany jest
w kazdym przypadku dostarczyé czesé lub urzadzenie, ktére: jest fabrycznie nowe, nie bylo przedmiotem wystaw bgdz prezentaciji
oraz jest kompletne i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych
elementéw i akcesoridw, oraz jest rownowazne tj.: przeznaczenie oraz parametry techniczne i eksploatacyjne sg nie gorsze niz te
instalacje lub urzadzenia, ktére zostaty pierwotnie wykonane w ramach przedmiotu umowy.
Wraz z nowgq instalacjg lub nowym urzgdzeniem, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wszystkie dokumenty wymagane przez
Zamawiajgcego, na takich samych zasadach jakie zostaty okreslone w niniejszej umowy w odniesieniu do elementéw dokumentacji
powykonawczej.
§18
Zmiany umowy
Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp — Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego
postepowania o udzielenie zamoéwienia, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej,
z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia.
Zmiana terminu realizacji:
1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferyczne, w szczegolnosci:
a) kleski zywiotowe,
b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robé6t budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw,
c) inne okolicznosci stanowigce site wyzszag
2) Zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegélnosci:
a) niewypaty i niewybuchy,
b) wykopaliska archeologiczne nieprzewidywane w dokumentacji,
c) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka, itp.),
d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegoélnosci istnienie podziemnych urzadzen,
instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych.
3) Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie zamawiajgcego, w szczegdlnosci:
a) wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego,
b) koniecznos$¢ usuniecia bteddw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
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4) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegodlnosci:
a) przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen itd.,
b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji
projektowej lub w dokumentacji powykonawczej, koniecznej do uzyskania wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien;
c) diugotrwatego tj.: dluzszego niz zazwyczaj jest przyjete w tego typu czynnosciach , pozyskiwanie stosownych uzgodnien,
ekspertyz, opinii od innych podmiotéw, wymaganych przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

5) Koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub dodatkowych, skutkujgcg zmiang terminu wykonania przedmiotu umowy

6) Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce koniecznoscig zmiany terminu realizaciji
(art. 455 ust 1 pkt 4 pzp)

7) dopuszczalne jest skrocenie terminu wykonania umowy.

W przypadku zaistnienia jednej z przyczyn okreslonych w ust.1 pkt. 1-7, strona, ktérej to dotyczy, poinformuje niezwtocznie druga

strone (nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia zaistnienia powyzszych przyczyn), proponujac nowy termin lub uzgodnienia

dalszej realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca powotujgcy sie na przyczyny okreslone w ust 1 pkt 1-7, zobowigzany jest przedstawi¢ dowody potwierdzajgce

okolicznosci, o ktérych mowa ww. zapisach umownych.

W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust.1 pkt 1-7 termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec

odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do nalezytego jej wykonania, nie dtuzej jednak niz o okres trwania okolicznosci,

uzasadniajgcych takg zmiane.

Zmiana sposobu swiadczenia (roboty zamienne) oraz zmiana zakresu swiadczenia:

Zamawiajgcy przewiduje zmiany sposobu $wiadczenia lub zmiane zakresu $wiadczenia, w sytuacji, gdy wykonanie tych robét lub

rozszerzenie ich zakresu bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien

odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci gdy:

a) nowych rozwigzan technicznych/technologicznych lub materialowych, jezeli bedg mialy one znaczacy wpltyw na obnizenie
kosztéw eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, a ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie bylty znane w okresie
opracowywania Dokumentacji projektowej;

b) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w szczegolnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzgdzen lub innych obiektéw bez wzgledu na ich
charakter i funkcje;

c) koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa;

d) koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenie awarii;

e) zapewnig prawidtowg realizacje Przedmiotu Umowy;

f) obnizg koszty wykonania robét lub eksploatacji obiektu/pomieszczen stanowigcego Przedmiot Umowy;

g) zapewnig optymalne parametry techniczne lub podniosa standard jakosci robot i obiektu/pomieszczen stanowigcego Przedmiot
Umowy;,

h) beda wynikaty ze sposobu zagospodarowania terenu lub obiektu/pomieszczen;

i) bedag wynikaty z koniecznosci zmiany dokumentaciji projektowe;j;

j) beda wynikaty z niemozliwych do zinwentaryzowania i przewidzenia ukrytych elementéw ujawnionych w trakcie prowadzenia
robét budowlanych;

k) przyniosg inne, wymierne korzysci dla Zamawiajgcego;

I) w przypadku zaistnienia przestanek z art. 455 ust 1 pkt 4 pzp tj.: jezeli w toku wykonywanych robdét zachodzi konieczno$c
wykonania robo6t dodatkowych tj. robét nieobjetych przedmiotem niniejszej umowy, ktérych Zamawiajgcy dziatajgc z nalezytg
starannoscig nie mogt przewidziec i o ile zmiana nie modyfikuje ogolnego charakteru umowy,

m) w przypadku zmiany zakresu przedmiotu zamowienia zgodnie z art. 455 ust 2 ustawy pzp (zmiany bagatelne)

Zmiany wskazywane w pkt 1-12 bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu Umowy do

uzytkowania, a zamawiajagcy moze ponie$¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylgcznie w kwocie rownej

zwiekszonym z tego powodu kosztom, pod warunkiem, ze:

1) Dla robét zamiennych /o zmienionym zakresie - tgczna warto$¢ zmian, o ktérych mowa w pkt 1-11 bedzie mniejsza niz
progi unijne okreslone w przepisach o ktérych mowa w art. 3 ust 1 ustawy pzp oraz mniejsza niz 15 % warto$ci umowy
okreslonej w § 13 ust 1 umowy (art. 455 ust 2 pzp stosuje sie odpowiednio) .

2) Dlaroboét dodatkowych - kazda zmiana , o ktérej mowa w ust 2 pkt 12 — nie przekroczy 50 % wartosci
umowy okreslonej w § 13 ust 1 umowy (zgodnie z art. 455 ust 1 pkt 4 ustawy pzp).

taczna wartos¢ dopuszczalnych zmian moze by¢ powigzana réwniez z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okreslonych przez

strony, zwtaszcza jezeli na wskutek wykonania rob6t zamiennych nie bedzie zachodzita koniecznos¢ wykonania catego zakresu

przedmiotu umowy.

Strony sg wzajemnie zobowigzane do pisemnego powiadomienia o koniecznosci wykonania robét zamiennych lub robét

dodatkowych.

Zawiadomienie, o ktérym mowa w ust. 2.3 powyzej powinno okresla¢ co najmniej dokladne oznaczenie robdt, ktére majg zostac

wykonane, uzasadnienie faktyczne koniecznosci ich wykonania, termin wykonania oraz wysokos¢ wynagrodzenia za ich wykonanie —

wyliczonego wedtug zasad opisanych w ust. 2.5 ponize;.



2.5.

2.6.

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: Realizacja Inwestycji budowlanej obejmujacej Zadanie 1: Remont Mieszkania, Remont
Piwnicy, Remont Gabinetu Chirurgicznego, Przejscie, Zadanie 2: Przebudowa Pracowni Spirometrii, Zadanie 3: Przebudowa Pomieszczen Cytostatykow
(ZP-41/23)

Wynagrodzenie wykonawcy za realizacje robdt zamiennych lub dodatkowych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu. Strona
wnioskujgca o wykonanie robé6t zamiennych lub dodatkowych zobowigzana jest sporzgdzi¢ kazdorazowo kosztorys dla robot
zamiennych lub dodatkowych w oparciu o:

1) normy poszczegoélnych robot okreslone w Katalogach Naktadéw Rzeczowych;

2) ceny robocizny, materiatéw i sprzetu nie wyzsze niz maksymalne ceny podane w najnowszym wydaniu zeszytéw informacyjnych
o cenach materiatéw budowlanych osrodka Sekoncenbud dla miasta Poznania lub wojewddztwa wielkopolskiego;

3) ceny katalogowe producentéw materiatow i sprzetu;

4) negocjacji pomiedzy stronami (strony sporzgdzg protokot)

Rozpoczecie wykonywania ,robdt zamiennych” lub ,robét dodatkowych” moze nastgpic, pod rygorem niewaznosci, po podpisaniu

przez Strony umowy aneksu, zmieniajagcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokdt koniecznosci,

Protokot ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, Zze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w ust 2 pkt 1-12 dla robdt

zamiennych lub dla robét dodatkowych, o ktérych mowa w art. 455 ust 1 pkt 4 ustawy pzp,. Protokot koniecznosci bedzie wymagat

kazdorazowego potwierdzenia inspektorow nadzoru wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy — w przypadku koniecznosci wykonania roboét zamiennych powodujacych i/lub

dodatkowych powodujacych zmiane wynagrodzenia Wykonawcy. Ust 2.1 stosuje sie.

Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (publicznoprawna)

a) zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT lub podatku akcyzowego.

1) w przypadku, gdy stawka podatku VAT lub podatku akcyzowego wzro$nie, wéwczas Zamawiajgcy dopuszcza zmiane

wynagrodzenia brutto Wykonawcy. W takim przypadku cena/wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian,
a cena/wynagrodzenie brutto nalezne Wykonawcy zmieni sie, majgc na uwadze wzrost stawki podatku VAT lub podatku
akcyzowego;

2) w przypadku, gdy stawka podatku VAT lub podatku akcyzowego zmniejszy sie, woéwczas Zamawiajgcy dopuszcza zmiane

wynagrodzenia brutto Wykonawcy. W takim przypadku cena/wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian,
a cena/wynagrodzenia brutto nalezne Wykonawcy zmieni sig, majac na uwadze zmniejszenie sie stawki podatku VAT lub
podatku akcyzowego.

Zmiana wynagrodzenie o ktorej mowa w lit a:

e w pkt 1 wchodzi w zycie od dnia wejscia w zycie przepisdw prawa powszechnie obowigzujgcych uzasadniajgcych
dokonanie zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego (wzrost stawki), po ztozeniu wniosku przez Wykonawce do
Zamawiajgcego i po zawarciu aneksu do umowy.

e w pkt 2 wchodzi w zycie od dnia wejScia w zycie przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcych uzasadniajgcych dokonanie
zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego (zmniejszenie stawki), po ztozeniu wniosku przez Wykonawce do
Zamawiajgcego i po zawarciu aneksu do umowy.

b) zmiany spowodowane zmiang wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace lub wysokosci minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace — jezeli
zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
podwyzszeniu proporcjonalnie do wzrostu kosztu wykonania zaméwienia wynikajgcego ze zwiekszenia wynagrodzen brutto oséb
bezposrednio wykonujgcych zaméwienie, przy czym Wykonawca zobowigzany jest udowodni¢, ze zmiana wysoko$ci
minimalnego wynagrodzenia ma bezposredni wptyw na koszt wykonania przedmiotu zamoéwienia,

c) zmiany spowodowane zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spoftecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia
przez Wykonawce, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie podwyzszeniu proporcjonalnie do wzrostu kosztu wykonania zamowienia
wynikajgcego ze zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, przy czym Wykonawca zobowigzany jest udowodni¢, ze zmiana tych zasad
ma bezposredni wplyw na koszt wykonania przedmiotu zamoéwienia.

d) Zmiany spowodowane zmiang zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572) —
jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
podwyzszeniu proporcjonalnie do wzrostu kosztu wykonania zamodwienia wynikajgcego ze zmiany gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych planoéw kapitatowych, przy czym Wykonawca zobowigzany jest udowodni¢, ze zmiana tych zasad ma
bezposredni wptyw na koszt wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - WALORYZACJA (art. 439 ustawy pzp)

Strony majgc na uwadze tres¢ art. 439 Pzp dopuszczajg mozliwos¢é zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy na wniosek

Wykonawcy lub Zamawiajgcego, na nastepujgcych warunkach:

1) Waloryzacja bedzie odbywaé sie w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej, pozycja BUDOWNICTWO"
publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny (zwany dalej GUS), dostepny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem:

L W kalkulatorze nalezy w pozycji = Klasyfikacja Dziatatno$¢ (PKD)/Classification of Business Activities in Poland
Pozycja BUDOWNICTWO



Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: Realizacja Inwestycji budowlanej obejmujacej Zadanie 1: Remont Mieszkania, Remont
Piwnicy, Remont Gabinetu Chirurgicznego, Przejscie, Zadanie 2: Przebudowa Pracowni Spirometrii, Zadanie 3: Przebudowa Pomieszczen Cytostatykow
(ZP-41/23)

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx (link aktualny na dzien
zawarcia umowy) lub w Biuletynie Statystycznym, w uktadzie miesigc poprzedni = 100, dotyczgcy kolejnych miesiecy
kalendarzowych poczawszy od miesigca zawarcia umowy, do miesigca za ktory zostata wystawiona faktura VAT.

2) Wskaznik waloryzacji Ww () przez ktéry nalezy kazdorazowo przemnozy¢ warto$¢ faktury VAT za n-ty miesigc powstaje
poprzez przemnozenie przez siebie wskaznikow cen produkcji budowlano-montazowej dla kolejnych miesiecy poczgwszy
od miesigca w ktdrym nastgpito zawarcie umowy (miesigc 0 gdy wskaznik jest rowny 100) do miesigca za ktéry nastgpi

wystawienie faktury (miesigc n-ty) wg ponizszego wzoru:
w, W, W, W1 W,

X X . S H—
100 100 100 100 100

w,
Ww,:n}=a+(1—a} x(mgx )

gdzie:

+Wwm" —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;

.a" - staly wspoétczynnik o wartosci 0,5, obrazujgcy czes¢ wynagrodzenia, ktére nie podlega waloryzacji (element

niewaloryzowany).

Wo" — wskaznik ,0” z miesigc zawarcia umowy = 100

~W1" — wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesigcu zawarcia umowy (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej
publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni = 100)

W27 W3 ... — wskazniki 27, ,3”, ... z kolejnych miesiecy po miesigcu zawarcia umowy otwarcia oferty (wskaznik cen produkgcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

Whn-1- wskaznik ,n-1” z miesigca poprzedzajgcego miesigc za ktéry nastgpi wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

LSn" — wskaznik ,n” z miesigca za ktdry nastapi wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany
przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

SWw (n)" wskaznik powstaje poprzez przemnozenie poprzednio obliczonego wskaznika dla miesigca n-1 przez wskaznik dla

miesigca biezgcego n

ww{n} =a+t (1 - El}l X Mw{n—i} X IVTE)

gdzie:

Wuw )" — wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;

W (n-1)" — wskaznik waloryzacji z miesigca poprzedzajgcego miesigc za ktéry nastgpito wystawienie faktury

" — wskaznik ,n” z miesigca za ktéry nastgpito wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany
przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

w,
llorazy wskaznikéw cen (np. H;) nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do trzech miejsc po przecinku. Natomiast wynik iloczynéw tj.

wskaznik waloryzacji Wy () nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do 4 miejsc po przecinku.

3) Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia nastgpi nie wcze$niej niz po 6 miesigcach od dnia zawarcia umowy i pod warunkiem
ze z komunikatéow prezesa GUS ogtaszanych po zawarciu umowy i dotyczacych szesciu nastepujgcych po sobie miesiecy
wynika, ze suma ogtaszanych wartosci zmian ceny produkcji budowlano-montazowej stanowi wartos¢ wigkszg niz 5% w
stosunku do Wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, pozycja BUDOWNICTWO opublikowanego dla miesigca i
roku, w ktérym zawarto Umowe

4) Z powodu braku aktualnego wskaznika (publikacja wskaznikéw w biuletynach GUS odbywa sie z opdznieniem)
waloryzacja z biezgcego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaznik dla
danego miesigca objetego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Wystepujgc o rozliczenie wynagrodzenia za dany
miesigc realizacji Swiadczen, Wykonawca obliczy wstepne wartosci zwaloryzowanych kwot dla swiadczen zrealizowanych
w kazdym miesigcu, uzywajgc ostatnich z wyliczonych wskaznikéw waloryzacji. Ustalone w ten sposéb wartosci bedg
skorygowane z zastosowaniem wskaznika waloryzacji wtasciwego dla miesigca, ktérego dotyczylo dane rozliczenie
wynagrodzenia Wykonawcy, niezwtocznie po ich publikacji.

5) W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczyto okresu rozliczeniowego w sktad ktérego bedg
wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, jako wlasciwy wskaznik waloryzacji nalezy przyjmowac¢ s$rednig arytmetyczng ze
wskaznikéw waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesiecy objetych okresem rozliczeniowym.

6) Kolejne waloryzacje wynagrodzenia dokonywane bedg po uptywie 6 miesiecy od dnia poprzedniej waloryzacji. Kazda
kolejna waloryzacja nie bedzie dotyczyla wynagrodzenia Wykonawcy, ktére do dnia ztozenia wniosku o waloryzacje
zostato mu zaptacone za wykonane roboty a takze warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, kitére zgodnie z
postanowieniami Umowy powinny by¢ zakonczone, a zakonczone w terminie nie zostaty z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢. Dotyczy to rowniez wynagrodzenia za roboty ktére zostaty objete oferta, ale na wskutek zmian
umowy okazaty sie zbedne.

7) tacznie zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgca z waloryzacji, o ktérej mowa pkt 1-5 powyzej, nie moze
przekroczy¢ w okresie obowigzywania niniejszej umowy wartosci 12% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 12 ust 1
niniejszej umowy;

8) Wynagrodzenie w wyniku waloryzacji zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujgcej w dniu, na ktéry
dokonuje sie waloryzacji.
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9) Zmiana wynagrodzenia dokonuje sie na podstawie wniosku ztozonego przez jedng ze Stron Umowy. W wniosku zostang
wskazane wyliczenia zmiany wynagrodzenia umownego, (przy zastosowaniu sposobu, o ktérym mowa w pkt 2)).
Wykonawca wystepujacy o podwyzszenie wynagrodzenia zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu rzeczywisty wptyw
zmiany wskaznika na koszt wykonania zamoéwienia. Zamawiajacy moze zgda¢ dodatkowych wyjasnien w tym zakresie. Do
wniosku nalezy dotgczy¢ propozycje aneksu do umowy . W tresci propozycji zmiany umowy nalezy poda¢ w szczegodlnosci:

a) okres za ktéry dokonujg waloryzaciji;

b) warto$¢ wskaznika waloryzacii;

c) wartos¢ wynagrodzenia podlegajacego waloryzacji;

d) wysokos$¢ wynagrodzenia przed i po waloryzaciji;

e) taczng wartos¢ zmiany wynagrodzenia w wyniku waloryzacji;

10) W przypadku likwidacji Wskaznika, o ktéorym mowa w pkt 1) powyzej lub zmiany podmiotu, ktéry urzedowo go ustala,
mechanizm, o ktérym mowa w pkt 1) powyzej stosuje sie odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi
przepisami prawa zastgpi dotychczasowy Wskaznik lub podmiot;

11) Stosowanie do tresci art. 439 ust 5 ustawy pzp, pod rygorem zaptaty kary umownej o ktérej mowa w § 19 ust 2 lit c umowy -
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z postanowieniami ust 4 zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom, z ktérymi zawart umowe w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg
nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi lub dostawy;
b) okres obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy.

12) Ust 5 pkt 1-11 stosuje tylko w przypadku Stosuje sie tylko w przypadku umowy zawartej na okres powyzej 6 miesiecy.

Zmiany podmiotowe:

Wykonawce, ktéremu zamawiajgcy udzielit zamoéwienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca w przypadkach wskazanych w art. 455 ust 1

pkt 2 ustawy pzp - w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potaczenia, podziatu,

przeksztatcenia, upadfo$ci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile
nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za
sobg innych istotnych zmian umowy, a takZze nie ma na celu uniknigcia stosowania przepiséw ustawy.

Do pozostatych zmian umowy, ktére nie zostaty przewidziane przez strony w ust 1-6, stosuje sie odpowiednio art. 455 ust 1 pkt. 1-4

i ust 2 ustawy pzp - odpowiednio dla rezimu umow zawartych na okres krétszy niz 12 miesiecy.

Zmiany postanowien zawartej umowy wymagaja, zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strony ustalaja, ze

postanowienia okreslone w ust. 1 — ust 5 w zakresie zmiany umowy mogg by¢ odpowiednio dostosowywane pod wzgledem

jezykowym, stylistycznym na potrzeby prawidtowego sporzgdzenia aneksu do umowy, z zachowaniem celu dla ktérego zmiana jest
wprowadzana.

§19
Kary

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty kar umownych na rzecz Zamawiajgcego:

2.

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od wykonawcy, w wysokosci 15% wartosci netto
umowy, o ktorej mowa w § 12 ust 2 umowy;

b) 0,3 % wartosci brutto umowy okreslonej w § 13 ust 1 lit a, b, c umowy - za kazdy dzien zwioki wykonania przedmiotu
zamowienia, wzgledem terminéw okreslonych w harmonogramie - w stosunku do Zadania ktérego dotyczy zwioka;
Zwioka w wykonaniu umowy dotyczy Swiadczenia gidwnego (robot budowlanych) oraz $wiadczen akcesoryjnych (np. nie
przystgpienie do usuwania wad i usterek stwierdzonych w czynnosciach odbiorowych)

Cc) za zwloke w usunlecm usterek lub wad w okresne gwarancji i rek01m| w wysokosci 0,01 % wartosci netto umowy za kazdy
dzien zwioki,-2 & oV A srmmas A

d) za kazdy dzien zwitoki w wykonaniu gwarancyjnych przegladow urzadzen i sprzetow zamontowanych w ramach realizacji
przedmiotu umowy, w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwioki wzgledem harmonogramu gwarancyjnych przegladéw ,
stanowigcego czes¢ sktadowa dokumentacji powykonawczej

e) za nienalezycie wykonanej umowy w sposoéb inny niz poprzez zwioke, m.: in. za:
1) nie wykonywanie lub niewtasciwe wykonywanie obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w §3 ust 2 pkt 1-25 umowy,
2) nie przygotowanie i nie przekazanie dokumentacji powykonawczej o ktérej mowa w §4 umowy,
3) niezabezpieczenie Terenu inwestyciji,
4) nieprawidtowe postepowanie z odpadami,
5) nieprzestrzeganie zasad BHP ,

w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek o ktéorym mowa w pkt 1-6.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne réwniez w przypadkach:

a) braku zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 10% wartosci netto
umowy, o ktérej mowa w § 13 ust 1 umowy

b) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci odsetek
ustawowych naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za ilos¢ dni zwioki w zaptacie przystugujacego mu
wynagrodzenia,




n
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c) stosowania terminéw zaptaty w umowach z podwykonawcg diuzszych niz okreslonych w niniejszej umowie, w wysokosci
1000 zt za kazdy taki przypadek. Przed natozeniem kary Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do odpowiedniej zmiany umowy
z podwykonawca.

d) Braku waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie z §18 ust 5 pkt 11 umowy,
w wysokosci 500 zt za kazdy taki przypadek

e) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany, w wysokos$ci 2000 zt za kazdy taki przypadek

f)  nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 2.000
zt za kazdy taki przypadek,

g) za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace personelu Wykonawcy lub
podwykonawcy przeznaczonego do wykonywania czynnosci w ramach przedmiotu umowy - w wysokosci 500,00 zt, za kazdg
osobe

h) za kazdy przypadek wykonywania umowy przez podmiot inny niz Wykonawca lub inny podwykonawca, do ktérego zgtoszenia
Zamawiajgcemu zobowigzany byt Wykonawca, w wysokosci 5000 zt za kazdy taki przypadek

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty kar umownych na rzecz Wykonawcy: w wysokosci 15% wartosci netto umowy, o ktorej
mowa w § 13 ust 2 umowy, za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego. Kara nie
przystuguje w przypadkach § 21 umowy.
Strony ustalajg tgczng maksymalna wysoko$¢ kar jakie mogg dochodzi¢ w zw. z realizacjg umowy na 15% wartosci netto umowy,
0 ktérej mowa w §12 ust 2 umowy.
Strony mogg dochodzi¢ na zasadach ogolnych odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych.
Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia naleznosci naliczonych z tytutu kar umownych z pfatnosci za faktury VAT Dostawcy (na
podstawie noty wystawionej przez Zamawiajgcego).
§20

Zabezpieczenia wykonania umowy
W celu zabezpieczenia wykonania lub nalezytego wykonania niniejszej umowy, Wykonawca wnidst zabezpieczenie wykonania
umowy w terminie nie pdzniej niz do dnia zawarcia umowy. (dowod wptaty zabezpieczenia zostat dostarczony w dniu zawarcia
umowy).
Zabezpieczenie wynosi 5 % ceny catkowitej ofertowej, tj.: ........ccociiiiiiiiiintn, zt (stownie: .....oooiiii )-
Strony ustalajg, ze 70 % zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezyte wykonanie, natomiast pozostata kwota stanowigca 30% zabezpieczenia przeznaczone bedzie na
zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady lub gwaranc;ji i zostanie zwrécona nie pdzniej niz 30 dni po uptywie okresu rekojmi
lub gwaranciji.
W przypadku wydtuzenia okresu wykonywania umowy lub wydtuzenia okresu gwarancji lub rekojmi, Wykonawca zobowigzany jest do
wydtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia wnoszonego w formie niepienieznej lub przedstawienia nowego dokumentu
zabezpieczenia (spetniajgcego wymagania okreslone w SWZ), nie pézniej niz na 20 dni przed wygasnieciem udzielonych
zabezpieczeh. W przypadku niewniesienia odpowiednio zmienionego lub nowego zabezpieczenia w takim terminie, Zamawiajacy
zazgda wyptaty petnej kwoty zabezpieczenia od gwaranta lub poreczyciela i jednostronnie zmienia forme zabezpieczenia na
zabezpieczenie w pienigdzu. Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy zatrzymang kaucje niezwiocznie po otrzymaniu wiasciwego
zabezpieczenia w formie niepienieznej. (art. 452 ust 9 ustawy pzp).
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres,
a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia (spetniajgcego wymagania okreslone w SWZ) na kolejne okresy
— o ile dotyczy.
Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jej wartosci. Zmiana formy zabezpieczenia nie wymaga aneksu do umowy.
Zabezpieczenie wniesione w formie inne niz pienigdz, musi mie¢ charakter bezwarunkowy, nieodwotalny i ptatny na kazde pierwsze
zgdanie Zamawiajgcego oraz upowaznia¢ do zgdania wypfaty wytgcznie w oparciu o zgtoszone zgdanie.

§21
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem: postanowienn umowy oraz art. 454 i art. 455 ustawy pzp

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy pzp

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit
zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;.
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. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku niewykonania lub nienalezytego przedmiotu umowy przez Wykonawce po

wyznaczeniu mu odpowiedniego, dodatkowego terminu do nalezytego wykonania umowy. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy

moze zostac ztozone w terminie do 30 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu.

. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu, w przypadku:

a. zwioki (przyczyny zalezne od wykonawcy) w rozpoczeciu lub zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby przedmiot umowy zostata wykonany w terminie okreslonym umowg, W takim przypadku Zamawiajacy
naliczy kary umowne za odstagpienie od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawce na podstawie §19 ust 1 lit a umowy

b. opdznienia (przyczyny niezalezne od Wykonawcy) w rozpoczeciu lub zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy tak dalece,
ze nie jest prawdopodobne, zeby Wykonawca zdotat ukonczy¢ Przedmiot Umowy w wyznaczonym terminie, chyba, ze umowa
moze zostaé zmieniona w zakresie terminu jej realizacji. W przypadku odstgpienia od umowy z powodu opdznienia nie
nalicza si¢ kar o ktérych mowa w §19 ust 1 lit a umowy

Cc. razgcego niewykonania lub razgcego nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, polegajagcego na wykonywaniu
przedmiotu umowy w sposéb zagrazajgcy zyciu, zdrowiu lub mieniu.

d. Wykonawca naruszy obowigzki zwigzane z zapfata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
w zwigzku z czym Zamawiajgcy dokona co najmniej czterokrotnie bezposredniej zaptaty albo bezposrednich zaptat na fgczna
sume wiekszg niz 20% wartosci Umowy brutto podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

. W przypadkach wskazanych w ust 4 Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od

dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajgcych skorzystanie z prawa do umownego odstgpienia.

. Strony przyjmuja, ze odstgpienie od Umowy, pod rygorem niewaznosci, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem

uzasadnienia.

. Strony o$wiadczajg, ze odstapienie nastepuje ze skutkami na przyszto$¢ (ex nunc)

. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, ust. 2 i ust 4, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czesci umowy, wedtug stawek obowigzujgcych w dniu zawarcia Umowy.

§ 21A

Obowigzki Stron w przypadku odstgpienia od Umowy

. W terminie 7 dni od dnia odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, w tym na podstawie Umowy lub na zasadach

ogolnych, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét budowlanych w toku,

zgodnie z ust. 2.

Protokét inwentaryzacji, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie sporzadzony zgodnie z nastepujacymi zatozeniami:

a) wycena poszczegolnych elementéw nastapi zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie dla odbioréw wg stanu zaawansowania
robot;

b) w przypadku braku mozliwosci wyceny zgodnie z ust. 1, zostanie ona dokonana proporcjonalnie do stopnia procentowego
zaawansowania prac, z uwzglednieniem wartosci Umowy i zapisami HRF; ustalenie stopnia procentowego zaawansowania prac
oznacza poréwnanie zakresu prac wykonanych z iloscig prac niezbednych do wykonania Umowy w catos$ci.

. Wykonawca niezwiocznie po odstgpieniu zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ odbioru robét przerwanych oraz zabezpieczajgcych oraz

zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu.

. W terminie 7 dni od odstgpienia Wykonawca przekaze teren budowy Zamawiajgcemu oraz:

a) usunie z terenu budowy na wiasny koszt i ryzyko urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone badz wzniesione oraz
niewbudowane materiaty i urzgdzenia;
b) przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty wykonane w celu realizacji Umowy.

. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania odbioru wytgcznie bezusterkowo wykonanych robét przerwanych i do zapfaty
wynagrodzenia za te roboty oraz wbudowane materialy i urzgdzenia, wedtug stanu na dzien odstgpienia, bez zwrotu za naktady
poniesione na przyszte wykonanie przedmiotu Umowy.

Protokét odbioru, o ktérym mowa w ust. 5, stanowi podstawe do wystawienia faktury. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie do
30 dni od doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury, z zastrzezeniem ust.

Do wystawienia faktury oraz jej zaptaty stosuje sie postanowienia Umowy dotyczgce =zaptaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

Procedura opisana w niniejszym paragrafie znajduje zastosowanie zaréwno w przypadku odstgpienia od Umowy w catosci, jak tez w
czesci oraz niezaleznie od tego, czy odstgpienie zostato dokonane przez Zamawiajgcego, czy przez Wykonawce

§22.
Odpowiedzialnos$é/ubezpieczenie

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie szkody powstate w trakcie wykonywania prac, bedacych przedmiotem
niniejszej umowy. Odpowiedzialnos$¢ ta oparta jest na zasadzie ryzyka.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne
dziatania lub zaniechania, na zasadach okreslonych przez art. 474 Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z ryzykiem zwigzanym z realizacjg przedmiotu umowy, ktérg wykonywac¢ beda jego
pracownicy i ponosi wszelkie tego konsekwencje w zakresie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy to takze czuwania nad
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prawidtowym prowadzeniem prac pod wzgledem formalnym, w tym réwniez przestrzegania wszelkich przepiséw prawa powszechnie
obowigzujgcego, w tym przepiséw bezpieczenstwa pracy, a co za tym idzie, zwalnia to Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci
za wypadki przy pracy, ktérym mogg ulec pracownicy Wykonawcy, chyba Zze wypadek zostat spowodowany z wylgcznej winy
Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialnos¢ za uszkodzenie, zniszczenie lub utrate mienia bedacego w posiadaniu
Zamawiajgcego znajdujgcego sie na placu budowy, w tym za wszelkie rozliczone dostawy urzadzen i materiatéw, ktére
zostang przeznaczone do realizacji przedmiotu umowy.

Od dnia przekazania placu budowy, do dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy, ryzyko utraty catosci lub czesci przedmiotu
umowy lub jego poszczegdlnych elementow spoczywa wytgcznie na Wykonawcy, ktéry jest zobowigzany do zabezpieczenia catosci
prowadzonych robét przed kradziezg, ich uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§23
Poufnosé
Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze organizacyjnym, ekonomicznym
i technicznym mogacych stanowi¢ tajemnice przedsiebiorstwa jednej ze stron w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2021.275 ), jak réwniez zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.178) w tym obowigzujgcym od dnia 25 maja 2018 roku rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119), oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r .0 ochronie informaciji
niejawnych (Dz.U.2019.742), w przypadku gdyby uzyskat do nich dostep, w tym w szczegdlnosci do:
a) ochrony i zabezpieczenia danych, do ktérych dostep jedna ze stron uzyskata podczas wykonywania prac zwigzanych
z realizacjg robo6t, zgodnie z wymogami ustawy,
b) przetwarzania informacji i danych osobowych wytgcznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie,
c) zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w zwigzku z realizacjg umowy
d) niezwtocznego poinformowania o kazdym przypadku naruszenia bezpieczenstwa danych.
. Zachowanie poufnosci informaciji, o ktérych mowa w ust.1 obowigzuje strony takze po rozwigzaniu umowy.
Naruszenie obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1 powoduje odpowiedzialno$¢ za szkode wyrzadzong (na zasadach wynikajgcych
z kodeksu cywilnego) oraz stanowi podstawe do rozwigzania niniejszej umowy przez kazda ze stron z zachowaniem 14 dniowego
okresu wypowiedzenia.
. Obowigzek o ktorym mowa w ust 1 nie ma zastosowania w przypadku udostepnienia przez ktorgkolwiek ze Stron informacji
publicznej w rozumieniu i zgodnie z ustawg z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz.U.2022.902)

§ 24.
Ochrona danych osobowych

Kazda ze stron Umowy o$wiadcza, iz jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych swoich przedstawicieli oraz przedstawicieli drugiej
Strony wskazanych w umowie jako osoby do kontaktu (tzw. dane kontaktowe) oraz osoby realizujgce przedmiot Umowy.
Przekazywane na potrzeby realizacji Umowy dane osobowe sg danymi zwyktymi i obejmujg w szczegdlnosci imie, nazwisko,
zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer stuzbowego telefonu, stuzbowy adres email.
Dane osobowe o0s6b, o ktérych mowa w ust. 1, bedg przetwarzane przez Strony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
(tj. przetwarzanie jest niezbedne do celdw wynikajgcych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratoréw
danych) jedynie w celu i zakresie niezbednym do wykonania zadan zwigzanych z realizacjg zawartej Umowy.
Strony zobowigzujg sie do ochrony danych osobowych udostepnionych wzajemnie w zwigzku z wykonywaniem Umowy, w tym do
wdrozenia oraz stosowania $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych odpowiedni stopien bezpieczenstwa danych
osobowych zgodnie z przepisami prawa, a w szczegolnosci z ustawg z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz przepisami RODO.
Strony zobowigzujg sie poinformowac osoby fizyczne niepodpisujgce niniejszg Umowe, o ktérych mowa w ust. 1, o tresci niniejszego
paragrafu

§25

Cesja praw i obowigzkow

Prawa i obowigzki wynikajgce z niniejszej umowy nie mogg by¢ przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego wyrazone;j
na pismie.
Niezaleznie od zgody Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, czynno$¢ prawna majgca na celu zmiane wierzyciela
samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej moze nastgpi¢ po wyrazeniu zgody przez podmiot tworzgcy.
. Wykonawca os$wiadcza, iz nie dokona cesji wierzytelnosci przystugujacej mu od Zamawiajgcego z tytutu realizacji niniejszej umowy
bez uzyskania pisemnej zgody, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 powyze;.

§ 26

Odestanie do przepiséw prawa powszechnie obowigzujacego
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W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego , Prawa zamoéwieh publicznych
Prawa Budowlanego oraz wszelki inne przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego, ktore w jakimkolwiek zakresie dotyczg
przedmiotu umowy
§ 27
Postanowienia Koncowe
Ewentualne spory mogace wynikng¢ z realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane na zasadzie porozumienia stron.
W przypadku braku porozumienia o ktérym mowa w ust.1 strony poddajg ewentualny spor do rozstrzygniecia przez wiasciwy
rzeczowo sad powszechny w Poznaniu.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, kazdy na prawach oryginatu, jeden dla Wykonawcy, a dwa dla
Zamawiajgcego.
§28
Zalaczniki do umowy
Integralng czescig tresci niniejszej umowy jest :
Wz6r wykazu $rodkéw trwatych — zatgcznik nr 1 do umowy
Wz6r karta zatwierdzenia materiaty/urzgdzenia — zatgcznik nr 2 do umowy
Wzér oswiadczenie podwykonawcy — zatgcznik nr 3 do umowy
Wymagania dot. dokumentacji powykonawczej — zatgcznik nr 4 do umowy
Opis przedmiotu zaméwienia ogdélny- zatacznik nr 1 do SWZ
Oferta Wykonawcy
dokumentacja o ktérej mowa w §1 ust 4 umowy
Kosztorysy rozliczeniowe
Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Pozostata nie wymieniona powyzej dokumentacja postepowania, w tym oswiadczenia i dokumenty ztozone przez wybranego
Wykonawce w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego

Wykonawca : Zamawiajacy



Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: Realizacja Inwestycji budowlanej obejmujacej Zadanie 1: Remont Mieszkania, Remont Piwnicy, Remont Gabinetu Chirurgicznego, PrzejScie, Zadanie 2:
Przebudowa Pracowni Spirometrii, Zadanie 3: Przebudowa Pomieszczein Cytostatykow (ZP-41/23)

Zalacznik nr 1 do umowy

- piecze¢ Wykonawcy -

WYKAZ WYPOSAZENIA i SRODKOW TRWALYCH (wzor)

Budowa:
Zamawiajacy:
Opis Koszt za sztuke / cena jednostkowa | Wartos¢
Symbol i Miejsce llos¢ brutto (ilos¢
Lp. - Nazwa $rodka .
wg KST Producent Typ/Model/System Nr. fabryczny wbudowania szt. netto VAT brutto | X cena
brutto)
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SUMA XXXX

Data opracowania: Sporzadzit: Sprawdzit:




Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: Realizacja Inwestycji budowlanej obejmujacej Zadanie 1: Remont Mieszkania, Remont
Piwnicy, Remont Gabinetu Chirurgicznego, Przejscie, Zadanie 2: Przebudowa Pracowni Spirometrii, Zadanie 3: Przebudowa Pomieszczen Cytostatykow
(ZP-41/23)

ZALACZNIK nr 2 do umowy
KARTA ZATWIERDZENIA MATERIALU /JURZADZENIA (wzor)

Dotyczy:

Zadania pn: Realizacja Inwestycji budowlanej obejmujacej Zadanie 1: Remont Mieszkania, Remont Piwnicy, Remont
Gabinetu Chirurgicznego, Przejscie, Zadanie 2: Przebudowa Pracowni Spirometrii, Zadanie 3: Przebudowa Pomieszczen
Cytostatykow (ZP-41/23)

Zamawiajacy: Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul.
Szpitalna 27/33, 60-572 Poznan

Wykonawca:

Numer karty: Data wniosku: Numer zadania: Branza:
wpisac humer umowy

Nazwa wyrobu / Doktadny opis materiatu, nr katalogowy, petne wyposazenie

technologia robot

Producent/ Dostawca

Szczegdtowe miejsce
wbudowania

Zataczniki Zat. 1 ...

(aprobaty, certyfikaty, Zat. 2.
deklaracje zgodnosci,
opis technologii, ... itp.)

Czy urzadzenie / material wymaga zawarcia umowy serwisowej dla utrzymania gwarancji:

Tak oo Ni€ oo
Zatgczona prébka Opis probki:
o tak onie

1. Wnioskowany wyréb budowlany w odniesieniu do dokumentacji projektowej stanowi:

orozwigzanie referencyjne O rozwigzanie rownowazne o brak okreslenia rozwigzania
(zgodnie z dokumentacja projektowa) w dokumentacji
projektowej

Whioskujacy kierownik budowy / robét:

Lo 1= T o Yo Yo [ o L3RR

OPINIA INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO:

Status *
A
= 55

C data, podpis
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Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: Realizacja Inwestycji budowlanej obejmujacej Zadanie 1: Remont Mieszkania, Remont

Piwnicy, Remont Gabinetu Chirurgicznego, Przejscie, Zadanie 2: Przebudowa Pracowni Spirometrii, Zadanie 3: Przebudowa Pomieszczen Cytostatykow
(ZP-41/23)

OPINIA PROJEKTANTA:

Status *
A
B e

(o data, podpis

DECYZJA INWESTORA:

Status *
A
= 55

C data, podpis

Inspektor / Projektant / Inwestor zaznacza status w odpowiedniej komoérce
STATUS ZATWIERDZENIA:

A - ZATWIERDZONE BEZ UWAG;

B - ZATWIERDZONE Z UWAGAMI (UWAGI WPISANE W KOMORCE Z PODPISEM);

C - MATERIAL ODRZUCONY (POWOD WPISAC W KOMORCE Z PODPISEM)

- w poszczegolnych dziatach podziat na branze lub kazda branza osobne segregatory wg powyzszych wytycznych.
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Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: Realizacja Inwestycji budowlanej obejmujacej Zadanie 1: Remont Mieszkania, Remont
Piwnicy, Remont Gabinetu Chirurgicznego, Przejscie, Zadanie 2: Przebudowa Pracowni Spirometrii, Zadanie 3: Przebudowa Pomieszczen Cytostatykow
(ZP-41/23)

Zalacznik nr 3 do umowy - Wzér oswiadczenia PODWYKONAWCY

W przypadku podwykonawstwa, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury oswiadczenia podwykonawcy
stwierdzajgcego, ze jego wymagalne roszczenie o ptatnosci z tytutu wykonania powierzonych robét na podstawie zaakceptowanej
przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, zostato zrealizowane

Dane Podwykonawcy (lub dalszego podwykonawey) : .........coceeieiiiininiininsnneneniennan,

(petna nazwal/forma prawna)

Siedziba ...........ccoeieiinnns

(adres, ulica, miasto, wojewodztwo, kraj): ............c.......

Nr NIP - podaé numer unijny): .......ccceveveveenrnnn [2T=Te (] o

Osobaly uprawnionale do kontaktow: ...............cccceoiiiiiiiiinnans

Telefon:......coeuvieiiniiniiiiieneans

(Adres e-mail — na ktére Zamawiajgcy ma przesytac korespondencje): ......ovevevrereirnirirnrenranens
Zamawiajacy:
Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Szpitalna 27/33, 60-572
Poznan

Dotyczy realizacji umowy nr ...............

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

W zwigzku z wystawieniem przez Wykonawce faktury nr..........cccoooiiiiiiinniieninnen, Z dnia oo o$wiadczam, iz w
zakresie robo6t wymienionych na fakturze wykonywatem jako Podwykonawca nastepujgce roboty:

Zgodnie z zawartg umowg o podwykonawstwo za ww. roboty otrzymatem od Wykonawcy w dniu .................. wynagrodzenie w
KWOCIE ... ZESTOWNIE e s

zt brutto i niniejszym zrzekam sie wszelkich roszczen wzgledem Wykonawcy lub Zamawiajgcego zwigzanych z ww. wynagrodzeniem
za roboty.

(podpis i piecze¢ Podwykonawcy)
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Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: Realizacja Inwestycji budowlanej obejmujacej Zadanie 1: Remont Mieszkania, Remont
Piwnicy, Remont Gabinetu Chirurgicznego, Przejscie, Zadanie 2: Przebudowa Pracowni Spirometrii, Zadanie 3: Przebudowa Pomieszczen Cytostatykow
(ZP-41/23)

Zatacznik nr 4 do umowy

Dokumentacja powykonawcza zawiera:

Oswiadczenie Kierownika Robét / Budowy o przeprowadzonych pracach i kompletnosci dokumentacji powykonawcze;j.
Dokumentacja powykonawcza — opis techniczny z zaznaczonymi zmianami, dokladnym opisem zastosowanych materiatow (typ i
producent), za opisem rysunki ze zmianami. Na opisie i rysunkach pieczatka — DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, na
rysunkach, na pierwszej stronie opisu — pieczatka i podpis kierownika robo6t. Zmiany naniesione na rysunku w formacie dwg, opis w
wersji edytowalnej i pdf. Rysunki w formacie dwg i pdf (wydruk z dwg). Skala i rozmiar rysunkéw powykonawczych zgodna z danymi
w projekcie. Wszystkie pliki w wersji edytowalnej i nieedytowalne;j.

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Protokoty miedzy innymi: z czyszczenia i dezynfekcji kanatéw wentylacyjnych, szczelnosci kanatéw wentylacyjnych, z ptukania i
dezynfekgji instalacji wodociggowej wraz z protokotem z proby szczelnosci, z pomiaru wydajnosci hydrantéw wewnetrznych, z préby
szczelnosci instalacji c.o., chtodniczych, z badan instalacji elektrycznych i instalacji uziemiajgcych oraz odgromowych, z badania
oswietlenia ewakuacyjnego lub/i awaryjnego, proby szczelnosci oraz préby krzyzowe instalacji gazow medycznych, tozsamosci
gazow medycznych, pomiarow akustycznych w kazdym z pomieszczen, pomiaréw wydajnosci wentylacji, badania szczelnosci
budynku i wyznaczonych pomieszczen (izolatki), z uruchomien urzadzen i systemoéw klimatyzacyjnych z danymi wymaganymi do
systemu CRO, z badania réznicy cisnien dla wskazanych pomieszczen, prob, sprawdzen, uruchomien instalacji, uruchomien
urzgdzen przez autoryzowany serwis i szkolen dla obstugi technicznej obiektu.

Karty zatwierdzenia materiatu: w wersji papierowej tylko karty zatwierdzenia materiatu (bez zatgcznikéw). W wersji elektronicznej
karta z podpisami z zatgcznikami przedstawionymi do akceptaciji.

Atesty, aprobaty, deklaracje, certyfikaty miedzy innymi: certyfikat wyrobu medycznego dla instalacji gazéw medycznych

Karty katalogowe. Tabela z opisem umiejscowienia elementéw, urzadzen (kondygnacja, pomieszczenie, zamontowany element)
Karty gwarancyjne, warunki gwarancji — dla catosci zadania oraz poszczegodlnych urzadzen, elementéw, armatury, zamontowanych
elementow posiadajacych warunki gwaranciji.

Instrukcje obstugi, montazu, eksploatacji zamontowanych urzadzen i zamontowanych elementow.

Dokumentacja fotograficzna - wszelkich instalacji ulegajgcych zakryciu wraz z ich umiejscowieniem. Zdjecia w formacie jpeg. Spis
zdje¢ — nazwa zdjecia z opisem umiejscowienia (m.in. pomieszczenie, nazwa instalacji, sieci, ewentualnie fragment pomieszczenia z
zaznaczeniem miejsca).

Opracowanie pt. ,Eksploatacja obiektu” jako osobny segregator dla catego zadania, w ktérym muszg znajdowac sie dokumenty
umozliwiajgce petng obstuge eksploatacyjng obiektu przez przysziego uzytkownika w tym w szczegdlnosci: harmonogramem
obowigzkowych przegladéw (wraz z okresleniem czaso - okreséw wykonywanych przegladow przez obstuge techniczng obiektu jak i
Wykonawce/autoryzowane podmioty wraz z okreslonym zakresem prac), dokumenty gwarancyjne, terminy przegladéw
gwarancyjnych i konserwacyjnych urzgdzen, materiatéw i instalacji, instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen
zwigzanych z obiektem, namiary na autoryzowane serwisy oraz certyfikaty imienne potwierdzajgce przeszkolenie pracownikéow
technicznych Zamawiajgcego w zakresie obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen, materiatéw i instalacji, inwentaryzacja
geodezyjna powykonawcza. Opracowanie — opis — w wersji edytowalnej i nieedytowalne;.

Osobny segregator: PRZEJSCIA PPOZ

Opis.

Rysunki (z zaznaczonymi przej$ciami — numeracja zgodna z tabelg).

Dokumenty jako$ciowe (atesty, deklaracje, aprobaty, karty produktu).

Tabela zawierajgca dane: nr przejscia, podwykonawca, kondygnacja, pomieszczenie (w przypadku scian oba, w przypadku
stropu pomieszczenie z przejsciem), przegroda (Sciana / strop), instalacja chroniona, system przejscia ppoz, klasa przejscia
ppoz.

PwbdbpE

Uwagi ogélne:

- kazdy dziat przedzieli¢ przektadkami kolorowymi w segregatorze,

- bok segregatora z kartkg — opis zawartosci segregatora: nazwa zadania wg umowy, rodzaj branzy, okreslenie jakie dziaty w
segregatorze, numer segregatora

- przed kazdym dziatem i podrozdziatem spis zawartosci. W pierwszych segregatorach danej branzy spis zawierajgcy informacje w
jakim tomie poszczegdlne dziaty.

- wszystkie dokumenty oznaczone z dziatu 6,7 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA / Materiat wbudowany na obiekcie

- kazdy dokument z dzialu 6 z pieczatkg ,Za zgodnos$¢ z oryginatem” i podpis kierownika budowy / robét lub osoby koordynujgcg
robotami

- zamiast pieczatek dopuszcza sie odpowiedni dodruk w kolorze w stopce dokumentu,

- przy kartach katalogowych — gdzie zamontowane dane urzadzenie, materiat lub kompleksowo w formie tabelarycznej,

- aprobaty wydrukowane w catosci — mogg by¢ dwie strony na jednej kartce,
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Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: Realizacja Inwestycji budowlanej obejmujacej Zadanie 1: Remont Mieszkania, Remont
Piwnicy, Remont Gabinetu Chirurgicznego, Przejscie, Zadanie 2: Przebudowa Pracowni Spirometrii, Zadanie 3: Przebudowa Pomieszczen Cytostatykow
(ZP-41/23)

- dokumenty wielostronicowe pozszywane lub porozdzielane przektadkami,

- jezeli dokument producenta (oryginat) zawiera wszystkie dane z pkt. 6,7,8,9 to oryginat w punkcie 8, w pozostatych ksero
odpowiedniego fragmentu z jednoznacznym opisem czego dotyczy,

- numeracja dokumentow w rozdziatach 2-7, zgodnie ze spisem tresci po zatwierdzeniu zawartosci,

- skan dokumentacji w wersji pdf po zatwierdzeniu wersji papierowej, dla dokumentéw z dziatu 7,8,9 dokumenty w formacie pdf ze
stron producentow.

- ilo$¢ egzemplarzy wersji papierowej zgodnie z umowa, ksero po zatwierdzeniu kompletnosci,

- Opracowanie pt. ,Eksploatacja obiektu” ma zawiera¢ spis czynnosci jakie wykonuje obstuga techniczna obiektu wg instrukcji i
warunkéw gwarancyjnych poszczegoélnych elementow, urzadzen, instalacji, spis w formie tabelarycznej dat wymaganych przegladéw
gwarancyjnych (stworzony na podstawie protokotéw uruchomien i warunkéw gwarancji), harmonogram z spisem w formie
tabelarycznej czasookreséw wymaganych czynnosci dla eksploatacji poszczegdlnych elementdw, urzgdzen wykonywanych przez
obstuge techniczng obiektu, zestawienie nastaw urzgdzen i zawordéw regulacyjnych w formie tabelarycznej oraz jakie nastawy moze
zmienia¢ uzytkownik i ich zakres, w ksigzeczkach wielojezykowych zaznaczy¢ na pierwszej stronie instrukcje po polsku,

- spis tresci w instrukcjach ma zawiera¢ kazdy zatgczony dokument,

29



