
Załącznik nr  3 do SWZ  

 

                                            

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

Umowa na prace projektowe  

„Kompleksowe opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z 
pełnieniem profesjonalnego nadzoru autorskiego dla budynku żłobka miejskiego wraz z 

przedszkolem zlokalizowanego w Gliwicach przy ulicy Zbożowej  
na podstawie opracowanego Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z koncepcją 

(działka nr. 613 oraz 612/1 obręb Kłodnica)” 

 
zawarta dnia  ……………..., pomiędzy: 
 

Zamawiającym:  
 

Miastem Gliwice - miasto na prawach powiatu w imieniu którego działa Menadżer Projektu: 

Zarząd Budynków Miejskich  II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą 

w Gliwicach, ul. Warszawska 35b, reprezentowany przez:  

   Prezes - mgr inż. Krzysztof Kopania 

który stosownie do dyspozycji art. 206 KSH oświadcza co następuje: 

1. firma spółki, jej siedziba i adres brzmi: 

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.          

44-100 Gliwice ul. Warszawska 35B 

2. oznaczenie sądu rejestrowego i numeru, pod którym spółka jest zarejestrowana: 

Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Przedsiębiorców nr 0000061651 

3. wysokość kapitału zakładowego wynosi: 80 950 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt 

milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) 

4. posiadająca Zarząd w osobie: Prezes - mgr inż. Krzysztof Kopania 

5. REGON – 276 590 157                NIP – 631-22-45-832 
 

a firmą: 
 

firma  spółki, jej  siedziba  i  adres  brzmi: 

………………………………………………………………………. 

oznaczenie  sądu  rejestrowego  i  numeru, pod  którym  spółka  jest zarejestrowana: 

    ……………………………………………………………………….. 

posiadająca  Zarząd  w  osobie: …………………………………………… 

REGON - …………………………….              NIP – ………………………. 

reprezentowaną przez: 

1. ………………………………………………… 

 

zwaną dalej „Wykonawcą”,  

zwane dalej łącznie „Stronami” lub każda odrębnie „Stroną”. 

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z 

dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) (zwana dalej 

Ustawą Pzp) pn. „Kompleksowe opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej wraz z pełnieniem profesjonalnego nadzoru autorskiego dla budynku żłobka 

miejskiego wraz z przedszkolem zlokalizowanego w Gliwicach przy ulicy Zbożowej na 

podstawie opracowanego Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z koncepcją (działka nr. 

613 oraz 612/1 obręb Kłodnica)”, znak sprawy 073/2023/TR. 

 

 

 



I. Przedmiot umowy: 
§ 1 

 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace projektowe wraz                          

z pełnieniem profesjonalnego nadzoru autorskiego dotyczących: Kompleksowego 

opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowo –  kosztorysowej wraz z 

pełnieniem profesjonalnego nadzoru autorskiego dla budynku żłobka miejskiego wraz z 

przedszkolem zlokalizowanego w Gliwicach przy ulicy Zbożowej na podstawie 

opracowanego Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z koncepcją (działka nr. 613 

oraz 612/1 obręb Kłodnica). 
 
 

2. Zakres rzeczowy prac projektowych obejmuje: 
 

- Projekt Budowalny (zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany i 

 projekty techniczne) w zakresie wymaganym do uzyskania pozwolenia na budowę  

 opracowanego na bazie otrzymanego Programu Funkcjonalno – Użytkowego wraz z   

 koncepcją oraz uwzględniającego uwagi, sugestie i opinie Menadżera Projektu, a także  

 umożlwiającego realizację zamierzonej inwestycji wraz z uzyskaniem prawomocnego  

 pozwolenia na budowę, mapą do celów projektowych, badaniami akustycznymi dotyczącymi  

 pomiarów i oceny hałasu z Drogi Krajowej DK88, inwentaryzacją zieleni i pozwoleniem na  

 wycinkę, projektem zjazdu tymczasowego wraz z tymczasową drogą dojazdową uzgodnioną z   

 Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach oraz zjazdu docelowego wraz z organizacją ruchu oraz  

 wszelkimi innymi niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami itp. 
  

- Projekty Wykonawcze (wszystkich branż) - służące przyszłym wykonawcom do  

 prawidłowej realizacji robót, a Menadżerowi Projektu do wyegzekwowania realizacji robót  

 zgodnie z projektem wraz z trójwymiarową wizualizacją zewnętrzną budynku oraz z całym jej  

 zagospodarowaniem min. 2 ujęcia z lotu ptaka i 2 ujęcia z poziomu człowieka,  

 w rozdzielczości ustalonej z Menadżerem Projektu oraz Projekt technologii kuchni wraz z  

 wyposażeniem stałym i ruchomym i projekt technologii kuchni cateringowej.  
 

   - Projekt aranżacji wnętrz – obejmujący szczegółowy dobór materiałów wykończeniowych  

    ścian, podłóg, sufitów, oświetlenia, mebli, elementów dekoracyjnych; rzuty, kłady ścian, sufity,  

    podłogi, próbki materiałowe, wizualizacje (min. 2) dla każdego pomieszczenia żłobka i  

    przedszkola z wyłączeniem pomieszczeń technicznych oraz kuchni. Projekt aranżacji wnętrz  

    musi zostać dostosowany do wymogów odpowiadających standardowi nowoczesnych  

    obiektów wczesnoedukacyjnych w pełnym uzgodnieniu z Menadżerem Projektu 
 

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  
 

- Przedmiary, Kosztorysy inwestorskie, Zbiorcze zestawienie kosztów. 
 

- Graficzna dokumentacja powykonawcza – po zakończeniu budowy oraz pozostałe prace  

 projektowe nie uwzględnione powyżej a niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu  

 Umowy. 
 

3.  Wykonawca wykona jednorazową aktualizację kosztorysów inwestorskich (w ramach    

    wynagrodzenia umownego). Aktualizacja kosztorysów dokonana zostanie na pisemne lub  

    mailowe zgłoszenie Zamawiającego, w przypadku gdy Zamawiający będzie rozpoczynał  

    postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane po upływie 6 miesięcy od daty  

    ustalenia przez Wykonawcę wartości zamówienia lub w razie wystąpienia okoliczności  

    mających wpływ na dokonane ustalenia szacowania wartości zamówienia. Kosztorysy te  

    niezbędne będą do przeprowadzenia procedury przetargowej wyłaniającej wykonawcę robót  

    budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową. 

 

 



4.  Wykonawca zobowiązuje się do współpracy merytorycznej z Menadżerem Projektu /  

    Zamawiającym w zakresie uzupełniania wniosków o dofinansowanie, o które będzie 

    występował Zamawiający i/lub Menadżer projektu w trakcie realizacji przedmiotu umowy, po  

    jej zakończeniu oraz w trakcie prowadzonych robót budowlanych.  

    Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia treści wniosku przesłanego przez Menadżera  

    Projektu pocztą elektroniczną w terminie umożliwiającym złożenie go do odpowiedniej  

    instytucji w trakcie trwania procedury naborowej. 
 

5.  Menadżer Projektu dopuszcza uzasadnione odstępstwa od zapisów zawartych w Programie     

    funkcjonalno-Użytkowym, wprowadzone na etapie projektu budowlanego, dotyczące  

    określonych powierzchni użytkowych danych pomieszczeń, w granicach +/- 5% przy  

    jednoczesnym zachowaniu obowiązujących przepisów oraz wymagań/wytycznych dla  

    powierzchni pomieszczeń przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci; powierzchni  

    pomieszczeń przypadającej na 1 dziecko, oraz wymagań wynikających z odrębnych przepisów  

    dla pomieszczeń, t.j. np.: kuchnia, pomieszczenie techniczne, części wspólne, korytarze, itp. 
 
 

6.  Harmonogram rzeczowy określający terminy i okresy wykonania poszczególnych części dla  

   opracowania dokumentacji stanowi załącznik nr …………………… 
 

7.  Wartości netto poszczególnych części dokumentacji stanowi załącznik nr ………………….. 
 

8.  Wykonawca uzgodni założenia do PB. 
 

9.  Wykonawca oświadcza, że: 

a) posiada odpowiednie kwalifikacje, umiejętności, zasoby kadrowe, potencjał techniczny do 

wykonania przedmiotu kontraktu   

b) wykona przedmiot umowy z najwyższą starannością, zgodnie z przepisami Prawo 

Zamówień Publicznych, zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego, przepisami Prawa Budowlanego, normami 

technicznymi projektowania i innymi obowiązującymi przepisami oraz zasadami i 

osiągnięciami współczesnej wiedzy organizacyjno-techniczno-prawnej, a także  zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i racjonalnej gospodarki 

c) sytuacja finansowa zezwala mu na wywiązanie się z zobowiązań objętych niniejszą umową, 

nie znajduje się: w upadłości, w likwidacji, ani też nie przygotowuje się do otwarcia takich 

postępowań, nie grozi mu rozwiązanie firmy, ani też jego mienie nie jest zajęte przez osoby 

trzecie i przez komorników. 
 

10.  Dokumentację należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w:  

    - Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca 2019 w sprawie standardów  

     dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania  

     i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych  

     z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat (Dz.U. 2019 poz. 457 z póź. zm),    

    - Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego  

     zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz 1609 z póź.zm);  

    - Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie  

     szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  

     wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.  

     2021 poz. 2454 z póź. zm.);  

    - Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie  

     określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych  

     kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w  

     programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021r. poz. 2458);  

    - Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji  

     dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz.1126 z późn. zm.),  

    - Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (uchwała nr XXXVII/1089/2010 z  

     dnia 15 lipca 2010 r.), w szczególności dotyczących nakazów i zakazów w zakresie  

     utrzymania zieleni oraz wycinki drzew i krzewów, 



     oraz pozostałymi obowiązującymi przepisami prawa, a także zgodnie z wymaganiami  

     Zamawiającego. 

11.  Dokumentację techniczną, stanowiącą opis przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych    

    należy dostosować do wymogów art. 99 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień  

    Publicznych, w szczególności w zakresie art. 99. ust. 3 i 4 Ustawy:  

   - ust.3.: „Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym  

    Słowniku Zamówień” 

   - ust. 4: „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać        

    uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub  

    pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi  

    dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do 

    uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów”  

    oraz art.101, 102 i 103 Ustawy. 
 

12.  Jeżeli ze względu na specyfikę zamówienia, wskazuje się znaki towarowe, patenty,  

     pochodzenie, itp. muszą zostać spełnione łącznie poniższe warunki: 

    - Projektant musi pisemnie uzasadnić specyfikę przedmiotu zamówienia 

    - Projektant musi określić dlaczego w inny sposób nie można określić przedmiotu  

     zamówienia 

    - jeżeli wprowadza słowa „równoważny”, musi podać zasady oceny rozwiązań równoważnych. 
 

13.  W trakcie opracowania kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót Wykonawca dokona  

     rozdzielenia robót objętych różnymi stawkami podatku VAT zgodnie z aktualnie  

     obowiązującymi przepisami. 
 

14.  Wartość wynikająca z kosztorysu inwestorskiego nie może przekroczyć kwoty netto   

     oszacowanej na etapie koncepcji, t.j. 22 000 000,00 zł. 

  W przypadku gdy koszt realizacji inwestycji wynikający z kosztorysów inwestorskich  

  przekroczy kwotę, o której mowa powyżej, Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej  

  umowie wynagrodzenia za przedmiot umowy, dokona zmiany dokumentacji w porozumieniu 

  z Menadżerem Projektu w taki sposób, aby koszt wykonania inwestycji był dostosowany do  

  możliwości finansowych Zamawiającego. 
 

 

15.  W przypadku gdy w trakcie trwania niniejszej umowy, zmianie ulegną akty prawne będące  

     podstawą sporządzenia dokumentacji, Wykonawca jest obowiązany zapewnić zgodność  

     dokumentacji z przepisami prawa obowiązującymi w dniu jej odbioru. 
 

§ 2 
 

1. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest również: 

a) współpracować z Menadżerem Projektu podczas udzielania wyjaśnień dotyczących projektu                      

i zastosowanych w nim rozwiązań na etapie procedury wyboru wykonawcy robót 

budowlanych ( zabrania się Projektantowi bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami) 

b) ponieść wszelkie koszty związane z uzgodnieniami projektów i uzyskaniem pozwolenia na 

budowę 

c) sprawować nadzór autorski w trakcie realizacji inwestycji, za wynagrodzeniem  

  określonym w rozdziale VIII nin. Umowy 

d) nie odstępować praw z niniejszej Umowy osobom trzecim w tym podwykonawcy, 

e) nie dokonywać zbycia wierzytelności - bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

f) uczestniczyć w odbiorach w czasie realizacji inwestycji, a także w odbiorach         

rękojmiowych i gwarancyjnych.    
 

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  zrealizować  zamówione  prace projektowe  zgodnie   z  

zakresem  robót  określonym  wg  poniższych  załączników: 

a)  załącznik nr 1 -  

b)  załącznik nr 2 -  

c) załącznik nr 3 -  



 

3. Wykonawca wykona przedmiot Umowy w sposób kompletny z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć. 

§ 3 
 

1. Wykonawca oświadcza, że przekazywana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana 

technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie 

wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym                  

z przepisów. Zawierać będzie wymagane opinie, pozytywne uzgodnienia, zgody i pozwolenia 

w zakresie wynikającym z przepisów ustawy Prawo Budowlane, a także spis opracowań                     

i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu umowy. Posiadać będzie oświadczenie 

Wykonawcy, podpisane przez projektantów odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań. 

2. Wykonawca oświadcza, że w rozwiązaniach projektowych będą zastosowane wyroby 

budowlane ( materiały, urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie 

z wymogami ustawy Prawo Budowlane. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Menadżerowi Projektu ewentualnych 

propozycji zmian w stosunku do zawartej umowy, w każdym przypadku, gdy mogą one 

wpłynąć na obniżenie kosztów realizacji lub eksploatacji projektowanej inwestycji. 

4. Projekt powinien być zaopatrzony w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, 

że jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz, że znajduje 

się w stanie kompletnym, pozwalającym na realizację zadania. Projekt powinien być 

sprawdzony zgodnie z wymogami art. 20 ust.2 Ustawy Prawo Budowlane. 

5. Przedmiot umowy uznaje się za wykonany i podlegający przekazaniu, jeżeli spełnia warunki 

określone w niniejszej umowie. 
 

II. Terminy realizacji 
§ 4 

 

1.  Strony wspólnie ustalają, że termin wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1  

   wynosił będzie 6 miesięcy od daty podpisania niniejszej umowy. Ustala się następujące terminy  

   pośrednie dla poszczególnych zadań przedmiotu umowy:   
 

a) opracowanie projektu budowlanego (zagospodarowania terenu, architektoniczno- 

  budowlany i projekty techniczne) w zakresie wymaganym do uzyskania pozwolenia na  

  budowę opracowanego na bazie otrzymanego Programu Funkcjonalno – Użytkowego  

  wraz z koncepcją oraz uwzględniającego uwagi, sugestie i opinie Menadżera Projektu, a  

  także umożlwiającego realizację zamierzonej inwestycji wraz z uzyskaniem  

  prawomocnego pozwolenia na budowę, mapą do celów projektowych, badaniami  

  akustycznymi dotyczącymi pomiarów i oceny hałasu z Drogi Krajowej DK88,  

  inwentaryzacją zieleni i pozwoleniem na wycinkę, projektem zjazdu tymczasowego wraz z  

  dojazdową drogą tymczasową uzgodnioną z Zarządem Dróg Miejskich oraz zjazdu 

  docelowego wraz z organizacją ruchu oraz wszelkimi innymi niezbędnymi opiniami,  

  uzgodnieniami, pozwoleniami itp. - ……. tygodni od daty podpisania Umowy, tj. do  

  dnia……….…………... 
 

b) opracowanie projektów wykonawczych (wszystkie branże) służące przyszłym  

  wykonawcom do prawidłowej realizacji robót, a Menadżerowi Projektu do wyegzekwowania  

  realizacji robót zgodnie z projektem wraz z trójwymiarową wizualizacją zewnętrzną budynku  

  oraz z całym jej zagospodarowaniem min. 2 ujęcia z lotu ptaka i 2 ujęcia z poziomu  

  człowieka, w rozdzielczości ustalonej z Menadżerem Projektu oraz Projekt technologii  

  kuchni wraz z wyposażeniem stałym i ruchomym i projekt technologii kuchni cateringowej – 

  ......… tygodni od daty podpisania Umowy, tj. do dnia…………. 
 

 



   c) opracowanie projektu aranżacji wnętrz – obejmującego szczegółowy dobór materiałów  

     wykończeniowych ścian, podłóg, sufitów, oświetlenia, mebli, elementów dekoracyjnych;  

     rzuty, kłady ścian, sufity, podłogi, próbki materiałowe, wizualizacje (min. 2) dla każdego  

     pomieszczenia żłobka i przedszkola z wyłączeniem pomieszczeń technicznych oraz kuchni – 

     …. tygodni od daty podpisania Umowy,  tj. do dnia …………… 
 

   d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - ……. tygodni od  

      daty podpisania Umowy, tj. do dnia……….………………..…………… 
 

   e) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, zbiorcze zestawienie kosztów - ……. tygodni 

     od daty podpisania Umowy, tj. do dnia……….………………..…………… 
 

   f) graficzna dokumentacja powykonawcza – po zakończeniu budowy, w terminie ustalonym  

     z Menadżerem Projektu. Szczegółowy termin zostanie podany przez Menadżera Projektu  

     drogą mailową na 7 dni przed wykonaniem dokumentacji powykonawczej. 
 

2.  Wykonawca uzgodni wszelkie założenia do PB na 30 dni roboczych przed wymaganym  

    terminem złożenia PB do UM Gliwice dla uzyskania pozwolenia na budowę oraz  

    przekaże do wglądu Menadżerowi Projektu 1 egz. kompletnego projektu budowlanego w  

    celu ostatecznej weryfikacji. 

    Ryzyko złożenia dokumentacji projektowej bez uzyskania wcześniejszej akceptacji przez  

    Menadżera Projektu ponosi Wykonawca. 
 

3.  Projekty wykonawcze, projekt aranżacji wnętrz, projekt technologii kuchni, przedmiary,  

    kosztorysy, specyfikacje techniczne Wykonawca złoży do zaakceptowania Menadżerowi  

    Projektu w terminie 21 dni roboczych przed ustalonym terminem odbioru, zawartym w  

    harmonogramie. 

    W przypadku braku przeprojektowania dokumentacji w sytuacji, o której mowa w §1 u.13,     

    Menadżer Projektu wstrzymuje się z odbiorem dokumentacji do czasu jej dostosowania do  

    możliwości finansowych Zamawiającego. 
 

4.  Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o  

    zaistniałych przeszkodach w wypełnieniu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania  

    przedmiotu umowy.  
  

III. Obowiązki Stron 
 

§ 5 
 

1. Wykonawca dostarczy Menadżerowi Projektu całą zweryfikowaną dokumentację projektową o 

której mowa w §1 w następującym zestawieniu: 

 Projekt Budowalny w zakresie zgodnym z §1 ust. 2 – 4 egzemplarze w wersji papierowej, 

wszystkie egzemplarze opieczętowane zarówno przez organ wydający decyzję pozwolenia na 

budowę jak i przez projektantów wraz z jednym egzemplarzem w wersji elektronicznej 

zapisanym w formacie pdf i dwg oraz skan opieczętowanego przez organ wydający decyzję PB 

stanowiący załącznik do uzyskanej decyzji na budowę na płycie CD. Menadżer Projektu 

dopuszcza przekazanie 1 egzemplarza opieczętowanego projektu budowlanego w postaci 

kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem  

 Projekty Wykonawcze (wszystkie branże) – 3 egzemplarze w wersji papierowej wraz z 

jednym egzemplarzem w wersji elektronicznej pdf i dwg na płycie CD wraz z trójwymiarową 

wizualizacją zewnętrzną budynku oraz z całym jej zagospodarowaniem min. 2 ujęcia z lotu 

ptaka i 2 ujęcia z poziomu człowieka, w rozdzielczości ustalonej z Menadżerem Projektu – 3 

egzemplarze w wersji papierowej wraz z jednym egzemplarzem w wersji elektronicznej pdf na 

płycie CD + Projekt technologii kuchni wraz z wyposażeniem stałym i ruchomym i projekt 

technologii kuchni cateringowej. 

 



 Projekt aranżacji wnętrz w zakresie zgodnym z §1 ust. 2 – 3 egzemplarze w wersji 

papierowej wraz z jednym egzemplarzem w wersji elektronicznej pdf i dwg na płycie CD 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egzemplarze w wersji papierowej 

wraz z jednym egzemplarzem w wersji elektronicznej pdf na płycie CD 

 Przedmiary i Kosztorysy inwestorskie –2 egzemplarze w wersji papierowej wraz z jednym 

egzemplarzem w wersji elektronicznej pdf i ath (lub inny) na płycie CD, Zbiorcze zestawienie 

kosztów - 2 egzemplarze w wersji papierowej wraz z jednym egzemplarzem w wersji 

elektronicznej pdf i np. excel/word. 

 Graficzna dokumentacja powykonawcza - 2 egzemplarze w wersji papierowej wraz z jednym 

egzemplarzem w wersji elektronicznej pdf na płycie CD  
 

2. Wykonawca zaopatrzy dokumentację, jak również jej części stanowiące przedmiot odbioru w 

pisemne oświadczenie, o którym mowa w § 3 tj., że dostarczona dokumentacja jest wykonana 

zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że jest kompletna z punktu 

widzenia celu któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym 

mowa wyżej, stanowią integralną część przekazywanej dokumentacji. 

3. Menadżer Projektu, po otrzymaniu dokumentacji projektowej lub jej części przystąpi do 

czynności odbioru przekazanej dokumentacji, który zakończy w terminie do 30 dni roboczych 

albo podpisaniem protokołu odbioru, albo zwrotem dokumentacji z podaniem w piśmie 

przyczyn odmowy odbioru. 

4. Przy odbiorze dokumentacji projektowej Menadżer Projektu nie jest obowiązany dokonywać 

sprawdzenia jakości oraz kompletności zawartości przekazanej dokumentacji projektowej. 

5. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru dokumentacji projektowej jest protokół 

zdawczo- odbiorczy przygotowany przez Wykonawcę, podpisany przez Strony umowy, który 

stanowi podstawę do wystawienia faktury za wykonany i odebrany przedmiot umowy lub jego 

część. 

6.  Dokumentację przed oddaniem należy czytelnie podpisać oraz posegregować kolorystycznie  

    wg branż oraz kompletów. 
 

§ 6 
 

1. Do kierowania oraz koordynacji pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot Umowy 

Wykonawca wyznacza: 

 …………….……………….   tel. ………………… e-mail:…………………………..  

Projektanci branżowi: 

 branża architektoniczna ………………..  tel. …………….. e-mail…………………….   

 branża konstrukcyjna  ………………..  tel. ……………... e-mail……………………..                            

 branża sanitarna      ………………...  tel. ………………e-mail……………………..  

 branża elektryczna     ………………..  tel. ………………e-mail…………………….. 

 branża teletechniczna   ………………..  tel. ………………e-mail…………………….. 

 branża drogowa       ………………..  tel. ……………….e-mail…………………….. 
    

 tereny zielone          ………………..  tel. ……………….e-mail…………………….. 
 

 aranżacja wnętrz      ………………..  tel. ……………….e-mail…………………….. 
 

2. Koordynatorem ze strony Menadżera Projektu będzie:  
 

 ………………………………   tel. ………….……… e-mail:………………………….. 
 

  dla branż: 

 architektoniczna i konstrukcyjna ………………tel. ……………..e-mail………………… 

 branża sanitarna              ………………tel. ……………..e-mail………………… 

 branża elektryczna i teletechniczna………………tel. ……………e-mail………………. 

 tereny zielone i aranżacja wnętrz  ………………tel. ……………e-mail………………. 
 



3. Menadżera Projekt dopuszcza zmianę osób reprezentujących Wykonawcę na podstawie  

  pisemnego powiadomienia Menadżera Projektu i dołączenia dokumentów ten fakt    

  potwierdzających. 
 

IV. Wynagrodzenie: 
§ 7 
 

1. Wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu umowy wraz z przeniesieniem autorskich 

praw majątkowych do całości opracowania ustala się ryczałtowo na kwotę :  
 

Netto: …………………..  zł  

(słownie: ………………………………………………………………………………………) 

VAT 23% : ………….....  zł  

Brutto: ………………..   zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………………) 
 

   Wysokość stawki podatku VAT wynika z aktualnie obowiązujących przepisów. W przypadku    

   obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenia wskazane w ust. 1 niniejszej  

   umowy ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem  

   obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie  

   ulegnie zmianie. 
 

2.  Części podziału wynagrodzenia przedmiotu umowy: 

 
   a)  PROJEKT BUDOWLANY  w zakresie zgodnym z §1 ust. 2                   50% 

                                                                       

   b)  PROJEKTY WYKONAWCZE (WSZYSTKIE BRANŻE)   
 WRAZ Z PROJEKTEM TECHNICZNYM KUCHNI                         80% 

    

   c)  PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ  w zakresie zgodnym z §1 ust. 2          80% 

 

   d)  KOSZTORYSY INWESTORSKIE I PRZEDMIARY        80% 
 

   e)  SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT       80%  

 

   f)  GRAFICZNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA                    100% 
 

- 50% z poz. a) zostanie wypłacone po uzyskaniu pozwolenia na budowę, 20 % z poz. b), c), d), e) 

zostanie wypłacone po zakończeniu realizacji inwestycji 

  
3. Zapłata za wykonane etapy (zgodnie z załącznikiem nr ………do umowy) nastąpi w terminie 30 

  dni od daty dostarczenia faktury VAT wraz z zatwierdzonym przez Strony protokołem zdawczo –  

  odbiorczym do siedziby Menadżera Projektu w formie przelewu bankowego z rachunku   

  Zamawiającego na rachunek Wykonawcy nr ……………………………………………   

  Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie numer konta jest kontem firmowym. 
 

4. Wynagrodzenie określone w § 7 ust. 1 jest niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy  

  i obejmuje wszelkie koszty i wydatki Wykonawcy niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.  

  Kwota wynagrodzenia o której mowa w § 7 ust. 1 nie podlega waloryzacji.  
 

5. W razie nie zakończenia budowy do 31.12.2025r. z przyczyn niezależnych od Wykonawcy  

  kwoty 20% z poz. b), c), d), e) zostaną wypłacona po złożeniu faktury 
 

6. Zamawiający może dokonać zapłaty należności przelewem w formie metody podzielonej 

  płatności. 
 



7. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

8. O zmianie rachunku Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Menadżera  

  Projektu na piśmie, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień realizacji płatności przelewem 
 

9. Zamawiający będzie regulował prawidłowo wystawioną fakturę przez Wykonawcę na: 
 

Nabywca: 

Gliwice - miasto na prawach powiatu 

ul. Zwycięstwa 21 

44-100 Gliwice 

NIP: 631 10 06 640 
 

Dodatkowo na fakturze należy umieścić: „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Plac Inwalidów 

Wojennych 12, 44-100 Gliwice, NIP: 631-240-89-84, numer umowy…....". Informację tą należy 

umieścić w polu „odbiorca” lub „adresat” lub w dowolnym  innym miejscu na fakturze.  
 

10. W przypadku wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej i/lub oświadczenia o  

   potrąceniu, dokument może zostać przekazany na wskazany w umowie adres poczty  

   elektronicznej Wykonawcy. Dokumenty przekazane na wskazany w umowie adres poczty  

   elektronicznej uznaje się za skutecznie doręczone. Strony zobowiązują się do poinformowania  

   drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu poczty elektronicznej. W razie nie  

   wypełnienia powyższego obowiązku, uznaje się, że nota księgowa i/lub oświadczenie o  

   potrąceniu przesłane na dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywołuje skutek  

   prawidłowego doręczenia.  
 

 

V. Rękojmia   
  § 8 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu i Menadżerowi Projektu rękojmi za wady fizyczne i 

prawne opracowanej dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej Umowy, zmniejszające 

wartość lub użyteczność dokumentacji na potrzeby realizacji budowy, w tym za wady fizyczne 

istniejące w czasie odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w 

przedmiocie odbioru w chwili odbioru. 
 

2. Uprawnienia Zamawiającego i Menadżera Projektu z tytułu rękojmi za wady dokumentacji 

projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy prac projektowych z upływem 4 lat po 

odbiorze końcowym robót wykonanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem 

niniejszej Umowy, nie później jednak niż do dnia 31.12.2030r. 
 

3. O zauważonych wadach dokumentacji projektowej Zamawiający lub Menadżer Projektu 

zawiadamia Wykonawcę w terminie 10 dni od wykrycia wady. 
 

4. Zamawiający lub Menadżer Projektu, który otrzyma wadliwą dokumentację projektową lub jej 

część podlegającą odrębnemu odbiorowi, wykonując uprawnienie z tytułu rękojmi względem  

Wykonawcy, może: 

a) zażądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy bez względu na 

wysokość związanych z tym kosztów, z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu 

nie przyjmie usunięcia wad i odstąpi od umowy z winy Wykonawcy, bądź odpowiednio 

obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, gdy wady nie mają charakteru istotnego i nie dadzą się 

usunąć, bądź 

b) jeżeli wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć lub uniemożliwiają realizację 

inwestycji na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej, odstąpić od umowy z winy 

Wykonawcy, bez wyznaczenia terminu do usunięcia wad, z zachowaniem praw 

odszkodowawczych, w tym kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn dotyczących 

Wykonawcy 



   Za wadę istotną uważa się wadę uniemożliwiającą wykorzystanie dokumentacji projektowej   

   w całości lub w części na potrzeby realizacji inwestycji. 
 

5. Ukryte wady projektowe, które ujawnione zostaną w trakcie realizacji robót, wykonywanych na 

podstawie dokumentacji ( również w trakcie przetargu na wybór wykonawcy) Wykonawca 

usunie bez dodatkowego wynagrodzenia jednocześnie pokrywając koszty robót wynikające z 

wadliwej dokumentacji w terminie wskazanym przez Menadżera Projektu. 
 

6. Polisa odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy stanowi zał. nr …………. do niniejszej   

Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do przedłużania ważności w/w polisy do czasu trwania  

rękojmi. Nie przedłożenie Menadżerowi Projektu do wglądu aktualnej polisy pomimo 

wezwania uprawnia Menadżera Projektu do ewentualnego odstąpienia od umowy i/lub do 

żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 20% kwoty netto określonej w § 

7 ust. 1. 

 

VI. Odpowiedzialność: 
§ 9 

 

1. Wykonawca odpowiada za zgodność rozwiązań projektu budowlanego z przepisami techniczno-

budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej. 
 

2. W odniesieniu do rozwiązań zawartych w Projekcie Wykonawczym, tj. opisach                        

i rysunkach służących realizacji obiektu, Wykonawca odpowiada za  ich zgodność z projektem  

budowlanym, koncepcją i decyzją o pozwoleniu na budowę oraz parametrami inwestycji 

uzgodnionymi przez Menadżera Projektu lub podanymi w przepisach techniczno – 

budowlanych i normach. 
 

3. Wykonawca odpowiada za wadę dokumentacji projektowej również po upływie okresu rękojmi 

– gwarancji – do daty odpowiedzialności Wykonawcy robót budowlanych realizowanych na 

podstawie projektu będącego przedmiotem niniejszej umowy. Menadżer Projektu powiadomi 

pismem o występującej wadzie, Wykonawca odpowie i usunie wady własnym staraniem i na 

własny koszt we wskazanym przez Menadżera Projektu terminie, a w razie nie usunięcia 

Menadżer Projektu zleci ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy bez orzeczenia 

Sądu. 
 

4. Koszty związane z usunięciem wady projektowej w trakcie realizacji jak i po zakończeniu 

zadania inwestycyjnego ponosi Wykonawca. 
 

5. Za wystąpienie szkód budowlanych w trakcie użytkowania z przyczyny wad projektowych, 

odpowiada Wykonawca. 
 

§ 10 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych, odstępnego,  

  odszkodowań: 

- za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych części przedmiotu umowy, określonych w § 1 i 

7 ust. 2 oraz załącznikach nr …………… w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 

netto poszczególnych części dokumentacji za każdy dzień zwłoki  

- za opóźnienie w usunięciu wad poszczególnych części przedmiotu umowy, określonych w  

§ 1 i 7 ust. 2 oraz załącznikach nr ………….. w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 

netto poszczególnych części dokumentacji za każdy dzień zwłoki, 

-  za opóźnienie wynikające z konieczności zmiany i dostosowania dokumentacji do 

możliwości finansowych Zamawiającego, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 

netto, określonego w § 7 ust. 1, 

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 15% wynagrodzenia              

      umownego netto, określonego w § 7 ust. 1 



- Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych, odstępnego, odszkodowań z     

      wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku wystawienia przez Zamawiającego noty  

      księgowej i/lub oświadczenia o potrąceniu, dokument może zostać przekazany na wskazany  

      w umowie adres poczty elektronicznej Wykonawcy:…………………………………………  

      Dokumenty przekazane na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje się za  

      skutecznie doręczone. Strony zobowiązują się do poinformowania drugiej strony o  

      każdorazowej zmianie swojego adresu poczty elektronicznej. W razie niewypełnienia  

      powyższego obowiązku, uznaje się, że nota księgowa i/lub oświadczenie o potrąceniu  

      przesłane na dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywołuje skutek prawidłowego  

      doręczenia 

- jeżeli kary umowne, odstępne, odszkodowanie nie pokrywają szkody - Zamawiający może     

   żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony umowy nie 

może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 7 pkt. 1 niniejszej 

umowy 
 

3. Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić bez jakichkolwiek skutków jeżeli stwierdzony 

postęp prac nie gwarantuje wykonania dzieła w terminie, lub części dokumentacji posiadają 

istotne wady w terminie do 30 dni od daty ujawnienia tych okoliczności. 
 

4. Wykonawca może żądać zmiany umowy lub terminu wykonania dokumentacji projektowej w 

przypadku, gdy Menadżer Projektu spóźni się z dostarczeniem lub zmieni dane niezbędne do jej 

wykonania lub rozszerzy w sposób istotny zakres rzeczowy dokumentacji. 
 

5. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Menadżera Projektu o każdej przeszkodzie 

uniemożliwiającej kontynuowanie prac objętych przedmiotem umowy. 
 

§ 11 

Odstąpienie od umowy 
 

1. Zamawiający lub Menadżer Projektu, oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu 

cywilnego, może odstąpić od Umowy także w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, 

że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć przy 

zawarciu Umowy. 

   W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu  

   wykonania części umowy, potwierdzonej protokołem odbioru, lecz nie może żądać kar 

   umownych, odstępnego lub odszkodowań. 

2. Zamawiający lub Menadżer Projektu ma prawo odstąpić od Umowy w całości lub w części w 

następujących okolicznościach: 

- w przypadku nierozpoczęcia przez Wykonawcę wykonywania obowiązków wynikających z   

 Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia; 

- jeżeli Wykonawca stał się niewypłacalny lub została otwarta likwidacja Wykonawcy; 

- jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo uprzedniego   

 pisemnego wezwania przez Menadżera Projektu nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych 

obowiązków; 

- niewykonania przedmiotu Umowy lub którejkolwiek z jego części w terminie; 

- dwukrotnego nienależytego usunięcia lub nieusunięcia przez Wykonawcę wad/usterek  

 dotyczących tej samej części dokumentacji projektowej. 

3. Odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu 

którejkolwiek z powyższych okoliczności. Wykonawcy przysługiwałoby wówczas jedynie 

wynagrodzenie za wykonaną część przedmiotu Umowy. 

4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

 



VII. Postanowienia dodatkowe – Prawa autorskie 
 

§ 12 
 

1. Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne w  

   rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.  

   U. z 2019 r. poz. 1231) do opracowanej w trakcie realizacji przedmiotu Umowy  

   dokumentacji projektowej oraz innych utworów. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy o prawie autorskim  

   i prawach pokrewnych, do nienaruszania praw majątkowych osób trzecich oraz do  

   przekazania Zamawiającemu i Menadżerowi Projektu dokumentacji projektowej i innych  

   utworów w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

3. Wykonawca z chwilą faktycznego przekazania dokumentacji projektowej lub innego utworu  

   (lub jakiejkolwiek jej/jego części) Zamawiającemu i Menadżerowi Projektu, przenosi w  

   ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §7 u.1 Umowy, wszelkie majątkowe prawa  

   autorskie oraz prawa zależne w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach  

   pokrewnych do wszystkich utworów wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,  

   w szczególności wchodzących w skład tej dokumentacji (lub jej części) na Zamawiającego i  

   Menadżera Projektu bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy na  

   wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy, w szczególności zaś na  

   następujących polach eksploatacji: 

 1) korzystanie z utworu w dowolny sposób, w całości lub w części, dla potrzeb realizacji 

inwestycji oraz przyszłych projektów i inwestycji, w celu ewentualnych dodatkowych 

modyfikacji i zmian decyzji administracyjnych oraz wszelkiego dokumentowania i 

rejestrowania postępu realizacji robót budowlanych; 

 2) korzystanie z utworu w dowolny sposób, w całości lub w części w celach reklamowych, 

promocyjnych, marketingowych; 

 3) użytkowanie utworu na własny użytek, użytek jednostek organizacyjnych Zamawiającego i 

Menadżera Projektu oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań 

Zamawiającego i Menadżera Projektu; 

 4) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostępnianie, rozpowszechnianie utworu w 

postaci materialnych nośników dokumentacji z wykorzystaniem dowolnych technik, w 

szczególności technik drukarskich, reprograficznych czy zapisu magnetycznego; 

5) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostępnianie, rozpowszechnianie utworu w 

postaci cyfrowego zapisu poprzez umieszczanie dokumentacji jako produktu multimedialnego 

na nośnikach materialnych i urządzeniach do przenoszenia danych cyfrowych, poprzez 

wprowadzanie i zapisanie w pamięci komputera lub udostępnianie utworu jako produktu 

multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczególności poprzez umieszczenie 

utworu na serwerach, w sieci Internet, w sieci komputerowej, pamięci RAM poszczególnych 

urządzeń biorących udział w przekazie internetowym) oraz umożliwienie powszechnego 

dostępu do utworu w wybranym miejscu i momencie; 

6) rozpowszechnianie utworu niezależnie jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, 

niezależnie od formatu, systemu lub standardu, zarówno w formie materialnych nośników jak 

i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, publiczne 

udostępnianie, przekazywanie i przechowywania czy elektroniczne komunikowanie utworu 

publiczności w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez 

siebie wybranym, udostępnianie w sieciach komputerowych oraz w dowolny inny sposób, 

również przy użyciu sieci telekomunikacyjnych; 

 7) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do  

 obrotu powszechnego, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy, zarówno w 

  formie materialnych nośników utworu, jak i jej cyfrowej postaci; 

  8) przetwarzanie utworu w celu realizacji projektu inwestycyjnego; 

  9) przekazanie utworu wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie  



  zamówienia publicznego jako części specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

  10) powierzenia wykonania robót budowlanych według utworu stanowiącego przedmiot  

  Umowy wybranemu w odrębnym postępowaniu wykonawcy; 

  11) wykorzystanie utworu w celu promocji przedsięwzięcia oraz pozyskania środków  

  finansowych na jego realizację;  

  12) udzielenie odrębnego zamówienia drugiemu wykonawcy celem sporządzenia koreferatu  

  do opracowań projektowych; 

  13) zastosowanie projektu na więcej niż jednej budowie. 

4. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa powyżej, Wykonawca  

  udziela Zamawiającemu i Menadżerowi Projektu w ramach wynagrodzenia określonego w §7  

  ust. 1 Umowy zezwolenia na wprowadzanie zmian do wszystkich utworów wytworzonych w  

  trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz na wykonywanie praw zależnych do opracowanych  

  na ich podstawie utworów, w tym na korzystanie i rozpowszechnianie wszelkich utworów  

  zależnych w powyższym zakresie, w tym w szczególności adaptacji, zmian, przeróbek.  

  Wykonawca wyraża przy tym zgodę, na udzielanie przez Zamawiającego i Menadżera  

  Projektu osobom trzecim zgody na dokonywanie opracowań utworów wytworzonych  

  w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz na korzystanie i rozpowszechnianie utworów  

  zależnych, o których mowa powyżej, przez osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania zgody  

  Wykonawcy. 

5. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający i  

  Menadżer Projektu nabywają własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały  

  utrwalone. 

6. Zamawiający i Menadżer Projektu uprawnieni są do przeniesienia nabytych praw autorskich  

   majątkowych na inne podmioty. 

7. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca upoważnia Zamawiającego i Menadżera  

   Projektu do wykonywania praw osobistych do utworów w rozumieniu ustawy o prawie  

   autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w  

   jego imieniu oraz zobowiązuje się do ich niewykonywania w części obejmującej zgodę na  

   zmiany opracowań projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy oraz robót  

   budowlanych realizowanych w oparciu o utwory powstałe w ramach niniejszej Umowy. 

8. Wykonawca nie może odstąpić od Umowy lub jej wypowiedzieć w zakresie dotyczącym  

   nabytych przez Zamawiającego i Menadżera Projektu praw autorskich, których Wykonawca  

   jest twórcą lub współtwórcą, ze względu na swe istotne interesy twórcze. 

9.  Niezależenie od innych postanowień Umowy, w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie  

   z roszczeniami wobec Zamawiającego i/lub Menadżera Projektu wynikającymi z    

   ewentualnych naruszeń praw autorskich, zarówno majątkowych jak i osobistych, powstałych  

   w wyniku korzystania przez Zamawiającego i/lub Menadżera Projektu z przedmiotu  

   niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt wszelkich kroków  

   prawnych zapewniających Zamawiającemu i/lub Menadżerowi Projektu należytą ochronę  

   przed takimi roszczeniami. W szczególności zobowiązuje się wstąpić w miejsce  

   Zamawiającego i/lub Menadżera Projektu lub, w przypadku braku takiej możliwości –  

   przystąpić po stronie Zamawiającego i/lub Menadżera Projektu do wszelkich postępowań  

   toczących się przeciwko Zamawiającemu i/lub Menadżerowi Projektu oraz  

   zwrócić Zamawiającemu wypłacone przez niego kwoty odszkodowań i innych należności, w  

   tym kosztów pomocy prawnej, wynikających z ewentualnych naruszeń w/w praw osób  

   trzecich w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez Zamawiającego pisemnego żądania  

   ich zwrotu. 

10. Wraz z przekazaniem danego utworu Menadżerowi Projektu i Zamawiającemu Wykonawca  

    załączy oświadczenie o potwierdzeniu przeniesienia praw autorskich, w tym praw  

    zależnych.  

11. Wykonawca zobowiązuje się, że w wypadku, gdyby jakiekolwiek majątkowe lub osobiste  

    prawa autorskie lub autorskie prawa zależne przysługiwały osobom trzecim, w tym w  



    szczególności pracownikom i podwykonawcom, Wykonawca spowoduje, żeby wszelkie  

    takie osoby trzecie niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosły  

    przysługujące im majątkowe prawa autorskie oraz autorskie prawa zależne na  

    Zamawiającego i Menadżera Projektu w zakresie opisanym powyżej jak i udzieliły  

    Zamawiającemu i Menadżerowi Projektu, niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia,  

    wszelkich upoważnień i zezwoleń na korzystanie i rozpowszechnianie majątkowych praw  

    autorskich, jak i praw osobistych oraz praw zależnych, w zakresie nie mniejszym niż zakres  

    określony w Umowie. 

12. Wykonawca zapewnia, iż osoby, które opracowały utwory wytworzone w trakcie realizacji  

    przedmiotu Umowy, a którym przysługują majątkowe i osobiste prawa autorskie lub  

    jakiekolwiek prawa w odniesieniu do utworów zależnych, nie będą podnosić w stosunku do  

    Zamawiającego i Menadżera Projektu żadnych roszczeń z tytułu naruszenia ich praw, w  

    szczególności roszczeń wynikających z dokonywania przez Zamawiającego i/lub  

    Menadżera Projektu jakichkolwiek zmian, adaptacji i przeróbek dokumentacji. 

13. W razie rozwiązania Umowy, Zamawiający i/lub Menadżer Projektu oraz osoby przez nich  

    wskazane mają prawo, bez zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, do swobodnego  

    dysponowania otrzymanymi do zatwierdzenia od Wykonawcy opracowaniami i  

    kontynuowania prac projektowych z użyciem tych opracowań w wybranych przez siebie  

    biurach projektowych. 
    

VIII. Nadzór autorski 
§ 13 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca (wraz z zespołem projektantów poszczególnych branż) 

przyjmuje do wykonania sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją  przedmiotu umowy 

– przez Wykonawcę robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu Umowy. 

2. Zakres przedmiotu umowy określony został w § 1 niniejszej umowy. 

3. Wykonawca ( wraz z zespołem projektantów poszczególnych branż) zobowiązany jest do  

  sprawowania nadzorów w branży wiodącej oraz w pozostałych branżach. 

4. Na podstawie niniejszej umowy, wykonanie powyższych czynności Wykonawca nie może  

  powierzyć innym osobom bez pisemnej zgody Menadżera Projektu. 

5. Zamawiający, w ramach nadzorów autorskich, zapłaci Wykonawcy za pobyt na budowie (wraz  

  z zespołem projektantów poszczególnych branż) poprzedzony pisemnym lub telefonicznym  

  wezwaniem przedstawiciela Menadżera Projektu  

6. Fakt pobytu na budowie poprzedzonym wezwaniem przez Menadżera Projektu, potwierdza  

  każdorazowo upoważniony przedstawiciel Menadżera Projektu na odpowiednim druku  

  przygotowanym przez Wykonawcę. 

7. Każdy nadzór dotyczący rozwiązań projektowych będzie odnotowany w dzienniku budowy  

  bezpośrednim wpisem, w tym krótkie rozwiązania wykonawcze, a dłuższe, szczegółowe  

  zostaną objęte oddzielnymi rozwiązaniami technicznymi stanowiącymi załączniki do dziennika  

  budowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest rozwiązać zgłaszany problem w ciągu trzech dni roboczych od  

  otrzymania od Menadżera Projektu zgłoszenia telefonicznego potwierdzonego mailem, a                    

  w przypadku bardzo skomplikowanych ( np. wielobranżowych ), w terminie niepowodującym  

  zakłóceń w realizacji inwestycji nie dłużej niż 5 dni.  

9. Wykonawca na wezwanie Menadżera Projektu lub Generalnego Wykonawcy robót  

  budowlanych w celu rozwiązania problemów wynikających z błędów projektowych ma  

  obowiązek w ciągu trzech dni rozwiązać problem bez roszczenia zapłaty za nadzór autorski. 

10. W przypadku braku terminowości w rozwiązywaniu problemów wynikających z błędów  

   projektowych, po dodatkowym pisemnym wezwaniu do ich rozwiązania Menadżer Projektu  

   zleci ich opracowanie innemu Wykonawcy, bez orzeczenia Sądu a wynikłymi z tego tytułu  

   kosztami obciąży Wykonawcę. 
 

 



§ 14 
 

1. Wykonawcy ( wraz z zespołem poszczególnych branż ) za wykonanie czynności określonych w 

§ 13 przysługuje wynagrodzenie do łącznej kwoty: 

Netto:         …………… zł   (słownie: ……………………………………………….)  

   VAT 23%:      …………... zł 

   Brutto:         ……………zł  (słownie: ………………………………………………..) 

 

Wysokość stawki podatku VAT wynika z aktualnie obowiązujących przepisów. W przypadku 

obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenia wskazane w ust. 1 niniejszej 

umowy ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem 

obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie 

ulegnie zmianie. 
 

2. Cena jednostkowa za każdorazowy pobyt na budowie wynosi: 

Netto:         …………….zł  (słownie……………………………………………………)  

   VAT 23%:     …………….zł 

   Brutto:        ……………zł  (słownie: ………………………………………………….. )  

 

Wysokość stawki podatku VAT wynika z aktualnie obowiązujących przepisów. W przypadku 

obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenia wskazane w ust. 2 niniejszej 

umowy ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem 

obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie 

ulegnie zmianie. 
 

3. Wynagrodzenie za nadzór autorski zostanie wypłacone jednorazowo, po ostatecznym 

protokolarnym odbiorze robót budowlanych, w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury 

VAT do siedziby Menadżera Projektu, w formie przelewu bankowego z rachunku 

Zamawiającego na rachunek Wykonawcy. Do faktury musi być dołączony protokół z pobytów 

na budowie, wyszczególnieniem ilości wizyt, podpisany przez przedstawiciela Generalnego 

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru określonej branży.      
 

4. Ustala się przeprowadzenie do 10 wizyt w ramach nadzoru autorskiego określonego             

w §13. 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby nadzorów w ramach nadzoru autorskiego w 

uzasadnionych przypadkach. Przekroczenie maksymalnej liczby nadzorów określonej w zdaniu 

pierwszym wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

 

5. Cena jednostkowa, o której mowa w §14 ust. 2 obejmuje koszt przejazdów, noclegów i diet oraz 

uwzględnia wszystkie koszty związane z prowadzeniem nadzoru t.j. opiniowanie, wpisy do 

Dziennika Budowy, dostarczanie rysunków uzupełniających, wykonanie korekt w dokumentacji 

itp. 

§15 
 
Kwota wynagrodzenia, o której mowa §14 ust. 1 i 2 podlega waloryzacji wskaźnikiem wzrostu cen 

towarów i usług ogłaszanym przez GUS, na pisemny wniosek Wykonawcy , złożony najwcześniej 

w momencie rozpoczęcia robót budowlanych realizowanych na podstawie sporządzonej 

dokumentacji projektowej, nie częściej niż co 6 miesięcy. 

Waloryzacja wymaga sporządzenia obustronnie podpisanego aneksu do umowy, waloryzującego 

umówione wynagrodzenie o ostatni ogłoszony przez GUS kwartalny wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych. 

 

 



§16 
 

Do sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją przedmiotu umowy, Wykonawca wyznacza 

następujących projektantów branżowych: 

 branża architektoniczna ………………..   tel. …………….. e-mail…………………….   

 branża konstrukcyjna  ………………..   tel. …………….. e-mail……………………..   

                          

 branża sanitarna      ………………...   tel. ………………e-mail……………………...

     

 branża elektryczna     ………………..   tel. ………………e-mail…………………….. 

 

 branża teletechniczna   ………………..   tel. ………………e-mail…………………….. 
 

 branża drogowa       ………………..   tel. ………………e-mail…………………….. 

    

 tereny zielone          ………………..   tel. ………………e-mail…………………….. 
 

 aranżacja wnętrz      ………………..   tel. ………………e-mail…………………….. 

 

§17 
 

1.  Wykonawca jest zobowiązany sprawować nadzór autorski do dnia protokolarnego oddania  

    budynków do użytku przez Generalnego Wykonawcę robót budowlanych. 
 

§ 18 
 

1 W razie niewykonania lub nienależytego wykonania nadzoru autorskiego – Wykonawcy nie 

przysługuje wynagrodzenie za dany pobyt, a nadto Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty 

kary umownej w wysokości 200% wynagrodzenia za każdy niewykonany lub nienależycie 

wykonany nadzór autorskie ( każdy pobyt). 

2 Wykonawca nie może odstąpić od wykonania nadzoru autorskiego poza przypadkami siły 

wyższej jak poważna choroba, zgon, wojny itp. 

3 Jeżeli w trakcie trwania umowy liczba zleconych nadzorów autorskich nie wyczerpie wartości 

określonej w § 14 pkt 1 to Wykonawcy nie przysługują z tego powodu żadne roszczenia 

względem Zamawiającego i/lub Menadżera Projektu. 
 

IX. Podwykonawstwo: 
§ 19 

 

1.  Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał zamówienie przy udziale podwykonawców – 

   zobowiązany jest zawrzeć pisemną umowę o podwykonawstwo i przekazać ją Menadżerowi  

   Projektu. 

2.  Umowa o podwykonawstwo, zgodnie z art. 7 pkt 27 Ustawy Prawo zamówień publicznych to  

umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, zawarta między wykonawcą                        

i podwykonawcą, na mocy której podwykonawca zobowiązuje się wykonać część zamówienia. 

3.  Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki  

   podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty  

   wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy,  

   ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym/Menadżerem  

    Projektu a Wykonawcą. 

4.  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby    

    wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Prawo  

    zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

    wykonawca jest obowiązany wykazać Menadżerowi Projektu, że proponowany inny  



    podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż  

    podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o  

    udzielenie zamówienia. 

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z   

  odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
 

X. Zmiany umowy: 
 

§ 20 
 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być wprowadzone w formie aneksu i wymagają 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływać się na uzgodnienia inne 

niż pisemne. 

2. Wszelkie zmiany wymagają zgody obu stron. 

3. Zmiany Umowy muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 458 ustawy Prawo 

zamówień publicznych stanowiącego że „zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została 

dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455. W takim przypadku stosuje się postanowienia 

umowne w brzmieniu obowiązującym przed tą zmianą” 

4. Dopuszcza się możliwość zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w 

następującym zakresie: 
a. terminu realizacji przedmiotu zamówienia lub jego poszczególnych etapów gdy jest ona 

spowodowana: 

-  przekroczeniem zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma –  

typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji 

publicznej lub inne podmioty decyzji, zezwoleń lub uzgodnień, lub odmowa wydania takich 

decyzji, zezwoleń lub uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

-  następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach mających wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia, 

-  uzasadnionymi przyczynami powodującymi zawieszenie przez Zamawiającego i/lub  

   Menadżera Projektu wykonywanie przedmiotu Umowy, 

-  uzasadnionymi zmianami w dokumentacji projektowej, dokonanymi na wniosek  

   Zamawiającego i/lub Menadżera Projektu, 

-  koniecznością wykonania niezbędnych prac dodatkowych , o ile nie jest możliwe równoległe   

   wykonywanie prac. 

b. ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą Umową w przypadku stwierdzenia braku 

konieczności wykonywania części zamówienia, w związku z nadzwyczajnymi okolicznościami 

powodującymi ograniczenie środków finansowych, 

c.  Zmiany - zmniejszenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia przez   

    Zamawiającego i/lub Menadżera Projektu zakresu przedmiotu Umowy z przyczyn, których nie  

    można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

d.  Zmiany wynagrodzenia umownego za nadzory autorskie w przypadku zmiany liczby  

    nadzorów w ramach nadzoru autorskiego, z zastrzeżeniem § 14 ust. 4 zd. 2 Umowy,  

e.  zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Wykonawcę pod warunkiem,  

   że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w  

   Umowie 

5. W przypadku każdej zmiany, o której mowa powyżej, po stronie wnoszącego propozycję zmian 

leży udokumentowanie powstałej okoliczności. 
 

XI. Postanowienia końcowe: 
 

§ 21 
1. Wykonawca oświadcza, że spełnia wymagania ochrony oraz prawidłowego przetwarzania danych  

  osobowych określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia   



  27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  

  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  

  95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z  

  2018r., poz. 1000 ze zm.), jak również wypełnił zobowiązanie do realizacji obowiązków  

  informacyjnych tam przewidzianych, zgodnie z ofertą. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że  

  w związku z realizacją niniejszej Umowy zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków  

  informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO w imieniu własnym oraz w imieniu  

  Zamawiającego i/lub Menadżera Projektu. 
 

2. Jeżeli w trakcie opracowania dokumentacji lub podczas realizacji robót budowlanych według tej    

  dokumentacji wystąpi potrzeba rozstrzygnięcia spraw lub problemów – Strony będą je  

  przyjmować i rozstrzygać bez zbędnej zwłoki 
 

3.Menadżer Projektu zapewni pełnomocnictwa dla uzyskania potrzebnych uzgodnień i warunków  

  technicznych. 
 

4. Wykonawca wykona lub zleci na swój koszt niezbędne ekspertyzy techniczne zgodnie z  

  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków    

  technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie §206 ( Dz. U. Nr 75  

  poz.690 z 2002r – z późniejszymi zmianami). 
 

5. W celu prawidłowej koordynacji realizacji dokumentacji projektowej Menadżer Projektu 

  wymaga a Wykonawca wyraża zgodę na cykliczne, obowiązkowe spotkania robocze w siedzibie  

  ZBM II TBS Sp. z o.o. w terminach wyznaczonych przez Menadżera Projektu. W uzasadnionych  

  przypadkach Menadżer Projektu dopuszcza możliwość prowadzenia cyklicznych spotkań  

  roboczych za pośrednictwem komunikatorów internetowych.    
 

6. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń korespondencji tj: 

  Zamawiający działający przez:  

  Menadżera Projektu: Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa  

  Społecznego Sp. z o.o., 44-100 Gliwice ul. Warszawska 35B, tel. 32331 05 62, adres poczty  

  elektronicznej:  

  apodstawek@tbs2.pl 

  Wykonawca:…………………………………………………………………………………… 
 

W przypadku zmiany powyższych danych każda ze stron zobowiązana jest do bezzwłocznego 

podanie nowych adresów korespondencyjnych. 

 

§ 22 
Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy 

 

§ 23 
 

Każda ze stron, w razie jej przekształcenia organizacyjno - prawnego przekaże prawa i obowiązki 

wynikające z niniejszej umowy swemu następcy prawnemu. 

 

  

§ 24 
 

1. Właściwym do rozstrzygania sporów na tle realizacji niniejszej Umowy jest Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego jako miejsca wykonania inwestycji. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych do celów związanych z realizacją niniejszej 

Umowy. 

 

mailto:apodstawek@tbs2.pl


§ 25 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie kolejno przepisy: 

1. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

2. Kodeksu Cywilnego 

3. Ustawy Prawo Budowlane 

4. Powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego 

 

§ 26 
 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dla Wykonawcy jeden 

egzemplarz, dla Zamawiającego jeden egzemplarz, dla Menadżera Projektu dwa egzemplarze. 

Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia 

 

§ 27 
 

Poniższe załączniki stanowią integralną część Umowy: 

Zał. Nr 1   - …………………………………………………………………………. 

Zał. Nr 2     - …………………………………………………………………………. 

Zał. nr 3 - …………………………………………………………………………. 

 
         

MENADŻER PROJEKTU:                                   WYKONAWCA: 


