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SW2Z po zmianach, zmiany na czerwono
zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

Betzyce, dnia 29.08.2022 r.

Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SW2Z) dla trybu podstawowego

- postepowanie krajowe

Rozdziat 1
POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1. Nazwa oraz adres Zamawiajacego:
Nazwa Zamawiajacego: Gmina Betzyce
Zamawiajacy publiczny, jednostka samorzadu terytorialnego
Adres Zamawiajgcego: ul. Lubelska 3, 24-200 Betzyce, woj. lubelskie
NIP: 713-29-84-379 REGON: 431020084
Wskazanie osob i numerdow telefonow osdb uprawnionych do komunikowania

sie z Wykonawcami:

Ip. imie i nazwisko nr telefonu kontakt w sprawie

1 Renata Bienko 538-120-328 sprawy proceduralne

2 Matgorzata Wegiel 81-516-27-37 sprawy proceduralne

3 Szymon Topyto 81-516-27-41

4 Grzegorz Borowiec 81-516-27-38 sprawy budowlane

5 Wojciech Sarna 81-516-27-38

6 Alicja Szewczyk 81-517-23-32 dofinansowanie programu

SWZ zawiera numer telefonu Zamawiajgcego (art. 281 ust. 1 pkt. 1 ustawy
Pzp). Podane numery telefonéw nalezy wykorzystaé na wypadek jakis
nadzwyczajnych zdarzen (np. powiadomienie Zamawiajacego o awarii
platformy). Zamawiajacy przypomina, ze w toku postepowania zgodnie z art.
61 ust. 2 ustawy Pzp komunikacja ustna dopuszczalna jest jedynie w toku
negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu do informacji, ktére nie sg istotne.

Wszelkie kontakty Zamawiajacego z Wykonawcami odbywac¢ sie beda
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1.2,

1.3.

SW2Z po zmianach, zmiany na czerwono
zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

za pomoca platformy. Zasady dotyczace sposobu komunikowania sie zostaty
przez Zamawiajgcego umieszczone w rozdziale 11 SWZ.
Poczta elektroniczna (e-mail):

r.bienko@belzyce.pl

m.wegiel@belzyce.pl

Strona internetowa Zamawiajqcego: https://belzyce.pl/
BIP: https://umbelzyce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

Na naszym BIP-ie znajduje sie przekierowanie do platformy zakupowej.
Strona internetowa prowadzonego postepowania na ktorej udostepniane
beda zmiany i wyjasnienia tresci SWZ oraz inne dokumenty zamdwienia
bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie zamdwienia:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/651177

Profil nabywcy Gminy Betzyce na platformie zakupowej:

https://platformazakupowa.pl/pn/belzyce/proceedings

Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca komunikowat sie za pomocg platformy
w godzinach pracy Urzedu Miejskiego w Betzycach - to znaczy od poniedziatku
do pigtku (z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy od godziny 7:30 do
godziny 15:30), tak by Zamawiajacy médgt zapoznaé sie np. z trescig pytan.
Wszelkg korespondencje nalezy oznaczy¢ tytutem przetargu i znakiem sprawy.
Tryb udzielenia zamodwienia.

Niniejsze postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego jest prowadzone
w trybie podstawowym w ktérym w odpowiedzi na ogtoszenie o zamdwieniu
oferty mogq sktada¢ wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a nastepnie Zama-
wiajacy wybiera najkorzystniejszg oferte bez przeprowadzenia negocjacji (art.
275 pkt 1 ustawy Pzp). Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej
oferty z mozliwoscig prowadzenia negocjacji.

Stownik. Uzyte w niniejszej SWZ (oraz w zatgcznikach) terminy majgq nastepu-
jace znaczenie:

1) ustawa / ustawa Pzp - ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
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2)
3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

SW2Z po zmianach, zmiany na czerwono
zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

publicznych, dostepna pod linkiem
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002019

oraz akty wykonawcze do ustawy Pzp.

SWZ - niniejsza Specyfikacja Warunkow Zamowienia.

zamoéwienie - zamodwienie publiczne, bedace przedmiotem niniejszego po-
stepowania.

postepowanie - postepowanie o udzielenie zamodwienia publicznego, kto-
rego dotyczy niniejsza SWZ.

Zamawiajgcy — Gmina Betzyce.

Wykonawca - nalezy przez to rozumiec osobe fizyczng, osobe prawng albo
jednostke organizacyjng nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktéra oferuje
na rynku wykonanie robot budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawe
produktéw lub Swiadczenie ustug lub ubiega sie o udzielenie zamdwienia,
ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie zamodwienia publicznego.
RODO - rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sdéb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),

platforma — komercyjny portal e-ustug dostepny pod adresem https://plat-

formazakupowa.pl/ prowadzony przez Open Nexus sp. z 0. 0. https://open-

nexus.pl/

Wykonawca ubiegajac sie o udzielenie zamdwienia publicznego akceptuje

zasady korzystania z platformy wskazane w SWZ. Korzystanie z platformy
jest bezptatne.

forma elektroniczna - to postac¢ elektroniczna opatrzona kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Wzér na forme elektroniczng: postac elektro-

niczna + kwalifikowany podpis elektroniczny = forma elektroniczna.

10) dokumentacja techniczna - catos$¢ stanowi zatacznik nr 7 do SWZ (opz tj.
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1.5.
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SW2Z po zmianach, zmiany na czerwono
zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

dokumentacja projektowa, SST, kosztorys (ktory petni rowniez funkcje
przedmiaru), mapy, rysunki itp.).
Wykonawca powinien doktadnie zapoznaé sie z niniejszg SWZ i ztozy¢ oferte
zgodnie z jej wymaganiami.
Realizujgc obowigzek dostepnosci cyfrowej, Zamawiajacy w niniejszym doku-
mencie uzywa czcionki bezszeryfowej (Verdana o rozmiarze 12). Zastosowano
interlinie 1,5 pkt.
Positkujgc sie art. 74 ustawy Pzp, Zamawiajacy udostepni ztozone oferty na
platformie. Jawnos¢ postepowania i jawnosc¢ ofert jest naczelng zasadg udzie-
lania zamdwien publicznych. Ograniczenie zasady jawnosci jest mozliwe w Sci-
Sle okreslonej sytuacji tj. tajemnicy przedsiebiorstwa. Wykonawca decydujacy
sie na udziat w postepowaniu winien mie¢ swiadomos¢ konsekwencji jakie sie

z tym wigzg - w tym ujawnienia tresci oferty.

Rozdziat 2
INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiajqcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajacy nie przewiduje wymagan wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2
ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie przewiduje zaméwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt
7 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawce wizji lokalnej lub
sprawdzenia przez niego dokumentéw niezbednych do realizacji zamdwienia,
o ktérych mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiajqcy nie przewiduje rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawcga,
w walutach obcych.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

Zamawiajacy nie wymaga obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
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kluczowych zadan zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp.

Zamawiajqcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowa-
niem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o ktérych mowa w art. 230
ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie stawia wymogu lub mozliwosci ztozenia ofert w postaci kata-
logéw elektronicznych lub dotaczenia katalogow elektronicznych do oferty,
w sytuacji okreslonej w art. 93 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zamowienia
wytacznie przez Wykonawcow, o ktérych mowa w art. 94 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Rozdziat 3
ZRODLA FINANSOWANIA

Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Rza-
dowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, zwany
dalej ,Programem”, zgodnie ze wstepng promesa nr01/2021/4789/Pol-
skiLad dotyczaca realizacji przez Gmine Betzyce inwestycji: Budowa ul. Woj-
ska Polskiego nr 107042L wraz z rondem i przebudowa drég we-
wnetrznych.

Uwaga! Mozliwo$¢ uniewaznienia postepowania. Zgodnie z art. 310 ustawy
Pzp, Zamawiajacy moze uniewaznic¢ postepowanie o udzielenie zamowie-
nia, jezeli $srodki publiczne, ktére Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na sfi-
nansowanie catosci lub czesci zamdwienia, nie zostaty mu przyznane.
Niniejsze zamowienie jest zamodwieniem klasycznym w rozumieniu art. 7 pkt
33) ustawy Pzp. Wartos¢ zamédwienia nie przekracza progéw unijnych w rozu-
mieniu art. 3 ustawy Pzp.

Pozycja w planie postepowan na 2022 rok: 1.1.7
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Wartos¢ zamowienia wynosi:

w € netto,
1€ =4,4536 zt

wartos¢ zamowienia w zt netto

po aktualizacji doku-
mentacji 2.479.867,33 € netto
11.044.337,12 zt netto

dotyczy przedmiotowego

zamowienia

prog przetargu unijnego
23.969.275,00 zt netto | 5.382.000,00 € netto

dla robot budowlanych*

* obwieszczenie Prezesa UZP z dnia 03.12.2021 r. w sprawie aktualnych pro-
gow unijnych, ich rownowartosci w ztotych, rownowartosci w ztotych kwot wy-
razonych w euro oraz Sredniego kursu ztotego w stosunku do euro stanowia-
cego podstawe przeliczania warto$ci zamdwien publicznych oraz konkurséw.
https://monitorpolski.gov.pl/M2021000117701.pdf

Kwota, jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwie-
nia: 7.000.000,00 zt brutto.

- w tym 6.650.000,00 zt brutto dofinansowana z programu Polski tad.

- w tym 350.000,00 zt brutto wktad witasny, zgodnie z wnioskiem o dofinanso-

wanie.

Rozdziat 4
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest robota budowlana, polegajgca na budowie ul.
Wojska Polskiego nr 107042L wraz z rondem i przebudowa drég we-
whnetrznych.

Zakres inwestycji obejmuje branze drogowq, sanitarng, elektryczng,
teletechniczng. Roboty bedg obejmowac¢ budowe ul. Wojska Polskiego na
odcinku od km 0+085 do km 1+032 oraz droge wewnetrzng na odc. 0+000
do km 0+200.
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ul. Wojska Polskiego:

1) Droga klasy L. Odcinek od km 0+000 do km 0+085 zostat wybudowany
kompleksowo w catosci i oddany do uzytkowania w 2021 r. Na odcinku od km
0+750 do 1+032 wykonano w 2018 r. czes¢ robot tj. kanalizacja deszczowa
bez przykanalikdw do kratek sciekowych z wtgczeniem do kanatu gtéwnego (od
D ist. do D1- D6 (do km 0+913) tj. 160 mb kanalizacji fi 80, podbudowy,
warstwa wigzgca z AC, krawezniki, skrzyzowanie typu T do drogi powiatowej.
Na pozostatym odcinku ulicy nawierzchnia jest gruntowa ulepszona ttuczniem.
2) Zakres budowy: roboty geodezyjne, roboty ziemne, roboty rozbiérkowe,
budowa kanalizacji deszczowej, budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa
wodociggu, budowa oswietlenia ulicznego, budowa monitoringu wizyjnego,
usuniecie kolizji SN, nn, budowa nawierzchni drogi, budowa chodnikéw
obustronnych, budowa zjazdéw indywidualnych i publicznych, budowa
wigczenia drog wewnetrznych, budowa skrzyzowania typu rondo z drogg
powiatowg, budowa Sciezek rowerowych, oznakowanie pionowe i poziome,
zielen, roboty porzadkowe.

droga wewnetrzna

1) Odcinek od km 0+000 do 0+200 posiada nawierzchnie gruntowg. W km
0+130 zaprojektowano ,siegacz” o dt. 13,7m na droge wewnetrzng. Zakres
budowy: roboty geodezyjne, roboty ziemne, budowa kanalizacji deszczowej,
budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa wodociggu, budowa oswietlenia
ulicznego, budowa chodnikéw jednostronnych, budowa zatoki postojowej (35
miejsc), budowa zjazdéw indywidualnych, budowa wiaczenia drég
wewnetrznych, oznakowanie pionowe i poziome, roboty porzadkowe.

W 2021 r. zostata wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej branzy
drogowej oraz elektrycznej w zwigzku ze zmianami w zagospodarowaniu
terenu inwestycji i terendw przylegajacych oraz wygasnieciu warunkéw
technicznych usuniecia kolizji elektroenergetycznych. Niniejszg dokumentacje

nalezy czyta¢ tacznie z pozostata czescig dokumentacji projektowej
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w szczegodlnosci z Projektem Budowlanym opracowanym w 2011 r. Decyzje na
wycinke drzew i krzewdw uzyska Zamawiajacy.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia znajduje sie
w dokumentacji technicznej, stanowiacej zatacznik nr 7 do SWZ.
Zamawiajacy przedstawia ponizej linki mogace okazal sie pomocne przy
sporzgadzaniu oferty (zaleca sie aby Wykonawcy zapoznali sie z ich trescia):
Wizualizacja 3d Gminy Betzyce
https://www.arcgis.com/home/webscene/viewer.html?web-
scene=383918123d2941909a0e9e401234e029&viewpo-
int=cam:2479399.39285701,6645484.95371534,3073.922,102100;5.169,61.
671

System informacji przestrzennej

https://belzyce.e-mapa.net/

https://belzyce.e-mapa.net/wykazplanow/

Wymagania dotyczace dostepnosci w kontekscie ustawy o zapewnieniu
dostepnosci dla 0sdb ze szczegdlnymi potrzebami:

Zamawiajacy jako realizator zadania publicznego ma ustawowy obowigzek by
w obiekcie publicznym (a jest nim niniejsza droga) kierujac sie zasadg réwnosci
szans i niedyskryminacji oséb we wszystkich dziedzinach, uwzglednia¢ wymogi
uniwersalnego projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikéw
jak i obowigzki wynikajace z ustawy o zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami oraz wytycznymi dostepnymi pod linkami:

e https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001696

e https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/opracowanie-do-

tyczace-dostepnosci-dla-osob-ze-szczegolnymi-potrzebami-w-zakresie-

tzw.-infrastruktury-transportowej/opracowanie-dotyczace-dostepnosci-dla-

0sob-ze-szczegolnymi-potrzebami-w-zakresie-tzw.-infrastruktury-transpor-

towej
e https://budowlaneabc.gov.pl/standardy-projektowania-budynkow-dla-

*
*
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https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/opracowanie-dotyczace-dostepnosci-dla-osob-ze-szczegolnymi-potrzebami-w-zakresie-tzw.-infrastruktury-transportowej/opracowanie-dotyczace-dostepnosci-dla-osob-ze-szczegolnymi-potrzebami-w-zakresie-tzw.-infrastruktury-transportowej
https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/opracowanie-dotyczace-dostepnosci-dla-osob-ze-szczegolnymi-potrzebami-w-zakresie-tzw.-infrastruktury-transportowej/opracowanie-dotyczace-dostepnosci-dla-osob-ze-szczegolnymi-potrzebami-w-zakresie-tzw.-infrastruktury-transportowej
https://budowlaneabc.gov.pl/standardy-projektowania-budynkow-dla-osob-niepelnosprawnych/
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osob-niepelnosprawnych/

e https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-

europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/ustawa-o-dostepnosci/

e https://www.uzp.qgov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/zamowienia-pu-

bliczne-na-rzecz-wlaczenia-spolecznego-publikacja-uzp/zamowienia-pu-

bliczne-na-rzecz-wlaczenia-spoleczneqgo-publikacja-uzp

Wymaganie wykonania robot budowlanych w oparciu o dostepnos¢ podykto-
wane jest przedmiotem zamowienia. Ulepszony zostanie stan nawierzchni
drogi i chodnikow. Finalnie, faktycznymi (a nie sporadycznymi) uzytkownikami
obiektu bedg mieszkancy (uzytkownicy drogi), ktérzy bedq z niej korzystac,
w tym z szeroko pojetymi niedostepnosciami (réwniez osoby niepetno-
sprawne). Uzytkownicy inwestycji bedgq mieli wiec r6znorodne potrzeby. Niniej-
sze wywiera bezposredni wptyw na branze drogowg oraz jest niezwykle istotny.
Uwaga! w cenie oferty nalezy ujac koszt i czas konsultacji z architek-
tem ds. dostepnosci.

Wykonawca na swoj koszt i w swoim zakresie powota architekta ds.
dostepnosci celem (na tyle na ile jest to mozliwe) uzyskania efektu
dostepnej przestrzeni.

Informacje na temat architekta ds. dostepnosci znajduja sie w § 1a
projektu umowy.

Nazwa i kod Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):

45000000-7 - roboty budowlane

32323500-8 - urzadzenia do nadzoru wideo

45100000-8 - przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

45111300-1 - roboty rozbidrkowe

45112210-0 - usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Gmina Betzyce znak sprawy: ZP.271/13/22/B/RB/MW strona 9z 157



https://budowlaneabc.gov.pl/standardy-projektowania-budynkow-dla-osob-niepelnosprawnych/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/ustawa-o-dostepnosci/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/ustawa-o-dostepnosci/
https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/zamowienia-publiczne-na-rzecz-wlaczenia-spolecznego-publikacja-uzp/zamowienia-publiczne-na-rzecz-wlaczenia-spolecznego-publikacja-uzp
https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/zamowienia-publiczne-na-rzecz-wlaczenia-spolecznego-publikacja-uzp/zamowienia-publiczne-na-rzecz-wlaczenia-spolecznego-publikacja-uzp
https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/zamowienia-publiczne-na-rzecz-wlaczenia-spolecznego-publikacja-uzp/zamowienia-publiczne-na-rzecz-wlaczenia-spolecznego-publikacja-uzp

~Budowa ul. Wojska Polskiego nr
I'.P‘(AD[ISSK' BGKD 107042L wraz z rondem i przebudowaqg
] —_— u RO drég wewnetrznych.”

4.7.

SW2Z po zmianach, zmiany na czerwono
zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

45112710-5 - roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
45231000-5 - roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggéw ko-
munikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw
do odprowadzania Sciekow

45231400-9 - roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232000-2 - roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45232130-2 - roboty budowlane w zakresie rurociggdw do odprowadzania
wody burzowej

45232200-4 - roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

45232410-9 - roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

45233000-9 - roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wy-
konywania nawierzchni autostrad, drdog

45233120-6 - roboty w zakresie budowy drdg

45233140-2 - roboty drogowe

45233221-4 - malowanie nawierzchni

45233222-1 - roboty budowlane w zakresie ukfadania chodnikéw i asfaltowa-
nia

45233252-0 - roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233290-8 - instalowanie znakdéw drogowych

45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne

45316110-9 - instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

Rozwigzania réwnowazne:

Celem niniejszego postepowania jest otrzymanie robét budowlanych o okre-
$lonej w SWZ jakosci i funkcjonalnosci. Z tych wzgledéw Zamawiajacy dotozy
nalezytej starannosci, aby przedmiot zamodwienia nie zostat opisany przez
wskazanie znakdéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szcze-
golnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez

konkretnego Wykonawce, ktore mogtoby doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub

@Z
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wyeliminowania niektérych Wykonawcow lub produktéw. Jezeli pomimo tego
okaze sie, ze w jakimkolwiek miejscu SWZ lub zatgcznikach do niej wystepuje
takie wskazanie, nie nalezy ich traktowac¢ jako wymagan odnoszgcych sie do
przedmiotu zamdwienia, a nalezy je rozpatrywac wytacznie w kategorii wska-
zan o charakterze informacyjnym (niewigzacych dla Wykonawcow). Z tych
wzgleddéw oferta, ktéra nie bedzie odpowiadata takim wskazaniom nie bedzie
uznawana za niezgodng z warunkami zamowienia i nie zostanie z tych powo-
dow odrzucona. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywa-
nym w postepowaniu. Wykonawca, ktory zastosuje materiaty rownowazne be-
dzie zobowigzany wykazac¢ w trakcie realizacji zamdwienia, ze zastosowane
przez niego materiaty spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.
Uzycie w dokumentacji technicznej etykiety oznacza, ze Zamawiajacy akcep-
tuje wszystkie etykiety potwierdzajace, ze dane roboty budowlane, dostawy
lub ustugi spetniajg rownowazne wymagania okreslonej przez Zamawiajgcego
etykiety. W przypadku gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezaleznych nie
moze uzyskac okreslonej przez Zamawiajgcego etykiety lub réwnowaznej ety-
kiety, Zamawiajacy w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne od-
powiednie przedmiotowe S$rodki dowodowe, w szczegdlnosci dokumentacje
techniczng producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, ze roboty budowlane
dostawy lub ustugi, ktére majq zostac przez niego wykonane, spetniajg wyma-
gania okreslonej etykiety lub okreslone wymagania wskazane przez Zamawia-
jacego.

Uzycie w dokumentacji technicznej wymogu posiadania certyfikatu wydanego
przez jednostke oceniajaca zgodnosé lub sprawozdania z badan przeprowadzo-
nych przez te jednostke jako srodka dowodowego potwierdzajgcego zgodnosé
z wymaganiami lub cechami okreslonymi w opisie przedmiotu zaméwienia, kry-
teriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamoéwienia oznacza, ze Zamawia-
jacy akceptuje réwniez certyfikaty wydane przez inne rownowazne jednostki

oceniajace zgodnos¢. Zamawiajacy akceptuje takze inne odpowiednie s$rodki
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zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

dowodowe, w szczegdlnosci dokumentacje techniczng producenta, a w przy-
padku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostepu do certyfikatéw lub sprawoz-
dan z badan, ani mozliwosci ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten
brak dostepu nie moze byc¢ przypisany danemu Wykonawcy oraz pod warun-
kiem ze dany Wykonawca udowodni, ze wykonywane przez niego roboty bu-
dowlane, dostawy lub ustugi spetniajg wymogi lub kryteria w opisie przedmiotu
zamowienia, kryteriach oceny ofert lub wymagania zwigzane z realizacjq za-
mowienia.

Jezeli w opisie przedmiotu zamowienia ujeto zapis wynikajacy z KNR lub KNNR
wskazujacy na koniecznosé wykorzystywania przy realizacji zamodwienia kon-
kretnego sprzetu o konkretnych parametrach Zamawiajacy dopuszcza uzywa-
nie innego sprzetu o ile zapewni to osiggniecie zaktadanych parametréow pro-
jektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodnosci wykonanych prac z dokumen-
tacjq techniczng.

Zamawiajacy nie wymaga w niniejszym postepowaniu przedmiotowych Srod-
kéw dowodowych.

Dtugos¢ okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane stanowi kryterium
oceny ofert (zgodnie z rozdziatem 17.3 SWZ). Zamawiajacy okresla go na
okres w przedziale od petnych 3 lat (termin minimalny) do petnych 5 lat (termin
maksymalny). W § 12 projektu umowy okreslono dla wybranych elementéw
zamowienia inne okresy gwarancji. Udzielajac gwarancji Wykonawca zapewnia
bezptatne czynnosci przegladéw gwarancyjnych w okresie udzielonej gwaran-
cji, zatem koszty te winien uwzgledni¢ w wynagrodzeniu.

Gmina Betzyce jest Gming do 15 tysiecy mieszkancow. W zwigzku z tym, nie
majq tu zastosowania przepisy art. 35 ust. 1 i 2 oraz 68 ust. 3 ustawy o elek-
tromobilnosci. Zapisy ustawowe nakfadajg taki obowigzek dla jst powyzej 50
tysiecy mieszkancéw. Niniejsze postepowanie jest postepowaniem krajowym
na roboty budowlane, zatem zapisy ustawy o kodach CPV wynikajqce z art. 68

b pkt. 3) rowniez nie znajdujq tu zastosowania.
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https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000317

Zamawiajacy nie dokonuje podziatu zamowienia na czesci. Tym samym Zama-

wiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czeSciowych, o ktérych mowa

w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp.

Wartos¢ zamédwienia jest nizsza od tzw. progéw unijnych ktére zobowigzujg do

implementacji dyrektyw UE. Dyrektywa klasyczna 2014/24/UE w tresci

motywu 78 wskazuje, ze aby zwiekszy¢ konkurencje, instytucje zamawiajace
nalezy w szczegdlnosci zacheca¢ do dzielenia duzych zamdwien na czesci.

Przedmiotowe zamowienie nie jest duzym zamowieniem w rozumieniu motywu

78 powotanej dyrektywy UE (dyrektywy stosuje sie od tzw. progdéw UE,

a dyrektywa postuguje sie pojeciem duzego zamdwienia na gruncie zamoéwien

podlegajacych dyrektywie - a wiec zamodwienia o wartosci znacznie

przewyzszajacej tzw. progi UE). Zamdwienie nie zostato podzielone na czesci
poniewaz:

e podyktowane jest to w sposéb bezposredni wymaganiami okreslonymi
w regulaminie programu Polski tad, zgodnie z ktérym zamdwienie bedace
elementem jednej promesy wstepnej musi by¢ przeprowadzone w ramach
jednego postepowania zakupowego.

e podziat zamdwienia w przypadku uniewaznienia / jego niewykonania
oznaczatby utrate dofinansowania.

e dzielenie niniejszego przetargu na jeszcze mniejsze postepowania (pakiety),
gdzie do wykonania zadania sq wymagani tacy sami specjalisci (drogowcy)
moze doprowadzi¢ do sytuacji, ze na mato atrakcyjne czesci (pakiety) nie
zostang ztozone zadne oferty i moze doj$¢ do niewykonania catosci zadania.
Potgczenie w jedno postepowanie tym samym wydaje sie by¢ optymalne.

e z powodu zachowania jednosci i spodjnosci rozwigzan projektowych
zawartych w dokumentacji technicznej, wymuszajacych na Wykonawcy
okreslong technologicznie kolejnosS¢ realizacji robdt oraz wzajemng

koordynacje miedzybranzowa. Podziat przedmiotu zamdwienia na etapy

A
:]n 3
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grozitby znaczacym zwiekszeniem kosztow (czas i koszty technologii
potaczenia robdét wykonywanych przez odrebnych Wykonawcow oraz
trudnosciami technologicznymi wynikajagcymi z wykonania przedmiotu
zamowienia przez wiekszg liczbe Wykonawcow, co powodowatoby problemy
w nadzorze inwestorskim.

e koniecznos$¢ zapewnienia dostepu do rynku zamdwien publicznych matym
i Srednim przedsiebiorcom nie moze by¢ powodem dokonania podziatu
kosztem efektywnosci, czyli efektow jakie mozna zapewnic przez udzielenie
zamowienia jednemu Wykonawcy wybranemu w trybie Pzp, a zatem gdy taki
podziat nie jest uzasadniony rzeczywistymi potrzebami Zamawiajacego.

e nierozdzielenie zamodwienia przyczyni sie do lepszej organizacji pracy,
sprawniejszej koordynacji (znajdujacej sie w kompetencji jednego
Wykonawcy) oraz dodatkowo pozwoli otrzymaé jedng gwarancje na caty
przedmiot zamowienia. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert
i mogtaby by¢ udzielona na rézny okres.

e podziat znacznie utrudnia okreslenie zakresu odpowiedzialnosci za zdarzenia
losowe zaistniate na terenie budowy, uniemozliwitby bezkolizyjny transport
i sktadowanie materiatéw budowlanych.

e przy tego typu robotach nie ma mozliwosci jednoznacznego okreslenia zasad
odpowiedzialnosci za jeden teren budowy (przekazany bytby réwnolegle
wielu  Wykonawcom). Nie jest takze mozliwe rozgraniczenie
odpowiedzialnosci wielu kierownikow budowy / kierownikéw robét czy ekip
budowlanych.

e podziat grozitby trudnosciami technologicznymi (poszczegélni Wykonawcy
mogliby wykonywaé¢ prace w rdéznych technologiach dopuszczonych
dokumentacjq techniczng), co powodowatoby problemy w potaczeniu
obszarow objetych inwestycja.

e przy tego typu robotach wykonywanych przez réznych Wykonawcow,

opOznienie jednego z nich wptynetoby negatywnie na terminowosc
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wykonania innych elementow inwestycji - zaleznych od terminowego
wykonania prac przez innego Wykonawce.

e brak podziatu zamdwienia na czesci wynika z przyczyn ekonomicznych
(mozliwos¢ uzyskania korzystnej cenowo oferty, a zatem efektywniejsze
gospodarowanie Srodkami pienieznymi), organizacyjnych (efektywniejsze
zarzadzanie catoscig prowadzonej inwestycji).

e przy podziale zamodwienia na czesci tracimy efekt skali. Wykonawca
sktadajqc oferte cenowg musi jq skalkulowac jakby miat wygrac catosc. Jezeli
zamowienie zostanie podzielone istnieje duze prawdopodobienstwo
graniczace z pewnoscig ze przeptacimy, gdyz Wykonawca wygrywajac
w kilku czesciach w kazdej z nich ujmie oddzielnie koszty dodatkowe.
W praktyce nie dopuszczajac do podziatu otrzymamy jedng tanszg oferte niz
suma otrzymanych kilku ofert czesciowych.

e Wykonawcy powielaliby koszty posrednie robot budowlanych (np.
ubezpieczenie, obstuga geodezyjna, koszt architekta ds. dostepnosci), co
wptynetoby na koszty zadania. W kazdej z ofert czeSciowych Wykonawca
musiatby zatozy¢ odrebng wycene uzycia tego samego rodzaju sprzetu
w sytuacji, w ktorej skiadajac jedng oferte, uzycie sprzetu wycenitby
jednokrotnie. W dokumentacji technicznej wskazane sg rozwigzania uzycia
wielorodzajowego sprzetu budowanego.

e w przypadku podziatu na czesci Wykonawcy powielaliby koszty m. in. koszty
dostaw materiatdw niezbednych do realizacji inwestycji, koszty kadry
zarzadzajqcej procesem budowlanym, koszty przygotowania dokumentacji
powykonawczej, co wptynetoby niekorzystnie dla Zamawiajacego na koszty
inwestycji.

Reasumujgc, Zamawiajacy nie dokonat podziatu zamdwienia na czesci ze

wzgledu na to, ze podziat taki grozitby nadmiernymi trudnosciami technicznymi

oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamdwienia. Potrzeba skoordynowania

dziatan réznych Wykonawcow realizujgcych poszczegdlne czesci zamowienia
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zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

mogtaby powaznie zagrozi¢ wiasciwemu wykonaniu zamowienia. Niedokonanie
podziatu zamdwienia podyktowane byfo zatem wzgledami technicznymi, orga-
nizacyjnymi, praktycznymi oraz charakterem przedmiotu zamodwienia. Zasto-
sowany ewentualnie podziat zamdwienia na czesci nie zwiekszytby konkuren-
cyjnosci w sektorze matych i Srednich przedsiebiorstw - zakres zamowienia
jest zakresem typowym, umozliwiajgcym ztozenie oferty Wykonawcom z grupy
matych lub srednich przedsiebiorstw. Zgodnie z trescig motywu 78 dyrektywy
instytucja zamawiajaca powinna mie¢ obowigzek rozwazenia celowosci po-
dziatu zamowien na czesci, jednoczesnie zachowujac swobode autonomicznego
podejmowania decyzji na kazdej podstawie, jakg uzna za stosowng, nie pod-
legajac nadzorowi administracyjnemu ani sgdowemu.

Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato charakter ryczat-
towy. Zamawiajacy zwraca uwage na specyfike takiego wynagrodzenia - zgod-

nie z § 1 ust. 3) projektu umowy.

Rozdziat 5
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zamodwienie w terminie do 14 mie-
siecy od dnia zawarcia umowy.

Zamawiajacy zaleca przygotowanie i skompletowanie stosownej dokumentacji
odbiorowej z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wiecej informacji zawarte jest w § 2 projektu umowy (termin realizacji).

Rozdziat 6
WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

O udzielenie zamodwienia mogg ubiegad sie Wykonawcy, ktdrzy spetniajg wa-

runki udziatu w postepowaniu dotyczace:
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SW2Z po zmianach, zmiany na czerwono
zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

6.1.1. zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym.

6.1.2. uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub za-
wodowej, o ile wynika to z odrebnych przepiséw.

6.1.3. uprawnien sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiajacy nie okresla warunkow w w/w zakresie.

6.1.4. zdolnosci technicznej lub zawodowej:

Wykonawca winien wykaza¢, ze wykonat nalezycie (zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukonczyt) nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krétszy w tym okresie min. jedna robote budowlang, ktéra polegala
na budowie i/ lub/ albo przebudowie / i/ lub/ albo remoncie / i/ lub/
albo modernizacji / i/ lub/ albo rozbudowie drogi o wartosci robot
min. 1.000.000,00 zt brutto (stownie zlotych: jeden milion zi).

W przypadku inwestycji, ktdrych wartos¢ zostata wyrazona w umowie w innej
walucie niz w zt polskich, nalezy dokonac przeliczenia tej waluty na zt przy
zastosowaniu s$redniego kursu NBP na dzien zakonczenia inwestycji (w przy-
padku robdt rozliczanych w innych walutach niz w zf).

W celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Zamawia-
jacy wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona do ztozenia
w wyznaczonym terminie (nie krétszym niz 5 dni od dnia wezwania podmioto-
wego srodka dowodowego aktualnego na dzien ztozenia tj. wykazu robdét bu-
dowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie 5 lat przed uptywem ter-
minu skfadania ofert, a jesli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy -
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty i miejsca wykona-
nia oraz podmiotdow na rzecz ktorych roboty te zostaty wykonane - zgodnie
z zatqcznikiem nr 4 do SW2Z) oraz zataczeniem dowoddw okreslajgcych czy te
roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, przy czym dowodami o ktérych
mowa sg referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz

ktdrego roboty budowlane zostaty wykonane, a jezeli Wykonawca z przyczyn

b
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6.2.

6.3.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

SW2Z po zmianach, zmiany na czerwono
zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentéw - inne od-
powiednie dokumenty.

Zamawiajacy moze oceniajac zdolnosé techniczng lub zawodowg na kazdym
etapie postepowania uznac, ze Wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci
jezeli posiadanie przez Wykonawce sprzecznych intereséw, w szczegolnosci za-
angazowanie zasobdéw technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przed-
siewziecia gospodarcze Wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje
zamowienia na kazdym etapie postepowania (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp).
Wykonawca moze wykazac spetnienie okreslonych przez Zamawiajgcego wa-
runkOw na trzy sposoby:

1) wykazac sie samodzielnym ich spetnianiem.

2) decydujac sie na wspdlne ubieganie sie o udzielenie zamdwienia z innymi
Wykonawcami i taczgqc w tym celu wspolny potencjat na zasadach okreslonych
w art. 58 ustawy Pzp.

3) korzystajgc z zasobow innych Podmiotdéw na zasadach okreslonych w art.
118 - 123 ustawy Pzp.

Rozdziat 7
PODSTAWY WYKLUCZENIA

Z postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza sie Wykonawce w stosunku
do ktérego zachodzi ktérakolwiek z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 108
ustep 1 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie przewiduje fakultatywnych podstaw wykluczenia wskazanych
w art. 109 ustawy Pzp.

Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez Zamawiajacego na kazdym etapie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Wykonawca podlega wykluczeniu takze w oparciu o podstawy wykluczenia

wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczegdlnych

jﬂ' *
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7.5.

7.6.

7.7.

8.1.

SW2Z po zmianach, zmiany na czerwono
zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego.
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000835

Wykluczenie, o ktérym mowa w rozdziale 7.4 SWZ nastepuje na okres trwania
tych okolicznosci.

W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie tzw. ,polskiej ustawy
antyrosyjskiej”, Zamawiajacy odrzuca oferte takiego Wykonawcy na podstawie
art. 226 ust. 1 pkt 2 a) ustawy Pzp, z uwagi na fakt, ze oferta zostata ztozona
przez Wykonawce podlegajacego wykluczeniu z postepowania.

Osoba lub podmiot podlegajgce wykluczeniu, ktdre w okresie tego wykluczenia
ubiegajq sie o udzielenie zamdwienia publicznego lub biorg udziat w postepo-
waniu o udzielenie zamoéwienia publicznego podlegajg karze pienieznej. Kara
pieniezna nakftadana bedzie przez Prezesa Urzedu Zamédwien Publicznych,

w drodze decyzji, w wysokosci do 20.000.000 zi.

Rozdziat 8
INFORMACJA O OSWIADCZENIACH WSTEPNYCH ORAZ
PODMIOTOWYCH SRODKACH DOWODOWYCH

Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wraz z ofertg osSwiadczenia stanowiagce

wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca na dzien sktadania ofert:

a) spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

b) nie podlega wykluczeniu.

8.1.1. Oswiadczenia zaleca sie ztozy¢ wg wymogdéw zatgcznikéow nr 2 i 3 do
SWZ.

8.1.2. Jezeli Wykonawca nie ztozyt oswiadczen, o ktorym mowa w rozdziale 8.1
SWZ lub sg one niekompletne lub zawierajg btedy, Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce odpowiednio do ich ztozenia, poprawienia lub uzupetnienia

w wyznaczonym terminie, chyba ze oferta Wykonawcy podlega

¥ ) *
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

SW2Z po zmianach, zmiany na czerwono
zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

odrzuceniu bez wzgledu na ich ztozenie, uzupetnienie lub poprawienie
lub zachodzg przestanki uniewaznienia postepowania.

8.1.3. Zamawiajacy moze zadac¢ od Wykonawcow wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych oswiadczen, o ktérych mowa w rozdziale 8.1 SWZ.

8.1.4. Jezeli ztozone przez Wykonawce oswiadczenia, o ktérych mowa w roz-
dziale 8.1 SWZ budzg watpliwosci Zamawiajgcego, moze on zwrécic sie
bezposrednio do podmiotu, ktéry jest w posiadaniu informacji lub doku-
mentdéw istotnych w tym zakresie dla oceny spetniania przez Wykonawce
warunkow udziatu w postepowaniu lub braku podstaw wykluczenia,
o przedstawienie takich informacji lub dokumentéw.

Zamawiajacy nie wymaga ztozenia przez Wykonawce podmiotowych srodkéw

dowodowych w zakresie braku podstaw wykluczenia (poprzestaje tylko na

o$wiadczeniu wstepnym).

Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowa-

nia o udzielenie zamoéwienia, Zamawiajgacy moze na kazdym etapie postepo-

wania wezwac¢ Wykonawcéw do ztozenia wszystkich lub niektérych podmioto-
wych srodkow dowodowych.

Jezeli zachodzg uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone uprzednio pod-

miotowe $rodki dowodowe nie sg juz aktualne, Zamawiajagcy moze w kazdym

czasie wezwa¢ Wykonawce lub Wykonawcow do ztozenia wszystkich lub nie-
ktorych podmiotowych srodkdw dowodowych, aktualnych na dzien ich ztoze-
nia.

Zamawiajacy nie bedzie wzywat do ztozenia podmiotowych $rodkéw dowodo-

wych, jezeli moze je uzyskac¢ za pomocg bezptatnych i ogélnodostepnych baz

danych, w szczegdlnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17

lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania

publiczne, o ile Wykonawca wskazat w oswiadczeniach, o ktéorych mowa w roz-
dziale 8.1 SWZ dane umozliwiajgce dostep do tych srodkéw.

Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia podmiotowych s$rodkéw

@Z
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8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

SW2Z po zmianach, zmiany na czerwono
zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

dowodowych, ktére Zamawiajacy posiada, jezeli Wykonawca wskaze te srodki
oraz potwierdzi ich prawidlowos¢ i aktualnosc.
Jezeli Wykonawca nie ztozyt podmiotowych $rodkéw dowodowych lub sg one
niekompletne lub zawierajg btedy, Zamawiajacy wezwie Wykonawce odpo-
wiednio do ich ztozenia, poprawienia lub uzupetnienia w wyznaczonym termi-
nie, chyba ze oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez wzgledu na ich ztoze-
nie, uzupetnienie lub poprawienie lub zachodzg przestanki uniewaznienia po-
stepowania.
Zamawiajacy moze zadac¢ od Wykonawcow wyjasnien dotyczacych tresci zto-
zonych podmiotowych $srodkéw dowodowych.
Jezeli ztozone przez Wykonawce podmiotowe Srodki dowodowe budzg watpli-
wosci Zamawiajgcego, moze on zwrocic¢ sie bezposrednio do podmiotu, ktéry
jest w posiadaniu informacji lub dokumentéw istotnych w tym zakresie dla
oceny spefniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub
braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumen-
tow.

Podmiotowe $rodki dowodowe przekazuje sie:

a) W przypadku, gdy zostaty wystawione jako dokument elektroniczny przez
upowaznione podmioty inne niz Wykonawca, Wykonawca wspodlnie ubiega-
jacy sie o udzielenie zamdwienia, Podmiot udostepniajacy zasoby - prze-
kazuje sie ten dokument.

b) W przypadku, gdy zostaty wystawione jako dokument w postaci papierowej
przez upowaznione podmioty inne niz Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia, Podmiot udostepniajacy zasoby -
przekazuje sie cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifi-
kowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, poswiadczajace zgodnos¢ cyfrowego odwzorowania z dokumen-
tem w postaci papierowej.

Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem

@Z
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SW2Z po zmianach, zmiany na czerwono
zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

w postaci papierowej dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca
wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia, Podmiot udostepniajacy
zasoby lub Podwykonawca w zakresie podmiotowych srodkéw dowodo-
wych, ktére kazdego z nich dotycza. Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej moze dokonac réwniez
notariusz. Przez cyfrowe odwzorowanie nalezy rozumie¢ dokument elektro-
niczny bedacy kopig elektroniczng tresci zapisanej w postaci papierowej,
umozliwiajacy zapoznanie sie z jej trescia i jej zrozumienie bez koniecznosci
bezposredniego dostepu do oryginatu (tj. podpisany skan).

W przypadku, gdy zostaty wystawione przez Wykonawce, Wykonawce
wspdlnie ubiegajacego sie o udzielenie zamdwienia, Podmiot udostepnia-
jacy zasoby - przekazuje sie je w postaci elektronicznej i opatruje sie kwa-
lifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

W przypadku, gdy zostaty nie wystawione przez upowaznionego Wyko-
nawce, Wykonawce wspdlnie ubiegajacego sie o udzielenie zamdwienia,
Podmiot udostepniajacy zasoby a sporzadzono je jako dokumenty w postaci
papierowej i opatrzono wtasnorecznym podpisem - przekazuje sie cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elek-
tronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poswiadczajace
zgodnos¢ cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w po-
staci papierowej dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspdlnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia, Podmiot udostepniajacy zasoby
w zakresie podmiotowych srodkéw dowodowych, ktére kazdego z nich do-
tyczg. Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem
w postaci papierowej moze dokonad takze notariusz. Przez cyfrowe odwzo-
rowanie nalezy rozumie¢ dokument elektroniczny bedacy kopig elektro-

niczng tresci zapisanej w postaci papierowej umozliwiajacy zapoznanie sie
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9.1.

9.2.

9.3.

SW2Z po zmianach, zmiany na czerwono

zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

z tq trescig i jej zrozumienie bez koniecznosci bezposredniego dostepu do

oryginatu.

Rozdziat 9
INFORMACJA DLA WYKONAWCOW POLEGAJACYCH NA
ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW NA ZASADACH OKRESLONYCH
W ART. 118 USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJACYCH POWIERZYC
WYKONANIE CZESCI ZAMOWIENIA PODWYKONAWCOM

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkdéw udziatu w poste-
powaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamo-
wienia lub jego czesci, polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych
Podmiotow udostepniajacych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego ta-
czacych go z nimi stosunkéw prawnych.
Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji Podmiotédw udostepnia-
jacych zasoby, sktada wraz z oferta zobowigzanie Podmiotu udostepnia-
jacego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na po-
trzeby realizacji danego zamdwienia lub inny podmiotowy $rodek dowodowy
potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujac zamowienie, bedzie dysponowat nie-
zbednymi zasobami tych podmiotéw.
Zobowigzanie Podmiotu udostepniajgcego zasoby, o ktdrym mowa w rozdziale
9.2 SWZ potwierdza, ze stosunek tgqczacy Wykonawce z Podmiotami udostep-
niajacymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobdw oraz okresla
w szczegolnosci:
1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw Podmiotu udostepniajacego za-
soby.
2) sposob i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego za-
sobdow Podmiotu udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zamoéwie-

nia.
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9.4.

9.5.

9.6.

SW2Z po zmianach, zmiany na czerwono
zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

3) czy i w jakim zakresie Podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach kto-
rego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowa-
niu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktorych wskazane zdolnosci doty-
czq.

Zamawiajacy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez Podmioty udostepnia-

jace zasoby zdolnosci techniczne lub zawodowe pozwalajg na wykazanie przez

Wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu a takze zbada czy

nie zachodza wobec tego Podmiotu podstawy wykluczenia, ktére zo-

staly przewidziane wzgledem Wykonawcy. Zatem w swietle dyspozycji
art. 119 ustawy Pzp, Zamawiajacy zobowigzany jest takze do zbadania

(poza podstawami wykluczenia wynikajacymi z ustawy Pzp) czy wo-

bec Podmiotu udostepniajacego zasoby nie zachodza podstawy wyklu-

czenia, o ktéorych mowa w rozdziale 7.4 SWZ.

Wykonawca nie moze po uplywie terminu skladania ofert powotywac

sie na zdolnosci lub sytuacje Podmiotow udostepniajacych zasoby, je-

zeli na etapie sktadania ofert nie podlegat on w danym zakresie na zdolnosciach
lub sytuacji Podmiotéw udostepniajacych zasoby.

W odniesieniu do warunkdéw dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodo-

wych lub doswiadczenia Wykonawcy mogaq polegac na zdolnosciach Podmiotow

udostepniajqcych zasoby, jezeli Podmioty te wykonaja roboty budowlane
lub ustugi do realizacji ktorych te zdolnoséci sa wymagane. Oznacza to
obowigzek faktycznego zrealizowania czesci zamoéwienia w charakte-
rze Podwykonawcy lub poprzez oddelegowanie przez Podmiot trzeci
swoich pracownikéw z niezbednym know - how do bezposredniej re-
alizacji zamowienia. Udziat w realizacji zamowienia poprzez doradz-
two i konsultacje oraz wspolny nadzor nie jest wystarczajacy - inny
Podmiot ma bowiem po prostu zrealizowaé¢ zamowienie w zakresie

w jakim udostepnil wiasne zasoby, a nie tylko wziq¢ udziat w realizacji
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9.7.

9.8.

9.9.

SW2Z po zmianach, zmiany na czerwono
zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

zamowienia. Wymaog zrealizowania czesci zamowienia z ktéorymi wigze
sie udostepniany zasdb nalezy rozumiec jako obowiazek faktycznego
realizowania tej czesci zamoéwienia w charakterze Podwykonawcy lub
wspolnie z Wykonawca. Jezeli przedmiotem zamowienia sa ustugi lub
roboty budowlane a przedmiotem uzyczenia zasobow jest doswiadcze-
nie lub potencjat osobowy to nie ma innej formy uczestnictwa za wy-
jatkiem podwykonawstwa. W takim przypadku informacja o podwyko-
nawstwie winna znalez¢ sie w zobowigzaniu Podmiotu udostepniaja-
cego zasoby o ktorym mowa w rozdziale 9.2 SWZ.

Na skutek negatywnej weryfikacji Podmiotu udostepniajacego zasoby
Wykonawca moze powotlywac sie na nowe zasoby Podmiotu trzeciego
wytacznie w zakresie w jakim w ofercie powolywat sie na udostep-
niane zasoby. Positkowanie sie Podmiotem trzecim nie moze wykra-
czac¢ ponad pierwotny zakres korzystania z tych zasobow wynikajacy
z oferty. Jedynie Wykonawca, ktory na etapie skiadania ofert postugi-
wat sie w celu potwierdzenia spetnienia warunkow udziatu w postepo-
waniu potencjatem Podmiotu udostepniajacego zasoby, moze by¢ we-
zwany do zastgpienia negatywnie zweryfikowanego Podmiotu udo-
stepniajacego zasoby innym Podmiotem lub Podmiotami.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe Podmiotu udostepniajgcego zasoby
nie potwierdzajg spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowa-
niu lub zachodzg wobec tego Podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajqcy
zazada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpit
ten Podmiot innym Podmiotem lub Podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie
spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji Podmiotéw
udostepniajacych zasoby, przedstawia wraz z oswiadczeniami o ktérych mowa
w rozdziale 8.1 SWZ takze oswiadczenia Podmiotu udostepniajagcego zasoby,

potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego Podmiotu oraz odpowiednio
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9.10.

9.11.

10.1.

SW2Z po zmianach, zmiany na czerwono
zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie w jakim Wyko-
nawca powotuje sie na jego zasoby.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie (ustep 11 w druku
oferta - o ile sg znani w przypadku podwykonawstwa oraz Podmiotdw udostep-
niajacych zasoby bedacymi jednoczesnie Podwykonawcami) czesci zamowie-
nia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ Podwykonawcom oraz podania
nazw ewentualnych Podwykonawcéw.

Wykonawca bedzie zobowigzany do zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w rozdziale 9.10,
w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekaze wymagane informacje na te-
mat nowych Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powie-

rzy¢ realizacje robdt budowlanych, ustug lub dostaw.

Rozdziat 10
INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH
SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA (WTYM SPOLKI CYWILNE)

Wykonawcy moga wspodlnie ubiegac sie o udzielenie zamdwienia. W takim
przypadku Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo do reprezentowania w postepo-
waniu i zawarcia umowy w sprawie zamodwienia publicznego. Wéwczas do
oferty nalezy dotaczyc¢ stosowne petnomocnictwo. Wszelka korespondencja be-
dzie prowadzona wytgcznie z petnomocnikiem.

Wspdlnicy spotki cywilnej jako Wykonawcy sktadajacy oferte wspolng, na pod-
stawie art. 58 ust. 2 Pzp ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo do reprezentowania w postepo-
waniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Jezeli umocowa-
nie do reprezentacji wynika z tresci umowy spéitki cywilnej, do oferty Wyko-

nawcy powinni zataczy¢ tres¢ tej umowy. W takim przypadku nie bedzie
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10.2.

10.3.

10.4.

SW2Z po zmianach, zmiany na czerwono
zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

potrzebne odrebne petnomocnictwo. Jezeli tres¢ oswiadczenia podpisujg wszy-
scy wspolnicy spdéitki cywilnej, petnomocnictwo nie musi by¢ przez nich dota-
czone do wniosku lub oferty.

Oswiadczenia o ktorych mowa w rozdziale 8.1 SWZ sktada z ofertg kazdy z Wy-
konawcow wspdlnie ubiegajacych sie o zamdwienie. Kazdy z Wykonawcow wy-
stepujacych wspodlnie musi wykazaé brak podstaw wykluczenia. Jezeli cho-
ciazby jeden z Wykonawcow podlega wykluczeniu to wykluczeniu podlega cate
Konsorcjum. Oswiadczenie w zakresie spetniania warunkow udziatu w poste-
powaniu sktada kazdy z Konsorcjantow w zakresie, w jaki kazdy z nich wyka-
zuje spetnienie warunkdéw udziatu w postepowaniu.

W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodo-
wych lub doswiadczenia Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie za-
modwienia mogq polegac¢ na zdolnosciach tych z Wykonawcow, ktoérzy
wykonaja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdol-
nosci sa wymagane.

W przypadku, o ktdrym mowa w rozdziale 10.3, Wykonawcy wspodlnie ubiega-
jacy sie o udzielenie zamoéwienia dotaczaja do oferty oswiadczenie, z ktérego
wynika, ktére roboty budowlane, dostawy lub ustugi wykonaja poszczegdini
Wykonawcy. Oswiadczenie nalezy ztozy¢ wg zalecen zatacznika nr 5 do SWZ.
Oswiadczenie to jest podmiotowym Srodkiem dowodowym. Uwzgledniajac po-
wyzsze Zamawiajacy zyskat uprawnienie wynikajace z przepiséw ustawy Pzp
do weryfikowania na etapie przedkontraktowym rozkfadu ciezaru obowigzkow,
jakie w przysztosci bedq cigzy¢ na poszczegdlnych Wykonawcach ubiegajacych
sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia. Powyzsze uprawnienie ma na celu ogra-
niczenie sytuacji w ktérej wspdtpraca Konsorcjanta ma charakter pozorny
i konczy sie wraz z uzyskaniem zamodwienia, ktére nastepnie realizowane jest
przez Podmioty niedysponujgce potencjatem, ktéry byt warunkiem koniecznym
do uzyskania zamdéwienia.

Jezeli postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, Zamawiajqcy
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10.5.

10.6.

11.1.

SW2Z po zmianach, zmiany na czerwono
zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

bada m.in. spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu przez wszystkich Wy-
konawcow na podstawie oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.
W zwigzku z tym, Zze oswiadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp dotyczy spetnienia
warunkoéw udziatu w postepowaniu przez Wykonawcéw sktadajacych oferte
wspolng, rowniez na tym etapie postepowania Zamawiajacy ma obowigzek
weryfikacji faktu ztozenia tego o$swiadczenia przez wszystkich Wyko-
nawcow.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia zobowigzani sq
na wezwanie Zamawiajacego ztozy¢ podmiotowe Srodki dowodowe potwierdza-
jace spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu, przy czym podmiotowe
srodki dowodowe sktada:

a) odpowiednio Wykonawca / Wykonawcy, ktéry wykazuje spetnienie warunku
udziatu w postepowaniu,

b) kazdy z Wykonawcow z zakresie podstaw wykluczenia.

W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonaw-
cow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamédwienia, Zamawiajacy moze
zgda¢ przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego kopii

umowy regulujgcej wspdtprace tych Wykonawcow.

Rozdziat 11
INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNE]J,
PRZY UZYCIU KTORYCH ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL
SIE Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH
TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH SPORZADZANIA,
WYSYLANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCII
ELEKTRONICZNE)

Wszelkg korespondencje Zamawiajacy zamierza prowadzi¢ za pomocg plat-

formy. W celu skrdcenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje sie,
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11.2.

11.3.

SW2Z po zmianach, zmiany na czerwono
zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

aby komunikacja miedzy Zamawiajacym a Wykonawcami w tym wszelkie
o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia dokumenty oraz informacje, przekazy-
wane byty za posrednictwem platformy i bezptatnego formularza , wyslij wia-
domos¢ do Zamawiajacego”. Za date przekazania (wptywu), przyjmuje sie date
ich przestania za posrednictwem platformy poprzez klikniecie przycisku , wyslij
wiadomos¢ do Zamawiajgcego” oraz pojawienia sie komunikatu, ze wiadomos¢
zostata wystana do Zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza awaryjnie komu-
nikacje za posrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej
osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami:

r.bienko@belzyce.pl

m.wegiel@belzyce.pl

Zamawiajacy bedzie przekazywat Wykonawcom informacje za posrednictwem
platformy. Informacje dotyczgace odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji,
ogtoszenia, zmiany terminu sktadania i otwarcia ofert Zamawiajacy bedzie za-
mieszczat na platformie w sekcji ,Komunikaty”. Korespondencja, ktérej zgod-
nie z obowigzujgcymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, be-
dzie przekazywana za posrednictwem platformy do konkretnego Wykonawcy.
W przypadku wiadomosci prywatnych, Zamawiajacy przekazuje je na adres
poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawce w druku oferta, na co Wy-
konawca wyraza zgode i zobowigzuje sie do utrzymania jego funkcjonalnosci
przez czas trwania postepowania. Domniemywa sie, ze wiadomosci przekazane
na adres poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawce zostaty doreczone
skutecznie, a Wykonawca zapoznat sie z ich trescig. O zmianie adresu poczty
elektronicznej do przekazywania korespondencji zwigzanej z danym postepo-
waniem Wykonawca niezwiocznie zawiadamia Zamawiajacego sktadajac
o$wiadczenie os6b uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy.

Wykonawca jako profesjonalny podmiot ma obowigzek Sledzenia i sprawdzania
komunikatéw oraz wiadomosci bezposrednio na platformie przestanych przez

Zamawiajacego, gdyz system powiadomien moze ulec awarii lub
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11.4.

SW2Z po zmianach, zmiany na czerwono
zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM. Zamawiajacy nie bierze odpowie-
dzialnosci za sytuacje, gdy Wykonawca nie dostanie e-maila z powiadomieniem
z platformy. Wszelkie fakultatywne powiadomienia za pomocg poczty e-mail
obcigzone sg ryzykiem btedéw zwigzanych z dziataniem serweréw pocztowych,
na ktorych dziatanie Zamawiajacy nie ma wptywu. Uwaga. Ztozenie pliku na
platformie oznacza jego dostarczenie.
Zamawiajacy zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania
informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz
srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczace specyfikacji pota-
czenia, formatu przesytanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu
przekazania i odbioru danych za posrednictwem platformy tj.:

a) staly dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie
mniejszej niz 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB
Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systeméw
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c) zainstalowana dowolna przegladarka internetowa (najlepiej najnowsza
wersja).

d) wigczona obstuga JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujgcy format
plikéw .pdf,

f) platforma dziata wedtug standardu przyjetego w komunikacji sieciowej -
kodowanie UTFS,

g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme stanowi date oraz
doktadny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Gtownego Urzedu Miar (zréodtem czasu jest

platforma).
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11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

SW2Z po zmianach, zmiany na czerwono
zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

h) w razie uzywania kwalifikowanego podpisu elektronicznego - podtgczony
lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez
wystawce certyfikatu uzywanego przez Wykonawce.

Wykonawca, przystepujac do niniejszego postepowania o udzielenie

zamowienia publicznego:

a) zapoznat sie, akceptuje i stosuje warunki korzystania z platformy,
okreslone w regulaminie zamieszczonym na platformie w zakfadce
~Regulamin" oraz uznaje go za wigzacy.

b) zapoznat sig, akceptuje i stosuje warunki korzystania z platformy,
okreslone w instrukcjach zamieszczonych na platformie w zaktadce
~Instrukcje" oraz uznaje je za wigzace.

Instrukcje korzystania z platformy dotyczace w szczegdlnosci logowania,

sktadania wnioskéw o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania ofert oraz innych

czynnosci podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu platformy
znajduja sie pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcije

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za ztozenie oferty w sposob nie-
zgodny z instrukcjg korzystania z platformy, w szczegdlnosci za sytuacje gdy
Zamawiajacy zapozna sie z trescig oferty przed uptywem terminu sktadania
ofert (np. ztozenie oferty w zaktadce , wyslij wiadomos¢ do Zamawiajacego”).
Taka oferta zostanie przez Zamawiajgcego odrzucona na podstawie art. 226
ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Wykonawca ma obowigzek zapozna¢ sie z biezgcym regulaminem oraz bieza-
cymi instrukcjami platformy zakupowej.

Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze skutecznie doko-
nac¢ zmiany ani wycofa¢ ztozonej oferty.

Dla czynnosci dla ktérych ustawa Pzp nie przewiduje formy specjalnej, wystar-
czajaca jest forma dokumentowa czynnosci prawnej. Dla zachowania doku-

mentowej formy czynnosci prawnej wymagane jest ztozenie oswiadczenia woli
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SW2Z po zmianach, zmiany na czerwono
zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

w postaci dokumentu, w sposob umozliwiajacy ustalenie osoby sktadajacej

o$wiadczenie - zgodnie z zasadg pisemnosci.

Rozdziat 12
WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

12.1. Zamawiajacy nie przewiduje wadium w postepowaniu.

Rozdziat 13
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

13.1. Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte. Ztozenie wiecej niz jednej
oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawce.

13.2. Dokumenty i oswiadczenia sktadane przez Wykonawce powinny by¢ w jezyku
polskim, chyba ze w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku zataczenia doku-
mentéw sporzadzonych w innym jezyku niz dopuszczony, Wykonawca zobo-
wigzany jest zatgaczy¢ ttumaczenie na jezyk polski. Tres¢ oferty musi by¢
zgodna z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w dokumentach zamé-
wienia.

13.3. Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym w formatach danych okreslonych w przepisach wydanych na pod-
stawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotéw realizujacych zadania publiczne, z zastrzezeniem formatow, o ktoé-
rych mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzglednieniem rodzaju przekazy-
wanych danych.

13.4. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia sie informacji stanowigcych
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji, jezeli Wykonawca zastrzegt, ze nie mogq by¢ one udostepniane
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13.5.

SW2Z po zmianach, zmiany na czerwono
zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

oraz wykazat (zataczajac stosowne wyjasnienia), ze zastrzezone informacje
stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Tajemnicq przedsiebiorstwa mogq by¢
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub
inne informacje posiadajgce wartos¢ gospodarcza, ktére jako catosc¢ lub
w szczegolnym zestawieniu i zbiorze ich elementéw nie sq powszechnie znane
osobom zwykle zajmujgcym sie tym rodzajem informacji albo nie sg tatwo do-
stepne dla takich oséb. Jednak osoba majaca do nich dostep musi wskazag, ze
podjeta dziatania w celu utrzymania ich w poufnosci. Wykonawca zobowigzany
jest wraz z przekazaniem tych informacji (a nie po) wykazac spetnienie prze-
stanek okreslonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca sie, aby uzasadnienie zastrzezenia in-
formacji jako tajemnicy przedsiebiorstwa byto sformutowane w sposéb umoz-
liwiajacy jego udostepnienie. Zastrzezenie przez Wykonawce tajemnicy przed-
siebiorstwa bez uzasadnienia bedzie traktowane przez Zamawiajacego jako
bezskutecznie ze wzgledu na zaniechanie przez Wykonawce podjecia niezbed-
nych dziatan w celu zachowania poufnosci objetych klauzulg. Zastrzezenie ma
nastgpi¢ wraz z przekazaniem zastrzezonych informacji. Na platformie w for-
mularzu do ztozenia oferty znajduje sie wyznaczone miejsce do dotgczenia cze-
$ci oferty stanowigcej tajemnice przedsiebiorstwa. Uwaga. Takie pliki winny
by¢ wydzielone oraz oznaczone - tak aby méc je zweryfikowac¢. W przypadku
gdy Wykonawca nie wyodrebni i nie zabezpieczy w sposdb opisany powyzej
poufnosci informacji, Zamawiajgcy nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
ujawnienie ich tresci razem z informacjami jawnymi. Niedochowanie aktu sta-
rannosci Wykonawcy w zakresie tajemnicy przedsiebiorstwa oznacza, ze Wy-
konawca rezygnuje z chronienia tych informacji - dokumenty te bedq trakto-
wane jako jawne - za co Zamawiajacy nie odpowiada.

Wykonawca nie powinien drukowac niniejszej SWZ by najpierw wypetni¢ do-
kumenty recznie, podpisac je recznie, a nastepnie skanowac i na koricu podpi-

sywac elektronicznie. Zamawiajacy zaleca od razu wypetni¢ dokumenty
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komputerowo, zapisac¢ plik a nastepnie opatrze¢ go wymaganym rodzajem
podpisu.

Oferta powinna by¢ sporzadzona na podstawie zatgcznikdw do niniejszej SWZ,
ztozona przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej oraz podpisana:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Lista dostawcow kwalifikowanego podpisu elektronicznego w UE jest dostepna
pod linkiem: https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/ (z dopiskiem QCert
for ESig)

Lista dostawcéw kwalifikowanego podpisu elektronicznego w Polsce jest do-

stepna pod linkiem: https://www.nccert.pl/

Aby sprawdzi¢ innych dostawcow kwalifikowanych podpiséw elektronicznych
mozna postuzy¢ sie linkami:

https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/search/file/1

https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/validation

- lub podpisem zaufanym

https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER

- lub elektronicznym podpisem osobistym

https://www.govVv.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania

Uwaga. Elektroniczny podpis osobisty nie jest tozsamy z podpisem wtasnorecz-
nym!

przez osobe/osoby upowazniong/ upowaznione.

Kwalifikowane podpisy elektroniczne wykorzystywane przez Wykonawcow do
opatrywania wszelkich plikdbw muszg spetnia¢ wymagania ,Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug
zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym
(eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

W zaleznosci od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu
(zewnetrzny, wewnetrzny) Wykonawca dotacza do oferty uprzednio podpisane

dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnetrzny) lub
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dokument z wszytym podpisem (typ wewnetrzny).

Dokumenty w formacie .pdf zaleca sie podpisywac formatem PAdES.
Zamawiajacy dopuszcza podpisanie dokumentéw w formacie innym niz .pdf,
wtedy nalezy uzy¢ formatu XAdES. W przypadku wykorzystania formatu pod-
pisu XAdES zewnetrzny, Zamawiajacy wymaga dotgczenia odpowiedniej liczby
plikow tj. podpisywanych plikow z danymi oraz plikow XAdES (plik podpis).

W procesie skfadania oferty za posrednictwem platformy, Wykonawca powinien
ztozy¢ podpis bezposrednio na dokumentach przestanych za posrednictwem
platformy. Zalecamy stosowanie podpisu na kazdym zatagczonym pliku osobno,
w szczegdlnosci wskazanych w art. 63 ust. 2 ustawy Pzp, gdzie zaznaczono, ze
oferty, wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu oraz oswiadczenie,
o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 sktada sie, pod rygorem niewaznosci w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej i opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.

Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowa-
nych formularzy do: ztozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB nato-
miast przy komunikacji wielko$¢ pliku to maksymalnie 500 MB.

Rozszerzenia plikdow wykorzystywanych przez Wykonawcéw powinny by¢
zgodne z zatacznikiem nr 2 do ,Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie Kra-
jowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicz-
nych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan
dla systemoéw teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporzadzeniem KRI.
Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie formatow: .pdf .doc .docx .xls .xIsx
.jpg (.jpeg) ze szczegolnym wskazaniem na .pdf. Zamawiajacy nie obstuzy
formatow inne niz wymienione.

W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajacy rekomenduje wykorzysta-

nie jednego z rozszerzen: .zip .7Z

13.10. Zamawiajacy informuje, ze w przypadku przestania przez Wykonawce doku-

mentow (w tym skompresowanych a takze oferty przetargowej) dopuszczone
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sg wyfacznie formaty danych wskazane w KRI. Wsrod rozszerzen powszech-
nych a niewystepujacych w Rozporzadzeniu KRI wystepujq: .rar .gif .bmp
.numbers .pages. Dokumenty ztozone w takich plikach zostang uznane za
ztozone nieskutecznie.

Zamawiajacy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikéw podpisywanych
profilem zaufanym, ktéry wynosi maksymalnie (po podpisaniu) 10 MB, oraz
na ograniczenie wielkosci plikdéw podpisywanych w aplikacji eDoApp stuzacej
do sktadania podpisu osobistego, ktéry wynosi maksymalnie 5 MB.
Zamawiajacy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osob,
stosowac podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie réznymi rodzajami
podpisdw np. elektronicznym podpisem osobistym i kwalifikowanym moze do-
prowadzi¢ do problemdw z weryfikacjg plikow.

W przypadku stosowania przez Wykonawce kwalifikowanego podpisu elektro-
nicznego:

Podpis elektroniczny weryfikowany za pomocg certyfikatu wywotuje skutki
prawne, jezeli zostat ztozony w okresie waznosci certyfikatu (art. 32 ust. 2
EIDAS). Podpis elektroniczny winien by¢ wazny na moment ztozenia podpisu
(jego uzycia).

Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz fatwiejszq
weryfikacje podpisu Zamawiajacy zaleca, w miare mozliwosci, przekon-
wertowanie plikow skladajacych sie na oferte na rozszerzenie .pdf
i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.

Pliki w innych formatach niz PDF zaleca sie opatrzy¢ podpisem w formacie
XAdES o typie zewnetrznym. Wykonawca powinien pamietaé, aby plik z pod-
pisem przekazywac tgcznie z dokumentem podpisywanym.

Zamawiajacy rekomenduje (wartos¢ dowodowa) wykorzystanie pod-
pisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu oraz znacznikiem graficz-
nym. Zamawiajacy zaleca stosowanie walidacji dtlugoterminowej LTV (Long

Time Validation) co pozwala na zweryfikowanie podpisu po wygasnieciu
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terminu waznosci certyfikatu.

Zamawiajacy sprawdzi czy pliki s podpisane kwalifikowanym podpi-
sem elektronicznym.

Badajac skutecznos$¢ zlozenia kwalifikowanego podpisu elektronicz-
nego (w razie watpliwosci) Zamawiajacy jako wiazacy uzna wynik
walidacji przeprowadzony za pomoca kwalifikowanej sprawdzarki
kwalifikowanych podpisow elektronicznych WebNotarius. Zamawia-
jacy dysponuje aplikacjg WebNotarius, udostepniang na platformie.

Zaleca sie nieuzywanie znakow zwanych znakami podkreslenia (pot. pod-

kreslnikami) w nazwach plikdow, poniewaz utrudnia to pdzniejszq weryfikacje
podpisdw elektronicznych, a wrecz moze negatywnie wptynac¢ na wynik we-
ryfikacji.

Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przete-
stowat mozliwos¢ prawidtowego wykorzystania wybranej metody podpisania
plikow oferty.

Oferte nalezy przygotowac z nalezytg starannoscig dla Podmiotu ubiegaja-
cego sie o udzielenie zamdwienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego
odstepu czasu do zakonczenia przyjmowania ofert. Sugerujemy ztozenie
oferty na 24 godziny przed terminem sktadania ofert.

Jesli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca sie
wczesniejsze podpisanie kazdego ze skompresowanych plikéw.

Zamawiajacy zaleca aby nie wprowadzac jakichkolwiek zmian w plikach po
podpisaniu ich. Moze to skutkowaé naruszeniem integralnosci plikéw co row-
nowazne bedzie z koniecznoscig odrzucenia oferty. W przypadku wprowadze-
nia zmian, zmienione pliki nalezy podpisa¢ ponownie.

Petnomocnictwo do ztozenia oferty (gdy umocowanie osoby podpisujacej
oferte nie wynika z dokumentéw rejestrowych. Zasady reprezentowania da-
nego przedsiebiorstwa wynikajg dla Wykonawcéw z Polski z KRS lub CEIDG.

Dla Wykonawcéw z innych krajow — odpowiednie rejestry lub inne dokumenty
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wydane przez wiasciwy organ sgdowy lub administracyjny kraju, w ktérym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania) sktada sie pod rygorem
niewaznosci w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (podpis elektroniczny na petno-
mocnictwie musi by¢ ztozony przez mocodawce. Nie bedzie wystarczajace aby
skan petnomocnictwa wystawionego uprzednio w formie pisemnej podpisaty
odpowiednim podpisem elektronicznym osoby umocowane na podstawie tego
petnomocnictwa) lub w formie elektronicznego poswiadczenia sporzadzonego
stosownie do art. 97 paragraf 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo
o notariacie, ktére to poswiadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym pod-
pisem elektronicznym, badz poprzez opatrzenie skanu petnomocnictwa (cy-
frowego odwzorowania) sporzgadzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifi-
kowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym moco-
dawcy lub kwalifikowanym podpisem notariusza. Elektroniczna kopia petno-
mocnictwa nie moze by¢ uwierzytelniona przez upetnomocnionego - w for-
matach danych okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw rea-
lizujacych zadania publiczne, z zastrzezeniem formatéw, o ktérych mowa
w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzglednieniem rodzaju przekazywanych danych.
Z tresci petnomocnictwa winno wynika¢ (potwierdzac) istnienie umocowania
na dzien dokonania czynnosci. tj. ze petnomocnik byt uprawniony do dziatania
w chwili dokonania czynnosci. Najbezpieczniej jest zadba¢ o prawidiowosé
petnomocnictwa przed terminem skfadania ofert.

Przy ewentualnym uzupetnianiu petnomocnictwa rozwigzaniem moze by¢
rowniez sprawdzenie, czy osoby podpisujgce oferte dysponujg pisemnym pet-
nomocnictwem z datg wczesniejszg niz data sktadania ofert. W takim przy-
padku mozna rozwazy¢ sporzgdzenie kopii poswiadczonej notarialnie wcze-
$niejszego petnomocnictwa w trybie art. 97 § 2 Prawa o notariacie - tj. po-

twierdzenie go za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza za pomocq
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kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

W przypadku ciggu kilku petnomocnictw, wczesniejsze z nich musi zawierad
prawo substytucji, czyli uprawnienie do ustanowienia dalszego petnomocnika.
Ustanowienie dalszego pethomocnictwa z pominieciem tej dyspozycji (art.
106 KC) jest niewazne.

Dla podpisania oferty wystarczajgce jest petnomocnictwo ogdlne, czynnos¢ ta
bowiem nie wykracza poza zwykty zarzad.

Whnoszenie srodkéw ochrony prawnej wykracza poza zwykty zarzad i wymaga
petnomocnictwa szczegolnego lub rodzajowego.

Wadliwe petnomocnictwo (a takze brak pethomocnictwa) podlega uzupetnie-
niu na mocy art. 128 ust. 1 ustawy Pzp.

W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie podda-
jacym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierajgcego skompresowane doku-
menty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, jest rownoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumen-
tow zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektro-
nicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zebranie wszystkich
dokumentéw do jednej paczki i opatrzenie jej pojedynczym podpisem jest
czestg metodg podpisania dokumentdéw. Ztozony w ten sposéb podpis jest
zgodny z definicjg i wymaganiami weryfikacji oraz dopuszczony zgodnie z § 8
rozporzadzenia o elektronizacji, a intencje ztozenia podpisu nalezy przyjac
jako taka, jakby kazdy dokument z paczki byt opatrzony podpisem. Podpisy-
wanie paczek ma jednak zasadniczg wade - otdz nie istnieje mozliwos¢ wy-
dzielenia jakiejkolwiek czesci paczki i przekazania jej jako osobno podpisanej.
Podpis chroni integralnos¢ catosci paczki, natomiast zawarte w niej pojedyn-
cze pliki po ich wyciggnieciu nie zawierajq informacji o podpisie i nie mogg
zostac przez to zweryfikowane. Z tego powodu podpisanie paczki nie jest za-
lecane.

Dokumenty lub oswiadczenia, w tym petnomocnictwa, wymagane zapisami

@Z

Gmina Betzyce znak sprawy: ZP.271/13/22/B/RB/MW strona 39 z 157




D ~Budowa ul. Wojska Polskiego nr

e EPEIIISSK' BGK 107042L wraz z rondem i przebudowa
— tAD  BEK.. wraz  rondem { pra

SW2Z po zmianach, zmiany na czerwono
zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

SWZ sporzadza sie i przekazuje z uwzglednieniem wymagan okreslonych

w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia

2020 r. w sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych doku-

mentow lub oswiadczen, jakich moze zada¢ Zamawiajacy od Wykonawcy oraz

W rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie

sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych

dla dokumentéw elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursie.

13.21. Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci

papierowej, dokonuje w przypadku:

a)

b)

dokumentdéw potwierdzajacych umocowanie do reprezentowania - odpo-
wiednio Wykonawca, Wykonawca wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie za-
maowienia, Podmiot udostepniajacy zasoby lub Podwykonawca, w zakresie
podmiotowych $rodkéw dowodowych lub dokumentéw potwierdzajacych
umocowanie do reprezentowania, ktdre kazdego z nich dotycza.

innych dokumentéw, w tym dokumentdéw, o ktéorych mowa w art. 94 ust.
2 ustawy - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspodlnie ubiegajacy
sie o udzielenie zamdwienia, w zakresie dokumentéw, ktére kazdego

Z nich dotycza.

Kazdy podpisuje elektroniczne kopie dokumentdéw za siebie.

Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci

papierowej, o ktérym mowa w pkt powyzej, moze dokonac réwniez notariusz.

13.22. Dokumenty elektroniczne muszg spetniac tacznie nastepujace wymagania:

a)

sq utrwalone w sposdb umozliwiajacy ich wielokrotne odczytanie, zapisa-
nie i powielenie, a takze przekazanie przy uzyciu $rodkéw komunikacji

elektronicznej lub na informatycznym nosniku danych;

b) umozliwiajg prezentacje tresci w postaci elektronicznej, w szczegdlnosci
przez wyswietlenie tej tresci na monitorze ekranowym;
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c) umozliwiajg prezentacje tresci w postaci papierowej, w szczegdlnosci za
pomocg wydruku;

d) zawierajg dane w ukfadzie niepozostawiajagcym watpliwosci co do tresci
i kontekstu zapisanych informacji.

13.23. Na oferte skiada sie kilka plikow (dokumentéw). Kompletna oferta

musi zawierac:

numer zalacz-

Ip. nazwa
nika do SWz

podmiotowy Srodek dowodowy sktadany na wezwanie

Zamawiajacego od Wykonawcy, ktérego oferta zo- | zatlacznik nr 4
stata najwyzej oceniona (aktualny na dzien ztozenia) | dokument obra-
wykaz wykonanych robét budowlanych wraz | mowany na ro-
z dowodami np. referencjami ZOWO

Dokument podlega ztozeniu, poprawieniu Ilub
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uzupetnieniu - art. 128 ust. 1.

podmiotowy Srodek dowodowy _
. . : , _ zatacznik nr 5
oswiadczenie cztonkow Konsorcjum, w tym s. c.
dokument obra-
5 | (jezeli dotyczy)
- - mowany na bra-
Dokument podlega ztozeniu, poprawieniu lub uzupet-
ZOWO
nieniu — art. 128 ust. 1.

zobowiagzanie Podmiotu udostepniajacego za-
soby podpisane przez osobe umocowang do repre-
zentowania Podmiotu udostepniajgcego zasoby (je-
zeli dotyczy)

zamiast lub obok zobowigzania inny podmiotowy Sro-
dek dowodowy potwierdzajacy rzeczywisty dostep
Wykonawcy do udostepnionych zasobdw na etapie
6 | realizacji zamowienia np. odpowiednie umowy
wspotpracy gwarantujace udostepnienie zasobow za-
wierane miedzy Wykonawcg a Podmiotem trzecim.
Na podstawie tych dokumentow w celu potwierdzenia
rzeczywistego dostepu do zasobdéw innych Podmio-
tow Zamawiajgacy musi mie¢ mozliwos¢ jednoznacz-
nego ustalenia, ze okreslony zaséb Podmiotu trze-

ciego zostanie realnie udostepniony.

pelnomocnictwo do podpisania oferty
7 | (jezeli dotyczy)
zgodnie z rozdziatem 13.18 SWZ

pelnomocnictwo do reprezentowania Wyko-
nawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie

zamowienia, z ktérego bedzie wynikato umocowa-

nie do reprezentowania w postepowaniu (jezeli

b
%) *
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dotyczy)

petnomocnictwo powinno zawierac:

- oznaczenie postepowania, ktdrego dotyczy

- wszystkich Wykonawcow ubiegajacych sie wspdlnie
o zamoOwienie wymienionych z nazwy z okresleniem
adresu siedziby

- ustanowienie petnomocnika (z ktorym prowadzone

bedzie korespondencja oraz zakres jego umocowania

informacje stanowiace tajemnice przedsiebior-
stwa wraz z uzasadnieniem zastrzezenia, (jezeli
dotyczy) jako oddzielnie wydzielony i oznaczony plik
9 | oraz wczytany na platformie w odpowiednim miej-
Sscu.

Skuteczne oznaczenie i ztozenie zastrzezonej tresci

oferty oraz spoczywa na Wykonawcy.

10 uzasadnienie zastosowania innej niz podsta-
wowa stawka podatku VAT (jezeli dotyczy)

Jezeli Wykonawca skfada oferte ktérej wybér prowa-
dzitby do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego (zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy
Pzp) zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o po-
datku od towardéw i ustug Wykonawca ma obowigzek:
11 a) poinformowania Zamawiajacego, ze wybor jego
oferty bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajq-
cego obowigzku podatkowego.

b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, kto-
rych dostawa lub $wiadczenie bedg prowadzity do po-
stania obowigzku podatkowego.

c) wskazania wartosci towaru lub ustugi objetego

A
:]n 3
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obowigzkiem podatkowym Zamawiajacego, bez
kwoty podatku.

d) wskazania stawki podatku od towardw i ustug,
ktéra zgodnie z wiedzg Wykonawcy bedzie miata za-
stosowanie.

Uwaga. Brak wskazania oraz dotaczenia do oferty po-
wyzszej informacji bedzie jednoznaczny z brakiem po-

wstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego.

Rozdziat 14
SKLADANIE I OTWARCIE OFERT

14.1. Wykonawca sktada oferte za posrednictwem platformy poprzez:
a) wypetnienie druku oferta oraz pozostatych zatacznikow do SWZ oraz ich
podpisanie, zgodnie z rozdziatem 13 SWZ.
b) zatgczenie kompletu plikdow okreslonych w pkt. a) poprzez wybranie polece-
nia dotacz plik, a nastepnie wybranie docelowego pliku / plikdow ktéry ma zostac
zataczony.
c) Wykonawca wpisuje w pomaranczowym polu dane umozliwiajace jego iden-
tyfikacje (w tym adres e-mail).
d) nalezy klikng¢ przycisk , przejdz do podsumowania”.
e) ztozenie oferty nastepuje poprzez polecenie zt6z oferte. Od tego momentu
oferta jest zaszyfrowana i Wykonawca nie na dostepu do niej (nie ma podgladu
przestanych plikow).
f) roznica pomiedzy Wykonawcg, ktéry posiada konto na platformie, a takim
ktéry nie posiada jest taka, ze Wykonawca posiadajacy konto moze sprawdzic¢
czy oferta zostata ztozona i jaki ma status (czy jest potwierdzona). Wykonawca
nieposiadajqcy konta opiera sie na powiadomieniu e-mail i musi potwierdzic¢

ztozenie oferty poprzez klikniecie w mailu z potwierdzeniem ztozenia oferty

@Z
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SW2Z po zmianach, zmiany na czerwono
zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

pola ,zweryfikuj adres e-mail”. Jesli chciatby uzyskac taki podglad moze zato-
zy¢ konto na adres e-mail z ktorego sktadat oferte. Wczesniejsze ztozone oferty
wczytajg sie na nowe konto.

g) platforma szyfruje ztozone oferty - nie sq one widoczne dla Zamawiajacego
do momentu ich odszyfrowania.

h) Wykonawca posiadajacy konto na platformie po odszyfrowaniu ofert przez
Zamawiajacego ma wglad i dostep do plikow, ktore ztozyt w ramach ofertowa-
nia (ma podglad do historii ofertowania).

Termin sktadania ofert: do dnia 09.09.2022 r. do godz. 09:00.

Termin otwarcia ofert: 09.09.2022 r. o godz. 09:05, z zastrzezeniem art.
222 ustawy Pzp.

Otwarcie ofert zostanie dokonane na komputerze Zamawiajagcego po pobraniu
odszyfrowanych ofert, ztozonych za pomocg platformy w pokoju nr 27 w UM
w Betfzycach.

Zamawiajacy niezwtocznie po otwarciu ofert zamiesci na platformie Informacje
z otwarcia ofert.

Zamawiajacy odrzuca oferte, jezeli zostata ztozona po terminie sktadania ofert,
o ktérym mowa w rozdziale 14.2 SWZ.

Za date ztozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platfor-
mie) w drugim kroku skfadania oferty poprzez klikniecie przycisku ,zt6z oferte”

i wysSwietlenie sie komunikatu, ze oferta zostata zaszyfrowana i ztozona.

Rozdziat 15
TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Wykonawca jest zwigzany ofertg do dnia 08.10.2022 r.
W przypadku gdy wybdr najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem
terminu zwigzania ofertg, o ktérym mowa w rozdziale 15.1, Zamawiajacy przed

uptywem terminu zwigzania ofertg, zwrdci sie jednokrotnie do Wykonawcow
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o0 wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o wskazywany przez niego
okres nie diuzszy niz 30 dni. Przediuzenie terminu zwigzania ofertg wymaga
ztozenia przez Wykonawce pisemnego os$wiadczenia o wyrazeniu zgody na

przedtuzenie terminu zwigzania oferta.

Rozdziat 16
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Obowigzujacq forma wynagrodzenia za wykonanie przez Wykonawce przed-
miotu zamodwienia bedzie wynagrodzenie ryczattowe wskazane w druku oferta.
Cena ryczattowa obejmuje wszystkie koszty i sktadniki zwigzane z wykonaniem
zamowienia w zakresie wynikajagcym z opisu przedmiotu zamowienia, jakie
musi ponies¢ Wykonawca, aby zrealizowa¢ zamoéwienie z najwyzszg staranno-
Scig, przeglady gwarancyjne, oraz ewentualne rabaty a takze wszystkie poten-
cjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogq wystapi¢ przy realizacji przedmiotu
umowy, wynikajace z okolicznosci, ktére mozna byto przewidzie¢ w chwili za-
wierania umowy. Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca bardzo szczegdétowo
zapoznat sie z dokumentacjg, ktéra umozliwi wtasciwe skalkulowanie ceny.
Wykonawca nie ma obowigzku dotaczaé kosztorysu do oferty.

Cena winna uwzglednia¢ wymagania wskazane w opisie przedmiotu zamoéwie-
nia, SWZ i projekcie umowy.

Cene nalezy obliczyc:

a) podajac wartosé netto (cene oferty netto)

b) wskazujac zastosowang stawke podatku VAT,

Wykonawca poda stawke podatku VAT obowigzujacq wedtug stanu prawnego
na dzien skifadania ofert. Wykonawca moze zawsze zastosowac podstawowg,
stawke podatku VAT, wynoszacg 23 % dla robot budowlanych.

Zastosowanie przez Wykonawce nieprawidtowej stawki podatku VAT skutkuje

odrzuceniem oferty ze wzgledu na btqd w obliczeniu ceny, chyba ze istnieje
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mozliwos¢ poprawienia takiej omyiki, w zwigzku z zawarciem w dokumentach
zamowienia prawidtowej stawki podatku VAT (art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy
Pzp).

c) obliczajac wysokos$¢ podatku VAT.

d) podajac wartos¢ brutto (cene oferty brutto)

Wartosc¢ brutto stanowi cene oferty brutto i bedzie brana pod uwage
przy ocenie ofert.

W razie rozbieznosci wynikajacych z wyliczen matematycznych, Zama-
wiajacy przyjmie, ze prawidiowo podano wartos¢ netto w zi.

(cena wyjsciowq jest wartos¢ netto w zi, ktora trzeba przemnozyc¢
przez odpowiednia stawke podatku VAT, wéwczas otrzymamy wartosc¢
brutto).

16.4. Wszelkie rozliczenia dotyczace realizacji przedmiotu zamowienia opisanego
w niniejszej specyfikacji dokonywane bedg w ztotych polskich.

16.5. W druku oferta, Wykonawca podaje cene z doktadnoscig do grosza do dwédch
miejsc po przecinku w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9
maja 2014 r. o informowaniu o cenach towardw i ustug oraz ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. o denominacji ztotego, za ktérg podejmuje sie zrealizowa¢ przed-
miot zamdwienia. Kwoty wykazane w ofercie zaokragla sie do petnych groszy,
przy czym koncéwki ponizej 0,5 grosza pomija sie, a koncowki 0,5 grosza
i wyzsze zaokragla sie do 1 grosza.

16.6. Jezeli zostata ztozone oferta, ktérej wybdr prowadzitby do powstania u Zama-
wiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z rozdziatem 13.23 Ip. 11 do celéw
zastosowania kryterium ceny Zamawiajacy dolicza do przedstawionej w ofercie
ceny kwote od towardw i ustug, ktérg miatby obowigzek rozliczy¢.

16.7. Wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie przez caty okres umowy (z za-
strzezeniem zmian umowy). Wynagrodzenie bedzie ptatne zgodnie z projektem
umowy.

16.8. W ofertowej cenie Wykonawca uwzgledni wszelkie koszty osobowe,
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Zz zachowaniem ustawowego minimalnego wynagrodzenia za prace.

Zamawiajqcy poprawi oczywiste omyiki pisarskie i oczywiste omyitki rachun-
kowe w tresci oferty z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokona-
nych poprawek - niezwtocznie zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktérego

oferta zostata poprawiona.

Rozdziat 17
OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT

Zamawiajacy dokona oceny ofert, ktdre nie zostaty odrzucone na podstawie

nastepujacych kryteriow oceny ofert:

Znaczenie
Ip. nazwa kryterium
kryterium (w %)
1 cena oferty brutto (C) 60
2 okres gwarancji na wykonane roboty budowlane (G) 40

Zamawiajacy dokona oceny ofert przyznajac punkty w ramach poszczegdinych
kryteridw oceny ofert przyjmujac zasade, ze 1% = 1 punkt.
Punkty za kryterium cena oferty brutto zostang obliczone wedtug wzoru:
C = (Cn/ Cp) x 60 pkt
gdzie,
C - ilo$¢ punktéw za kryterium cena oferty brutto
Cn - najnizsza cena ofertowa sposrdd ofert nieodrzuconych
Cb — cena oferty badanej.
Przy ocenie tego kryterium Zamawiajacy bedzie brat pod uwage cene oferty
brutto, podang w zataczniku nr 1 do SWZ (druku oferta).
Oferta z najnizszg ceng otrzyma 60 punktdw, a pozostate oferty po matema-
tycznym przeliczeniu w odniesieniu do najnizszej ceny odpowiednio mniej.

Koncowy wynik powyzszego zostanie zaokraglony do dwdch miejsc po
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przecinku.

17.3. Punkty w kryterium okres gwarancji na wykonane roboty budowlane (w latach)
Zamawiajacy rozumiane jako dtugosc¢ okresu gwarancji na wykonane roboty
budowlane oraz wbudowane materiaty i zamontowane urzadzenia.

Dla kryterium okres gwarancji na wykonane roboty budowlane (nie krotszy niz
petne 3 lata i nie diuzszy niz petnych 5 lat), liczac od daty podpisania protokotu

koncowego odbioru robot budowlanych) ilos¢ punktow bedzie obliczona wg

wzoru:
G = (Gp / Gx) x 40 pkt
gdzie:
G - liczba punktow w kryterium ,okres gwarancji na wykonane roboty

budowlane” (w latach)

Gbo - okres gwarancji oferty badanej (nie krocej niz 3 lata, nie dtuzej niz 5 lat)
Gx — okres gwarancji (w latach oferty najkorzystniejszej w tym kryterium - nie
dtuzej niz 5 lat)

Przy ocenie tego kryterium Zamawiajqcy bedzie brat pod uwage okres gwaran-
cji na wykonane roboty budowlane podany w zatgqczniku nr 1 do SWZ - druku
oferta.

Zaoferowany przez Wykonawce okres gwarancji zostanie wpisany do umowy. 1
rok = 12 miesiecy gwarancji. Zamawiajacy wymaga zaoferowania dtugosci
okresu gwarancji w petnych latach. Warunki gwarancji zostaty opisane w § 12
projektu umowy. Oferta Wykonawcy, ktéry zaproponuje okres krotszy niz 3
petne lata zostanie odrzucona. W przypadku, gdy okres gwarancji bedzie
dtuzszy niz petnych 5 lat, Zamawiajacy przyjmie do oceny ofert, termin
maksymalny wynoszacy petnych 5 lat. W przypadku zaoferowania okresu
gwarancji w niepetnych latach np. 3 lata i 1 miesigqc, Zamawiajacy odrzuci oferte
jako niezgodng z warunkami zamédwienia.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze w wykropkowane miejsca

oferowanego okresu gwarancji przyjmuje sie, oswiadczenie Wykonawcy z ust.
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2 zatacznika nr 1 do SWZ druku oferta, co wskazuje, ze zaoferowat on

minimalny okres gwarancji wskazany przez Zamawiajgcego tj. petne 3 lata.
17.4. Suma punktéw za cene oferty brutto (C) oraz okres gwarancji na wykonane

roboty budowlane (G) bedzie podstawg wyboru oferty najkorzystniejszej i zo-

stanie obliczona wg wzoru:

P=C+G

gdzie:

P - taczna ilos¢ punktéw

C - ilo$¢ punkdw w kryterium cena oferty brutto

G - ilo$¢ punktéw w kryterium okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

Wszelkie obliczenia beda dokonywane zgodnie z zasadami arytmetyki

z zaokragleniem wynikéw do dwdch miejsc po przecinku.

Zamawiajacy przyzna zamowienie Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada

zasadom okreslonym w ustawie Pzp i w SWZ oraz zostata uznana za

najkorzystniejszg na podstawie kryteriow okreslonych w specyfikacji tj.

posiada najwiekszg liczbe punktow.

Rozdziat 18
WYBOR NAJKORZYSTNIEJSZE] OFERTY

18.1. Zamawiajacy wybiera najkorzystniejszg oferte w terminie zwigzania oferta.

18.2. Jezeli termin zwigzania ofertg uptynat przed wyborem najkorzystniejszej
oferty, Zamawiajacy wzywa Wykonawce, ktérego oferta otrzymata najwyzszq
ocene do wyrazenia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, pisemnej
zgody na wybor jego oferty.

18.3. Stosownie do art. 253 ustawy Pzp, Zamawiajacy niezwtocznie po wyborze naj-
korzystniejszej oferty informuje réwnoczesnie Wykonawcéw, ktérzy ztozyli
oferty, o:

- wyniku postepowania (wyborze najkorzystniejszej oferty) - upubliczni na
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platformie jako komunikat publiczny.
- ofertach, ktére zostaty odrzucone - przekaze w wiadomosci prywatnej na
platformie Uczestnikom postepowania.

podajqc uzasadnienie faktyczne i prawne.

Rozdziat 19
INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE MUSZA ZOSTAC
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

19.1. Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje, ktére wynikajq
z projektu umowy, i ktore zostang wprowadzone do tresci umowy.

19.2. Osoby reprezentujagce Wykonawce przy zawarciu umowy powinny posiadac do-
kumenty potwierdzajace ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy,
o ile umocowanie to nie bedzie wynikac¢ z dokumentéw zatgczonych do oferty.

19.3. Wykonawca winien przygotowac¢ dokumenty, celem zawarcia umowy, ktére
beda stanowi¢ zatgczniki do umowy. Nieprzygotowanie ich oznacza¢ bedzie

uchylanie sie Wykonawcy od zawarcia umowy.

Rozdziat 20
WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY

20.1. Nie dotyczy.
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21.1.

21.2,

SW2Z po zmianach, zmiany na czerwono
zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

Rozdziat 21
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE
DO UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Projekt umowy stanowi zatqcznik nr 6 do SWZ. Ztozenie oferty jest jedno-
znaczne z akceptacjg przez Wykonawce projektowanych postanowien umowy.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do zawartej umowy

na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowien projektu umowy.

Rozdziat 22
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, ze od dnia 25 maja 2018 r. zaczeto obowigzywac rozporzgdzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych oso-
bowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dy-
rektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119z 04.05.2016), dalej ,RODO”, ktére ma bezposrednie zastosowanie w pan-
stwach cztonkowskich, w tym takze do udzielenia zaméwien publicznych.
Dlatego zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 1, 2 i 3 RODO, informujemy, ze:
« Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Gmina Betzyce,
Z siedzibg przy ul. Lubelska 3, 24-200 Betzyce, tel. 81-517-27-28.
Inspektorem Ochrony Danych w Urzedzie Miejskim w Betzycach jest Pan

Grzegorz Szajerka e-mail: iodo@belzyce.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postepowania o udzielenie za-
maowienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawg prawng ich prze-

twarzania jest obowigzek prawny stosowania sformalizowanych procedur
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SW2Z po zmianach, zmiany na czerwono
zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

udzielania zamowien publicznych spoczywajacych na Zamawiajacym (Gmine
Betzyce).
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz
art. 19 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych.
Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania
umowy oraz przez okres wynikajacy z innych uregulowan.
obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio
Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepi-
sach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamo-
wienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg
z ustawy Pzp.
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedgq podejmo-
wane w sposéb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych.
W przypadku gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-
3 RODO, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, Zamawiajacy moze
zgdac¢ od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji
majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdlnosci podania nazwy
lub daty (biezacego lub zakonczonego) postepowania o udzielenie zamédwie-
nia publicznego lub konkursu.

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych oso-
bowych.
Skorzystanie przez osobe, ktdrej dane dotyczg, z uprawnienia do sprosto-

wania lub uzupetnienia danych osobowych, o ktdrym mowa w art. 16 RODO,

@Z
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SW2Z po zmianach, zmiany na czerwono
zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie nie-
zgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz
jego zatacznikow.

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktorych
mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

Wystgpienie z zgdaniem, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogra-
nicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu.

— prawo do whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycza-
cych narusza przepisy RODO.
nie przystuguje Pani/Panu:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych.

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO.

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobo-
wych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

- Jezeli administrator planuje dalej przetwarza¢ dane osobowe w celu innym
niz cel, w ktorym dane osobowe zostaty zebrane, przed takim dalszym prze-
twarzaniem informuje on osobe, ktérej dane dotycza, o tym innym celu oraz
udziela jej wszelkich innych stosownych informacji, o ktérych mowa art. 13
ust. 2 RODO.

Rozdziat 23
POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

@Z
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23.1.
23.2,

24.1.

24.2,

SW2Z po zmianach, zmiany na czerwono
zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

Srodki ochrony prawnej przewidziane sg w dziale IX ustawy Pzp.

Srodkami ochrony prawnej sq odwotanie i skarga do sqdu.

Rozdziat 24
KLAUZULA ZATRUDNIENIA

Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy Pzp okresla obowigzek zatrudnienia

przez Wykonawce / Podwykonawce pracownikow na podstawie stosunku pracy

wykonujacych czynnosci okreslone w projekcie umowy.

W projekcie umowy zawarto réwniez sposdb dokumentowania zatrudnienia (§

13 projektu umowy).

Rozdziat 25
ZALACZNIKI DO SWZ

Integralng czesciag SWZ sq zatgczniki:

zatgcznik nr 1 — wzor druku oferta.

zatgcznik nr 2 - wzdér wstepnego oswiadczenia o spetnianiu warunkéw
udziatu w postepowaniu.

zatgcznik nr 3 - wzdr wstepnego o$wiadczenia o braku podstaw wykluczenia.
zatacznik nr 4 - wzér wykaz wykonanych robét budowlanych.

zatgcznik nr 5 — wzor oswiadczenie Wykonawcdw wspodlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamowienia (jezeli dotyczy).

zatacznik nr 6 - projekt umowy.

zatgcznik nr 7 - zaktualizowana dokumentacja techniczna (opz).

@Z
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POLSKI
tAD

—

zatacznik nr 1 do SWZ sklfadany wraz z oferta. druk oferta
SW2Z po zmianach, zmiany na czerwono, zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

DANE WYKONAWCY/ WYKONAWC()W Powieli¢ tyle razy, ile to potrzebne

1. Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/-6w

i podpisujaca oferte:

imie i nazwisko:

stanowisko:

2. Nazwa / imie i nazwisko Wykonawcy sktadajqcego oferte:

dane adresowe

nazwa firmy:

ulica:

kod pocztowy:

miejscowosc:

wojewodztwo:

kraj:

3. Dane indentyfikacyjne:

O KRS:®

https://ekks.ms.gov.pliweb/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html

O CEIDG:

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx

O Pesel

dla oséb fizycznych nieprowadzacych dziatalnosci gospodarczej
NIP:
REGON:

— Gmina Belzyce znak sprawy: ZP.271/13/22/B/RB/MW strona 56 z 157



https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx

~Budowa ul. Wojska Polskiego nr
EEESKl BGKD 107042L wraz z rondem i przebudowa
2 g drég wewnetrznych.”

zatacznik nr 1 do SWZ sklfadany wraz z oferta. druk oferta

SW2Z po zmianach, zmiany na czerwono, zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

4. Osoba upowazniona do kontaktow z Zamawiajacym:

imie i nazwisko:

stanowisko:

telefon:

e-mail:

Zamawiajgcy prowadzi korespondencje zwigzan@,. z niniejszym
postepowaniem za pomocg platformy zakupowej,na w/whadres poczty

elektronicznej, na co Wykonawca wyraza zgode.

5. Rodzaj Wykonawcy (zaznaczy¢ wiasciwe):

O mikroprzedsiebiorstwo

OO0 mate przedsiebiorstwo

O $rednie przedsiebiorstwo

O jednoosobowa dziatalnes¢ gospodarcza

0 osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalnesci gospodarczej
O inny rodzaj: ..o obeee i, .

W przypadku'nie wybrania, zadnego z»wariantéw, Zamawiajacy przyjmie

mikroprzedsiebiorstwo.

DANE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY (jezeli dotyczy)

Powieli¢ tyle razy, ile to potrzebne.

Dane winny by¢ zgodne z ustgpem 11 druku oferta! oraz zatacznikami nr 2, 3 i 4 do SWZ.

1. Osoba upowazniona do reprezentacji Podmiotu

udostepniajgcego zasoby i podpisujaca dokumenty w imieniu tego

Podmiotu
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zatacznik nr 1 do SWZ sklfadany wraz z oferta. druk oferta
SW2Z po zmianach, zmiany na czerwono, zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

imie i nazwisko:

stanowisko:

2. Nazwa / imie i nazwisko Podmiotu udostepniajacego zasoby:

dane adresowe

nazwa firmy:

ulica:

kod pocztowy:

miejscowosc:

wojewodztwo:

kraj:

3. Dane identyfikacyjne:
O KRS:

https://ekrs.ms.qgov.pl/web/wyszukiwarka-Krs/strona-glowna/index.html

O CEIDG:

https://prod.ceidg.gov.plfeeidg/ceidg.public.ui/search.aspx

O Pesel

dla osdéb fizycznychinieprowadzacych dziatalnosci gospodarczej
NIP:
REGON:

W zwigzku z ogtoszeniem postepowania o udzielenie zamodwienia publicz-
nego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na przedmiotowe
zadanie, oferujemy wykonanie zamdwienia zgodnie z zakresem robdt bu-

dowlanych zamieszczonych w opisie przedmiotu zamdwienia (dokumentacji
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zatacznik nr 1 do SWZ sklfadany wraz z oferta. druk oferta
SWz po zmianach, zmiany na czerwono, zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

technicznej) oraz SWZ i projekcie umowy za nastepujaca cene oferty
brutto:

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami lokalizacyjno - tereno-
wymi obiektu budowlanego i innymi mozliwymi do przewidzenia warunkami
i uwzglednit je w wynagrodzeniu w ramach standardowego ryzyka kontrak-
towego. W zwigzku z tym wyklucza sie jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy
zwigzane z nieprawidtowym skalkulowaniem wynagrodzeniagub pominieciem
jakichkolwiek elementow niezbednych do prawidiowego wykonania umowy.
Przystepujac do niniejszego postepowania oswiadczamy, ze jesteSmy Swia-
domi ryzyk kontraktowych, w tym zwigzanyeh z pochodzeniem Srodkow. Do-
datkowo posiadamy niezbedne zaseby, techniczne, personalne oraz finan-
sowe, niezbedne do zapewnienia finansewania'inwestycjiiw czesci niepokry-
tej wktadem witasnym Gminy Befzyce,yna czas poprzedzajacy wyptate z Pro-
gramu Polski tad'w ramach udzielonej wstepnej promesy a nastepnie wita-
$ciwej promesy.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy zostata,opisana w projekcie umowy!

roboty budowlane = wynagrodzenie ryczattowe
~Budowamul. Wojska Polskiego nr 107042L wraz z rondem i przebudowg
drég wewnetrznych”

e wraz z zapewnieniemyarchitekta ds. dostepnosci

e wraz z zapewhieniem Kierownika budowy z uprawnieniami branzy dro-
gowej (Koordynatora), Kierownika budowy z uprawnieniami branzy sa-
nitarnej, Kierownika budowy z uprawnieniami branzy elektrycznej i kie-
rownika robot branzy teletechnicznej.

e wraz z ubezpieczeniem CAR oraz EAR

e wraz z ubezpieczeniem OC Wykonawcy na sume ubezpieczeniowa nie|

mniejsza niz potowa wynagrodzenia umownego brutto

U
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zatacznik nr 1 do SWZ sklfadany wraz z oferta. druk oferta
SW2Z po zmianach, zmiany na czerwono, zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

e Wraz z opracowaniem Programu Zapewniania Jakosci

wartos¢ netto wartosc brutto
zgodnie z zatgczni- o
w zt stawka po- wartosc po- w zt

kiem nr 7 do SWZ

(0p2) (cena oferty datku VAT |Jdatku VAT w zt| (cena oferty

opz
netto) brutto)
roboty
23 %*
budowlane

*W przypadku, gdy Wykonawca (uprawniony jest do stosewaniayinnejstawki

podatku VAT nalezy przekresli¢ wpisang 23% stawke podatkuilVAT, a obok

wpisa¢ wiasciwg stawke podatku VAT i ztozy¢ do “eferty uzasadnienie

zastosowania innej niz podstawowa stawki, podatku VAT

kryterium: okres gwarancji naywykonane roboty budowlane

oferujemy okres gwaranCji: .....ccvvverstbimsanssrsnriarnnss lat
(nie krétszy niz43 petne lata inie dtuzszy niz petnych 5 lat liczac od dnia

podpisania protokotu koncewege odbioru robét budowlanych.

OSWIADCZENIE,DOTYCZACE POSTANOWIEN TRESCI SWZ

1.

2.

Oswiadczamy, “ze powyzsza zaoferowana cena zawiera wszystkie
koszty, jakie ponosi Zamawiajacy w przypadku wyboru naszej oferty
na zasadach wynikajacych z projektu umowy.

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z wymaganiami Zamawiajgcego
dotyczacymi przedmiotu zamowienia zamieszczonymi w SWZ wraz
nich Zzadnych zastrzezen.

z zatgcznikami i nie wnosimy do

' Gmina Belzyce
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zatacznik nr 1 do SWZ sklfadany wraz z oferta. druk oferta
SW2Z po zmianach, zmiany na czerwono, zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

Oswiadczamy, ze uzyskalismy wszelkie informacje niezbedne do pra-
widtowego przygotowania i ztozenia niniejszej oferty. Oswiadczamy,
ze zaoferowany przedmiot zamodwienia spetnia minimalne wymogi
okreslone przez Zamawiajgcego, a minimalny okres gwarancji wynosi
petne 3 lata.

3. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez
okres wskazany w SWZ.

4. Oswiadczamy, ze zrealizujemy zamdwienie zgodnie Z SWZ i projek-
tem umowy.

5. Oswiadczamy, ze akceptujemy instrukcje ‘uzytkowania i“kerzystania
z platformy zakupowej, zawierajacq wigzace Wykonawee informacje
zwigzane z korzystaniem z platformy w szczegolnosci opis sposobu
sktadania/zmiany/wycofania oferty wyniniejszym/ postepowaniu.

6. Oswiadczamy, ze informacjeihdokumenty,zawarte w ofercie w plikach

pod nazwaq:

l.p. oznaczenie rodzajui(nazwy) informacji nazwa pliku

stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwal-
czaniuynieuczciwej, konkurencji i zastrzegamy, ze nie mogg byc¢ one
udostepniane. Informacje i dokumenty zawarte w pozostatych plikach
oferty sg jawne.

(W przypadku utajnienia czesci oferty Wykonawca zobowigzany jest
wykazad, ze zastrzezone informacje stanowiq tajemnice przedsiebior-
stwa w szczegodlnosci okreslajac, w jaki sposdb zostaty spetnione

przestanki, o ktérych mowa w art. 11 pkt. 2 ustawy z 16 kwietnia

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

/ Gmina Belzyce znak sprawy: Z2P.271/13/22/B/RB/MW strona 61 z 157




~Budowa ul. Wojska Polskiego nr
EE’ESKl BGKD 107042L wraz z rondem i przebudowa
g g drég wewnetrznych.”

zatacznik nr 1 do SWZ sklfadany wraz z oferta. druk oferta

SWz po zmianach, zmiany na czerwono, zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

7. Zobowigzujemy sie dotrzymac wskazanego terminu realizacji zamo-
wienia.

8. Pod grozbg odpowiedzialnosci karnej oswiadczamy, ze wszystkie za-
taczone do oferty dokumenty i ztoZzone oswiadczenia opisujg stan fak-
tyczny i prawny, aktualny na dzien sktadania ofert (art. 297 kk).

9. Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane
w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osdbifizycznych, ‘od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskaterm w celu ubiegania sie
o udzielenie zamowienia publicznego waini€jszym postepowaniu*
*W przypadku, gdy Wykonawca niewprzekazuje danych esobowych
innych niz bezposrednio jege, doetyczgcych, Iub, zachodzi wytgczenie
stosowania obowigzku informacyjnegoyistosownieydo art. 13 ust. 4
lub art. 14 ust. 5 RODO tresciteswiadczenia Wykonawca nie sktfada

(usuniecie tresci oswiadczenia np. przezjego wykreslenie).

ZOBOWIAZANIE W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMOWIENIA.

10. Akceptujemy, propenowany, przez Zamawiajacego projekt umowy
(witymgsposob. ptatnosci,wynikajacy z Programu Polski tad),
ktOry: zobowigzujemy siehzawrze¢ w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego.

11. Podwykonawstwo
Przedmiotizamdwienia wykonamy (zaznaczyc¢ witasciwe):

O sami

O z udziatem Podwykonawcéw

(wskazac¢ Podwykonawcéw, o ile s znani na tym etapie):

Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca nie wypetni ustepu 11

Zamawiajacy przyjmie, ze nie dotyczy on Wykonawcy.
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zatacznik nr 1 do SWZ sklfadany wraz z oferta. druk oferta

SWz po zmianach, zmiany na czerwono, zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

Podwykonawcy, ktorzy sa jednoczesnie Podmiotami
udostepniajacymi zasoby:
nazwa i dane teleadresowe
Podwykonawcy P
zakres zamowienia
- zgodnie z pisemnym zobowigzaniem
Ip. . . powierzony
- zgodnie z drukiem oferta
Podwykonawcy
- zgodnie z zatqcznikiem nr 2, 3 i 4do
SWz
2
Podwykonawcy
zakres zamowienia
nazwa i dane teleadresowe
Ip. powierzony
Podwykonawcy
Podwykonawcy
2

12. Zamawiajacy ma mozliwos¢ uzyskania dostepu do podmiotowych

srodkéw dowodowych poprzez:

b)

a) 'sq ogoélnodestepneli bezptatne w bazie danych pod adresem

strony internetowej:

naszg firme zidentyfikowaé¢ mozna poprzez:

sq W posiadaniu Zamawiajacego, gdyz zostaty ziozone

w postepowaniu

okreslenie podmiotowego $srodka dowodowego

(nalezy wskaza¢ znak sprawy nadany przez Zamawiajgcego lub
inng informacje identyfikujgcq dokument, ktory jest w posiadaniu

Zamawiajgcego).
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zatacznik nr 1 do SWZ sklfadany wraz z oferta. druk oferta
SW2Z po zmianach, zmiany na czerwono, zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

Tym samym potwierdzamy ich prawidtowosc¢ i aktualnosé.

13. Spis tresci:
Integralng czes¢ oferty stanowig nastepujace pliki:
1. Niniejszy druk oferta — zatqcznik nr 1 do SWZ
2.  Zatacznik nr 2 do SWZ
3.  Zatacznik nr 3 do SWZ

Skfadajac oferte jednoczesnie p ) i stniczymy w skia-

daniu jakiejkol innej oferty d zamowienia.
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144

zatlacznik nr 2 do SWZ sktadany wraz z oferta
oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu
SWZ po zmianach, zmiany na czerwono, zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

Podmiot w imieniu ktérego sktadane jest oswiadczenie: zaznaczy¢ wia-

sciwe:

UWAGA! Wykonawca / cztonkowie Konsorcjum (w tym s. c.) oraz

Podmiot udostepniajacy zasoby skiadaja odrebne oswiadczenia!

o udzielenie zamowienia:

Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie

nazwa Wykonawcy / reprezentowany przez:

Podmiot udostepniajacy zasoby:

O nazwa Podmiotu / reprezentowany przez:

Oswiadczenie sktadane na podstawie art. 125 ust. 5 oraz 273 ust. 1 pkt 2)
ustawy Pzp dotyczace WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
okreslonych przez Zamawiajacego w rozdziale 6 SWZ.

Oswiadczamy, ze (zaznaczy¢ wiasciwe):

Samodzielnie spetniamy warunek udziatu w postepowaniu w zakre-

sie zdolnosci technicznej lub zawodowej

Nie spetniamy samodzielnie warunku udziatu w postepowaniu i po-

sitkujemy sie nastepujgcym Podmiotem udostepniajgcym zasoby:
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n ”

zatlacznik nr 2 do SWZ sktadany wraz z oferta
oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu
SWZ po zmianach, zmiany na czerwono, zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

W ZAKE B S O e ettt

Osdwiadczamy, ze (zaznaczy¢ wiasciwe): Powieli¢ tylerazy, ile to potrzebne

Samodzielnie spetniamy warunek udziatu w postepowaniu w zakre-
sie zdolnosci technicznej lub zawodowej

Wykonawca nr 1 (cztonek Konsorcjum) spetnia warunek udziatu
O | w poStepOWaNiu W ZaKIESIE: .....uiieeiiieie et enree e s
Wykonawca nr 2 (cztonek Konsorcjum) spetnia warunek udziatu

W POSEEPOWANIU W ZAKIESIE: ..viiieeieiiie ettt s

Nie spetniamy samodzielnie warunku udziatu w postepowaniu i po-
legamy na zasobach nastepujacego Podmiotu:

W ZaAKE B S O e et

Oswiadczenie powinno potwierdzac spetnianie warunkow udziatu w poste-
powaniu w zakresie, w jakim kazdy z Wykonawcoéw wykazuje spetnienie
warunkow udziatu w postepowaniu. Cztonkowie Konsorcjum mogg polegac
na zdolnosciach tych z Wykonawcéw, ktérzy wykonajg roboty budowlane
lub ustugi do realizacji ktérych te zdolnosci s wymagane tj. obowigzek
faktycznego zrealizowania tej czesci zamoéwienia.

Powyzsze musi by¢ zgodne z zatgcznikiem nr 5 do SWZ!
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n ”

zatlacznik nr 2 do SWZ sktadany wraz z oferta
oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu
SWZ po zmianach, zmiany na czerwono, zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

Oswiadczamy, ze:

Spetniamy warunek udziatu w postepowaniu, w zakresie ktorym
Wykonawca powotuje sie na zdolnosci Podmiotu udostepniajacego
zasoby (w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej)

EJ e e e —————————

Oswiadczenie Podmiotu udostepniajqcego zasoby winno potwierdzac spet-
nianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie w jakim Wykonawca

powotuje sie na jego zasoby.

Oswiadczamy, ze wszystkie informacje podane w powyzszym oswiadczeniu

sq aktualne i zgodne z prawda.

Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu sktada Podmiot, ktory
w odniesieniu do danego warunku udziatu w postepowaniu potwierdza jego
spetnianie. Dopuszcza sie oswiadczenie ztozone tgcznie tj. podpisane przez
wszystkie Podmioty wspdlnie skfadajgce oferte lub przez Petnomocnika
wystepujgcego w imieniu wszystkich Podmiotdw.

Uwaga!! W przypadku, gdy jakakolwiek czes¢ powyzszego dokumentu nie
dotyczy Wpykonawcy /cztonka Konsorcjum/ Podmiotu udostepniajgcego

zasoby wpisuje on ,nie dotyczy”.
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zatlacznik nr 3 do SWZ sktadany wraz z ofertg
oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia
SW2Z po zmianach, zmiany na czerwono, zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 .

Podmiot w imieniu ktérego sktadane jest oswiadczenie: zaznaczy¢ wia-
Sciwe:
UWAGA! Wykonawca / cztonkowie Konsorcjum (w tym s. c.) oraz

Podmiot udostepniajacy zasoby skiadaja odrebne oswiadczenial!

Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie

o udzielenie zamowienia:

O
nazwa Wykonawcy / reprezentowany przez:
Podmiot udostepniajacy zasoby:
nazwa Podmiotu / reprezentowany przez:

D] |

Zgodnie z art. 119 ustawy Pzp, Zamawiajacy bada, czy nie zacho-
dzg wobec Podmiotu udostepniajacego zasoby podstawy wyklu-

czenia, ktdre zostaty przewidziane wzgledem Wykonawcy.

Oswiadczenie sktadane na podstawie art. 125 ust. 5 oraz 273 ust. 1 pkt
1) ustawy Pzp o braku podstaw WYKLUCZENIA

podstawy wykluczenia opisane sa w rozdziale 7 SWZ

Na potrzeby niniejszego postepowania o udzielenie zamédwienia os$wiad-

czamy, co nastepuje:

1. Oswiadczamy, ze (zaznaczy¢ wilasciwe):

NIE

O Nie podlegamy wykluczeniu z postepowania
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zatlacznik nr 3 do SWZ sktadany wraz z ofertg
oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia
SW2Z po zmianach, zmiany na czerwono, zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 .

TAK
Tak, podlegamy wykluczeniu - jesteSmy umieszczeni (osoby /
podmioty) na aktualnych listach na podstawie obowigzujgcych

[ przepisdw tzw. ,polskiej ustawy antyrosyjskiej”.

Tak, podlegamy wykluczeniu z postepowania na podstawie art.
108 ust. 1 ustawy Pzp

Jezeli Podmiot podlega wykluczeniu (sekcja wypetniana jedynie
w przypadku, gdy odpowiedz brzmi TAK):

Oswiadczamy, ze podlegamy wykluczeniu z postepowania na pod-
stawie art. 108 ustep 1 pkt __ ustawy Pzp.

O (podac¢ majgca zastosowanie podstawe wykluczenia).
Jednoczesnie oswiadczamy, ze na podstawie art. 110 ust. 2
ustawy Pzp podjedliSmy nastepujace $rodki naprawcze:
Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznosciach okreslo-
nych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, jezeli udowodni
Zamawiajgcemu, ze spetnit tgcznie ponizsze przestanki (samoocz-
yszczenie):

W celu wykazania, ze Wykonawca pomimo zaistnienia pod-
stawy wykluczenia nie bedzie podlegat wykluczeniu ko-
nieczne jest jednoczesne wykazanie wszystkich ponizszych
okolicznosci. Wykonawca takze oprocz nich moze przed-
stawic¢ inne niz wymienione w przepisie srodki.
Zamawiajacy nie bedzie mogt uwzgledni¢ wyjasnien, jesli
nie beda poparte dowodami! Wykonawca musi przedstawic
dowody na potwierdzenie, Zze przedsiewzigt stosowne

srodki.
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zatlacznik nr 3 do SWZ sktadany wraz z ofertg
oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia

SW2Z po zmianach, zmiany na czerwono, zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 .

1)

2)

3)

Zamawiajacy zaniecha wykluczenia dopiero woéwczas,
kiedy Wykonawca rzeczywiscie udowodni swoja rzetelnosc¢

poprzez wykazanie rzeczywistego podjecia srodkow.

naprawit lub zobowigzat sie do naprawienia szkody wyrzadzo-
nej przestepstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidto-
wym postepowaniem, w tym poprzez zadoséuczynienie pie-
niezne tj.:

wyczerpujaco wyjasnit fakty i okolicznosci zwigzane z prze-
stepstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidtowym poste-
powaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktyw-
nie wspotpracujgc odpowiednio z wiasciwymi organami,
w tym organami $cigania lub Zamawiajacym tj.:

podjat konkretne srodki techniczne, organizacyjne i kadrowe,
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom, wy-
kroczeniom lub nieprawidtowemu postepowaniu, w szczegdl-
nosci tj.:

- zerwat wszelkie powigzania z osobami lub podmiotami od-

powiedzialnymi za nieprawidtowe postepowanie Wykonawcy

- utworzyt struktury audytu wewnetrznego do monitorowania
przestrzegania przepiséw, wewnetrznych regulacji lub stan-

dardéw
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zatlacznik nr 3 do SWZ sktadany wraz z ofertg
oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia
SW2Z po zmianach, zmiany na czerwono, zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 .

- wprowadzit wewnetrzne regulacje dotyczace odpowiedzial-
nosci i odszkodowan za nieprzestrzeganie przepiséw, we-
wnetrznych regulacji lub standardéw.
Zamawiajacy ocenia czy podjete przez Wykonawce czynnosci
wskazane powyzej sq wystarczajace do wykazania jego rzetelno-
$ci, uwzgledniajac wage i szczegolne okolicznosci czynu. Jezeli
podjete czynnosci nie sg wystarczajace, Zamawiajacy wyklucza

Wykonawce.

2. Oswiadczenie dotyczace podanych informacji:

Oswiadczamy, ze wszystkie informacje podane w powyzszym oswiadcze-

niu sq aktualne i zgodne z prawda.

*
* *
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zalacznik nr 4 do SWZ - skitadany na wezwanie, aktualny na dzien ztozenia
wykaz wykonanych robét budowlanych, warunki udzialu w postepowaniu opisane sa w rozdziale 6.1.4. SWZ
SWZ po zmianach, zmiany na czerwono, zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

nazwa Wykonawcy / reprezentowany przez:

W przypadku, gdy przedmiot zamdwienia podany w wykazie bedzie szerszy
niz wymagany przez Zamawiajgcego, Wykonawca winien w ramach wykaza-
nych zadan wyszczegdlni¢ (opisa¢ w ujeciu rodzajowym i wartosciowym, aby
mozna byto ustali¢ czy spetnia warunek udzialu w postepowaniu) zgodnie
Z n/w wymaganiami.

Warunek udziatu w postepowaniu (petne doswiadczenie) musi by¢ spetniony:
a) przez Wykonawce samodzielnie.

b) przez min. jeden Podmiot udostepniajacy zasoby (Podwykonawce) samo-
dzielnie.

c) w przypadku Wykonawcow wystepujacych wspodlnie, samodzielnie przez
min. jednego z Wykonawcéw wystepujacych wspdlnie.

Brak mozliwosci sumowania zasobdéw w zakresie doswiadczenia.

Zgodnie z § 9 ust. 3 rozporzadzenia w sprawie podmiotowych srodkéw do-
wodowych, jezeli Wykonawca powotuje sie na doswiadczenie w realizacji ro-
bét budowlanych, dostaw lub ustug wykonywanych wspdlnie z innymi Wyko-
nawcami, wykaz dotyczy robot budowalnych / dostaw / ustug w ktérych wy-

konaniu Wykonawca ten bezposrednio uczestniczyt objetych warunkiem.

1 2 3 4 5
rodzaj wykonanych robét - . .
_ _ wartosc data wykonania podmiot
min. jedna robota budow- 3 .
] robot min. zadania na rzecz
l.p. | lana, ktdéra polegata na bu- i
o 1.000.000,00 5 lat wstecz od ktorego
dowie i/ lub/ albo przebudo- ) ) ]
zt brutto dnia, w ktérym zadanie

wie / i/ lub/ albo remoncie /
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zalacznik nr 4 do SWZ - skitadany na wezwanie, aktualny na dzien ztozenia
wykaz wykonanych robét budowlanych, warunki udzialu w postepowaniu opisane sa w rozdziale 6.1.4. SWZ
SWZ po zmianach, zmiany na czerwono, zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

i/ lub/ albo modernizacji / i/ uptywa termin zostato
lub/ albo rozbudowie drogi skfadania ofert. wykonane
w ramach data rozpoczecia:

przedstawio- | scrversersesssssasssarsanes

. nych robdt, (dzien/mie-
nazwa zadania: .,
ich wartosc w sigc/rok)

zakresie wy-

magan w ko- | data zakonczenia:

rmiejsce lumnienr 2i 3
Wynosi: (dzief/mie-
sigqc/rok)
zt brutto
w ramach data rozpoczecia:

przedstawio- | sciversessesssssasssnsannss

] nych robdt, (dzien/mie-
nazwa zadania: .,
ich wartosc w sigc/rok)
Jakresie wy-
. magan w ko- | data zakonczenia:
miejsce
lumnie Nr 271 3 |  ciciiievereniee.
wynosi: (dzier/mie-
sigc/rok)
zt brutto

Uwaga! do przedmiotowego wykazu nalezy dotaczy¢ dowody np. refe-
rencje (w formie oryginatu lub cyfrowego odwzorowania) ze roboty budo-
wane zostaly wykonane nalezycie - w szczegolnosci czy zostaty wykonane

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone.
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zatacznik nr 5 do SWZ - sktadany wraz z oferta (jezeli dotyczy)
oswiadczenie Wykonawcow wspodlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia - w tym s. c.
sktadane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp
oswiadczenie musi by¢ zgodne z zalacznikiem nr 2 do SW2Z!
(o$wiadczeniem wstepnym o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu) oraz z umowa konsorcjum
SWZ po zmianach, zmiany na czerwono, zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

PODMIOTY W IMIENIU KTORYCH SKEADANE JEST OSWIADCZENIE:

nazwa Wykonawcy / reprezentowany przez:

Na potrzeby niniejszego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,
w zwigzku ze ztozeniem oferty wspolnej (dziatajac jako petnomocnik podmio-
tow w imieniu ktérych sktadane jest oSwiadczenie) oswiadczamy, ze:
Oswiadczenie powinno jednoznacznie wskazywac, ktore czesci za-
mowienia bedzie realizowat Wykonawca wykazujacy spetnienie wa-
runkow udzialu w postepowaniu! Jezeli poszczegoélni Wykonawcy beda
posiadali wymagane doswiadczenie to mogg wskazacé ten sam zakres, ktory
bedzie realizowany w ramach zawartej umowy.

W przypadku, gdy oferte sktada spdtka cywilna, a peten zakres prac wyko-
najg wspodlnicy wspolnie w ramach umowy spétki to nalezy wskazac, ze wy-

konajq je wszyscy Wykonawcy tgcznie.

rodzaj i zakres robdt, ustug, dostaw
nazwa Wykonawcy wykonywanych przez danego Wy-

konawce

Oswiadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp ma na celu potwierdzenie spetnienia wa-
runkow udziatu w postepowaniu okreslonych w ust. 2 i 3 tego przepisu przez
Wykonawcéw sktadajacych oferte wspdlng. Jezeli Wykonawca na wezwanie

Zamawiajgcego nie uzupetni oswiadczenia lub bedzie po uzupetnieniu nadal
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zatacznik nr 5 do SWZ - sktadany wraz z oferta (jezeli dotyczy)
oswiadczenie Wykonawcow wspoélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia - w tym s. c.
sktadane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp
oswiadczenie musi by¢ zgodne z zatacznikiem nr 2 do SW2!
(o$wiadczeniem wstepnym o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu) oraz z umowa konsorcjum
SWZ po zmianach, zmiany na czerwono, zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

zawierato btedy, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1
pkt 2 lit. b) i ¢) ustawy Pzp.
Oswiadczamy, ze wszystkie informacje podane w powyzszym o$wiadczeniu

sq aktualne i zgodne z prawda.

*
* *
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zatacznik nr 6 do SWZ - projekt umowy

SWz po zmianach, zmiany na czerwono, zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

Umowa na roboty budowlane
nr umowy na platformie zakupowej: Umowa nr ___ /2022/IDS/ST
zawarta w Betzycach w dniu _._ .2022r.
pomiedzy:
Gming Betzyce ul. Lubelska 3, 24-200 Betzyce
NIP 713-29-84-379, REGON 431020084
zwanhg dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:
Burmistrza Betzyc Pana Ireneusza tucke
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Betzyce

Pana Piotra Adama Gradowskiego

NIP: , REGON: , humer BDO:

zwanym dalej w tresci niniejszej umowy Wykonawca.

wspolnie zwanymi dalej Stronami, zostata zawarta umowa o nastepujgcej
tresci:

Strony o$wiadczaja, ze niniejsza umowa, zwana dalej umowg zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie podstawowym (art.
275 pkt. 1), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zaméwien publicznych.

Niniejsza inwestycja jest objeta dofinansowaniem z Programu Rzadowy
Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, zwany dalej

~Programem”, zgodnie z promesq inwestycyjna nr z dnia

.2022 r. dotyczacq realizacji przez Gmine Betzyce inwestycji: ,,Bu-
dowa ul. Wojska Polskiego nr 107042L wraz z rondem i przebudowgqg

drog wewnetrznych.”.
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zatacznik nr 6 do SWZ - projekt umowy

SWz po zmianach, zmiany na czerwono, zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

8§ 1 Przedmiot umowy

Na podstawie ogtoszenia o zamowieniu, Specyfikacji Warunkéw Zamowienia
(SW2Z) oraz ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
oferty Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.:
~Budowa ul. Wojska Polskiego nr 107042L wraz z rondem i przebu-
dowa drég wewnetrznych.”.

Szczegdtowy zakres oraz sposob wykonania robét budowlanych okresla:

1) Specyfikacja Warunkdw Zamowienia, stanowigca zatacznik nr 1 do
umowy.

2) dokumentacja techniczna, stanowigca zatacznik nr 2 do umowy.

3) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy.

4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 umowy,
stanowigcy zatacznik nr 4 do umowy.

W przypadku rozbieznosci dokumentacji technicznej wigzace sq zapisy wg
nastepujacej hierarchii dokumentéw:

1) Projekt budowlany lub architektoniczno - budowlany (a w tym przypadku
dokumentacja techniczna z uwzglednieniem wyjasnien udzielanych w toku
przetargu).

2) Projekt wykonawczy (techniczny).

4) SST.

5) Kosztorysy (przedmiary robét).

Z uwagi na to, ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie
miato charakter ryczattowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opie-
rac sie na zakresie wskazanym w dokumentacji technicznej. Przedmiar robét
ma charakter pomocniczy. Wystgpienie w trakcie realizacji umowy robét nie-
ujetych w przedmiarze lub w przypadku wystgpienia robdot w wiekszej ilosci
niz w jakiejkolwiek pozycji przedmiaru nie bedzie uprawniato Wykonawcy do

zadania dodatkowego wynagrodzenia (jezeli roboty te beda ujete
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4)

5)

6)

7)

zatacznik nr 6 do SWZ - projekt umowy
SwWz po zmianach, zmiany na czerwono, zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

w dokumentacji technicznej), a Wykonawca wykona te roboty w ramach
standardowego ryzyka kontraktowego. Wykonawca zobowigzany jest do do-
ktadnego sprawdzenia ilosci robot z dokumentacjg techniczng. Ewentualny
brak w przedmiarze robét koniecznych do wykonania wynikajgcych z doku-
mentacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania
W cenie umownej.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z doku-
mentacjg techniczng. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z dokumentacjq techniczng i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wyko-
nawca o wykryciu btedow w dokumentacji technicznej winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory
w porozumieniu z Projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpo-
wiednich zmian i poprawek.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wspotczesng wiedzg
techniczng, zawartg z Zamawiajagcym umowag oraz uzgodnieniami z Zama-
wiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu
o SWZ, dokumentacjg techniczng i nie zgtasza zastrzezen dotyczacych
przedmiotu umowy i warunkdéw realizacji umowy.

W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany
jest udostepnicé czes¢ terenu budowy innemu Podmiotowi, realizujgcemu inne
roboty budowlane réwnolegle z zamodwieniem objetym niniejszg umowg -

jezeli zajdzie taka potrzeba.
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zatacznik nr 6 do SWZ - projekt umowy
SwWz po zmianach, zmiany na czerwono, zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

8) Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami lokalizacyjno - tereno-
wymi terenu budowy i innymi mozliwymi do przewidzenia warunkami
i uwzglednit je w wynagrodzeniu.

9) Wykonawca os$wiadcza, ze przed przystgpieniem do ztozenia oferty dokonat
oceny dokumentacji technicznej pod katem jej poprawnosci oraz kompletno-
$ci i jest wystarczajaca do realizacji zamowienia oraz nie wnosi do niej zad-
nych uwag. Ocena dokonana zostata z zachowaniem standardu Podmiotu za-
wodowo wykonujgcego roboty budowlane. Wykonawca nie miat obowigzku
stwierdzenia btedow, ktérych wykrycie wymaga specjalistycznej wiedzy z za-
kresu projektowania lub prowadzenia obliczen. Z zastrzezeniem standardu
dokonanej oceny Wykonawca potwierdza, ze dokumentacja techniczna po-
zwala na wykonanie robot budowlanych zgodnie z harmonogramem i za
przyjete wynagrodzenie.

10) Wykonawca os$wiadcza, ze dotozy nalezytej starannosci (okreslonej w art.
355 § 2 Kodeksu cywilnego) by odda¢ przedmiot umowy Zamawiajagcemu
w terminie uzgodnionym w niniejszej umowie.

11) Wykonawca os$wiadcza w rozumieniu art. 355 Kodeku Cywilnego, ze prowa-
dzona przez niego dziatalno$¢ ma charakter zawodowy oraz posiada wiedze
i doswiadczenie, dysponuje potencjatem technicznym, finansowym i osobo-

wym niezbednym do prawidtowego wykonania umowy.

§ 1a Architekt do spraw dostepnosci

1) Wykonawca zobowigzany jest do powofania na swoj koszt, wtasnym stara-
niem i ryzyko architekta do spraw dostepnosci.

2) Architekt do spraw dostepnosci jest rozumiany jako specjalista w dziedzinie
audytu dostepnosci oraz przeprowadzenia stosownego raportu dostepnosci.

Zamawiajacy nie narzuca szczegollnych wymagan dotyczacych tej osoby.
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3)

4)

5)

6)

zatacznik nr 6 do SWZ - projekt umowy
SwWz po zmianach, zmiany na czerwono, zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

Osoba te petni funkcje doradczg oraz bedzie cztonkiem komisji odbiorowej
zadania.

Roboty budowlane objete niniejszym postepowaniem z mocy ustawy o do-
stepnosci musza zawiera¢ w opisie przedmiotu zamodwienia wymagania
w sprawie dostepnosci oraz uniwersalnego projektowania.

Dostepnos¢ dotyczy zarowno 0sOb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie,
ale takze osd6b niewidomych i niedowidzacych, gtuchych i niedostyszacych,
a takze o0sdéb z niepetnosprawnoscig intelektualng czy spektrum autyzmu, ro-
dzicéw z dziecmi, osdb starszych, oséb o nietypowym wzroscie, a takze ob-
cokrajowcéw nierozumiejacych jezyka polskiego. Kazda z tych grup, a takze
pozostate objete ustawg o dostepnosci ma bardzo specyficzne wymagania,
a Zamawiajqcy nie moze pozwoli¢ sobie na brak wiedzy o nich - stad po-
trzeba postuzenia sie profesjonalistgq. Wiedza taka przystuzy sie podniesieniu
jakosci poprzez bezposredni udziat architekta ds. dostepnosci w catym pro-
cesie wykonywania robdét budowlanych oraz dbatoscig o uwzglednienie za-
wartych w opisie przedmiotu zamdwienia wymagan.

Zakres obowigzkow architekta ds. dostepnosci:

a) przeprowadzenie wizji lokalnej wraz z dokumentacjq fotograficzno - ry-
sunkowg na min. przed wykonaniem robot bitumicznych.

b) sporzadzenie raportu dostepnosci z przeprowadzonego audytu po wyko-
nanych robotach budowlanych, w tym analize potencjalnych barier dostep-
nosci (dokument nalezy dotaczy¢ do protokotu odbioru koncowego robdt).
c) przygotowanie dalszych wnioskow i rekomendacji w zakresie usuniecia
barier, majace na celu zwiekszenie dostepnosci dla jak najszerszego grona
uzytkownikow.

Architekt do spraw dostepnosci wspoétpracuje z Zamawiajgcym, Inspektorem
nadzoru, Projektantem, Wykonawcya, Kierownikami budowy oraz Kierowni-

kem robdét w zakresie wskazéwek oraz pozadanych efektéw odnosnie

b
* 1) *
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7)

1)

2)

3)

zatacznik nr 6 do SWZ - projekt umowy

SWz po zmianach, zmiany na czerwono, zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

dostepnosci, usytuowania i dostepu do budynkoéw, uzytecznosci i przydatno-
Sci obiektow kubaturowych i drogowych, kolorystyki, oznakowania w celu
zwrocenia uwagi na nowoczesne standardy w zakresie dostepnosci.

Zamawiajacy w przypadku uzasadnionych watpliwosci zastrzega sobie prawo
na kazdym etapie realizacji umowy do przeprowadzenia zewnetrznego au-
dytu weryfikujacego dostepnosé. Jesli obawy Zamawiajacego bedg uzasad-

nione koszt dodatkowego audytu obcigza Wykonawce.

8§ 2 Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé catos¢ przedmiotu zamdédwienia
w terminie do 14 miesiecy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia
__.«__.2023r.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ poszczegdlne etapy w nastepujacych
terminach:

e Ietap - do 31.05.2023r.

e II etap - do 14 miesiecy liczac od dnia zawarcia umowy.
Terminy wykonania poszczegdlnych etapow oraz elementow skiada-
jacych sie na poszczegodlne etapy i sktadajacych sie na caty przedmiot
umowy, Wykonawca uwzgledni w harmonogramie, o ktérym mowa
w ust. 5).
Wykonanie catosci przedmiotu zamdwienia o ktérym mowa w ust. 1), czyli
odbiér koncowy zadania zostanie uznany jako terminowy w dacie
zgtoszenia gotowosci do odbioru pod warunkiem, ze odbiér koncowy
potwierdzi, ze zamowienie zostato prawidiowo wykonane. Np. zgto-
szenie do odbioru nastgpi 10 dnia miesigca, a odbiér nastgpi 15 dnia mie-
sigca. Zatem Strony uwazajg, ze umowa zostata wykonana terminowo
z dniem 10 dnia miesigca. Odbiér 15 dnia miesigca nie ma wptywu na dzia-

tanie Wykonawcy, ktéry zgtosit prawidtowo wykonany przedmiot zamdwienia.
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4)

5)

6)

7)

8)

zatacznik nr 6 do SWZ - projekt umowy

SWz po zmianach, zmiany na czerwono, zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

Z chwilg skutecznego zgtoszenia do odbioru Zamawiajgcemu zamdodwienie
musi by¢ skutecznie iloSciowo i jakosciowo zrealizowane. Wobec powyzszego
mozna uznac, ze w tej sytuacji termin zakonczenia to jest 10 dzien miesigca,
pod warunkiem, ze Zamawiajacy 15 dnia miesigca potwierdzit, ze zamowie-
nie jest wykonane nalezycie i prawidiowo ukonczone. Ogtoszenie o wykona-
niu umowy liczone bedzie od dnia 15 miesigca, czyli od odbioru przez Zama-
wiajgcego a nie od 10 dnia miesigca czyli zgtoszenia przez Wykonawce.
Termin wykonania czesci lub catosci przedmiotu zamdwienia wskazany w ust.
1) moze ulec zmianie z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy
zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiajacemu do
akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy - zwany dalej har-
monogramem.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 5) musi uzyskac¢ akceptacje Zamawia-
jacego. Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmono-
gramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez
Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawia-
jacego.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni od dnia otrzymania uwag i za-
strzezen, o ktéorych mowa w ust. 6) do dostosowania harmonogramu do
wskazan Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce
harmonogramu do uwag Zamawiajacego, Strony uzgadniajq niniejszym, ze
obowigzujacym Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram
uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust.
6).

Harmonogram powinien obejmowac:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapéw oraz

ptatnosci z uwzglednieniem technologicznej kolejnosci realizacji robét.

*

* ) *
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9)

zatacznik nr 6 do SWZ - projekt umowy

SWz po zmianach, zmiany na czerwono, zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

2) wartos¢ robot przewidzianych w kazdym etapie dla zamédwienia podsta-
wowego oraz ewentualnego zamodwienia dodatkowego.

3) kolejnosc¢ i roztozenie w czasie inspekcji i prob wyspecyfikowanych w SST.
4) wyszczegolnienie ilosci oraz wartosci robét powierzonych Podwykonawcy.
5) umieszczenie w harmonogramie rezerwy czasowej dla wszelkiego rodzaju
robot.

Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 8) na etapie
realizacji umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wy-
maga aneksu do umowy (pod warunkiem, ze nie prowadzi do zmian umowy).
Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu Stron umowy.

W przypadku zmian umowy pozycje w harmonogramie, odnoszgce sie do

tych zmian winny zostac¢ wydzielone i dostosowane do catosci.

8§ 3 Wynagrodzenie

Zasady wypitaty wynagrodzenia z programu Polski tad zostaty opi-
sane w:

- Uchwale nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 01.07.2021 r. w sprawie
ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych (z p6zniejszymi zmianami).

- Regulaminie naboru wnioskow o dofinansowanie (edycja nr 1)
z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Stra-
tegicznych.

Strony oswiadczaja, ze zapoznaly sie i sg Swiadome tresci w/w do-
kumentow oraz godza sie na przytoczone zasady wyptaty wynagro-
dzenia. Zamawiajacy nie ma mozliwosci zmiany zasad wyplaty wy-
nagrodzenia, gdyz bylo by to niezgodne z w/w dokumentami.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia finansowania inwe-

stycji w czesci niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego, na
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1)

2)

3)

4)

zatacznik nr 6 do SWZ - projekt umowy
SwWz po zmianach, zmiany na czerwono, zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

czas poprzedzajacy wypltate czesci dofinansowania z Programu Pol-
ski tad w ramach udzielonej promesy. Wykonawca oswiadcza, ze po-
siada odpowiednia zdolno$¢ ekonomiczng i srodki niezbedne do wy-
konania zamowienia oraz zapewnienia finansowania inwestycji
w okresie poprzedzajacym otrzymanie wynagrodzenia.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji (objeta promesa) na-
stapi po odbiorze czesciowym / koncowym w terminie nie dluzszym

niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji.

Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy (za zamoéwienie podstawowe),
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:

<tabela z druku oferta>

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1) jest wynagrodzeniem ryczatto-
wym, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg starannoscig wszelkich robot budowlanych, dostaw i ustug oraz
czynnosci przewidzianych w dokumentacji technicznej i w niniejszej umowie,
w tym pokrycia kosztow zwigzanych z § 11 umowy. W przypadku wskazania
przez Wykonawce w ofercie rozwigzan réwnowaznych, koszty wprowadzenia
rozwigzan rownowaznych, w tym koszty dostosowania dokumentacji tech-
nicznej do zaoferowanych rozwigzan réwnowaznych ponosi Wykonawca.
Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1), jest dokumentacja
techniczna oraz wymagania Zamawiajacego zawarte w SWZ. Ponadto Wyko-
nawca musi polega¢ na swojej profesjonalnej wiedzy i doswiadczeniu przy
prowadzeniu tego typu robdt.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczatto-

wego, o ktorym mowa w ust. 1).
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5)

6)

7)

8)

zatacznik nr 6 do SWZ - projekt umowy

SWz po zmianach, zmiany na czerwono, zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

W przypadku koniecznosci zaniechania lub / i / albo niewykonania lub / i/
albo robdt zamiennych lub / i / albo rob6t dodatkowych przedmiotu umowy
objetego dokumentacjg techniczng, Strony przewidujg, ze wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu / zwiekszeniu/ zachowaniu
przyjetego wynagrodzenia o wartos¢ tych robot.

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania
prac nieobjetych dokumentacja techniczng na zasadach okreslonych w § 18
umowy za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywac
prac nieobjetych dokumentacjg bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyra-
zonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego
- pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

Wykonawca w dniu zawarcia umowy przediozy Zamawiajagcemu
kosztorysy ofertowe wskazujace sposéb wyliczenia ceny ofertowej
z podziatem na branze i zakres rzeczowy zamoéwienia z wyszczegdlnie-
niem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotwdrczych
(stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od Ri S; Kz — koszty zakupu
w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp), ktéry stanowi zatgqcznik nr 5 do umowy.
Kosztorysy, o ktdrych mowa w ust. 7) beda stuzyty do obliczenia naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy w szczegolnosci w przypadku rozliczen poszcze-
gblnych etapéw zadania oraz:

a) odstgpienia od umowy.

b) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5.

c) zlecenia robdt nieujetych w dokumentacji technicznej wskazanej w § 1
ust. 2) i 3) zgodnie z ust. 6),

d) robét zamiennych oraz zwigzang z tym koniecznoscig lub brakiem koniecz-
nosci zmiany wynagrodzenia (wystgpienia réwnolegle sytuacji okreslonej
w ust. 5i 6).

N Gmina Belzyce znak sprawy: Z2P.271/13/22/B/RB/MW strona 85z 157




~Budowa ul. Wojska Polskiego nr
I'.PEEISSK' BGKD 107042L wraz z rondem i przebu-
— p SR dowa drog wewnetrznych”

zatacznik nr 6 do SWZ - projekt umowy

SWz po zmianach, zmiany na czerwono, zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

Wynagrodzenie za roboty zamienne okreslone zostanie na podstawie kosz-
torysu réznicowego sporzadzonego przez Wykonawce, ktory stanowic¢ bedzie
roznice pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robét podstawowych, a kosz-
torysem robdét zamiennych.

9) Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 7) wskazujg sposob kalkulacji wynagro-
dzenia ryczattowego (uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane przedmiotem
zamowienia branze).

10)Kosztorysy, o ktéorych mowa w ust. 7), nalezy wykona¢ jako kosztorysy
szczegdbtowe.

11)W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 8) pkt c)
oraz robot zamiennych okreslonych w ust. 8) pkt d) nie byly objete koszto-
rysami, o ktorych mowa w ust. 7) przy rozliczeniu obwigzywac bedq naste-
pujace zasady:

1) roboty zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez Wy-
konawce metodg szczegdtowqg sporzadzone na podstawie potwierdzonego
przez Inspektora nadzoru przedmiaru robot oraz wedtug danych wyjsciowych
do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatéw
(Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie,
o ktérym mowa w ust. 7).

2) ceny materiatow bedq przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena
po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyz-
szej niz 90 % Sredniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wy-
dawnictwa Sekocenbud +% Kz jw.

3) Ceny sprzetu bedg przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wy-
konawcy, o ktérym mowa w ust. 7), w przypadku ich braku wedtug srednich
cen pracy sprzetu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robét

+ % Kp i % Zysku j. w., a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie

* 1) =
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zatacznik nr 6 do SWZ - projekt umowy

SWz po zmianach, zmiany na czerwono, zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

Sekocenbud cena zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu przyje-
tych z faktury najmu nie bedqg doliczane zadne narzuty (ani Kp ani Zysk).
4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie o kté-
rym mowa w ust. 7) oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie
wycena witasna Wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete dokumentacjq techniczng wska-
zang w § 1 ust. 2) i 3) realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktorej
mowa w art. 455 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy
robot ujetych w ktdrejkolwiek czesci dokumentacji technicznej a nieujetych
w przedmiarze oraz robét przewidzianych w dokumentacji technicznej, kto-
rych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany obmia-
rze ktdére sg objete ryzykiem ryczattowym.

12)Rozpoczecie wykonywania robot, o ktdrych mowa w ust. 5) moze nastgpic
jedynie na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspek-
tora nadzoru, i samego Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do
umowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego oraz
zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpoczac wy-
konywania robot dodatkowych.

13)Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awa-
rii.

14)Spisany przez Strony protokét koniecznosci zawierajacy zakres robot, stano-
wi¢ bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w pro-
tokole koniecznosci nie podlegajq zaptacie.

15)Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do
wyceny oferty stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegajg zmia-
nom w trakcie obowigzywania umowy oraz bedq stosowane do wyceny za-

mowien dodatkowych, ktére mogq wystgpi¢ w trakcie realizacji zamdwienia.

a8 1
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1)

2)

zatacznik nr 6 do SWZ - projekt umowy
SwWz po zmianach, zmiany na czerwono, zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamoéwienia dodatkowe przy jedno-
czesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréw technicz-

nych co w zamodwieniu podstawowym.

8§ 4 Obowiqzki Stron

Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzani sgq wspoétdziata¢ przy wykonywaniu
niniejszej umowy, w celu nalezytej realizacji zadania.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji technicznej.

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamdwienia - w terminie uzgodnionym przez Strony, nie pdzniej
jednak niz 14 dni od dnia zawarcia umowy.

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego do dnia kohcowego
odbioru robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia.

4) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru czesciowego i koncowego przedmiotu umowy,

6) wspdtpraca z architektem do spraw dostepnosci,

7) zaptata umowionego wynagrodzenia,

8) zapewnienie dziennikow budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie ze Specyfikacjg Warunkéw
Zamowienia, dokumentacjg techniczng, ofertg Wykonawcy, zasadami wspot-
czesnej i specjalistycznej wiedzy technicznej, sztukgq budowlang, oraz innymi
obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa. Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy w sposdb nienaruszajacy

intereséw Zamawiajgcego.
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zatacznik nr 6 do SWZ - projekt umowy
SwWz po zmianach, zmiany na czerwono, zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

2) dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wyna-
grodzenia, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1) umowy materiatéw niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i terenu budowy od dnia przekazania, o ktérym
mowa w ust. 1) pkt 2),

4) przejecie i uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego terenu bu-
dowy i prowadzonych robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szcze-
golnosci wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowa-
dzonych robét budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie
o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania reali-
zacji zadania,

5) nadzor i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepisow przeciwpozaro-
wych,

6) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji technicznej

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku roboét, ktére mogg miec
wptyw na terminowg i zgodng z dokumentacjg techniczng oraz wiedzg tech-
niczng realizacje przedmiotu zamowienia,

7) biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robdt
o ktérych mowa w § 3 ust. 5) i 6) w terminie 14 dni roboczych od daty ich
stwierdzenia.

8) zachowa¢ warunki wydane przez zarzadcow sieci,

9) uiszczenie optat za (o ile dotyczy) od dnia przejecia terenu budowy dla
potrzeb budowy i zaplecza do dnia podpisania protokotu koncowego odbioru
przedmiotu umowy.

a) pobdr energii elektrycznej jak rowniez pobdr wody i Sciekdw oraz wszel-
kich mediow wedtug wskazan licznika.

b) dokonanie optaty za zajecie pasa drogowego.

b
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zatacznik nr 6 do SWZ - projekt umowy
SwWz po zmianach, zmiany na czerwono, zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

c) dokonanie innych optat eksploatacyjnych.

d) optaty z tytutu usuniecia kolizji elektrycznych.

10) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjq zaplecza dla
potrzeb budowy wtasnym kosztem i staraniem,

11) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz
budowli znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie terenu budowy, za
ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,

12) uczestniczenie we wszystkich radach budowy zwotywanych przez Zama-
wiajgcego, dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

13) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji ro-
bét,

14) uporzadkowanie terenu budowy po wykonanych robotach w terminie nie
pozniejszym niz termin odbioru koncowego wykonanych robdt,

15) doprowadzenie po zakonczeniu robét budowlanych, elementéw nieobje-
tych zakresem przedmiotu zamdwienia do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych,

16) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatdw w miejscu wskaza-
nym przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru.

17) zabezpieczenie zdemontowanych materiatow i urzgdzen w sposéb nieza-
grazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich,

18) zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

19) wnioskowanie do Inspektora nadzoru o zatwierdzenie materiatdw i urza-
dzen, przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw
i urzadzen réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji technicznej za-
twierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgacym i/lub z Projek-
tantem,

20) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robét budzacych wat-

pliwosci Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakosci,

b
* 1) *
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zatacznik nr 6 do SWZ - projekt umowy
SwWz po zmianach, zmiany na czerwono, zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

21) dostarczenie sSwiadectw, aprobat technicznych, krajowych ocen technicz-
nych, certyfikatéw i atestdow na materiaty i urzadzenia wbudowane przez Wy-
konawce,

22) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli bedq niezbedne do rea-
lizacji przedmiotu zamédwienia,

23) Wykonawca zobowigzuje sie na kazde zadanie Zamawiajgcego do przy-
gotowania oraz wydania do wgladu swoich dokumentdéw (o ile zajdzie taka
koniecznos$¢) zwigzanych z realizowanym programem, w tym dokumentow
finansowych.

24) przygotowanie dokumentéw do odbioru czesciowego i koncowego,

25) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

26) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscig, zachowa-
niem przepiséw bhp i ochrony zdrowia oraz przepiséw przeciwpozarowych,
poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowig-
Zujacymi wymaganiami prawa budowlanego i dobrymi praktykami,

27) uporzadkowanie terenu budowy kazdego dnia po zakohczeniu robdt,
28) wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych, utrzymanie w nalezy-
tej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, a takze w trak-
cie prowadzenia robot - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na teren
budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
zagrozenia,

29) przekazanie przedmiotu zamdwienia Zamawiajgcemu po wykonaniu ro-
boét budowlanych,

30) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwyko-

nawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian,

b
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zatacznik nr 6 do SWZ - projekt umowy
SwWz po zmianach, zmiany na czerwono, zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

31) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, oraz ich zmian

32) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaga-
niami bezpieczenstwa ruchu,

33) przygotowanie terenu do prowadzenia robét budowlanych,

34) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikéw,
barier, oznakowan i drenazu (jezeli dotyczy),

35) w przypadku odkrycia podczas realizacji robdt przedmiotu, ktéry posiada
cechy zabytku, do obowigzku Wykonawcy nalezy niezwitoczne zabezpieczenie
znalezisk oraz powiadomienie o dokonanych odkryciach Zamawiajacego
i stuzb konserwatorskich.

36) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych ozna-
kowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

37) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

38) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

39) uwzglednienie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru.
40) przedmiot zamodwienia bedzie realizowany zgodnie z trescig oswiadczenia
ztozonego w ofercie na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jezeli Wyko-
nawcg bedzie s.c. lub Konsorcjum).

41) Wykonawca jest zobowiagzany do wykonania projektu czasowej
organizacji ruchu. Przed jej wprowadzeniem nalezy dokonaé za-
twierdzenia w Starostwie Powiatowym w Lublinie.

42) Na etapie realizacji zaméwienia, Wykonawca ma obowigzek (w tym na
kazde zadanie Zamawiajacego) aktualizacji oSwiadczenia, ktdre stanowi za-
tacznik nr 11 do umowy.

43) Uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie wykonanej

inwestycji wydanej przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego.
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3)

4)

5)

zatacznik nr 6 do SWZ - projekt umowy
SwWz po zmianach, zmiany na czerwono, zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

44) Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w pkt. 1-43) niniejszego
ustepu nie ma charakteru zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan
Wykonawcy wynikajagcego z umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do
odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci nie wymienionych wprost
w umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w taki sposdb, aby umozliwié
witascicielom posesji dojazd do nich oraz dojazd wszelkim pojazdom uprzy-
wilejowanym.

Wykonawca jest wytwdrcg odpaddédw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia
ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpaddéw budowlanych odzy-
skowi, z zastrzezeniem ust. 5), a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych,
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do
unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktére mogq zostaé¢ poddane odzyskowi w szczegdlnosci
gruz, beton, kostka brukowa, obrzeza, armatura, ceramika, drewno itp. Wy-
konawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu, chyba ze Zamawia-
jacy postanowi inaczej. Ztom zakwalifikowany przez przedstawicieli Zama-
wiajgcego do sprzedazy lub inne materiaty, ktére zdaniem Zamawiajgcego
posiadajg wartos¢ uzytkowg, Wykonawca dostarczy po sporzadzeniu proto-
kotu w obecnosci przedstawicieli uzytkownika obiektu na wiasny koszt do
punktu. Srodki finansowe uzyskane ze sprzedazy ztomu badz materiatéw sg
wilasnoscig Zamawiajgcego. Pozostate materiaty majgce wartosé¢ uzytkowq
Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ po sporzadzeniu protokotu w obec-
nosci przedstawicieli Zamawiajgcego na wtasny koszt w miejsce i czasie

wskazane przez Zamawiajacego.
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Destrukt nie stanowi odpadu. Zamawiajacy wskaze miejsce jego sktadowa-
nia, a Wykonawca na swdj koszt jest zobowigzany do jego transportu.

W sytuacji okreslonej w ust. 5), Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc¢
odpady (oraz destrukt) w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, oddalone
0 nie wiecej niz 15 km od miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego wy-
nagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac¢ Zamawiajgcemu sposob go-
spodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru korncowego reali-
zowanego zamowienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego, chyba ze obowigzek ich wcze-
$niejszego przedstawienia uzasadniony bedzie obowigzujgcymi przepisami.
Wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji rob6t wymagajace wywozu, nienadajgce sie do ponownego wyko-
rzystania, pochodzace z robét rozbidrkowych bedg w posiadaniu Wykonawcy.
Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany
jest segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do

czasu wywozu z placu rozbiorki.

10)Wykonawca jest zobowigzany wspdtpracowaé w trakcie realizacji prac

Z przedstawicielami Zamawiajgcego.

11)Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposdéb nienarazajacy

0s0b trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych

robot, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

12)Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, teren budowy pozostaje

w posiadaniu Wykonawcy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca jest zobo-
wigzany do utrzymania w czystosci drég publicznych po ktérych bedzie od-
bywat sie ruch pojazdow budowy i transportujgcych materiaty, wykonania
inwentaryzacji i przegladu stanu zerowego drdég przeznaczonych do trans-

portu oraz ustalenia z odpowiednimi zarzadcami sposobu korzystania

b
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z uzgodnionych drég. W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowaw-
czych administratoréw i zarzadcow za zniszczenie drdg i ulic przez transport
budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na witasny koszt, ktéry
nie bedzie podlegat odrebnej zaptacie i jest wliczony w cene kontraktowa.
W okresie trwania realizacji zamoéwienia do zimowego utrzymania budowa-
nego odcinka drég objetego umowag, tj. wykonania prac majacych na celu
zmniejszenie lub ograniczenie zaktdcen ruchu drogowego, wywotanych czyn-
nikami atmosferycznymi, jak Sliskos¢ zimowa oraz opady $niegu.

13)Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze bu-
dowy poza terenem planowanej inwestycji.

14)Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:
1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji po-
wykonawczej,
2) wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego
wykonania zadania,
3) poniesienia kosztéw przeprowadzonych badan kontrolnych sprawdzaja-
cych jakosc i ilos¢ wykonanych robdt, w ilosciach i zakresie wskazanym
w SST. Badania kontrolne sprawdzajgce przeprowadzi niezalezne laborato-
rium wskazane przez Inspektora nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
4) wykonanie robét tymczasowych, ktére mogq by¢ potrzebne do wykonania
robot,
5) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na jakosc robot lub termin zakonczenia
robot.
6) pozyskanie - wtasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przezna-
czonego do wywozu materiatdw pochodzacych z rozbidrek, wykopow i prze-

kazanie Zamawiajgcemu dokumentdw potwierdzajgacych przejecie ww.
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odpaddéw. Opfaty za skfadowisko nalezy uja¢ w ramach wynagrodzenia za
wykonanie zadania,

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwala-
jacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru.

8) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich uzgodnien po-
zwolen, zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w za-
kresie w jakim obowigzki te obcigzajg Wykonawce zgodnie z dokumentacjg
techniczna.

9) kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajacego nie pdzniej niz na
5 dni roboczych przed ich podjeciem - o dziataniach, ktérych podjecie moze
spowodowac utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przekfadanie,
odciecie lub zamkniecie drég, wodociggow, kanalizacji, elektrycznosci, gazu
lub innych mediéw uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji
ruchu, transporty ponadnormatywne.

10) Wykonawca przed rozpoczeciem robdét budowlanych na wtasny koszt,
dokona inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektow budowlanych na
terenach przylegtych oraz drdg, tras dostepu i urzadzen obcych na terenie
budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wy-
niku prowadzenia robét budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwenta-
ryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i gestoréw lub zarzadcow
takich drég lub urzadzen obcych lub obiektow budowlanych. Z czynnosci in-
wentaryzacji sporzadza sie protokoét. Inspektor nadzoru dokona weryfikacji
protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci zatwierdzi takq
inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy
wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie protokotu. Wykonawca
jest zobowigzany na wiasny koszt utrzymac istniejacy staty dostep do
wszystkich nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do terenu bu-

dowy przez caty okres trwania robdét. Wykonawca nie bedzie uprawniony do
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zadnych roszczen o przedtuzenie czasu na ukonczenie lub dodatkowego

kosztu z tego tytutu.

8§ 5 Rozliczenie przedmiotu umowy
Strony przewiduja nastepujacy sposob rozliczenia wynagrodzenia

Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust 1):

95% wynagrodzenia w zt brutto (jednak nie wiecej niz 6.650.000,00
zt brutto) tj. ...cocviviiiiianns zt brutto stanowi wartos$¢ dofinansowania i zo-
stanie wyptacone w nastepujacych transzach:
1) pierwsza transza w wysokosci 50% kwoty dofinansowania tj. kwoty
nie wiekszej niz ......... zt brutto po zakonczeniu etapu I.
2) druga transza w wysokosci 50% kwoty dofinansowania tj. kwoty nie

wiekszej niz ............. zt brutto po zakonczeniu etapu II.

Pozostala warto$¢ wynagrodzenia zamoéwienia podstawowego tj.
........................ zt brutto stanowi wktad wtasny i zostanie wyptacone w na-
stepujacych transzach:
1) pierwsza transza w wysokosci od 50 % - do 60 % kwoty wkiadu wia-
snego - po zakonczeniu etapu I.
2) druga transza - pozostata kwota wktadu wiasnego po zakonczeniu

etapu II.

W przypadku wystgpienia ewentualnych zmian umowy, wynagrodzenie
W WYSOKOSCi ....c.ecovvnrneen . zt brutto, zostanie uregulowane w ramach wktadu

witasnego jako oddzielne ptatnosci (faktury w ramach poszczegdlnego etapu).
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1) powyzej jest wynagrodzeniem ry-
czattowym, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ra-
mach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wyko-
nania z nalezytg starannoscig wszelkich robot budowlanych, dostaw i ustug
oraz czynnosci przewidzianych w dokumentacji technicznej oraz w umowie.
Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1), jest dokumentacja
techniczna oraz wymagania Zamawiajacego zawarte w SWZ.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczatto-
wego.

W przypadku koniecznosci zaniechania lub/i/albo niewykonania lub/i/albo ro-
bot zamiennych lub/i/albo robét dodatkowych Strony przewiduja, ze wyna-
grodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu/ zwiekszeniu/ za-
chowaniu przyjetego wynagrodzenia o wartosc¢ tych robot.

Wynagrodzenie ptatne bedzie w dwdch czesciach po wykonaniu i dokonaniu
odbioréw poszczegdlnych etapdéw robot.

Dla kazdego etapu robot Wykonawca zobowigzany jest do wystawie-
nia dwoch faktur - oddzielnie dla czesci objetej dofinansowaniem
oraz oddzielnie dla czesci wkiadu wiasnego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu faktury po uptywie 5 dni od daty od-
bioru czesciowego lub koncowego jednak nie pdzniej niz 10 dnia po odbiorze
czesciowym lub koncowym.

Ptatnos¢ faktur nastgpi w terminie:

a) 14 dni - w zakresie kwoty wkiadu wtasnego,

b) 30 dni - w zakresie kwoty dofinansowania,

liczac od daty wptywu dokumentdéw rozliczeniowych o ktérych mowa ponizej
do siedziby Zamawiajacego z zastrzezeniem, ze dokumenty o ktérych mowa

w § 6 Wykonawca dostarczy podczas odbioru.
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W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury korygujacej terminy za-
ptaty beda liczone od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu faktury korygujacej.
W przypadku wystagpienia robot nieprzewidzianych w dokumentacji
technicznej (ponad zamowienie podstawowe), a niezbednych do wy-
konania oraz po podpisaniu stosownego aneksu do umowy, Wyko-
nawca zobowigzany jest do wystawienia za te roboty oddzielnych
faktur. Koszt tych robot powiekszy wkitad wlasny Zamawiajacego.
Za dzien zaptaty uznaje sie date dokonania przelewu na konto Wykonawcy
przez Zamawiajacego. Ptatnos¢ zostanie zrealizowana na rachunek bankowy
wskazany w fakturze po jego uprzednim zweryfikowaniu w wykazie podmio-
tow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykre-
Slonych i przywréconych do rejestru VAT tzw. ,biatej liscie”.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiaja-
cemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wyko-
nawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13) dotyczy wytacznie naleznosci po-
wstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonaw-
stwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedfozeniu Zama-
wiajacemu poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii umowy podwyko-
nawstwa, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 13), obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Pod-

wykonawcy.
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Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformo-
wany przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawia-
jacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzy-
mania informacji, o ktérej mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczacych za-
sadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 16)
pkt 2) w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust.
16) pkt 1) i 2), Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dal-
szemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej za-
ptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodze-
nia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia za-
sadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dal-
szemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wy-
kaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 17) pkt 3), Zamawiajacy potraci kwote
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wyptaconego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19) Zasady wystawiania faktur:
1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:
Gmina Betzyce
ul. Lubelska 3, 24-200 Betzyce
NIP: 713-29-84-379 REGON: 431020084
2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania faktur:
a) wystawionych w wersji papierowej.
b) wystawionych w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).
c) wystawionych w systemie Platformie Elektronicznego Fakturowania.
3) Zapfata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. la
ustawy o podatku od towardw i ustug.
4) Wykonawca jest zobowigzany podac na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.
5) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w umowionym termi-
nie za fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie
przez Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego za-
wartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa
w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotdw zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdconych do
rejestru VAT, najpdzniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem
ptatnosci,
6) W przypadku, w ktérym Wykonawca dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachu-
nek bankowy zawarty w powyzszym wykazie w terminie pdzniejszym, usta-
lony pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych

od dnia wskazania rachunku ujawnionego w w/w wykazie.

F 1) =

|
& Gmina Belzyce znak sprawy: ZP.271/13/22/B/RB/MW strona 101 z 157




~Budowa ul. Wojska Polskiego nr

¥ EPEEISSK' BGI(D 107042L wraz z rondem i przebu-
I == T dowa drég wewnetrznych”

zatacznik nr 6 do SWZ - projekt umowy
SwWz po zmianach, zmiany na czerwono, zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

20) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej
kwoty w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niezgodna z umowag lub prze-
pisami powszechnie obowigzujgcymi.

21) W przypadku, o ktérym mowa w ust. 20) Zamawiajacy dokona zwrotu fak-
tury bez jej zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczes$nie do-
datkowych wyjasnien lub zmiany faktury.

22) Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 21), bedzie liczony od
dnia otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej fak-

tury.

§ 6 Odbiory roboét

1) Strony zgodnie postanawiajg, ze bedq stosowane nastepujace rodzaje odbio-
row robét:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane muszg zostac wpisane do dziennika budowy przez Kierownika bu-
dowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okolicznos¢ bedzie
sporzadzany protokot robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu) - nie sta-
nowig podstawy do wystawienia faktur,
2) jeden odbior czesciowy (zgodnie z etapami realizacji inwestycji
wynikajacymi z harmonogramu rzeczowo-finansowego) i jeden od-
biér koncowy (po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych), be-
dace podstawa wystawienia faktur.
3) odbidér pogwarancyjny - polegajacy na ocenie wykonania robét zwigza-
nych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi.

2) Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow,

o ktérych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.

#
o
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Podstawgq zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego /
koncowego, bedzie faktyczne wykonanie odpowiednio wszystkich robot prze-
widzianych w umowie zgodnie z harmonogramem.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru czesciowego / koncowego (w za-
leznosci od robot przewidzianych w harmonogramie w danym eta-
pie) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace dokumenty
wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) wypetniony i kompletny dziennik budowy (do wgladu przy odbio-
rze czesciowym).

2) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowana w formie
papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,

3) dokumenty (atesty, certyfikaty i inne) potwierdzajace, ze wbudo-
wane wyroby budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budow-
lane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwier-
dzone przez Inspektora nadzoru),

4) protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan,
sprawdzen i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) Oswiadczenie Kierownikow budowy oraz Kierownika roboét o za-
konczeniu rob6t budowlanych oraz wykonaniu roboét zgodnie ze
sztuka budowlana, obowigzujacymi przepisami i normami oraz
o uporzadkowaniu terenu budowy. Dodatkowo oswiadczenie Kie-
rownikow budowy, ze dokumentacja powykonawcza zostala wyko-
nana zgodnie z wymogami Zamawiajacego zawartymi w umowie. Po-
nadto zostanie przekazana dokumentacja fotograficzna.

6)

a) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wigczong do Panstwo-
wego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze

stosownymi oswiadczeniami geodety w trzech egzemplarzach.
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b) lub oswiadczenie Geodety o wykonaniu inwentaryzacji geodezyj-
nej powykonawczej i ztozeniu jej w PODGIK. W przypadku zastoso-
wania tego rozwigzania, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu nie-
zwlocznie komplet inwentaryzacji po zarejestrowaniu operatow
w PODGIK.

7) Dokumenty potwierdzajace sposob zagospodarowania odpadow.
8) Dowody rozliczenia z Podwykonawcami

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udziatu Podwy-
konawcow sktada oswiadczenie, Zze przedmiot umowy zostat wyko-
nany sitami wiasnymi.

9) Oswiadczenie Wykonawcy, ze wykonane roboty budowlane sa
wolne od wad fizycznych oraz wad jakosciowych.

10) Raport dostepnosci z przeprowadzonego audytu dostepnosci
(sporzadzony przez architekta do spraw dostepnosci).

11) Inne wymagane dokumenty.

12) Kopie dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami doko-
nanymi na rysunkach i opisach wraz z zataqczonymi do niego rysun-
kami zamiennymi (dokumentacja techniczna powinna by¢ podpisana
i opieczetowana przez Kierownikéw budowy).

13) Nieprzekazanie wskazanych powyzej dokumentow upowaznia
Zamawiajacego do odmowy przystapienia do odbioru oraz podpisa-

nia protokotu odbioru koncowego.

5) Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru kornicowego w termi-

nie do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci

do odbioru koncowego.

6) Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania od-

bioru korncowego, w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego

odbioru.
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W protokole odbioru Strony wskazg w szczegdlnosci zakres wykonanych
prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru. W protokole od-
bioru koncowego winna sie takze znalez¢ adnotacja o uczestnictwie w nim
architekta ds. dostepnosci.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajgcy odmédwi odbioru do czasu usu-
niecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni
kalendarzowych.

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytko-
waniu przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem
zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot
zamowienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krotszy niz 7 dni kalen-
darzowych.

3) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamé-
wienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia
zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usu-
niete w ramach wykonawstwa zastepczego na koszt Wykonawcy, na co wy-

raza on zgode.
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10)W przypadku odmowy odbioru, o ktorym mowa w ust. 8) pkt 1), terminem

wykonana zamoéwienia bedzie data odbioru przedmiotu zamdwienia z usu-

nietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego odbioru).

11)Wykonawca zobowigzuje sie do udzialu w odbiorze pogwarancyjnym.

1)

2)

W przypadku niestawienia sie przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym
terminie na takim odbiorze, Wykonawca przyjmie odpowiednio do wiado-
mosci lub wykonania (jezeli zostang stwierdzone wady) protokét z odbioru

gwarancyjnego sporzadzony przez Zamawiajgcego.

§ 7 Obowiazki Kierownikow budowy, Kierownika robot

Kierownicy budowy oraz Kierownik robét bedg dziata¢ w granicach umoco-
wania okreslonego w ustawie Prawo budowlane. Osoby te deleguje Wyko-
nawca.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) ztozenia Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania
terenu budowy o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkdw Kierownika budowy,
2) biezacego prowadzenia dziennika budowy,

3) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi nadzoru wnioskdw o za-
twierdzenie do wbudowania materiatéw,

4) zgtaszanie Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane
roboty ulegajace zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wy-
maganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji technicznej préb i ba-
dan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) za posrednictwem
poczty elektronicznej o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robdt zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat

o tych faktach Inspektora nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
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3)

4)
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wykonac otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdcic¢ roboty
do stanu poprzedniego).

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy Podwykonawcami,
7) uczestniczenia w radach budowy,

8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organdéw
uprawnionych.

9) niezwiocznego informowania pisemnie i drogq elektroniczng Inspektora
nadzoru i Zamawiajgacego o problemach lub okolicznosciach, ktére mogq
wptyngé na jakos¢ robot lub opdznienie terminu zakonczenia zadania.

10) informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o koniecznosci
wykonania robét dodatkowych/ zamiennych/ zaniechanych lub niewykona-
nych niezwitocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 14 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania.

11) wspétpraca z architektem do spraw dostepnosci.

Kierownik robét w danej branzy ma obowigzek wspoétpracowac z Kierowni-
kiem budowy, Inspektorem nadzoru jak i Zamawiajacym oraz architektem
do spraw dostepnosci.

Wykonawca zapewnia, ze w okresie obowigzywania niniejszej umowy osoby
wyznaczone do petnienia obowigzkéw Kierownikéw budowy oraz Kierownika
robét bedg przynaleze¢ do samorzgdu zawodowego inzynieréw budownictwa

i bedg posiadac¢ obowigzkowe ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

8§ 8 Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy - do wykonania przedmiotu zaméwie-

nia sitami wtasnymi za wyjatkiem robot w zakresie:

L) s ,
D) e ,
:xjgx:z
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G} ISR ,
ktére zostang wykonane przy udziale Podwykonawcy (Podwykonawcow) tj.
1) ,
) ,
C ) TSP ,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia zamie-
rzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamodwienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 30 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonaw-
stwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia
chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-
nawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 14/30 dni
(w zaleznosci od pochodzenia $srodkow Zamawiajgcego) od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub ra-
chunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wy-
konania zamodwienia, wskazany w § 2 ust. 1) umowy.

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie za-
ptaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od
zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego.

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawie-

rania umow na roboty budowlane, dostawy Iub ustugi z dalszymi
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Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych
umoéw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednost-
kowych, z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Za-
mawiajqcy.

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowie-
dzialnosci, nie byt krétszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady
wobec Zamawiajacego.

7) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finan-
sowy jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym
mowa § 2 ust. 5 umowy, przy czym umowa o podwykonawstwo powinna
umozliwia¢ Zamawiajagcemu weryfikacje sposobu rozliczenia podwykonaw-
stwa.

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w §
13 (klauzuli zatrudnienia).

9) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki Podwyko-
nawcy lub dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz warun-
kéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przed-
tozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3), bedzie uwazane za jego ak-
ceptacje.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamédwienia przed-
ktada Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnosé z orygina-
tem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ro-

boty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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5a) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattuja-
cych prawa i obowigzki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz po-
stanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane po-
stanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym z Wykonawca.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 30 dni pisem-
nego sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przed-
miotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 3 i 5a.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przed-
tozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budow-
lane, w terminie okreslonym w ust. 6 bedzie uwazane za jego akceptacije.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na ro-
boty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia podstawo-
wego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1) umowy oraz umow o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy materiatdw budowlanych niezbednych do
realizacji przedmiotu zamodwienia, ustugi transportowe, ustugi audytu, ustugi
architekta ds. dostepnosci i ustugi geodezyjne.

Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotyczg réwniez uméw o podwy-

konawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

10)W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia

jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3) pkt. 1), Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie
nie dtuzszym niz 5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystg-

pienia o zaptate kary umownej.

11)Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej.
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12)Postanowienia, zawarte w ust. 2)-11) stosuje sie odpowiednio do zawierania
umoéw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

13)Postanowienia, zawarte w ust. 2)-11) stosuje sie odpowiednio do zmian
umow o podwykonawstwo.

14)Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgacego petng odpowiedzialnosc za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

15)Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku
do robét budowlanych/ dostaw / ustug realizowanych przez Podwykonawcow.

16)Powierzenie wykonania czesci robét budowlanych Podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci za-
mowienia.

17)Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i za-
niedbania Podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby
to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

18)Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku
Podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zalez-
nych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy
kar umownych.

19)Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kto-
rego zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warun-
kéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zama-
wiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodziel-
nie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

20)Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia Wy-
konawca, o ile sq juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe Podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawia-

damia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w

}l‘“{ k|
S ,
Gmina Belzyce znak sprawy: ZP.271/13/22/B/RB/MW strona 111 z 157




D ~Budowa ul. Wojska Polskiego nr
BGK 107042L wraz z rondem i przebu-
T dowa drég wewnetrznych”

POLSKI
LAD

zatacznik nr 6 do SWZ - projekt umowy

SWz po zmianach, zmiany na czerwono, zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje infor-
macje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie za-

mierza powierzy¢ realizacje zamdwienia.

21)Zamawiajacy moze zazadac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu

budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata
zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego,
lub moze usungl takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na

koszt Wykonawcy.

22)Zamawiajacy, moze zadac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwyko-

nawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie
realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie spetniajq
warunkow lub  wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych
umowgq, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwyko-
nawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania ter-
mindw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwy-
konawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniej-

Szej umowy.

23)W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie waloryzacji, Wyko-

nawca zobowigzany jest w terminie 5 dni do zmiany wynagrodzenia przystu-
gujacego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub
ustugi obowigzujacag przez okres przekraczajacy 12 miesiecy, w zakresie od-
powiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztow dotyczacych zobowia-

zania Podwykonawcy.

24)W sytuacji o ktérej mowa wyzej ust. 23) stosuje sie odpowiednio, z zastrze-

zeniem ze przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej,
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Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazu-
jace sposob ustalenia zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia Podwy-

konawcy.

25)Do drugiej i kolejnych faktur wystawionych przez Wykonawce zataqczone be-

1)

dzie zestawienie kwot umdwionych wynagrodzen wszystkich Podwykonaw-
cow lub dalszych Podwykonawcéw wraz z oswiadczeniem Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow o sptaceniu wszelkich naleznosci wynikajgcych
z zawartych umoéw wskazanych w zestawieniu - dotyczacych robét/do-
staw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia danej
faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia Podwyko-
nawcom lub dalszym Podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/do-
stawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia fak-
tury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodnos$¢ kopia przelewu.
Wykonawca jest zobowigzany do zawierania umoéow podwykonawczych w spo-

sOb umozliwiajacy rozliczenie robét wykonanych przez Podwykonawcéw.

8§ 9 Personel realizujacy zadanie

Osoby upowaznione do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego sq:

- sprawy budowlane Pan Szymon Topyto tel. 81-516-27-41, 609-950-037

e-mail: stopylo@belzyce.pl

- sprawy budowlane Pan Grzegorz Borowiec tel. 81-516-27-38, e-mail:

g.borowiec@belzyce.pl

- sprawy budowlane Pan Wojciech Sarna tel. 81-516-27-38, e-mail:

Wojciech Sarna w.sarna@belzyce.pl

- dofinansowanie programu Pani Alicja Szewczyk tel. 81-517-23-32, e-mail:
a.szewczyk@belzyce.pl
- ptatnosci Pani Olga Matyjasik tel. 81-516-27-63, e-mail:

}l‘“{ k|
mina Belzyce znak sprawy: ZP.271/13/22/B/RB/MW strona 113z 157



mailto:stopylo@belzyce.pl
mailto:g.borowiec@belzyce.pl
mailto:w.sarna@belzyce.pl
mailto:a.szewczyk@belzyce.pl

~Budowa ul. Wojska Polskiego nr

¥ EPEEISSK' BGI(D 107042L wraz z rondem i przebu-
I == T dowa drég wewnetrznych”

2)

3)

4)

zatacznik nr 6 do SWZ - projekt umowy
SwWz po zmianach, zmiany na czerwono, zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

o.matyjasik@belzyce.pl

- stosowanie ustawy Pzp Pani Renata Bienko tel. 538-120-328,

e-mail: r.bienko@belzyce.pl,

- stosowanie ustawy Pzp Pani Matgorzata Wegiel tel. 81-516-27-37

e-mail: m.wegiel@belzyce.pl

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest:

- - , e-mail:

Osoby wymienione w ust. 1) nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane postanowien umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgod-
nionego wynagrodzenia lub zmiany terminu oraz zakresu zamowienia obje-
tych umowa. Osoby te sg uprawnione do uzgadniania form i metod wspdt-
pracy, udzielania koniecznych informacji, podpisywania dokumentéw zwia-
zanych zamodwieniem, odbiorem, rozliczeniami, podejmowania innych nie-
zbednych dziatan wynikajacych z niniejszej umowy, koniecznych do prawi-
dtowego wykonywania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania branzowych Inspektoréw nad-
zoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ wykonanie i kierowanie robotami ob-
jetymi umowgq przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane (zgodnie z § 7 umowy) w zakresie odpowiadajgcym
przedmiotowi zamdwienia lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budow-
lane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepi-
SOW.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w wymogu moze wskazac osoby
bedace obywatelami panstwa cztonkowskiego UE, ktére nabyty kwalifikacje
zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie rownoznaczne wy-
konywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na teryto-

rium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wifasciwymi przepisami,
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w szczegoblnosci z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania

kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich UE oraz

ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow

oraz inzynieréw budownictwa.

5) Wykonawca ustanawia:

rola

imie i na-

zwisko

numer uprawnien

budowlanych

tele-

fon

e-mail

Kierownik bu-
dowy branzy
drogowej

(koordynator)

Kierownik bu-
dowy branzy

sanitarnej

Kierownik bu-
dowy branzy

elektrycznej

Kierownik ro-
bot branzy te-

letechnicznej

6) Zmiana ktorejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 5), w trakcie realizacji

umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i zaakceptowana

przez Zamawiajgcego. Odwotanie i powotanie nowych osdb na poszczegdline

funkcje wymaga pisemnego zawiadomienia Stron i nie powoduje konieczno-

§ci zmiany umowy. Wykonawca przed odwotaniem i powotaniem nowych

0s6b zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentéw do-

tyczacych tych oséb.
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7)

8)
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Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowac nowy sktad
personelu w nastepujacych przypadkach: zwolnienia trwajgcego dtuzej niz
14 dni, $Smierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie
14 dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyz-
szych zdarzen.

Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtoze-
nia propozycji, wytgcznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
wskazanych osdéb bedg nie gorsze niz oséb wskazanych w niniejszej umowie,
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy,
przy czym stanowi to uprawnienie nie zas obowigzek Zamawiajacego do ak-
ceptacji takiej zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystgpic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktérejkolwiek z oséb perso-
nelu, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze
swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest
wowczas zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni inng osobg spetniajgca wyma-

gania zawarte w niniejszej umowie.

10)We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej umowy, za

wyjatkiem czynnosci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw
w formie pisemnej Strony ustalajg, ze formg kontaktu pomiedzy Zamawia-
jacym, Wykonawcg, Kierownikami budowy i Kierownikami robét oraz Inspek-
torem nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elek-
tronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecier-
pigcych zwtoki, jednak wymaga niezwtocznego potwierdzenia w formie elek-

tronicznej.
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8§ 10 Procedura zapewnienia jakosci

W terminie 21 dni od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca
przygotuje i przedtozy Inspektorowi nadzoru do zaopiniowania Pro-
gram Zapewhniania Jakosci.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie w szczegdlnosci zawierat:

1) procedury zarzadzania jakoscig projektowania (jezeli dotyczy).

2) procedury obiegu informacji.

3) procedury zarzadzania jakoscig na terenie budowy, w tym zakresie prac
prowadzonym w okresie zimowym.

4) struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jakoscia.

5) instrukcje zarzadzania jakoscig, w tym zakresie prowadzonych w okresie
zimowym.

6) procedury wskazujace, ze wszyscy Podwykonawcy robét spetniajg wyma-
gania zarzadzania jakoscia.

7) harmonogram wykonywania robét sprawdzajacych uwzgledniajagcy wyma-
gania zawarte w dokumentacji technicznej wraz ze wskazaniem potencjatu
sprzetowego laboratorium Wykonawcy oraz jego personelu.

8) kierunki wspétpracy z architektem ds. dostepnosci.

Zamawiajacy, Inspektor nadzoru lub Wykonawca mogq zazgdac zwotania do-
datkowego spotkania w celu omdéwienia problemoéw zwigzanych z realizacjq
prac i robét objetych kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania po-
winno by¢ na dostarczone zainteresowanym z co najmniej 2-dniowym wy-

przedzeniem i powinno zawiera¢ uzasadnienie zwofania spotkania.

§ 11 Ubezpieczenie
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca robot budowlanych posiadat
polise od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatal-

nosci gospodarczej (OC) na sume ubezpieczeniowqa nie mniejsza niz
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potowa wynagrodzenia umownego brutto zamowienia podstawo-
wego wynikajacego z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 1) musi obowigzywac przez caty okres
realizacji umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise na okres krétszy niz
okres realizacji zamoOwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej
waznosci przedtozy¢ nowg polise na okres kolejny.

Przed przekazaniem terenu budowy, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1) pkt 2),
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczo-
nych za zgodnos¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktdrej
mowa w ust. 1) wraz z kopig dowodu jej zaptaty.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkoéw, o ktérych mowa
w ust. 3), Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy.
Ewentualne opdznienie w prowadzeniu robdét z powodu, o ktdrym mowa
w ust. 4), bedzie obcigzac¢ w catosci Wykonawce.

Wykonawca zobowiazuje sie do ubezpieczenia wszystkich ryzyk bu-
dowlano - montazowych (CAR [ubezpieczenie ryzyk budowy] oraz
EAR [ubezpieczenie ryzyk montazu]) na sume gwarancyjng nie
mniejszq niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajace z niniejszej
umowy.

Ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 6) musi obowigzywac przez caty okres
realizacji umowy oraz na okres minimum 4 tygodni po planowanym terminie
zakonczenia realizacji umowy (klauzula rozruchu prébnego). W przypadku
zmiany umowy polegajacej na przedtuzeniu terminu realizacji, Wykonawca
zobowigzany jest - przed podpisaniem aneksu - wnie$s¢ nowg polise lub
aneks do polisy uwzgledniajacy nowy termin realizacji robét oraz klauzule
rozruchu préobnego. Brak wykonania zobowigzania o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym bedzie podstawg od odmowy zawarcia aneksu do umowy przez

Zamawiajqcego.
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Ubezpieczenie o ktorym mowa w ust. 6) wraz z kopig dowodu zaptaty stanowi

zatgcznik nr 10 do umowy.

8§ 12 Gwarancja i rekojmia

Z chwilg podpisania pozytywnego protokotu odbioru korncowego, Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu: ____ letniej gwarancji na wykonane roboty bu-
dowlane oraz dostarczone i wbudowane materiaty oraz zamontowane urza-
dzenia.

Powyzsza gwarancja nie obejmuje nastepujacych minimalnych okreséw gwa-
rancyjnych:

1) dla poziomego oznakowania grubowarstwowego, oznakowania tasmami
oraz punktowymi elementami odblaskowymi gwarancja wynosi 24 miesigce.
2) w przypadku stupoéw, znakdw drogowych pionowych ostrzegawczych, za-
kazu, nakazu i informacyjnych o standardowych wymiarach oraz w przy-
padku elementdéw stuzgcych do zamocowania znakéw do innych obiektéw lub
konstrukcji gwarancja moze by¢ wydana dla partii dostawy i wynosi 36 mie-
siecy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady zmniejsza-
jace wartos¢ uzytkowgq, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wy-
konawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementow objetych
gwarancjg w celu przywrdcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycz-
nej przedmiotu umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za
wady fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamonto-
wane materiaty i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych,
jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego rekojmia (poprzez
ich naprawe lub wymiane). Okres rekojmi rowny jest okresowi gwarancji

wskazanemu w ustepie 1).
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5) Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawia-
jacego w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sgq wolne od wad
fizycznych oraz wad jakos$ciowych.

6) Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru kornicowego, o ktorym mowa w § 6 ust 1) pkt
2).

7) Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fi-
zyczne, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

8) W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fi-
zyczne) lub wad jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowig-
zany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia
go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

9) W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym
w ust. 8) ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie
wady powinno by¢ wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zama-
wiajacego. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu,
w szczegolnosci przedstawiajgc stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy
techniczne, Zze usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym
w zdaniu pierwszym.

10)Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 8) lub 9),
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wy-
konawcy, na co wyraza on zgode.

11)Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o kté-
rym mowa w ust. 10). Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajagcemu
kwote wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania
do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

12)W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub

zdrowia ludzi lub szkodq bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca
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zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu
usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
13)Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elek-
tronicznie, na adres e-mail wskazany do kontaktu.
14)W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgacy moze
usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co wyraza on zgode.
15)Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiado-
mienie o wystgpieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
16)Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fi-
zyczna zostanie stwierdzona przed uptywem okresu réwnego okresowi wska-
zanemu w ust. 1 (okres udzielonej gwarancji jakosci) (rozszerzenie upraw-
nien Zamawiajgcego na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego).
17) W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany wzgledem Zamawiajq-
cego za naprawienie wszelkich wad i usterek z wytaqczeniem:
1) wad lub usterek wynikajacych z normalnego zuzycia,
2) wad lub usterek wynikajacych z uzytkowania przedmiotu umowy, niezgod-
nie z zalecaniami producenta,
3) wad lub usterek wynikajacych z aktow wandalizmu, zjawisk atmosferycz-
nych lub innych zdarzen losowych.
18)W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pi-
semnego zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy i danych teleadresowych,
2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.
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§ 13 Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
przez caty okres realizacji zamdwienia wszystkich osdb wykonujacych naste-
pujace czynnosci: (wymagania odnoszgce sie do czynnosci polegajacych na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w § 22 ust. 1 Kodeksu pracy tj.
tgcznie wykonywane sg pod kierownictwem w okreslonym miejscu i czasie
i majg charakter powtarzalny oraz sq wykonywane za wynagrodzeniem)
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych dro-
gowych objetych zakresem zamoéwienia tj. w szczego6lnosci:

- wykonywanie robé6t zwigzanych z demontazem starej konstrukcji
drogi,

- wykonywanie roboét przygotowawczych i rozbiorkowych,

- wykonywanie robot ziemnych,

- wykonywanie prac porzadkowych po robotach budowlanych,

- wykonywanie roboét instalacyjno - montazowych,

- wykonywanie prac zwigzanych z oznakowaniem,

- wykonywanie robét zwiagzanych z utozeniem nowej konstrukcji
i nawierzchni drogi.

(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samo-
dzielnie i osobiscie przez Wykonawce lub Podwykonawce bedacego osobg fi-
zyczng prowadzacq dziatalnos$¢ gospodarcza).

W przypadku Wykonawcéw majacych siedzibe poza granicami Polski Zama-
wiajacy dopuszcza zatrudnienie pracownikdédw na podstawie réwnowaznych
regulacji prawnych kraju macierzystego.

Wykonawca, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia
umowy, przedstawi Zamawiajacemu oswiadczenie Wykonawcy /
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osoéb

wykonujacych czynnosci, wskazane w ust. 1). Oswiadczenie to powinno
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zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze
wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia
umowy o prace, rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkéw pracownika.
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym
przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osdb wykonujacych czynnosci wy-
mienione w ust. 1) nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dokonania takiej
zmiany.

W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywa-
nia czynnosci kontrolnych odnosnie spetniania przez Wykonawce / Podwyko-
nawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osdb wykonuja-
cych wskazane w ust. 1) czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szcze-
golnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania
i dokonywania oceny wymogu zatrudnienia.

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogoéw.

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce / Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdéci¢ sie o prze-
prowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wy-
znaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
aktualne dokumenty wskazane w ust. 4).

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 1)-4)

i 6), Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 14
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ust. 1 lit. i) lub odpowiednio w § 14 ust. 1 lit j) lub odpowiednio w § 14 ust.
1 lit k). Niezaleznie od naliczenia kary umownej, Zamawiajacy moze takze
odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy (Podwykonawcy)
na podstawie § 16 ust. 1) pkt 10), w zwigzku z czym Wykonawca zobowia-
zany bedzie do zaptaty kary z § 15 ust. 1) pkt 1).

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z Podwykonaw-
cami stosownych zapisow, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy, przez caty okres realizacji zamowienia, wszystkich oséb wy-
konujgcych czynnosci wymienione w ust. 1) oraz umozliwiajgcych Zamawia-

jacemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§ 14 Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 500,00 zt brutto
za kazdy dzien zwitoki ponad termin wskazany w § 2 ust. 1) umowy, nie
wiecej niz 5 % catosci wynagrodzenia brutto zamdwienia podstawowego
o ktérym mowa § 3 ust. 1) umowy.

b) za zwtoke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamowienia o kté-
rych mowa w § 6 ust. 8 pkt 2) umowy /wady nieistotne/ — w wysokosci
500,00 zt brutto za kazdy dzien zwioki, liczony od terminu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek, nie wiecej niz 2 % cato-
$ci wynagrodzenia brutto zamdwienia podstawowego o ktéorym mowa § 3 ust.
1) umowy.

c) za zwioke w usuwaniu wad fizycznych - w wysokosci 500,00 zt brutto za
kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego

na usuniecie wad i usterek zgodnie z § 12) ust. 8), nie wiecej niz 1 % catosci
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wynagrodzenia brutto zamdwienia podstawowego o ktérym mowa § 3 ust.
1) umowy.

d) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwyko-
nawcom lub dalszym Podwykonawcom ktérego skutkiem bedzie bezposred-
nia zaptata o ktérej mowa w § 5 ust. 13) umowy - w wysokosci 1.000,00 zt
brutto za kazdy stwierdzony i udowodniony przypadek, nie wiecej niz 1 %
catosci wynagrodzenia brutto zamoéwienia podstawowego o ktérym mowa §
3 ust. 1) umowy.

e) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1.000,00 zt
brutto za kazdy stwierdzony i udowodniony przypadek, nie wiecej niz 1 %
catosci wynagrodzenia brutto zamowienia podstawowego o ktérym mowa §
3 ust. 1) umowy.

f) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budow-
lane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1.000,00 zt brutto za kazdy
stwierdzony i udowodniony przypadek.

g) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgod-
nos¢ z oryginatem umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub do-
stawy lub ustugi lub jej zmiany - w wysokosci 1.000,00 zt brutto za kazdy
stwierdzony i udowodniony przypadek.

h) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zapfaty - w wysokosci 1.000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony
i udowodniony przypadek.

i) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13
ust. 1) umowy - w wysokosci 1.000,00 zt brutto za kazdy dzien roboczy,

w ktérym osoba niezatrudniona przez Wykonawce / Podwykonawce na
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podstawie stosunku pracy wykonywata czynnosci wymienione w § 13 ust. 1)
umowy.

j) za zwtoke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2) lub
6) umowy w wysokosci 1.000,00 zt brutto za kazdy dzien zwioki liczonej od
terminu, o ktorym mowa w § 13 ust. 2) umowy.

k) za zwiloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa
w § 13 ust. 3) umowy - w wysokosci po 1.000,00 zt brutto za kazdy dzien
zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3) umowy.

) jezeli przedmiot umowy realizowany bedzie niezgodnie z trescig oswiad-
czenia ztozonego na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (w przypadku s.
c. lub Konsorcjum) w wysokosci 1.000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony
i udowodniony przypadek.

m) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o Podwykonawstwo zawartej
na okres przekraczajacy 12 miesiecy, ktérej przedmiotem sg roboty budow-
lane lub ustugi, zgodnie z § 8 ust. 23 umowy - w wysokosci 700,00 zt brutto
za kazdy przypadek.

n) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagro-
dzenia naleznego Podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodze-
nia, zgodnie § 8 ust. 23 umowy - w wysokosci 700,00 zt brutto za kazdy
dzien zwtoki od uptywu terminu, w ktérym zaptata powinna najpdzniej zostac
dokonana.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajagcego do wy-
sokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zamawiajacy ma prawo do potragcenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z faktury przedtozonej do
zaptaty przez Wykonawce po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o pod-
stawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego

terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do
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zaptaty przez Wykonawce nie zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego w cato-
$ci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia naliczonych kar w try-
bie okreslonym przepisami powszechnie obowigzujacego prawa (z uwzgled-
nieniem postanowien art. 15r! ustawy z dnia 02 marca 2020 r. tzw.
specustawy covidowej).

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy Strony okresla § 15.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajg-
cego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku ukonczenia roboét lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynika-
jacych z niniejszej umowy.

Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych
z roznych tytutdw do maksymalnej wysokosci 9 % wynagrodzenia brutto za-
mowienia podstawowego o ktorym mowa § 3 ust. 1) umowy.
Powiadomienie, o ktérym mowa w ust. 3) Zamawiajacy moze przekazac we-
dle wtasnego uznania:

a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres
Wykonawcy.

b) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78! § 1 Kodeksu cywilnego
na adres poczty elektronicznej wskazany do kontaktu.

Terminem otrzymania powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 7) jest:

a) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej - dzien jego
odbioru wskazany na potwierdzeniu odbioru.

b) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien
wysfania wiadomosci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany
w ust. 8 lit. b).
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§ 15 Kary umowne z tytulu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych
z tytutu odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko-
Sciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1) umowy - w wysokosci 9 %
catosci wynagrodzenia brutto zamoéwienia podstawowego o ktérym mowa §
3 ust. 1) umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych:

1) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawia-
jacego - w wysokosci 9 % catosci wynagrodzenia brutto zamowienia podsta-
wowego o ktédrym mowa § 3 ust. 1) umowy z zastrzezeniem art. 456 ust. 1
pkt. 1) ustawy Pzp.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego
do wysokosci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potracane z wy-

nagrodzenia za wykonane roboty. § 14 stosuje sie odpowiednio.

§ 16 Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwie-
nia w sposéb niezgodny z dokumentacjg techniczng, wskazaniami Zamawia-
jacego, wskazaniami Inspektora nadzoru lub postanowieniami umowy po-
mimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszen i bezsku-
tecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach.

2) Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 20 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy i nie podjat ich

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
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3) zwtoka wykonania przedmiotu zamdwienia przekroczy 30 dni kalendarzo-
wych.

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robot
i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni kalendarzowych.

5) Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu dowoddéw ubezpieczenia,
o ktérych mowa w § 11 lub nie zapewnit ich ciggtosci w okresach wynikaja-
cych z umowy lub zmian umowy.

6) wystgpita koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zama-
wiajgcego bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-
nawcy.

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 Ko-
deksu cywilnego.

8) jezeli Instytucja Zarzadzajaca ograniczy srodki finansowe na kontynuacje
zadania.

9) jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady o ktérych mowa
w § 6 ust. 8) pkt 3 b).

10) jezeli Wykonawca / Podwykonawca nie stosuje sie do klauzuli zatrudnie-
nia o ktérej mowa w § 13 ust. 7).

12) jezeli podmiot / osoby ze strony Wykonawcy zostang wpisane na tzw.
Llisty sankcyjne”, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. 0 szcze-
golnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

W przypadku odstgpienia od umowy Strony umowy zwracajg sobie $wiad-
czenia wykonane do czasu odstgpienia.

W przypadkach okreslonych w ust. 1), odstgpienie od umowy moze nastgpic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o kto-

rych mowa w ust. 1).
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Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawierac uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcig-
Zajq nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez Strony, ale nie dtuzszym niz 14
dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca niezwtocznie, ale najpdzniej w terminie 3 dni od dnia odsta-
pienia od umowy zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od
umowy.

3) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.
4) Wykonawca niezwifocznie, ale najpdzniej w terminie 14 dni od dnia odstg-
pienia od umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majacymi
na celu ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz za-
bezpieczy teren budowy i opusci go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

6) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nale-
zace do Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktéore Wyko-
nawca otrzymat ptatnosé oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego
rzecz, dokumentacjg techniczng, najpdzniej w terminie wskazanym przez Za-
mawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do
dnia odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia

Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o
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obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszko-
dowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia nienada-
jace sie do wbudowania w inny obiekt.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zama-
wiajagcemu gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpiecza-
jacych.

Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zgtosze-
nia, o ktdrym mowa w ust. 6), usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, nie-
stanowigce wtasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego ma-
jatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia odbioru, o ktérym mowa w ust. 11) zorganizowac usuniecie sprzetu i ro-
boét tymczasowych na swéj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez
Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usu-
niecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy., na co

wyraza on zgode.

10)Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu

0 odstgpieniu polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub

bezpieczenstwa robot.

11)W terminie 14 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 6), Wykonawca

przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokédt odbioru robot
przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia,

ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

12)W przypadku zaistnienia okolicznosci wyszczegodlnionych ust. 1 pkt 1 i zasto-

sowania procedury przez Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 2 i 3 Zama-

wiajacy zobowigzany jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowga robot
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budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.
Postanowienia, o ktorym mowa w § 3 i § 5 niniejszej umowy stosuje sie

odpowiednio.

13)Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz

wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi

Strona, ktora jest winna odstgpienia od umowy.

14)W przypadku braku wspétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania

1)

1)

przez niego obowigzkdédw wynikajacych z ust. 4-10 czynnosci te przeprowadzi

lub zorganizuje Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami Wykonawce.

8§ 17 Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze zbywac na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powsta-
tych w wyniku realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego, wyra-
zonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Cesja wierzytelnosci do-

konana bez pisemnej zgody, jest nieskuteczna wobec Zamawiajacego.

§ 18 Zmiany umowy

Oproécz przypadkow, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy Prawo zamo-
wien publicznych, Strony dopuszczajq mozliwos¢ wprowadzania zmiany
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych oko-
licznosci:

Wymienione postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Strony mogg
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

a) mozliwos$c¢ przedituzenia terminu realizacji zamoéwienia:

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych ponizej

termin realizacji zamdwienia (w tym poszczegdélnych etapdw) moze ulec
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odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania
jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkéw tych okolicznosci.
W przypadku przediluzenia terminu realizacji zamowienia Wyko-
nawca ma obowiazek o aneksowany termin na swéj koszt:

a) zaktualizowa¢ harmonogram rzeczowo - finansowy, o ktorym
mowa w § 2 ust. 8) i 9).

b) posiada¢ wazna polise OC lub wnies¢ nowq polise OC na przedtu-
zony termin, o ktérej mowa w § 11 ust. 1) i 2).

c) przedituzy¢ lub wnies¢ nowe ubezpieczenie CAR [ubezpieczenie ry-
zyk budowy] oraz EAR [ubezpieczenie ryzyk montazu] o aneksowany
termin, o ktorych mowa w § 11 ust. 6) i 7).

1) przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1),
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej przez ktdérg
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze Stron, zewnetrzne, nie-
mozliwe do zapobiezenia, unikniecia badz przewidzenia ktére nastgpito po
dniu wejscia w zycie umowy, w szczegolnosci: sytuacja epidemiczna, akty
terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicz-
nej oraz inne.

2) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1),
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wyko-
nawcy pisemnego zadania wstrzymania robdét budowlanych stanowiacych
przedmiot zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia przez organ administracji publicznej lub
eksploatoréow infrastruktury, o ile zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito
z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc.

3) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1),

moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi
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badz ujawnionymi w dokumentacji technicznej, lub innymi robotami prowa-
dzonymi przez innego Wykonawce, o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie
przedtuzenia terminu realizacji.

4) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1),
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w do-
kumentacji technicznej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie
robét budowlanych stanowigcych przedmiot zamédwienia.

5) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1),
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych, archeolo-
gicznych, srodowiskowych, konserwatorskich lub hydrologicznych odmien-
nych od zatozonych w dokumentacji technicznej i powodujgcych koniecznos¢
wstrzymania robot lub koniecznos¢ ich wykonania przy wykorzystaniu od-
miennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych.

6) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1),
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia robét zleconych na podstawie art.
455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

7) przediuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1),
moze nastgpi¢ w przypadku gdy realizacja przedmiotu umowy wymaga uzy-
skania stosownych dokumentéw z urzedéw administracji publicznej, zarzad-
cOw sieci itp., a z przyczyn niezaleznych od Stron niemozliwe byto uzyskanie
tych dokumentéw w terminach przewidzianych w umowie i przepisach prawa,
a takze koniecznos$¢ wykonania decyzji administracyjnych, postanowien lub
innych aktow organodw i instytucji, wydanych z przyczyn za ktére Wykonawca
nie odpowiada.

8) przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1),
moze nastgpi¢ w przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ wykonania rozwigzan

(robdt) zamiennych.
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9) przedfuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1),
moze nastgpic z przyczyn spowodowanych organizacjg pracy Zamawiajacego
i specyfikg dziatan Zamawiajacego ograniczajacych lub uniemozliwiajgcych
wykonanie przedmiotu umowy w pierwotnym terminie.

10) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust.
1), moze nastgpi¢ w przypadku opdznienia organdéw administracji publicznej
w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien, ekspertyz lub innych aktéw
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, pomimo
spetnienia przez Wykonawce warunkow ich uzyskania, w tym przede wszyst-
kim ztozenia przez Wykonawce prawidiowego i kompletnego wniosku o ich
wydanie.

11) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust.
1), moze nastgpi¢ w przypadku koniecznosci uzyskania wyroku sadu lub in-
nego orzeczenia sadu albo organu administracji publicznej, ktérego uzyska-
nie nie byto przewidziane w opisie przedmiotu zamdwienia (ani w zadnym
innym dokumencie stanowigcym element dokumentacji postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego), a jest niezbedne celem wykonania ob-
owigzkow Wykonawcy wynikajacych z umowy.

12) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust.
1), moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia osdb trzecich z roszczeniami lub
ujawnienia sie roszczen oséb trzecich, ktére uniemozliwiaja dalsze wykona-
nie przedmiotu zamédwienia.

13) przediuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktorym mowa w § 2 ust.
1), moze nastgpi¢ w przypadku wszczecia przez jakikolwiek podmiot poste-
powania sadowego lub administracyjnego uniemozliwiajgcego wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci wstrzymujace mozli-

wos¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien,
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zezwolen, ekspertyz lub innych aktdw administracyjnych niezbednych do wy-
konania przedmiotu umowy.

14) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust.
1), moze nastgpi¢ w przypadku zmiany warunkéw technicznych gestorow
sieci, w szczegdlnosci drogowych, sieci energetycznych, gazowych, wodocig-
gowo-kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, elektrycznych itp., co unie-
mozliwia realizacje przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z umowy.
15) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust.
1), moze nastgpi¢ w przypadku opdznienia gestorow sieci w zakresie wydania
warunkow przytaczeniowych, pomimo spetnienia przez Wykonawce wszyst-
kich warunkéw ich otrzymania.

16) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust.
1), moze nastgpi¢ w przypadku zwitoki Zamawiajacego w akceptacji doku-
mentacji technicznej lub jej elementéw, co spowoduje opdznienie Wyko-
nawcy w realizacji dalszych zobowigzan wynikajacych z umowy.

17) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust.
1), moze nastgpi¢ w przypadku zwioki Zamawiajacego w przekazaniu Wyko-
nawcy dokumentéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, ktérych
obowigzek przekazania Wykonawcy wynika z umowy.

18) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust.
1), moze nastgpi¢ w przypadku zmian obowigzujacych przepiséw prawa
wptywajacych na termin wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczegdl-
nosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania dodatkowych decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow admi-
nistracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, ktérych uzy-
skanie nie byto konieczne na etapie sktadania ofert.

19) przediuzenie terminu realizacji zamédwienia, o ktérym mowa w § 2 ust.

1), moze nastgpi¢ w przypadku gdy Zamawiajacy jest uprawniony do
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zawieszenia wykonywania umowy w takim czasie i w taki sposéb, w jaki
uwaza to za konieczne. Zawieszenie nastepuje na podstawie pisemnego po-
wiadomienia doreczonego Wykonawcy przy czym przedtuzenie terminu rea-
lizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrud-
nien zwigzanych z ich wystgpieniem.

20) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust.
1), moze nastgpi¢ w zwigzku ze zmiang sposobu / zakresu Swiadczenia
przedmiotu umowy.

21) przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust.
1), moze nastgpi¢ w przypadku zmiany wynikajgce z warunkow atmosferycz-
nych, ktore spowodowaly niezawinione przez Wykonawce opdznienie,
w szczegolnosci w przypadkach wystgpienia klesk zywiotowych, warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych zgod-
nie z technologia, przeprowadzenie préb i sprawdzen oraz dokonywanie od-
biorow — w tym przypadku termin zakonczenia zamoéwienia zostanie przedtu-
zony o liczbe dni trwania warunkéw uniemozliwiajgcych prowadzenie robét
potwierdzone wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy i akceptacjg
inspektora nadzoru.

22) przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktorym mowa w § 2 ust.
1), moze nastgpi¢ w przypadku innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych
od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem mozliwosci prowa-
dzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych umowg, ktére
spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie.

23) przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktorym mowa w § 2 ust.
1), moze nastgpi¢ w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego obszaru
inwestycji.

24) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust.

1), moze nastgpi¢ w zwigzku z absencjg osob wskazanych do realizacji
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przedmiotu umowy (w tym kierownictwa budowy jak i pracownikéw fizycz-
nych), a wynikajacych z leczenia szpitalnego i/ lub/ albo izolacji i / lub/albo
kwarantanny i / lub/albo dziatanh wojennych i / lub/albo wprowadzenia stop-
nia alarmowego i / lub/albo powotania do stuzby wojskowej.

25) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktdrym mowa w § 2 ust.
1), moze nastgpi¢ w zwigzku z wejsciem w zycie specustawy o Uchodzcach
Ukrainskich i/ lub / albo wprowadzenia stopnia alarmowego i/ lub/ albo
w zwigzku z dziataniami wojennymi.

26) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust.
1), moze nastgpi¢ w zwigzku trudnosciami w pozyskaniu na rynku budowla-
nym materiatéw niezbednych dla realizacji niniejszego kontraktu.

27) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust.
1), moze nastgpi¢ w przypadku przediuzenia realizacji programu przez In-
stytucje Zarzadzajaca.

b) zmiana sposobu / zakresu swiadczenia przedmiotu umowy:

W przypadku powyzszej zmiany Wykonawca ma obowiagzek o anek-
sowang zmiane sposobu / zakresu swiadczenia przedmiotu umowy
na swoj koszt zaktualizowa¢ harmonogram rzeczowo - finansowy,
o ktorym mowa w § 2 ust. 8) i 9) oraz (o ile dotyczy) kosztorys,
o ktorym mowa w § 3 ust. 7).

1) w trakcie realizacji zamdwienia wystgpig nieprzewidziane w dokumentacji
postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego okolicznosci powodujace
koniecznos$¢ zmiany opisu przedmiotu zamodwienia, w tym w szczegdlnosci,
jezeli informacje wynikajgce z opisu przedmiotu zamdwienia okazg sie nie-
prawidtowe, co spowoduje koniecznos¢ zmiany opisu przedmiotu zamowienia
w zakresie cech, funkcjonalnosci lub innych wymagan Zamawiajacego odno-
szacych sie do projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicz-

nych, technologicznych lub materiatowych.
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Wystgpienie powyzszych okolicznosci uprawnia Strony do zmiany umowy
w zakresie, w jakim informacje znajdujgce sie w dokumentacji postepowania
okazg sie niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym.

2) w trakcie realizacji zamodwienia konieczna okaze sie zmiana opisu
przedmiotu zamodwienia, ktérej wprowadzenie jest wynikiem:

a) rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiatow bu-
dowlanych, a wprowadzenie zmiany spowoduje, ze zaprojektowane rozwig-
zanie bedzie przewidywac najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwigzania
techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materiatdw budow-
lanych.

b) zmian wymagan Zamawiajgcego co do przedmiotu zamodwienia, ktdre nie
byty przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamdwienia, a ich wpro-
wadzenie jest zasadne ze wzgleddéw funkcjonalnych projektowanego obiektu.
c) zmian obowigzujacych przepiséw prawa, ktére weszty w zycie po terminie
sktadania ofert, powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu za-
mowienia, w tym w szczegdlnosci zmiany obowigzkéw Wykonawcy lub roz-
wigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zamodwienia.

d) zaprzestania korzystania z rozwigzan, materiatéw lub technologii przewi-
dzianej w opisie przedmiotu zamédwienia lub umowie i zastgpienie dotychcza-
sowych postanowien w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwigzaniami,
materiatami lub technologiami.

e) w przypadku niedostepnosci na rynku materiatow wskazanych w doku-
mentacji technicznej spowodowang zaprzestaniem / brakiem w produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw / zerwaniem tancucha ich dostaw.

f) w przypadku pojawienia sie na rynku materiatow umozliwiajacych uzyska-
nie lepszej jakosci robot / korzystniejszych dla Zamawiajgcego rozwigzan

technicznych lub technologicznych.
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g) w przypadku koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu in-
nych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumenta-
cji technicznej, wyniktych na skutek dokonania poprawek i uzupetnien w do-
kumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych roz-
wigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy.

h) odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej warunki realizacji lub
warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, instalacji, sieci.

i) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych gdyby zastosowanie przewidzia-
nych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przed-
miotu umowy.

Wystgpienie powyzszych okolicznosci umozliwia Stronom zmiane umowy
poprzez zmiane obowigzkéw Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamédwienia,
w tym przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwig-
zan technicznych, technologicznych, jakie majg by¢ zastosowane w projek-
towanym obiekcie, albo zmiany materiatdw oczekiwanych dotychczas przez
Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze wprowadzane modyfikacje nie zmieniajq
przeznaczenia projektowanego obiektu oraz ogdlnego charakteru umowy,
a przy tym sg niezbedne do realizacji celu umowy, co Strony sgq w stanie
wykazac.

3) dopuszczalna jest zmiana zakresu robot budowlanych poprzez ich ograni-
czenie w sytuacji, gdy wykonanie niektdrych robét okazato sie zbedne, zmie-
nity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszcze-
gdblnych robdt nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajgcego, z zastrze-
zeniem, ze zakres robét nie moze ulec zmianie o wiecej niz 50 % zakresu

podstawowego rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamowienia.
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c) mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia w stosunku do tre$ci umowy
i oferty:

Jezeli zmiany, o ktérych mowa ponizej, majg wptyw na wysokos¢ wynagro-
dzenia, dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia w zakresie, w jakim zmiany
te majg wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawca ma obowiazek
o0 aneksowana zmiane wynagrodzenia na swéj koszt:

a) zaktualizowa¢ harmonogram rzeczowo - finansowy, o ktérym
mowa w § 2 ust. 8) i 9) oraz kosztorys o ktérym mowa w § 3 ust. 7).
b) posiada¢ wazna polise OC na wysoko$¢ wynagrodzenia po aneksie
lub wnie$¢ nowa polise OC o aneksowang kwote, o ktérej mowa w §
11 ust. 1) i 2).

c) doubezpieczy¢ lub wnies¢ nowe ubezpieczenie CAR [ubezpiecze-
nie ryzyk budowy] oraz EAR [ubezpieczenie ryzyk montazu], o kté-
rych mowa w § 11 ust. 6) i 7), na aneksowang wartos¢ umowy.

1) zachodzi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych. Podstawg okreslenia
wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zama-
wiajgcego protokdt koniecznosci z zatgczonym kosztorysem réznicowym we-
dle wskazan § 3 umowy.

2) zachodzi koniecznos$¢ zaniechania lub / i / albo niewykonania robot prze-
widzianych w dokumentacji technicznej. Podstawg obnizenia wynagrodzenia
bedzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego protokot
koniecznosci z zataczonym kosztorysem wedle wskazan § 3 umowy.

3) zachodzi koniecznos$¢ realizacji dodatkowych robdt/ dostaw / ustug lub
robét dodatkowych /dostaw /ustug, nieobjetych zamdwieniem podstawo-
wym, o ile staty sie niezbedne. Podstawg okreslenia wynagrodzenia bedzie
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego protokdt ko-

niecznosci z zatgczonym kosztorysem wedle wskazan § 3 umowy.
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4) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy za stwierdzone wady przedmiotu
umowy nienadajgce sie do usuniecia, jednak nieumozliwiajgce uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. Podstawg okreslenia wyna-
grodzenia bedzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiajq-
cego jak i Kierownika budowy oraz Kierownika robét kosztorys, sporzadzony
proporcjonalnie do wykrytych wad.

5) w przypadku o ktorym mowa w § 18 ust. 1) pkt b) 3). Podstawg okreslenia
wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zama-
wiajgcego jak i Kierownika budowy oraz Kierownika robot kosztorys, sporza-
dzony proporcjonalnie do zrealizowanych i odebranych rob6t budowlanych.
6) Zamawiajacy znajgc czynniki jakie wptywajg na poziom kalkulacji ceny
ofertowej, a takze mechanizmy funkcjonowania rynku i sytuacji gospodarczo
- politycznej oraz okres trwania niniejszego kontraktu, przewiduje mozliwos¢
dostosowania poziomu wynagrodzenia Wykonawcy do zmieniajacych sie oko-
licznosci. W szczegdlnosci dotyczy to istotnego wzrostu kosztéw Wykonawcy
stuzacych realizacji $wiadczenia, w taki sposéb aby zniwelowac¢ w zakresie
w jakim jest do mozliwe negatywne skutki zmian, w szczegdlnosci konse-
kwencje zwigzane z zachowaniem réwnowagi ekonomicznej Stron umowy.
Podstawg do zmiany wynagrodzenia bedzie zaakceptowany przez Zamawia-
jacego oraz Inspektora nadzoru nowy kosztorys uwzgledniajacy realne i ryn-
kowe aktualne ceny. Niniejsza zmiana powoduje zmiane kosztorysu oferto-
wego szczegdtowego (zatacznika nr 5 do umowy). Akceptacja przez Zama-
wiajacego i Inspektora nadzoru nowego kosztorysu oznacza, ze Strony bedg
rozlicza¢ sie od tego momentu po nowych cenach. Strony przewidujg mozli-
wos¢ wielokrotnego skorzystania z tej klauzuli przegladowej.

d) pozostate zmiany:
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W przypadku ponizszej zmiany Wykonawca ma obowiazek o anekso-
wana zmiane na swoj koszt zaktualizowaé¢ harmonogram rzeczowo
- finansowy (jezeli dotyczy), o ktérym mowa w § 2 ust. 8) i 9).

1) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie maja-
cym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia lub Swiadcze-
nia Stron umowy.

2) w przypadku wprowadzenia Podwykonawcy, zmiany zakresu przewidzia-
nego dla Podwykonawcy, zmiany Podwykonawcy albo rezygnacji z Podwyko-
nawcy, a takze rezygnacji z Podwykonawcy na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowa-
niu - Wykonawca jest obowigzany wéwczas wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia wa-
runki udziatu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia, poprzez przedstawienie
w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajgcych spetnianie warun-
kéw udziatu w postepowaniu, a w przypadku zmiany Podmiotu udostepnia-
jacego zasoby takze podstaw wykluczenia.

3) wszelkie zmiany, ktére bedq konieczne do zagwarantowania zgodnosci
umowy z wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu
UMmOowYy przepisami prawa.

4) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych
lezacych po stronie Zamawiajgacego, w tym na skutek zawartej przez Zama-
wiajgcego umowy o dofinansowanie zadania jak rowniez na wniosek Wyko-
nawcy.

5) w przypadku zmiany osdOb przedstawicieli Stron i/ lub/ albo danych do
kontaktu, o ktérych mowa w § 9 umowy, Strona dokonujaca takiej zmiany

jest zobowigzana do niezwtocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej
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1)

zatacznik nr 6 do SWZ - projekt umowy

SWz po zmianach, zmiany na czerwono, zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

Strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia prze-
kazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych da-
nych beda uznane za skuteczne. Zmiana personelu nie wymaga sporzadzenia
aneksu do umowy (zgodnie z politykg kadrowg Stron), o ile zostanie potwier-
dzona pisemnym zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzaja-
cym.

6) zaistnienie omytki pisarskiej lub rachunkowej badz innej omytki polegaja-
cej na niezgodnosci tresci umowy z ofertg przetargowg lub zaistnienie btedu
edycyjnego.

7) zmiany podmiotowe, w szczegdlnosci: zmiana sktadu Wykonawcy - kon-
sorcjum (np. usuniecie, rezygnacja jednego z cztonkéw konsorcjum, zmiana
sktadu spotki cywilnej, przejecie wykonywania zamowienia lub jego czesci
przez Podmiot trzeci (Podwykonawce), ktory wykazywat spetnianie warunku
udziatu w postepowaniu, upadtos¢ przedsiebiorstwa / $mier¢ przedsiebiorcy).
Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisem-
nej (aneksu) i podpisania przez obydwie Strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zarowno Wykonawca jak i Za-

mawiajqcy.

8§ 19 Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamdwienia, Zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej , Rozporzadzeniem”),
a Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8

tego przepisu.
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5)

zatacznik nr 6 do SWZ - projekt umowy
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Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane
osobowe do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniej-
szej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzuja-
cego, ktére chronig prawa oséb, ktérych dane dotycza.

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowied-
nich srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny sto-
pien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem da-
nych osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia.

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych.

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére bedq przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy.

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, za-
rowno w trakcie zatrudnienia ich w podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego
ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca Zama-
wiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,
chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przecho-
wywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywacd
sie z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz

wywigzywania sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
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6) Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez
zbednej zwioki zgtasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin
od stwierdzenia naruszenia.

7) Zamawiajqcy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kon-
troli, czy srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabez-
pieczeniu powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy,
w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

8) Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wyko-
nawcy informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przepro-
wadzeniem.

9) Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas
kontroli w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

10)Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

11)Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowga do dal-
szego przetwarzania Podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po
uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

12)Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.

13)Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziata-
nie Podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

14)Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiaja-
cego o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub
saqdowym, dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych
okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzecze-
niu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy,
a takze o wszelkich planowanych, o ile sq wiadome, lub realizowanych kon-

trolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w
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szczegdlnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Pre-
zesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

15)Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informa-
cji, danych, materiatéw, dokumentow i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamie-
rzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane
poufne”).

16)Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do za-
chowania w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujaw-
niane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie umowy, chyba ze ko-
niecznos¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych prze-
piséw prawa lub umowy.

17)W przypadku, gdy wykonanie obowigzkdow, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-
3 rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspdétmiernie duzego wysitku,
Zamawiajacy moze zadac od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodat-
kowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegolnosci
podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
lub konkursu.

18)Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowa-
nia lub uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporza-
dzenia 2016/679, nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania o udzie-
lenie zamowienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy
w zakresie niezgodnym z ustawa.

19)W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg
miaty przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzgdzenia RODO, ustawy o ochronie

danych osobowych.

F 1) =

|
& Gmina Belzyce znak sprawy: ZP.271/13/22/B/RB/MW strona 147 z 157




~Budowa ul. Wojska Polskiego nr

¥ EPEEISSK' BGI(D 107042L wraz z rondem i przebu-
I == T dowa drég wewnetrznych”

1)

2)
3)

4)

1)

2)

3)

zatacznik nr 6 do SWZ - projekt umowy
SwWz po zmianach, zmiany na czerwono, zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

8§ 20 Rozwiazanie umowy

Niniejsza umowa moze zostac¢ rozwigzana na podstawie porozumienia Stron
(353! k. c.) bez zaptaty kar umownych.

Skuteczne rozwigzanie jest zalezne od woli obu Stron umowy.

Rozwigzanie umowy wymaga formy pisemnej i jest mozliwe po uptywie 14
dniowego okresu.

Przy rozwigzaniu umowy, Strony stosunku prawnego zobowigzane sg rozli-
czy¢ umowe na dzien jej rozwigzania tj. rozliczy¢ wynagrodzenie nalezne Wy-
konawcy z tytutu zrealizowanych i odebranych robét budowlanych proporcjo-

nalnie do etapu prac, zgodnie z harmonogramem i kosztorysem.

§ 21 Polubowne rozwigzywanie sporow

Kazda ze Stron, jezeli uzna, ze prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia kro-
kéw zmierzajacych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigza-
nych z realizacjg umowy.

Na wypadek sporu miedzy Stronami dotyczacych realizacji niniejszej umowy,
Strony sq zobowigzane w pierwszej kolejnosci do drogi postepowania rekla-
macyjnego polegajacego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia zgtoszo-
nego przez Strone. Strona ma obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do
zgtoszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty zgtoszenia roszczenia na
pisSmie.

W przypadku zaistnienia sporu pomiedzy Stronami wynikajacego z niniejszej
umowy lub powstatego w zwigzku z umowg (po wyczerpaniu mozliwosci po-
stepowania reklamacyjnego, o ktérym mowa w ust. 2) Strony zobowigzujg
sie do jego rozwigzania o roszczenia cywilnoprawne w sprawach w ktorych
zawarcie ugody jest dopuszczalne w drodze mediacji lub koncyliacji. Mediacja

lub koncyliacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Ilub

F 1) =
% |
@ Gmina Belzyce znak sprawy: ZP.271/13/22/B/RB/MW strona 148 z 157




—

~Budowa ul. Wojska Polskiego nr
I'.PEEISSK' BGKD 107042L wraz z rondem i przebu-
— p SR dowa drog wewnetrznych”

zatacznik nr 6 do SWZ - projekt umowy
SwWz po zmianach, zmiany na czerwono, zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

Koncyliatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rze-

czypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

4) Spory powstate na tle realizacji umowy bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy

miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§ 22 WALORYZACJA WYNAGRODZENIA

1.

Wynagrodzenie zostaje ustalone na czas obowigzywania niniejszej

umowy i nie bedzie podlega¢ waloryzacji z zastrzezeniem § 22 i § 23 z

wyjatkiem zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug;

b) minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
ubezpieczenia zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018
r. o pracowniczych planach kapitatowych

- jezeli zmiany te bedgq miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia

przez Wykonawce.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku

zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt a) niniejszego para-

grafu nastgpi w formie pisemnego aneksu i bedzie odnosi¢ sie wytacznie

do czesci przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalo-

nymi umowg po dniu wejscia w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke

podatku od towardw i ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu umowy,

et
) *|

|
& Gmina Belzyce znak sprawy: ZP.271/13/22/B/RB/MW strona 149 z 157




~Budowa ul. Wojska Polskiego nr

¥ EPEEISSK' BGI(D 107042L wraz z rondem i przebu-
I == T dowa drég wewnetrznych”

zatacznik nr 6 do SWZ - projekt umowy
SwWz po zmianach, zmiany na czerwono, zgodnie z pismem nr ZP.271/13/22/B/RB/MW-1 z dnia 29.08.2022 r.

do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardéw

i ustug.

W przypadku okreslonym w ust. 1 a) wynagrodzenie netto pozostaje bez

zmian - zmianie podlega wysokos¢ naleznego podatku VAT oraz kwota

brutto wynagrodzenia.

W razie zaistnienia okreslonej w ust. 1 pkt a), b), c) lub d) podstawy do

zmiany wynagrodzenia (,zmiana”), zastosowanie znajduje nastepujaca

procedura:

4.1. Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu w formie pisem-
nej wniosek o zmiane umowy, zawierajacy w szczegdlnosci:

a) okreslenie zmiany, na ktdrg Wykonawca sie powotuje,

b)wykazanie, ze zaistniata zmiana bedzie miata wptyw na koszty wy-
konania przedmiotu umowy przez Wykonawce,

c) wykazanie w jaki sposéb te zwiekszone koszty Wykonawcy uzasad-
niajg zmiane wysokosci Wynagrodzenia,

d) okreslenie postulowanej zmiany Wynagrodzenia wynikajacej z zaist-
niatej Zmiany,

- wraz ze szczegotowym uzasadnieniem oraz dokumentami potwierdza-
jacymi podnoszony wptyw Zmiany na Wynagrodzenie Wykonawcy
(»,Wniosek"). Ciezar wykazania wptywu Zmiany na koszt wykonania
przedmiotu Umowy spoczywa na Wykonawcy.

4.2. Do dokumentdéw, ktére mogq potwierdza¢ wptyw zmiany na koszty
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, nalezg w szcze-
goblnosci:

a) kalkulacja ceny ofertowej, przygotowana przez Wykonawce z rozbi-
ciem na poszczegdlne czynniki cenotwércze;
b) dokumenty z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spotecznych, jak

rowniez ewentualne umowy cywilnoprawne, wykazujgce strukture
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(oraz podstawe) zatrudnienia i wynagrodzenia osob, ktorymi Wyko-
nawca postuguje sie dla wykonania zamdwienia, jak réwniez procen-
towy stopien obcigzenia (zaangazowania) tych osdb pracg na rzecz
zamowienia w stosunku do petnego zakresu ich obowigzkéw u Wy-
konawcy.

c) dokumenty wskazujgce na podstawe i wysokos¢ obcigzenia Wyko-
nawcy z tytutu obowigzkowych sktadek spotecznych lub zdrowotnych
w zakresie zatrudnienia oséb, ktérymi Wykonawca postuguje sie dla
wykonania zamoéwienia.

d) kalkulacje i zestawienia przedstawiajagce wptyw Zmiany na poszcze-
golne kategorie kosztow Wykonawcy w perspektywie pozostatej do
wykonania czesci przedmiotu Umowy i z odniesieniem ich do prze-
widzianych w Umowie zasad ptatnosci Wynagrodzenia.

e) dokumenty wskazujgce na podstawe i wysokos¢ obcigzenia Wyko-
nawcy z tytutu wptaty podstawowej i wptaty dodatkowej, o ktorych
mowa w art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pra-
cowniczych planach kapitatowych w zakresie zatrudnienia osdb, kté-
rymi Wykonawca postuguje sie dla wykonania zamdwienia,

- obrazujace porédwnanie kosztow wykonania przedmiotu Umowy przez

Wykonawce przed Zmiang oraz po jej zaistnieniu.

4.3. Zamawiajacy moze zwréci¢ sie do Wykonawcy o przedtozenie
w oznaczonym terminie dodatkowych informacji, wyjasnien lub do-
kumentow, jesli dane przekazane wraz z wnioskiem nie potwier-
dzajg, ze przedmiotowa Zmiana ma wptyw na koszty wykonania
przedmiotu Umowy przez Wykonawce lub ze wptyw ten odpowiada
postulowanej przez Wykonawce wartosci zmiany Wynagrodzenia.

4.4. Jesli z przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw nie wynika,

ze zaistnienie zmiany bedzie miato wptyw na koszty wykonania
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przedmiotu umowy przez Wykonawce lub gdy wykazywany przez Wy-
konawce wptyw Zmiany na koszty wykonania przedmiotu Umowy nie
odpowiada postulowanej we wniosku zmianie Wynagrodzenia, jak
rowniez jesli z innych powoddw Whniosek ten jest nieuzasadniony w
catosci lub w czesci - Zamawiajacy informuje Wykonawce w formie
pisemnej o braku podstaw do uwzglednienia Wniosku w catosci lub w
czesci - wraz z uzasadnieniem tego stanowiska.

4.5. Wykazanie przez Wykonawce, ze zaistniata zmiana bedzie miata okre-
Slony we Wniosku wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce, stanowi podstawe do zawarcia przez Strony
aneksu do Umowy, modyfikujgcego w adekwatny sposob wysokosc
Wynagrodzenia. Zamawiajacy potwierdzi Wykonawcy warunki doko-
nanej zmiany w formie pisemnej.

Zmiana Umowy wywotana Zmiang wchodzi w zycie w terminie okreslo-
nym w aneksie do Umowy, uwzgledniajgcym w zakresie skutkdéw praw-
nych jego obowigzywania takze okres, ktory uptynat od daty zaistnienia
przedmiotowej Zmiany, z zastrzezeniem postanowien § 22 ust. 2 Umowy.
Zmiana Umowy w trybie przewidzianym w ust. 4 nie ma wptywu na Wy-
nagrodzenie Wykonawcy dotyczace zdarzen i kosztédw, ktdre wystagpity
przed datg zaistnienia Zmiany.

Wszelkie dokumenty sktadane przez Wykonawce w ramach trybu okre-
Slonego w ust. 4 powinny by¢ przedtozone w oryginale lub w kopiach po-
$Swiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce.

Za date ztozenia przez Strone o$wiadczenia woli lub wiedzy w trybie prze-
widzianym w ust. 4 uznaje sie takze date otrzymania przez drugq Strone
wiadomosci e-mail zawierajacej skany pism obejmujacych przedmiotowe

o$wiadczenie, o ile pisma te w oryginale zostaty nastepnie wystane
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w ciggu dwdch najblizszych dni roboczych przesytkg pocztowg lub kurier-
skg do tej drugiej Strony.

W przypadku zaistnienia okolicznosci przewidzianych w ust. 1, ktére
zmniejszajg koszt wykonania Zamdwienia przez Wykonawce, odpowied-
nie zastosowanie majg postanowienia ust. 4, z tym zastrzezeniem, ze
procedure zmiany Umowy moze zainicjowac takze Zamawiajacy, zadajac
okreslonych informacji, dokumentow lub wyjasnien od Wykonawcy, ktéry
ma woéwczas obowigzek takie dane przedstawic.

Zamawiajacy ma prawo w kazdym czasie zgda¢ od Wykonawcy dokumen-
tow wskazujacych na podstawe i wysokos$¢ obcigzenia Wykonawcy z ty-
tutu wptaty podstawowej i wptaty dodatkowej, o ktérych mowa w art. 26
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych w zakresie zatrudnienia osob, ktérymi Wykonawca postu-
guje sie dla wykonania zamdwienia. Wykonawca przedstawi Zamawiaja-
cemu zadane dokumenty w terminie 14 dni.

Nieprzedstawienie przez Wykonawce dokumentéw, o ktéorych mowa w
ust. 10, uprawnia Zamawiajgcego do uznania, ze Wykonawca nie jest
zobowigzany do finansowania wptaty podstawowej i wptaty dodatkowej,
o ktérych mowa w art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
0 pracowniczych planach kapitatowych oraz rozpoczecia procedury

zmiany umowy okreslonej w ust. 9.

23 WALORYZACJA WYNAGRODZENIA (w przypadku zmiany cen

materiatlow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamoéwienia).

1.

Zamawiajacy zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicz-
nych okresla zasady wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia na-
leznego Wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiatdw lub kosztéow

zwigzanych z realizacjg zamoéwienia.
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2. Zamawiajacy nie przewiduje zmian wynagrodzenia w pierwszym okresie
realizacji inwestycji obejmujacym 12 miesiecy od dnia podpisania umowy.
Zakres rzeczowy i finansowy robot nie podlegajacych waloryzacji bedzie
wynikat z ,harmonogramu rzeczowo-finansowego”.

3. Wynagrodzenie bedzie zmieniane, zgodnie z ostatnim (po zakonczeniu w
harmonogramie rzeczowo-finansowym petnych 12 miesiecy od dnia pod-

pisania umowy realizacji robét) zamieszczonym na stronie internetowej

Gtéwnego Urzedu Statystycznego https://stat.gov.pl/obszary-tema-

tyczne/ceny-handel/ceny/ wskaznikiem cen obiektéw drogowych tab. 4,

PKOB 2112 Droga gminna/osiedlowa (klasa ,L”), kolumna 7, zawartym
w publikacji ,Ceny robét budowlano- montazowych i obiektéw budowla-
nych”.

W przypadku gdyby ten wskaznik przestat by¢ dostepny zastosowanie

znajdzie inny najbardziej zblizony do ostatniego dostepnego wskaznik pu-

blikowany przez GUS. Wysokos$¢ zmienianego wynagrodzenia bedzie sta-

nowita réznice pomiedzy kwotg stanowigcg warto$s¢ wykonanych i odebra-

nych robdt okreslonych w ,Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym”
z pierwszych 12 miesiecy od dnia podpisania umowy.

4. Zmiana dokonywana bedzie wytacznie w przypadku wskaznika przekra-
czajacego +/-3 %.

5. Zmiana pozostatego wynagrodzenia bedzie dokonywana w oparciu
o wskaznik okreslony w ust. 3 i dotyczy¢ bedzie pozostatej kwoty stano-
wigcej roznice pomiedzy wynagrodzeniem umownym okreslonym w § 3
ust. 1 umowy a kwotg wynikajgaca z harmonogramu rzeczowo-finanso-
wego z pierwszych 12 miesiecy realizacji umowy od dnia jej podpisania.

6. W przypadku wskaznika przekraczajgcego + 3 %, zwiekszenie kwoty po-

zostatego wynagrodzenia nastgpi na wniosek Wykonawcy.
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7. Laczna wartos¢ zmian wynikajacych z niniejszego paragrafu nie przekro-
czy¢ (+/-) 10 % wysokosci wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 umowy.

8. W przypadku zmiany wynagrodzenia, Wykonawca, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen lub kosztéw dotycza-
cych zobowigzania podwykonawcy jezeli przedmiotem umowy s roboty

budowlane lub ustugi a jej okres obowigzywania przekracza 12 miesiecy.

§ 24 Postanowienia koncowe

Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji po-
zostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy chyba, ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniej-
szej umowy wynikat bedzie z obowigzujgcych przepiséw prawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy obowig-
zujacego prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien pu-
blicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy oprawie autorskim i prawach po-
krewnych.

Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslo-
nych w przepisach o dostepie do informacji publicznej.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze w przypadku gdy ktérekolwiek z postanowien
niniejszej umowy z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orze-
czenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu lub kontrolnego,
zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia ni-
niejszej umowy zachowujg petng moc i skutecznos¢.

Postanowienia niniejszej umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust.
4) zostang zastgpione, ha mocy niniejszej umowy, postanowieniami waznymi

w Swietle prawa i w petni skutecznymi, ktére wywotujg skutki prawne
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zapewniajace mozliwie zblizone do pierwotnych korzysci gospodarcze dla
kazdej ze Stron.

Kazda ze Stron jest zobowigzana niezwtocznie informowac drugq Strone
o wszelkich zmianach adreséw ich siedzib i danych kontaktowych.

Strony swoim dziataniem zobowigzujg sie do utrzymania jak i budowania do-
brego wizerunku obu Stron.

Umowa zostata zawarta za pomocg kwalifikowanych podpiséw elektronicz-
nych obu Stron.

Zatacznikami do umowy sa:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SW2Z).

2) Dokumentacja techniczna.

3) Oferta Wykonawcy.

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy (sporzgdza Wykonawca), zgodnie z §
2 ust. 5) umowy.

5) Kosztorys szczegdtowy (sporzadza Wykonawca), zgodnie z § 3 ust. 7)
umowy.

6) Uprawnienia budowlane i ubezpieczenie Kierownikéw budowy, Kierownika
robot, zgodnie z § 9 ust. 4) i 5) umowy.

7) Kopia polisy ubezpieczeniowej OC wraz z kopig dowodu zaptaty (dostarcza
Wykonawca, zgodnie z § 11 ust. 1).

8) Program zapewnienia jakosci (sporzadza Wykonawca), zgodnie z § 10 ust.
1) umowy.

9) Oswiadczenie Wykonawcy / Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
stosunku pracy (zgodnie z § 13 ust. 2) umowy).

10) Kopia polisy ubezpieczeniowej CAR [ubezpieczenie ryzyk budowy] oraz
EAR [ubezpieczenie ryzyk montazu] (dostarcza Wykonawca, zgodnie z § 11

ust. 6) wraz z kopig dowodu zapftaty.
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11) oswiadczenie wtasne Wykonawcy o braku wpisania oséb / podmiotu na

aktualng liste sankcyjng w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022

r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agre-

sji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

podpisy

Zamawiajacy (G

mina Befzyce)

Wykonawca

Burmistrz

Skarbnik

Podpisany certyfikatem wystawionym
dla Malgorzata Malwina Wegiel
(Certyfikat kwalifiowany

podpisu). Utworzony w dniu:
2022-08-29 12:56:10 +0200

Podpisany certyfikatem
wystawionym dla
Ireneusz Lucka
(Certyfikat kwalifikowany
podpisu). Utworzony w
dniu: 2022-08-29
13:01:01 +0200

Podpisany certyfikatem wystawionym
dla Szymon Topyto (Certyfikat
kwalifikowany podpisu). Utworzony w
dniu: 2022-08-29 12:58:04 +0200

Podpisany certyfikatem wystawionym
dla Alicja Szewczyk (Certyfikat
kwalifikowany podpisu). Utworzony w
dniu: 2022-08-29 12:59:33 +0200
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