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Załącznik nr 7 do SWZ 

 
Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)  

Niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera opis zasadniczych robót i usług , które jest 
zobowiązany wykonać Wykonawca na podstawie zawartej umowy z Zamawiającym oraz 

główne uwarunkowania i zasady, na jakich mają być one wykonane. Pozostałe umieszczono 
bezpośrednio w treści umowy.  

 

Nagłówki umieszczone w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia umieszczono jedynie 
dla wygody stron, nie wywierają one wpływu na interpretację OPZ. 

 
1. Przedmiot zamówienia. 
 
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i usług w ramach realizacji przedsię-

wzięcia pn.: „Zespół budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infra-
strukturą towarzyszącą – Etap I”  wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Przedmiotowa in-
westycja obejmuje zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym infrastruk-
turą turystyczno-rekreacyjną i komunikacją na terenie przystani morskiej i terenach przyległych w 
miejscowości Mechelinki. Przedmiotem zamówienia objęte są budowa toalety publicznej i hangaru 
łodziowego, budowa placu łodziowego, punktu obsługi kamperów, chodników i ścieżek, placu zabaw 
oraz zieleni. Dodatkowo zostanie przebudowany fragment ul. Nadmorskiej oraz dobudowana za-
wrotka  a teren zostanie uzbrojony w infrastrukturę techniczną wraz z usunięciem kolizji istniejącego 
uzbrojenia terenu, oświetleniem oraz odwodnieniem Zostanie dokonana rozbiórka i przebudowa 
obiektów kolidujących z zamierzeniem inwestycji. 

2) Zamawiający uzyskał dofinansowanie na realizację przedmiotu zamówienia w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja ósma. 

3) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, na podstawie wielobranżowej dokumentacji projektowej, 
robót budowlanych obejmujących kompleksowe zagospodarowanie terenu przy ul. Nadmorskiej 
pomiędzy kanałem zrzutowym a portem Mechelinki z wyłączeniem : 
a) obszaru zrewitalizowanego Skansenu rybackiego , 
b) bezpośredniego otoczenia istniejącego budynku mieszkalnego na dz. nr 92, 
c) budowy budynku wielofunkcyjnego, 
d) budowy budynku sauny, 
e) budowy parkingu ogólnodostępnego, 
f) budowy siłowni zewnętrznej, 
Teren inwestycji stanowić będzie ogólnodostępną przestrzeń z budynkami użyteczności publicznej 
(Toaleta i Hangar łodziowy) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym infrastrukturą turystyczno-
rekreacyjną i komunikacyjną. 

4) Zamówienie obejmuje w szczególności: 
a) budowę budynku Toalety publicznej; 
b) budowę budynku Hangaru łodziowego; 
c) budowę placu łodziowego połączonego z istniejącym slipem, 
d) budowę placu zabaw; 
e) budowę chodników i ścieżki rowerowe w pasie i poza pasem ulicy Nadmorskiej; 
f) budowę punktu gromadzenia odpadów; 
g) realizację małej architektury; 
h) budowę ogrodów deszczowych; 
i) rozbiórkę istniejącego budynku świetlicy, obiektów gospodarczych i kontenerowych; 
j) wycinkę i nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej; 
k) przebudowę i częściowy remont ul. Nadmorskiej;  
l) przebudowę istniejących rowów melioracyjnych;  
m) budowę i przebudowę instalacji oświetlenia terenu;  
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n) budowę kanalizacji teletechnicznej;  
o) budowę i przebudowę przyłączy elektroenergetycznych;  
p) budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej;  
q) budowę przyłączy i instalacji kanalizacji deszczowej;  
r) budowę przyłączy i instalacji kanalizacji sanitarnej;  
s) budowę przyłączy i instalacji wodociągowej. 

5) Przedmiot umowy obejmuje również wykonanie świadczeń na rzecz Zamawiającego w okresie gwa-
rancyjnym,  w tym utrzymania i pielęgnacji zieleni oraz przeprowadzenia i pokrycia kosztów serwi-
sów gwarancyjnych dla wykonanych i dostarczonych w ramach zamówienia instalacji, maszyn i urzą-
dzeń. 

6) Ze względu na to, że zawarta w SWZ Dokumentacja projektowa obejmuje zakres większy iniżeli Za-
mawiający określił w niniejszym OPZ, stąd OPZ zawiera załączniki nr 7÷12 określające jakiego zakresu 
robót i prac zamówienie dotyczy. Również z tych względów w załącznikach zawarto sugerowaną tra-
sę dodatkowych tras kablowych zasilania elektroenergetycznego 0,4kV i kanalizacji, spinających za-
projektowane trasy z obiektami, w tym doprowadzenie kabli UTP do nowej lokalizacji GPD2 w bu-
dynku Hangaru łodziowego. 

7) Zaprojektowane rozbiórki wykonać w pełnym zakresie określonym w Dokumentacji projektowej. 
8) Wycinki i nasadzenia Wykonać zgodnie z decyzja Starosty Puckiego nr ROŚ.613.98.2021 z dnia 

17.02.2022r.   
9) W skład części kubaturowej przewidzianej do realizacji wchodzą: 

a) Budynek hangaru łodziowego – jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, zawierający trzy nieza-
leżne przestrzenie służące do konserwacji i przechowywania jachtów oraz sprzętu żeglarskiego; 
Powierzchnia użytkowa budynku hangaru: 196,74 m2; Budowa budynku obejmuje roboty bu-
dowlane, takie jak: płyta fundamentowa, ściany fundamentowe, nośne i działowe, trzpie-
nie/słupy żelbetowe, wieńce/podciągi/nadproża, belki podsuwnicowe, konstrukcja i pokrycie da-
chu, posadzki, stolarka okienna/fasada i drzwiowa, bramy przemysłowe, system grodzic prze-
ciwpowodziowych, roboty wykończeniowe wewnętrzne, elewacja, wyposażenie wewnętrzne 
(wciągarki elektryczne z wózkiem, zabudowa meblowa stała, wyposażenie meblowe ruchome),  
instalacje wewnętrzne sanitarne (wodociągowa: ciepłej i zimnej wody, kanalizacji sanitarnej, in-
stalacja ogrzewania – aparaty grzewczo-wentylacyjne,  wentylacji mechanicznej), instalacje we-
wnętrzne elektryczne (wewnętrzna linia zasilająca, oświetlenie podstawowe, oświetlenie ze-
wnętrzne, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, instalacje gniazd wtyczkowych, instalacje siłowe i 
zasilania urządzeń, instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych, instalacja odgromowa, 
ochrona przeciwporażeniowa, ochrona przeciwprzepięciowa, ochrona przed skutkami zwarć, 
przeciwpożarowe wyłączniki prądu, instalacja fotowoltaiczna na dachu). 

b) Budynek toalet publicznych – jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, zawierający węzły sani-
tarne oraz prysznic. Powierzchnia użytkowa budynku toalet publicznych: 31,85 m2; Budowa bu-
dynku obejmuje roboty budowlane, takie jak: płyta fundamentowa, ściany fundamentowe, no-
śne i działowe, trzpienie/słupy żelbetowe, wieńce/podciągi/nadproża, konstrukcja i pokrycie da-
chu, posadzki, stolarka okienna/fasada i drzwiowa, system grodzic przeciwpowodziowych, robo-
ty wykończeniowe wewnętrzne, elewacja, wyposażenie stałe - wewnętrzne (zabudowa meblowa 
stała, wyposażenie pom. sanitarnych),  instalacje wewnętrzne sanitarne (wodociągowa: ciepłej i 
zimnej wody, kanalizacji sanitarnej, instalacja ogrzewania - grzejniki elektryczne, wentylacji me-
chanicznej), instalacje wewnętrzne elektryczne (wewnętrzna linia zasilająca, oświetlenie pod-
stawowe, oświetlenie zewnętrzne, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, instalacje gniazd wtycz-
kowych, instalacje siłowe i zasilania urządzeń, instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych, 
instalacja odgromowa, ochrona przeciwporażeniowa, ochrona przeciwprzepięciowa, ochrona 
przed skutkami zwarć, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, instalacja fotowoltaiczna na dachu). 

10) Obiekty terenowe:  
a) Plac łodziowy do budowy o wymiarach 19,58x35,84 m o nawierzchni betonowej, antypoślizgo-

wej, zmywalnej z odwodnieniem do wpustów i odprowadzeniem po podczyszczeniu do kanaliza-
cji deszczowej; wjazd na plac łodziowy zabezpieczony szlabanem sterowanym elektrycznie na pi-
lota. Uwaga – opcja wykonania Placu łodziowego w pkt 6 OPZ. 
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b) Ścieżka rowerowa, chodniki, opaski – chodniki z kostki betonowej bezfazowej w kolorze piasko-

wym, ścieżka rowerowa z kostki betonowej, bezfazowej w kolorze czerwonym; wokół budynków 
oraz pod ławkami – opaski z otoczaków frakcji 16-32mm zabezpieczonych geowłókniną; wokół 
opasek obrzeże chodnikowe lub border ze stali nierdzewnej (na styku opasek ławek z trawni-
kiem); 

11) Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi: 
a) Mała architektura -  ławki, pojemniki na odpadki, stojaki rowerowe, słupki ochronne, informacja 

wizualna, oświetlenie parkowe – w jednej spójnej linii stylistycznej w kolorze grafitowym mato-
wym; oczyszczenie i malowanie na kolor grafitowy matowy wszystkich złącz kablowych i szaf te-
letechnicznych; 

b) Punkt gromadzenia odpadów – ażurowa osłona o wym. 3,8x6,3m o konstrukcji z profili stalo-
wych ocynkowanych, malowanych proszkowo, okładzina z żaluzji aluminiowych tłoczonych, pre-
anodowanych, całość malowana na kolor grafitowy matowy; 

c) Plac zabaw – plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej, wyposażony w oświetlenie i atestowane 
urządzenia do zabawy dla dzieci; siłownia zewnętrzna wyposażona w atestowane urządzenia re-
kreacyjne i oświetlenie; 

d) Ogrody deszczowe – zaprojektowano odprowadzenie wód opadowych z dachów budynków do 
ogrodów deszczowych, stanowiących retencję w granicach działek inwestycyjnych; nadmiar wo-
dy z ogrodów deszczowych będzie odprowadzany przez przelewy awaryjne do kanalizacji desz-
czowej w ul. Nadmorskiej. 

e) Mur oporowy z betonu architektonicznego – w konstrukcji żelbetowej.  
12) Układ komunikacyjny – przebudowa ul. Nadmorskiej – zaprojektowano korektę przebiegu ul. Nad-

morskiej o szer. 5,5m na odcinku dł. ok. 86m wraz z przebudową  istniejących zjazdów indywidual-
nych z kostki betonowej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz remont nawierzchni i krawężni-
ków na pozostałej części drogi objętej budową i przebudową infrastruktury podziemnej; do wykona-
nia przewidziano też zawrotkę „T” jako zakończenie manewrowe drogi pożarowej gdzie na początku 
zawrotki należy ustawić znak „DROGA POŻAROWA NIE ZASTAWIAĆ” (2 x dwustronny, na płycie 
sztywnej w formacie 900x360mm, na słupku 2m); na połączeniu Skansenu ze ścieżką dydaktyczną do 
Rewy na przekroczeniu linii kanału ściekowego PEWIK zaprojektowano ścieżkę rowerową z bezfazo-
wej kostki betonowej czerwonej oraz chodnik z bezfazowej kostki betonowej piaskowej jako konty-
nuację istniejącego ciągu pieszo-rowerowego. Wzdłuż kanału PEWIK zaprojektowano chodnik doj-
ściowy do budynku toalet ze wzmocnionymi przejazdami dla pojazdów; natomiast wzdłuż wschod-
niej krawędzi ulicy zaprojektowano jednostronnie ścieżkę rowerową szer. 2,5 m z kostki betonowej 
czerwonej oraz chodnik szer. 2,0m z kostki betonowej piaskowej jako kontynuację istniejącego ciągu 
pieszo-rowerowego. Odprowadzenie wody deszczowej z powierzchni drogi do kanalizacji deszczo-
wej; dojazdy do zagospodarowywanego terenu – zjazdy publiczne z ul. Nadmorskiej. 

13) GPD2 – należy zlokalizować w budynku Hangaru łodziowego i zasilić z RG hangaru i wyposażyć zgod-
nie z zakresem i wymaganiami OPZ. Wprowadzenie kabli do budynku wykonać wpustami gazo- i wo-
doszczelnymi. 

14) Instalacje SSWiN: zarówno budynek Toalety jak i Hangaru należy wyposażyć w instalacje antywłama-
niowe zbudowane w oparciu o indywidualne centrale alarmowe np. SATEL Integra, ze zdalnym po-
wiadamianiem i zazbrojeniem oraz z podziałem na strefy : 3 w Hangarze i 4 w Toalecie. Karty SIM za-
instalowane przez Wykonawcę na okres minimum 6 m-cy od odbioru końcowego. 

15) UWAGA: wymaga się zamontowania certyfikowanych przeciwpożarowych wyłączników prądu – Za-
mawiający nie wyraża zgody na uzyskanie dopuszczenia jednostkowego dla zastosowanego zestawu 
PWP. Zamawiający zwraca szczególną uwagę na stosowanie przez Wykonawcę urządzeń i rozwiązań 
technicznych zgodnych z aktualnymi przepisami p.poż. , zwłaszcza Dz.U. 2023 poz.822 z późn. zm. 

16) W zakresie przedmiotu zamówienia znajduje się uzyskanie przez Wykonawcę, w imieniu Zamawiają-
cego i na jego rzecz, pozwolenia na użytkowanie na część zrealizowanego zamierzenia inwestycyjne-
go – tj.  dla Zamówienia obejmującego wykonane obiekty i roboty (budynki toalety publicznej i han-
garu łodziowego wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym placu zabaw, itp.) oraz przebudowy 
jezdni i zawrotki drogi ul. Nadmorskiej. Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie w terminie 
realizacji zamówienia.  
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17) Wykonawca  jest zobowiązany do zatrudnienia Kierownika Budowy, Kierowników Robót branżowych 

oraz zapewnienia nadzoru wykonawczego podczas realizacji robót budowlanych. Zamawiający ocze-
kuje, ze Kierownik budowy będzie obecny na terenie budowy nie mniej niż 2 x w tygodniu a na nara-
dach koordynacyjnych cotygodniowych obowiązkowo. 

18) Zakres zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla wykonania zadania 
inwestycyjnego. O ile dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres Przedmiotu zamó-
wienia będzie konieczne wykonanie innych robót, czynności lub uzyskanie zezwoleń, to Wykonawca 
wykona te roboty i czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem. 

19) Uszczegółowienie zakresu rzeczowego zamówienia, wymagania w odniesieniu do sposobu wykona-
nia i odbioru Robót określony zawarty jest w dokumentacji projektowej (Projekcie Budowlanym, Pro-
jektach technicznych i Projektach Wykonawczych), Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbio-
ru Robót w powiązaniu z warunkami umowy oraz w Przedmiarach Robót. Przedmiary robót pełnią 
rolę pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej Wykonawcy. Ponadto przy realizacji zamówienia na-
leży przestrzegać wszelkich uwarunkowań zawartych w decyzjach, opiniach, uzgodnieniach, itd, za-
wartych w Załącznikach do SWZ. 

20) Zakres rzeczowy zamówienia, o którym mowa powyżej określają dokumentacje projektowe, w tym: 
 Załącznik nr 1 do OPZ obejmujący Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt architektoniczno-

budowlany, dokumentację geotechniczną, opinie, uzgodnienia, decyzje, inne dokumenty 
 Załącznik nr 2 do OPZ obejmujący Projekty Techniczne, 
 Załącznik nr 3 do OPZ obejmujący Projekty Wykonawcze, 
 Załącznik nr 4 do OPZ obejmujący Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 

Robót, 
 Załącznik nr 5 do OPZ obejmujący Przedmiary Robót „PR” – przedmiary robót pełnią rolę po-

mocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej Wykonawcy, 
 Załącznik nr 6 do OPZ obejmujący wizualizacje budynków wraz z zagospodarowaniem terenu – 

załączone wizualizacje mają charakter poglądowy 
 Załącznik nr 13 do OPZ – Wymagania względem gruntu pod nasadzenia, sadzonek drzew i krze-

wów, sadzenia oraz pielęgnacji w okresie gwarancji 
Przy czy Zamawiający zwraca uwagę, że zakres objęty niniejszym zamówieniem jest częścią zakresu 
objętego dokumentacją projektową jak wyżej, stąd przy ustalaniu ceny ofertowej należy  uwzględnić 
ograniczenia zakresu wykonania wg poniższych rysunków: 
 Załącznik nr 7 do OPZ obejmujący ZAKRES zamówienia na PZT PAB AZ-01 
 Załącznik nr 8 do OPZ obejmujący ZAKRES zamówienia na D_PT_RYS_1 
 Załącznik nr 9 do OPZ obejmujący ZAKRES zamówienia na E-01 - PZT INSTALACJE EE I TT 
 Załącznik nr 10 do OPZ obejmujący ZAKRES zamówienia na E-PZT.01 - PZT wykonawczy 
 Załącznik nr 11 do OPZ obejmujący ZAKRES zamówienia na PW AZ-04 zagospodarowania zieleni 
 Załącznik nr 12 do OPZ obejmujący ZAKRES zamówienia na PW AZ-04 Plansza zieleni i małej ar-

chitektury 
 Załącznik nr 13 do OPZ – Wymagania względem gruntu pod nasadzenia, sadzonek drzew i krze-

wów, sadzenia oraz pielęgnacji w okresie gwarancji 
 Załącznik nr 14 do OPZ - Lokalizacja szafek złączy kablowo-pomiarowych wg EOP 
 Uwagi Zamawiającego na rysunkach jak wyżej zawarto w naniesionych opisach. 

21) Załączone Przedmiary Robót należy stosować odpowiednio do zakresu określonego w OPZ oraz ko-
lumnie „PR” w Zestawieniu Cenowych Oferty. 

22) Dla planowanej budowy miejsca obsługi kamperów uzyskano Decyzję o środowiskowych uwarunko-
waniach nr ROŚ.6220.1.11.2022 z dnia 23.11.2023r. Zgodnie z zapisami tej decyzji, na etapie realiza-
cji przedsięwzięcia należy podjąć w szczególności m.in. następujące działania: 
a) prace prowadzić poza okresem rozrodu i migracji płazów tj. poza okresem od 1 marca do 30 

czerwca, dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po wykluczeniu przez specjalistę herpe-
tologa migracji i rozrodu płazów oraz po potwierdzeniu tego faktu wpisem w dokumentacji bu-
dowy; koszt opinii herpetologicznej/nadzoru specjalisty herpetologa należy uwzględnić w wyna-
grodzeniu ryczałtowym. 
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b) podczas prowadzenia wykopów zabezpieczyć plac robót płotkiem z siatki herpetologicznej przed 

przedostaniem się do wykopów małych zwierząt; każdorazowo, przed przystąpieniem do dal-
szych prac, przeprowadzić kontrolę wykopów; uwięzione zwierzęta niezwłocznie przenieść poza 
teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko; przenoszenie prowadzić pod nadzorem 
przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych; używany do tego sprzęt dezynfekować, 
prace prowadzone pod nadzorem przyrodnika potwierdzić wpisem w dokumentacji budowy. 
Koszt wszystkich wymienionych czynności należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

c) prace budowlano-montażowe będące źródłem hałasu ograniczyć do pory dziennej (6:00-22:00), 
przy czym prace powodujące znaczną emisję hałasu, zwłaszcza na obszarach styku z zabudową 
mieszkalną, prowadzić w godzinach 8.00-12.00. 

d) prace prowadzić pod nadzorem przyrodniczym realizowanym przez specjalistę. Nadzór przyrod-
niczy powinien obejmować nadzór nad wykonywaniem zapisów decyzji środowiskowych uwa-
runkowaniach w zakresie przestrzegania warunków realizacji przedsięwzięcia oraz innych zezwo-
leń z zakresu ustawy o ochronie przyrody oraz nadzór nad doborem składu gatunkowego roślin 
wprowadzanych w ramach nasadzeń. Koszt nadzoru przyrodniczego należy uwzględnić w wyna-
grodzeniu ryczałtowym. 

e) W granicach przystani ustawić tablice informacyjno-edukacyjne o zasadach zachowania się na 
terenach cennych przyrodniczo (tj. Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, rezerwatu przyrody 
„Mechelińskie Łąki” oraz obszarów Natura 2000: Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032), 
znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej przystani.  
Należy wykonać tablice o wym. 80x120 cm i treści uzgodnionej z Zamawiającym. Sposób wyko-
nania tablic określono w pkt 4 OPZ. Koszt wykonania i montażu tablic informacyjno-
edukacyjnych należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

Wykonawca jest zobowiązany podczas prowadzenia robót budowlanych do przestrzegania wszyst-
kich pozostałych wytycznych i wymagań zawartych w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

23) Wykonawca w formie oświadczenia w ofercie potwierdzi, że zapoznał się z wymienionymi powyżej 
dokumentami. 

24) W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia nazw, znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 
usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe parametry 
minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań  równoważ-
nych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 

25) W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i 
systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 
11 września 2019 roku – prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z późniejszymi zmia-
nami, dalej jako Ustawa Pzp), Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zama-
wiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwią-
zań równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest 
w niniejszym SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system 
referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, należy przyjąć, że w odnie-
sieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. Wykonawca, który, na etapie realizacji umo-
wy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego 
dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

26) Wykonany Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom, a tak-
że wymaganiom technicznym obowiązujących w dniu odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązany 
jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji projektowej norm, standar-
dów oraz przepisów prawa mających zastosowanie do wykonywanych robót. 

27) Wykonawca będzie zobowiązany do umożliwienia wybranemu przez Zamawiającego operatorowi 

multimedialnemu wykonania instalacji zewnętrznych zapewniających odbiór internetu oraz komuni-

kację telefoniczną, tzn. wprowadzenie kabli sygnałowych do wykonanej przez Wykonawcę kanalizacji 

technologicznej. Koordynacja robót zostaje w zakresie Kierownika Budowy. 

28) Wykonawca jest zobowiązany wystąpić do Energa-Operator S.A. z wnioskiem o usunięcie zawartych 
w dokumentacji projektowej kolizji infrastruktury energetycznej, stanowiącej majątek Energa-
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Operator S.A., na podstawie którego zostanie podpisane stosowne porozumienie/umowa, pomiędzy 
Wykonawcą a Energa-Operator, zgodnie z wymogami obowiązującymi w Energa. Zamawiający jest w 
trakcie procedowania ostatecznego uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego przez Energa-
Operator. Do niniejszego zamówienia publicznego załączono uzgodnienie trasowe w zakresie usu-
nięcia kolizji. Wykonawca/Podwykonawca robót obejmujących usunięcie kolizji energetycznej musi 
być wpisany do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców Energa-Operator S.A. oddział w Gdańsku w 
zakresie wykonawstwa prac na liniach kablowych nN. 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia robót zgodnie z uzgodnionym harmonogramem 
prac, w porozumieniu i według standardów właściciela infrastruktury.  Koszt związany z dopuszcze-
niem do prac na sieci EOP, wszystkimi ewentualnymi opłatami, wykonaniem przełączeń nowych od-
cinków sieci, uzgodnieniami, odbiorami, wyłączeniem sieci w celu wykonania i odbioru robót, itp. na-
leży uwzględnić w wynagrodzeniu ofertowym.  

29) W związku ze zmianą przez Energa Operator przewidywanych na etapie projektowania lokalizacji 
złącz kablowo-pomiarowych w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia należy opracować pro-
jekt wykonawczy i wykonać WLZ-tów od złącza kablowo-pomiarowego do zaprojektowanych obiek-
tów (budynków , w tym istniejącego „Domu Rybaka”, parkingu, stacji ładowania samochodów elek-
trycznych itd). Aktualną lokalizację złącz kablowo-pomiarowych pokazano na rysunku będącym Za-
łącznikiem nr 10 do OPZ. Wszelkie czynności z tym zawiązane należy uwzględnić w ofercie w wyna-
grodzeniu ryczałtowym. 

30) Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przyłączy do budynków wielofunkcyjnego i sauny  (w 
tym m.in. wodociągowe, kanalizacji sanitarnej)  i instalacji zewnętrznych (m.in. kanalizacji deszczo-
wej, kanalizacji teletechnicznej, instalacji oświetleniowej) w bezpośrednim otoczeniu budynku, w ta-
ki sposób aby można było zrealizować budynek w innym czasie bez ingerencji w wykonane instalacje 
i nawierzchnie – np. poprzez ustawienie studni, wykonanie trójników, wyprowadzenie i zaślepienie 
podejść, ułożenie rur osłonowych, itp. Sposób wykonania podejść wszystkich przyłączy i instalacji do 
budynku Wykonawca będzie zobowiązany uzgodnić z Nadzorem Inwestorskim. Koszt takich robót i 
czynności należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym dla przedmiotowego Zamówienia.  

31) System sterowania oświetleniem terenu zewnętrznego oraz GPD wraz z rejestratorem systemu te-
lewizji dozorowej CCTV Wykonawca będzie zobowiązany wykonać w budynku Hangaru łodziowego 
wraz z doprowadzeniem do niego kanalizacji kablowej i instalacji na etapie realizacji robót. Koszt wy-
konania projektu technicznego oraz wykonania niezbędnych instalacji w tym zakresie należy 
uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym dla przedmiotowego Zamówienia.  

32) Roboty będą prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie terenów intensywnie użytkowanych tury-
stycznie i rekreacyjnie przez cały rok, ze szczególnym zwiększeniem osób wypoczywających w okre-
sie wakacyjnym. Wykonawca zobowiązany będzie do odpowiedniego zabezpieczenia placu budowy, 
ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa osób przebywających w strefie brzegowej oraz w 
sposób zapewniający bezpieczne dojście na teren ścieżki dydaktycznej „Mechelińskie Łąki”, a także 
uniemożliwiający przejście mieszkańców i turystów przez teren Placu budowy.  
Wyjątek stanowi zakres dotyczący przebudowy ul. Nadmorskiej – przy prowadzeniu robót w obrębie 
pasa drogowego należy zapewnić dojazd i dojście piesze dla personelu PEWIK oraz służb porządko-
wych i samochodów uprzywilejowanych. 

33) Ogrodzenie placu budowy (z wyłączeniem robót w obrębie drogi ul. Nadmorskiej) musi stanowić 
skuteczne zabezpieczenie przed dostępem na budowę osób postronnych. Wykonawca zobowiązany 
jest wygrodzić teren budowy pełnym ogrodzeniem o wysokości nie mniejszej niż 2,00 m (również od 
strony morskiej). W zakresie zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczne-
go dostępu do obiektu Skansenu w Mechelinkach, dostępu do nieruchomości przyległych do terenu 
prowadzenia robót a także zapewnić dostęp komunikacyjny dla tych nieruchomości i ich użytkowni-
ków, w tym służb komunalnych, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego. 

34) Zgodnie z dokumentacją projektową mury oporowe, elementy elewacyjne cokołów, portali i wspor-
ników dachowych oraz belkę w Sali wielofunkcyjnej należy wykonać ze szlifowanego betonu archi-
tektonicznego. Nie dopuszcza się napraw elementów z betonu architektonicznego, elementy które 
nie będą spełniać opisanych w dokumentacji projektowej wymogów i nie zostaną odebrane przez 
Nadzór będą podlegały wymianie na nowe. 
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35) Szczególne uwarunkowania podczas realizacji robót budowlanych: 

a) Realizację robót budowlanych należy rozpocząć od przebudowy i remontu drogi ul. Nadmorskiej. 
Zamawiający oczekuje zakończenia robót w tym zakresie do końca czerwca 2024r. Wykonawca 
jest zobowiązany do uwzględnienia tego terminu w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o 
którym mowa w § 4 Umowy. 

b) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia utwardzonego i zabezpieczonego barierami doj-
ścia pieszego do terenu ścieżki dydaktycznej przez cały okres trwania robót budowlanych; w tym 
celu należy wybudować tymczasowe dojście piesze, o nawierzchni antypoślizgowej, z przejściem 
nad narzutem kamiennym po skonstruowanych w tym celu oporęczowanych schodach szeroko-
ści min.1,20m., przejście umożliwiające dojście z plaży na chodnik zlokalizowany przy budynku 
warsztatowym istniejącej Bazy Rybackiej; orientacyjna droga dojścia dla pieszych została przed-
stawiona na szkicu stanowiącym Załącznik nr 7 do OPZ; 

c) Roboty rozbiórkowe – w wynagrodzeniu ryczałtowym należy uwzględnić pełen zakres rozbiórek 
ujętych w dokumentacji projektowej. Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia zakresu 
zamówienia dla rozbiórek budynków gospodarczych i obiektów kontenerowych. W przypadku 
usunięcia z terenu robót w/w obiektów przez ich dotychczasowych użytkowni-
ków/Zamawiającego wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość robót, z wy-
konania których zrezygnowano.  
Zakłada się usunięcie przez Użytkowników/Zamawiającego przedmiotowych obiektów w termi-
nie do końca lutego 2024r. Po tym terminie Zamawiający określi, które obiekty będą podlegać 
rozbiórce przez Wykonawcę. W wycenie prac rozbiórkowych należy uwzględnić koszt utylizacji 
gruzu oraz wszystkich materiałów z demontażu zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym za-
kresie. 

d) Zamawiający nie przewiduje wyłączenia z użytkowania na czas prowadzenia robót terenu istnie-
jącego Skansenu Rybackiego. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w taki spo-
sób, by nie wystąpiły żadne uszkodzenia tych obiektów i związanej z nimi infrastruktury. Należy 
umożliwić mieszkańcom i turystom przejście na w/w tereny zabezpieczając ogrodzeniem pełnym 
przed zagrożeniami od strony placu budowy. 

36) Po stronie Wykonawcy jest sporządzenie „Instrukcji obsługi placu zabaw” w postaci papierowej (2 
egz.) i pliku wielostronicowego PDF oraz tablic informacyjnych odpornych na warunki atmosferycz-
ne, ich zamontowanie ich na słupkach wys.2,5m i ich utrzymanie w okresie gwarancji.  

37) Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu (TOR) na czas 
prowadzenia robót budowlanych wraz z jej wprowadzeniem w okresie trwania realizacji Umowy aż 
do zakończenia i odbioru końcowego robót, uwzględniającej niezbędne objazdy, tymczasowe drogi 
dojazdowe i techniczne, tymczasowe dojścia i przejścia piesze oraz zapewniającej utrzymanie ruchu 
publicznego na ul. Nadmorskiej (drogowego, pieszego, dojazdów na posesje i działki prywatne oraz 
dostępu technicznego do kolektora i urządzeń oczyszczalni ścieków). Projekt TOR należy uzgodnić z 
nadzorem inwestorskim i autorskim. Należy uzyskać zatwierdzenie zaprojektowanej organizacji ru-
chu z odpowiednim organem zarządzającym ruchem oraz Policją.  
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania plansz informacyjnych o terminie i zmianie organizacji 
ruchu włącznie z wyznaczeniem i urządzeniem utwardzonego przejścia dla pieszych. 
Koszt opracowania, zatwierdzenia i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu oraz wprowadze-
nia Stałej Organizacji Ruchu po budowie, należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 
Zamawiający złożył wniosek do Starostwa Powiatowego w Pucku o wydłużenie terminu zatwierdzo-
nej organizacji ruchu do 30.04.2025r. 

38) W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca dokona wycinki drzew określonych w dokumentacji 
projektowej, zgodnie z uzyskaną Decyzją ROŚ.613.98.2021 z dnia 17 lutego 2022r. Zamawiający in-
formuje, iż uzyskał zmianę w/w decyzji w zakresie terminu realizacji jej postanowień (Decyzja 
ROŚ.613.98.2021 z dnia 14 listopada 2022r. oraz Decyzja ROŚ.613.98.2021.JB z dnia 27 września 
2023r.) – zgodnie ze zmianą termin usunięcia drzew wydłużono do dnia 31.12.2024r. z dopuszcze-
niem terminu usunięcia w okresie 1.03÷15.10 pod nadzorem ornitologa. Termin wykonania nasa-
dzeń zastępczych wydłużono do dnia 31.05.2025r. Nasadzenia te, zgodnie z dokumentacją projek-
tową należy wykonać na terenie inwestycji. 
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39) Ewentualny nadzór ornitologiczny wymagany dla wycinki drzew zapewni i uwzględni w cenie ofer-

towej Wykonawca robót. Z przeprowadzonych prac i nadzoru należy sporządzić sprawozdania umoż-
liwiające Zamawiającemu wypełnienie zobowiązań nałożonych w decyzjach administracyjnych. 
Sprawozdania należy przekazać Zamawiającemu. Koszt wszystkich czynności związanych z usunię-
ciem drzew i krzewów należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

40) Podczas realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać wszystkie czynności wynikające z ograni-
czeń oraz zobowiązań zawartych w uzyskanych warunkach technicznych, uzgodnieniach i decyzjach. 
Koszt czynności należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.  

41) W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty pielęgnacyjne zieleni przez 
okres: 
- 12 miesięcy w przypadku nasadzeń drzew i krzewów,  
- 12 miesięcy w przypadków trawników, 
od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Zamawiający wymaga pielęgnacji zieleni 
zarówno w na terenie urządzonego zagospodarowania terenu jak i pasa drogowego przebudowywa-
nej drogi. 
Pielęgnacja nasadzeń i trawników, w tym systematyczne podlewanie drzew, krzewów, bylin i pnączy 
w okresie wegetacyjnym (częstotliwość i ilość uzależniona od warunków pogodowych i stopnia uwil-
gotnienia podłoża) będzie zapewniona przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. W przy-
padku, jeżeli nasadzenia drzew, krzewów, pnączy i trawników nie zachowają żywotności pomimo za-
pewnienia pielęgnacji – wykonania nowych nasadzeń i trawników w ramach udzielonej gwarancji i 
rękojmi.  
Koszt czynności pielęgnacyjnych zieleni w okresie gwarancyjnym należy uwzględnić w wynagrodze-
niu ryczałtowym. Materiał roślinny powinien posiadać formę części nadziemnej i korzeniowej dosto-
sowaną do warunków gruntowych i pogodowych na czas wykonania nasadzeń. 
W celu prawidłowego przebiegu procesu przygotowania do nasadzeń drzew i krzewów, ich wykona-
nia i pielęgnacji w okresie gwarancji, Wykonawca powinien dysponować osobą/osobami z wykształ-
ceniem branżowym ogrodniczym i posiadającymi doświadczenie w realizacji podobnych inwestycji. 
Wymagania względem gruntu pod nasadzenia, sadzonek drzew i krzewów, sadzenia oraz pielęgnacji 
w okresie gwarancji trwającej 12 miesięcy zawiera Załącznik nr 10 do OPZ.  

 
2. Obowiązki Wykonawcy - wymagania Zamawiającego: 

 
1) Zamawiający wymaga, by Wykonawca w trakcie realizacji robót dysponował osobą Kierownika Bu-

dowy w branży konstrukcyjno-budowlanej, oraz w każdej z branż: sanitarnej, elektrycznej, teleko-
munikacyjnej i drogowej - Kierowników robót branżowych – wszystkich posiadających uprawnienia 
budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń oraz 1 osobą geolo-
ga i 1 osobą z wykształceniem ogrodniczym (dla obojga wymagania jak w SWZ). 
Zatrudnienie w/w osób o doświadczeniu zawodowym odpowiadającym skomplikowaniu niniejszego 
zamówienia stanowi ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy. 

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robót. W przypadku konieczności zajęcia 
chodnika lub jezdni sąsiadującej z terenem budowy, Wykonawca obowiązany jest do opracowania 
we własnym zakresie i na własny koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu (TOR) na czas budo-
wy uzgodnionego z odpowiednim zarządem, organem zarządzającym ruchem, Policją, zapewniają-
cego utrzymanie ruchu publicznego (drogowego, pieszego, dojazdów na posesje i działki prywatne) 
oraz wykonania wszystkich robót związanych z wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji ruchu i 
jej likwidację, w tym właściwe oznakowanie oraz prawidłową eksploatację dróg dojazdowych do bu-
dowy oraz utrzymanie tych dróg w czystości, według uzgodnionych projektów;  
Wykonawca wykona też projekt objazdów, tymczasowych dróg dojazdowych i technologicznych – 
jeśli będą wymagane. 
Wykonawca na własny koszt uzyska wszystkie wymagane zezwolenia od odpowiednich instytucji (ze-
zwolenia na zmianę ruchu, dotyczące trasy, na używanie krótkofalówek, itd.); 

3) Wynagrodzenie za realizację zamówienia ma charakter ryczałtowy. Wykonawca jest zobowiązany 
wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji projektowej, 
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uzgodnień i opinii, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, pozostałych warunków 
zamówienia zawartych w SWZ, dla finalnego efektu określonego jako przedmiot zamówienia (w po-
staci zespołu budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą 
towarzyszącą, w tym infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną i komunikacyjną na terenie przystani 
morskiej w Mechelinkach i terenach przyległych), a więc wykonać zadanie bez względu na występu-
jące trudności i nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. 
Przedmiary robót pełnią rolę pomocniczą przy ustaleniu ceny ofertowej przez Wykonawcę. 
Wszelkie roboty budowlane, prace dodatkowe, czynności, materiały i rozwiązania nieopisane lub 
niewymienione w dokumentacji projektowej a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia 
prawa, sztuki i praktyki budowlanej winny być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy 
dokumentacji projektowej. Roboty takie należy przewidzieć w cenie oferty. 

4) Wykonawca podpisując umowę przyjmuje do wiadomości, że wypłata wynagrodzenia będzie oparta 
na zasadach przyjętych zgodnie z Regulaminem Naboru wniosków o dofinansowanie Edycja 8 w ra-
mach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Uchwałą nr 84/2021 
Rady Ministrów z 01 lipca 2021r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Progra-
mu Inwestycji Strategicznych oraz uchwałami nr 176/2021 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021r., 
nr 87/2022 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2022r., nr 205/2022 Rady Ministrów z 13 październi-
ka 2022r. zmieniającymi uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Progra-
mu Inwestycji Strategicznych, dostępnymi na stronie internetowej: https://www.bgk.pl/polski-
lad/edycja-osma/#c28864  

5) Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentami wymienionymi w pkt. 4) powyżej w 
zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy. Zamawiający zobowiązany będzie do stoso-
wania postanowień tych dokumentów w brzmieniu aktualnym na dzień dokonywania danej czynno-
ści związanej z realizacją umowy.  

6) Zamawiający zastrzega, że zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjęte dla realizacji niniej-
szego zamówienia są zgodne z zasadami wskazanymi we wstępnej promesie w ramach Programu, o 
którym mowa w ust. 4, tym samym Wykonawca będzie zobowiązany do finansowania inwestycji w 
części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z promesy (do-
kumentu zawierającego zobowiązanie do przekazania beneficjentowi środków pieniężnych udziela-
nego przez Bank Gospodarstwa Krajowego) z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodze-
nia Wykonawcy Inwestycji w  całości nastąpi po odbiorze końcowym inwestycji przez Zamawiające-
go. 

7) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót koniecznych, nie ujętych w dokumentacji tech-
nicznej niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, których nie można było przewidzieć na 
etapie projektowania i przygotowania oferty, jak również innych robót dodatkowych prowadzonych 
w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Dodatkowe roboty konieczne do wykonania będą 
prowadzone w oparciu o odrębne zlecenie na zasadach określonych w zawartej umowie. 

8) Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich ryzyk, ograniczeń i realizacji zobowiązań, 
w tym kosztów wynikających z uzyskanych w ramach dokumentacji projektowej uzgodnień, opinii i 
decyzji oraz wszelkich procedur odbiorowych gestorów sieci i pozostałych użytkowników aktualnych 
na dzień odbioru (w razie potrzeby do uzyskania uaktualnienia uzgodnień, opinii i decyzji przy udzia-
le Zamawiającego). 

9) O ile dla wykonania Przedmiotu Zamówienia, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, będzie ko-
nieczne wykonanie innych robót lub czynności, w tym konieczność wykonania projektów zamien-
nych, warsztatowych, technologicznych lub montażowych i uzyskania w związku z tym wymaganych 
prawem zezwoleń, w tym uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę i/lub pozwolenia na użyt-
kowanie, to Wykonawca wykona te czynności i roboty oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym 
kosztem i staraniem. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw dla wykonania 
powyższych zobowiązań. 

10) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego na wszelkie zmiany w wykonywa-
niu robót, stosowanych materiałach lub technologii. Oferta winna być przygotowana zgodnie z zało-
żeniami konstrukcyjno-technologiczno-materiałowymi przyjętymi w dokumentacji projektowej oraz 
w OPZ. 

https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-osma/#c28864
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-osma/#c28864
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11) Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 

a) Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
b) uzgodnieniach i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 
c) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do dokumentacji 

projektowej, 
d) decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowej. 

12) W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowaw-
czych lub robót budowlanych, Wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić prze-
widywany sposób w formie pisemnej zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej 
właścicielem, a po zakończeniu robót Wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wy-
niku korzystania z sąsiedniej nieruchomości. Protokół odbioru terenu nieruchomości podpisany 
przez właściciela zostanie włączony do dokumentacji budowy. 

13) Wykonawca zobowiązany jest teren budowy przejąć i przekazać po zakończonych robotach protoko-
larnie. 

14) Wykonawca jest obowiązany do kompletnego przygotowania placu budowy, w tym w szczególności: 
a) oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z przepisami BHP i Prawa Budowlanego, 

w tym trwałego wygrodzenia (ogrodzenia) placu budowy i zaplecza od działek sąsiednich. Tabli-
ce informacyjne, wymagane przepisami Prawa Budowlanego należy umieścić od dnia wprowa-
dzenia na budowę. 

b) umieszczenia w powszechnie dostępnym i widocznym dla osób trzecich miejscu na terenie in-
westycji, przy ciągach komunikacyjnych, na ogrodzeniu placu budowy lub innym widocznym 
miejscu w bezpośrednim otoczeniu placu budowy, tablic informacyjnych zgodnych z wymogami 
wytycznymi SWZ, w tym również tablicy informacyjnej o dofinansowaniu inwestycji, 

c) zorganizowania miejsca składowania materiałów dla potrzeb realizacji budowy, 
d) urządzenia i uzgodnienia na własny koszt usytuowania zaplecza budowy wraz z kosztami podłą-

czenia i użytkowania wody oraz energii elektrycznej. Wykonawca własnym staraniem i na własny 
koszt podpisze umowy na tymczasowe zasilanie w energię elektryczną oraz na dostawę wody na 
potrzeby prowadzonych robót budowlanych. Tymczasowe zasilanie w energię elektryczną placu 
budowy musi zapewniać moc przyłączeniową umożliwiającą wykonanie wszystkich wymaganych 
prób odbiorowych. 

e) do zapewnienia na terenie budowy pomieszczeń zaplecza biurowego do organizowania narad 
koordynacyjnych dla min. 15 osób. Ponadto zaplecze powinno umożliwiać niezakłóconą pracę 
Inspektorom nadzoru inwestorskiego i zapewnić pełny dostęp do dokumentacji budowy. Biuro 
należy wyposażyć w instalacje elektryczne do zasilania sprzętu biurowego, stół do narad z od-
powiednią ilością krzeseł, regały, wieszak i węzeł WC (kontener sanitarny). Dostęp do niekodo-
wanego internetu na potrzeby personelu Wykonawcy, Nadzoru i Zamawiającego zapewnia nie-
odpłatnie Wykonawca. 

f) zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa warunków realizacji przedmiotu 
umowy na terenie budowy. 

g) systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania po-
bliskich układów drogowych w rejonie budowy w należytym stanie technicznym i czystości. 

Wszystkie koszty związane z zajęciem i zagospodarowaniem terenu związanego z potrzebami budo-
wy, zorganizowaniem zaplecza budowy łącznie z zabezpieczeniem dostaw wody, energii elektrycz-
nej, łączności telefonicznej i dostępu do internetu, również opracowanie i uzgodnienie wymaganej 
dokumentacji, Wykonawca wykona na własny koszt i we własnym zakresie. 

15) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełne-
go uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych, co potwierdzi stosownymi pro-
tokołami zdania terenu bez uwag i zastrzeżeń, podpisanymi przez Kierownika Budowy i Władających 
tymi terenami. 

16) Przed rozpoczęciem robót Wykonawca obowiązany jest do zweryfikowania lokalizacji wszystkich ist-
niejących sieci, instalacji poprzez geodezyjną inwentaryzację i przekopy próbne. 
Z uwagi na czynne sieci w rejonie objętym przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest 
do prowadzenia robót ziemnych ze szczególną ostrożnością. 
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17) Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia robót właściwym gestorom sieci, którzy  

dokonywali uzgodnień dokumentacji z co najmniej 7-mio dniowym wyprzedzeniem. 
18) Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, sporządzonego zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane oraz 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bez-
pieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku, Nr 120, poz. 1126). 

19) Zamawiający nie zapewnia terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na czasowy odkład mas ziem-
nych, materiałów z rozbiórki oraz materiałów przeznaczonych do wbudowania – Wykonawca zobo-
wiązany jest do zapewnienia i zorganizowania niezbędnych terenów dla wykonywania robót wła-
snym staraniem i kosztem. 

20) Wykonawca, jako wytwórca odpadów, zobowiązany jest do zgodnego z przepisami prawa dokumen-
towania i zagospodarowania odpadów (materiały z rozbiórek i demontażu Wykonawca obowiązany 
jest wywieźć i zutylizować). Wszystkie Karty Przekazania Odpadów należy dostarczyć Zamawiające-
mu.  

21) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób taki, by nie wystąpiły żadne uszko-
dzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegających prze-
budowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W przypadku wystąpienia uszkodzeń 
tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtwo-
rzenia tych obiektów lub infrastruktury.  

22) Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszystkich ewentualnych kolizji występujących na tere-
nie budowy w tym wynikających z prowadzonych robót budowlanych i pokrycia kosztów z tym zwią-
zanych. 

23) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projekto-
wą, Opisem Przedmiotu Zamówienia, zapisami SWZ, zapisami Umowy oraz wszelkimi wytycznymi 
Zamawiającego. Roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi 
przepisami prawa, dokumentacją techniczną, opiniami i uzgodnieniami dokumentacji projektowej, 
wydanymi warunkami technicznymi, obowiązującymi normami oraz zaleceniami Nadzoru Inwestor-
skiego oraz Zamawiającego. 

24) Wykonawca wykona wszelkie uzgodnienia, w tym  m.in. badania, ekspertyzy, sprawdzenia i próby, 
m.in: natężenia światła w tym ewakuacyjnego, badania powietrza, wody, szczelności instalacji wod-
no-kanalizacyjnej i c.o., wydajności wentylacji mechanicznej, pomiarów elektrycznych i instalacji od-
gromowej, ekspertyz kominiarskich, płukania sieci, odbiorów technicznych w tym z gestorami sieci i 
zarządcą dróg, rozruchów instalacji i urządzeń – w tym instalacji c.o. na zimno i na gorąco po rozpo-
częciu sezonu grzewczego oraz wszelkich innych badań i prób niezbędnych do użytkowania budyn-
ku. Kanalizacja sanitarna i deszczowa podlega wykonaniu kamerowania TV z zapisem i utrwaleniem 
obrazu na nośniku DVD. 

25) Wykonawca wykona badania zagęszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz wszelkie inne ba-
dania wymagane na etapie odbiorów etapowych i końcowego.  

26) Wykonawca będzie wykonywał dokumentację fotograficzną terenu budowy na bieżąco i w trakcie 
realizacji robót, ze szczególnym uwzględnieniem istotnych elementów konstrukcyjnych, robót ulega-
jących zakryciu, robót wykończeniowych oraz zagospodarowania terenu i ich archiwizowanie za po-
mocą zdjęć w formie cyfrowej wraz z pisemnym komentarzem dla Zamawiającego. 

27) W celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości sąsiadujących z 
terenem budowy, Wykonawca przed rozpoczęciem robot przy współudziale prawnych właścicieli 
nieruchomości oraz w konsultacji z Zamawiającym zobowiązany jest do: 
a) Sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów budowlanych będących w oddzia-

ływaniu i sąsiedztwie budowy polegającej w szczególności na uwidocznieniu ogólnego stanu te-
renu i obiektów, 

b) Założenia plomb i ewentualnych reperów geodezyjnych na obiektach gdzie występują zaryso-
wania bądź uszkodzenia wraz z ich monitorowaniem w czasie robót. 

Inwentaryzację należy datować i przekazać Zamawiającemu w terminie do 14 dni od przejęcia tere-
nu budowy. 
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W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót 
konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

28) Wykonawca naprawi i pokryje Zamawiającemu lub osobom trzecim wszystkie koszty związane z na-
prawą uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego i niezinwentaryzowanego oraz związane z 
uszkodzeniem innego mienia Zamawiającego lub osób trzecich. Odpowiedzialność Wykonawcy w 
tym zakresie oparta jest na zasadzie ryzyka. 

29) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, w tym Dziennika Budowy, 
zgodnie z Prawem Budowlanym oraz ustaleniami z Zamawiającym i Nadzorem Inwestorskim. 

30) Podczas prowadzenia robót należy stosować technologie i sprzęt niepowodujące przekroczeń do-
puszczalnych norm zapylenia i natężenia hałasu. 

31) Wykonawca jest zobowiązany do ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie reali-
zacji przedmiotu umowy i ich naprawienie lub odtworzenie na własny koszt. 

32) Wykonawca jest zobowiązany do wywiezienia ewentualnej nadwyżki ziemi lub dowiezienia ewentu-
alnych niedoborów ziemi – Wykonawca sam określa odległość i miejsce wywozu oraz dowozu ziemi. 

33) Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych oraz 
uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane, a w tym m.in.: niezbędne technologiczne kon-
strukcje zabezpieczające prawidłowe warunki wykonywania prac, osłon przed niekorzystnymi wa-
runkami atmosferycznymi, zapewni właściwą temperaturę, wilgotność i inne parametry zgodnie z 
technologią wykonywania robót, zapewni niezbędne zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

34) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tymczasowych umocnień wykopów w zakresie nie-
zbędnym do realizacji robót objętych umową według rozwiązań Wykonawcy o ile będą konieczne, 
biorąc pod uwagę informacje zawarte w dokumentacji projektowej i poniesienia wszystkich kosztów 
z tym związanych. Wykonawca zobowiązany jest wybrać metodę umocnienia/zabezpieczenia wyko-
pów we własnym zakresie i przed rozpoczęciem robót uzgodnić z Nadzorem Inwestorskim oraz Za-
mawiającym. 

35) Wykonawca jest zobowiązany do wyboru i realizacji skutecznej metody odwodnienia wykopów przy 
realizacji robót objętych umową według rozwiązań Wykonawcy o ile będą konieczne, biorąc pod 
uwagę informacje zawarte w dokumentacji projektowej i poniesienia kosztów pompowania i wszyst-
kich robót związanych z odprowadzeniem wód gruntowych w ramach ustalonego wynagrodzenia 
umownego. Wykonawca zobowiązany jest wybrać metodę odwadniania oraz harmonogram odwad-
niania wykopów we własnym zakresie i przed rozpoczęciem robót uzgodnić z Nadzorem Inwestor-
skim oraz Zamawiającym. 

36) Wykonawca ustali we własnym zakresie miejsce zrzutu wody z wykopów oraz poniesie odpowie-
dzialność materialną w przypadku szkód wywołanych zalaniem wodą z wykopów. Wykonawca sam 
szacuje liczbę godzin i kwotę za pompowanie wody przy odwodnieniu wykopów, a koszt wykonania 
prac jest wliczony w ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy.  

37) Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu: 
a) Zabezpieczenia środowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu uniknięcia szkód i 

uciążliwości dla osób i dóbr publicznych oraz innych szkód, wynikłych z zanieczyszczenia, hałasu, 
a także innych skutków powstałych z jego działania, 

b) Zapewnienia, by oddziaływanie na środowisko, powstałe wskutek prowadzenia robót przez Wy-
konawcę i używania przez niego terenu budowy, nie przekroczyły dopuszczalnych norm przewi-
dzianych przepisami prawa, 

38) Wykonawca zapewni we własnym zakresie wszelkie niezbędne materiały, narzędzia i urządzenia ce-
lem prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Przy realizacji robót Wykonawca będzie posłu-
giwać się sprzętem, urządzeniami i materiałami, które będą sprawne technicznie i które będą naj-
wyższej jakości oraz będą posiadały wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
lub certyfikaty zgodności albo deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, do-
puszczające je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie. 

39) Wykonawca wykona wszystkie niezbędne roboty lub czynności, w tym wykona projekty warsztato-
we, montażowe, szczegóły konstrukcyjne posadowienia instalacji wentylacji mechanicznej w budyn-
kach, mocowania instalacji fotowoltaicznej na dachach oraz dokona uzgodnienia ich z Nadzorem In-
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westorskim i Zamawiającym oraz uzyska w związku z tym wymagane prawem uzgodnienia i zezwo-
lenia własnym staraniem i na własny koszt. 

40) Wykonawca wykona roboty z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo wymo-
gom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo 
Budowlane i odrębnymi przepisami, tj. w ustawie o wyrobach budowlanych. Zastosowane materiały 
powinny być w I gatunku (najlepszej jakości), a zamontowane urządzenia wyprodukowane nie póź-
niej niż 12 miesięcy przed ich wbudowaniem, o udokumentowanym pochodzeniu.  
W przypadku wątpliwej jakości materiałów i urządzeń użytych do wbudowania, Zamawiający ma 
prawo wykonania badań tych materiałów i urządzeń zgodnie z obowiązującymi normami w celu 
stwierdzenia ich jakości. Jeśli badania wykażą, że zastosowane materiały i urządzenia są złej jakości, 
wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztem badan i na własny koszt dokona ich wymiany. 

41)  Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania rozwiązań chroniących środowisko, takich jak m. in.: 
a) Stosowania materiałów, które nie są szkodliwe dla otoczenia – niedopuszczalne jest użycie ma-

teriałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonym odpowiednimi przepisami; do wykończenia wnętrz nie należy stosować materiałów 
łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie 
dymiące, 

b) Udokumentowania posiadania aprobat technicznych wydanych przez uprawnioną jednostkę, do 
wszystkich materiałów odpadowych użytych do robót, jednoznacznie określających brak szko-
dliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko – materiały, które są szkodliwe dla oto-
czenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mo-
gą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wybudowania, a jeżeli 
wymagają tego odpowiednie zapisy, Wykonawca zobowiązany jest otrzymać zgodę na ich użycie 
od właściwych organów administracji państwowej, 

c) Stosowania wyrobów budowlanych w trakcie wykonywania robót, spełniających wymagania ob-
owiązujących przepisów oraz posiadania dokumentów potwierdzających, że zostały one wpro-
wadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadających 
wymagane parametry użytkowe, 

d) Ograniczenia emisji hałasu do otoczenia zgodnie z ustalonymi poziomami normatywnymi, 
e) Segregowania, przetwarzania, unieszkodliwiania, magazynowania materiałów pozostałych po 

pracach budowlanych w wydzielonym miejscu i szczelnych pojemnikach oraz ponoszenia odpo-
wiedzialności za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wywozu od-
padów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2021 r. o odpadach – Wykonawca zobowiązany jest 
do pozyskania, własnym staraniem, składowiska (miejsca zwałki) przeznaczonego do wywozu 
ziemi; odpady i śmieci powstałe w wyniku wykonywania robót zostaną wywiezione przez specja-
listyczne służby komunalne i wywozowe w ramach wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie 
przedmiotu zamówienia; Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpa-
dów przez składowisko i poniesienie związanych z tym opłat, 

f) Posiadania zestawu ekologicznego, w którego skład będą wchodziły m. in. sorbenty do likwidacji 
ewentualnych wycieków paliwa i oleju, w celu ograniczenia potencjonalnego zagrożenia dla pod-
łoża gruntowego i wód podziemnych w sytuacjach awaryjnych. 

42) Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów uzyskać od Inspektorów Nadzoru 
Inwestorskiego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów (zgodnie z uzgodnionym z Zamawiają-
cym wzorem „Wniosku materiałowego”), przedkładając w tym celu dokumenty wymagane ustawą o 
wyrobach budowlanych i wymogami dokumentacji i szczegółowych specyfikacji technicznych, a w 
uzasadnionych przypadkach, na żądanie Zamawiającego/Nadzoru Inwestorskiego, także próbki tych 
materiałów. 

43) Wykonawca jest zobowiązany do okazania próbek materiałów przed przystąpieniem do robót wy-
kończeniowych (np. wykładzina, gres, glazura, kolory farb, kolorystyka elewacji) i uzyskania pisemnej 
zgody Zamawiającego na ich zastosowanie, a co za tym idzie do przedłożenia Nadzorowi Inwestor-
skiemu i Zamawiającemu Wniosków Materiałowych wraz z wymaganymi dokumentami. Zamawiają-
cy wymaga, by próbki materiałowe miały następujące wielkości: gres, glazura – kafle wielkości han-
dlowej, wykładziny – 1m2, wymalowania wewnętrzne i elewacyjne – 2 m2. 
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44) Wykonawca dokona rozruchu i wykona pomiary zamontowanych urządzeń i instalacji, a także za-

pewni dokonanie rozruchu urządzeń przez serwis producenta urządzeń, jeśli jest taki wymóg dla za-
chowania gwarancji takich urządzeń i instalacji. 
Próby techniczne dostarczonych przez siebie urządzeń i wykonanych instalacji należy przeprowadzić 
z udziałem Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskać zaświadczenie/pozwolenie dopuszczające do ich 
użytkowania. 

45) Wszystkie urządzenia należy przekazać Zamawiającemu w stanie gotowym do używania na dzień 
odbioru, a personel użytkownika przeszkolić tak, aby posiadł umiejętność ich obsługi, w szczególno-
ści dotyczy to konfiguracji serwera, centrali telefonicznej, systemu kontroli dostępu, systemu nagło-
śnienia, zaprogramowania sterowników i skonfigurowanie urządzeń sterowanych itp. Wykonawca 
przygotuje i przekaże niezbędną ilość kart dostępowych dla systemu kontroli dostępu oraz urządze-
nia do ich programowania.  

46) Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne licencje na zainstalowane oprogramowanie bez ograni-
czeń czasowych ich użytkowania. 

47) Jeżeli rozpoczęcie użytkowania maszyny, urządzenia, instalacji związane jest z uzyskaniem decyzji, 
pozwolenia, uzgodnienia (np. Urzędu Dozoru Technicznego), wykonaniem protokołu rozruchowego, 
itp., Wykonawca zobowiązany jest taki dokument uzyskać własnym staraniem i na własny koszt 
przed zgłoszeniem obiektu do odbioru. 

48) W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub po-
chodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń rów-
noważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploata-
cyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz nie spowodują zwiększenia kosztów tych 
materiałów i urządzeń. 

49) Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postano-
wienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w SWZ 
nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą 
się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy za-
pewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem 
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powoła-
nymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę 
i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

50) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia bieżących konsultacji z upoważnionymi przedstawi-
cielami Zamawiającego oraz nadzoru Inwestorskiego i uwzględniania zgłaszanych przez nich uwag 
lub w razie niemożności ich uwzględnienia udzielania umotywowanych odpowiedzi. 

51) Wykonawca jest zobowiązany do: 
a) Stosowania się do wszelkich poleceń i instrukcji wydanych przez Zamawiającego oraz wszystkich 

jego przedstawicieli, 
b) Umożliwienia w każdym terminie Zamawiającemu oraz Nadzorowi Inwestorskiemu oraz wszyst-

kim osobom upoważnionym przez Zamawiającego, jak też innym uczestnikom procesu budow-
lanego do przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy, 

c) Uczestniczenia raz w tygodniu w naradach koordynacyjnych na terenie budowy, 
d) Zgłaszania pisemnie Nadzorowi Inwestorskiemu do sprawdzenia lub odbioru robót ulegających 

zakryciu lub robót zanikających oraz odbiorów technicznych. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje 
o tych faktach Nadzoru Inwestorskiego, będzie zobowiązany na własny koszt odkryć roboty, a 
następnie przywrócić je do stanu poprzedniego. 

e) Sporządzania raz w miesiącu w terminie oraz formie ustalonej z Zamawiającym Raportu Mie-
sięcznego w celu oceny zaawansowania prac oraz przekazania postępu robót jednostkom ze-
wnętrznym, 

f) Informowania w formie pisemnej o każdym zdarzeniu mającym wpływ na termin lub zakres rea-
lizacji zobowiązań wynikających z zawartej Umowy w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia, 

g) Opracowania dokumentacji zamiennej zatwierdzonej przez organ administracji architektonicz-
no-budowlanej jeżeli zmiana podyktowana jest i wynika z inicjatywy Wykonawcy.  W przypadku 
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wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zmian istotnych w rozumieniu przepi-
sów Prawa budowlanego, Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację. Zmiana w/w 
dokumentacji wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz Nadzór Inwestorski. 

52) Wykonawca zabezpieczy drzewa, w pobliżu których prowadzone będą prace, poprzez odeskowanie, 
a prace ziemne w pobliżu korzeni należy prowadzić metodą bezwykopową lub wykonywać ręcznie 
poza obrysem korony drzew. W przypadku jeżeli jest to niemożliwe, roboty należy wykonywać w od-
ległości minimum 2,0 m od pnia drzewa – metodą bezwykopową lub ręcznie (z zachowaniem sztuki 
ogrodniczej). Zabezpieczenie drzew podlega odbiorowi przez Zamawiającego a niewykonanie tego, 
wykonanie w sposób nienależyty lub brak bieżącego utrzymania zabezpieczeń w dobrym stanie, 
uprawnia Zamawiającego do wstrzymania robót w zagrożonym rejonie. 

53) Przed przystąpieniem do realizacji prac objętych projektem zagospodarowania zieleni należy przed-
łożyć przedstawicielowi Zamawiającego (Referat ZDiZ) próbki w zakresie sadzonek roślin, posiadają-
ce informację o nazwie gatunku, odmianie oraz źródle ich pochodzenia.  

54) Kompleksową obsługę geodezyjna i geotechniczną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz z ope-
ratem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt należy  uwzględnić w wy-
nagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony znaków geodezyjnych (repe-
rów, zastabilizowanych znaków granicznych). W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaków geo-
dezyjnych, Wykonawca ma obowiązek ich odtworzenia i okazania Zamawiającemu oraz zaintereso-
wanym stronom zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Obsługa geotechniczna obejmuje nadzór geotechniczny nad wykonywanymi robotami ziemnymi i 
fundamentowymi oraz badanie nośności gruntu w szczególności przy wykonywaniu nasypów, zasy-
pek, podsypek, zagęszczaniu gruntu pod fundamenty, zagęszczaniu gruntu pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni. Wykonawca będzie przeprowadzał badania na bieżąco i przekazywał ich wyniki 
Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego etapu robót. 
Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających zagęszczenia gruntów przez inne 
służby geotechniczne.  

55) Wykonawca zgłosi wykonane roboty do odbioru końcowego oraz będzie uczestniczyć w czynno-
ściach przeglądu i odbioru w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz w okresie gwarancji, 

56) Wykonawca wykona w trzech egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej wykaz ilościowy i 
wartościowy wyposażenia stałego i ruchomego oraz zamontowanych urządzeń dostarczonych w to-
ku realizacji umowy, zamontowanych wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz na terenie zewnętrz-
nym, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, który przekaże przed odbiorem końcowym robót (m.in. 
nazwa, model, typ, numer fabryczny, cena jednostkowa, ilość, wartość, miejsce zamontowania, itd.). 

57) Wykonawca uzyska świadectwo charakterystyki energetycznej budynków i przekaże je Zamawiają-
cemu najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do odbioru końcowego w trzech egzemplarzach w 
formie papierowej i jednej w formie elektronicznej na płycie CD (format zapisu pdf), 

58) Po zakończeniu prac elewacyjnych i izolacyjnych oraz uruchomieniu instalacji grzewczej budowanych 
budynków Wykonawca przeprowadzi badanie kamerą termowizyjną w celu sprawdzenia poprawno-
ści zaizolowania całego budynku i sprawdzi czy nie występują mostki termiczne na wykonanym do-
ciepleniu budynku. Badanie wymagane jest dla każdego budynku. Dokumentację z wykonanych ba-
dań, po pozytywnej weryfikacji przez Nadzór,  należy przekazać w wersji papierowej w trzech eg-
zemplarzach oraz w wersji elektronicznej – 1 płyta CD.  

59) Wykonawca powiadomi w formie pisemnej Zamawiającego i Nadzór Inwestorski o gotowości do od-
bioru końcowego oraz dokona stosownego wpisu w Dzienniku budowy przez Kierownika Budowy; 

60) Do pisemnego powiadomienia Nadzoru Inwestorskiego o gotowości do odbioru przedmiotu zamó-
wienia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wymagane dokumenty odbiorowe (cztery komplety 
we wcześniej uzgodnionym z Nadzorem układzie dostosowanym do wymogów Zamawiającego w 
wersji papierowej + w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM/pendrive – 1 płyta wraz z opisem i 
spisem zawartości w układzie odpowiadającym wersjom papierowym – opisy w formacie MS Word, 
tabele i zestawienia MS Excel, rysunki DWG lub PDF – całość dokumentacji zeskanowana w postaci 
plików wielostronicowych PDF); 
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61) Do powiadomienia o gotowości do odbioru, Wykonawca załączy zaktualizowany na dzień zgłoszenia 

wielobranżowy Projekt Techniczny, który w oparciu o zrealizowane Roboty opracuje na własny koszt 
i własnym staraniem w formie papierowej (4 egz.) i elektronicznej. 

62) W skład powiadomienia, o którym mowa w punkcie wyżej wchodzić będzie oświadczenie Kierownika 
Budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją projektową, zgodnie z art. 57 
ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz obowiązującymi przepisami, a w szczególności: 
a) oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy wraz z oświad-

czeniami właścicieli działek przyległych do terenu budowy, 
b) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, 
c) decyzja pozwolenia na użytkowanie (jeśli dotyczy), 
d) protokoły badań i sprawdzeń, pomiary i ekspertyzy, 
e) protokoły z odbiorów technicznych i odbiorów robót ulegających zakryciu oraz wynikających z 

uzgodnień branżowych, 
f) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 
g) sprawozdanie techniczne zawierające zakres i lokalizację robót, uwagi dotyczące realizacji robót, 

datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 
h) protokoły z próby szczelności sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej 

(jeśli dotyczy) 
i) projekt powykonawczy (w tym m.in. projekt budowlany, techniczny oraz projekt wykonawczy) 

uwzględniający dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzone przez Kierownika budowy, 
Nadzór oraz Nadzór Autorski, wraz ze szczegółowym zestawieniem tych zmian, 

j) dokumentację do celów p.poż zamontowanych urządzeń p.poż, 
k) zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi wprowadzenie 

do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz świadectw dopuszczających do stosowania 
(zgodnie z wymogami: prawa budowalnego, przepisów przeciwpożarowych, sanitarno-
epidemiologicznych i inspekcji pracy) potwierdzone przez Nadzór, 

l) zestawienie ilości wykonanych robót w układzie dostosowanym do wymogów Zamawiającego,  
m) dokumentację urządzeń z instrukcjami obsługi, opisami i kartami gwarancyjnymi, 
n) protokoły odbioru pasa drogowego a także wszystkich innych terenów zajmowanych na czas 

budowy (jeśli dotyczy), 
o) bezwarunkowa gwarancja producenta lamp oświetleniowych (jeśli dotyczy), 
p) dokumentacja fotograficzna na płycie CD/pendrive, 
q) zarejestrowany na płycie CD pozytywny wynik z inspekcji TV zewnętrznej i wewnętrznej sieci ka-

nalizacji deszczowej  i sanitarnej; 
r) dzienniki budowy / robót i inne dokumenty wynikające z uzgodnień branżowych, specyfikacji 

technicznych i SIWZ warunkujące odbiór końcowy i oddanie przedmiotu zamówienia do użytku. 
s) zestawienie ilościowo-kwotowe wyposażenia technicznego i użytkowego dostarczonego i za-

montowanego w ramach realizacji przedmiotu umowy. 
63) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia sporządzi i przekaże Zamawiającemu instrukcję bez-

pieczeństwa pożarowego obiektów wraz z planem ewakuacji (opracowaną przez rzeczoznawcę 
p.poż.). 

64) Wykonawca przez okres udzielonej gwarancji jakości zapewni bezpłatny serwis na wbudowane urzą-
dzenia oraz elementy technologii i wyposażenia stałego, które zgodnie z dokumentacją techniczno-
ruchową takiego serwisu bądź konserwacji wymagają i poniesie jego koszty. Serwis winien obejmo-
wać wszelkie wytyczne producenta, w tym m.in. częstotliwość serwisowania urządzeń, wymianę 
elementów objętych serwisem bądź konserwacją, w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji za-
montowanych urządzeń oraz zapewnienia utrzymania warunków gwarancji.  
Wykonawca zobowiązany jest odnotować każdorazowo z podaniem daty i potwierdzeniem podpi-
sem w książce eksploatacji (lub innego zgodnego z wymaganiami producenta wynikającymi z warun-
ków gwarancji dokumentu np. tabeli przeglądów i konserwacji) – fakt wykonania przeglądu konser-
wacyjnego, serwisowania lub naprawy uszkodzenia. 

65) W dniu dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże poświadczone 
kopie zlecenia serwisu wyposażenia i urządzeń tego wymagających, zamontowanych w obiekcie. 
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66) Jeżeli użyte do wykonania przedmiotu umowy urządzenia, elementy technologii i wyposażenia będą 

miały gwarancje udzielone przez producenta dłuższe niż gwarancja Wykonawcy, to Wykonawca zo-
bowiązuje się przekazać te gwarancje Zamawiającemu w trakcie przeglądu gwarancyjnego dokona-
nego w ostatnim roku udzielonej gwarancji jakości. 

67) Wykonawca przeprowadzi szkolenia Użytkownika w zakresie obsługi urządzeń zamontowanych w 
obiekcie. Protokół z takich szkoleń należy przekazać Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego ro-
bót. 

68) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia sporządzi i przekaże Zamawiającemu Instrukcję 
użytkowania obiektu zawierającą zasady umożliwiające prowadzenie właściwej eksploatacji i kon-
serwacji, pozwalającej na utrzymanie wybudowanych obiektów w odpowiednim stanie technicznym, 
zapewniającym jej prawidłowe funkcjonowanie w trakcie użytkowania i w okresie gwarancji. Instruk-
cja użytkowania obiektu powinna wskazywać obowiązki oraz zagadnienia prawidłowej eksploatacji, 
obsługi, serwisowania, przeglądania, użytkowania i konserwacji przedmiotu Inwestycji Zamawiają-
cemu i Użytkownikowi. Instrukcja użytkowania obiektu powinna zawierać co najmniej: 
a) Wytyczne dotyczące przeglądów (okresowych kontroli) wybudowanych obiektów, 
b) Wytyczne dotyczące serwisowania wbudowanych urządzeń oraz elementów technologii i wypo-

sażenia stałego, 
c) Instrukcje konserwacji: 

 Konstrukcji obiektu 
 Ścian 
 Elewacji 
 Dachu 
 Posadzek 
 Wykładzin 
 Ślusarki i stolarki 
 Wykończenia ścian 
 Sufitów 
 Elementów wykończenia (m. in. balustrady, wycieraczki, zabudowy HPL, parapety, itp.) 
 Wyposażenia 
 Terenu zewnętrznego 
 Instalacji elektrycznych (zasilanie obiektu, Instalacja oświetlenia, Instalacja odgromowa, In-

stalacja fotowoltaiczna, itp.) 
 Instalacji teletechnicznych (Instalacja Kontroli Dostępu, SSWiN, , CCTV, itp.) 
 Instalacji oddymiania 
 Instalacji sanitarnych (instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, hydrantowa, kotłownia, itp.) 
 Elementów i urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 
 Urządzeń dźwigowych 

d) Wykaz obowiązkowych przeglądów i czynności obsługowych niezbędnych do utrzymania warun-
ków udzielonych gwarancji z podziałem na instalacje i urządzenia, 

e) Instrukcja użytkowania obiektu nie będzie zastępować szczegółowych instrukcji obsługi oraz wa-
runków gwarancji na poszczególne urządzenia i elementy wyposażenia, które należy przekazać 
wraz z dokumentacją odbiorową Zamawiającemu.  

69) Wykonawca jest zobowiązany do ponoszenia odpowiedzialności za działania, uchybienia, zaniecha-
nia i szkody wyrządzone przez bezpośrednich oraz dalszych podwykonawców jak za działania, uchy-
bienia, zaniechania lub szkody własne. 

70) Zamawiający uzyskał dofinansowanie na realizację przedmiotu zamówienia w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Wykonawca zobowiązuje się bez dodat-
kowego wynagrodzenia do przygotowania Zamawiającemu danych i informacji dla potrzeb monito-
rowania realizacji i rozliczania robót wg wskazań Zamawiającego i wymogów podmiotu dofinanso-
wującego oraz zobowiązany jest zapewnić Instytucji zarządzającej tym Programem oraz organom in-
spekcji i kontroli dostęp do placu budowy oraz wszelkich dokumentów odnoszących się do wydat-
ków i płatności zrealizowanych w ramach zawartej umowy. 
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71) Po zakończeniu Robót (przed zgłoszeniem do odbioru) Wykonawca jest zobowiązany do przywróce-

nia do należytego stanu i porządku terenu budowy i terenu wykorzystywanego pod zaplecze budowy 
i pod wykonanie robót, zaplecze wykorzystywane na składowanie materiałów budowlanych. 

72) Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca wykona fotograficzną inwentaryzację te-
renu budowy ze szczególnym uwzględnieniem stanu ścian okolicznych budynków, ogrodzeń, pod-
murówek , infrastruktury itp. Na planie sytuacyjnym należy nanieść i ponumerować miejsca, z któ-
rych były wykonywane zdjęcia i kierunki wykonanych zdjęć a zdjęcia odpowiednio ponumerować. 
Ponadto jeżeli będzie tego wymagał stan inwentaryzowanych obiektów, to Wykonawca naniesie 
oznaczenia , marki, repery itp. na obiekty celem stwierdzenia wpływu wykonywania robót na te 
obiekty.  Ocena tej sytuacji spoczywa na Wykonawcy. Dokumentację z tak wykonanej inwentaryzacji 
należy w terminie 14 dniowym od przekazania terenu budowy przekazać Zamawiającemu w postaci 
elektronicznej i papierowej. 

73) Pogorszenie stanu przedmiotowych obiektów w czasie wykonywania Robót wymaga ich naprawienia 
na koszt i ryzyko oraz staraniem Wykonawcy. 
 

3. Okres wykonania umowy: 
 

1) Termin wykonania Przedmiotu zamówienia ustala się na 13 m-cy od podpisania Umowy. Zamawiają-
cy oczekuje, że Wykonawca  przystąpi do mobilizacji celem wykonania przedmiotu umowy nie-
zwłocznie po podpisaniu Umowy. W terminie zakończenia robót Wykonawca: 
a) zakończy wszystkie roboty i czynności objęte Umową, 
b) wykona próby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym, 
c) uzyska zatwierdzenie przez Nadzór wykonanej dokumentacji odbiorowej, na zasadach określo-

nych w zawartej Umowie, 
d) uzyska pozwolenie na użytkowanie dla całości zrealizowanych robót. 

2) Zamawiający przewiduje, iż odbiory przeprowadzi w terminie 10 dni roboczych od daty skutecznego 
zgłoszenia ich zakończenia. 

3) Zakłada się realizację przedmiotu zamówienia w poniższych terminach: 
a) przekazanie Wykonawcy Placu budowy przez Zamawiającego w terminie 1 tygodnia od zawarcia 

Umowy, 
b) rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w ciągu następnych 2-tygodni od dnia przejęcia Placu 

budowy przez Wykonawcę, 
c) zakończenie wydzielonego etapu robót, umożliwiającego uruchomienie pierwszej transzy płat-

ności z programu Polski Ład, w terminie zgodnym z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-
finansowym, z zastrzeżeniem iż etap ten określa się następująco: jest to stan zaawansowania re-
alizacji robót budowlanych, przy którym zaangażowanie kwotowe (wartość przerobu narastająco 
brutto) osiągnie minimalny pułap 60% wartości wynagrodzenia określonego w §11 ust.1 umowy; 
Zamawiający dopuszcza zmianę tej wartości, jeżeli będzie na to wskazywał słuszny interes Za-
mawiającego wynikający z zasad obowiązujących w ramach uzyskanego dofinasowania z Rządo-
wego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. 

d) zakończenie realizacji całości Przedmiotu umowy, wraz z przekazaniem Zamawiającemu kom-
pletnej dokumentacji powykonawczej i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie – w ter-
minie 13 miesięcy od podpisania umowy. 

 

4. Ubezpieczenie Robót.  
 

Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia oraz utrzymania na własny koszt, aż do zakończenia realizacji 
Przedmiotu Umowy, tj. od daty rozpoczęcia robót do daty Końcowego Odbioru Robót, ubezpieczeń: 

 
1) ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Wykonawcy z tytułu prowadzenia działalności gospodar-

czej i posiadanego mienia w związku z realizacją Umowy, obejmujące odpowiedzialność cywilną de-
liktową i kontraktową, również pozostającą w zbiegu (art. 443 k.c.) za szkody w mieniu i na osobie 
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poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie wynikłe z wypadków, przez które rozumie się 
śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utratę, uszkodzenie, zniszczenie rzeczy oraz 
skutki następcze tych zdarzeń, w tym szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. Odpowie-
dzialność ubezpieczyciela powstaje w razie zajścia zdarzenia szkodowego w okresie ubezpieczenia 
oraz zgłoszenia roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia przewidzianego 
przepisami prawa. Suma gwarancyjna w polisie będzie nie mniejsza niż 10.000.000,00 zł (słownie: 
dziesięć milionów złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Przy czym: 
a) Ubezpieczający:  Wykonawca - strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wyma-

ganych ubezpieczeń. 
b) Ubezpieczony: Wykonawca, Podwykonawcy (jeśli Wykonawca deklaruje ich zatrudnienie).   
c) Okres ubezpieczenia dla umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: od daty przekazania 

Wykonawcy przez Zamawiającego terenu budowy do daty odbioru końcowego przedmiotu 
umowy + 3 miesiące (dla kontraktów trwających dłużej niż 1 rok – polisa może być wystawiona 
na okres 1 roku z obowiązkiem złożenia nowej polisy przed terminem zakończenia poprzedniej 
polisy). 

d) Obligatoryjny zakres ubezpieczenia:  

− szkody wyrządzone przez Podwykonawców – do wysokości sumy gwarancyjnej;  

− szkody wyrządzone wzajemnie pomiędzy Ubezpieczającym a Ubezpieczonymi biorącymi 
udział w realizacji Umowy (tylko, jeśli Ubezpieczonym jest również Zamawiający) – do wyso-
kości sumy gwarancyjnej;  

− szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w czasie wykonywania 
prac lub usług przez osoby objęte ubezpieczeniem – jeśli realizacja kontraktu jest związana z 
takim ryzykiem. Limit odpowiedzialności: nie mniejszy niż 500 000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia; 

− szkody powstałe w mieniu przekazanym lub powierzonym, będącym w pieczy lub pod nad-
zorem Wykonawcy i Podwykonawców – do wysokości sumy gwarancyjnej;  

− szkody spowodowane przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w całości lub 
w części – do wysokości sumy gwarancyjnej;  

− szkody wynikłe z działania młotów pneumatycznych, hydraulicznych lub kafarów – jeśli reali-
zacja kontraktu wymaga użycia takich urządzeń – do wysokości sumy gwarancyjnej;  

− szkody spowodowane wadą produktu dostarczonego w ramach umowy Limit odpowiedzial-
ności: nie mniejszy niż 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia;  

− szkody wyrządzone podczas prac ładunkowych oraz z takich prac wynikające, także w zakre-
sie mienia otaczającego. Limit odpowiedzialności: nie mniejszy niż 500 000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia;  

− szkody wynikające z zanieczyszczenia środowiska w związku z nagłym przedostaniem się 
niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu oraz o koszty związane z usunię-
ciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń. Przez przedostanie się nie-
bezpiecznej substancji, w tym odpadów lub ścieków, do powietrza, wody lub gruntu rozu-
mie się: wprowadzenie bezpośrednie lub pośrednie, wydzielenie, rozrzucenie, rozpylenie, 
rozlanie, wyciek, wylanie, wtłoczenie, wyrzucenie oraz inne formy uwolnienia niebezpiecz-
nych substancji do powietrza, wody lub gruntu. Limit odpowiedzialności: nie mniejszy niż 
500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia;  

− szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne używane do realizacji Umowy, nie podlega-
jące obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Limit odpowiedzialności: 
nie mniejszy niż 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia; 

− szkody będące czystą stratą finansową (wyrażony w pieniądzu uszczerbek poniesiony przez 
poszkodowanego wskutek zdarzeń nie powodujących ani szkody rzeczowej, ani szkody oso-
bowej). Limit odpowiedzialności: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia; 

e) Zamawiający nie wymaga odrębnej polisy do przedmiotowego kontraktu, obejmującej zakresem 
ubezpieczenia przedmiot Zamówienia. 
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f) Nie dopuszcza się występowania udziału własnego / franszyzy w odniesieniu do szkód osobo-

wych, ewentualny udział własny / franszyza tylko dla szkód w mieniu w wysokości nie wyższej niż 
10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).  

2) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu tj. Contractor’s All Risk, sekcja I CAR. Zakres 
ubezpieczenia obejmujący wszelkie szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, cał-
kowitym lub częściowym, w sposób powodujący konieczność naprawy lub wymiany, które zaistniały 
w miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia, wskutek nagłego, przypadkowego i nieprzewidzianego 
zdarzenia. Przy czym: 
a) Ubezpieczający: Wykonawca - strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wyma-

ganych ubezpieczeń.  
b) Ubezpieczony: Zamawiający, Wykonawca, Podwykonawcy. Zakres ubezpieczenia winien obej-

mować szkody wyrządzone przez Podwykonawców oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące 
w realizacji inwestycji,  jeżeli mają podpisane stosowne umowy, a wartości ich prac ujęta jest w 
zgłoszonej wartości w/w kontraktu. 

c) Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montażu: od daty przekazania Wykonawcy przez Zama-
wiającego terenu budowy do daty odbioru końcowego przedmiotu umowy + okres konserwacji 
minimum 3 miesiące. 

d) Suma ubezpieczenia na polisie obejmuje pełną wartość robót kontraktowych oraz materiałów 
oraz instalacji będących przedmiotem budowy / montażu, nie może być niższa niż cena ofertowa 
brutto z podatkiem VAT: ……………….. zł (słownie: …………………. złotych).  

e) Obligatoryjny zakres ubezpieczenia: 

− wszystkie ryzyka budowy i montażu z włączeniem klauzuli reprezentantów; 

− limit na koszty usunięcia pozostałości po szkodzie: min. 20 % wartości szkody; 

− klauzula rozszerzająca zakres ochrony o szkody w mieniu znajdującym się na terenie budowy 
lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, stanowiącym własność lub będącym w posiadaniu 
właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której prowadzone są roboty. Suma ubezpiecze-
nia: min. 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; 

− klauzula rozszerzająca zakres ochrony o szkody w ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub 
montażowym powstałe w okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz szkody powstałe w 
okresie gwarancyjnym na skutek zdarzenia zaistniałego podczas wykonywania robót budow-
lano-montażowych w podstawowym okresie ubezpieczenia. (konserwacja – rozszerzone po-
krycie). Okres konserwacji: minimum 3 miesiące; 

− klauzula rozszerzająca zakres ochrony – pokrycie ryzyka producenta i ryzyka projektanta. 
Suma ubezpieczenia: wartość kontraktu brutto; 

f) Dopuszcza się udział własny / franszyzę w wysokości maksymalnie w wysokości 10 000 zł (słow-
nie: dziesięć tysięcy złotych).  

3) Wykonawca nie później niż przed dniem protokolarnego przekazania terenu budowy, złoży komplet 
dokumentów ubezpieczeniowych, z których wynika pełna treść warunków ubezpieczenia. Przez 
komplet dokumentów ubezpieczeniowych rozumie się: kopię polisy ubezpieczeniowej (kserokopię 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem) lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela po-
twierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia wraz z załącznikami, klauzulami, aneksami i ogólnymi 
warunkami umowy oraz potwierdzenie zapłaty składki ubezpieczeniowej, uzupełnianą w każdym 
przypadku wypłaty należności z polisy (odszkodowanie lub inna należność). Skutki opóźnienia wpro-
wadzenia na budowę wynikające z niedopełnienia powyższych warunków obciążają Wykonawcę.  

4) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ciągłości zawartych umów ubezpieczeniowych, o któ-
rych mowa wyżej w okresie wykonywania Umowy. Wykonawca będzie składać Zamawiającemu, bez 
osobnego wezwania, kolejne dokumenty ubezpieczeniowe wraz z dowodami ich opłacenia w okresie 
obowiązywania Umowy, w terminie do 7 dni przed upływem ważności dotychczasowej polisy lub in-
nego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy pod rygorem uprawnienia Zamawiającego do 
wykupienia ww. polisy na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
 

5. Tablice informacyjno-edukacyjne i promocyjne tymczasowe i stałe.  
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1) Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż przed rozpoczęciem robót wykona, 

zainstaluje i utrzyma w dobrym stanie w czasie trwania robót promocyjną tablicę tymczasową, 
przedstawiającą informacje dotyczące robót i ich finansowania, zgodnie z aktualnymi przepisami w 
tym zakresie a po wykonaniu robót wykona, zainstaluje i utrzyma w okresie gwarancyjnym lecz nie 
mniej niż 5 lat od daty odbioru końcowego - tablice informacyjne stałe. 

2) Tablice informacyjne/promocyjne należy wykonać zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Mini-
strów z 7 maja 2021 r. wraz z późń. zm. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowa-
nych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z 
państwowych funduszu celowych.  
Link do rozporządzenia: https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne . 

3) Wykonawca jest obowiązany do wykonania wraz z konstrukcją wsporczą (stelaż wykonany z elemen-
tów stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie) i montażem tablic promocyjnych projektu – tymcza-
sowej i stałej - o wymiarach 120 cm na 180 cm oraz tablic informacyjno-edukacyjnych, o których 
mowa w ust.1 pkt 18) lit e) OPZ – o wymiarach 80 cm na 120 cm. Tablice informacyjne tymczasowe i 
stałe oraz tablice informacyjno-edukacyjne należy wykonać jako jednostronne z materiału trwałego, 
odpornego na działanie czynników atmosferycznych, na ścieranie oraz o dużej wytrzymałości me-
chanicznej i chemicznej z treścią informacyjną i logotypami w pełnym kolorze, pokrytych laminatem 
„antygrafitti”.  

4) Wzór tablic przygotowuje Wykonawca - przed wydrukiem należy uzyskać zatwierdzenie wzoru przez 
Zamawiającego. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego tablicę informacyjną/promocyjną umieszcza 
się w miejscu realizacji zadania w momencie rozpoczęcia prac budowlanych w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego. Tablice informacyjno-edukacyjne należy umieścić na terenie inwestycji w 
miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

5) Wykonawca zobowiązany jest do okresowego czyszczenia tablic i utrzymania ich czytelności odpo-
wiednio: dla tablic tymczasowych do dnia odbioru końcowego, dla tablic stałych w okresie udzielo-
nej gwarancji. 

6) Tablicę informacyjną stała należy umieścić po zakończeniu i odbiorze wykonanych robót budowal-
nych w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. 
 

6. Opcja wykonania Placu łodziowego. 
 
Poniżej  plan sytuacyjny dla opcji wykonania nawierzchni placu łodziowego. 

 
 

https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne
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1) Sposób opcjonalnego wykonania nawierzchni placu łodziowego.  

Nawierzchnie należy wykonać jako „zieloną” z wykorzystaniem betonowych płyt ażurowych z otwo-
rami na trawę o wymiarach od 5x5 cm do 7x7cm, pozwalające odprowadzić nadmiar wody do grun-
tu. Oczekiwany stopień pokrycia terenu powierzchnią biologicznie czynną powinien wynieść nie 
mniej jak 30%. Wolną przestrzeń należy wypełnić odchwaszczoną ziemią kompostową z mieszanką 
traw i zagęścić. Grubość płyty nie mniej  jak 10 cm, płyta przeznaczona na parkingi i jezdnie. Podbu-
dowa wg projektu konstrukcji placu łodziowego w Dokumentacji projektowej rys. D-04.2 Projekt 
Wykonawczy br. drogowa, uzupełniona podsypką wyrównawczą o grubości 5cm piaskową lub pia-
skowo-żwirową o uziarnieniu D≤ 4mm. Uwaga: rzędna docelowa placu z opcjonalną nawierzchnią 
taka sama jak z nawierzchnią betonową.  

2) Zamawiający zastrzega sobie podjęcie decyzji o opcjonalnym wykonaniu nawierzchni placu łodzio-
wego do końca 2024r. Decyzję przekaże Wykonawcy w postaci pisemnego polecenia Zamawiające-
go. 

3) Zmiana zostanie wprowadzona protokołem konieczności na wykonanie robót zamiennych a różnice 
cenowe wynikające ze zmiany sposobu wykonania zostaną  określone kosztorysem różnicowym 
opracowanym wg zasad określonych w Umowie. 

4) Wykonanie opcjonalne nie podlega wycenie na etapie ofertowania. 
 
 

7. Zestawienie Przedmiarów Robót. 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE STRONY W 
PLIKU 

„Zał.nr 5…” 

ZT. ZAGOSPODAROWANIE TERENU (POZ. 1, 2, 3, 6.1, 6.2, 7, ) 1-24 

HA. BUDYNEK HANGARU ŁODZIOWEGO - ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 25-54 

HE. BUDYNEK HANGARU ŁODZIOWEGO - INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE 55-66 

HS. BUDYNEK HANGARU ŁODZIOWEGO - INSTALACJE SANITARNE 67-78 

TA. BUDYNEK TOALETY PUBLICZNEJ - ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 79-109 

TE. BUDYNEK TOALETY PUBLICZNEJ - INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE 110-119 

TS. BUDYNEK TOALETY PUBLICZNEJ - INSTALACJE SANITARNE 120-135 

WT. BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY - INSTALACJE TELETECHNICZNE (POZ.2 analogia, 
6.2) 

156-181 

KE. KOLIZJE ELEKTROENERGETYCZNE 182-193 

OU. OŚWIETLENIE DROGOWE ULICY NADMORSKIEJ 201-207 

PZ. PLAC ZABAW (POZ.1, BEZ POZ.2 „ SIŁOWNIA TERENOWA”) 208-214 

PW. PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE 215-237 

GO. PUNKT GROMADZENIA ODPADÓW ORAZ MUR OPOROWY MO-1 238-245 

RD. ROBOTY DROGOWE (BEZ POZ. 3 i 9)  246-266 

RR. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 270-289 

KD. SIECI I PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 290-327 

KS. SIECI I PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ 328-357 

GZ. SIEĆ I PRZYŁĄCZE GAZOWE CAŁE 358-364 

OP. OŚWIETLENIE TERENU PLACU ŁODZIOWEGO I PARKINGU ORAZ LINIE KABLOWE 
ZASILAJĄCE 

365-372 

 

Uwaga: powyższe zestawienie przedmiarów ma zastosowanie do sporządzenia ZCO. Pozycje przedmia-

rowe należy stosować odpowiednio do zakresu i opisów ujętych w SWZ. 
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8. Załączniki do OPZ: 

 
1) Załącznik nr 1 do OPZ obejmujący Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt architektoniczno-

budowlany, dokumentację geotechniczną, opinie, uzgodnienia, decyzje, inne dokumenty 
2) Załącznik nr 2 do OPZ obejmujący Projekty Techniczne, 
3) Załącznik nr 3 do OPZ obejmujący Projekty Wykonawcze, 
4) Załącznik nr 4 do OPZ obejmujący Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 
5) Załącznik nr 5 do OPZ obejmujący Przedmiary Robót „PR” – przedmiary robót pełnią rolę pomocni-

czą przy obliczeniu ceny ofertowej Wykonawcy, 
6) Załącznik nr 6 do OPZ obejmujący wizualizacje budynków wraz z zagospodarowaniem terenu – załą-

czone wizualizacje mają charakter poglądowy 
7) Załącznik nr 7 do OPZ obejmujący ZAKRES zamówienia na PZT 
8) Załącznik nr 8 do OPZ obejmujący ZAKRES zamówienia na D_PT_RYS_1 
9) Załącznik nr 9 do OPZ obejmujący ZAKRES zamówienia na E-01 - PZT INSTALACJE EE I TT 
10) Załącznik nr 10 do OPZ obejmujący ZAKRES zamówienia na E-PZT.01 - PZT wykonawczy 
11) Załącznik nr 11 do OPZ obejmujący ZAKRES zamówienia na PW AZ-04 zagospodarowania zieleni 
12) Załącznik nr 12 do OPZ obejmujący ZAKRES zamówienia na PW AZ-04 Plansza zieleni i małej architek-

tury 
13) Załącznik nr 13 do OPZ – Wymagania względem gruntu pod nasadzenia, sadzonek drzew i krzewów, 

sadzenia oraz pielęgnacji w okresie gwarancji 
14) Załącznik nr 14 do OPZ - Lokalizacja szafek złączy kablowo-pomiarowych wg EOP 

 

 

*  *  *  *  * 
 


