UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
nr WIM-| 272 2023

Zawarta w dniu 2023 r. w Bydgoszczy pomiedzy:

Miastem Bydgoszcz, majgcym swojg siedzibe przy ul. Jezuickiej 1, posiadajgcym NIP: 953-
10-11-863, zwanym dalej ,Zamawiajacym” reprezentowanym przez dziatajgcego
z upowaznienia Prezydenta Miasta:

- Michata Sztybla - Zastepce Prezydenta
przy kontrasygnacie:

- Piotra Tomaszewskiego -Skarbnika Miasta

a

, Z Siedzibg , posiadajgcg nr NIP

oraz REGON , Zwang w dalszej tresci umowy ,,Wykonawca”,

zwanymi dalej tgcznie ,Stronami”

w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego oznaczonego nr sprawy
WZP.271.7.2023.E w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja bulwardw i nabrzezy
obejmujgca przebudowe umocnieh, zagospodarowanie terenu nadrzecznego rzeki Brdy z
towarzyszgcy infrastrukturg. zostata zawarta umowa (zwana dalej ,Umowa”) o nastepujacej

tresci:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robdét budowlanych (zwanych dalej "Robotami”)

polegajgcych na zaprojektowaniu (wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego wszelkich
wymaganych decyzji, zaswiadczen, opinii i uzgodniei na podstawie ktérych mozliwe bedzie
wykonywanie robét budowlanych) i wykonaniu robét polegajgcych na rewitalizacji terenéw
nadrzecznych rzeki Brdy w Bydgoszczy (w tym m. in.: wykonanie nowych umocnien nabrzezy,
zagospodarowanie bulwaru na lewym brzegu rzeki Brdy na odcinku od terenu przy ul. Krakowskiej
do wysokosci ul. Zabiej oraz wyspy Sw. Barbary wraz z infrastrukturg towarzyszgcg), W zakresie i
na warunkach okreslonych w umowie oraz ofercie Wykonawcy, specyfikacji warunkéw
zamowienia z zatgcznikami (zwane dalej ,swz”) i jej ztacznikach, w szczegdlnosci: programie
funkcjonalno-uzytkowym (PFU), a takze w ramach uzgodnieh nadzoru autorskiego i
inwestorskiego, ktére stanowig integralng cze$¢ umowy.

. Okreslony w ust. 1 przedmiot umowy zostanie wykonany w 2 etapach (Etap 1 i Etap 2), w

ramach ktérych wyodrebniono pie¢ podzadan, ktérych szczegétowe zakresy zawiera PFU

oraz obejmuje wykonanie / opracowanie / dostarczenie i przekazanie Zamawiajgcemu /

zapewnienie — odrebnie dla kazdego z podzadan :

1) dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego wszelkich
wymaganych opinii, uzgodnien i pozwolen niezbednych do realizacji przedsiewziecia
(mozliwos¢ potagczenia w jedno zadanie odcinkéw Vla i VIb jako odcinek VI oraz
odcinkow llla i llIb jako odcinek Ill),

2) przedmiaréw robot budowlanych i kosztoryséw ofertowych opracowanych metoda
szczegotowg (tgczna cena catkowita kosztorysow musi byé zgodna z ceng
przedstawiong w ofercie),

3) robot budowlanych i prac zgodnie z PFU,

4) nadzoru autorskiego, archeologicznego, przyrodniczego, geotechnicznego

5) dokumentow zwigzanych z przekazaniem zadania do uzytkowania,

6) dokumentacji powykonawczej — 2 komplety w wersji papierowej oraz jeden w wersji
elektronicznej .PDF,

7) wszelkich prawem wymaganych, niezbednych do prawidtowej eksploatacji przedmiotu
umowy instrukcji,



8) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wymagajgcej zgtoszenia do zasobow
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w
Bydgoszczy,

9) dokumentéw wskazujgcych na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy (w tym: atesty,
aprobaty techniczne, protokoty badan, prob i sprawdzen, karty gwarancyjne, $wiadectwa jakoSci,
inwentaryzacje, certyfikaty, deklaracje, instrukcje uzytkowania i konserwacji i inne) — 2 komplety
w wersji papierowej oraz jeden w wersji elektronicznej .PDF,

10) kompletu dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i przeprowadzenia odrebnego
odbioru dla kazdego podzadania przez organ nadzoru budowlanego, na podstawie
ktérych organ ten przeprowadza kontrole i wydaje decyzje i pozwolenia.

3. Obowigzkiem Wykonawcy jest réwniez reprezentowanie Zamawiajgcego i uzyskanie w jego
imieniu wszelkich wymaganych decyzji, zaswiadczen, opinii i uzgodnien na podstawie
ktorych mozliwe bedzie wykonywanie robot budowlanych.

4. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy na dziatkach
nalezgcych do Gminy Bydgoszcz, Miasta Bydgoszcz i Skarbu Panstwa. W zakresie
gruntow pod wodami ptyngcymi bedgcymi w trwatym zarzadzie PGW Wody Polskie na
odcinku obejmujgcym podzadanie | i Il — Inwestor posiada umowe uzytkowania nr
738/U/2020 z dn. 19.02.2020 r. Natomiast w zakresie gruntéw pod wodami ptyngcymi
bedacymi w trwatym zarzgdzie PGW Wody Polskie na odcinku obejmujgcym podzadanie
ll, 1V, V — Zamawiajgcy uzyska niezbedne umowy wymagane przy realizacji inwestycji
stanowigce podstawe do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (po uzyskaniu
przez Wykonawce pozwolenia wodnoprawnego, ktére poprzedza zawarcie umowy
uzytkowania gruntéw pod wodami ptyngcymi).

5. W zakresie wzajemnego wspoétdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony
zobowigzujg sie dziataé niezwlocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepisow
i ustalonych zwyczajéw.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu
najwyzszej starannosci zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegoélnosci Prawa
budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony srodowiska. Wykonawca
zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust.1 i 2 zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami, w zakresie wskazanym w Programie funkcjonalno-uzytkowym.

7. Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci,
kwalifikacje, potencjat techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajgce
do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w nastepujgcych Etapach oraz terminach:
1) Etap 1 w terminie 20 miesiecy od daty zawarcia Umowy obejmujgcy:

a) podzadanie | — wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz robét
budowlanych obejmujgcych rewitalizacje bulwaréw i nabrzezy Brdy — odcinek Via
ujety w projekcie pn.: ,Bydgoski Wezet Wodny — rewitalizacja bulwaréw i nabrzeza
Brdy odcinek VI od dworca autobusowego PKS do Mostu Pomorskiego”
opracowanym przez Pracownie Projektowg ARPLAN w latach 2018-2019 — w tym
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz <z uzyskaniem
niezbednych pozwolen — 7 miesiecy od daty zawarcia Umowy,

b) podzadanie V — wykonanie dokumentacji projektowej oraz robét budowlanych
obejmujgcych zagospodarowanie Wyspy Sw. Barbary (zgodnie z koncepcja
programowo-przestrzenng opracowang w marcu 2021r. przez Pracownie Architektury
STUDIUM) — w tym wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z
uzyskaniem niezbednych pozwolen — 12 miesiecy od daty zawarcia Umowy,

2) Etap 2 wterminie 30 miesiecy od daty zawarcia Umowy obejmujgcy:

c) podzadanie Il — wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz robot
budowlanych obejmujgcych rewitalizacje bulwaréw i nabrzezy Brdy — odcinek VIb
ujety w projekcie pn.: ,Bydgoski Wezet Wodny — rewitalizacja bulwaréw i nabrzeza



Brdy odcinek VI od dworca autobusowego PKS do Mostu Pomorskiego”
opracowanym przez Pracownie Projektowg ARPLAN w latach 2018-2019 — w tym
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz <z uzyskaniem
niezbednych pozwolen — 7 miesiecy od daty zawarcia Umowy,

d) podzadanie Il — wykonanie dokumentacji projektowej oraz robét budowlanych
obejmujgcych rewitalizacje bulwaréw i nabrzezy Brdy — odcinek llla — w tym
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz <z uzyskaniem
niezbednych pozwolen — 12 miesiecy od daty zawarcia Umowy,

e) podzadanie IV — wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz robot
budowlanych obejmujgcych rewitalizacje bulwaréw i nabrzezy Brdy — odcinek Illb —
w tym wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem
niezbednych pozwolen — 12 miesiecy od daty zawarcia Umowy,

taczne wykonanie zakreséw Etapu 1 i Etapu 2 (pieciu podzadan) stanowi¢ bedzie catkowite
wykonanie przedmiotu umowy.

2.

W terminie wykonania kazdego z Etapow/podzadan sktadajgcych sie na przedmiot umowy
zawiera sie wskazany w § 13 czas niezbedny dla Zamawiajgcego do rozpoczecia i
przeprowadzenia czynnosci odbioru poszczegdélnych etapow (Etapu 1 i Etapu 2) oraz
podpisania protokotu odbioru poszczegdinych etapoéw (Etapu 1 i Etapu 2).

. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy mozliwa jest na zasadach okreslonych w §

19 umowy.

§3
WYNAGRODZENIE
Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
ryczattowe, zdefiniowane w art. 632 Kodeksu cywilnego.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza sie

kwotg brutto w wysokosci: zt (sfownie: zfotych ___/100),
wtym za :

Etap 1: zt (stownie: ziotych __ /100),

Etap 2 : zt (stownie: zfotych ___ /100).

Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, stanowi catkowite wynagrodzenie

Wykonawcy za caty przedmiot umowy, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg

przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow

zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany

wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego w ust. 2.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc:

1) wykonania rob6t zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materiatu budowlanego),

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), przy czym
minimalna wartos¢ $wiadczenia stanowi¢ bedzie nie mniej niz 90% wynagrodzenia
pierwotnego wskazanego w ofercie Wykonawcy,

3) wykonania dodatkowych dostaw i robét budowlanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt
1, 3, 4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 4 wymagajg sporzgdzenia protokotu koniecznosci,

uzasadniajgcego wykonanie lub zaniechanie robét. Przedmiotowy protokét podpisywany

jest przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robot lub Inspektora Nadzoru,

Kierownika budowy/robét i Uzytkownika, a w przypadku zmian istotnych réwniez przez

Projektanta. Protokét wymaga akceptacji dyrektora wydziatu (i/lub jego zastepcy)

prowadzgcego sprawe inwestycji objetej umowa.

W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 zakres robot wynikajacy z okreslonej

sytuacji zostanie wytgczony spod wynagrodzenia ryczattowego na postawie niezmiennych

cen jednostkowych robot wynikajgcych z kosztorysow, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2

niniejszej umowy oraz faktycznych ilosci rob6t wytgczonych.

W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 3 zmiana wynagrodzenia umownego nastgpi

na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego kosztorysow, ktore nalezy

przedtozy¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wers;ji elektronicznej (format pliku

.ath), opracowanych metodg szczegotowg z zastosowaniem:



10.

11.

1) w przypadku robét zamiennych (ust.4 pkt 1) oraz gdy rodzaje tych robo6t bedg
wystepowac w kosztorysach, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy — tych samych
sktadnikow cenotwérczych (Kp, Kz, Z) oraz stawki roboczogodziny (R), cen materiatow
i sprzetu co w ww. kosztorysach,

2) w przypadku robét zamiennych (ust.4 pkt 1) oraz gdy rodzaje tych robét nie bedg
wystepowac w kosztorysach, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy — tych samych
sktadnikow cenotwérczych (Kp, Kz, Z) oraz stawki roboczogodziny (R) co w ww.
kosztorysach oraz cen materiatbw i sprzetu adekwatnych dla regionu/miejsc
wykonywania robot ustalonych wedtug Srednich cen kwartalnych publikowanych w
wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) Z okresu ztozenia oferty

3) w przypadku robot dodatkowych (ust.4 pkt 3) oraz gdy rodzaje tych robot bedg
wystepowac w kosztorysach, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy — skfadnikow
cenotworczych (Kp, Kz, Z) na poziomie wartosci minimalnych publikowanych w
wydawnictwie branzowym ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) adekwatnych
na dzien ztozenia oferty oraz stawki roboczogodziny (R), cen materiatow i sprzetu tych
samych co w ww. kosztorysach,

4) w przypadku robét dodatkowych (ust.4 pkt 3) oraz gdy rodzaje tych robét nie bedag
wystepowac w kosztorysach, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy — sktadnikéw
cenotworczych (Kp, Kz, Z) na poziomie wartosci minimalnych publikowanych w
wydawnictwie branzowym ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) adekwatnych
na dzieh zfozenia oferty oraz stawki roboczogodziny (R), cen materiatow i sprzetu
adekwatnych dla regionu/miejsc wykonywania robét ustalonych wedtug $rednich cen
kwartalnych publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z
0.0.) za kwartat poprzedzajgcy sporzgdzenie protokotu koniecznosci.

W wyniku wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w ust. 4 strony sporzgdzg stosowny aneks
do umowy, ktérego zatgcznik stanowi protokét koniecznosci.
W przypadku zmian w trakcie realizacji umowy (nie przewidzianych w opublikowanych
do dnia zlozenia oferty przepisach prawa) stawek podatku VAT, podatku akcyzowego, zmian
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
oraz zmian zasad gromadzenia i wysokoéci wpfat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych, jezeli zmiany te bedg miaty wpltyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce, nie wczesniej niz z dniem wejdcia w zycie przepiséw, z
ktérych wynikajg ww. zmiany, wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 2, bedzie
ulega¢ odpowiednim zmianom.
W przypadku zmiany stawek podatku VAT oraz podatku akcyzowego strony kazdorazowo
przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w ust. 9, sg
obowigzane przedstawi¢ drugiej stronie, nie pézniej niz w terminie 30 dni (pod rygorem
odrzucenia) od dnia wejscia w zycie przepisow, pisemny wniosek zawierajgcy
uzasadnienie oraz dokumenty potwierdzajgce wptyw zmian stawek podatku VAT oraz
podatku akcyzowego na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce oraz
propozycje nowego wynagrodzenia. Na potrzeby zmiany wynagrodzenia z przyczyn
opisanych w niniejszym ustepie Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania udostepnienia
stosownych dokumentow we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, weryfikacji
ztozonych dokumentéw, zgdania ztozenia dodatkowych wyjasnien i dokumentéw, oraz
jest uprawniony do sprawdzania rzeczywistego stanu, w tym na terenie budowy. Zmiana
wynagrodzenia bedzie obowigzywaé¢ od nastepnego miesigca po miesigcu, w ktérym
ztozono wniosek o zmiane wynagrodzenia, z zastrzezeniem, ze zmiana nie moze
obowigzywac¢ wczesniej niz przed dniem wejscia w zycie przepisow.

W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci

minimalnej stawki godzinowej, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych strony kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia
brutto, o ktérej mowa w ust. 9, sg obowigzane przedstawic¢ drugiej stronie nie wczesniej
niz na 13 tygodni, a nie pdzniej niz na 11 tygodni (pod rygorem odrzucenia) przed



12.

13.

14.

15.

planowanym terminem zakonczenia poszczegdlnych etapéw, o ktérych mowa w § 2 ust.1,
pisemny wniosek zawierajgcy uzasadnienie oraz dokumenty potwierdzajgce wptyw ww.
zmian na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce oraz propozycje nowego
wynagrodzenia. Na potrzeby zmiany wynagrodzenia z przyczyn opisanych w niniejszym
ustepie Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania udostepnienia stosownych dokumentow
we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, weryfikacji ztozonych dokumentéw,
zgdania ztozenia dodatkowych wyjasnien i dokumentow, oraz jest uprawniony do
sprawdzania rzeczywistego stanu w tym na terenie budowy. Zmiana wynagrodzenia
bedzie nalezna za okres, w ktérym zmiany przepiséw wptynety na koszty wykonania
zamowienia, z zastrzezeniem, ze zmiana nie moze obowigzywac¢ wczesniej niz przed
dniem wejscia w zycie przepisow.

Na okolicznosci wskazane w ust. 10 lub 11 zostang zawarte aneksy do umowy, przy czym

nieprzedtozenie lub odmowa udostepnienia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 10 lub

11 przez Wykonawce w terminie 7 dni od daty zadania Zamawiajgcego lub niezgodnos¢

z prawdg przedtozonych dokumentdéw, uprawnia Zamawiajgcego do odmowy wyrazenia

zgody na zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.

Wyptata wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej kwocie zwiekszenia z powodu zmian,

o ktérych mowa w ust. 11 zostanie uregulowana odrebng fakturg wystawiong po

podpisaniu protokotu odbioru Etapu 1 oraz protokotu kohcowego odbioru przedmiotu

umowy, o ktérym mowa w § 13 ust. 6, oraz pod warunkiem wyptacenia przez Wykonawce

osobom realizujgcym zamodwienie objete niniejszg umowg naleznych podwyzek i

uregulowania wszystkich naleznosci wynikajgcych z zawartych umoéw, zwigzanych z

wykonaniem przedmiotu umowy wobec ZUS, urzedow skarbowych i innych wiasciwych

podmiotow oraz przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajgcych dokonanie
tych wpfat.

W przypadku gdy przedtozone dokumenty, o ktérych mowa w ust. 13 nie beda potwierdzac

spetnienia okreslonych tam obowigzkéw, Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy w

terminie 7 dni ich uzupetnienia. W przypadku nie udokumentowania wszystkich wydatkéw

do kwoty wskazanej w aneksie, o ktorym mowa w ust. 12, Wykonawca zobowigzuje sie

do zawarcia aneksu zmniejszajgcego wynagrodzenie do kwoty udokumentowanej i

zatwierdzonej przez Zamawiajgcego oraz do wystawienia korekty do faktur, o ktérych

mowa w ust. 13.

W przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia

nastgpi zmniejszenie lub zwiekszenie wynagrodzenia wedtug nastepujgcych zasad:

1) kazda zmiana wysokosci wynagrodzenia nastgpi tylko na pisemny wniosek strony

2) pierwszy wniosek Wykonawca moze ztozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy
od daty zawarcia umowy, o ile nie zachodzg przestanki opisane w art. 439 ust.3 uPzp;

3) kazdy kolejny wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia z tytutu zmian materiatow
lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia nastgpi nie wczesniej niz po uptywie
kolejnych 6 miesiecy od daty obowigzywania zmienionego wynagrodzenia z tego
tytutu,

4) podstawg zmiany wynagrodzenia bedzie zmiana (wzrost/spadek) cen produkcji
budowlano-montazowej ogtaszana w komunikatach kwartalnych Prezesa GUS
kwartat do poprzedniego kwartatu (publikowanych na stronie:
stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/..., zaktadka ceny),

5) uprawnienie do zmiany wysokosci wynagrodzenia przez strone umowy powstanie w
sytuacji gdy ceny produkcji budowlano-montazowej na dzien ztozenia wniosku
opublikowane w komunikacie, o ktérym mowa w pkt 4 w stosunku do poprzedniego
kwartatu uleglty zmianie (wzrost/zmniejszenie) o min. 1%,

6) wynagrodzenie zmieniane bedzie odpowiednio o wzrost/spadek procentowy cen
robot budowlano-montazowych, o ktérym mowa w pkt 4, ostatnio opublikowany na
dzien ztozenia wniosku,

7) waloryzacji podlega¢ bedzie tylko niezrealizowana cze$¢ zamdwienia, pozostata do
wykonania po ostatnim potwierdzonym przez Inspektora/6w Nadzoru ,Protokole
stanu i warto$ci robét budowlano-montazowych” sporzgdzonym za okres obejmujgcy



miesigc, w ktéorym ziozono wniosek (np. wniosek Wykonawcy wptyngt w maju —
waloryzacji nie podlegajg roboty wykonane od poczatku budowy do korica maja),

8) roboty, o ktorych mowa w § 3 ust. 4 pkt 1 i 3 umowy, wyliczone wedlug zasad
okreslonych w § 3 ust. 7 pkt 1, 2 i 3 umowy, podlega¢ bedg waloryzacji w sposéb
okreslony w niniejszym ustepie,

9) roboty, o ktérych mowa w § 3 ust. 4 pkt 3 umowy, wyliczone wedlug zasad
okreslonych w § 3 ust. 7 pkt 4 umowy, podlegaé bedg waloryzacji w sposodb okreslony
w niniejszym ustepie, tylko w przypadku gdy na dzien ztozenia wniosku, o ktérym
mowa w pkt 1 byty wykonywane przez okres przekraczajgcy 6 miesiecy,

10) maksymalna wartos¢ zmian wynagrodzenia, o ktérych mowa w niniejszym ustepie,
jakg dopuszcza Zamawiajgcy ograniczona jest wielko$cig wzrostu/spadku cen robot
budowlano-montazowych, o ktérym mowa w pkt 4 oraz wartoscig robét budowlanych
pozostatych do zrealizowania — przyjetymi zgodnie z zasadami okres$lonymi w
niniejszym ustepie,

11) strony zobowigzujg sie zawrze¢ aneks na okolicznos¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia,

12) wynagrodzenie w zmienionej wysokosci obowigzywa¢ bedzie od nastepnego
miesigca, w ktorym ztozono wniosek o zmiane wynagrodzenia, spetniajgcy warunki
opisane w niniejszym ustepie,

13) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym
ustepem, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatow lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie
spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane,
b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy,

14) niezrealizowana przez podwykonawce cze$S¢ zamowienia podlega waloryzacji
(wzrost/spadek wynagrodzenia) o ten sam % zmian jaki zastosowano przy
waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy,

15) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu zmieniajgcego jego
wynagrodzenie, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie
wskazujgce liste podwykonawcéw z ktérymi zobowigzany jest zawrze¢ aneks do
umowy, o ktérym mowa w pkt 12 oraz przedtozyé Zamawiajgcemu projekty oraz kopie
zawartych aneksow z podwykonawcami — zgodnie z procedurg opisang w § 10.

§4

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU
(*uzupetnione zostanie po wyborze Wykonawcy)
. Zamawiajgcy wskazuje, iz inwestycja jest finansowana ze $rodkéw Zamawiajgcego (wkfad
wtasny) oraz dofinansowana ze s$rodkéw Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych.
. Zgodnie z zasadami programu, o ktéorym mowa w ust.1 Zamawiajacy uzyskat Wstepng
Promese, na mocy ktérej wysoko$¢ dofinansowania wyniesie nie wiecej niz 29.970.000,00
zt. Pozostata kwota wynagrodzenia Wykonawcy stanowi¢ bedzie wktad wilasny
Zamawiajgcego.
. Zgodnie z zasadami programu, o ktérym mowa w ust.1 Zamawiajgcy uzyskat Promese, na
mocy ktorej wysokos¢ dofinansowania wynosi _ * Pozostata kwota wynagrodzenia
Wykonawcy stanowi wkfad wlasny Zamawiajgcego.

§5
ZOBOWIAZANIA STRON

. Do obowigzkow Wykonawcy, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,
nalezy:



1)

przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (zwany dalej: ,Inspektor

Nadzoru”):

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

a) harmonogramu rzeczowo-finansowego robot zawierajgcego kolejnos¢ i terminy
wykonania poszczegodlnych prac projektowych oraz robot budowlanych — w terminie
21 dni od daty przekazania terenu budowy, uwzgledniajgcego terminy, o ktérych
mowa w § 2 ust. 1, a takze kazdorazowo do akceptacji aktualizacie ww.
harmonogramu,

b) na zadanie Zamawiajgcego, na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy w
terminie 7 dni - stosownego oswiadczenia potwierdzajgcego wywéz i utylizacje
materiatdw odpadowych, budowlanych, pochodzgcych z rozbidrek oraz wykopow
zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami,

c) wykazu osob wchodzacych w sktad zespotu projektowego, posiadajgcych
uprawnienia budowlane w zakresie projektowania w branzach wynikajgcych z opisu
przedmiotu zamodwienia, w tym imie i nazwisko, kontakt telefoniczny i adres e-
mailowy projektanta danej branzy oraz innych oséb wykonujgcych opracowania
wchodzace w sktad przedmiotu zamowienia (np. ocena stanu technicznego,
inwentaryzacje przyrodnicze i inne) — w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy, a
takze kazdorazowo do akceptacji aktualizacije ww. wykazu. W przedmiotowym
wykazie nalezy uwzgledni¢ osoby wskazane w § 6 ust. 7.

na etapie projektowania organizowanie przez Wykonawce narad koordynacyjnych w
siedzibie Zamawiajgcego (a gdy przedmiot narady bedzie tego wymagat — w terenie)
w uzgodnionych terminach w celu ustalenia stanu zaawansowania prac projektowych i
prezentacji opracowan — w ilosci dostosowanej do potrzeb (lecz nie rzadziej niz 1 raz
w miesigcu); z kazdej narady sporzgdzona zostaje notatka przez przedstawiciela
Wykonawcy; w naradach ze strony Wykonawcy zobowigzani sg bra¢ udziat
kazdorazowo: wskazany w § 6 ust. 7 pkt 1) Projektant i projektanci wszystkich branz
objetych przedmiotem umowy, chyba, ze Zamawiajgcy przed terminem narady
poinformuje Wykonawce o rezygnacji z obowigzkowego udziatu danego projektanta
branzowego;
przedstawienie Zamawiajgcemu na kazdym etapie opracowania do wgladu
dokumentacji oraz uwzglednienie uwag lub zastrzezen Zamawiajgcego,
przygotowanie w formie papierowej oraz elektronicznej niezbednych materiatow
stuzgcych prezentacji stanu zaawansowania prac projektowych oraz realizacji
rzeczowej — na kazdg prosbe Zamawiajgcego (np. prezentacja postepu prac,
konsultacje spoteczne, spotkania informacyjne z mieszkancami),

uzgodnienie z Zamawiajgcym tresci wnioskéw sktadanych do odpowiednich organéw

administracji publicznej zmierzajgcych do uzyskania stosownych decyzji/zaswiadczen;

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do uzgodnienia tresci wniosku w terminie 7 dni od daty

jego otrzymania,

zapewnienie udziatu w wykonaniu przedmiotu umowy 0s6b posiadajgcych uprawnienia

budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz projektanta zgodnie z

art. 20 ust. 1 pkt laa ustawy Prawo budowlane odpowiedzialnego m. in. za

skoordynowanie techniczne wykonanych projektéw przez osoby posiadajgce
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci, przy

uwzglednieniu zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w

procesie budowy oraz specyfiki obiektu,

zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca skltadowania materiatow oraz zaplecza

socjalnego na terenie budowy w miejscu uzgodnionym 2z przedstawicielami

Zamawiajgcego,

wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robot oraz oznakowanie

i zabezpieczenie terenu budowy,

zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robdét wszystkich oséb

upowaznionych do przebywania na terenie prowadzonych robot oraz dostarczenie,

zamontowanie i utrzymanie wszelkich oston, ogrodzenia, S$wiatta, znakdéw
ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie
przepiséw szczegotowych,

konieczno$¢ przeprowadzania dostaw materiatbw na budowe Srodkami transportu

adekwatnymi do nosnosci drég dojazdowych,



11) zapewnienie wymaganych przepisami zgod, uzgodnien oraz ponoszenie opfat
zwigzanych z transportem (w tym wodnym), zabezpieczeniem i oznakowaniem robot
(od strony lgdu i wody), koniecznoscig oznakowania zeglugowego (uzgodnionego z
Urzedem Zeglugi Srédlgdowej),

12) koniecznosé prowadzenia robot w sposéb chronigey zasoby przyrodnicze

13) zastosowanie optymalnych rozwigzan ograniczajgcych do minimum przeksztatcenie
terenu oraz ingerencje w zasoby przyrodnicze,

14) zapewnienie kompleksowej koordynacji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe
przedmiotu umowy,

15) petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego
przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw robét, ustug i dostaw,

16) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robat,

17) wiasciwe zabezpieczenie wykonywanych robét i istniejgcej infrastruktury technicznej,
miedzy innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,

18) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okoliczno$ciach, ktére mogg wptyngc
na jakos¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) zakonczenia robot ulegajgcych zakryciu,

b) zakonczenia robét zanikajgcych,

o ktérych Kierownik budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy nie pdzniej niz
w terminie 5 dni roboczych przed ich zakryciem/zaniknieciem,

19) zgtoszenie do odbioru wszelkich robét wykonywanych przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow poprzedzone musi byé dokonaniem ich odbioru przez
Kierownika budowy/ kierownikéw roboét i potwierdzone stosownym protokotem odbioru
przedtozonym Inspektorowi Nadzoru,

20) przeprowadzenie wszelkich wymaganych préb, badan i sprawdzen, w terminie
pisemnie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o ktérym Kierownik budowy powiadomi
wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej niz 7 dni przed terminem wyznaczonym
do dokonania préb, badan i sprawdzen,

21) wykonanie robét rozbidrkowych bedgcych w kolizji z planowanymi robotami,

22) udokumentowanie wykonania jakosciowego przewidzianych do realizacji zakresow
rzeczowych robot,

23) koniecznos¢ realizacji inwestycji w porze dziennej z wytgczeniem dni Swigtecznych
zgodnie z warunkami decyzji o pozwoleniu na budowe,

24) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy
pod wzgledem formalnym i merytorycznym,

25) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (réwnowaznych) materiatow
budowlanych/urzadzen niz przewiduje dokumentacja projektowa,

26) sktadanie wnioskow na wzorze zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (wniosek
powinien zawierac certyfikat, karty techniczne, aprobaty, deklaracje, atesty higieniczne i
s$wiadectwo CE, DTR, instrukcje eksploatacji, warunki gwarancjiy 0 akceptacje przez
Inspektora Nadzoru planowanych do wbudowania wszystkich materiatéw i urzgdzen,
min. 15 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania,

27) przedktadanie Zamawiajgcemu dokumentacji zamiennej lub rysunkdéw warsztatowych
zaakceptowanych przez projektanta w terminie min. 15 dni roboczych przed
rozpoczeciem robét/zamiarem wbudowania (warunkiem wbudowania lub rozpoczecia robét
Jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego — Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode
po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta),

28) naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia w toku realizacji umowy istniejgcej infrastruktury technicznej w tym m. in.
instalacji podziemnych, urzadzen, obiektéw budowlanych, naruszonych nawierzchni
oraz terendw przylegtych,

29) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drég/ciggow
komunikacyjnych (wewnetrznych i zewnetrznych), z ktérych korzystaé bedzie
Wykonawca, w tym przeciwpozarowych,

30) zapewnienie nadzoru archeologicznego i przyrodniczego,

31) zapewnienie nadzoru geotechnicznego przy robotach ziemnych, odwodnieniowych itp.,

32) przeprowadzenie rozruchu technicznego (w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym) wraz
z przeszkoleniem wskazanych przez Uzytkownika pracownikéw, wyznaczonych do



obstugi wbudowanych instalacji, urzadzen i systeméw, oraz ponoszenia kosztéw
zwigzanych z rozruchem i utrzymaniem obiektéw, do czasu przekazania przedmiotu
umowy Zamawiajgcemu,

33) ponoszenie kosztow zwigzanych z odbiorami wskazanymi przepisami prawa
przez wkasciwe organy/inne jednostki,

34) na etapie wykonywania robét budowlanych organizowanie narad koordynacyjnych na
kazde zgdanie Zamawiajgcego (w miejscu i terminie ustalonym z Inspektorami Nadzoru, z
udziatem kierownika budowy i kierownikéw robét poszczegdinych branz, lub innymi osobami
wskazanymi przez Zamawiajgcego),

35) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub wideo (format .avi) roboét
ulegajacych zakryciu, robét zanikajgcych,

36) w razie koniecznosci wykorzystania przy realizacji umowy pojazdow samochodowych
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
Wykonawca:

a) oswiadcza, ze na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy spetni wymagania
wynikajgce z przepiséw ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych, w szczegolnosci dotyczgce zapewnienia minimalnej ilosci
pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie
pojazdow samochodowych uzywanych przy realizacji niniejszej umowy,

b) na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym
przedtozy oswiadczenie o spetnianiu wymagan okreslonych w ustawie z dnia 11
stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,

c) na kazde zgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym
zobowigzany jest udzieli¢ wyjasnien pod katem spetniania przez niego wymogoéw
wskazanych w ustawie z 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych; Zamawiajgcy uprawniony jest do Zgdania dokumentéw
potwierdzajgcych spetnianie okreslonych powyzej wymagan,

d) w przypadku braku ztozenia o$wiadczenia, o ktérym mowa w lit. b) lub braku
udzielenia wyjasnien bgdz przedtozenia dokumentéw, w przypadku o ktérym mowa
w lit. ¢) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego lub gdy ze ztozonego
oswiadczenia, wyjasnien lub dokumentéw wynika¢ bedzie, iz Wykonawca nie
spetnia wymogow ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych, Wykonawca ma obowigzek wstrzymac¢ wykonywanie
robét budowlanych do czasu ztozenia stosownego oswiadczenia bgdz przedtozenia
zagdanych wyjasnien lub dokumentéw, a okolicznos¢ przerwy w robotach
budowlanych obcigza Wykonawce,

e) wraz ze zgtoszeniem zakonczenia realizacji rob6t budowlanych i gotowosci
przedmiotu umowy do odbioru, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia
Zamawiajgcemu sprawozdania zawierajgcego catkowitg ilos¢ pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -
Prawo o ruchu drogowym uzytych przy wykonywaniu tego zadania, z
wyszczegolnieniem ilosci pojazdéw elektrycznych lub pojazdow napedzanych
gazem ziemnym.

f) w przypadku, gdy okres obowigzywania umowy przypada na przetom roku
kalendarzowego, Wykonawca do dnia 5 stycznia zobowigzany jest kazdorazowo
do ztozenia dodatkowego sprawozdania zawierajgcego informacje, o ktérych mowa
w lit. e), wg stanu na dzien 31 grudnia minionego roku kalendarzowego.

g) oraz Zamawiajgcy uzgadniajg, ze spetnienie wymogu wynikajgcego z ww.
ustawy, tj. zapewnienia minimalnego udziatu pojazdow elektrycznych lub
napedzanych gazem ziemnym przy realizacji przedmiotu umowy, wynoszgcego na
dzien zawarcia niniejszej umowy 10% tacznej ilo$ci pojazdéw uzywanych przy
wykonywaniu niniejszej inwestycji, dotyczy¢ bedzie zaréwno kazdego dnia jej
realizacji jak i fgcznej ilosci pojazdéw uzytych podczas jej realizowania.

37) protokolarne przejecie terenu budowy przez Wykonawce,

38) Scista wspotpraca i koordynacja robot (na kazdym etapie realizacji inwestycji) z
Uzytkownikami (Zarzgdem Drég i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, Wydziatem Zieleni i
Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Bydgoszczy, Panstwowym Gospodarstwem Wodnym
Wody Polskie — Nadzorem Wodnym w Bydgoszczy /w zakresie prawa wodnego, zgtoszenia



rozpoczecia i zakoriczenia wykonywania urzgdzenn wodnych, zapewnienia mozliwosci

przeprowadzenia kontroli i dokonania niezbednych czynnoSci stuzbowych oraz prac przez

Parnstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie/).

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego, oprécz okreslonych w innych postanowieniach umowy,

nalezy:

1) zapewnienie srodkéw finansowych na pokrycie kosztow wykonania przedmiotu
umowy,

2) terminowa zaptata naleznosci wynikajgcych z prawidtowo wystawionych przez
Wykonawce faktur, doreczonych wraz z kompletem dokumentow, o ktorych mowa w §
16 umowy,

3) zawarcie, zgodnie z procedurg opisang w Prawie Wodnym, niezbednych umoéw
wymaganych przy realizacji inwestycji stanowigcych podstawe do dysponowania
gruntami pod wodami ptyngcymi na cele budowlane,

4) udzielenie Wykonawcy petnomocnictwa do wystepowania w jego imieniu przed
witasciwymi organami (w tym przed organami administracji architektoniczno-
budowlanej), gestorami sieci i innymi podmiotami, ktérych decyzja, opinia, uzgodnienie
itp. okazg sie niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy w catosci. O
koniecznosci udzielenia petnomocnictwa Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
w terminie 14 dni przed zamiarem jego wykorzystania.

5) protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON
. Przedstawicielami Zamawiajgcego, wykonujgcymi postanowienia umowy sg Inspektorzy
Wydziatu Inwestycji Miasta Urzedu Miasta Bydgoszczy dziatajgcy w granicach umocowania
nadanego im przez Zamawiajgcego:
1) Agnieszka tabedzka-Grabowska — koordynator zakresu prac projektowych,

oraz uprawnieni do  wykonywania  samodzielnych funkcji  technicznych
w budownictwie Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego:

2) —nrupr. bud. - spec. konstrukcyjno-budowlana,

3) —nrupr. bud. - spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl. gaz.),
4) —nrupr. bud. - spec. instalacyjna (elektr., elektroenerg.).

. Zamawiajacy wskazuje inspektora — przedstawiciela Wydziatu Zieleni i Gospodarki
Komunalnej w osobie:
. Powotany i okreslony w ust. 1 pkt 2 Inspektor Nadzoru petni funkcje koordynatora czynnosci
pozostatych Inspektorow.

. Do obowigzkow ww. Inspektoréw Nadzoru nalezy, poza obowigzkami wynikajgcymi z ustawy
Prawo budowlane, m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci rob6t w okresie
rozliczeniowym, odbiory przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.
. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zlecenia prowadzenia nadzoru inwestorskiego
podmiotowi zewnetrznemu, ktory przejmie obowigzki okreslone w ust. 4.

. Zamawiajacy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,
a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelkg
dokumentacje przedmiotu umowy.

. Wykonawca ustanawia:

1) projektanta odpowiedzialnego za wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1

pkt 1aa ustawy Prawo budowlane w osobie — nr upr. bud. :
2) projektanta branzy architektonicznej w osobie: — nr upr. bud. ,
3) projektanta branzy konstrukcyjno-budowlanej w osobie: — nr upr. bud.
4) projektanta branzy hydrotechnicznej w osobie: — nr upr. bud.
5) projektanta branzy drogowej w osobie: — nr upr. bud. ,
6) projektanta branzy instalacyjnej (elektr., elektroenerg.) w osobie: —nr upr.
bud. ,

8) projektanta zieleni w osobie:
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9) kierownika budowy w osobie: — nr upr. bud. — spec.
konstrukcyjno-budowlana, petnigcego na budowie funkcje koordynatora czynnosci
pozostatych kierownikdw roboét wskazanych w pkt 10,

10) kierownikéw robot w osobach:

a) — nr upr. bud. — spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl., gaz.),

b) — nrupr. bud. — spec. instalacyjna (elektr. elektroenerg.),
C) — nrupr. bud. — spec. hydrotechniczna,
d) — nrupr. bud. — spec. drogowa,

11) przedstawiciela Wykonawcy wyposazonego we wszystkie kompetencje konieczne do
dziatania w imieniu Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy w osobie

8. Przedstawiciele Wykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 7 winni w sposob biegty postugiwaé
sie jezykiem polskim w mowie i pismie. Jezeli taka sytuacja nie ma miejsca Wykonawca
jest zobowigzany na wiasny koszt zapewni¢ przez caly czas pracy osobe tlumacza
dysponujgcego wiedzg ogdlng i wiedzg techniczng w zakresie ttumaczenia.

9. Wykonawca zobowigzany jest do wskazania jednego Projektanta odpowiedzialnego za
wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1aa prawa budowlanego. Zmiana
osoby ww. Projektanta wymaga zgody Zamawiajgcego.

10. Zamawiajgcy ma prawo ztozy¢ wniosek o zmiane osoby Projektanta odpowiedzialnego za
wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1aa prawa budowlanego, we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie. W przypadku nie dokonania jej w
wyznaczonym terminie zostanie naliczona kara zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 1 lit. h) niniejszej
umowy.

11. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zobowigzania Wykonawcy do usuniecia z budowy
kazdej osoby, ktérg Wykonawca postuguje sie przy realizacji umowy, w tym kierownika
budowy, jezeli w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje ona prawidiowej realizacji
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

1) wykonuje swoje obowigzki w sposob niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,
2) nie stosuje sie do postanowienh niniejszej umowy,
3) postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.

12. Wykonawca w terminie 14 dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego zadania, o ktérym
mowa w ust. 10 oraz ust. 11, wyznaczy nowg osobe/nowego kierownika budowy, ktéraly
posiada wymagane uprawnienia i doswiadczenie okreslone w ogtoszeniu o zaméwieniu,
lub odpowiednio inng osobe na miejsce osoby, ktérg postuguje sie przy realizacji umowy.

§7
TEREN BUDOWY
1. Protokolarne przekazanie terenu budowy Kierownikowi Budowy przez Inspektora Nadzoru
dla poszczegodlnych etapdw nastgpi w terminie obustronnie ustalonym.
2. Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglednionym w ofercie:

1) doprowadzi wode, energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,

2) zamontuje na wtasny koszt liczniki zuzycia wody, energii elektrycznej oraz bedzie
ponosit koszty ich zuzycia do czasu przekazania obiektu
Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi,

3) wykona, a po zakohczeniu robét zdemontuje, zaplecze budowy w miejscu najlepszym
pod katem ochrony gatunkéw flory i fauny, jak réwniez bedzie ponosit koszty
utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzgdzen i obiektow tymczasowych, drog
dojazdowych i montazowych, a takze =zabezpieczenia i ochrony zieleni na
zorganizowanym przez siebie terenie budowy,

4) bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku oraz bedzie sktadowat smieci
i inne odpady powstate podczas wykonywania robét do czasu catkowitego ich
usuniecia w miejscach uzgodnionych w Zamawiajgcym.

3. W przypadku korzystania przez Wykonawce z mediow istniejgcych lub wykonanych

w trakcie realizacji umowy, co do ktérych Zamawiajgcy zawart umowe

o dostawe/dystrybucje, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce odpowiednio zwigzanymi z tym

kosztami.
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. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC i utrzymywaC¢ na swodj koszt ogrodzenie

i zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na nim, a takze zapewnic
ochrone przeciwpozarowg i warunki bezpieczenhstwa (BHP).

. W czasie realizacji rob6ét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym

od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzgdzenia
pomocnicze izbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom

organow nadzoru budowlanego oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych
prawem.

. Po zakohczeniu robét dla kazdego z Etapéw i/lub podzadan Wykonawca zobowigzany jest

uporzgdkowac teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi nie pozniej niz
w terminie zakohczenia czynnosci odbiorowych.

§8
UBEZPIECZENIE

. Wykonawca zobowigzuje sie na witasny koszt do ubezpieczenia budowy i robét, z tytutu

szkod, ktore mogag zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz
od odpowiedzialnoéci cywilnej — poczawszy od dnia protokolarnego przejecia terenu
budowy przez kierownika budowy.

. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty, obiekty budowlane, urzadzenia, oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robét — od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,
do wartosci adekwatnej do wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez Wykonawce,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy
przez Wykonawce, niezbedny do wykonania robét — do wartosci niezbednej do ich
ewentualnego zastgpienia,

3) odpowiedzialnosé cywilna obejmujgca swym zakresem szkody osobowe oraz szkody
rzeczowe powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem umowy.

§9
MATERIALY | URZADZENIA

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatow i urzgdzen wtasnych.
. Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SWZ, PFU i dokumentacji
projektowej, co do jakosci i parametrow okreslonych w dokumentach wymienionych
powyzej.

. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu (najpézniej 15 dni przed wbudowaniem)

w stosunku do wszystkich materiatdw oraz urzgdzen, stosowne i prawem wymagane
aktualne dokumenty, w szczegdlnosci potwierdzajgce spetnianie  wymogow,
0 ktérych mowa w ust. 2 (m.in.: aprobate techniczng/Krajowg Ocene Techniczng, europejska
aprobate techniczng, krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, karte techniczng, aktualne
certyfikaty, Swiadectwa jako$ci).

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty

wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych z materiatéw
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci i ilosci uzytych materiatow.

. Badania, o ktorych mowa w ust.4 beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane umowa,

to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty,

urzgdzenia bgdz wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, za$ gdy wyniki badah wykazg, ze materialy, urzadzenia bgdz
wykonanie robdt sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

. Gruz budowlany oraz inne materialy pochodzgce z rozbiorek lub demontazu pozostajg

do dyspozycji Wykonawcy oraz powinny zostac usuniete i wywiezione przez niego i na jego
koszt.
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§ 10
PODWYKONAWSTWO

(*w przypadku wystgpienia podwykonawcow lub ich braku postanowienia tego paragrafu ulegng
odpowiedniej zmianie)

1.

N

Wykonawca *wskazat/*nie wskazat w tresci oferty czesci zamédwienia, ktérych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom. *Podwykonawca dziatajgcy pod nazwa:

1) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z
2) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z
3) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczgcych podmiotu, na ktérego
zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, w rezultacie ktérego zostata zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany
jest wykazaé¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia stanowigcego
przedmiot umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tre$ci zgodnej z projektem umowy.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, powinien

zawieraC zestawienie ilosci robdt i ich wycene nawigzujgcg do cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej
wykonania robét, ktére majg byc¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub
ze wskazaniem tej czesci dokumentacji.

. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot

budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiang podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcdw, dalszych

podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, roboty, ustugi lub dostawy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien sprzecznych z niniejszg

umowa oraz:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty
odpowiednio od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

3) dopuszczajgcych mozliwos¢ tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub potrgcenie
z naleznosci (wynagrodzen) podwykonawcow zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o podwykonawstwo; postanowienia umowy o podwykonawstwo winny wyraznie
i wprost wytgczaé takg mozliwo$¢,

4) dotyczacych zastrzezenia wiasnosci rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 589
i nastepnych ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny,

5) zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca, zobowigzany jest zapewnic

zawarcie w kazdej umowie o podwykonawstwo stosownych zapisow zobowigzujgcych

podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktére wykonujg
prace w sposoéb okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z Rozdziatem XXIV SWZ.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu, jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w SWZ,

2) przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczace warunkéw wyplaty wynagrodzenia
podwykonawcy, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie

robét budowlanych w terminie 14 dni od dnia przedtozenia tego projektu — oznacza

akceptacje projektu tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca umowy przedkiada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej juz umowy

o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo

w zakresie robét budowlanych w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 10.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo

w zakresie robot budowlanych, w terminie 14 dni od dnia jej przediozenia — oznacza

akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca umowy przedkiada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

wartosci umowy (wytgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej

niz 50.000 zt). Obowigzek przedktadania umow dotyczy rowniez umoéw, ktérych tgczna
wartos¢ przekracza 50 000 zt (dla jednego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy).

Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo wskazana w ust. 12 powyzej, nie moze

réznic sie od zaakceptowanego projektu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy

o0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem bedg roboty

budowlane lub nieprzedtozenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikajgcych

Z niniejszej umowy lub przedfozenie umowy w terminie ale nie spetniajgcej wymagan

wynikajgcych z niniejszej umowy stanowig niezalezne przyczyny ztozenia sprzeciwu

przez Zamawiajgcego.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go

do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zaptaty kary umowne;j.

Powyzsze postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do kazdorazowej zmiany

umowy o podwykonawstwo w zakresie robot, ustug i dostaw.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktore

wykonuje przy pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow.

Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcow uwzglednia poniesione przez

Wykonawce koszty tytutem:

1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktérg Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego,
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23.

24.

25.

26.

27.

2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztow
budowy/robét (zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany do =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
zawartg miedzy nimi umowg, z uwzglednieniem zapiséw niniejszego paragrafu w zakresie
terminéw ptatnosci.
Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw
wykonanych przez nich robét, ktére bedg w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru
miedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawcg, nie stanowi odbioru w rozumieniu
§ 13. Odbioér robot wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego (Inwestora)
od Wykonawcy. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do podpisywania protokotu odbioru
przedmiotu umowy podwykonawczej oraz protokotdbw stanu i wartoéci prac
podwykonawczych, sporzgdzonych przez strony umoéw podwykonawczych.
Protokdt dotyczgcy zakresu robdét oddanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zgdania zaptaty
wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie moze uzaleznia¢ odbioru przedmiotu
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jak réwniez mozliwosci
wystawienia faktury przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw, od dokonania
odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

§11
ZABEZPIECZENIE
W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego o nalezyte wykonanie umowy (w tym
m. in. z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej
w ofercie Wykonawcy, tj.: zt, stownie: ztotych _ /100.
Strony ustalajg, ze 30% kwoty, o ktdérej mowa w ust. 1 stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 uPzp lub za zgodg Zamawiajgcego
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 uPzp Zmiana formy
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1:
1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
2) wniesione w formie pienigdza zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek Wykonawcy, wniesione w formie gwarancji lub poreczenia zostanie
zwrocone poprzez odestanie wykonawcy dokumentu gwarancji badz poreczenia,
w przypadku formy elektronicznej poprzez ztozenie o$wiadczenia o braku podstaw
do jego zatrzymania - w terminie:
a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonany: 70 % kwoty ustalonej w ust. 1,
b) nie pdzniej nizw 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady: 30 % kwoty ustalonej
w ust. 1,
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. Wykonawca jest obowigzany do zapewnienia ciggtosci oraz odpowiedniej wysokosci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢C wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca wnosi na caty ten okres. Jezeli zabezpieczenie
jest wnoszone w innej formie, Wykonawca moze je wnie$¢ na okres nie krotszy niz 5 lat,
jednakze w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy tak, aby
zachowac ciggtos¢ zabezpieczenia i jego wysokos¢. W przypadku nieprzediuzenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uplywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié
w dokumencie zabezpieczenia mozliwos¢ realizacji uprawnien Zamawiajgcego, o ktérych
mowa w niniejszym ustepie.

*Zwrot zabezpieczenia nastgpi na rachunek bankowy Wykonawcy:
*Jezeli rachunek bankowy wskazany w ust. 7 ulegnie zmianie, Wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie powiadomié¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego (za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru lub osobiscie na adres WIM), wskazujgc inny rachunek, na ktéry ma nastgpi¢ zwrot
zabezpieczenia. Strony uznajg, ze nie stanowi to zmiany umowy, a w przypadku
niezawiadomienia Zamawiajgcego o zmianie rachunku zabezpieczenie zostanie zwrécone
na rachunek, o ktorym mowa w ust. 7.

§12
KARY UMOWNE

Strony postanawiajg, ze obowigzujgca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwiloke w zlozeniu oswiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktérych
mowa w § 5 w ust. 1 pkt 1 lub § 3 w ust. 10 lub 11 (w zakresie dokumentéw, do
zgdania ktoérych uprawniony jest Zamawiajgcy) lub § 18 w ust. 3 umowy w wysokosci
500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej niz 25.000,00 ztotych za kazde
oswiadczenie lub dokument, przy czym nieztozenie ww. oswiadczen Ilub
dokumentéw do koncowego odbioru przedmiotu umowy skutkowaC bedzie
natozeniem dodatkowej kary w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdy przypadek,

b) za niezlozenie oswiadczenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. b) badz tez
nieudzielenie wyjasnien lub nieprzedtozenie zgdanych dokumentoéw, w przypadku o
ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. ¢), w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, w wysokosci w wysokosci 5 000 zt za kazdy dzien przekroczenia
terminu,

c) za prowadzenie robot budowlanych w przypadku, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt
36 lit d) w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto ogdtem (§ 3 ust. 2
niniejszej umowy) za kazdy dzien prowadzenia robat,

d) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji rob6t spowodowanej
okolicznoscig, o ktoérej mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. d — w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy), za kazdy dzieh
przerwy w realizacji robot,

€) za nieztozenie kazdego ze sprawozdan, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. €) i
f), w wyznaczonym dla kazdego z nich terminie, w wysokosci 5 000 zt za kazdy dzien
przekroczenia terminu,

f) za ztozenie sprawozdania, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. e), z ktérego
wynika¢ bedzie niespetnienie wymogow okreslonych w § 5 ust. 1 pkt 36 lita) i g) w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy),

g) za zwtoke w ztozeniu wniosku lub dokumentacji, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt.
26 i 27 umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzieh zwtoki,

h) za zwtoke w wyznaczeniu nowego projektanta, kierownika budowy lub robét, w
sytuacji o ktérej mowa w § 6 ust. 10 i 11 umowy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
dzien zwioki,
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i) za brak uczestniczenia kierownika budowy lub robdt w naradach, o ktérych mowa w
§ 5 ust. 1 pkt 34 umowy oraz za brak uczestniczenia projektanta w naradach, o
ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy przypadek,

]) za zwioke w wykonaniu kazdego Etapu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownegdo brutto za dany Etap (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy
dzien zwioki,

k) za nieprzestrzeganie obowigzujgcych zasad i przepisow BHP na terenie
budowy/robét w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

[) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub gwaranciji
jakosci, w tym za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze -
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto ogdtem (§ 3 ust. 2 niniejszej
umowy) za kazdy dzien zwioki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie poszczegolnych wad,

m)za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezacych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3
ust. 2 niniejszej umowy),

n) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust.
2 niniejszej umowy),

0) za brak zaptaty Ilub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 10.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

p) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek,

r) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy O
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokos$ci 5.000,00 zt za kazdy
przypadek,

S) za nie zawarcie aneksu do uméw zawartych z podwykonawcami zwiekszajgcych
wynagrodzenie z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia), o ktérym mowa w § 3
ust. 15 niniejszej umowy oraz art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych
lub nieztozenia o$wiadczenia, o ktorym mowa § 3 wust. 15 pkt 15 -
w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek,

2) kary, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 bedg wptacone na rachunek Zamawiajgcego lub
potrgcone z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym
mowa w § 11 niniejszej umowy.

3) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru
— w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzieh zwioki.

¥ gczna wysokos¢ kar umownych naleznych kazdej ze stron umowy nie moze przekroczy¢

20% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie, za wyjgtkiem kary wymienionej

w ust. 2 pkt 1 lit. I) powyzej, ktorej wysokos$¢ nie moze przekroczyé 20% wynagrodzenia

umownego ogotem (§3 ust. 2 niniejszej umowy) niezaleznie od wysokosci wczesniej

naliczonych kar umownych.

Wysoko$¢ wynagrodzenia, od ktorego obliczana jest wysokos¢ kary umownej, ustalana

jest na dzien zawarcia umowy niezaleznie od ewentualnej zmiany wysokosci

wynagrodzenia w przysztosci.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego

wysokosc¢ kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania

do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania

kary umownej moze zgdac¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

Zaptata kary nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek

innych obowigzkdw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

17



§13
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie odbiér Etapu 2, po

uprzednim odebraniu Etapu 1.

Potwierdzeniem wykonania poszczegolnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych

beda podpisane obustronnie protokoty zdawczo-odbiorcze.

Kierownik budowy po zakonczeniu robot zgtosi pisemnie dany Etap/podzadanie

przedmiotu umowy do odbioru oraz odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej

zwany: ,,0dbiér’).

Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbiér w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia,

zawiadamiajgc o tym Kierownika budowy. Czynnosci odbiorowe zostang przeprowadzone

w okresie nie dtuzszym niz 14 dni.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia to:

a) jezeli wady majg charakter wad istotnych tzn. takich, ktére czynig przedmiot
umowy niezdatnym do uméwionego uzytku zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

b) jezeli wady majg charakter wad nieistotnych Zamawiajgcy dokona odbioru wraz ze
wskazaniem wad oraz terminu ich usuniecia. Na okoliczno$¢ usuwania wad
sporzadzony zostanie protokét z usuniecia wad przedmiotu umowy;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za ten
przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci: uzytkowej, estetycznej i technicznej
(§ 3 ust. 2 umowy),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy (lub jego czeéci) po raz drugi. Odstgpienie od umowy moze
nastgpi¢ w terminie 60 dni od daty stwierdzenia wady.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot odbioru danego

Etapu/podzadania przedmiotu umowy (dalej zwany: ,Protokét”) zawierajgcy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakohczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0s6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej
Czynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentow
przekazanych Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci catosci robét podlegajgcych odbiorowi,
w wyniku ktérych nastepuje oddanie przewidzianych w umowie obiektow budowlanych
(nowych lub podlegajagcych odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie,
remoncie), a w szczegoélnosci zgodnosci ich wykonania z umowa, dokumentacjg
projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad,

7) decyzje co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy,

8) decyzje co do terminu usuniecia ujawnionych wad,

9) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0soéb uczestniczgcych w odbiorze,

10) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0sOb uczestniczgcych

w odbiorze.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunieciu

ujawnionych przy odbiorze wad oraz do Zzgdania wyznaczenia terminu na odbior

zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Czynnosci sprawdzajgce usunigcie
wad Zamawiajgcy przeprowadzi w okresie 14 dni od daty zawiadomienia o ich usunieciu.

Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robdét stanowi podstawe

podpisania protokotu usuniecia wad.
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10.

11.

12.

13.

Protokdt, o ktérym mowa w ust. 5, podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy w dniu
zakonczenia czynnosci odbioru — dzien ten stanowi date wykonania danego
Etapu/podzadania przedmiotu umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi
Nadzoru najpozniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci
odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidiowego wykonania
danego Etapu/podzadania przedmiotu umowy, w tym w szczegolnosci:

1) dziennik budowy,

2) zaswiadczenia wtadciwych organdw i jednostek (jesli bedg wymagane),

3) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych,

4) niezbedne swiadectwa kontroli jakosci,

5) komplet dokumentow, o ktérych mowa w § 1 ust. 2.

Podpisanie Protokotu nie jest rownoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez
Zamawiajgcego braku wad — te bowiem, mogg ujawni¢ sie w kazdym czasie, w tym
w czasie uzytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy.

Podpisanie Protokotu dotyczgcego odbioru Etapu 2 przedmiotu umowy bez uwag lub
podpisanie protokotu usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 8, rozpoczyna bieg terminu na
zwrot (zwolnienie)* zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ustalonego w § 11 ust.
4 pkt 2 lit. a) umowy.

W przypadku gdy Wykonawca ustanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
innej formie niz pienigdz, wéwczas w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami
nieistotnymi  Wykonawca zobowigzany bedzie do przediuzenia obowigzywania
udzielonego zabezpieczenia lub ustanowienia nowego zabezpieczenia na okres, ktéry
odpowiadaé bedzie terminowi wyznaczonemu Wykonawcy przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad nieistotnych stwierdzonych przy odbiorze. Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na okres, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim nie pézniej niz na 14 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia, a w przypadku gdy z uwagi na date odbioru
przedmiotu umowy spetnienie tego obowigzku w powyzszym terminie bedzie niemozliwe,
wowczas Wykonawca spetni ten obowigzek nie pdzniej niz w terminie 14 dni od daty
odbioru przedmiotu umowy.

§ 14
REKOJMIA | GWARANCJA

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres lat liczgc od daty odbioru koncowego robot,
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej umowie, przy czym w
zakresie Etapu 1 odpowiedzialno$é powyzsza rozpoczyna sie z datg odbioru tego Etapu,
a konczy sie z uptywem odpowiedzialnoéci dla catego przedmiotu umowy (w tym Etapu 2).
W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do serwisowania i konserwaciji
wbudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia zaliczanych do przedmiotu umowy oraz
przejmuje na siebie wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym koszty zakupu materiatow
eksploatacyjnych.

Z odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 wylgczona jest wykonana przez
Wykonawce zielen, w tym nasadzenia oraz trawniki, na ktére Wykonawca udziela rekojmi
oraz gwarancji na okres 3 lat od daty odbioru kohAcowego robot. W tym okresie
Wykonawca zobowigzany jest do pielegnacji wykonanych nasadzen drzew i krzewow.
Zamawiajgcy moze zgda¢ w szczegolnosci, aby Wykonawca wymienit na nowy
nasadzony materiat roslinny, ktérego stan jest nieprawidtowy (w terminie 14 dni od
zgtoszenia takiej konieczno$ci), oraz dokonywat pozostatych czynnosci opisanych w
zatgcznikach do swz pn. ,Wytyczne sadzenia i pielegnacji krzewow”.

Zamawiajgcy lub Uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego
przedmiotu umowy (podczas jego uzytkowania/eksploatacji) w okresie rekojmi, obowigzany
jest do zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie, w terminie 14 dni
od daty jej stwierdzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnej wymiany rzeczy lub usuniecia wady
(w tym poprzez naprawe):
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10.

11.

12.

13.

14.

1) niezwtocznie, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia,
mienia,

2) winnych przypadkach w terminie 14 dni od daty pisemnego o niej zawiadomienia lub
w innym, uzgodnionym z Zamawiajgcym na wniosek Wykonawcy terminie, jezeli
usuniecie wad nie jest mozliwe w terminie 14 dni, ze wzgledu na mozliwosci
techniczno-organizacyjne Wykonawcy.

W przypadku niewniesienia w terminie 5 dni od daty doreczenia zawiadomienia o wadzie
zastrzezen, uwaza sie ze Wykonawca uznat zgdanie Zamawiajgcego za uzasadnione.
Ztozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynnosci odbioru
kazdego z Etapéw przedmiotu umowy, w tym odbioru koncowego traktowane jest jako
zawiadomienie o wadzie.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w
sposob nienalezyty, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie
przepiséw Kodeksu cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynnosci usuwania wad
na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu bez koniecznosci uzyskania zezwolenia sadu (wykonanie
zastepcze), o czym poinformuje pisemnie Wykonawce.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w przepisach

Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonywania corocznego przeglgdu przedmiotu

umowy z udziatem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika

ostatniego przeglgdu przedmiotu umowy przed uptywem okresu rekojmi z udziatem

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, a stwierdzone wéwczas wady Wykonawca
usunie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego na usuniecie wad.

Na dzien przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu,

na dzien ich usuniecia, zostanie przez Strony sporzgdzony stosowny protokét wykonania

obowigzkdéw wynikajgcych z rekojmi.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, na okres

odpowiadajgcy okresowi udzielonej rekojmi za wady przedmiotu umowy. Do realizaciji

uprawnien z gwarancji jakosci odpowiednie zastosowanie majg postanowienia
niniejszego paragrafu.

W przypadku, gdy na urzadzenia, rzeczy ruchome lub inne poszczegdlne elementy

zaliczane do przedmiotu umowy udzielono odrebnej gwaranciji, przez podmiot trzeci

np. producenta, ktéra jest uzalezniona od przeprowadzenia czynnosci/ustug serwisowych,
to do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonywanie tych obowigzkow, od ktérych podmiot
trzeci uzaleznia obowigzywanie gwarancji.

§ 15*
ROZLICZENIE

. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie ptatne w czesciach, zgodnie

Z ponizszymi zasadami oraz wedtug podziatu w latach:

1) 2023 rok: zt
2) 2024 rok: zt
3) 2025 rok: zt

. Rozliczanie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na

podstawie wystawianych przez Wykonawce faktur VAT: cze$ciowych (przejsciowych), tj. w
systemie rozliczeh miesiecznych oraz koncowe;j.

. Rozliczenie comiesieczne dopuszcza ztozenie Zamawiajgcemu przez Wykonawce jedne;j

faktury w danym miesigcu (nie czesciej niz raz w miesigcu) przy zachowaniu ciggtosci
rozliczenia na podstawie protokotéw stanu i wartosci. tgczna wartos¢ faktur czesciowych
nie moze przekroczy¢ 95% wynagrodzenia Wykonawcy.

. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie w miesigcu dwdch

faktur pod warunkiem, ze druga z nich bedzie dotyczy¢ zapiséw umownych, o ktérych mowa
w § 3 ust. 13. Powyzsze wymaga zgody Zamawiajgcego.

. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ bedg podpisane przez

Inspektora Nadzoru:
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a) w zakresie faktur czesciowych — protokoty stanu i wartosci,

b) dla ostatniej ptatnosci za wykonanie Etapu 1 — protokét stanu i wartosci robot
budowlanych za ostatni okres poprzedzajgcy odbiér Etapu 1 oraz protokdt odbioru
Etapu 1,

c) w zakresie faktury koncowej — protokét stanu i wartosci rob6t budowlanych za ostatni
okres poprzedzajgcy odbior Etapu 2 oraz protokot odbioru koncowego (bedacy
odbiorem Etapu 2).

§ 16
ZASADY PLATNOSCI

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowa.

Strony postanawiaja, ze termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynosi¢ 30 dni
liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z
dokumentami rozliczeniowymi (w tym m. in. komplet oswiadczen, o ktérych mowa w ust.
4 |lub 5), przy czym w zakresie faktury koncowej Wykonawca zobowigzuje sie dostarczyé¢
fakture wraz z dokumentami rozliczeniowymi nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty
odbioru Etapu 2. W przypadku spetnienia ww. warunkéw Zamawiajgcy zobowigzuje sie
do zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od daty odbioru
Etapu 2. Za dzien zaptaty uznawany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego
przez bank Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest sktadac¢ faktury w siedzibie Wydziatu Inwestycji Miasta
Urzedu Miasta Bydgoszczy (dalej w tresci umowy: ,WIM”) lub w formie elektronicznej
przez platforme elektronicznego fakturowania w zakresie robo6t wykonanych w okresie
rozliczeniowym.

Do przedktadanych Zamawiajgcemu faktur Wykonawca jest zobowigzany zatgczyc
kazdorazowo o$wiadczenia czesciowe Ilub os$wiadczenia koncowe (wg wzoréw
przekazanych przez Zamawiajgcego), od wszystkich zgtoszonych podwykonawcoéw/dalszych
podwykonawcow (z wytgczeniem podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, z ktorymi zostato
juz dokonane ostateczne rozliczenie wraz ze zfozonym o$wiadczeniem korcowym lub
podwykonawcoéw/dalszych podwykonawcoéw, z ktérymi zawarto umowe polegajgcg na Swiadczeniu

ustugi serwisowania po zakonczeniu inwestycji) 0 uregulowaniu wymagalnych naleznosci.
Oswiadczenia jw. winny by¢ podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajgcych je podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

Do faktury kohcowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy o$wiadczenia
koncowe (wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego) podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow o petnym zafakturowaniu zakresu robdt wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej
ptatnoscig koncowg (z wytgczeniem oswiadczen koncowych uwzglednionych przy
poprzednich ptatnosciach lub oswiadczen podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, z
ktorymi zawarto umowe polegajgcg na Swiadczeniu ustugi serwisowania po zakonczeniu
inwestyciji).

. W przypadku niewykonania obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 2, 4 i 5 Zamawiajgcy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
zgtoszonym podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie dotgczy do faktury odwiadczen wszystkich zgtoszonych
podwykonawcow/dalszych podwykonawcow Zamawiajgcy w terminie 7 dni od wptywu
faktury do Zamawiajgcego wystgpi do Wykonawcy oraz do zgtoszonych
podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, co do ktdrych nie przedtozono oswiadczenia
o uregulowaniu/braku uregulowania wymagalnych naleznosci z zapytaniem jaka jest
wysokos¢ wymagalnego, niezaptaconego wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia odpowiedzi Zamawiajgcemu
nie pézniej niz w terminie 7 dni od daty otrzymania zapytania, a ponadto zobowigzuje sie
do zawarcia w umowach zawieranych z podwykonawcami zapisow zobowigzujgcych
podwykonawcow do udzielenia Zamawiajgcemu odpowiedzi na powyzsze zapytanie, nie
pozniej niz w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. W umowach podwykonawczych
winno sie takze znalez¢ zobowigzanie naktadajgce na podwykonawcéw uwzglednienie
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analogicznego obowigzku na dalszych podwykonawcéw wzgledem Zamawiajgcego. Do
czasu, gdy Zamawiajgcy nie ustali jaka jest wysokos¢ wymagalnego, niezaptaconego
wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, co do ktérych nie przedtozono
o$wiadczenia o uregulowaniu/braku uregulowania wymagalnych naleznosci termin
zapfaty faktury nie rozpoczyna biegu. W przypadku, gdy z oswiadczern Wykonawcy oraz
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynika¢ bedg odmienne kwoty, wéwczas kwota
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie wstrzymana w wyzszej wysokosci.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7 dotyczy wyigcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone;j
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi
lub dostawy.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia

pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia przez

Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.

11. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce (w terminie okre$lonym w ust. 10) uwag
do informacji Zamawiajacego o bezposredniej zaptacie - Zamawiajgcemu przystuguje
prawo:

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty — w terminie 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniona.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potragci kwote wyptaconego bezposrednio wynagrodzenia
z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w szczegolnosci z wierzytelnosci o zaptate
wynagrodzenia (takze niewymagalnej).

13. W przypadku ztozenia faktury w formie elektronicznej przez platforme elektronicznego
fakturowania wszystkie wymagane dokumenty stanowigce zatgcznik/i do faktury winny
by¢ dostarczone w oryginale do siedziby WIM.

14. W przypadku, o ktérym mowa w § 3 ust. 11 do faktury za wykonanie danego Etapu
Wykonawca dotgczy stosowne dokumenty potwierdzajgce wyptacenie przez
Wykonawce osobom realizujgcym zamowienie objete niniejszg umowg naleznych
podwyzek i uregulowanie wszystkich naleznosci wynikajgcych z zawartych umadw.

§ 17
PRZENIESIENIE PRAW | OBOWIAZKOW WYNIKAJACYCH Z UMOWY

Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesiji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak
rowniez korzysci wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
0 wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w ust. 1 wystepuje podmiot
reprezentujgcy  wszystkich  cztonkow  Konsorcjum, zgodnie z  posiadanym
petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1, dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkow objetych wierzytelnosScig bedacy
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptaciji.
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4,

1.

2.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 18
PRAWO PRACY

Do wszystkich czynnosci opisanych w Rozdziale XXIV SWZ Wykonawca zobowigzuje sie
zatrudni¢ osoby na podstawie umowy o prace (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy).
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania (w tym od wykonawcy, podwykonawcy, pracownikow, osoby na terenie
budowy) oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie
Wykonawcy, zadawania pytah w szczegdlnosci osobom przebywajgcym na terenie
budowy.

Na etapie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zgdania ztozenia w

wyznaczonym terminie:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego

pracownika,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,

date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze

zwrécié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 19
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznoéci zmiana istotnych postanowien zawartej

umowy, z zastrzezeniem ust. 21 3.

Zmiana postanowieh umowy moze nastgpi¢ gdy wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa

w art. 455 ust. 1i 2 uPzp, w tym w przypadku zmiany osob przewidzianych do realizac;ji

zamowienia — jesli wynika¢ to bedzie z okolicznosci o charakterze obiektywnym, ktorych

nie mozna byto przewidzie¢ w chwili sktadania oferty, pod warunkiem, ze nowe osoby
wskazane przez Wykonawce spetnia¢ bedg warunki okreslone w SWZ.

Dopuszcza sie zmiane terminu okreslonego w § 2 umowy, z uwagi na wystgpienie:

1) sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Przez dziatanie sity wyzszej Zamawiajgcy rozumie wszelkie
nadzwyczajne i nagte zdarzenia o charakterze zewnetrznym, niezalezne od obydwu
Stron niniejszej umowy, niemozliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pozary,
powodzie, zalania, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje spoteczne, epidemie,
stany nadzwyczajne (strajki z wyjatkiem strajku u Wykonawcy), dziatania wojenne, o ile
skutki wystgpienia sity wyzszej nie miaty miejsca w chwili zawarcia niniejszej umowy,

2) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

3) znalezisk skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania robot,

4) robét zleconych na podstawie art. 455 uPzp oraz § 3 ust. 4 niniejszej umowy,

5) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

6) okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego i niezawinionych przez Wykonawce,

7) okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy i ktére Zamawiajgcy uzna za uzasadniajgce zmiane terminu.
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4. Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy w zaleznosci od
okolicznosci opisanych w ust. 3: o ilos¢ dni wstrzymania robot (poza wstrzymaniem robét,
ktére nastgpito z uwagi na okoliczno$ci wskazane w § 5 ust. 1 pkt. 36 lit. d) lub o ilos¢ dni trwania
przeszkody skutkujgcej niemozliwoscig zachowania terminu umownego lub o ilos¢ dni
niezbednych do realizacji zleconych robot, jesli ich wykonanie nie jest mozliwe
Z zachowaniem terminu umownego.

5. W zwigzku z ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia przed uptywem danego
terminu umownego stosownego wniosku o jego zmiane, przedstawiajgc okolicznoSci
faktyczne uzasadniajgce zmiane terminu.

6. Zmiany umowy moga nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, pod rygorem ich
niewaznosci.

§ 20
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo Zamoéwien
Publicznych, Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych
przypadkach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na piSmie i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

2) Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie i udzielenia
dodatkowego 7-dniowego terminu — odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie
60 dni od bezskutecznego uptywu udzielonego terminu,

3) Wykonawca nie ztozyt w wyznaczonym terminie oswiadczenia, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 pkt 36 lit. b badz tez nie udzielit wyjasnien lub nie przedtozyt zadanych
dokumentéw , w przypadku o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. ¢ — odstgpienie od
umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego
terminu,

4) Wykonawca nie spetnia wymogéw okreslonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku
o elektromobilnoéci i paliwach alternatywnych dotyczgcych zapewnienia minimalnej
ilosci pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we
flocie pojazdow samochodowych uzywanych przy realizacji niniejszej umowy —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni daty kiedy Zamawiajgcy
dowiedziat sie o niniejszej okolicznosci,

5) zaistniejg okolicznosci, o ktérych mowa w art. 5k ust. 1 rozporzgdzenia 833/2014 w
brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem 2022/576 dotyczacym $rodkdw ograniczajgcych
w zwigzku z dziataniami Ros;ji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie
- odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od daty kiedy Zamawiajgcy
dowiedziat sie o niniejszej okolicznosci.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu
i wartosci robét, mimo zawiadomienia o tym fakcie Wydziatu prowadzgcego sprawe
inwestycji Zamawiajgcego i udzielenia dodatkowego 14-dniowego terminu -
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

2) Zamawiajgcy bez uzasadnionych przyczyn nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty
prawidtowo wystawionych i doreczonych wraz z kompletem dokumentéw
rozliczeniowych (w tym oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow) faktur
przejsciowych obejmujgcych nalezne wynagrodzenie, mimo pisemnego wezwania i
udzielenia dodatkowego terminu 1 miesigca liczac od jego doreczenia — odstgpienie
od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu udzielonego
terminu,

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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4. Strony zastrzegajg nastepujgce prawa i obowigzki w przypadku zaistnienia przestanek
uprawniajgcych do odstgpienia od umowy:

1) W przypadku, gdy podstawy do odstgpienia od umowy powstaty z winy Wykonawcy,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w niezrealizowane;j
czedci lub odstgpienia od umowy w catosci.

2) W przypadku odstgpienia od umowy w catosci z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Strony zobowigzane sg zwrdci¢c sobie wzajemnie otrzymane
Swiadczenia, a umowe traktuje sie jak niezawartg. Wykonawca jesli rozpoczat roboty
budowlane przywroci niezwlocznie teren budowy do stanu pierwotnego, o ile z
przyczyn technicznych bedzie to mozliwe i o ile nie uszkodzi to lub w innym stopniu
negatywnie nie wptynie na mienie Zamawiajgcego. Wykonawcy nie przystuguje
roszczenie o zwrot naktadéw, w przypadku o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim. W przypadku niewykonania obowigzku przywrécenia terenu budowy do
stanu pierwotnego przez Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania
tej czynnosci na ryzyko i koszt Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia
sgdu.

3) W wypadku odstgpienia od umowy w czesci lub odstgpienia od umowy z przyczyn,
ktére nie obcigzajg Wykonawcy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokot inwentaryzacii wykonanych robot,
wedtug stanu na dzieh odstgpienia i powiadomi Zamawiajgcego o gotowosSci
do odbioru prawidiowo wykonanego zakresu przedmiotu umowy,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, ktorej wina byta podstawg do odstgpienia od umowy,

c) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione,

d) Zamawiajgcy przystapi do odbioru prawidtowo wykonanego zakresu przedmiotu
umowy, w terminie 14 dni od daty powiadomienia go o gotowosci do odbioru,

e) Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie wytgcznie za odebrane przez
Zamawiajgcego bez zastrzezen roboty budowlane,

f) Zamawiajgcemu przystugujg wszelkie prawa okreslone niniejszg Umowg co do
czesci zrealizowanego przedmiotu umowy, w stosunku do ktérego Zamawiajgcy nie
odstgpit od umowy, w tym prawo do rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

4) Odstgpienie od umowy w czesci nie ma wplywu na wysokos¢ kary umownej

zastrzezonej na wypadek odstgpienia od umowy.

§ 21
PRAWA AUTORSKIE
1. Wykonawca oswiadcza, ze przystuguje mu catos¢ nieograniczonych majgtkowych praw
autorskich do dokumentaciji projektowej oraz, ze dokumentacja nie narusza praw wiasnosci
intelektualnej osob trzecich.
2. Z chwilg odbioru przedmiotu umowy (lub jego czesci), w ramach ktérego zostat dostarczony
utwér, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia okreslonego

w umowie, cato$¢ majgtkowych praw autorskich do wchodzgcych w skiad przedmiotu

umowy utwordw niebedgcych programami komputerowymi, na wszystkich znanych w chwili

zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, w szczegdélnosci na nastepujgcych polach
eksploataciji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu — w szczegodlnosci wytwarzanie dowolng technikg
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowg, wprowadzanie do pamieci dowolnej ilosci komputeréw,
przenoszenie na inne nosniki informaciji,

2) w zakresie obrotu — w szczegdlnosci obrot oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych
utwor utrwalono — wprowadzanie do obrotu (np. sprzedaz), uzyczenie, licencjonowanie
lub najem/dzierzawa oryginatu albo egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w punktach
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powyzszych — publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby
kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np.
wprowadzenie do sieci Internet i Intranet),

4) prawo korzystania przez siebie lub na swoje zlecenie z dostarczonej dokumentaciji,
w szczegolnosci dla celéw projektowania i realizacji inwestycji — zastosowanie
do przedmiotowej inwestycji oraz dalszych, bez ograniczenia, w tym prawo do wyboru
Wykonawcy inwestycji, eksploatacji, remontow, modernizacji.

3. Ponadto wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie, prawo do udzielania
zezwolen na wykonywanie autorskich praw zaleznych do utworéw stanowigcych przedmiot
umowy, w szczegolnosci do udzielania zezwolen na dokonywanie opracowan oraz
rozporzgdzanie i korzystanie z tych opracowan.

§ 22
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie zapisy SWZ
i zatgcznikow do SWZ oraz wtasciwe przepisy obowigzujgcego prawa, w szczegolnosci:
ustawy Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, ustawy Prawo
budowlane, ustawy o odpadach.

2. Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie stanowig integralng czes¢ Umowy.

3. W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dgzy¢ bedg do ugodowego
jego rozstrzygniecia.

4. W razie zaistnienia sporu wynikajgcego z niniejszej umowy lub z nig zwigzanego,
sprawach o roszczenia cywilnoprawne, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
strony sporu zobowigzujg sie do skierowania sprawy do rozwigzania w drodze mediacji
przez mediatora Osrodka Mediaciji przy Okregowej Izbie Radcéw Prawnych w Bydgoszczy
i wyrazajg zgode przeprowadzenie postepowania mediacyjnego zgodnie z Regulaminem
Osrodka Mediaciji przy Okregowej Izbie Radcéw Prawnych w Bydgoszczy obowigzujgcym
w dniu ztozenia wniosku o mediacje.

5. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sgdem wiasciwym do jego
rozstrzygania jest sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

6. Umowa zostata sporzgdzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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