Budowa kompleksu naturalnych tras rowerowych w Solcu Kujawskim

UMOWA NF vvrencererrnnene (PROJEKT)

W dniu e r. w Solcu Kujawskim pomiedzy:

Gming Solec Kujawski z siedzibg Urzedu Miejskiego w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7; 86-050
Solec Kujawski, NIP: 5542892492, REGON 092350702, zwang w dalszej tresci Umowy ,, Zamawiajgcym”,
reprezentowang przez:

................................................... - Burmistrza Solca Kujawskiego,

przy kontrasygnacie .......cccccceeveeeceeerinenreneeenns - Skarbnika Gminy Solec Kujawski

a

....................................................................................................................... ,wpisanym do Rejestru Przedsiebiorcéw
Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego PrzZeZ ..........ceenereereeresiesiessessennas pod numerem KRS
.......................... s NIP: )

REGON: ...ccocicevteeeeetee e , zwanym dalszej tresci Umowy ,,Wykonawcg”, reprezentowanym

przez:

na podstawie udzielonego przez Zamawiajgcego zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym bez
negocjacji zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.
1129) ogtoszonego w Biuletynie Zaméwien Publicznych w dniu

...................... ) Nl et seneeeennns, Z0Stata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
Budowa kompleksu naturalnych tras rowerowych w Solcu Kujawskim
2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie:

1) zaplecza dla rowerzystow sktadajgcego sie z: wiaty dla rowerzystéw o konstrukcji drewnianej,
stojaka dla rowerdéw na 6 stanowisk, kosza na smieci, ogdlnej tablicy informacyjnej wraz z opisem
lokalizacji tras rowerowych

2) dostawy i montazu: trzech tablic regulaminowych na poczatku tras rowerowych, 20 tabliczek
informacyjnych (informacje o zakretach/przeszkodach/kierunku jazdy na trasie itp.);

3) tyczenia 3 tras rowerowych o réznych stopniach trudnosci: trasa tatwa, srednio trudna i trudna o
tacznej dtugosci 2,7 km;

4) budowy przeszkdd terenowych na trasach rowerowych: , hopki”, gérki, ,stoliki”, ,,gapy”, ,kamienie
na trasie” w ilosci okreslonej w ofercie Wykonawcy,

5) wyprofilowania zakretow oraz przygotowania prostych odcinkdéw tras poprzez oczyszczenie, ubicie
oraz niwelacje terenu

3. Roboty objete przedmiotem umowy realizowane bedg zgodnie z warunkami okreslonymi w
dokumentach umowy opisanych w § 2 oraz:
a) ustawie Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pdzn. zm. ), zwanej dalej
,ustawg Pzp”;
b) ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.);
c) niniejszej umowie;
d) normach i przepisach szczegétowych.

§2
Dokumenty Umowy
1. Nastepujace dokumenty beda uwazane za tworzace niniejszg umowe oraz beda odczytywane i
interpretowane jako jej czesci, w nastepujacej kolejnosci:
a) Dokument Umowy;
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b) Projekt budowlany opracowany przez: Marcin Zotnowski DOBRY PROJEKT z Solca Kujawskiego, pn.
,Kompleks naturalnych tras rowerowych w Solcu Kujawskim”, zwany dalej PROJEKTEM” wraz z
zatgcznikiem nr 9.1 korygujgcym zakres robét;

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, zwane dalej ,,STWiIOR”;

d) Dokumenty sktadajgce sie na Oferte Wykonawcy w tym:

— Formularz oferty,
— Zbiorcze Zestawienie Kosztow,

e) Specyfikacja Warunkdw Zaméwienia, zwana dalej ,SWZ” wraz z wyjasnieniami z etapu postepowania
przetargowego.

2. Wszelkie uzupetnienia umowy oraz dokumentdw okreslonych w ust. 1 winny by¢ odczytywane w takiej
samej kolejnosci jak dokumenty, ktére modyfikujg.

3. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem Oferty, zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére sg
niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegélnosci zapoznat sie zdokumentami,

o ktérych mowa w ust. 1 lit. a-cie.

§3
Obowigzki Zamawiajacego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

a) Zgtoszeniarozpoczecia robdt do wtasciwego organu administracji budowlanej w terminie okreslonym
przepisami;

b) Przekazania protokolarnie Wykonawcy w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy 1 egzemplarza
PROJEKTU oraz STWIOR wraz z decyzjami administracyjnymi i Dziennikiem Budowy;

c) Protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy;

d) Zapewnienia biezgcego nadzoru inwestorskiego nad robotami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o ustanowieniu Inspektora Nadzoru odpowiedzialnego za
prawidtowa realizacje robdt objetych przedmiotem umowy w dniu przekazania placu budowy;

e) Zapewnienia biezgcego nadzoru autorskiego na etapie budowy, zgodnie z przepisami. Do kontaktow
z 0sobg sprawujgcg nadzér autorski upowazniony jest Zamawiajgcy oraz Inspektor Nadzoru;

f) Statej wspétpracy z Wykonawca w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata realizacja robot objetych
przedmiotem umowy;

g) Zajmowania stanowiska w sprawach przedstawionych do rozstrzygniecia przez Wykonawce na etapie
realizacji umowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia powiadomienia go przez Wykonawce;

h) Dokonania odbioru wykonanych robét na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej umowy;

i) Biezacego informowania Wykonawcy o okolicznosciach niezwigzanych bezposrednio z inwestycjg, ale
mogacych mieé wptyw na przebieg realizacji umowy.

§4
Obowigzki Wykonawcy
1. Realizujac roboty objete przedmiotem umowy, o ktérym mowa w §1,Wykonawca zobowigzuje sie, poza
obowigzkami wynikajgcymi ze STWIOR, do:

a) Prawidtowego wykonania wszystkich robdt objetych przedmiotem umowy zgodnie ze ztozonag
Oferta, Umowa, wytycznymi okreslonymi w SWZ, Dokumentacjg Projektowa, obowigzujgcymi
przepisami i normami, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz swojg najlepszg wiedza,
doswiadczeniem, umiejetnosciami i zasadami sztuki budowlanej;

b) Zapewnienia kadry technicznej wskazanej w Ofercie Wykonawcy z zastrzezeniem lit. c;

c) Zmiany kadry technicznej, na skutek okolicznosci ktdrych Wykonawca nie byt w stanie przewidziec¢
na etapie sktadania Oferty, jedynie po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na te zmiane, pod
warunkiem posiadania przez kadre zamienng uprawnien i doswiadczenia co najmniej takiego, jak
osoby o ktérych mowa pod lit. b;

d) Przejecia placu budowy, jego urzadzenia na wtasny koszt zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
STWIOR, utrzymania przez okres realizacji przedmiotu umowy;

e) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robdt w pasie drogowym, na wykonanych objazdach, na placu budowy oraz za ich
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j)

k)

p)

a)

s)

t)

utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robét, a takze za bezpieczenstwo oséb
tam przebywajgcych. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nalezytg ochrone placu budowy i
mienia znajdujgcego sie na placu budowy;
Wykonania prac przygotowawczych oraz robdt towarzyszacych, niezbednych do kompleksowej
realizacji przedmiotu umowy;
Ponoszenia kosztéw wymaganych optat (w tym m.in. administracyjnych, optat celnych,
importowych itp.);
Przedstawienia harmonogramu realizacji przedmiotu umowy do akceptacji przez Zamawiajgcego
w terminie 14 dni od daty podpisania umowy oraz biezgcego aktualizowania harmonogramu w
miare postepu robot;
Zakupu i dostarczenia na wtasny koszt materiatéw, konstrukcji, urzadzen niezbednych do
nalezytego wykonania umowy;
Zapewnienia statej obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji umowy, zgodnie z wifasciwymi
przepisami;
Zgtaszania Inspektorowi Nadzoru terminu zakoniczenia robdt ulegajgcych zakryciu oraz robdt
zanikajacych zgodnie z STWIOR. O ile Wykonawca nie dopetni tego obowigzku bedzie zobowigzany
odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrycia lub otwory niezbedne do zbadania
wykonywanych robét, a nastepnie przywrécié je do stanu poprzedniego na wiasny koszt;
Bezzwlocznego powiadamiania na pismie Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych zdarzeniach i
okolicznosciach mogacych wptynaé na opdznienie wykonania robét;
Informowania Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego w formie pisemnej o koniecznosci
wykonania robdt niezbednych do prawidtowego zakoriczenia przedmiotu umowy a nieobjetych
zamowieniem podstawowym, w terminie 3 dni roboczych od daty ich stwierdzenia. Roboty te
wymagajg akceptacji ze strony Zamawiajacego w formie protokotu koniecznosci oraz zawarcia
aneksu do umowy;
Usuniecia wszelkich wad, stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie trwania robdt, w
terminie uzgodnionym przez strony, nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny
do ich usuniecia;
Wspotpracy z Zamawiajgcym oraz Inspektorem Nadzoru, w szczegdlnosci do umozliwienia
nieograniczonego dostepu na plac budowy oraz do udzielania wszelkich wyjasnien, informacji i
dokumentdéw zwigzanych z realizacjg robot;
Udostepnienia budowy dla organdw kontrolnych do tego upowaznionych, uczestniczenia w
kontrolach i odbiorach przeprowadzanych przez te organy oraz wykonania zalecen wynikajgcych z
przeprowadzonej kontroli, a zwigzanych bezposrednio z zakresem prac objetych przedmiotem
umowy;
Uporzadkowania placu budowy oraz likwidacji zaplecza budowy nie pdzniej niz w dniu zgtoszenia
gotowosci do odbioru koricowego robot objetych przedmiotem umowy.
Zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikéw, posiadajacych niezbedne uprawnienia do
wykonywania robét i innych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji niniejszej Umowy,
ktorych kwalifikacje beda zapewniaty nalezytg jakos$¢ i terminowos¢ wykonania robét oraz innych
czynnosci wykonywanych w ramach umowy,
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osdéb
wykonujgcych wszelkie czynnosci wchodzgce w tzw. Koszty bezposrednie na podstawie umowy o
prace. Wymdg ten dotyczy osdb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z pracami
budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu zamodwienia w ilosci oséb niezbednej do realizacji
przedmiotu zamodwienia, w tym robotnikbw budowlanych, operatoréw sprzetéw - jezeli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw Kodeksu
pracy, o ile czynnosci te nie bedg wykonywane przez osobe w ramach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej;
przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, oswiadczenia o
zatrudnieniu pracownikéw, o ktérych mowa w lit. s na podstawie umowy o prace wraz z listg tych
pracownikéw. Zamawiajgcy, celem weryfikacji danych zawartych w oswiadczeniu, moze zgdac
przedstawienia poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umow o prace zatrudnionych
pracownikow ;
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u) w trakcie realizacji zamowienia, kazdorazowo na pisemne Zgdanie Zamawiajgcego, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego nie krétszym niz 3 dni robocze, przedtozenia do wgladu
dokumentdéw potwierdzajgcych zatrudnianie oséb, o ktérych mowa w lit. s na podstawie umowy o
prace. Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w lit. t,
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia tych pracownikéw na podstawie
umowy o prace i bedzie podstawg naliczenia kary umownej okreslonej w § 14 ust. 1 lit. j.

. Wykonawca ponosié¢ bedzie petng odpowiedzialno$¢ z tytutu realizacji umowy, w szczegélnosci za szkody

i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgce osdb i mienia (uszkodzenie ciata lub $Smier¢, utrata

débr materialnych) za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na placu budowy.

. W przypadku powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom, Wykonawca bedzie

petnit funkcje koordynatora Podwykonawcdw w trakcie realizacji robdt oraz w trakcie usuwania

ewentualnych wad.

. Wykonawca pokryje koszty naprawy i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas

robot przez siebie prowadzonych lub prowadzonych przed podmioty, za ktére Wykonawca ponosi

odpowiedzialnos¢.
§5
Ochrona $rodowiska

. Wykonawca w czasie wykonywania robét oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany podjgé

niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na placu budowy i wokét placu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych

i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych oraz wéd

gruntowych i opadowych z placu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych,

w sposéb zapewniajacy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed

zanieczyszczeniem.

. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z placu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2 2020 r. poz. 797 z pdzn. zm. — ,ustawa o odpadach”).

. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o

wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

§6

Terminy wykonania

. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robdt objetych przedmiotem umowy:

a) rozpoczecie robot objetych przedmiotem umowy z dniem protokolarnego przekazania Wykonawcy
placu budowy,

b) zakorczenie robdt i zgtoszenie gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy do trzech miesiecy od daty
podpisania umowy.

W razie zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy okreslonych w § 16, uniemozliwiajacych

realizacje przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w ust.1, dopuszcza sie za zgodg Zamawiajgcego,
zmiane tego terminu poprzez zawarcie aneksu do Umowy.

§7
Odbiory
Roboty objete przedmiotem umowy podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koncowemu (ostatecznemu),

c¢) odbiorowi gwarancyjnemu.

Szczegbétowe zasady przeprowadzania odbioréw, o ktdrych mowa w ust. 1 i zakres dokumentow

niezbednych do ich przeprowadzenia okresla STWIOR — Wymagania Ogdlne pkt.8 oraz specyfikacje

szczegbtowe.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych

robot, ktore w dalszym procesie realizacji umowy ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i

ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i

poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
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zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i pisemnego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Odbior
przeprowadza Inspektor Nadzoru i dokumentuje w Dzienniku Budowy.

4. Przedmiotem odbioru kohcowego sg roboty stanowigce przedmiot umowy, o ktérym mowa w §1
umowy. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy w terminie 14 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru przez Wykonawce, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

5. Przedmiotem odbioru gwarancyjnego jest kompletny przedmiot umowy, o ktéorym mowa w §1, po

okresie ......coceuu. miesiecy gwarancji jakosci i rekojmi za wady. Zamawiajacy wyznaczy termin i
przeprowadzi odbiér gwarancyjny w terminie 30 dni przed zakoriczeniem okresu udzielonej gwaranc;ji i
rekojmi.

6. Wszystkie czynnosci podczas dokonywania odbioréw, o ktérych mowa w ust.1, jak i terminy wyznaczone
na usuniecie wad bedg zawarte w protokole odbioru, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

7. O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego, zgdajac jednoczesnie wyznaczenia
terminu odbioru robdt w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy.

8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a-b, wad, Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo do odmowy dokonania odbioru do
czasu ich usuniecia, wyznaczajgc rownoczesnie termin usuniecia wad;
b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy:
— moze odmowi¢ podpisania protokotu i zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
— moze z3da¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, jezeli wady nie uniemozliwiajg
korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§8
Wynagrodzenie
1. Strony uzgadniajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z ceng ustalong
w ofercie Wykonawcy, na kwote w wysokosci brutto .........ccieiiveiieieiseceece e zt (stownie:

2. W kwocie wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 uwzgledniono wszystkie obowigzujgce w Polsce
podatki, wtgcznie z podatkiem VAT w wysokosci ustawowe;.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia koszty wszystkich robdt niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami Umowy, PROJEKTEM, STWiIOR oraz
obowigzujgcymi przepisami, w tym przepisami Prawa budowlanego.

4. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy zajdzie koniecznos¢ wykonania robét niezbednych do jego
prawidtowego zakonczenia, a nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, bedg one rozliczane w oparciu
o aneks do umowy. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia kalkulacje kosztéw robdt sporzadzong zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 7.
Koniecznos¢ wykonania tych robot potwierdzona zostanie protokotem koniecznosci spisanym przy
udziale stron oraz Inspektora Nadzoru.

5. taczna warto$é robot, o ktérych mowa w ust. 4 nie moze przekroczyé 15% wartosci umowy, o ktorej
mowa w ust. 1.

6. W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robét, o ktérych mowa w ust. 4,
Wykonaweca przedstawi kalkulacje robdt, uwzgledniajgce w pierwszej kolejnosci ceny jednostkowe robét
podane w ofercie (Zbiorczym Zestawieniu Kosztéw), a w przypadku ich braku - wyceny indywidualne,
przygotowane w oparciu o dostepne katalogi naktadow rzeczowych, w pierwszej kolejnosci KNR oraz
sktadniki kalkulacyjne i Srednie ceny robocizny, materiatdw i sprzetu zawarte w kwartalnych publikacjach
,SEKOCENBUD” obowigzujacych na terenach poza miastem w wojewddztwie kujawsko-pomorskim za
IVI kwartat 2020 r. Zatwierdzone przez Inspektora nadzoru kalkulacje Wykonawcy podlegaé beda
negocjacjom i uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

7. Roboty, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej rozliczone zostang w fakturze koricowej, o ktérej mowa w § 9
ust. 2 umowy.
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o0

W przypadku zmiany obowigzujgcej stawki podatku od towardw i ustug (VAT) w trakcie realizacji
niniejszej Umowy, do faktur wystawianych przez Wykonawce zostanie zastosowana stawka podatku od
towardw i ustug obowigzujgca w chwili wystawienia faktury zgodnie z niniejszg Umowa, a cena ofertowa
zostanie zmieniona przy zachowaniu wartosci netto wynikajgcej z zasad rozliczenia Umowy.

§9
Warunki ptatnosci i rozliczen

1. Zamawiajacy przewiduje rozliczenie Umowy po wykonaniu i odebraniu wszystkich robdt objetych
przedmiotem Umowy, o ktérym mowa w § 1 Umowy, na podstawie faktury koncowej wystawionej przez
Wykonawce po podpisaniu przez strony protokotu odbioru koricowego.

2. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT, z zastrzezeniem ust. 4 i 11, przelewem na konto Wykonawcy
podane na fakturze VAT. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé doreczenia przez Wykonawce prawidtowo
wystawionej ustrukturyzowanej elektronicznej faktury VAT za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania na skrzynke gminng pod nazwg Gmina Solec Kujawski.

3. Za date dokonania zapfaty przyjmuje sie dziedn uznania kwoty zapfaty rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo, a Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonania potracenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy, ewentualnych roszczen z
tytutu wyrzadzonych szkdd i kar umownych.

5. W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcy (lub dalszym Podwykonawcg) na
zasadach okredlonych w § 12 umowy, warunkiem zapfaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za
wykonane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw, potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy), w szczegdlnosci oswiadczenia
Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) o zaptacie przez Wykonawce jego wymagalnych
naleznosci wobec Podwykonawcy (albo dalszego Podwykonawcy) z tytutu wykonanych robét objetych
umowg o podwykonawstwo.

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktérych mowa w ust.
5, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

7. Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy), ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo , ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

8. Bezposrednia zaptata obejmowac bedzie wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 5, w terminie 7 dni od dnia doreczenia przez
Zamawiajgcego informacji o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy (lub dalszemu
Podwykonawcy). Wykonawca w uwagach nie moze powotywac sie na potrgcenie roszczenn Wykonawcy
wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

10. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy bedzie miat prawo do:

a) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.
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11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 7, Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§10
Gwarancja i rekojmia

1. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawecy z tytutu rekojmi za wady zostanie rozszerzona
poprzez udzielenie gwarancji jakosci.

2.  Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonany przedmiot Umowy, o ktérym mowa w § 1, gwarancji
jakosci na okres .................. miesiecy, liczac od daty odbioru koricowego przedmiotu Umowy.

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakosci i rekojmi wad, Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce w formie pisemnej. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady lub (i) usterki (ujawnione w
okresie gwarancji jakosci i rekojmi) w terminie 14 dni od otrzymania stosownej informacji od
Zamawiajgcego, chyba ze jest oczywiste, iz tych wad nie da sie usung¢ w terminie czternastodniowym i
wowczas termin usuniecia wad zostanie uzgodniony miedzy stronami, z zastrzezeniem ust. 4.

4. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakosci i rekojmi wad zagrazajgcych bezpieczeristwu
uzytkowania przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia bez zbednej zwtoki.

5. W przypadku nieusuniecia wad lub usuniecia wad w sposdb nienalezyty przez Wykonawce, Zamawiajacy
moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z § 14 niniejszej umowy oraz powierzyé usuniecie wad osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego
terminu nie krétszego niz 14 dni roboczych.

6. Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 5% wartosci robét ustalonej w § 8 ust.1 umowy.

2. Kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okresla sie odpowiednio na........ccccceuuneee. (stownie:
................................................................................. ztotych).

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie ........ccccoceeeeeveeceeicinreenenen.

4. Na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci przeznacza sie 30 % kwoty zabezpieczenia.

5. Cze$¢ zabezpieczenia gwarantujaca zgodnie z Umowa wykonanie robét tj. 70 % ustalonej kwoty
zabezpieczenia, zostanie zwrdcona w ciggu 30 dni po ostatecznym odbiorze przedmiotu Umowy uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, a pozostata czes¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona w
ciggu 14 dni po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi.

§12
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzyé wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcy.

2. Powierzenie wykonania czesci przedmiotu umowy podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca, po przejeciu placu budowy poda nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli
podwykonawcdw, ktdrzy beda zaangazowani w realizacje przedmiotu umowy, jezeli podwykonawcy sg
juz znani.

4. Wpykonawca kazdorazowo zawiadomi Zamawiajgcego o zmianach w odniesieniu do informacji o ktérych
mowa w ust. 3.

5. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 4 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp,
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie je spetniajg w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgacych warunkow wyptaty
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy.
Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy. Podwykonawca (dalszy podwykonawca) dotgcza zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty przedstawienia projektu umowy, zgtasza w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 10;

3) zawiera ona postanowienia, o ktérych mowa w ust. 6.
Nie zgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w podanym terminie nalezy traktowac
jako akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérym mowa w ust.
9. Niezgtoszenie sprzeciwu w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytaczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umoéw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach
zamoéwienia. Wylaczenie nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.
Podwykonawca (dalszy podwykonawca) przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
umowy takze Wykonawcy.
W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 8, Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Przepisy ust. 6-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zawierania i zmian umowy z dalszym
podwykonawca.

§13

Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie posiadac przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wiasnego lub 0séb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate
w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote
ubezpieczenia nie nizszg niz 50.000,00 zt.
Koszt umowy, o ktdrej mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci
Wykonawca.
Zamawiajgcy moze w kazdym razie zgdaé przedtozenia przez Wykonawce kopii polis ubezpieczeniowych
oraz dowoddw optacenia sktadek.
W przypadku uchybienia przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia, Zamawiajgcy ma prawo do
zawarcia stosownych umdw ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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§14
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

a) za kazdy dzien zwtoki w oddaniu robét objetych przedmiotem umowy spowodowanej dziataniami
lub zaniechaniem Wykonawcy, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 8 ust. 1, liczony odpowiednio od dnia okreslonego w § 6 ust.2 lit. b Umowy;

b) za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze etapu robdt objetych umowg
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego odpowiednio w § 8 ust.1, liczony
odpowiednio od dnia okreslonego zgodnie z § 7 ust. 6 Umowy;

c) zakazdy dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust.1, liczony odpowiednio
od dnia okreslonego zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 umowy;

d) w przypadku odstgpienia przez ktdrgkolwiek ze stron od Umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1.
Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci do
robot dotychczas wykonanych;

e) za nieprawidtowe realizowanie innych niz wymienione w lit. a - d i f-jpostanowien Umowy, w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy przypadek naruszenia
postanowien Umowy;

f)  za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy — 2 % wynagrodzenia brutto ustalonego w Umowie o podwykonawstwo objetej
brakiem lub nieterminowg zapfatg;

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — 0,05 % wynagrodzenia brutto ustalonego w Umowie
o podwykonawstwo;

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — 0,05 % wynagrodzenia brutto ustalonego w Umowie o podwykonawstwo;

i)  za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty - 0,05% wynagrodzenia
brutto ustalonego w Umowie o podwykonawstwo,

j)  za nieprzedtozenie dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie pracownikéw, o ktédrych mowa w
§ 4 ust. 1 lit. u umowy, w wysokosci 500 ztotych za kazdy taki przypadek.

Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych przewidzianych w KC roszczen

odszkodowawczych w wysokosci poniesionych szkdd, przenoszgcej wysokosc¢ zastrzezonej kary.

Strony ustalajg, ze odpowiedzialno$¢ Stron z tytutu kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony nie

moze przekroczyc tacznie maksymalnie 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w & 8 ust. 1.

§15

Warunki wypowiedzenia i odstapienia od umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie wystgpienia okolicznosci
powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé
w chwili zawierania umowy.
Odstgpienie od umowy w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, poprzez ztozenie stosownego os$wiadczenia na
pismie wraz z uzasadnieniem.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym:
a) bez dodatkowego wezwania, gdy:

— Wykonawca wszczat postepowanie zmierzajgce do ogtoszenia upadtosci, likwidacji lub
zaprzestat prowadzenia dziatalnosci gospodarczej,

— Wykonawca nie rozpoczat realizacji robét w terminie okreslonym w § 6 ust 1 lit. a bez
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiajgcego
ztozonego na pismie;

— Woykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 30 dni;
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— Wykonawca nie respektuje uzasadnionych pisemnych nakazéw przedstawiciela
Zamawiajgcego;
— Wykonawca zawrze umowe o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajgcego,
— Zamawiajacy dokonat bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w § 9 ust. 7, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy, o ktérej mowa w § 8 ust.
1
b) po pisemnym wyznaczeniu dodatkowego terminu, gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposdb
niezgodny z umowa albo w sposdb razgcy narusza inne postanowienia umowy i pomimo wezwania
nie nastgpita poprawa ich wykonania
Rozwigzanie umowy w przypadkach okreslonych w ust. 3 traktowane bedzie jako rozwigzanie umowy z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Oswiadczenie o rozwigzaniu umowy, o ktdrym mowa w ust. 3 wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia,
pod rygorem niewaznosci.
Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania umowy po pisemnym wezwaniu Zamawiajgcego do ztozenia
wyjasnied w wyznaczonym terminie nie krétszym niz 14 dni, jezeli Zamawiajacy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robét.
W przypadkach okreslonych w ust. 1 oraz 3 Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegétowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia lub rozwigzania umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robot w toku na dzien
odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie;

c¢) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogg by¢é wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowsg,
jezeli odstgpienie lub rozwigzanie umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie lub rozwigzanie umowy nastgpito z przyczyn za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z placu budowy urzgdzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wniesione.

§ 16
Postanowienia Stron na wypadek zmian Umowy
Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia, co najmniej jednej z
okolicznosci wymienionych ust. 2-4,

Zmiana termindw realizacji przedmiotu umowy opisanych w § 6 ust. 1 lit. b, w nastepujgcych
przypadkach majgcych wptyw na ich terminowa realizacje:

a) dziatania oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie zamdwienia, ktére to dziatania nie s3
konsekwencja winy ktérejkolwiek ze stron, w tym m.in. w przypadku opdznienia przekazania
Wykonawcy frontu robdt, koniecznosci czasowego wstrzymania prac wskutek kolizji z robotami
wykonywanymi przez innych wykonawcéw, wskutek wprowadzonych rozwigzan szczegdlnych
zwigzanych z sytuacjg zdrowotng lub ekonomiczng na terenie kraju, wskutek wydtuzonych (ponad
30 dni od daty ztozenia dokumentéw) terminéw uzgodnienia tymczasowej organizacji ruchu,
wskutek nieprzewidzianych protestéw mieszkancow, itp;

b) Wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

c) gdy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie mozna wykona¢ zamdwienia w terminie
pierwotnym wykonania zamdwienia z uwagi na wystgpienie zdarzen losowych lub dziatania sity
wyzszej (kleski zywiotowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki, blokady drég, przedtuzajacy sie
stan epidemii, protesty mieszkancéw) majgcych wptyw na terminowos¢ dostaw lub wykonania
robot budowlano-montazowych;
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d) w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych, gdy zaistnieje potrzeba wykonania robdt nieprzewidzianych, nie
objetych przedmiotem niniejszej Umowy, a koniecznych do jej prawidtowego wykonania lub
ulepszenia, bez ktérych moga nie zostac osiggniete zaktadane parametry;

Termin wykonania przedmiotu zamoéwienia moze ulec przedtuzeniu o odpowiedni okres, pozwalajacy na
prawidtowq realizacje przedmiotu zamodwienia. Okres wydtuzenia liczony bedzie od chwili powstania do
momentu ustania przyczyny wydtuzenia.

Zmiana wynagrodzenia za przedmiot umowy, opisanego w §8 ust. 1, majgca wptyw na koszty wykonania
zamodwienia przez Wykonawce, udowodnione kalkulacjg kosztow przedtozong zamawiajgcemu wraz z
whnioskiem o zmiane wynagrodzenia, moze nastgpic:

a) w przypadku zmiany przez ustawodawce przepiséw dotyczacych stawki procentowej naleznego
podatku VAT- mozliwa zmiana wynagrodzenia Wykonawcy.

b) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace [Dz.U. z 2018 r., poz. 2177];

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne;

d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)

e) w przypadku zlecenia roboét nieprzewidzianych (dodatkowych lub zamiennych), w okolicznosciach
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie postepowania przetargowego, w szczegélnosci
zlecenia wykonania dostaw lub ustug dodatkowych, nieobjetych przedmiotem niniejszego
zamowienia, a koniecznych do jego prawidtowego wykonania lub ulepszenia, bez ktérych moga
nie zostac osiggniete zaktadane parametry.

Zmiane osobowa:

a) zmiana podwykonawcy przy pomocy ktdrego Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy, na
zasobach ktérego Wykonawca opierat sie wykazujgc spetnienie warunkéw udziatu w
postepowaniu, na innego dysponujgcego, co najmniej poréwnywalnym doswiadczeniem
potencjatem technicznym i osobowym po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy. Zamiana
moze nastgpi¢ wytgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy o
jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczen podwykonawcy
wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robét.

Nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy w przypadku:

a) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng zamdwienia (np. zmiana nr
rachunku bankowego, zmiana dokumentédw potwierdzajacych uregulowanie ptatnosci wobec
podwykonawcéw);

b) zmiany danych teleadresowych;

Zmiany do umowy moze inicjowaé zarédwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca, sktadajac pisemny wniosek
do drugiej strony, zawierajgcy w szczegdlnosci zmiany i jej uzasadnienie.
Warunkiem wprowadzenia w/w zmian bedzie ich pisemne uzasadnienie. Zmiana postanowien zawartej
umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgoda obu stron w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci.

§17

Inne postanowienia
Przedstawicielem Zamawiajgcego wyznaczonym do wspodtpracy w sprawach w zakresie przedmiotu
UMOWY BEAZIE .o
Przedstawicielem Wykonawcy wyznaczonym do wspotpracy w sprawach realizacji przedmiotu umowy
DEAZIE: ..
Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiajgcego do przelania wierzytelnosci lub obowigzkow
wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osdéb trzecich.
Ewentualne spory wynikte na tle realizacji umowy, strony zobowigzujg sie rozpatrywaé¢ w drodze
wspdlnych negocjacji, a w przypadku niemoznosci ich rozwigzania bedg rozstrzygane przez sad
powszechny witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
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W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego i ustawy Prawo zamdwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg, dla swej waznosci formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i jeden dla
Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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