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Przedmiot zamdwienia: Wymiana okien na zasceniu budynku gtdwnego Teatru Wielkiego
w todzi w ramach projektu: Adaptacja i modernizacja przestrzeni Teatru Wielkiego
w todzi wraz z zakupem sprzetu i wyposazenia FENX.07.01-IP.04-0013/24.

Tryb postepowania: Postepowanie prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia
negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamdwien
publicznych (tj. Dz.U. z 2024 roku, poz. 1320 z pdzn. zm., dalej: uPzp)

Numer referencyjny sprawy: DP/PN/08/2025

Warto$¢ zaméwienia: Warto$¢ zamoéwienia przekracza prdég unijny, tj. 25.680.260 ztotych,
zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Urzedu Zamowien Publicznych z dnia 3 grudnia 2023
r. w sprawie aktualnych progéw unijnych, ich rownowartosci w ztotych, réwnowartosci w
Ztotych kwot wyrazonych w euro oraz $redniego kursu ztotego w stosunku do euro
stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zamdwien publicznych lub konkurséw
(Monitor Polski z 2023 r. poz. 1344).
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RozpziAt 1. INFORMACJIE OGOLNE

1. Dane Zamawiajgcego:

1.1. Teatr Wielki w todzi, 90-249 t6dz, Plac Dgbrowskiego

1.2. Rejestr Instytucji Kultury prowadzony przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa
tddzkiego RIK 1/99;

1.3. numer identyfikacji podatkowej (NIP): PL 724-000-17-93;

1.4. Regon 000279195;

1.5. Dane kontaktowe:
a) numer telefonu: +48 42 633 99 67 (zamdwienia publiczne),
b) adres poczty elektronicznej: a.iwanowska@teatr-wielki.lodz.pl
c) adres strony internetowej prowadzonego postepowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/1189283

1.6. konto bankowe VeloBank: 74 1560 0013 2027 0306 1857 0001 (wadium wnoszone
w pienigdzu winno w tytule przelewu zawiera¢: ,wadium DP/PN/08/2025").

2. Adres strony internetowej, wskazany w ppkt. 1.5, lit. ¢) powyzej, to adres strony
internetowej prowadzonego postepowania, na ktorej udostepniane bedg zmiany i
wyjasnienia tresci Specyfikacji Warunkdw Zamodwienia (dalej: SWZ) oraz inne
dokumenty zamdwienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie
zamowienia.

3. Postepowanie prowadzone jest na podstawie uPzp, przepisdw wykonawczych wydanych
na jej podstawie oraz niniejszej SWZ. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie
majg przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks cywilny. W przypadku
niezgodnosSci miedzy treScig SWZ a powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawnymi,
zastosowanie znajdujg wtasciwe przepisy, ktdre zastepujg niezgodne z nimi
postanowienia SWZ.

4.  Tryb udzielenia zamdwienia — przetarg nieograniczony - art. 132 uPzp.

5. Uzyte w Specyfikacji terminy maja nastepujgce znaczenie:
5.1. Zamawiajacy lub Teatr — Teatr Wielki w todzi;
5.2. postepowanie — postepowanie prowadzone przez Zamawiajgcego na podstawie
niniejszej SWZ;
5.3. SWZ — niniejsza Specyfikacja warunkdéw zamdwienia;
5.4. Ustawa lub uPzp - ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku — Prawo zamdwien
publicznych (tj. Dz.U. z 2024 roku, poz. 1320 z pdzn. zm.)

5.5. ZamOwienie — nalezy przez to rozumie¢ zamdwienie publiczne, ktdrego przedmiot
zostat opisany w Rozdziale 2 SWZ;

5.6. Wykonawca — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktéra oferuje na rynku wykonanie robot
budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawe produktéw lub $wiadczenie ustug
lub ubiega sie o udzielenie zamowienia, ztozyta oferte lub zawarta umowe w
sprawie zamdwienia publicznego.
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RozDpziAt 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest wykonanie robot budowlanych polegajacych
na wymianie okien na zasceniu budynku gtéwnego Teatru Wielkiego w todzi w ramach
projektu: Adaptacja i modernizacja przestrzeni Teatru Wielkiego w todzi wraz z
zakupem sprzetu i wyposazenia FENX.07.01-IP.04-0013/24. Szczegotowy opis
przedmiotu zamdwienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, stanowigcej zatacznik
nr 4 do SWZ, w sktad ktdérej wchodza: projekt budowlany, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot, przedmiar robét.

Dokumentacja projektowa wymieniona w pkt. 1 zawiera szczegdtowy opis przedmiotu
zamoOwienia, specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot, przedmiar robdt oraz
inne informacje niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia.

Prace objete przedmiotem zamowienia winny by¢ wykonane zgodnie z otrzymang
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot,
przedmiarem, umowg i warunkami zawartymi w SWZ oraz zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, w oparciu o obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego i wydane
na ich podstawie akty wykonawcze, przepisy Kodeksu cywilnego iinne wynikajgce ze
specyfiki przedmiotu zamowienia.

ZamoOwienie obejmuje wymiane okien w pétnocnej czesci budynku gtdwnego Teatru
Wielkiego w todzi (tzw. zascenie) oraz pojedynczych okien na najwyzszej kondygnacii
w czesci frontowej. Istniejgce okna PCV zostang wymienione na aluminiowe. Zakres
zadan objetych przedmiotem zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:

4.1. demontaz istniejgcych okien (PCV oraz aluminiowych) na tzw. zasceniu oraz
pojedynczych okien na najwyzszej kondygnacji w czesci frontowej,

4.2. montaz nowych okien aluminiowych zgodnie z dokumentacjg postepowania
sktadajacg sie w szczegdlnosci z projektu budowlanego, projektu wykonawczego,
specyfikacjg wykonania i odbioru robdt, przedmiaru robdt, decyzjg nr DPRG-UA-I-
1259.2024 - pozwolenie na roboty budowlane, decyzjag Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw w todzi nr WUOZ-ZN.5142.303.2024.ES, dalej zwanych
tgcznie dokumentacjag projektowa.

4.3. demontaz i ponowny montaz elementdw instalacji antywtamaniowej w czesci
okien objetych dokumentacjg projektowsa,

4.4. demontaz i ponowny montaz sitownikow w czesci okien objetych dokumentacjq
projektowg,

4.5. demontaz i ponowny montaz parapetow we wskazanych w dokumentacji
projektowej oknach oraz demontaz starych i montaz nowych parapetéow w
pozostatych oknach,

4.6. prace towarzyszace zwigzane z naprawg osciezy i podokiennikéw, montazem
obrébek oraz wszelkie inne prace zgodnie z dokumentacjg projektowg (z
uwzglednieniem dokumentacji technicznej w jej czesci tekstowej i rysunkowej),

4.7. zabezpieczenie innych elementéw budynku w trakcie = wykonywania
przedmiotowych prac zwigzanych z wymiang okien.
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10.

11.

12.

taczna powierzchnia wymienianych okien to zgodnie z zestawieniem ok. 550 m?, 233
sztuki.

Prace objete przedmiotem zamodwienia bedg wykonywane na czynnym, uzytkowanym
obiekcie. Wszelkie prace mogg by¢ wykonywane w kazdym dniu tygodnia w godzinach
uzgodnionych z Zamawiajgcym (z uwzglednieniem godzin pracy Teatru).

Zamawiajacy wskazuje, ze czynnosSci dotyczace wykonania demontazu istniejgcych
okien PCV i aluminiowych oraz montazu nowej Slusarki okiennej oraz pozostatych robot
wynikajgcych z dokumentacji projektowej (m. in. demontaz i montaz elementéw
instalacji antywtamaniowej, sitownikow, parapetdw i obrobek, naprawa osciezy i
podokiennikdw oraz prace zabezpieczajgce) muszg by¢é wykonywane przez osoby
zatrudnione na umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. — Kodeks pracy. (tj. Dz. U. z 2025 poz. 277 z pbzn. zm.).

Zamawiajagcy wymaga, aby oferta obejmowata petny zakres zamdwienia. Zamawiajacy
nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

Zamawiajgcy nie dysponuje terenem z mozliwoscig przeznaczenia go na miejsce
magazynowania i sktadowania gabarytowych materiatéw.

Wszelkie czynnosci podjete przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu
zamoOwienia bedg wykonywane zgodnie z postanowieniami Umowy o Dofinansowanie
oraz majacymi zastosowanie w tym zakresie aktualnymi wytycznymi Programu
Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-2027.

Spetnienie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia osdb wykonujacych wskazane w
punkcie 7 czynnosci na etapie sktadania ofert przez Wykonawcow bedzie polegato na
ztozeniu o$wiadczenia zamieszczonego w Formularzu oferty, stanowigcym zatgcznik do
SWZ. W trakcie realizacji zamdwienia, kontrola spetnienia obowigzku zatrudnienia os6b
wykonujgcych czynnosci wskazane w punkcie 7 SWZ, bedzie nastepowato na zasadach
okreslonych w Rozdziale 2 punkt 12 SWZ.

W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych

wskazane w punkcie 7 czynnosci.

12.1.Wykonawca w terminie do 10 Dni roboczych, liczac od dnia zawarcia Umowy,
bedzie zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu  dokumentéw
potwierdzajgcych sposdb zatrudnienia ww. osob (kopie umoéw o prace,
zanonimizowang o PESEL i adres zamieszkania), a takze oSwiadczenia ww. 0sdb,
ze sg zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy z uwzglednieniem minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3—5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.

12.2.Wykonawca przez caty okres realizacji Umowy na kazde pisemne Zzadanie
Zamawiajgcego w terminie do 5 Dni roboczych przedktadat bedzie Zamawiajgcemu
raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osdb, oSwiadczenia zatrudnionych osdb o
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13.

14,

15.
16.

17.

otrzymaniu wynagrodzenia oraz na zadanie przedkfadat w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie dowody odprowadzenia sktadek do ZUS oraz uméw o
prace zawartych z tymi osobami.

12.3.Wykonawca o$wiadcza, ze przekazanie Zamawiajgcemu informacji, o ktérych
mowa w postanowieniach poprzedzajacych, stuzgce Zamawiajgcemu do realizacji
kontroli, o ktérej mowa w art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp nie narusza przepiséw
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2018 r. poz. 1000), w szczegdlnosci oSwiadcza, ze pozyskat od 0sdb wykonujgcych
czynnosci w ramach zamdwienia w oparciu 0 umowe 0 prace w imieniu swoim
oraz zamawiajgcego zgody na przetwarzanie danych osobowych. Na Zadanie
Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest takze do przedstawienia w/w zgdd
na przetwarzanie danych osobowych pracownikdw.

Numery CPV dotyczace przedmiotu zamdwienia:
13.1.kod gtéwny 45421000-4 — Roboty w zakresie stolarki budowlanej

13.2.kody dodatkowe

a) 45000000-7 — Roboty budowlane,

b) 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej,

c) 45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych,

d) 45261320-3 — Ktadzenie rynien,

e) 45111300-1 — Roboty rozbidrkowe,

f) 45111220-6 — Roboty w zakresie usuwania gruzu,

g) 45311000-0 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.

W pozycjach, w ktérych opis przedmiotu zamodwienia zawiera nazwe wtasng, mozna
stosowac wyroby réwnowazne, ktore posiadajg parametry jakoSciowe i techniczne nie
gorsze niz okreslone w przedmiocie zamdéwienia oraz odpowiadajg co najmniej tym
samym normom i spetniajg co najmniej te same zadania funkcjonalno - uzytkowe co
wyroby wymienione w opisie. Wykazanie réwnowaznosci zaoferowanego wyrobu
spoczywa na Wykonawcy. Zamawiajgcy dopuszcza rowniez rozwigzania réwnowazne do
rozwigzan opisanych w dokumentacji technicznej za pomocg norm.

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiajagcy nie przewiduje udzielenia zamoéwien polegajacych na powtdrzeniu
podobnych ustug lub robét budowlanych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢, ale nie wymaga ztozenia oferty po odbyciu wizji
lokalnej lub sprawdzeniu dokumentéw niezbednych do realizacji zamoéwienia.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza przed terminem ztozenia ofert odby¢ wizje

lokalng lub dokona¢ sprawdzenia dokumentdw niezbednych do realizacji zamdwienia,
winien na 20 dni przed terminem sktadania ofert ztozy¢ wniosek do Zamawiajgcego w
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18.
19.
20.

21.
22,

tym przedmiocie, ze wskazaniem woli odbycia wizji lokalnej lub sprawdzenia
dokumentow niezbednych do realizacji zamowienia. Wniosek nalezy ztozy¢ za
posrednictwem $rodkédw komunikacji elektronicznej stosownie do postanowien SWZ. Po
doreczeniu Zamawiajgcemu wniosku spetniajgcego warunki formalne, Zamawiajgcy
wyznacza termin odbycia wizji lokalnej lub sprawdzenia dokumentdéw niezbednych do
realizacji zamdwienia na dzien przypadajacy na 14 dni przed terminem skfadania ofert.
Wykonawca dokonuje wizji lokalnej lub sprawdzenia dokumentéw niezbednych do
realizacji zamdwienia na wiasny koszt. Z odbycia wizji lokalnej zostanie sporzadzony
protokdt, ktéry bedzie stanowit potwierdzenie odbycia wizji lokalnej. Zamawiajacy
informuje, ze brak odbycia wizji lokalnej lub sprawdzenia dokumentdw niezbednych do
realizacji zamdwienia, pozostanie bez wptywu na waznos¢ oferty.

Zamawiajgcy nie wymaga i nie dopuszcza skfadania ofert wariantowych.

Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiajgcy nie wymaga i nie przewiduje mozliwosci zlozenia ofert w postaci
katalogdw elektronicznych lub dotgczenia katalogéw elektronicznych do oferty.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek na realizacje niniejszego zamdwienia.
Podwykonawcy:

22.1. Zamawiajgcy dopuszcza powierzenie wykonania czesci niniejszego zamdwienia
podwykonawcom. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce, w ofercie,
cze$ci zamoOwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom,
oraz podania nazw ewentualnych podwykonawcdw, jezeli sg juz znani. Brak w
ofercie powyzszej informacji bedzie rozumiane jako wykonanie przez
Wykonawce catego przedmiotu zamdwienia samodzielnie.

22.2. Zamawiajacy nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
zadan dotyczacych niniejszego zamodwienia.

22.3. Powierzenie wykonania czeSci zamoOwienia podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

RozDzIAL 3. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin wykonania zamowienia: od dnia zawarcia umowy przez okres 9 (dziewieciu) miesiecy.

RozDzIAL 4. INFORMACIA O WARUNKACH UDZIALU W POSTEPOWANIU

1.

O udzielenie zamdwienia mogg ubiegal sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegajg

wykluczeniu oraz spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:

1.1. zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym — potwierdzeniem spetnienia
tego warunku bedzie oSwiadczenie Wykonawcy ztozone na formularzu jednolitego
europejskiego dokumentu zamodwienia (dalej: jednolity dokument lub JEDZ)
stanowigcym zatgcznik nr 2 do SWZ
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1.2. uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej,
oile wynika to z odrebnych przepisbw - Zamawiajgcy nie formutuje
szczegotowych wymogow w tym zakresie;

1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej — warunek szczegdtowo okreslono w pkt. 2;

1.4. zdolnosci technicznej lub zawodowej - warunki szczegdétowo okreslono w pkt. 3.

2. Sytuacji finansowej lub ekonomicznej - Zamawiajgcy uzna, ze Wykonawca spetnia
warunek okreslony w art. 115 ust. 1 uPzp jezeli Wykonawca posiada $rodki finansowe
lub zdolno$¢ kredytowg umozliwiajgcg realizacje przedmiotowego zamdwienia w
wysokosci co najmniej 600 000,00 zt (stownie: szeScset tysiecy zt 00/100).

3. Zdolnosci technicznej lub zawodowej - Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca spetnia
warunek okreslony w art. 116 ust. 1 uPzp, jezeli:

3.1 w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, Wykonawca wykonat
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczyt: co najmniej dwie
roboty budowlane, ktére polegaty na wymianie okien lub drzwi zewnetrznych na
kwote netto nie mniejsza niz 600 000,00 zt (stownie: szeSéset tysiecy zt 00/100)
kazda z nich lub jedng robote budowlang, ktéra polegata na wymianie okien lub
drzwi zewnetrznych na kwote netto nie mniejsza niz 1 000 000,00 zt; (stownie:
jeden milion zt 00/100).

3.2  Wykonawca dysponuje lub bedzie dysponowat minimum 1 osobg, ktéra bedzie
petnita funkcje kierownika budowy przy realizacji niniejszego zamdwienia,
posiadajgcg uprawnienia budowlane okreslone przepisami Prawa budowlanego,
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej, a ponadto odbyla co najmniej 18-miesieczng
praktyke zawodowg na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do
rejestru zabytkdw oraz posiadajgcg doswiadczenie zawodowe w petnieniu funkcji
kierownika budowy przy co najmniej dwoch robotach budowlanych polegajacych
na remoncie/przebudowie, obejmujacych swoim zakresem roboty konstrukcyjno -
budowlane, remontowe lub renowacyjne. Uprawnienia, o ktérych mowa powyzej
powinny by¢ zgodne z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2025 r. poz. 418 z pozn. zm.) oraz Ustawg z dnia 23 lipca 2003r o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1292).

Uwaga: W przypadku wykazywania warunku przez Wykonawcdw wspdlinie
ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia (konsorcjum, spotka cywilna)
Zamawiajgcy dopuszcza taczne spetnianie warunku.

4.  Udostepnienie zasobow:

4.1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamoOwienia, lub jego czesSci, polega¢ na zdolnosSciach technicznych Ilub
zawodowych lub  sytuacji finansowej Ilub  ekonomicznej  podmiotow
udostepniajgcych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcych go z nimi
stosunkéw prawnych (art. 118 uPzp).
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4.2. W odniesieniu do warunkoéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doswiadczenia, Wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach podmiotdéw
udostepniajgcych zasoby, jesli podmioty te wykonajg roboty budowlane lub ustugi,
do realizacji ktdérych te zdolnosci s wymagane.

4.3. Wykonawca, ktory polega na zdolnoSciach lub sytuacji podmiotow
udostepniajgcych zasoby, skfada, wraz z ofertg, zobowigzanie podmiotu
udostepniajgcego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na
potrzeby realizacji danego zamodwienia lub inny podmiotowy Srodek dowodowy
potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujgc zamodwienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotow.

4.4. Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdza, ze stosunek tgczacy
Wykonawce z podmiotami udostepniajgcymi zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostep do tych zasobdw oraz okresla w szczegdlnosci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw podmiotu udostepniajgcego zasoby;

b) sposob i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego
zasobow podmiotu udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu
zamowienia;

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosSciach
ktorego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udzialu w
postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Ilub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktdérych wskazane
zdolnosci dotycza.

4.5. Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane Wykonawcy przez  podmioty
udostepniajgce zasoby zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja
finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez Wykonawce spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, a takze bada, czy nie zachodzg wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, ktére zostaly przewidziane wzgledem
Wykonawcy — Rozdziat 6 pkt. 1 ppkt. 1.2. — 1.3. oraz pkt. 2, ppkt. 2.2. SWZ.

4.6. Podmiot, ktdry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, odpowiada solidarnie z
Wykonawca, ktory polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode
poniesiong przez Zamawiajgcego powstalg wskutek nieudostepnienia tych
zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobdw podmiot ten nie ponosi winy.

4.7. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg spetniania przez Wykonawce
warunkow udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie okre$lonym przez
Zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

4.8. Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania ofert, powotywac sie na
zdolnosci lub sytuacje podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie
sktadania ofert nie polegat on w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji
podmiotow udostepniajacych zasoby.
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4.9. Wykonawca w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw
udostepniajgcych zasoby przedstawia os$wiadczenie podmiotu udostepniajgcego
zasoby, potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spetnienie warunkdéw udziatu w postepowaniu w zakresie, w jakim
Wykonawca powotuje sie na jego zasoby. (art. 125 ust. 5 uPzp).

W przypadku wspdlnego ubiegania sie dwdch lub wiecej Wykonawcdw o udzielenie
niniejszego zamowienia, warunki okreslone w punktach od 1.1. do 1.4., Wykonawcy
muszg spetni¢ facznie.

RozDzIAL 5. PODSTAWY WYKLUCZENIA

1.

Z postepowania o udzielenie zamodwienia wyklucza sie Wykonawce, w stosunku do
ktérego zachodzi ktdrakolwiek z okolicznosci wskazanych w:

1.1. art. 108 ust. 1 uPzp,

1.2. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w
zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego.

1.3. art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego
Srodkéw ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje
na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),w brzmieniu nadanym
rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr
833/2014 dotyczacego Srodkdéw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Ros;ji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

Dodatkowo Zamawiajacy wykluczy Wykonawce:

2.1. ktory naruszyt obowigzki dotyczace ptatnosci podatkow, optat lub skfadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, z wyjagtkiem przypadku, o ktéorym mowa w
art. 108 ust. 1 pkt. 3, chyba Zze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu
do skfadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo przed
uptywem terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci naleznych podatkdw, optat lub
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami Iub
grzywnami lub zawartl wigzgce porozumienie w sprawie spfaty tych naleznosci —
podstawa wykluczenia okreslona w art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp

2.2. w stosunku do ktdérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadtos¢, ktdrego aktywami
zarzadza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktorego dziatalnosé
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacii
wynikajgcej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia
tej procedury — podstawa wykluczenia okreSlona w art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp.

Zamawiajgcy moze nie wykluczaé Wykonawcy, jezeli wykluczenie bytoby w sposéb
oczywisty nieproporcjonalne, w szczegdlnosci gdy kwota zalegtych podatkéw lub
sktadek na ubezpieczenie spoteczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub
finansowa Wykonawcy, o ktérym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4, jest wystarczajgca do
wykonania zaméwienia.
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Wykonawca moze zostaC wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznosciach okre$lonych w art. 108 ust. 1
pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, jezeli udowodni Zamawiajgcemu, ze spetnit
tacznie nastepujgce przestanki:

4.1. naprawit lub zobowigzat sie do naprawienia szkody wyrzadzonej przestepstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidtowym postepowaniem, w tym poprzez
zadosSCuczynienie pieniezne;

4.2. wyczerpujgco wyjasnit fakty i okolicznosci zwigzane z przestepstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidtowym postepowaniem oraz spowodowanymi
przez nie szkodami, aktywnie wspédtpracujgc odpowiednio z wiasciwymi organami,
w tym organami Scigania, lub zamawiajgcym;

4.3. podjat konkretne Srodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestepstwom, wykroczeniom lub nieprawidtowemu
postepowaniu, w szczegdlnosci:

a) zerwat wszelkie powigzania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidtowe postepowanie Wykonawcy,

b) zreorganizowat personel,

c) wdrozyt system sprawozdawczosci i kontroli,

d) utworzyt struktury audytu wewnetrznego do monitorowania przestrzegania
przepiséw, wewnetrznych regulacji lub standardéw,

e) wprowadzit wewnetrzne regulacje dotyczace odpowiedzialnosci i
odszkodowan za nieprzestrzeganie przepisow, wewnetrznych regulacji lub
standardéw.

Zamawiajgcy ocenia, czy podjete przez Wykonawce czynnosci, o ktérych mowa
powyzej, sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, uwzgledniajgc wage i
szczegblne okolicznosci czynu Wykonawcy. Jezeli podjete przez Wykonawce czynnosci,
nie sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, Zamawiajacy wyklucza wykonawce.

Wykluczenie Wykonawcy nastepuje na okres wskazany odpowiednio w art. 111 uPzp lub
w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w
zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego.

RoOzDzIAL 6. INFORMACIA O PODMIOTOWYCH SRODKACH DOWODOWYCH

1.

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢:

1.1. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Zatgczniku nr 1 do
SWz;

1.2. osSwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spetnianiu warunkéw udziatu w
postepowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego ztozone na formularzu
jednolitego europejskiego dokumentu zaméwienia (JEDZ)
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1.2.1. wzdér standardowego formularza zostat okreSlony w rozporzadzeniu
wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiajgcym
standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamodwienia
(Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16). Na stronie internetowej Urzedu
Zamoéwien Publicznych znajduje sie edytowalna wersja JEDZ wraz z instrukcjg
wypetniania’.

1.2.2. W celu ufatwienia Wykonawcom prawidtowego uzupetnienia dokumentéw
JEDZ, Zamawiajacy zatgcza do SWZ wzér JEDZ w wersji edytowalnej —
Zatgcznik nr 2 do SWZ

1.2.3. Celem wstepnego potwierdzenia spetniania warunkdéw udziatu w
postepowaniu wskazanych w Rozdziale 4 SWZ, Zamawiajacy Zzada ztozenia
wraz z ofertg informacji stanowigcej wstepne potwierdzenie ich spetniania w
ramach JEDZ, tzn. Wykonawca moze ograniczy¢ sie w tym zakresie wytgcznie
do wypetnienia sekcji a (alfa) w Czesci IV JEDZ i nie musi wypetniac zadnej z
pozostatych Sekcji w Czesci IV JEDZ

1.3. os$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (wzdr oSwiadczenia w Zatgczniku nr 2b
do SW2);

1.4. petnomocnictwo lub inny dokument potwierdzajgcy umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy (w szczegdlnosci do: podpisania oferty, oswiadczen i
dokumentoéw skfadajacych sie na oferte), oile upowaznienie to nie wynika z
innych dokumentéw dotgczonych do oferty;

1.5. W przypadku oferty sktadanej przez Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zamdwienia do oferty powinno zostal zatgczone petnomocnictwo dla
Osoby Uprawnionej do reprezentowania ich w postepowaniu albo do
reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy o ile pethomocnictwo to
nie wynika z innych dokumentéw dofgczonych do oferty.

1.6. W przypadku oferty sktadanej przez Wykonawcow polegajgcych na zdolnosSciach
lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby do oferty powinno zostac
zatgczone:

1.6.1. zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby w zakresie, w jakim
Wykonawca powotuje sie na zasoby tego podmiotu,

1.6.2. oSwiadczenia podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdzajgce brak
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz oSwiadczenie podmiotu
udostepniajgcego zasoby potwierdzajgce spetniane warunkéw udziatu w
postepowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powotuje sie na zasoby tego
podmiotu ztozone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu
zamowienia (JEDZ),

1.6.3. oSwiadczenie dotyczace przestanek wykluczenia (wzdér oswiadczenia w
zatgczniku nr 2b do SWZ2),

1.7. dowdd wniesienia wadium w sytuacji, gdy wadium jest wnoszone w innej formie
niz pienigdz.

! https://www.gov.pl/web/uzp/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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2.  Wykaz podmiotowych $rodkdw dowodowych, aktualnych na dzien ztozenia:

2.1,

2.2,

na potwierdzenie spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Zamawiajacy
wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w
wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni od dnia wezwania, nizej
wymienionych podmiotowych Srodkéw dowodowych:

2.1.1. informacji banku lub spoidzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej
potwierdzajgcej wysoko$¢ posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolnos¢
kredytowg Wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz 3 miesigce przed jej
ztozeniem;

2.1.2. wykazu robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie
ostatnich 5 lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty i miejsca wykonania
oraz podmiotdw, na rzecz ktérych roboty te zostalty wykonane, oraz
zafgczeniem dowoddw okreSlajgcych, czy te roboty budowlane zostaty
wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktdérych mowa, sg referencje
badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktérego roboty
budowlane zostaty wykonane, a jezeli Wykonawca z przyczyn niezaleznych
od niego nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw — inne odpowiednie
dokumenty (wzdr wykazu w zatgczniku nr 2c do SWZ);

2.1.3. wykazu oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia
publicznego, w szczegolnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug,
kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamédwienia publicznego, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do
dysponowania tymi osobami (wzdr wykazu w zatgczniku nr 2d do SW2Z)

na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu Zamawiajacy wezwie Wykonawce,
ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym terminie,
nie krétszym niz 10 dni od dnia wezwania:

2.2.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1i 2 uPzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczacej orzeczenia zakazu ubiegania sie o
zamowienie publiczne tytutem Srodka karnego,

— sporzadzona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej ztozeniem;

2.2.2 osSwiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw, z innym
Wykonawcg, ktéry ziozyt odrebng oferte w postepowaniu, albo
oSwiadczenie o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzajgcymi przygotowanie oferty w
postepowaniu niezaleznie od innego Wykonawcy nalezgcego do tej samej
grupy kapitatowej (wzor o$wiadczenia w zatgczniku nr 2e do SWZ);
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2.2.3 zaswiadczenie wilasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace,
ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkdw i optat, w zakresie art.
109 ust. 1 pkt 1 uPzp, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego
ztozeniem, a w przypadku zalegania z optacaniem podatkéw lub optat wraz
z  zaSwiadczeniem  Zamawiajagcy zada  ztozenia  dokumentdw
potwierdzajacych, ze przed uptywem terminu sktadania ofert Wykonawca
dokonat ptatnosci naleznych podatkéw lub optat wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie spiat tych
naleznosci;

2.2.4 zaswiadczenie albo inny dokument wiasciwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub witasciwego oddziatu
regionalnego lub wiasciwej placowki terenowej Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgce, ze Wykonawca nie zalega
z opfacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne, w zakresie
art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed
jego ziozeniem, a w przypadku =zalegania z optacaniem skfadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z zaswiadczeniem albo innym
dokumentem Zamawiajacy zada ztozenia dokumentéw potwierdzajgcych, ze
przed uptywem terminu skfadania ofert Wykonawca dokonat ptatnosci
naleznych skifadek na ubezpieczenia spoteczne Ilub zdrowotne wraz
odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie spfat
tych naleznosci;

2.2.5 odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o DziatalnoSci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.
1 pkt 4 uPzp, sporzadzone nie wczesniej niz 3 miesigce przed ich ztozeniem,
jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji;

2.2.6 oSwiadczenia Wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w
oSwiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw
wykluczenia z postepowania wskazanych przez Zamawiajgcego (wzér
oswiadczenia w zatgczniku nr 2a do SW2).

3. Zamawiajacy bedzie zada¢ od Wykonawcy, ktdry polega na zdolnosciach technicznych
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotéw udostepniajgcych
zasoby na zasadach okreSlonych w art. 118 uPzp, przedstawienia podmiotowych
srodkdw dowodowych, o ktérych mowa w ppkt 2.2., dotyczacych tych podmiotdw,
potwierdzajacych, ze nie zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia z
postepowania.

4. Jezeli Wykonawca powotuje sie na doswiadczenie w realizacji robot budowlanych
wykonywanych wspdlnie z innymi wykonawcami, wykaz robot budowlanych dotyczy
robot budowlanych, w ktérych wykonaniu Wykonawca ten bezposrednio uczestniczyt.

5. Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze ztozy¢ podmiotowych $rodkow
dowodowych wymaganych przez Zamawiajgcego, w celu potwierdzenia spetniania przez
wykonawce warunkdéw udziatu w postepowaniu dotyczacych sytuacji ekonomicznej lub
finansowej, Wykonawca skiada inne podmiotowe $rodki dowodowe, ktére w
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10.

11.

wystarczajgcy sposdb potwierdzajg spetnianie opisanego przez Zamawiajgcego warunku
udziatu w postepowaniu dotyczgcego sytuacji ekonomicznej lub finansowe;j.

Jezeli ztozone przez Wykonawce oswiadczenie, o ktdbrym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp,
lub podmiotowe Srodki dowodowe budzg watpliwosci Zamawiajgcego, moze on zwrdcic¢
sie bezposrednio do podmiotu, ktéry jest w posiadaniu informacji lub dokumentow
istotnych w tym zakresie dla oceny spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w
postepowaniu, kryteridw selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie
takich informacji lub dokumentéw.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru
Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej — sktada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajagce, ze nie otwarto jego likwidacji, nie ogtoszono
upadtosci, jego aktywami nie zarzadza likwidator lub sad, nie zawart uktadu z
wierzycielami, jego dziatalnoS¢ gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje sie on
w innej tego rodzaju sytuacji wynikajgcej z podobnej procedury przewidzianej w
przepisach miejsca wszczecia tej procedury. Dokument lub dokumenty te powinny by¢
wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed ich ztozeniem.

Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktdrej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentdéw, o
ktorych mowa powyzej, lub gdy dokumenty te nie odnoszg sie do wszystkich
przypadkéw, o ktorych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 uPzp, zastepuje sie je
odpowiednio w catosci lub w czeSci dokumentem zawierajgcym odpowiednio
oSwiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osdb uprawnionych do jego
reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczy¢, zlozone pod
przysiegg, lub, jezeli w kraju, w ktéorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktdrej dokument miat dotyczyé, nie
ma przepisow o o$wiadczeniu pod przysiega, ztozone przed organem sgdowym lub
administracyjnym, notariuszem, organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego,
wihasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania osoby, ktorej dokument miat dotyczyé. Dokument lub dokumenty te
powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed ich ztozeniem.

Wykonawca nie jest zobowigzany do zlozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych,
ktore Zamawiajgcy posiada, jezeli Wykonawca wskaze te $rodki oraz potwierdzi ich
prawidtowos¢ i aktualnosc.

W przypadku wspolnego ubiegania sie o zamoéwienie przez Wykonawcow, o$wiadczenie
JEDZ sklada kazdy z Wykonawcow. Oswiadczenia te potwierdzajg brak podstaw
wykluczenia oraz spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie, w jakim
kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnianie warunkoéw udziatu w postepowaniu.

W przypadku wspdlnego ubiegania sie 0 zamowienie przez Wykonawcdw, o$wiadczenie,
0 spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu
sktada kazdy z Wykonawcdw. O$wiadczenia te potwierdzajg brak podstaw wykluczenia
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13.

14,
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19.

oraz spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie, w jakim kazdy z
Wykonawcow wykazuje spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu.

Jezeli Wykonawca nie ztozyt oSwiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp,

podmiotowych $rodkdw dowodowych, innych dokumentéw lub o$wiadczen sktadanych

w postepowaniu lub sg one niekompletne lub zawierajg btedy, Zamawiajgcy wzywa

Wykonawce odpowiednio do ich ztozenia, poprawienia lub uzupetnienia w wyznaczonym

terminie, chyba ze:

12.1.oferta Wykonawcy podlegajg odrzuceniu bez wzgledu na ich ztozenie, uzupetnienie
lub poprawienie

lub

12.2. zachodzg przestanki uniewaznienia postepowania.

Wykonawca sktada na wezwanie podmiotowe $rodki dowodowe aktualne na dzien ich
ztozenia.

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcdw wyjasnien dotyczacych tresci oswiadczenia,
o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, lub ztozonych podmiotowych S$rodkow
dowodowych lub innych dokumentdéw lub oswiadczen sktadanych w postepowaniu.

W zakresie nieuregulowanym niniejsza SWZ majg zastosowanie przepisy
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych $rodkdw dowodowych oraz innych dokumentdéw lub oswiadczen,
jakich moze Zzada¢ zamawiajgcy od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415 z
pOzniejszymi zmianami).

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach Ilub sytuacji podmiotéw
udostepniajgcych zasoby, przedstawia, wraz z o$wiadczeniem JEDZ, takze o$wiadczenie
podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz spetnianie warunkdw udziatlu w postepowaniu, w zakresie, w jakim
Wykonawca powotuje sie na jego zasoby.

Podmiotowe $rodki dowodowe oraz inne dokumenty lub o$wiadczenia, o ktdrych mowa
W rozporzadzeniu powyzej, sklada sie w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Oferty, o$wiadczenia, o ktorych mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, podmiotowe S$rodki
dowodowe, w tym oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 117 ust. 4 uPzp, oraz
zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, o ktérym mowa w art. 118 ust. 3
uPzp, przedmiotowe Srodki dowodowe, petnomocnictwo sporzadza sie w postaci
elektronicznej, w formatach danych okreSlonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw
realizujgcych zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1557), z zastrzezeniem
formatow, o ktérych mowa w art. 66 ust. 1 uPzp, z uwzglednieniem rodzaju
przekazywanych danych.

Informacje, o$wiadczenia lub dokumenty, inne niz okreslone powyzej, przekazywane w
postepowaniu sporzadza sie w postaci elektronicznej, w formatach danych okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
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20.

informatyzacji dziatalnoSci podmiotow realizujgcych zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2024
r. poz. 1557) lub jako tekst wpisany bezposrednio do wiadomosci przekazywanej przy
uzyciu Srodkdow komunikacji elektronicznej.

Podmiotowe Srodki dowodowe oraz inne dokumenty lub o$wiadczenia, sporzagdzone w
jezyku obcym przekazuje sie wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

RozpziAt 7. INFORMACIE O SRODKACH KOMUNIKACJII ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU
KTORYCH ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O
WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH SPORZADZANIA, WYSYLANIA I ODBIERANIA
KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

1.

W postepowaniu o udzielenie zamdwienia komunikacja miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcami odbywa sie przy uzyciu platformy zakupowej, ktéra dostepna jest pod
adresem: platformazakupowa.pl oraz poczty elektronicznej: a.iwanowska@teatr-

wielki.lodz.pl.
Komunikacja miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami w zakresie:

—  przesytania Zamawiajgcemu pytan do tresci SWZ;

—  przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego do ztozenia podmiotowych
Srodkéw dowodowych;

—  przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego do ztozenia / poprawienia /
uzupetnienia o$wiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, podmiotowych
Srodkéw dowodowych, innych dokumentéw Ilub osSwiadczen skiadanych w
postepowaniu;

—  przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego do zlozenia wyjasnien
dotyczacych tresci oSwiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp lub
Ztozonych podmiotowych $rodkéw dowodowych lub innych dokumentéw lub
o$wiadczen sktadanych w postepowaniu;

—  przesylania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego do ziozenia wyjasnien
dotyczacych tresci przedmiotowych Srodkéw dowodowych;

—  przesytania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiajgcego wynikajgce z uPzp;
—  przesytania wnioskow, informacji, oSwiadczen Wykonawcy;
—  przesytania odwotania i innych

odbywa sie za posrednictwem platformazakupowa.pl i formularza ,Wyslij wiadomos$¢ do
zamawiajgcego”.

Za date przekazania (wplywu) oswiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz informacji
przyjmuje sie date ich przestania za posrednictwem platformazakupowa.pl poprzez
klikniecie przycisku ,Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego”, po ktérych pojawi sie
komunikat, ze wiadomo$¢ zostata wystana do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy bedzie przekazywat Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za
posrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania,
zmiany SWZ, zmiany terminu sktadania i otwarcia ofert Zamawiajacy bedzie zamieszczat
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na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, ktdrej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, bedzie przekazywana w formie
elektronicznej za posrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.

4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatow i
wiadomosci przestanych przez Zamawiajgcego bezposrednio na platformazakupowa.pl.

5. Zamawiajacy, zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 31 grudnia
2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan
technicznych dla dokumentdéw elektronicznych oraz srodkdw komunikacji elektronicznej
W postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursie, okresSla niezbedne
wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajgce prace na platformazakupowa.pl, tj.:

5.1. staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz
512 kb/s,

5.2. komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemdw operacyjnych -
MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

5.3. zainstalowana dowolna, inna przegladarka internetowa niz Internet Explorer,
5.4. wigczona obstuga JavaScript,

5.5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujacy format plikdw
pdf,
5.6. szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa sie za pomoca protokotu TLS 1.3.

5.7. oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowg stanowi date oraz
doktadny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Gtéwnego Urzedu Miar.

6. Wykonawca, przystepujagc do niniejszego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego:

6.1. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okreSlone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zaktadce ,Regulamin” oraz
uznaje go za wigzacy,

6.2. zapoznat i stosuje sie do Instrukcji sktadania ofert/wnioskdw dostepnej pod
linkiem?.

7. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za ztozenie oferty w sposéb niezgodny z
Instrukcjg korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegdlnosci za sytuacje, gdy
Zamawiajacy zapozna sie z treScig oferty przed uptywem terminu sktadania ofert (np.
Ztozenie oferty w zakfadce ,Wyslij wiadomos$¢ do zamawiajgcego”).

8. Zamawiajgcy informuje, ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczace w
szczegdlnosci logowania, skfadania wnioskdw o wyjasnienie tresci SWZ, skifadania ofert
oraz innych czynnosci podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu

> https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4g4sIS4t761ZVKPbkyD/view
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22,
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platformazakupowa.pl znajdujg sie w zaktadce ,Instrukcje dla Wykonawcow" na stronie
internetowej pod adresem?®.

Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie formatéw: .pdf .doc .xIs .jpg (.jpeg) ze
szczeg6lnym wskazaniem na .pdf.

W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie jednego z
formatéw: .zip .7Z

Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tatwiejszg weryfikacje
podpisu, zamawiajgcy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikéw
sktadajgcych sie na oferte na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym
PAdES.

Pliki w innych formatach niz PDF zaleca sie opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamieta¢, aby plik z podpisem przekazywac¢ tacznie z
dokumentem podpisywanym.

Zamawiajagcy zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka oséb, stosowac
podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie roznymi rodzajami podpisdw np. osobistym
i kwalifikowanym moze doprowadzi¢ do probleméw w weryfikacji plikdw.

Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat
mozliwo$¢ prawidtowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikdw oferty.

Zamawiajacy zaleca, aby komunikacja z Wykonawcami odbywata sie tylko na
platformazakupowa.pl za posrednictwem formularza “Wyslij wiadomos$¢ do
zamawiajgcego”, nie za posrednictwem adresu e-mail.

Osobg sktadajgcg oferte powinna by¢ osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiajgcym
wskazana w Formularzu oferty.

Oferte nalezy przygotowal z nalezytg starannoscig dla podmiotu ubiegajgcego sie o
udzielenie zamdwienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu do
zakonczenia przyjmowania ofert. Sugerowane jest ztozenie oferty na 24 godziny przed
terminem sktadania ofert.

Podczas podpisywania plikdw zaleca sie stosowanie algorytmu skrotu SHA2 zamiast
SHA1.

Jesli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zaleca sie wczesniejsze podpisanie
kazdego ze skompresowanych plikdw.

Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

Zamawiajgcy zaleca aby nie wprowadza¢ jakichkolwiek zmian w plikach po ich
podpisaniu.

Zamawiajacy nie przewiduje innego sposobu komunikowania sie z Wykonawcami niz
przy uzyciu Srodkow komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

Zamawiajgcy moze rowniez komunikowaé sie z Wykonawcami za pomocg poczty
elektronicznej, e-mail: a.iwanowska@teatr-wielki.lodz.pl.

? https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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24. Sposob sporzadzenia dokumentdw elektronicznych musi by¢ zgody z wymaganiami

okreSlonymi w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych
dla dokumentéw elektronicznych oraz $rodkdw komunikacji elektronicznej w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursie oraz rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
$rodkdw dowodowych oraz innych dokumentéw lub os$wiadczen, jakich moze Zzadaé
zamawiajgcy od wykonawcy.

RozDzIAL 8. WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

Osobami uprawnionymi do bezposredniego kontaktu z Wykonawcami s3:

1) Agnieszka Iwanowska — gtéwny specjalista ds. zamdwien publicznych,

tel. (+48 42) 633 99 67; e-mail: a.iwanowska@teatr-wielki.lodz.pl,

2) Jerzy Nalej — zastepca kierownika dziatu inwestycji i eksploatacji ds. inwestycji,

tel. (+48 42) 647 20 06 lub (+48 42) 633 02 34

w dniach roboczych (od poniedziatku do pigtku), w godzinach od 8.30 do 15.30.

RozDzIAL 8A. WYIASNIENIA I MODYFIKACIA TRESCI SPECYFIKACII WARUNKOW ZAMOWIENIA

1.

Wykonawca moze zwrdcic sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ.

1.1. Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pozniej
niz na 6 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem ze wniosek o
wyjasnienie treSci SWZ wptynat do Zamawiajgcego nie pozniej niz na 14 dni przed
uptywem terminu sktadania ofert.

1.2. Jezeli Zamawiajacy nie udzieli wyjasnien w powyzszym terminie, przedtuza termin
sktadania ofert o czas niezbedny do zapoznania sie wszystkich zainteresowanych
Wykonawcow z wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego przygotowania
i zZtozenia ofert.

1.3. W przypadku gdy wniosek o wyjasnienie treSci SWZ nie wplyngt w terminie, o
ktorym mowa powyzej, Zamawiajgcy nie ma obowigzku udzielania wyjasnien SWZ
oraz obowigzku przedtuzenia terminu skfadania ofert. Przediuzenie terminu
sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku o wyjasnienie tresci
SWZ.

1.4. Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy udostepnia, bez ujawniania
zrodta zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postepowania.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ tre$¢ SWZ.

2.1. W przypadku gdy zmiana treSci SWZ jest istotna dla sporzadzenia oferty lub
wymaga od wykonawcédw dodatkowego czasu na zapoznanie sie ze zmiang tresci
SWZ i przygotowanie ofert, zamawiajacy przedtuza termin sktadania ofert o czas
niezbedny na ich przygotowanie.
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2.2. Zamawiajacy informuje wykonawcdw o przediuzonym terminie sktadania ofert
przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego
postepowania, na ktdrej zostata udostepniona SWZ.

2.3. Informacje o przedtuzonym terminie sktadania ofert Zamawiajgcy zamieszcza w
Biuletynie Zamdwien Publicznych w Ogtoszeniu o zmianie ogtoszenia.

2.4. Dokonang zmiane treSci SWZ zamawiajgcy udostepnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania.

2.5. W przypadku gdy zmiana treSci SWZ prowadzi do zmiany tresci ogtoszenia o
zamoOwieniu, zamawiajagcy zamieszcza w Biuletynie Zamoéwien Publicznych
ogtoszenie o zmianie ogtoszenia.

RozDziAL 9. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1.

Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci: 40 000,00 (stownie: czterdziesci
tysiecy) ztotych.

Wadium wnosi sie przed uptywem terminu skfadania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do
dnia uptywu terminu zwigzania oferta, z wyjatkiem przypadkdéw, o ktédrych mowa w art.
98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 uPzp.

Wadium moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
nastepujgcych formach:

3.1. pienigdzu — przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego wskazany w
Rozdziale 1, pkt 6 ppkt. 6.4. SWZ z zaznaczeniem ,wadium DP/PN/08/2025",

3.2. gwarancjach bankowych,

3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,

3.4. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

UWAGA: Zamawiajacy nie dopuszcza wniesienia wadium w formie innej niz jedna z

wyzej wymienionych.

Jezeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poreczenia, o ktérych mowa w pkt

3.2.-3.4., Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu oryginat gwarancji lub poreczenia, w
postaci elektronicznej.

W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego skutecznym
wniesieniu decydowac¢ bedzie chwila uznania $rodkéw pienieznych na rachunku
bankowym Zamawiajgcego (tj. przed uptywem dnia i godziny wyznaczonej jako
ostateczny termin sktadania ofert).

Zwrot wadium nastgpi na zasadach okreslonych w art. 98 uPzp.
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RozDziAt 10. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1.

Wykonawca zwigzany jest ziozong ofertg od dnia uptywu terminu sktadania ofert do
dnia 14 lutego 2026 roku. Pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest dzien, w
ktorym uptywa termin sktadania ofert.

W przypadku gdy wybdr najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uptywem terminu
zwigzania ofertg, o ktdrym mowa w pkt. 1, Zamawiajacy przed uptywem terminu
zwigzania ofertg, zwraca sie jednokrotnie do Wykonawcdw o wyrazenie zgody na
przedtuzenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dtuzszy niz 60 dni.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg, o ktdorym mowa w pkt. 2, wymaga ztozenia przez
Wykonawce pisemnego os$wiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu
zwigzania oferta.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg, o ktérym mowa w pkt. 2, nastepuje wraz z
przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.

RozpziAt 11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca moze ztozyc¢ tylko jedng oferte.

Tre$¢ oferty musi by¢ zgodna z wymaganiami Zamawiajgcego okreSlonymi w
dokumentach zaméwienia.

Wykonawcy zobowigzani sg zapozna¢ sie doktadnie z informacjami zawartymi w SWZ i
przygotowac oferte zgodnie z wymaganiami okreslonymi w tym dokumencie.

Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty wiasne zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem
oferty, niezaleznie od wyniku postepowania. Zamawiajgcy w zadnym przypadku nie
odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcow w zwigzku z przygotowaniem i
Ztozeniem oferty. Wykonawcy zobowigzujg sie nie podnosi¢ jakichkolwiek roszczen z
tego tytutu wzgledem Zamawiajgcego, z zastrzezeniem art. 261 uPzp.

Na oferte sktadajg sie nastepujace dokumenty:

5.1. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Zatgczniku nr 1 do
SWZ, ewentualnie inny zawierajgcy wszystkie elementy, o ktérych mowa w
Zatgczniku nr 1 do SWZ. Oferta winna by¢ zgodna z zakresem przedstawionym w
opisie przedmiotu zamowienia;

5.2. Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spetnianiu warunkéw udziatu w
postepowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego ztozone na formularzu
jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (JEDZ)

5.2.1. wzor standardowego formularza zostat okreSlony w rozporzadzeniu
wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiajgcym
standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamdwienia
(Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16). Na stronie internetowej Urzedu
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Zamowien Publicznych znajduje sie edytowalna wersja JEDZ wraz z instrukcjg
wypetniania®.

5.2.2. W celu utatwienia Wykonawcom prawidtowego uzupetnienia dokumentéw
JEDZ, Zamawiajacy zatgcza do SWZ wzér JEDZ w wersji edytowalnej —
Zatgcznik nr 2 do SWZ

5.2.3. Celem wstepnego potwierdzenia spetniania warunkéow udzialu w
postepowaniu wskazanych w Rozdziale 4 SWZ, Zamawiajacy zada ztozenia
wraz z ofertg informacji stanowigcej wstepne potwierdzenie ich spetniania w
ramach JEDZ, tzn. Wykonawca moze ograniczy¢ sie w tym zakresie wytgcznie
do wypetnienia sekcji a (alfa) w Czesci IV JEDZ i nie musi wypetniac zadnej z
pozostatych Sekcji w Czesci IV JEDZ

5.3. os$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (wzor oswiadczenia w Zatgczniku nr 2b
do SW2);

5.4. petnomocnictwo lub inny dokument potwierdzajagcy umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy (w szczegdlnosci do: podpisania oferty, oSwiadczen i
dokumentow skfadajgcych sie na oferte), oile upowaznienie to nie wynika z
innych dokumentdw dotgczonych do oferty;

5.5. W przypadku oferty sktadanej przez Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zamdwienia do oferty powinno zostal zatgczone petnomocnictwo dla
Osoby Uprawnionej do reprezentowania ich w postepowaniu albo do
reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy o ile petnomocnictwo to
nie wynika z innych dokumentéw dotaczonych do oferty.

5.6. W przypadku oferty sktadanej przez Wykonawcdw polegajgcych na zdolnosciach
lub sytuacji podmiotow udostepniajgcych zasoby do oferty powinno zostac
zatgczone:

5.6.1. zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby w zakresie, w jakim
Wykonawca powotuje sie na zasoby tego podmiotu,

5.6.2. o$wiadczenia podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdzajgce brak
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz oSwiadczenie podmiotu
udostepniajgcego zasoby potwierdzajgce spetniane warunkéw udziatu w
postepowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powotuje sie na zasoby tego
podmiotu ztozone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu
zamowienia (JEDZ),

5.6.3. oSwiadczenie dotyczace przestanek wykluczenia (wzér oswiadczenia w
zatgczniku nr 2b do SW2),

5.7. dowdd wniesienia wadium w sytuacji, gdy wadium jest wnoszone w innej formie
niz pienigdz.
6. Postepowanie o udzielenie zamdwienia jest jawne.

7. Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisOw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji,

4 https://www.gov.pl/web/uzp/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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jezeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegt, ze nie mogg byc¢
one udostepniane oraz wykazat, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 222
ust. 5 uPzp.

Zamawiajgcy poprawi w ofercie: oczywiste omyiki pisarskie, oczywiste omyiki
rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
oraz inne omyiki polegajgce na niezgodnosci oferty z dokumentami zamowienia,
niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty — zgodnie z art. 223 ust. 2 i 3 uPzp.

Ocena zgodnosci oferty z treScig dokumentdéw zamodwienia przeprowadzona zostanie na
podstawie analizy dokumentéw lub oswiadczen, jakie Wykonawca zatgczy w swoijej
ofercie, z zastrzezeniem art. 128 ust. 1 uPzp.

RozDzIAL 12. SPOSOB ORAZ TERMIN SKLADANIA OFERT, TERMIN OTWARCIA OFERT

1.

10.

11.
12.

Termin sktadania ofert w postepowaniu uptywa dnia 17 listopada 2025 roku o godz.
9.00. Zamawiajacy odrzuca oferte, jezeli zostata ztozona po terminie skfadania ofert.

Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim.

Oferte (wraz z oS$wiadczeniami) skfada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wykonawca sktada oferte za posrednictwem platformazakupowa.pl.

Po wypetnieniu Formularza sktadania oferty lub wniosku i dofgczenia wszystkich
wymaganych zatgcznikdw nalezy klikng¢ przycisk ,,Przejdz do podsumowania”.

Oferta skfadana elektronicznie musi zostal opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. W procesie sktadania oferty za posrednictwem platformazakupowa.pl,
Wykonawca powinien ztozy¢ podpis bezposrednio na dokumentach przestanych za
posrednictwem platformazakupowa.pl. Zaleca sie stosowanie podpisu na kazdym
zatgczonym pliku osobno.

Za date ztozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie) w
drugim kroku sktadania oferty poprzez klikniecie przycisku ,Zt6z oferte” i wySwietlenie
sie komunikatu, ze oferta zostata zaszyfrowana i ztozona.

Szczegbtowa instrukcja dla Wykonawcdw dotyczaca ztozenia, zmiany i wycofania oferty
znajduje sie na stronie internetowej pod adresem®.

Oferta moze by¢ ztozona tylko do uptywu terminu skfadania ofert.

Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze skutecznie dokonac zmiany
ani wycofac ztozonej oferty.

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 17 listopada 2025 roku o godz. 9.30.

Jezeli otwarcie ofert nastepuje przy uzyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku
awarii tego systemu, ktéra powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie

> https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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13.

14,

15.

okreSlonym przez Zamawiajgcego, otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po usunieciu
awarii.

Zamawiajgcy informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postepowania.

Zamawiajacy, najpdzniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia.

Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy udostepni na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o:

15.1.nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcéw, ktdérych
oferty zostaly otwarte;

15.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

RozDziAt 13. SPOSOB OBLICZENIA CENY

1.

Wszystkie rozliczenia miedzy stronami bedg prowadzone w ziotych polskich (PLN).
Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Przez cene nalezy rozumie¢ wartos¢ oferty wyrazong w jednostkach pienieznych, ktore
Zamawiajgcy zobowigzany bedzie zaptaci¢ Wykonawcy za robote budowlang. W cenie
uwzglednia sie podatek od towarédw lub ustug oraz podatek akcyzowy, jezeli na
podstawie odrebnych przepisdw sprzedaz podlega obcigzeniu podatkiem od towardw
lub ustug oraz podatkiem akcyzowym. Cena oferty powinna obejmowal wszystkie
koszty i sktadniki zwigzane z nalezytym wykonaniem zamdwienia oraz warunkami
postawionymi przez Zamawiajgcego.

Wykonawca obliczy ryczattowg cene taczng za wykonanie zamdwienia i wpisze kwote w
odpowiednim miejscu formularza oferty cyfrowo i stownie.

W przypadku omytki rachunkowej w wyliczeniu wartosci brutto zostanie ona poprawiona
z zalozeniem, Ze cena ryczaltowa netto zostata okreslona przez Wykonawce
prawidtowo.

Jezeli zostanie ztozona oferta, ktorej wybor prowadzitby do powstania u Zamawiajgcego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, dla celéw
zastosowania kryterium ceny Zamawiajgcy dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny
kwote podatku od towardw i ustug, ktdrg miatby obowigzek rozliczy¢. W ofercie, o
ktorej mowa powyzej, Wykonawca ma obowigzek poinformowania Zamawiajgcego, ze
wybor jego oferty bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego, wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub
Swiadczenie beda prowadzity do powstania obowigzku podatkowego; wskazania
wartosci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym Zamawiajgcego, bez
kwoty podatku oraz wskazania stawki podatku od towardw i ustug, ktéra zgodnie z
wiedzg Wykonawcy, bedzie miata zastosowanie.
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RozDziAt 14. OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW I
SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiajacy oceni i pordwna jedynie te oferty, ktore nie bedg podlega odrzuceniu
przez Zamawiajgcego na podstawie wiasciwych przepisow uPzp.

2. Zamawiajacy nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

3.  Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat nastepujgcymi kryteriami:
3.1. Cena (C) —60%
3.2. Okres gwarancji (OG) - 20%
3.3. Wspoitczynnik przenikania ciepta (W ) - 20%
4. Oferta najkorzystniejsza to oferta, ktéra uzyska najwyzszg sume punktdw zgodnie z
ponizszymi zasadami:

Po=C+0G+W

gdzie:

- Po - faczna liczba punktéw oferty,

- C - punkty w kryterium ,Cena”,

OG — punkty w kryterium ,,Okres gwarancji”,

W — punkty w kryterium ,Wspdtczynnik przenikania ciepta”.

5. Maksymalna ilos¢ punktéw, jaka tgcznie moze otrzymac oferta to 100.

6. Ocena ofert w kryterium Cena ( C)
Zamawiajacy przyporzadkuje najkorzystniejszej, czyli najnizszej cenie, maksymalng
liczbe punktéw, tj. 60. Kazdej nastepnej ofercie, Zamawiajacy przyporzadkuje liczbe
punktéw stosujgc odpowiedni wzor.

Cmin

We =

. * Wmax
l
gdzie:
— Cmin — Najnizsza oferowana cena brutto PLN
- G — badana oferta brutto PLN
— Wmax = 60

7. Ocena ofert w kryterium Okres gwarancji ( OG ):

Minimalny wymagany przez Zamawiajgcego okres gwarancji na przedmiot umowy
wynosi 36 miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego bez zastrzezen. Wykonawca,
ktory zaoferuje minimalny wymagany okres gwarancji otrzyma 0 punktow. Punkty
przyznawane bedg za kazde dodatkowe petne 24 miesigce gwarancji powyzej 36
miesiecy, maksymalnie do 84 miesiecy, tj.:
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10.

Lp. zaoferowany okres gwarancji liczba punktow

7.1. | minimalny okres gwarancji 36 miesiecy 0

7.2. | wydtuzenie okresu gwarancji do 60 miesiecy 10

7.3. | wydtuzenie okresu gwarancji do 84 miesiecy i wiecej | 20

Oceny ofert w kryterium Wspdtczynnik przenikania ciepta (W):

Maksymalny wymagany przez Zamawiajgcego wspdtczynnik przenikania ciepta na
przedmiot umowy wynosi do 0,90 w/m?*K. Wykonawca, ktdry zaoferuje maksymalny
wspdtczynnik przenikania ciepta otrzyma 0 punktéw. Punkty przyznawane bedg na
podstawie wskazanego w Formularzu oferty, zaoferowanego wspétczynnika przenikania
ciepta w oferowanych oknach, tj.:

8.1. dla wspdiczynnika Uy w przedziale od 0,81 do 0,90 w/m?*K — 0 punktow;
8.2. dla wspdiczynnika U, w przedziale od 0.71 do 0,80 w/m**K — 10 punktéw;
8.3. dla wspodtczynnika Uy, < 0,70 w/m2*K — 20 punktow.

Liczba punktéw zostanie wyliczona z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Ocena koncowa jest sumg punktdw uzyskanych w powyzszych kryteriach. Zamawiajgcy
udzieli zamowienia Wykonawcy, ktdrego oferta zostata uznana za najkorzystniejsza,
W oparciu 0 wyzej wymienione kryteria.

RozDziAL 15. INFORMACIE O FORMALNOéCIACH, JAKIE MUSZA ZOSTAC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1.

Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajgcy informuje réwnoczesnie

wykonawcdw, ktorzy ztozyli oferty, o:

1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podajgc nazwe albo imie i nazwisko, siedzibe
albo miejsce zamieszkania, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnosci
wykonawcy, ktérego oferte wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania, jezeli s3 miejscami wykonywania dziatalnosci
wykonawcdw, ktorzy ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w
kazdym kryterium oceny ofert i tgczng punktacje,

1.2. wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone
— podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zamawiajgcy udostepnia niezwtocznie informacje, o ktérych mowa w pkt 1 ppkt 1, na
stronie internetowej prowadzonego postepowania.

Zamawiajagcy moze nie ujawnia¢ informacji, o ktérych mowa w pkt 1, jezeli ich
ujawnienie bytoby sprzeczne z waznym interesem publicznym.
Zamawiajagcy zawrze umowe Ww sprawie zamowienia publicznego w terminach

okresSlonych w art. 264 ust. 1 z zastrzezeniem art. 264 ust. 2 uPzp, zgodnie z wzorem,
stanowigcym zatgcznik nr 3 do SWZ.

DP/PN/08/2025 SWZ str. 27/32




5. Jezeli Wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od
zawarcia umowy w sprawie zamodwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze dokona¢ ponownego
badania i oceny ofert sposrdd ofert pozostatych w postepowaniu Wykonawcdw oraz
wybrac najkorzystniejszg oferte albo uniewazni¢ postepowanie.

6. Jezeli zostata wybrana oferta Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoOwienia, Zamawiajacy zada przed zawarciem umowy W sprawie zamowienia
publicznego kopii umowy regulujgcej wspdtprace tych Wykonawcow.

RozDzIAt 16. INFORMACIE DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca, ktdrego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowigzany bedzie do
wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w jednej z form przewidzianych w
art. 450 ust. 1 uPzp, w wysokosci 5% (pieciu procent) ceny catkowitej podanej w ofercie.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
jednej z form przewidzianych w art. 450 ust. 2 uPzp.

RozDziAt 17. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI TEJ UMOWY

1. Umowa w sprawie niniejszego zamdwienia zostanie zawarta wediug wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 3 do SWZ.

2. Umowa jest jawna i bedzie udostepniana na wniosek.

3.  Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamodwienia, ponoszg solidarng
odpowiedzialnoS¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

RozDziAL 18. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY

1. Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub
miat interes w uzyskaniu zamdwienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku
naruszenia przez Zamawiajgcego przepiséw uPzp, na zasadach okreSlonych w Dziale IX
uPzp.

2. Srodki ochrony prawnej nie przystuguja wykonawcy, uczestnikowi konkursu ani innemu
podmiotowi, o ktérym mowa w pkt. 1, pochodzagcym z panstw trzecich niebedgcych
stronami umoéw miedzynarodowych.

3. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie
zamdwienia oraz dokumentdw zamowienia przystugujg rowniez organizacjom wpisanym
na liste, o ktérej mowa w art. 469 pkt 15 uPzp, oraz Rzecznikowi Matych i Srednich
Przedsiebiorcow.

4.  Postepowanie odwotawcze jest prowadzone w jezyku polskim.
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10.
11.

12.

13.

14,

Pisma sktadane w toku postepowania odwotawczego przez strony oraz uczestnikdéw
postepowania odwotawczego wnosi sie z odpisami dla stron oraz uczestnikéw
postepowania odwotawczego, jezeli pisma te sktadane sg w formie pisemnej.

Pisma w postepowaniu odwotawczym wnosi sie w formie pisemnej albo w formie
elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ze odwotanie i przystgpienie do
postepowania odwotawczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagajg opatrzenia
podpisem zaufanym.

Pisma w formie pisemnej wnosi sie za posSrednictwem operatora pocztowego, w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe, osobiscie, za
posrednictwem postanca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi sie przy uzyciu
Srodkdw komunikacji elektroniczne;j.

Terminy oblicza sie wedtug przepisow prawa cywilnego. Jezeli koniec terminu do
wykonania czynnosci przypada na sobote lub dzien ustawowo wolny od pracy, termin
uptywa dnia nastepnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Odwotanie przystuguje na:
9.1. niezgodng z przepisami ustawy czynno$¢ Zamawiajgcego, podjetg w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

9.2. zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, do ktorej
Zamawiajgcy byt obowigzany na podstawie uPzp;

9.3. zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia na podstawie
uPzp, mimo ze Zamawiajacy byt do tego obowigzany.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej.

Odwotujacy przekazuje Zamawiajgcemu odwotanie wniesione w formie elektronicznej
albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwotania, jezeli zostato ono wniesione w
formie pisemnej, przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby
mogt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.

Domniemywa sie, ze Zamawiajacy modgt zapoznaC sie z treScia odwotania przed
uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwotania albo
jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu $rodkow
komunikacji elektronicznej.

Odwotanie wnosi sie w terminie:

13.1.10 dni od dnia przekazania informacji o czynnoSci Zamawiajgcego stanowigcej
podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu
Srodkdw komunikacji elektronicznej,

13.2.15 dni od dnia przekazania informacji o czynnoSci Zamawiajacego stanowigcej

podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w sposéb inny niz
okreslony w ppkt. 13.1.

Odwotanie wobec tresci ogtoszenia wszczynajgcego postepowanie o udzielenie
zamowienia lub wobec tresci dokumentéw zamowienia wnosi sie w terminie 10 dni od
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

dnia zamieszczenia ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub
dokumentéw zamowienia na stronie internetowej.

Odwotanie w przypadkach innych niz okreSlone w pkt 13 i 14 wnosi sie w terminie 10
dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna byto
powzig¢ wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

Jezeli Zamawiajgcy mimo takiego obowigzku nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o

wyborze najkorzystniejszej oferty, odwotanie wnosi sie nie pdzniej niz w terminie:

16.1.30 dni od dnia zamieszczenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia
0 wyniku postepowania,

16.2.6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajgcy nie zamiescit w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o wyniku postepowania.

Odwotanie zawiera w szczegdlnosci wskazanie czynnosci lub zaniechania czynnosci
Zamawiajgcego, ktorej zarzuca sie niezgodnoSC z przepisami uPzp, zwiezte
przedstawienie zarzutéw, zadanie co do sposobu rozstrzygniecia odwotania, wskazanie
okolicznosci faktycznych i prawnych uzasadniajgcych wniesienie odwotania oraz
dowodow na poparcie przytoczonych okolicznosci.

W przypadku wniesienia odwofania Zamawiajgcy nie moze zawrze¢ umowy do czasu
ogtoszenia przez Krajowg Izbe Odwotawczg wyroku lub postanowienia konczacego
postepowanie odwotawcze. Zamawiajgcy moze ztozy¢ do Krajowej Izby Odwotawczej
wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby
Odwotawczej, o ktéorym mowa w art. 519 uPzp, stronom oraz uczestnikom
postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

W postepowaniu toczacym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postepowania cywilnego o
apelacji, jezeli przepisy nie stanowig inaczej.

Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie — sgdu zaméwien publicznych.

RozDzIAL 19. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.

Na podstawie art. 19 ust. 1 uPzp, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQO”, oraz zgodnie z
Politykg Bezpieczenstwa przetwarzania danych osobowych ,Zasady ochrony danych
osobowych w Teatrze Wielkim w todzi” wprowadzonej zarzadzeniem Dyrektora Teatru
Wielkiego w todzi nr 773 z dnia 15 stycznia 2025 roku, Zamawiajacy informuje, ze:

1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Wielki w todzi z siedzibg
w todzi (90-249) przy placu Dabrowskiego;
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1.2. inspektorem ochrony danych osobowych w Teatrze Wielkim w todzi jest p.
Mirostaw Miodzik, z ktorym mozna sie skontaktowac telefonicznie pod numerem
+48 42 630 13 51 lub poprzez adres e-mail: teatr@teatr-wielki.lodz.pl;

1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego na
wymiane okien na zasceniu budynku gtdwnego Teatru Wielkiego w todzi w
ramach projektu: Adaptacja i modernizacja przestrzeni Teatru Wielkiego w todzi
wraz z zakupem sprzetu i wyposazenia FENX.07.01-IP.04-0013/24 prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego, numer referencyjny sprawy DP/PN/08/2025;

1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art.
74 ust. 1 uPzp;

1.5. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp,
przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia, a
jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty
okres obowigzywania umowy;

1.6. obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach uPzp,
zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z uPzp;

1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w
sposdb zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

1.8. posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych,

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac¢ zmiang
wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z uPzp oraz nie moze naruszac
integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow),

c) na podstawie art. 18 RODO prawo Zzadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze Srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego),

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy RODO;

1.9. nie przystuguje Pani/Panu:

a) W zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych,
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b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

Zamawiajacy udostepnia dane osobowe, o ktérych mowa w art. 10 RODO w celu
umozliwienia korzystania ze $rodkdéw ochrony prawnej, o ktdérych mowa w dziale IX
uPzp, do uptywu terminu na ich wniesienie.

W celu zapewnienia, ze Wykonawca wypetnit obowigzki informacyjne oraz ochrony
prawnie uzasadnionych interesébw osoby trzeciej, ktérej dane zostaty przekazane w
zwigzku z udziatem Wykonawcy w niniejszym postepowaniu, Zamawiajgcy zobowigzuje
wykonawcow do ztozenia oSwiadczenia o wypetnieniu przez Wykonawce obowigzkow
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO — wzdr o$wiadczenia w pkt.
12 Zalgcznika nr 1 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych
osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wylaczenie
stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5
RODO treSci oswiadczenia Wykonawca nie sklada. W takim przypadku tres¢
oswiadczenia nalezy skreslic.

ZALACZNIKI

Nastepujgce zatgczniki stanowig integralng cze$¢ SWZ:

Zatacznik nr 1 Formularz oferty;

Zatacznik nr 2 Formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamdwienia;

Zafgcznik nr 2a - Oswiadczenie o aktualnosci informacji zawartych w oSwiadczeniu, o
ktorym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp

Zafgcznik nr 2b - Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu;
Zatgcznik nr 2c - Wzdr wykazu robot budowlanych;
Zatgcznik nr 2d - Wzdr wykazu oséb;

Zatgcznik nr 2e - Oswiadczenie dot. grupy kapitatowej;

Zatacznik nr 3 Wz6r umowy;

Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia (projekt budowlany wraz
ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, przedmiar
robot).

Zatacznik nr 4
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Zatgcznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTY

NINIEJSZA OFERTA ZOSTAJE ZtOZONA PRZEZ WYKONAWCE / WYKONAWCOW:

nazwa/y

siedziba/y

REGON NIP

wojewddztwo strona internetowa

mikro / mate / $rednie przedsiebiorstwo* | e-mail:

* NIEPOTRZEBNE SKRESLIC

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiajgcym (imie, nazwisko, stanowisko, tel. kontaktowy,
e-mail):

Do ZAMAWIAJACEGO:
Teatr Wielki w todzi, Plac Dgbrowskiego, 90-249 £6dz, Polska

W POSTEPOWANIU:

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wymiane okien na zasceniu budynku
gtownego Teatru Wielkiego w todzi w ramach projektu: Adaptacja i modernizacja
przestrzeni Teatru Wielkiego w todzi wraz z zakupem sprzetu i wyposazenia FENX.07.01-
IP.04-0013/24, numer referencyjny sprawy: DP/PN/08/2025

Nawigzujgc do ogtoszenia opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej,
o$wiadczamy, ze:

1. Oferujemy przedmiot zamowienia zgodny z opisem zawartym w Specyfikacji
Warunkdéw Zamédwienia.

2. Oferujemy realizacje niniejszego zamoOwienia w catoSci za tgcznym ryczattowym

wynagrodzeniem w wysokoSci brutto ... PLN stownie: .................
............................................................ Ztotych brutto ............ /100, w tym podatek VAT
W WysokosGi ......... %. Kwota netto Wynosi ...........cccceveeeviciie e, PLN.
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3. Oferowany okres gwarancji na przedmiot zamodwienia — .........c.cc....... miesiecy
(minimum 36 miesiecy), liczac od dnia odbioru koricowego bez zastrzezen.

4. Wspdtczynnik przenikania ciepta w oferowanych oknach wynosi ......... w/m?*K

5. Potwierdzamy spetnienie wymaganego przez Zamawiajgcego termin ptatnosci, tj. do
30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury/rachunku.

6. Potwierdzamy spetnienie wymaganego przez Zamawiajgcego warunku odnoszgcego
sie do okresu niezmiennosci ceny ryczattowej, tj. przez okres 6 miesiecy od daty
zawarcia umowy.

7. Oswiadczamy, ze zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, wskazanymi w Rozdziale 2
Specyfikacji Warunkéow Zamowienia, do realizacji zamdwienia w zakresie czynnosci
dotyczacych wykonania demontazu istniejgcych okien PCV i aluminiowych oraz
montazu nowej Slusarki okiennej oraz pozostatych robdt wynikajgcych z dokumentacji
projektowej (m. in. demontaz i montaz elementéw instalacji antywfamaniowej,
sitownikow, parapetdow i obrdbek, naprawa osciezy i podokiennikdw oraz prace
zabezpieczajace) zostang skierowane osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

8. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze Specyfikacja Warunkdw Zamowienia i nie
wnosimy do niej zastrzezen oraz zdobyliSmy konieczne informacje do przygotowania
oferty.

9. Gwarantujemy wykonanie niniejszego zamoéwienia zgodnie z trescig: SWZ, wyjasnien
do SWZ oraz jej modyfikacji, jezeli nastapity w toku postepowania.

10.0swiadczamy, ze zawarty w Specyfikacji Warunkow Zamowienia wzor umowy, zostat
przez nas zaakceptowany i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferty, do
zawarcia umowy na tych warunkach.

11.08wiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez czas wskazany w
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

12. Przedmiot zamowienia realizowaé bedziemy sami* / przy udziale podwykonawcy*.

12.1. Podwykonawca zrealizuje nastepujgcy czeS¢ zamdwienia (jezeli nie dotyczy, tabelke
nalezy przekreslic).

LP. | POWIERZONE CZESCI ZAMOWIENIA NAZWA (FIRMA) PODWYKONAWCY
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12.2. Podwykonawcami bedg nastepujgce podmioty, na ktérych zasoby powotuje sie
w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu (jezeli nie dotyczy,
tabelke nalezy przekresli¢):

Lp. NAZWA (FIRMA) PODWYKONAWCY

Zobowigzania podmiotéw wskazanych w powyzszej tabeli stanowig zatgcznik do
Oferty.

12. Oswiadczamy, ze wypetnilismy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony o0sdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1) wobec osdb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskaliSmy w celu ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia publicznego w niniejszym
postepowaniu.**

** w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego
dotyczacych lub zachodzi wytaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4

lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie sktada. W takim przypadku tresc¢
oswiadczenia nalezy skreslic

Jednoczes$nie stwierdzam, iz Swiadom jestem odpowiedzialnosci karnej za skfadanie
fatszywych oswiadczen.

data i podpis
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Zatgcznik Nr 2a do SWZ
Numer sprawy DP/PN/08/2025

nazwa Wykonawcy

OSWIADCZENIE O AKTUALNOSCI INFORMACII ZAWARTYCH W OSWIADCZENIU, O KTORYM MOWA W
ART. 125 usT. 1 usTAWY

Skfadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, jako
Wykonawca lub upowazniony reprezentant Wykonawcy o$wiadczam, ze informacje zawarte w
oswiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku —
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z p6zn. zm.) w zakresie podstaw
wykluczenia z postepowania wskazanych przez Zamawiajgcego sg aktualne.

data i podpis
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Zatgcznik Nr 2b do SWZ
Numer sprawy DP/PN/08/2025

nazwa, adres Wykonawcy

OSWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

Sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, jako
Wykonawca lub upowazniony reprezentant Wykonawcy o$wiadczam, ze:

1. nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 5k rozporzgdzenia Rady
(UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego $rodkdw ograniczajgcych w
zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229
z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporzadzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym
rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzgdzenia (UE) nr
833/2014 dotyczacego Srodkdw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej:
rozporzadzenie 2022/576.

2. nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z postepowania na podstawie
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (Dz. U. poz. 835).

INFORMACIA DOTYCZACA POLEGANIA NA ZDOLNOSCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU
UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJACYM PONAD 10% WARTOSCI
ZAMOWIENIA

[UWAGA: wypefnic tylko w przypadku podmiotu udostepniajgcego zasoby, na ktorego zdolnosciach
lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadajgcym ponad 10% wartosci zamowienia. W
przypadku wiecej niz jednego podmiotu udostepniajgcego zasoby, na ktorego zdolnosciach Ilub
sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadajacym ponad 10% wartosci zamowienia, nalezy
zastosowac tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,
okreslonych przez Zamawiajgcego polegam na zdolnosciach lub sytuacji nastepujgcego
podmiotu udostepniajaCego ZasODY: ........oooiiiiii i e
......... (podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu.: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
LA gt T =T o LU = T 0 B | = =SSR
.............................. (okresli¢ odpowiedni zakres udostepnianych zasobow dla wskazanego podmiotu)
co odpowiada ponad 10% wartosci przedmiotowego zamdwienia.
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY, NA KTOREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOSCI
ZAMOWIENIA

[UWAGA: wypetnic tylko w przypadku podwykonawcy (niebedacego podmiotem udostepniajgcym
zasoby), na ktorego przypada ponad 10% wartosci zamowienia. W przypadku wiecej niz jednego
podwykonawcy, na ktorego zdolnosciach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na ktorego przypada
ponad 10% wartosci zamowienia, naleZy zastosowac tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujgcego podmiotu, bedgcego podwykonawca, na
ktorego przypada ponad 10% wartoSCi ZamOWIENIA: .........cc.eeueeeueeeeeeieeie e,
......... (podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
nie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdwienia przewidziane w
art. 5k rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem 2022/576.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE DOSTAWCY, NA KTOREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOSCI
ZAMOWIENIA

[UWAGA: wypetni¢ tylko w przypadku dostawcy, na ktorego przypada ponad 10% wartosci
zamowienia. W przypadku wiecej niz jednego dostawcy, na ktorego przypada ponad 10% wartosci
zamowienia, naleZy zastosowac tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujgcego podmiotu, bedgcego dostawca, na ktérego
przypada ponad 10% wartoSci ZamOWIENIA: ..........cceiuieiiiiieiieciece et
......... (podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu.: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
nie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdwienia przewidziane w
art. 5k rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne i
zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z pelng Swiadomoscig konsekwencji
wprowadzenia Zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

INFORMACIA DOTYCZACA DOSTEPU DO PODMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH:

Wskazuje nastepujace podmiotowe $rodki dowodowe, ktdre mozna uzyska¢ za pomocq
bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, oraz dane umozliwiajgce dostep do tych
Srodkéw:

1) oot r e e s eneee

(wskazac podmiotowy Srodek dowodowy, adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji)

2) ettt eeeeeeeeeieeeeeeeeeaieseseeeeesitessteseeessteseeeseaaisssteeeeeaatteteeeeaaaarereeeeaaarrreeeaeaaiares
(wskazac podmiotowy Srodek dowodowy, adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji)

data i podpis
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Zatacznik Nr 2c do SWZ
Numer sprawy DP/PN/08/2025

nazwa, adres Wykonawcy

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Skfadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, jako
Wykonawca lub upowazniony reprezentant Wykonawcy, oSwiadczam Ze posiadam wymagang
przez Zamawiajgcego zdolnos¢ techniczng lub zawodowa, zgodnie z ponizszym wykazem:

PODMIOT, NA RZECZ KTOREGO |MIEJSCE WYKONANIA |RODZAJ /
LP. ROBOTA BUDOWLANA ROBOTY PRZEDMIOT ROBOTY
ZOSTALA WYKONANA BUDOWLANE] BUDOWLANE]

DATA WARTOSC
WYKONANIA  |BRUTTO

W zafgczeniu przedktadam dowody, ze powyzsze roboty budowlane zostalty wykonane
nalezycie, w szczegdlnosci zawierajgce informacje, ze roboty te zostaty wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone (takze w przypadku robot
budowlanych, w ktdérych Teatr Wielki w todzi byt podmiotem, na rzecz ktérego robota byta
wykonywana).

data i podpis
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Zatgcznik Nr 2d do SWZ
Numer sprawy DP/PN/08/2025

nazwa, adres Wykonawcy

WYKAZ 0SOB

Skfadajagc oferte w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, jako
Wykonawca lub upowazniony reprezentant Wykonawcy, oswiadczam ze skieruje do realizacji
zamoOwienia publicznego osoby zdolne do wykonania zamdwienia, zgodnie z ponizszym
wykazem:

INFORMACIA NA TEMAT

KWALIFIKACII INFORMACIA
P, IMIE ZAWODOWYCH, ZAKRES WYKONYWANYCH |0 PODSTAWIE
I NAZWISKO UPRAWNIEN, CZYNNOSCI DO DYSPONOWANIA
DOSWIADCZENIA OSOBA

I WYKSZTALCENIA

data i podpis
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Zatgcznik Nr 2e do SWZ
Numer sprawy DP/PN/08/2025

nazwa Wykonawcy

OSWIADCZENIE DOTYCZACE GRUPY KAPITALOWE]

Skfadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, jako
Wykonawca lub upowazniony reprezentant Wykonawcy o$wiadczam, ze:

1. nie przynaleze do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw, z innym Wykonawca, ktory ziozyt
odrebng oferte w przedmiotowym postepowaniu*

lub

2. przynaleze do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentéw, z innym Wykonawca, ktory ztozyt odrebng
oferte w przedmiotowym postepowaniu i jednoczesnie skiadam dokumenty Ilub
informacje potwierdzajagce przygotowanie oferty w postepowaniu niezaleznie od innego
Wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitatowej*

* niepotrzebne skreslic¢

data i podpis
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Fundusze Europejskie

na Infrastrukture, Rzeczpospolita  Dofinansowane przez * 2 Ministerstwo Kultury
Kiimat, érodowisko [T 01 Unig Europejsky 715 i Dziedzictwa Narodowego

Zatgcznik Nr 3 do SWZ

Projekt jest wspoifinansowany przez Unie Europejska w ramach Programu
Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-2027 Obszar i
Rozwdj infrastruktury (zabytkowej i nie zabytkowej), Priorytet FENX.07 Kultura.
Dziatanie FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej.

Umowa Nr DP/PN/08/2025 — WZOR

zwana dalej ,Umowg”, zawarta w dniu r. w Lodzi pomiedzy:

Teatrem Wielkim w todzi z siedzibg w todzi (90-249), przy Placu Dgbrowskiego, wpisanym
do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa
tbédzkiego, nr RIK - 1/99, posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP PL 7240001793, Regon
000279195 reprezentowanym Przez: ......cccceeeeeeneeennsennsennss zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

zwanym dalej ,Wykonawcg”,
zwanymi dalej fgcznie ,Stronami”, a kazda z osobna ,Strong”,

w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024
r. poz. 1320).

o treSci nastepujacej:

§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. W zwigzku z rozstrzygnieciem postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, ktérego przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych pn.
Wymiana okien na zasceniu budynku gtdwnego Teatru Wielkiego w todzi” ramach
projektu: ,Adaptacja i modernizacja przestrzeni Teatru Wielkiego w todzi wraz z zakupem
sprzetu i wyposazenia” FENX.07.01-IP.04-0013/24

2. Wykonawca zobowigzuje sie za wynagrodzeniem do wykonania na rzecz Zamawiajgcego
robot budowlanych okre$lonych w Umowie wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie (lub innego tytutu administracyjnoprawnego uprawniajgcego
do uzytkowania — jesli przepisy prawa bedg tego wymagac) oraz wykonania pozostatych
zobowigzan wynikajgcych z Umowy, co zwane bedzie dalej ,,Przedmiot Umowy”.

3. Nastepujgce pojecia uzyte w Umowie bedg miaty przypisane im ponizej znaczenie:
1) Data zawarcia Umowy — data wskazana w komparycji Umowy;

2) Dni robocze — dni tygodnia od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy oraz dni uznanych za wolne u Zamawiajgcego;

3) Dni— dni kalendarzowe;



4) Dokumentacja projektowa — zbior dokumentdw stuzgcych do opisu i realizacji
Przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci: projekt budowlany i wydang na jego
podstawie decyzje o pozwoleniu na budowe nr DPRG-UA-1.1259.2024 z dnia 26
czerwca 2024 r., postanowienie Prezydenta Miasta todzi z dnia 14 maja 2024 roku nr
DEK.OSR-1.6220.51.2024 0 Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia, pozwolenia tdédzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr
WUOZ - ZN.5142.303.2024.ES z dnia 8 kwietnia 2024 roku, zezwalajgce na
podejmowanie innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw, projekty
wykonawcze oraz techniczne i Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt,
przedmiar robdt, Opis Przedmiotu Zamowienia, stanowigce — w postaci elektronicznej
- zatgcznik nr 2 do Umowy. Przy przekazaniu Terenu budowy, Zamawiajacy wyda
Wykonawcy Dokumentacje projektowg w postaci papierowej i potwierdzeniem, tego
faktu bedzie protokot przekazania stanowigcy zatgcznik do protokotu przekazania
Terenu budowy;

5) Dokumentacja warsztatowa — dokumentacja uzupetniajgca i uszczegdtawiajgca projekt
budowlany i wykonawcze, o elementy niezbedne do precyzyjnego wykonania Robot,
takie jak rysunki poszczegdlnych elementdw i detali, wymiary poszczegdlnych
elementdw i inne elementy szczegdtowe;

6) Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu Prawa budowlanego oraz aktéw
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu
czesci lub catosci Robot budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich
innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy;

7) Gwarancja — zobowigzanie Wykonawcy do usuwania wad i usterek w okresie
okreslonym w Umowie;

8) Harmonogram rzeczowo - finansowy (HRF) — dokument, o ktérym mowa w § 3
obrazujacy kolejnos¢, czas trwania poszczegdinych czynnosci harmonogramowych (na
ktore sktadajg sie szczegdtowo opisane Roboty ujete w Dokumentacji projektowej)
wraz z okre$leniem ich wartosci, sporzadzony z uwzglednieniem wytycznych ujetych w
Opisie Przedmiotu Zamdwienia i Umowie;

9) Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Inzynier Kontraktu — osoba lub podmiot
pisemnie ustanowiony przez Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedaca
uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego;

10) Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowg, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez
Zamawiajgcego na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia poprzedzajgcego
zawarcie Umowy i zgtoszona do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego;

11) Kierownik robot branzowych — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje
do kierowania budowg w zakresie okreslonych Robét, wskazana i upowazniona przez
Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego na etapie postepowania o
udzielenie zamdwienia poprzedzajgcego zawarcie Umowy;

12) Kosztorys — kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegdlnosSci na podstawie
dostarczonej przez Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej, opracowany przez
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Wykonawce zgodnie z wymogami okreSlonymi w § 3 ust. 1-3, stuzacy celom
informacyjnym oraz do ewentualnych rozliczer, o ktérych mowa w Umowie, w
szczegolnosci w § 19.

13) Materiaty — surowce i inne wyroby budowlane, ktore majg by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu Robot, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej, a w
przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z
przeznaczeniem i rodzajem Robdt, do ktérych wykonania majg zostac¢ zastosowane;

14) Oferta — pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
Robot budowlanych, zgodnie z postanowieniami SWZ oraz postanowieniami
Dokumentacji projektowej, ztozone Zamawiajagcemu w ramach postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy;

15) Opis Przedmiotu Zamédwienia (OPZ) - szczegdtowe warunki i zakres Robét
budowlanych, okreslony w SWZ;

16) Umowa — niniejsza umowa wraz z zatgcznikami;

17) Ustawa Pzp — ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U.
z 2024 r. poz. 1320);

18) Prawo budowlane — ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz.
725 z pdzn. zm.) z wraz ze wszystkimi przepisami wykonawczymi;

19) Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym
plan dziatan majacy na celu nadrobienie opdznien powstatych z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy i dotrzymanie termindw okreslonych w Umowie, obejmujacy w
szczegoblnosci: propozycje nowych termindw realizacji poszczegolnych etapéw Robdt,
wskazanie konkretnych Srodkéw i metod, ktérych zastosowanie pozwoli na
dotrzymanie nowych termindw realizacji poszczegolnych termindw wykonania Robot,
przyjetych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym;

20) Protokdt koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w
zakresie Robét budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji Przedmiotu
Umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia robot zamiennych, dodatkowych lub
potrzeby zaniechania wykonania niektorych Robot, w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu Umowy. Protokdt koniecznosci sporzadzany bedzie przez Kierownika
budowy, podpisywany przez Kierownika budowy lub Kierownikéw robot branzowych,
wiasciwych branzowo inspektorow nadzoru i Wykonawce oraz akceptowany przez
Zamawiajgcego;

21) Protokét Odbioru CzeSciowego — sporzadzony na pisSmie pod rygorem niewaznosci i
podpisany przez czionkdw komisji odbiorowej protokoét, potwierdzajgcy wykonanie
okreslonych czynnosci harmonogramowych okreslonych w HRF;

22) Protokét Odbioru Koncowego — sporzadzony na piSmie pod rygorem niewaznosci i
podpisany przez cztonkdw komisji odbiorowej protokot, potwierdzajgcy wykonanie
catosci Przedmiotu Umowy oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie lub innego tytutu administracyjnoprawnego uprawniajgcego do
uzytkowania — jesli przepisy prawa beda tego wymagad;
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23) Protokdt Odbioru Pogwarancyjnego — sporzadzony na piSmie pod rygorem niewaznosci
i podpisany przez czionkdéw komisji odbiorowej protokdt, potwierdzajgcy usuniecie
przez Wykonawce Wad powstatych w okresie gwarancji i rekojmi;

24) Roboty/Roboty budowlane — cato$¢ prac koniecznych do wykonania przedmiotu
Umowy, ktorych zakres okresla Dokumentacja projektowa, w tym dostarczenie i
wbudowanie wszystkich koniecznych instalacji i urzadzen;

25) Sita wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg
Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wptywu, wystgpieniu ktdrej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie oraz z dotozeniem nalezytej zawodowej
starannosci, nie mogli zapobiec ani unikng¢, ani przezwyciezy¢ oraz ktéra nie moze
by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu; Do takich wydarzen
nieprzewidywalnych bez mozliwosci wplywu na nie mimo wysitku Stron zalicza sie
miedzy innymi:

a) wojne, przewrot, zamieszki, rebelie,

b) ogdlnopolski strajk generalny w branzach majgcych zasadniczy wptyw na
terminowgq realizacje Przedmiotu Umowy, trwajacy dtuzej niz 30 dni,

C) ogtoszony przez administracje rzagdowg stan kleski zywiotowej obejmujacy Teren
budowy,

d) epidemie;
26) SWZ — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia w ramach postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy wraz z zatgcznikami;

27) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt lub STWIOR lub Warunki
techniczne wykonania i odbioru robdt — opracowanie lub opracowania zawierajgce
zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania Robdt budowlanych obejmujgce w
szczegOlnosci wymagania wiasciwosci materiatdw, wymagania dotyczgce sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych Robot oraz okreslenie
zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w poszczegdinych pozycjach przedmiaru
zaliczanego do Dokumentacji projektowej;

28) Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

29) Termin wykonania catosci Robdt budowlanych — oznacza termin, w ktérym
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac cato$¢ Robot budowlanych sktadajgcych sie na
przedmiot Umowy oraz wykona¢ obowigzki, o ktérych mowa w § 14 ust. 12;

30) Termin koncowy wykonania przedmiotu Umowy — oznacza date podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego po wykonaniu catosci przedmiotu Umowy oraz po uzyskaniu
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub innego tytutu
administracyjnoprawnego uprawniajgcego do uzytkowania — jesli przepisy prawa beda
tego wymagad;

31) Wada istotna — jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot
Umowy Robotach budowlanych Ilub w jakimkolwiek ich elemencie, wtym w
instalacjach oraz urzadzeniach lub Materiatach (tak wady fizyczne jak i prawne), ktére,
majac na uwadze tre$¢ Dokumentacji projektowej lub wskazania wiedzy technicznej z
uwzglednieniem ktérych Wykonawca miat wykona¢ Umowe, uniemozliwiajg umdwione
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uzytkowanie Robdt zgodnie z przeznaczeniem lub celem Umowy albo bedace jawnie
sprzecznymi z oczekiwanymi i wyrazonymi w Umowie (w tym Dokumentacji
projektowej i OPZ) jego cechami lub parametrami;

32) Wada nieistotna — wszystkie inne wady niz Wady istotne;
33) Wada — Wady istotne lub nieistotne;

34) Personel — osoby wskazane w ,Wykazie 0sob skierowanych do realizacji zamdwienia”
stanowigcym zatgcznik nr 4 do Umowy.

. Uszczegbtowienia, rozwiniecia i modyfikacje dostarczonej Dokumentacji projektowej
bedace konsekwencjg nalezytego spetnienia zatozonego standardu i funkcji okreslonych
w Dokumentacji projektowej, a takze obowigzujgcych przepisdw i norm techniczno-
budowlanych (ktorych obowigzek wykonania spoczywa na Wykonawcy) nie bedzie
uwazane za zmiane zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, ale wymagajg zgody
Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia biezgcego wykonywania czynnosci z zakresu
nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego przez osoby wskazane przez
Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy informuje, ze:
1) Teren budowy uwaza sie za obszar o ograniczonym dostepie.

2) Wstep na teren budowy odbywa sie wylacznie w sposob okreSlony przez
Zamawiajgcego

3) Dokumentami uprawniajgcymi Wykonawce lub jego pracownikéw do przebywania na
terenie budowy jest wykaz pracownikdw wykonawcy robdt budowlanych
uprawnionych do przebywania na terenie budowy.

4) W przypadku gdy Zamawiajgcy wymaga, by Wykonawca lub jego pracownicy
legitymowali sie dokumentami uprawniajagcymi do przebywania na Terenie Budowy,
takie dokumenty wystawia lub zatwierdza pracownik wyznaczony przez Wykonawce
robot budowlanych.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo weryfikowania uprawnien w zakresie dostepu na teren
budowy osdb przebywajgcych na terenie budowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zawiadamiania Zamawiajgcego na piSmie o wykrytych
wadach lub nieprawidtowosciach w Dokumentacji projektowej w terminie do 7 Dni od ich
wykrycia.

. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwiocznego informowania Zamawiajgcego i osobe
sprawujgcg nadzér inwestorski o kontrolach i wypadkach zaistniatych na Terenie budowy
(nie pdzniej niz w terminie 1 Dnia od dowiedzenia sie o nich przez Wykonawce).

10. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego informowania przedstawicieli

Zamawiajgcego oraz osoby sprawujgce nadzér inwestorski o wszelkich okolicznosciach
mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ Robot lub na zachowanie termindw wykonania
Przedmiotu Umowy, jak réwniez o innych istotnych dla nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy okolicznosciach (nie pdzniej niz w terminie 3 Dni od dowiedzenia sie o nich przez
Wykonawce).
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11. Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie Robdt, okreslonych na podstawie Oferty,
Dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe, zgodnie z HRF, obowigzujgcymi
przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang, Umowg oraz
z nalezytg starannoscig, w dobrej wierze, w tym:

1) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich ostatecznych i prawomocnych zezwolen,
zatwierdzen, decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien, opinii, zgdd, oSwiadczen (lub
ich aktualizacji) i innych dokumentéw, wymaganych dla wykonania, odbioru i
uzytkowania obiektu powstatego w wyniku realizacji Robot, w tym m. in.: uzgodnienia z
Panstwowg Inspekcjg Sanitarng, Panstwowg Strazg Pozarng i in.;

2) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie lub innego tytutu administracyjnoprawnego uprawniajgcego do
uzytkowania — jesli przepisy prawa bedg tego wymagac.

12. W przypadku, w ktorym w zwigzku wykonywaniem przez Wykonawce Przedmiotu Umowy
ujawniona zostanie konieczno$¢ uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, lub
uzyskanie nowej decyzji, w zakres zadan Wykonawcy wchodzi réwniez aktywna wspotpraca
z Zamawiajacym lub osobami przez niego wskazanymi oraz pomoc im w celu uzyskania
odpowiedniej decyzji wtasciwego organu.

13. Zadne zatwierdzenia, sprawdzenie, $wiadectwa, zgody, badanie, inspekcje, polecenia,
powiadomienia, préby lub podobne dziatanie oséb sprawujgcych nadzdr inwestorski lub
0sob dziatajgcych w imieniu Zamawiajgcego, wiacznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniajg
Wykonawcy z jakiekolwiek odpowiedzialnosci ponoszonej przez niego na mocy Umowy,
wigcznie z odpowiedzialnoscig za btedy, pominiecia, rozbieznosci i niedopetnienia, a takze
bez odrebnego wyraznego porozumienia Stron w tym zakresie, sporzadzonego na pismie
pod rygorem niewaznosci, nie mogg stanowi¢ zrédla zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

14. Wykonawca, zobowigzuje sie do realizacji robot zamiennych w stosunku do Robot
budowlanych opisanych w Dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne
dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

15. W przypadku, gdy zaistniejg okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 11 lub w przypadku
zaistnienia robot dodatkowych lub zaniechanych, Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji
tych robot zgodnie z technicznymi warunkami i szczegdtami ich wykonania okreslonymi w
Protokole koniecznosci, a zmiany te zostang wprowadzone z uwzglednieniem procedury
zmiany Umowy zgodnie z w § 19.

16. W przypadku koniecznosci wykonania Dokumentacji warsztatowych niezbednych do
wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca wykona te dokumentacje i uszczegdtowi
projekty wykonawcze w zakresie wykonania, pofaczen i montazu réznych elementow
wykonczeniowych lub instalacyjnych lub w innych kwestiach zwigzanych z wykonywaniem
Robdt. Dokumentacje warsztatowe bedg podlegaty zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
przed przystgpieniem do wykonywania na ich podstawie Robdt. Zamawiajgcy wypowie sie
w kwestii zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia w terminie 7 Dni roboczych od dnia
przedtozenia dokumentacji. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Dokumentacje
warsztatowe z nalezytym wyprzedzeniem, umozliwiajacym wypowiedzenie sie
Zamawiajgcego i wprowadzenie ewentualnych zmian. Za zawinione opdznienie z tego
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tytulu nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu wykonania catosci Robot
budowlanych lub Terminu koncowego wykonania przedmiotu Umowy.

17. Wszelkie prace zwigzane z Przedmiotem Umowy bedg wykonywane w czynnym obiekcie
budowlanym, w ktérym prowadzona bedzie w szczegdlnosci dziatalno$¢ biurowa oraz
artystyczno — kulturalna, a Wykonawca bedzie realizowat Roboty w sposéb nie
utrudniajacy funkcjonowania obiektu i wspomnianej dziatalnosci, zgodnie ze sporzadzonym
przez Wykonawce HRF, uwzgledniajgcym wytyczne Zamawiajgcego.

§ 2.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca oSwiadcza, Ze:

1) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie Robdt budowlanych oraz innych,
ktore stanowig Przedmiot Umowy, a takze dysponuje wykwalifikowanym personelem,
wysokiej jakosci profesjonalnym sprzetem i urzadzeniami, co pozwoli na terminowe
wywigzywanie sie ze wszelkich obowigzkéw przewidzianych Umowsg;

2) przed ztozeniem Oferty w postepowaniu prowadzacym do zawarcia Umowy zapoznat
sie z SWZ wraz z zatgcznikami, a w szczegdlnosci z Dokumentacjg projektowsg,
Terenem budowy oraz nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji
Przedmiotu Umowy;

3) wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy, jak rowniez ze strony
jego wspdtpracownikéw, kontrahentéw lub podwykonawcdw w wykonaniu czynnosSci
przewidzianych w niniejszej Umowie posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia
pozwalajgce na wykonanie Przedmiotu Umowy;

4) jakos¢ sprzetu oraz urzadzen, z ktorych korzystat bedzie przy realizacji Przedmiotu
Umowy spetniajg wymogi techniczne okresSlone odrebnymi przepisami;

5) nie brat i nie bierze udziatu w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), ktdre
moga wplyna¢ negatywnie na jakoS¢ lub terminowoS¢ wykonania obowigzkdow
przewidzianych w Umowie;

6) nie istniejg zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajgce
lub uniemozliwiajgce mu wykonanie postanowien Umowy.

7) wedle jego najlepszej wiedzy w dacie zawarcia umowy nie wystepuje jakikolwiek
konflikt intereséw;

8) zobowigzuje sie, ze w trakcie obowigzywania umowy, w przypadku podejrzenia
zaistnienia lub zaistnienia konfliktu intereséw lub ewentualnego konfliktu intereséw,
niezwlocznie poinformowac na piSmie Zamawiajgcego o takim podejrzeniu lub konflikcie
interesdw i jego okolicznosciach oraz przedstawi¢ propozycje wszelkich niezbednych
dziatan majacych na celu odpowiednio zapobiezenie konfliktowi intereséw lub
wyeliminowanie  konfliktu intereséw, uwzgledniajagc szeroko pojety interes
Zamawiajgcego.

9) zobowigzuje sie w trakcie obowigzywania umowy zachowac nalezytg staranno$¢ w
zakresie wymaganym dla prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz podejmowac
dziatania zmierzajgce do unikania konfliktu interesow.
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10)zobowigzuje sie do tego, iz w zwigzku z realizacjg umowy zachowa nalezytg staranno$¢
i przestrzegania wszystkich obowigzujgcych przepisbw prawa w zakresie
przeciwdziatania korupcji.

11)zobowigzuje sie w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, do zamieszczenia na swojej
stronie internetowej i poinformowania jego pracownikdw 0 mechanizmie
umozliwiajgcego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidtowosciach, co najmniej w
zakresie wskazanym w § 4 ust. 3 umowy. Wykonawca jest zobowigzany do
poinformowania Zamawiajgcego w formie pisemnej o wykonaniu obowigzku o ktérym
mowa W zdaniu poprzedzajgcym, ze wskazaniem sposobu spetnienia tego obowigzku.

2. Wykonawca zobowigzuje sie, w ramach wynagrodzenia okreSlonego w § 6 ust. 1, w
szczegOlnosci do:

1) wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ (w tym OPZ),
w szczegdlnosci zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ewentualng Dokumentacjag
warsztatowg, HRF, a takze z Ofertg, stanowigcymi integralng cze$¢ Umowy, zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa oraz nalezyty
starannoscig, wymogami bezpieczenstwa, dobrg jakoscig i wiasciwg organizacjg i
poprzez odpowiednio wykwalifikowang zatoge;

2) najpézniej w dniu przekazania oraz przejecia Terenu budowy Wykonawca jest
zobowigzany sporzadzi¢, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), ktory bedzie stanowit zatgcznik do protokotu
przekazania i przejecia Terenu budowy;

3) wykonania robdt przygotowawczych, tymczasowych i prac towarzyszacych,
porzadkowych oraz naprawy ewentualnych uszkodzen;

4) wykonania i rozprowadzenia po Terenie budowy dla wtasnych potrzeb:

a) niezbednych sieci doprowadzajgcych media lub ich rozbudowa (energia elektryczna,
woda, $cieki, itp.) na czas realizacji Przedmiotu Umowy oraz rozliczanie zuzycia tych
medidw. Wykonawca pokryje koszty za wszystkie media wykorzystane, przez
Wykonawce, do realizacji Robot z naleznego mu Wynagrodzenia,

b) zaplecza budowy dla potrzeb wykonania Umowy oraz ponoszenie optat z tym
zwigzanych;
5) zabezpieczenia wykonanych elementéow przedmiotu umowy niezwlocznie po ich
montazu i wyczyszczeniu, a takze na biezgco naprawia¢ w przypadku ich uszkodzenia.

6) zapewnienia Kierownika budowy oraz Kierownikdw robot branzowych, petnigcych
nadzdr nad realizacjg Robot (wasciwych swojej specjalnosci i funkcji), w szczegdlnosci
przez statg obecnos¢ na budowie;

7) uporzadkowania Terenu budowy po zakonczeniu prac oraz dbanie o porzadek Terenu
budowy w toku prowadzenia prac;

8) przygotowania dokumentéw wymaganych przepisami prawa, zwigzanych z oddaniem

obiektu budowlanego do uzytkowania, w tym przeprowadzenia wymaganych proéb,
badan i odbioréow oraz geodezyjnych pomiaréw powykonawczych, w tym mapy
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powykonawczej, instrukcji bezpieczenstwa pozarowego obiektu, i pozyskania
zezwolenia na eksploatacje urzadzen przez Urzad Dozoru Technicznego;

9) wykonania Robdt z petnowartosciowych i fabrycznie nowych Materiatéw i urzadzen
wiasnych, przewidzianych w Dokumentacji projektowej do wbudowania. Wszystkie
stosowane Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy powinny
posiadal stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne, oceny techniczne, deklaracje
wihasciwosci uzytkowych i atesty oraz muszg spetnia¢ niezbedne wymagania zgodne z
Polskimi Normami, spetnia¢ warunki okreSlone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz przepisach wykonawczych do
tej ustawy;

10)zorganizowania w miejscu wykonywania Robdt na Terenie budowy zabezpieczen
wynikajacych z przepisbw bhp i ppoz. oraz powotania inspektora do spraw bhp
odpowiedzialnego za utrzymanie bezpieczenstwa i przeciwdziatanie wypadkom;

11)prowadzenia dokumentacji budowy oraz dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentacji
powykonawczej uwzgledniajagcej przepisy prawa i OPZ, w postaci papierowej oraz
edytowalnej elektronicznej na nosnikach CD lub DVD lub USB - odpowiednio po 2
egzemplarze (w formacie Word, PDF i dwg) zgodnie z zasadami okreSlonymi w § 14.
Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie i przekazywana przez Wykonawce
sukcesywnie wraz z postepem Robét oraz odbiorami czeSciowymi oraz odbiorami Robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;

12)opracowania, uzyskania zatwierdzenia przez wtasciwe organy i wykonania tymczasowej
organizacji ruchu, jesli bedzie tego wymagata technologia lub proces budowlany, oraz
demontaz oznakowania;

13)uzyskania zgody na zajecie okalajgcych Teren Budowy ulic, chodnikéw itp. dla potrzeb
wykonania Robdt i organizacji zaplecza budowy (w tym dostawy Materiatdw oraz
urzadzen) i - w ramach przewidzianego w Umowie wynagrodzenia - poniesienia
kosztow uiszczania optat z tym zwigzanych, a takze kosztéow uzyskania zgody na dojazd
ciezkim sprzetem oraz innych wymaganych decyzji administracyjnych w zakresie
drog/ulic (jezeli istnieje taka koniecznosc);

14)zabezpieczenia drég prowadzacych na Teren budowy od uszkodzen, ktére moze
spowodowac transport i sprzet Wykonawcy, a w szczegdlnosci dostosowania sposobu
transportu do obowigzujacych ograniczenn obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatdéw i sprzetu do i z Terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach,
a w wypadku spowodowania tych szkdd - do ich naprawienia podmiotom
poszkodowanym;

15)sktadowanie gruzu i odpaddéw z rozbidrek w pojemnikach ustawionych w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym, wywozenie gruzu i odpadéw z rozbidrek na biezgco, w
tym zagospodarowanie wytworzonych odpaddw i przestrzeganie przepisow formalno-
prawnych wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023
r. poz. 1587 z pézn. zm.);

16)wystepowania w imieniu Zamawiajgcego wobec organdw administracji i innych
instytucji (w tym zarzadzajgcych mediami) w toku wszelkich postepowan zwigzanych z
realizacjg Przedmiotu Umowy;
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17)uzyskania pozwolenia gestorow medidw na wszelkie Roboty zwigzane z tymi mediami,
w tym na usuwanie kolizji itp. przed przystgpieniem do realizacji tych czesci robdt,
ktorych to pozwolenie dotyczy;

18)uzyskania w razie koniecznosci decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami
niebezpiecznymi;

19)sporzadzenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wtasciwego organu ochrony $rodowiska wraz
z ewentualnym uzyskaniem niezbednej decyzji przed rozpoczeciem Robodt
powodujgcych powstanie odpaddw niebezpiecznych;

20)uprzedniego  powiadomienia Zamawiajagcego na piSmie o odcieciu medidéw
(elektryczno$¢, woda, gaz i inne media) nie pozniej niz na 7 Dni robocze przed
planowanym przystgpieniem do tych Robot wymagajgcych takiego odciecia.
Wykonawcy nie wolno dokonad odciecia medidw bez pozwolenia wydanego przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego, o ktdrym mowa w § 8 oraz stosowania wszelkich
rozsgdnych srodkéw celem utrzymania Terenu budowy i Robot w stanie wolnym od
niepotrzebnych przeszkdd, w tym takich, ktdre mogtyby stanowi¢ zagrozenie dla osdb;

21)zapewnienia kaskow i kamizelek ochronnych oraz innego koniecznego ubioru dla
Zamawiajgcego i innych oséb wizytujacych budowe;

22)ogrodzenia, oS$wietlenia, zapewnienia ochrony i strzezenia Terenu budowy az do
ukonczenia Robot, zorganizowania w razie potrzeby dodatkowego terenu w sasiedztwie
Terenu budowy niezbednego do wtasciwego prowadzenia Robét (np. teren dla zaplecza
biurowo-socjalnego, plac sktadowy materiatdw, inne). Wymogi dla zaplecza biurowego
budowy:

a) dostepnos¢ dla Zamawiajgcego sali z drukarkg, rzutnikiem multimedialnym oraz
urzadzeniem wielofunkcyjnym i dostepem do sieci Internet, umozliwiajgcym
opracowanie, przechowywanie i przesytanie dokumentéw w czasie Rad Budowy i
narad koordynacyjnych,

b) wyposazenie w urzadzenia higienicznosanitarne zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami,

C) wyposazenie w urzadzenia zapewniajgce wiasciwg, zgodng z przepisami prawa
temperature pomieszczen — zarowno w okresie wiosenno-letnim, jak i jesienno-
zimowym;

23)wykonania robdt tymczasowych, wigcznie z zabezpieczeniami prac i obiektow
sgsiadujacych, drogami, przejSciami, poreczami i ogrodzeniami, ktdére z powodu

wykonywania Robdt mogg by¢ konieczne dla uzytku i bezpieczenstwa publicznego i

Zamawiajgcego;

24)uczestniczenia w Radach Budowy oraz naradach koordynacyjnych, w terminach
wyznaczonych przez osoby sprawujgce nadzor inwestorski lub Zamawiajgcego;

25)powiadamiania Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru Robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu w terminie do 3 Dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwienie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie
kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu;
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26)usuwania szkdd wyrzadzonych Zamawiajgcemu lub stronom trzecim przez pracownikéw
Wykonawcy, jego podwykonawcow lub osoby, ktdrymi sie postuguije;

27)utrzymania porzadku na Terenie budowy;

28)przekazywania Zamawiajgcemu, na biezgco i sukcesywnie, najpdzniej 14 Dni przed
uzyciem do umowionych Robot, kart materiatowych, zaakceptowanych przez
Projektanta, Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego, wraz z wymaganymi przepisami
aprobatami technicznymi, certyfikatami, deklaracjami, atestami i zaswiadczeniami o
dopuszczeniu materiatdow do stosowania w budownictwie, zgodnie z Prawem
budowlanym. Wykonawca powinien przesyta¢ karty materiatowe do akceptacji w
pierwszych mozliwych terminach, w tym zobowigzany jest do takiego przekazywania
kart, ktore nie doprowadzi do opdznien Zamawiajgcego z winy Wykonawcy w akceptacji
przedmiotowych kart;

29)wykonania na wiasny koszt wszelkich prob i badan wymaganych odrebnymi przepisami,
oraz badan laboratoryjnych w przypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do jakosci
stosowanych Materiatéw lub wykonanych Robét. Koszty badan pokryje Wykonawca,
jesli watpliwosci Zamawiajgcego sie potwierdza, a w przeciwnym wypadku,
Zamawiajacy;

30)utrzymywania ciggtosci dostarczonych przed zawarciem Umowy Zamawiajgcemu i
optaconych polis OC, o ktdrych mowa w § 12 oraz nowej polisy w przypadku uptywu
waznosci dotychczasowej polisy OC. Nowa polisa zostanie dostarczona w terminie nie
pozniejszym niz 7 Dni przed uptywem waznosci poprzedniej polisy;

31)utrzymania ciggtosci dostarczonej przed podpisaniem Umowy Zamawiajgcemu polisy
ubezpieczenia Ryzyk Budowlanych, o ktérej mowa w § 12;

32)dostarczenia Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w
przypadku uptywu jego waznosci w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. Przedmiotowe
zabezpieczenie winno wptyngé do Zamawiajgcego nie pdzniej niz na 7 Dni przed
uptywem waznosci poprzedniego zabezpieczenia;

33)w przypadku, gdy technologia Ilub pozostawanie w zwioce w stosunku do
obowigzujgcego HRF tego wymagajg — zapewnienia (dotychczas nierealizowanej) pracy
w godzinach popotudniowych, nocnych w sobote, niedziele i $wieta;

34)koordynacja wykonywanych Robét ze stuzbami technicznymi Zamawiajgcego;

35)zapewnienie serwisowania i konserwacji instalacji i urzadzen w okresie gwarangji
jakosci i rekojmi;

36)Scistej i biezagcej wspOtpracy z Zamawiajgcym, osobami sprawujgcymi nadzér
inwestorski i innymi osobami wskazanymi przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci do
niezwtocznego, tj. w terminie nie dtuzszym niz 3 Dni roboczych, przekazywania im
stosownych informacji na kazde wystosowane zgdanie oraz umozliwienia sprawowania
biezgcej kontroli realizacji Umowy;

37)w przypadku powierzenia wykonania czeSci zamowienia podwykonawcom, petnienie
funkcji koordynatora podwykonawcdéw podczas wykonywania Robot i zapewnienia
usuwania ewentualnych Wad;

38)terminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca
dopuszcza podwykonawcdéw do udziatu w realizacji Umowy;
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39)przekazywanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w wyznaczonych terminach
informacji dotyczacych realizacji Robdt oraz umozliwienia oraz nieutrudniania mu
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania w kazdym czasie, a w razie koniecznosci —
wspotpracy przy wykonywaniu tych kontroli;

40)stosowanie sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do Dziennika budowy zgodnych z przepisami prawa lub zgodnych z postanowieniami
Umowy;

41)przeszkolenie, przed Odbiorem Koncowym, wskazanych przez Zamawiajgcego osob w
zakresie obstugi urzadzen i instalacji zgodnie z przepisami i wymogami Umowy i
przedstawienie protokotdw szkolenia;

42)przekazywania dokumentdéw Zamawiajgcemu zardowno pocztg elektroniczng w formacie
.pdf jak i - na zadanie - Zamawiajgcego réwniez w formie edytowalnej lub w wersji
papierowej;

43)zapewnienia, aby personel Wykonawcy i jego Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcdéw uzywat na Terenie budowy ubran roboczych z wyrdzniajgcym
oznakowaniem firmowym kazdego z nich oraz kaskdw ochronnych i identyfikatorow
imiennych;

44)uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych zrealizowanego Przedmiotu Umowy w
okresie gwarancji i rekojmi i usuwanie stwierdzonych Wad;

45)zapewnienia Materiatow i podwykonawcéw z nalezytym wyprzedzeniem (w tym z
uwzglednieniem termindw akceptacji kart materialowych) oraz w sposdb, aby
zamoOwienia i dostarczenie Materiatdw oraz wykonanie prac podwykonawczych nie
powodowato opdznien w wykonywaniu Umowy;

46)podporzadkowania sie poleceniom, decyzjom, zgodom i akceptacjom Inspektora
nadzoru inwestorskiego i o$wiadcza, ze bedzie przyjmowal je jako obowigzujgce.
Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pisSmie w terminie 2 Dni roboczych
zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru, ktére wraz z ze stanowiskiem
Inspektora do zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego;

47)podporzadkowania sie potwierdzonej odpowiednim wpisem do Dziennika budowy
decyzji Inspektora nadzoru inwestorskiego wstrzymujgcej wykonywanie robot
budowlanych w przypadku:

1) wykonywania Robdt budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektows,
niezgodnie ze sztukg budowlang lub w sposdb naruszajgcy warunki bezpieczenstwa
lub stwarzajacy zagrozenie dla Zycia i zdrowia oséb znajdujacych sie na Terenie
budowy i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie;

2) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywofaé zagrozenie bezpieczenstwa badz
spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodno$¢ z Dokumentacjg projektowa.

. Wszelka dokumentacja wytwarzana i przekazywana Zamawiajgcemu Iub osobie
sprawujacej nadzor inwestorski lub wtasciwym organom przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjag Umowy musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Dokumenty i o$wiadczenia
przekazywane Zamawiajgcemu sporzadzone w jezyku obcym muszg by¢ ztozone wraz z
ttumaczeniami na jezyk polski poswiadczonymi przez Wykonawce.
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4. Dokumentacja powykonawcza, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 10, bedzie udostepniona
Zamawiajgcemu na kazde zadanie w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi:

1)

2)

3)

4)
3)

6)

7)

8)

petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za Roboty budowlane, dostawy i ustugi
wykonane przez jego podwykonawcow;

koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody, za ktdrg ponosi odpowiedzialnosc,
a spowodowanej w szczegolnosci:

Wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach przedmiotu Umowy Roboét lub wynikata
z uzytych w ramach przedmiotu Umowy materiatéw lub

dziataniami lub zaniechaniami Wykonawcy lub 0sdb, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢;

petng odpowiedzialnoS¢ wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich z tytutu strat,
uszkodzen i szkdd zwigzanych i wyniktych podczas i w zwigzku z realizacjg Przedmiotu
Umowy na zasadach ustalonych przepisami Kodeksu cywilnego, przy czym w
odniesieniu do odpowiedzialnosci Wykonawcy Strony zgodnie wylaczajg zastosowanie
zwolnienia z odpowiedzialno$ci na podstawie art. 429 kodeksu cywilnego;

petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw ochronnych, a w szczegdlnosci
praw z patentdéw, praw autorskich i praw do wzoréw uzytkowych w zwigzku z realizacjg
Przedmiotu Umowy oraz za szkody wynikte w zwigzku z tymi naruszeniami;

petng odpowiedzialno$¢ i zobowigzuje sie do pokrycia kar umownych, odszkodowan i
bonifikat, ktore zobowigzany bedzie pokry¢ Zamawiajacy, w tym wynikajgcych z
porozumien, warunkow, umow, ktore zawart Zamawiajgcy w celu realizacji i wykonania
Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci z gestorami sieci, jesli kary umowne,
odszkodowania lub bonifikaty zostaty naliczone w zwigzku z dziataniem Ilub
zaniechaniem Wykonawcy;

ryzyko finansowe z tytutu uszkodzenia, zniszczenia obiektu budowlanego oraz
uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich Materiatdow, urzadzen i wyposazenia
znajdujacych sie na Terenie budowy oraz wszelkich innych szkdd w mieniu znajdujgcym
sie na Terenie budowy oraz bezposSredniego sgsiedztwa Terenu budowy. Wystgpienie
takich szkdd nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego i nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy. Z chwilg przekazania Terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko
ewentualnej — w tym wywotanej ingerencjg osob trzecich — zwtoki w wykonaniu Robot
jak i w usuwaniu stwierdzonych Wad.

6. W przypadku gdy, ktorekolwiek z oSwiadczen Wykonawcy okaze sie niezgodne z prawda,
taka okoliczno$¢ bedzie uznawana za nienalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce,
ktore uprawnia Zamawiajgcego do rozwigzania umowy z przyczyn lezacych stronie
Wykonawcy.

§ 3.
[KOSZTORYS, HARMONOGRAM RZECZOWO — FINANSOWY (HRF)]

1. Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przediozy¢ Zamawiajgcemu w ciggu 7 Dni
roboczych od daty zawarcia Umowy, w formie pisemnej w 3 (trzech) egzemplarzach oraz w
wersji elektronicznej w formatach edytowalnych .ath oraz .pdf (przestanej na adres poczty
elektronicznej wskazany przez Zamawiajgcego), opatrzonych podpisami Wykonawcy —
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Kosztorys opracowany metodg kalkulacji uproszczonej, a w zatagczeniu do Kosztorysu
przedstawi kalkulacje szczegdtowg ceny jednostkowej zgodnie z pkt. 5.2,2 Polskich
Standardow Kosztorysowania Robot Budowlanych (wyd. Stowarzyszenie Kosztorysantow
Budowlanych, Wydanie II, Warszawa 2017 r.), i wyszczegolnieniem narzutéw (Kp, Kz, 2)
oraz podaniem przyjetej stawki roboczogodziny kosztorysowej itp., przyjetych w oparciu o
katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacji wkasnych oraz aktualne bazy cenowe i ceny
rynkowe, obejmujgcych wszystkie roboty budowlane, oprogramowanie i inne prace
niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy. Kosztorys bedzie oparty na Dokumentacji
projektowej oraz bedzie stanowit uszczegotowienie Oferty. Zatwierdzeniu podlega¢ beda
tylko kompletne Kosztorysy, z zastrzezeniem, iz nie mogg one prowadzi¢ do zmiany
charakteru wynagrodzenia ryczattowego ani do zmiany Oferty. Zatwierdzony Kosztorys
stanowi¢ bedzie zatgcznik nr 7 do Umowy.

2. Stawki i ceny jednostkowe podane w Kosztorysie przez Wykonawce, nie bedg podlegaty
zmianom w catym okresie realizacji Umowy (za wyjatkiem zmian wprowadzanych w trybie
§ 19 ust. 7 i w ramach uregulowanej Umowag waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy) i
bedg stanowity podstawe ustalania wynagrodzenia naleznego Wykonawcy tytutem
ewentualnych zmian okreslonych w § 19 oraz zgodnych z Ustawg Pzp.

3. Zamawiajacy, zgtosi uwagi do Kosztorysu na piSmie lub za posSrednictwem poczty
elektronicznej, w terminie do 14 (czternastu) Dni od dnia przedtozenia Kosztorysu do
zatwierdzenia lub w tym samym terminie dokona zatwierdzenia Kosztorysu. Zatwierdzeniu
podlega¢ bedg tylko kompletne Kosztorysy. Wykonawca uwzgledni zgtoszone uwagi w
terminie 7 (siedmiu) Dni od dnia ich przekazania przez Zamawiajgcego i w tym terminie
przekaze Zamawiajgcemu poprawiong wersje Kosztorysu w ilosci i formie wskazanej w ust.
1. Wykonawca moze powotywac sie wytgcznie na Kosztorys zatwierdzony (na pismie) przez
Zamawiajgcego.

4. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego HRF, okreSlajgcym kolejnos¢ i terminy realizacji
Przedmiotu Umowy, wynikajgcych z Dokumentacji projektowej (z uwzglednieniem
technologii wynikajacych z Dokumentacji projektowej, zasad sztuki budowlanej oraz
aktualnej wiedzy technicznej), z zastrzezeniem postanowien ustepow ponize;j.

5. HRF powinien by¢ wykonany w ten sposdb aby zapewni¢ zgodnos¢ elementéw Robét i ich
wartoséci z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Kosztorysem, w oparciu o kryterium
czasowe w skali miesigca, w formie diagramu Gantta, z zaznaczonymi wyraznie
poprzednikami, nastepnikami, oznaczeniem zadan krytycznych i niekrytycznych, a takze ze
wskazaniem ilosci i rodzaju przeznaczanych na realizacje kazdego zadania zasobdw
ludzkich i sprzetowych, tak aby odzwierciedlat on petny zwymiarowany zakres robdt
budowlanych oraz wszelkich innych prac wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy.
Harmonogram uwzglednia¢ musi w szczegolnosci:

1) kolejnos¢ realizowanych Robot, realizacji dostaw i ustug, technologie realizacji, czas
realizacji i terminy (rozpoczecia i zakonczenia) wykonania zakresu wszystkich etapow
Robot objetych zobowigzaniem Wykonawcy, podlegajgcych odbiorom czeSciowym,
koncowemu, przygotowane w sposdb zapewniajgcy Wykonawcy terminowg realizacje
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Przedmiotu Umowy, a Zamawiajgcemu umozliwiajgce biezacg weryfikacje postepu
realizacji Przedmiotu Umowy oraz koszty realizacji;

2) kwotowe zestawienie poszczegdlnych czynnosci harmonogramowych w sposdb
zapewniajgcy zgodnos$¢ elementow Robdt i ich wartosci z Kosztorysem, okreslenie
wysokosci ptatnosci czesSciowych (z zastrzezeniem ust. 6 i 7) oraz koszty catkowite;

3) uwzglednienie wymagan Zamawiajgcego dotyczacych sposobu realizacji Przedmiotu
Umowy, okreslonych w Umowie i SWZ;

4) wskazanie zakresu udziatu podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw w realizacji
kazdego etapu (w ujeciu rodzajowym i kwotowym, ze wskazaniem nazwy/firmy
podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy) — jesli s znani;

5) oznaczenie termindw odbiorow czesciowych, Terminu wykonania catosci Robdt
budowlanych oraz Terminu koficowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz kolejnosci
postepowania zmierzajgcego do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub
innego tytutu administracyjnoprawnego uprawniajgcego do uzytkowania — jesli przepisy
prawa beda tego wymagac

6. Elementem Harmonogramu bedzie plan ptatnosci, okreslajgcy wysokosS¢ i terminy ptatnoSci
czeSciowych za wykonane i odebrane przez Zamawiajgcego czesci przedmiotu Umowy i
spetniac nastepujgce wymagania:

1) ptatnos$¢ nie bedzie nastepowal czesciej niz raz na 1 miesigc kalendarzowy i bedzie
nastepowac na zasadach okreSlonych zwfaszcza w § 11 i § 14;

2) Wykonawca nie moze przedstawiaC do odbioru Robdt nieprzewidzianych w
Harmonogramie na danym etapie, pod rygorem uprawnienia Zamawiajgcego do
odmowy dokonania odbioru danych prac, w szczegdlnosci, jesli ich warto$¢ przekracza
ustalone poziomy wartosci z pkt 3 oraz ust. 7.

7. Suma pfatnosci czeSciowych nie moze opiewac na kwote wyzszg niz 90% (dziewiecdziesiat
procent) wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1.

8. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Harmonogram, sporzadzony zgodnie z
postanowieniami ust. 4-7, Zamawiajgcemu w formie pisemnej w 3 (trzech) egzemplarzach
na piSmie podpisanych przez Wykonawce oraz w wersji elektronicznej przestanej na adres
wskazany przez Zamawiajgcego, w terminie 7 (siedmiu) Dni roboczych od daty zawarcia
Umowy. Wykonawca bedzie aktualizowat Harmonogram w zakresie finansowym w terminie
14 dni po akceptacji Kosztorysu przez Zamawiajgcego.

9. Zamawiajgcy  zastrzega sobie  mozliwoS¢  zakwestionowania  przedstawionego
Harmonogramu oraz planu ptatnosci w przypadku, gdy:

1) Harmonogram lub plan ptatno$ci bedzie zaktadat niemozliwe z punktu widzenia
technologii przewidzianej w Dokumentacji projektowej, zasad sztuki budowlanej oraz
zasad aktualnej wiedzy technicznej, terminy realizacji Robot;

2) Harmonogram lub plan ptatnosci nie bedzie spetniat wymogdw okreslonych w Umowie.

10.Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy uwagi do Harmonogramu lub planu pfatnosci na pismie
lub za posrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 14 (czternastu) Dni od dnia
przedtozenia Harmonogramu lub planu ptatnosci Zamawiajgcemu lub w tym samym
terminie dokona jego zatwierdzenia. Wykonawca uwzgledni zgtoszone uwagi w terminie 14
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(czternastu) Dni od dnia ich przekazania przez Zamawiajgcego i w tym terminie przekaze
Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram lub plan ptatnosci w ilosci i formie okreslonej w
ust. 8. Wykonawca bedzie wykonywat prace wytgcznie w oparciu o Harmonogram
zatwierdzony na piSmie (pod rygorem niewaznosci) przez Zamawiajgcego i moze
powotywac sie wylgcznie na plan pfatnosci zatwierdzony na pisSmie (pod rygorem
niewaznosci) przez Zamawiajgcego.

11.Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ Harmonogram stosownie do aktualnego
postepu Robot, w tym w zakresie termindw posrednich oraz zakresow Robot.
Zaktualizowany Harmonogram bedzie przedkfadany do zatwierdzenia Zamawiajgcemu i
zatwierdzany na zasadach okreSlonych wyzej. Aktualizacja Harmonogramu nie moze
spowodowa¢ wydtuzenia Terminu wykonania catosci Robot budowlanych lub Terminu
koncowego wykonania Przedmiotu Umowy. Postanowienia ust. 8 - 10 stosuje sie
odpowiednio. Aktualizacja Harmonogramu, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, w zakresie
termindw posrednich oraz zakreséw Robot (bez zmiany Terminu wykonania catosci Robot
budowlanych lub Terminu kofcowego wykonania Przedmiotu Umowy) nie stanowi zmiany
Umowy.

12.Niezaleznie od obowigzku wskazanego w ust. 11, na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego
zgtoszone Wykonawcy na piSmie lub za posrednictwem poczty elektronicznej (nie czesciej
niz jeden raz w miesigcu kalendarzowym), Wykonawca zobowigzany jest dokonaé, w
terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania Zzgdania, aktualizacji Harmonogramu i
przedtozy¢ w tym terminie Zamawiajgcemu zaktualizowany Harmonogram w iloSciach i w
formie, o ktdrych mowa w ust. 8. Wykonawca moze rowniez dokonac aktualizacji
Harmonogramu, na swdj uzasadniony wniosek, przy czym kazda aktualizacja
Harmonogramu wymaga pisemnej pod rygorem niewaznosci akceptacji Zamawiajgcego.
Aktualizacja Harmonogramu lub na wniosek Wykonawcy nie moze spowodowac¢ wydtuzenia
Terminu wykonania catosSci Robdt budowlanych lub Terminu koncowego wykonania
przedmiotu Umowy. Postanowienia ust. 8 - 10 stosuje sie odpowiednio.

13.Poza sytuacjg wskazang w ust. 16, aktualizacje Harmonogramu nie mogg by¢ dokonywane
pozniej niz 2 (dwa) miesigce przed terminem zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy.

14.Nieuwzglednienie, badz nieterminowe uwzglednienie uwag do Harmonogramu lub jego
aktualizacji, odmowa dokonania lub nieterminowa aktualizacja Harmonogramu lub
niedotrzymanie termindw wynikajgcych z obowigzujgcego i zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego Harmonogramu stanowi (kazda z tych okolicznosci oddzielnie) podstawe
do odmowy wydtuzenia terminu wykonania Umowy lub odmowy uwzglednienia innych
roszczen Wykonawcy oraz zadan zmian Umowy okreSlonych w § 19, w szczegolnosci
odszkodowania za wydtuzenie Terminu wykonania cato$ci Robét budowlanych lub Terminu
koncowego wykonania przedmiotu Umowy.

15.W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposob, ktéry zdaniem
Zamawiajgcego stwarza zagrozenie dla dotrzymania termindw okreslonych w Umowie lub
Harmonogramie lub wykonuje Przedmiot Umowy w sposdb zagrazajacy nalezytej jakosci
Robdt, Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy na pisSmie podjecie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego odpowiednich krokdow w celu przyspieszenia tempa
realizacji Przedmiotu Umowy lub poprawy jakosci wykonywanych Robdét (w tym moze
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zadac zwiekszenia ilosci/liczby zatrudnionego personelu, sprzetu, zwiekszenia wydajnosci
poprzez prace w wydtuzonym wymiarze czasu pracy, prace wielozmianowg, prace w dni
ustawowo wolne od pracy, itp.).

16.W przypadku wystgpienia zagrozen, o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajgcy moze takze
wymaga¢ od Wykonawcy opracowania i przedfozenia w terminie okreSlonym przez
Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 (siedem) Dni, odpowiedniego Programu naprawczego
okreslajgcego planowane przez Wykonawce dziatania zmierzajace do poprawy jakosci lub
przyspieszenia tempa realizacji Przedmiotu Umowy w celu zachowania terminu wykonania
Umowy, oraz jakosci prac, wraz z harmonogramem wdrozenia dziatan naprawczych oraz
zaktualizowanym HRF i planem pfatnosci. Program naprawczy wraz z harmonogramem
wdrozenia dziatan naprawczych oraz zaktualizowanym HRF i planem ptatnosci zostang
przedtozone Zamawiajgcemu do akceptacji w formie pisemnej lub w innej formie
dopuszczonej przez Zamawiajgcego.

17.W terminie 7 (siedmiu) Dni od daty przedtozenia Programu naprawczego, Zamawiajgcy
moze zgtosi¢ Wykonawcy na piSmie lub za posrednictwem poczty elektronicznej uwagi do
programu naprawczego, ktére Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢. Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu poprawiong wersje programu nhaprawczego i harmonograméw,
o ktérych mowa w ust. 16 w terminie 7 (siedmiu) Dni od dnia zgtoszenia uwag.

18.Zatwierdzony Harmonogram oraz jego aktualizacje stanowi¢ bedg zatacznik nr 6 do
Umowy, z tym, Ze dla aktualizacji lub zmiany Harmonogramu (niepowodujgcej zmiany
Terminu wykonania catosci Robot lub Terminu wykonania przedmiotu Umowy) nie bedzie
wymagane zawarcie aneksu do Umowy.

§ 4.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajgcy jest zobowigzany do:

1) przekazania niezbednej Dokumentacji projektowej, a takze decyzji o pozwoleniu na
budowe w postaci papierowej z zastrzezeniem, iz Dokumentacja projektowa wraz z
ewentualnymi zmianami stanowigcymi element Dokumentacji powykonawczej oraz inne
udostepnione materiaty podlegajg zwrotowi po zakonczeniu realizacji Przedmiotu
Umowy;

2) wyjasniania watpliwosci dotyczacych Dokumentacji projektowej a w przypadku
stwierdzenia przez Wykonawcy. Wad w tej dokumentacji uniemozliwiajgcych wykonanie
lub nalezyte wykonanie Umowy, do ich usuniecia;

3) przekazania protokolarnie (na piSmie pod rygorem niewaznosci) Terenu budowy;

4) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania
Wykonawcy Terenu budowy Ilub do udzielenia Wykonawcy stosownego
petnomocnictwa, na podstawie ktérego Wykonawca wystgpi o wydanie mu Dziennika
budowy;

5) zapewnienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (wszystkie pozostate
nadzory, zapewni Wykonawca);

6) niezwlocznego udzielenia Wykonawcy petnomocnictw niezbednych do wykonania
obowigzkdw Wykonawcy okreslonych w Umowie;

Wz6r umowy nr DP/PN/08/2025 — Zatgcznik nr 3 do SWZ Strona 17 /58



7) odbioru Robét na zasadach przewidzianych w Umowie;

8) zapfaty wynagrodzenia na podstawie prawidtowo wystawionych przez Wykonawce
faktury koncowej i faktur czeSciowych.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postepowania
z odpadami budowlanymi w trakcie realizacji Umowy, jak réwniez wszelkich innych
czynnosci kontrolnych zmierzajacych do nadzoru nad prawidtowg realizacjg Umowy.

3. Zamawiajacy informuje, ze na jego stronie internetowej pod adresem
https://www.operalodz.com/FEnIKS,407 zamiescit informacje w zakresie istniejgcego
mechanizmu umozliwiajgcego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidtowosciach lub
naduzyciach finansowych, tj. opracowanego i udostepnionego narzedzia informatycznego
umozliwiajgcego przekazanie informacji o podejrzeniu wystgpienia nieprawidtowosci lub
naduzycia finansowego. Jednoczes$nie Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest on zobowigzany do
zaniechania podejmowania dziatan odwetowych wobec wykonawcy, jak réwniez innych
0sOb powigzanych z realizowanym przedmiotem umowy, ktory w dobrej wierze przekazat
informacje o mozliwosci wystgpienia nieprawidtowosci lub naduzycia finansowego.

§ 5.
TERMINY

1. Wykonawca zobowigzany jest przejg¢ Teren budowy przez Kierownika budowy, a
Zamawiajacy przekaza¢ Wykonawcy Teren budowy w terminie okreSlonym w ust. 2.

2. Przekazanie oraz przejecie Terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu
sporzadzonego na piSmie pod rygorem niewaznosci z udziatem umocowanych
przedstawicieli Stron, w terminie do 14 dni od daty zawarcia Umowy.

3. Rozpoczecie realizacji Robdt budowlanych przez Wykonawce nastgpi w dniu
przekazania i przejecia Terenu budowy.

4. Strony ustalajg nastepujgcy Termin wykonania catosci Robdt budowlanych: ... miesiecy
od daty zawarcia Umowy tj. do dnia __._ . r.

5. Za dzien wykonania cato$ci Robdt budowlanych przez Wykonawce, uwaza sie dzien
zgtoszenia tego faktu w trybie § 14 ust. 12.

6. Strony ustalajg nastepujgcy Termin koncowy wykonania przedmiotu Umowy: 9
miesiecy od daty zawarcia Umowy tj. dodnia __._ . r.

7. W Terminie koncowym wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
umozliwi¢ Zamawiajgcemu przeprowadzenie procedury odbioru koncowego oraz
uzyskac podpisany Protokét Odbioru Koncowego.

8. Za dzien wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, uwaza sie dzien podpisania
Protokotu Odbioru Kofcowego.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze w petni akceptuje terminy okreSlone w Umowie oraz, ze nie
kwestionuje pod Zzadnym wzgledem, w tym organizacyjnym, technicznym ani
budowlanym, mozliwosci wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z tymi terminami.
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§6.

WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy taczne
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci ............... zt brutto ............. zt (stownie ztotych
brutto: .......... ), w tym obowigzujgcg stawke VAT tj. kwota ................... netto (stownie
Ztotych netto: ..o, /100).

2. Kwota powyzsza zawiera podatek od towardw i ustug zgodnie z obowigzujgca stawka.

3. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane realizacjg Robdt objetych
Przedmiotem Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacja Umowy, a takze oddziatywania innych mozliwych — przy
zachowaniu nalezytej starannosci — do ustalenia czynnikdw majacych lub mogacych miec
wplyw na koszty. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i
zakresu Przedmiotu Umowy (lub kosztow z nimi zwigzanych) nie moze by¢ podstawg do
Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreSlonego w Umowie. Wynagrodzenie
obejmuje wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia sg konieczne do
prawidtowego wykonania i oddania do uzytkowania Przedmiotu Umowy, w tym koszty
(takze administracyjne) wynikajgce z procedury uzyskania ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie lub innego tytutu administracyjnoprawnego uprawniajgcego
do uzytkowania — jesli przepisy prawa bedg tego wymagac.

4. Wynagrodzenie zawiera rowniez w szczegolnosci:

1) koszty robdt przygotowawczych na Terenie budowy, roboty rozbidrkowe i
porzadkowe;

2) koszty zwigzane z organizacjg, utrzymaniem i likwidacja Terenu budowy oraz
zaplecza budowy;

3) koszty zwigzane z ogrodzeniem Terenu budowy, zabezpieczeniem terenu prac przed
dostepem o0sob trzecich, koszty wszystkich medidw niezbednych do realizacji
Przedmiotu Umowy (w szczegdlnosci wynikajgce z zastosowania sie przez
Wykonawce do warunkéw przedstawionych mu przez wiasciwe organy, jednostki
oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane opfaty);

4) koszty wykonania na czas budowy zadaszen, zastaw zabezpieczajacych itp.;

5) koszty zwigzane z usunieciem gruzu, odpadéw z Terenu budowy i ich
zagospodarowaniem (wywoz z Terenu budowy, sktadowanie na wysypisku, utylizacja
itp.);

6) wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem Robdt budowlanych, zakupem, montazem,
instalacjq i zuzyciem materiatdéw i urzadzen przewidzianych do wykonania Przedmiotu
Umowy w tym robocizne, prace sprzetu, narzedzi i urzadzen, koszty rusztowan i
deskowan koniecznych do uzycia w celu wykonania Przedmiotu Umowy, transport
zewnetrzny, koszty jednorazowe;

7) koszty wykonania wszelkich innych rob6t budowlanych lub prac niezbednych do
wykonania Przedmiotu Umowy;

8) koszty sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
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9) koszty wszelkiego rodzaju map oraz wtornikdw geodezyjnych oraz ich aktualizacii,
jesli okaza sie niezbedne do zrealizowania Umowy;

10) koszty ewentualnego zajecia pasa drogowego i koszty zmiany organizacji ruchu
drogowego;

11) koszty sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej
zgodnie z wymaganiami SWZ;

12) wszystkie koszty wynikajgce z obowigzkdw Wykonawcy w okresie gwarancji jakosci i
rekojmi;

13) koszty zwigzane z serwisowaniem i konserwacjg urzadzen w okresie gwarancji
jakosci i rekojmi;

14) koszty ogdine budowy i zarzadu;

15) wszystkie inne koszty wynikajgce z Dokumentacji projektowej i innych obowigzkdéw

Wykonawcy przewidzianych w Umowie oraz ktérych poniesienia wymaga nalezyta
realizacja Umowy;

16) koszty zwigzane z postepowaniem z odpadami.

§7.
AUTORSKIE PRAWA MAJATKOWE

1. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) jest lub bedzie wyfacznie uprawniony z tytutu autorskich i pokrewnych praw
majatkowych do wszystkich utwordw w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych powstatych w wykonaniu i na
potrzeby Umowy, tj. w szczegdlnosci w postaci wszelkich opracowan, opisow,
projektdw, rysunkdw i obrazéw graficznych (zwanych dalej takze utworami);

2) przystugujace mu autorskie prawa majatkowe do utwordw okreslonych w pkt 1 nie
sg (nie bedg) w Zaden sposdb ograniczone lub obcigzone prawami 0sdb trzecich;

3) bedzie posiadat uprawnienia do rozporzadzenia osobistymi prawami autorskimi do
utwordw okreslonych w pkt 1 w zakresie, o ktdrym mowa w Umowie;

4) nie udzielit (nie udzieli) zadnej osobie licencji uprawniajgcej do korzystania z
utwordw, o ktdérych mowa w pkt 1;

5) posiada (bedzie posiadat) wylaczne prawo do udzielania zezwolen na rozporzadzanie
i korzystanie z opracowan utwordw, o ktérych mowa w pkt 1 (wykonywania praw
zaleznych) oraz do dokonywania zmian i modyfikacji w tych utworach;

6) zobowigzuje sie zapewni¢, ze wykonanie postanowien okreslonych w niniejszym
paragrafie nie narusza (nie naruszy) jakichkolwiek praw osdb trzecich;

7) zapewni, aby jakakolwiek osoba fizyczna bedaca twdrcg utwordw, o ktorych mowa
w pkt 1 lub uprawniong z ich tytutlu nie wykonywata swoich osobistych praw
autorskich do utworéw w ztej wierze, ani w zaden inny sposdb mogacy zaszkodzi¢
interesom Zamawiajgcego zwigzanym z realizacjg Przedmiotu Umowy (w tym
korzystaniem z tych utworéw) oraz dalszym opracowaniem, zmiang lub modyfikacjg
tych utworow;

8) dostarczone utwory beda wolne od wad fizycznych i prawnych.
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2. Wykonawca przenosi w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 6 wust. 1 na
Zamawiajgcego cato$¢ autorskich i pokrewnych praw majatkowych do utwordw,
okresSlonych w ust. 1 pkt 1 z dniem ich ztozenia Zamawiajgcemu (lub czesci tych utwordw
w przypadku ziozenia przez Zamawiajgcego os$wiadczenia o ich przyjeciu z prawami
autorskimi), z prawem do ich wykorzystania bez ograniczen terytorialnych i czasowych na
wszystkich, w tym nastepujgcych polach eksploatacii:

1) utrwalania utworéw dowolng technikg w dowolnej skali na dowolnym materiale;
2) wprowadzania utwordw do obrotu w catosci lub w czeSci w tym ich zbywania;

3) dowolnego wykorzystania utwordw, szczegdlnie w zakresie publicznego wyswietlania,
wystawiania i odtwarzania;

4) wprowadzania utwordw do pamieci komputeréw i innych podobnie dziatajgcych
urzadzen oraz sieci Internet, chmur danych lub innych podobnych, a takze
publicznego udostepniania utworow w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do nich
dostep w miejscu i w czasie przez Zamawiajgcego wybranym;

5) udzielania licencji oraz innych podobnych praw, na wykorzystywanie utworéw przez
osoby trzecie w zakresie pdl eksploatacji wymienionych w niniejszym paragrafie;

6) zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich oraz eksploatacji nowo
stworzonych utwordéw na wskazanych w niniejszym paragrafie polach eksploatacji, a
do wykonywanie praw zaleznych;

7) zmiany lub modyfikacji utworéw, w tym do wyrazania zgody na dokonywanie tych
zmian lub modyfikacji;

8) prawa adoptowania catego lub czesci utworu dla réznego rodzaju odbiorcéw przez
nadanie mu réznego rodzaju form oraz utrwalania, powielania, rozpowszechniania
i wprowadzania do obrotu tak zmienionego utworu;

9) wykorzystywania utwordw w catosci lub w czesci i w ustalonej przez Zamawiajgcego
formie do celéw marketingowych;

10) zwielokrotniania utworéw dowolng technika;

11) prawa adaptacji, reprodukowania oraz wprowadzania wszelkich zmian, adaptacji,
przerdbek i modyfikacji utwordéw, w tym zmiany koloru, uktadu, czcionki;

12) wykorzystywania w sieciach otwartych, wewnetrznych, przekazach satelitarnych;

13) trwatego lub czasowego zwielokrotnienia utworéw w catosci lub w czesci
jakimikolwiek $rodkami i w jakiejkolwiek formie, w szczegdlnosci przez zapis
elektroniczny, magnetyczny oraz optyczny na wszelkich nosnikach, w tym na
dyskach komputerowych oraz z wykorzystaniem sieci www;

14) rozpowszechniania kopii zmodyfikowanych utwordw, a takze ich poszczegdlnych
egzemplarzy;

15) poprawiania, modyfikowania, rozwijania i powielania catosci lub dowolnych
elementdw utwordw;

16) digitalizacji utwordw;

17) uzyczania, wynajmowania lub wydzierzawiania oryginalnych utworéw lub ich kopii;

18) wykorzystywania utworédw w celu przygotowania dokumentacji projektowej,
nadbudowy, przebudowy i rozbudowy;
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19) wykorzystywania utwordw w celu przeprowadzenia prac remontowych, jak rowniez
utrzymania obiektu budowlanego oraz Materiatéw lub urzadzen w nalezytym stanie
technicznym;

20) wprowadzania utwordw lub ich kopii do obrotu gospodarczego;
21) archiwizowania.

. Nadto w celu usuniecia ewentualnych watpliwosci Strony zgodnie potwierdzajg, iz celem
niniejszej Umowy jest takie uksztattowanie praw Zamawiajgcego do utwordow, aby miaty
one mozliwie najszerszy wymiar. Oznacza to w szczegdlnosci, ze wszelkie korzystanie z
utwordw przez Zamawiajgcego oraz przez podmioty, ktorym Zamawiajacy udzieli zgody na
uzywanie utworow, bedace w jakikolwiek sposdb powigzane z szeroko rozumiang
dziatalnoscig Zamawiajgcego, miesci sie w granicach przeniesionych na Zamawiajgcego
praw autorskich i pokrewnych i nie wymaga zaptaty na rzecz Wykonawcy jakiegokolwiek
dodatkowego wynagrodzenia.

. Z chwilg przekazania utworéw Zamawiajgcy nabywa takze wiasnos$¢ przekazanych przez
Wykonawce egzemplarzy utworéw, w tym nosnikéw, na ktorych utwory utrwalono.

. Wykonawca odpowiada za naruszenia dobr osobistych lub praw autorskich osdb trzecich.

. Wykonawca wyraza nieodwotalnie zgode i przenosi na rzecz Zamawiajgcego prawo
wykonywania praw zaleznych oraz do wyrazenia dalszej zgody na dokonywanie dowolnych
zmian, przerdbek, modyfikacji, ttumaczen i adaptacji utwordow na wszystkich polach
eksploatacji wymienionych w ust. 2 i korzystania z takich utwordw. Strony potwierdzajg, ze
autorskie prawa majatkowe do utwordw, w tym utwordw, o ktoérych mowa w zdaniu
pierwszym bedg stanowity wylgczng wiasnoSC Zamawiajgcego na wszystkich polach
eksploatacji wymienionych w ust. 2 oraz wyrazaja zgode na to, by Zamawiajgcy
dysponowat zaréwno utworami, jak i utworami zaleznymi i korzystat z nich wedle wiasnego
uznania w celu zaprojektowania, wykonawstwa, eksploatacji, przebudowy, modernizacji
remontu obiektéw powstatych w wykonaniu Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca na zasadzie art. 392 Kodeksu cywilnego zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku
Swiadczenia na rzecz osob trzecich w przypadku podniesienia wobec Zamawiajgcego
roszczen zwigzanych z naruszeniem praw autorskich, patentu, zarejestrowanego projektu,
znaku towarowego, nazwy handlowej lub innych praw wiasnosci intelektualnej lub
przemystowej, jezeli takie roszczenie lub postepowanie ma zwigzek z utworami.

. Wynagrodzenie za przeniesienie majgtkowych praw autorskich i pokrewnych, prawa
wiasnosci nosnikow, na ktdrych utwory zostaty utrwalone, udzielenie zezwolen i zgdd, oraz
wykonanie pozostatych zobowigzan Wykonawcy, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie
objete jest w catosci Wynagrodzeniem okreslonym w § 6. Tym samym Wykonawca wyraza
zgode na rozporzadzanie i korzystanie przez Zamawiajgcego w zakresie okreslonym
Umowg z utwordw i utworédw zaleznych bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy.

. W przypadku zakonczenia obowigzywania Umowy z jakiegokolwiek powodu, w tym, w
szczegblnosci, odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Zamawiajgcy zachowa
wszystkie prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu, jesli nie ztozy Wykonawcy
odmiennego o$wiadczenia, w tym modyfikujgcego zakres praw jakie zachowa.
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10.Wykonawca zobowigzuje sie w sposdb nieodwotalny i trwaty do zobowigzania
uprawnionych oséb do niewykonywania autorskich praw osobistych przystugujgcych im do
utworéw w zakresie:

1) nienaruszalnosci tresci i formy utwordw oraz ich rzetelnego wykorzystania;
2) decydowania o pierwszym udostepnieniu utwordw publicznosci;
3) nadzoru nad sposobem korzystania z utwordw.

11.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z
tytutu szkdd, jakie moze ponieS¢ Zamawiajgcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonywaniem niniejszej Umowy, rozumianej w szczegolnosci jako szkoda
bezposrednia, lub posrednia, jakg moze ponies¢ Zamawiajgcy w zwigzku z wykonaniem
przeniesionych na jego rzecz mocg niniejszej Umowy praw do utwordw, takze bedacych
konsekwencjg naruszenia praw o0sob trzecich, lub nieprawdziwych o$wiadczen ztozonych
przez Wykonawce, a w szczegdlnosci:

1) w razie skierowania przeciwko Zamawiajgcemu przez osoby trzecie roszczen opartych
na zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji niniejszej Umowy, ich praw autorskich, lub
innych praw wiasnosci intelektualnej, Wykonawca (w uzgodnieniu z Zamawiajgcym)
podejmie dziatania, zmierzajgce do odparcia tych roszczen lub do ich zaspokojenia,
chyba Ze naruszenie, o ktorym mowa powyzej, powstato tylko i wylgcznie z winy
Zamawiajgcego;

2) z zastrzezeniem pkt 1, w przypadku wytoczenia przez osobe trzecig powddztwa
opartego na zarzucie naruszenia jej praw do utworow, Wykonawca zobowigzuje sie do
zwolnienia Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci, w szczegdlnosci podejmie dziatania w
celu wziecia udziatu w postepowaniu po stronie pozwanej i zwolnienia Zamawiajgcego z
udziatlu w tym postepowaniu, a w razie wydania prawomocnego orzeczenia,
zasgdzajacego od Zamawiajgcego okre$lone S$wiadczenia lub prowadzacego do
pogorszenia praw w sferze débr osobistych Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany
bedzie takze do naprawienia poniesionej przez Zamawiajgcego z tego tytutu szkody w
petnej wysokosci.

§ 8.
KIEROWNICTWO BUDOWY I NADZOR INWESTORSKI

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego, bedzie ... (email: ..., nr tel. komdrkowego ...), za$
Koordynatorem Wykonawcy bedzie ... (email: ..., nr tel. komdrkowego ...).

2. Postanowienie powyzsze nie narusza prawa Zamawiajgcego do wskazania Wykonawcy
rowniez innych osdb, jako 0sdb reprezentujgcych Zamawiajgcego w sprawach wykonania
Przedmiotu Umowy.

3. Nie pdzniej niz w ciggu 14 Dni od ustanowienia, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dane
0sob sprawujgcych nadzér inwestorski (Inzyniera Kontraktu), a takze dane ewentualnych
innych 0s6b wskazanych przez Zamawiajgcego do kontaktu w sprawach wykonywanych
Robét. O zmianach tych os6b Zamawiajgcy bedzie niezwtocznie zawiadamiat Wykonawce.
Ilekro¢ umowa postuguije sie pojeciem ,,Zamawiajgcego”, uprawnienia te przystugujg takze
osobom sprawujgcym nadzér inwestorski (Inzyniera Kontraktu), za wyjatkiem zaciggania
zobowigzan finansowych, akceptacji uméw o podwykonawstwo oraz zmian Umowy.
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4. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznosé
zmiany Dokumentacji projektowej wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez
Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 14 Dni roboczych od wystgpienia z takim
wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian
we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci
i polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i
ochrong ppoz.

5. Przedmiot Umowy wykonywac beda osoby wskazane przez Wykonawce w ,Wykazie osob”
ztozonym w toku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego poprzedzajgcego
zawarcie Umowy.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania statosci sktadu osobowego wskazanego w
~Wykazie osob”, zwanego dalej réwniez ,Personelem Wykonawcy” lub ,Personelem”.
Cztonkowie Personelu Wykonawcy nie mogg by¢ odsunieci od wykonywania Przedmiotu
Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego na samg zmiane z wyjatkiem przypadkéw,
gdy odsuniecie od wykonywania Przedmiotu Umowy nastepuje z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, na ktére nie ma on wplywu, takich jak choroba cztonka Personelu, ustanie
stosunku pracy lub innego tytutu zatrudnienia danego cztonka Personelu lub z powodu
innego zdarzenia losowego, uniemozliwiajgcego czionkowi Personelu petnienie swoich
funkcji. Wykonawca zobowigzany jest takze pozyska¢ uprzednig zgode Zamawiajgcego na
kandydature nowego czionka Personelu. W przypadku zmiany czionka Personelu
Wykonawca zapewni, by nowy czionek Personelu spetniat wymagania przewidziane w SWZ
dla funkcji, na jakiej zastepuje dotychczasowego cztonka Personelu, jak rowniez posiadat
nie mniejsze doswiadczenie oraz kwalifikacje, niz dotychczasowy cztonek Personeluy,
oceniane w ramach kryteriéw oceny ofert. Kazda taka zmiana wymaga uprzedniej pisemnej
akceptacji przez Zamawiajgcego, jednakze nie stanowi zmiany Umowy wymagajgcej
sporzadzenia aneksu. Zmiana moze nastgpi¢ na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

7. Jezeli Zamawiajgcy zwrdci sie do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, ktdra
nalezy do Personelu Wykonawcy, Wykonawca zapewni, ze osoba ta w ciggu 7 Dni opusci
Teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynno$ciami
zwigzanymi z wykonywaniem Umowy. Zadanie musi by¢ ztozone na piémie i zawieraé
uzasadnienie. W ciggu 7 Dni od otrzymania ww. zgdania Wykonawca zapewni osobe, ktora
zastgpi osobe usuniety. Zasady zmiany wskazane w ust. 6 stosuje sie.

8. Zadanie, o ktdrym mowa w ust. 7, zostanie przez Zamawiajgcego uzasadnione, a
okolicznosci powodujgce wystgpienie z takim zgdaniem, motywowane bedy sposobem
realizacji przez dang osobe jej obowigzkow.

§9.
RAPORTY I RADY BUDOWY

1. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy przygotowanie nastepujgcych raportéw z postepu
realizacji Umowy:

1) Raportu wstepnego - w terminie do 30 Dni od daty zawarcia Umowy obejmujgcego

miedzy innymi: opis Przedmiotu Umowy, opis organizacji wraz ze schematem

organizacyjnym budowy, dokumentacje fotograficzng, o ktérej mowa w § 2 ust. 2 pkt
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15, podziat na zadania zwigzane z realizacjg Robdt i stan zaawansowania realizacji
poszczegolnych zadan, ryzyka w realizacji zadan z uwzglednieniem Harmonogramu.
Raport ten nalezy opracowac niezaleznie od Raportéw miesiecznych;

2) Raportéw miesiecznych - w terminie 5 Dni roboczych po zakonczeniu kazdego miesigca
kalendarzowego, wyszczegdlniajgcych  wykonane przez  Wykonawce Roboty,
opracowania, analizy, ekspertyzy oraz zawierajgce informacje o postepie Robot/dostaw,
zagrozeniach i ryzykach zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy, rozliczeniach
finansowych uwzgledniajgcych podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw oraz
wystepujacych problemach w realizacji prac projektowych i Robdt budowlanych, a w
szczegolnosci:

a) opis postepu Robdt/dostaw w stosunku do przyjetego Harmonogramu,
b) plan Robét/dostaw i finansowania na kolejne miesigce,
c) opis powstatych problemdw i zagrozen oraz dziatan podjetych w celu ich usuniecia,

d) wykaz zmian w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, niepowodujacych zmiany
pozwolenia na budowe,
e) wykaz wystgpien wykonawcy wraz ze stanem ich rozpatrzenia,
f) wykaz wnioskdw o zatwierdzenie materiatow z datami ztozenia do Zamawiajgcego i
terminami ich rozpatrzenia,
g) wykaz wykonanych opracowan, analiz, ekspertyz dotyczacych Przedmiotu Umowy
wraz z ich kopiami,
h) informacja o roszczeniach — wykaz z datami ztozenia do Zamawiajgcego i terminami
ich rozpatrzenia,
i) terminy waznosci ubezpieczen, polis i zabezpieczen nalezytego wykonania Umowy;
3) Raportu zamkniecia - w terminie 7 Dni od dnia wypowiedzenia lub odstgpienia od
Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, wyszczegdlniajgcego miedzy innymi opis
wykonanych prac oraz Robdt i stan ich zaawansowania w zakresie rzeczowym i
finansowym, inwentaryzacje stanu wykonanych prac oraz Robdt wraz z rozliczeniem
poszczegblnych podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow;
4) Raportu koncowego - w dacie zgtoszenia gotowosci do Odbioru Korcowego Robdt,
zawierajgcego w szczegolnosci:
a) koncowe rozliczenie ilosci i wartosci wykonanych Robdt Wykonawcy oraz
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw,
b) opis przebiegu wykonania Przedmiotu Umowy,
c) catg powykonawczg dokumentacje odbiorowg zawierajgcg takie dokumenty jak:
— sprawozdanie techniczne koncowe,
— dziennik budowy,
— protokoty z Rad Budowy,
— protokoty z Narad technicznych/koordynacyjnych,
— mape powykonawczg,
— wystgpienia Wykonawcy,
— instrukcje zmian,
— whnioski Wykonawcy, zatwierdzone w toku realizacji Robot karty materiatowe
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(wraz z aprobatami technicznymi, Ocenami Technicznymi, certyfikatami,
atestami i deklaracjami zgodnosci, recepturami, $wiadectwami jakosci, wynikami
badan), dokumentacje powykonawczg (w tym Dokumentacje projektowg z
naniesionymi ewentualnymi zmianami, oraz dodatkowg dokumentacjg, jesli
zostata wykonana w trakcie realizacji przedmiotu Umowy),

— protokoty i decyzje dla urzadzen podlegajacych odbiorowi przez Urzad Dozoru
Technicznego,

— instrukcje i opisy niezbedne do uzytkowania i konserwacji przedmiotu Umowy w
tym instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen oraz karty
gwarancyjne, protokoty préb, badan i sprawdzen

— o$wiadczenia Kierownika budowy, Kierownikow robot branzowych,

— pisemng gwarancje wykonawcy,

— dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi i eksploatacii,
wbudowanych systemdw, urzadzen i instalacji;

- tabele zawierajgce harmonogramy wykonywania czynnosci eksploatacyjnych i
konserwacyjnych wszystkich elementéw obiektu niezbednych do wykonywania
w trakcie jego eksploataciji;

— zaswiadczenia wilasciwych jednostek i organdw wymagane przepisami i
dokumentacjg projektowa, niezbedne Swiadectwa kontroli jakosci, oSwiadczenia
kierownika budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. ,a"” i lit. ,b”
Prawa Budowlanego;

— Projekt Budowlany Powykonawczy zawierajgcy naniesione zmiany, w tym
zmiany nieistotne;

2. Raporty, o ktérych mowa w ust. 1 zostang przekazane Zamawiajgcemu w formie pisemnej
i elektronicznej (PDF i edytowalny format zrédtowy) w liczbie 3 egzemplarzy.

3. Raporty, o ktérych mowa w ust. 1 bedg przygotowane przez Wykonawce wedtug wzoru
opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu (na adresy wskazane w § 18) wzor raportow
w terminie do 10 Dni od daty zawarcia Umowy.

4. W ciggu 7 Dni od przekazania Wykonawcy Terenu budowy, na Terenie budowy lub w
innym uzgodnionym przez Strony miejscu, rozpoczng sie cykliczne Rady budowy z
udziatem o0sOb sprawujgcych nadzér inwestorski, Projektanta, Kierownika Budowy i
Koordynatora Wykonawcy, w celu weryfikowania postepu realizacji Przedmiotu Umowy
oraz omodwienia probleméw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy. W Radach
Budowy bedg uczestniczy¢ reprezentanci Zamawiajgcego. Rade Budowy zwotuje
Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu.

5. W ciggu 3 Dni od dnia, w ktérym odbyta sie Rada Budowy, Inzynier Kontraktu przekaze
Stronom protokét z odbytej Rady Budowy, ktéry bedzie zawierat m.in. ustalenia
poczynione w trakcie Rady Budowy, w tym postep Robot oraz problemy zdefiniowane w
trakcie prowadzenia Robdt.

6. Zamawiajacy, osoby sprawujace nadzor inwestorski lub Wykonawca mogg zazadaé
zwotania dodatkowego spotkania w celu omoéwienia problemdéw zwigzanych z realizacjg
Robdt.
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7. Udziat w posiedzeniach Rady Budowy jest ujety w wynagrodzeniu, o ktéorym mowa w § 6

ust. 1. Zamawiajgcy nie bedzie zwracat kosztdw dojazdu na Rady budowy. Obstuge i
strone techniczno-wizualng Rady Budowy zapewnia Wykonawca.

8. Wykonawca zobowigzany jest do czynnego uczestnictwa w Radach Budowy

—

organizowanych w cyklu tygodniowym lub dwutygodniowym (w zaleznosci od potrzeb).

§ 10.
PODWYKONAWCY

. Wykonawca co do zasady bedzie wykonywac Przedmiot Umowy osobiscie, jednakze

dopuszcza sie realizacje Przedmiotu Umowy przy udziale Podwykonawcdw, z zastrzezeniem
przepisow art. 647' § 2 Kodeksu cywilnego oraz 464 Ustawy Pzp.

Przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowigzany do
podania, o ile sg juz znane, nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych,
obejmujacych adresy, maile, nr telefondw dotyczacych Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcdw i 0sdb do kontaktu z nimi, zgodnie z postanowieniami SWZ i Ustawg Pzp.
Powyzsze dotyczy odpowiednio zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Strony ustalaja, iz przedstawienie Zamawiajgcemu umowy Ilub projektu umowy
Wykonawcy z podwykonawca lub umowy z dalszym podwykonawcg nastepowac bedzie na
adres poczty elektronicznej wskazany w § 18 ust. 3 pkt. 1. Przekazanie Zamawiajgcemu
umowy lub projektu umowy miedzy Wykonawcg a podwykonawcg lub z dalszym
podwykonawcg z naruszeniem zasad okreslonych w zdaniu poprzednim uznawane bedzie
za bezskuteczne.

Wykonawca zamierzajgc zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, takze w przypadku zamiaru zawarcia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce umowy podwykonawczej na roboty budowlane, jest zobowigzany
przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy, przy czym w przypadku zamiaru zawarcia
umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce Wykonawca wraz ze ztozeniem
projektu takiej umowy podwykonawczej jest zobowigzany dotgczy¢ swojg zgode na
zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem. Niezgtoszenie
przez Zamawiajgcego w terminie 14 Dni od dnia otrzymania projektu umowy lub jego
zmiany, pisemnych (pod rygorem niewaznosci) zastrzezen (w wypadku niespetnienia
wymagan, o ktorych mowa w ust. 6), uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego
zmiany. W przypadku projektu zmian umowy powyzsze postanowienia nalezy stosowaé
odpowiednio.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnosS¢ z
oryginatem kopie umowe o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane
o tresci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego w terminie 7 Dni od dnia jej zawarcia, jak
rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 Dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli
Zamawiajgcy w terminie 14 Dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian
do umowy o podwykonawstwo nie zgtosi na pisSmie (pod rygorem niewaznosci) sprzeciwu
(w wypadku niespetnienia wymagan, o ktorych mowa w ust. 6), uwaza sie, ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy Ilub wprowadzenie zmian. Postanowienie stosuje sie
odpowiednio do umoéw zawieranych pomiedzy Podwykonawcg, a dalszym podwykonawca.
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6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszym podwykonawcg musi
zawieraC wymienione nizej postanowienia lub spetniac okreslone nizej wymagania:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

/)

8)

9)

zakres robot powierzony Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wraz z czescig
dokumentacji dotyczacg wykonania robdt objetych umowg oraz okreSlenie wartosci
prac zgodnie z poszczegdinymi pozycjami kosztorysu okreSlajgcego zakres prac i
zgodnie z Kosztorysem;

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zostaje
okre$lone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy i powinno
odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji
projektowej, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy;

termin wykonania robdt objetych umowag podwykonawczg wraz z harmonogramem,
przy czym harmonogram ten musi by¢ zgodny z Harmonogramem Wykonawcy w
zakresie termindw koncowych;

termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 21 Dni od dnia
doreczenia Wykonawcy przez Podwykonawce lub Podwykonawcy przez dalszego
Podwykonawce, faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;
termin gwarancji i rekojmi, ktéry nie moze uptyna¢ wczesniej niz termin gwarangji i
rekojmi wskazany w umowie z Wykonawcg Robdt oraz postanowienia o mozliwosci
przeniesienia uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi na Zamawiajacego;

obowigzek uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy z dalszym
podwykonawcg stosownie do postanowien Umowy;

w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac objetych Przedmiotem Umowy
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane prace
przez Podwykonawce powinien by¢ ustalony w taki sposdb, aby przypadat wczesniej niz
termin zaptaty wynagrodzenia naleznego za wykonanie tych prac Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

w przypadku utworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
pienieznej zakazuje sie wprowadzania do umoéw z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami postanowien dotyczacych zatrzymywania przez Wykonawce lub
Podwykonawce zapfaty czesSci naleznego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na poczet gwarancji lub nalezytego wykonania podzleconego zakresu
przedmiotu Umowy (tzw. kaucja gwarancyjna). Zabezpieczenie moze nastgpic¢
wytgcznie na podstawie o$wiadczenia o potrgceniu wierzytelnosci Podwykonawcy z
wynagrodzenia i wygasnieciu roszczenia Podwykonawcy o zaptate wynagrodzenia w
zatrzymanej czesSci na zasadzie odnowienia;

wszelkie zmiany umowy podwykonawczej powinny nastepowac w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci;

10)obowigzek pozyskania zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego na przelew wierzytelnosci

Podwykonawcy wynikajgcych z umowy;

11)obowigzek zatrudnienia na umowie o prace, w zakresie co najmniej takim jak okreslony

w § 24;
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12)Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazywac sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcymi, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjag Umowy, dysponowad personelem i
sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czeSci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy;

13)oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iz zapoznat sie z trescig
umowy tgczacej Wykonawce z Zamawiajgcym i akceptuje jej istotne postanowienia
majgce wptyw na jakos¢ lub termin jej zakonczenia;

14)postanowienia dotyczace uczynienia Zamawiajgcego wsp&tuprawnionym z tytutu
rekojmi za Wady i gwarancji jakosci udzielonych przez Podwykonawce i dalszego
podwykonawce;

15)postanowienia o przeniesieniu praw autorskich co najmniej w takim zakresie jak
okreSlony w § 7;
16)zawierac¢ obowigzek, o ktorym mowa w ust. 11 zdanie drugie;

17)zawierac¢ zgode Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na postanowienie § 11 ust.
22;

18)Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi podwykonawcami nie moze
zawieraC postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

c) zawierac postanowien niezgodnych z art. 463 Ustawy Pzp.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajgcemu, kopie zawartych umoéw poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem, ktdrych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 Dni od dnia ich zawarcia. Obowigzek nie
dotyczy umow o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci Umowy, czyli wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 6 ust. 1, z tym Ze wylgczenie, o ktdrym mowa powyzej nie dotyczy
umdw o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt brutto.

. W przypadku statej wspOtpracy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg obowigzek przedstawienia umowy o
podwykonawstwo powstaje z chwilg przekroczenia sumy kolejnych umoéw, tj. 0,5 %
wartosci umowy lub 50.000,00 zt brutto.

. W przypadku uméw, o ktérych mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 21 Dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej dostawy lub
ustugi, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
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Umowa pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg musi spetnia¢ wymagania
okreslone w ust. 6. Zatgcznikiem do tej umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o dalsze podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani
do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentow, oSwiadczen i wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za dziatania lub
zaniechania Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcdéw, ich przedstawicieli lub
pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania, przy czym Strony wylaczaja
mozliwo$¢ zwolnienia sie z odpowiedzialnosci na podstawie art. 429 kodeksu cywilnego.

Niezaleznie od postanowien zawartych w ust. 5 i 6, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy
na Teren budowy, w celu wykonania Robdt objetych Przedmiotem Umowy, Wykonawca
powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 5 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody
Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na Teren budowy
i rozpoczecia prac, zas sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy
poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie Umowy.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta zaakceptowana
przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub z ktdrym nie zostata zawarta przedtozona Zamawiajgcemu umowa o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkdow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreSlonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania terminéw ich realizacji. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwiocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykazaC Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego, zataczajac w tym celu odpowiednie dokumenty, jakie
wymagane byty od podwykonawcy podczas przeprowadzania  postepowania
przetargowego. Obligatoryjnym dodatkowym warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajgcego
na zmiane Podwykonawcy, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, jest przedstawienie przez
Wykonawce wszystkich o$wiadczen Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw (lub
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17.

innych dowoddw) dotychczasowego Podwykonawcy potwierdzajgcych zaptate przez
dotychczasowego Podwykonawce naleznego im wynagrodzenia za wykonany zakres Robot
do dnia dokonania zmiany tego podmiotu.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§ 11.
PLATNOSCI

Wszystkie rozliczenia za wykonanie przedmiotu Umowy odbywac sie bedg w formie
ptatnosci czeSciowych (na podstawie faktur czesciowych) oraz koncowej (faktura
koncowa). Suma pfatnosci czeSciowych nie moze przekroczy¢ 90% (dziewiecdziesigt
procent) wartosci Wynagrodzenia.

Podstawg do wystawienia faktury czeSciowej bedzie podpisany przez Zamawiajgcego
Protokdt Odbioru Czesciowego po nalezytym wykonaniu Robét budowlanych sktadajgcych
sie na czeS¢ podlegajacg rozliczeniu, ktdrg stanowig zakonczone czynnosci
harmonogramowe okreSlone w HRF, na kwoty wynikajace z tegoz Harmonogramu,
zgodnie z Protokotami Odbioréw Czesciowych.

W celu uzyskania protokolarnego odbioru, po zakonczeniu kazdego miesigca Wykonawca
winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu Rozliczenie zawierajgce Wykaz Robdt Wykonanych
CzeSciowo opracowany na podstawie Harmonogramu. Wykaz ten bedzie uwzgledniat
zasady ptatnosci wynikajgce z HRF. Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym forme i tres¢
Rozliczenia wykazujacego szczegdtowo kwoty, do ktdrych otrzymania Wykonawca uwaza
sie za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszacymi, potwierdzajgcymi wiasciwe,
zgodne z Umowg i przepisami zrealizowanie Przedmiotu Umowy. Odbiorowi i zaptacie
podlega¢ beda jedynie zakonczone i odebrane czynnosci harmonogramowe, zgodnie z
zasadami pfatnosci.

Warunkiem zaptaty Wykonawcy za Roboty jest ich odbiér przez Wykonawce od
Podwykonawcy potwierdzony protokotem odbioru wraz z zestawieniem naleznych
Podwykonawcy kwot opracowanym w formie analogicznej do Kosztorysu i Harmonogramu
Wykonawcy.

Warunkiem akceptacji Protokotu Odbioru CzesSciowego jest przekazanie Zamawiajgcemu
przez Wykonawce prawidtowo opracowanego Raportu miesiecznego zgodnie z § 9.

Podstawg do wystawienia faktury kofcowej bedzie zrealizowanie wszystkich prac,
potwierdzone Protokotem Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy (wraz z decyzjq
0 pozwoleniu na uzytkowanie lub innym tytutem administracyjnoprawym uprawniajgcym
do uzytkowania — jesli przepisy prawa beda tego wymagac) przez Zamawiajgcego.

Zaptata wynagrodzenia wynikajgcego z faktur czeSciowych oraz faktury koncowej nastgpi
w terminie do 30 (trzydziestu) Dni od daty doreczenia prawidtowo wystawionej faktury (na
fakturze musi by¢ podana co najmniej nazwa Przedmiotu umowy, numer Umowy) wraz z
kompletem dokumentoéw, tj.:
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1) w przypadku faktur czeSciowych: Protokdt Odbioru CzeSciowego zaakceptowany przez
Zamawiajgcego na podstawie przedtozonego przez Wykonawce Rozliczenia za dany
okres objety fakturg;

2) w przypadku faktury koricowej: Protokdt Odbioru Koricowego zaakceptowany przez
Zamawiajagcego na podstawie przediozonego przez Wykonawce Rozliczenia
koncowego;

3) dokumenty wskazane w ustepie 15.

Jako date zaptaty traktuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca dorecza faktury pod adres Zamawiajgcego wynikajgcy z Umowy.

Zapftata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

W przypadku wskazania przez Wykonawce na fakturze rachunku bankowego
nieujawnionego w wykazie podatnikdw VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do
dokonania zapfaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatnikow
VAT, a w razie braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania sie z
zaptatg do czasu wskazania przez Wykonawce, dla potrzeb ptatnosci, rachunku
bankowego ujawnionego w wykazie podatnikow VAT. Wszelkie ptatnosci odbywac
sie bedg metodg podzielonej ptatnosci (splitpayment).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za rzetelnoS¢, prawidtowosc i
terminowos¢ rozliczenia wszelkich podatkdw i innych naleznosci publicznoprawnych
podlegajacych doliczeniu do sktadnikdw ceny, wskazanej na fakturze.

Wynagrodzenie wynikajgce z faktury, ktdra zostata nieprawidlowo wystawiona, nie
zostanie przez Zamawiajgcego zaptacone do chwili dokonania prawidtowej korekty
faktury. Termin pfatnosci ulega w takim przypadku wydtuzeniu do 14 Dni od daty
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

Warunkiem zapfaty wynagrodzenia jest przedstawienie jako zatgcznika do faktury
oSwiadczenia podwykonawcdw o uiszczeniu przez wykonawce naleznej czesci
wynagrodzenia podwykonawcom.

Zamawiajgcy  dokonuje  bezposredniej  zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego  Podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16, dotyczy wytacznie naleznosSci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosSci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy informujgc go o mozliwosci
zgtoszenia uwag w terminie 7 Dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie
mozna powotywal sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty

albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy,

albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. W wypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje wiecej niz
jeden podmiot, odpowiadajg oni solidarnie za zwrot Zamawiajgcemu wynagrodzenia
wyptaconego bezposrednio Podwykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie Robot, dostaw i ustug jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych Robdt, dostaw i ustug,
wynikajacych z Umowy. W przypadku réznic w wartosciach za wykonane Roboty, dostawy,
ustugi pomiedzy wartosciami okreSlonymi Umowg o podwykonawstwo, a wartoSciami
okresSlonymi Umowg Zamawiajagcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT Ilub rachunku
wylagcznie kwote nalezng na podstawie wartosci okreSlonych Umowa.

W przypadku, gdy Wykonawcg bedg podmioty realizujgce wspdlnie Roboty na podstawie
art. 23 Ustawy Pzp, (Konsorcjum), zaptata wynagrodzenia nastgpi na rzecz petnomocnika
(Lidera) uprawnionego do reprezentacji wszystkich cztonkdw Konsorcjum w  trakcie
realizacji Robot, sktadania wszelkiego rodzaju oswiadczen woli i odbioru Wynagrodzenia w
imieniu swoim, jak i pozostatych cztonkéw Konsorcjum.

Wykonawca moze przedtozy¢ faktury elektroniczne za pomocg systemu zgodnie z ustawq
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamédwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.
U.z 2019 r., poz. 2191).
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§12.
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca ziozyt Zamawiajgcemu przed zawarciem Umowy, polise ubezpieczenia ryzyk
budowy i montazu (CAR/EAR) (sekcja I — ubezpieczenie mienia) dla Przedmiotu Umowy z
okresem ubezpieczenia na petny czas realizacji Umowy, spetniajgcg co najmniej ponizsze
warunki:

1) Ubezpieczajgcy: Wykonawca;

2) Ubezpieczony: Wykonawca lub Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o zamdwienie,
Zamawiajacy, podwykonawcy, dostawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczace
w realizacji Przedmiotu Umowy, a wartos¢ ich prac ujeta jest w zgtoszonej wartosci
Umowy;

3) Okres ubezpieczenia: na petny okres realizacji Umowy od daty rozpoczecia robdt
budowlano — montazowych lub przekazania Terenu budowy (w zaleznosci od momentu,
ktory nastgpi wczesniej) do daty przejecia zakonczonego Przedmiotu Umowy przez
Zamawiajgcego, potwierdzonego odpowiednim dokumentem;

4) Suma i przedmiot ubezpieczenia:

a) ubezpieczenie mienia: Roboty budowlano-montazowe, w tym urzadzenia, materiaty,
robocizna — petna wartos¢ brutto Umowy;

b) koszty usuniecia pozostatosci po szkodzie: co najmniej 2.000.000,00 PLN na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

5) Zakres ubezpieczenia — ubezpieczenie mienia, obejmuje odpowiedzialno$¢ za szkody
powstate w okresie ubezpieczenia w wyniku nagtego i nieprzewidzianego zniszczenia,
uszkodzenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia, zaistniatego z jakiejkolwiek
przyczyny, z wyjatkiem przyczyn wyraznie wytgczonych;

2. Wykonawca ztozyt Zamawiajgcemu przed zawarciem Umowy polise ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej obejmujacg réwniez odpowiedzialnos$¢ za szkody wyrzadzone
w zwigzku z dziatalnoscig odpowiadajgcy realizacji zadania okreSlonego w Umowie, przy
sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz ............. PLN na jeden i wszystkie wypadki w
okresie ubezpieczenia, spetniajgcg co najmniej ponizsze warunki:

1) Ubezpieczony: Wykonawca lub Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o zamodwienie,
podwykonawcy Wykonawcy/Wykonawcow;

2) Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowg i kontraktowg oséb
objetych ubezpieczeniem, w tym takze przypadek zbiegu roszczen ze wskazanych
reziméw odpowiedzialnosci, za szkody na osobie lub w mieniu, a takze szkody
polegajgce na powstaniu czystej straty finansowej. Ubezpieczenie obejmuje szkody oraz
ich nastepstwa, w tym utracone korzysci, ktére poszkodowany mogtby uzyskac, gdyby
szkody mu nie wyrzadzono. Zakresem ubezpieczenia objete sg takze szkody
wyrzadzone na skutek razacego niedbalstwa;

3) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wraz z limitami sumy gwarancyjnej
na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia:

a) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone ubezpieczonemu przez innego
ubezpieczonego (OC wzajemna) — limit do wysokosci sumy gwarancyjnej,
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b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody bedace nastepstwem wypadkéw przy pracy
wyrzadzone pracownikom Ubezpieczonego — limit sumy gwarancyjnej co najmniej
2.000.000,00 PLN,

c) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikte
Z nienalezytego wykonania zobowigzania — limit do wysokosci sumy gwarancyjnej,

d) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody polegajgce na pokryciu kosztow zlokalizowania
wadliwego produktu, usuniecia, demontazu wadliwego produktu oraz na montazu,
umocowaniu lub potozeniu produktu bez wad,

e) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody w rzeczach znajdujacych sie w pieczy, pod
dozorem lub kontrolg Ubezpieczonego, polegajgce na ich uszkodzeniu, zniszczeniu
lub utracie,

f) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody w rzeczach stanowigcych przedmiot obrdbki,
naprawy lub innych czynnosci w ramach ustug wykonywanych przez
Ubezpieczonego,

g) odpowiedzialno$¢ cywilna za czyste straty finansowe, rozumiane jako szkody
majatkowe, niewynikajgce ze szkody w mieniu lub szkody osobowej — limit sumy
gwarancyjnej co najmniej 500.000,00 PLN,

h) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstate w zwigzku z posiadaniem,
uzytkowaniem lub prowadzeniem pojazddw niepodlegajacych obowigzkowemu
ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazddw mechanicznych — limit do wysokosci sumy
gwarancyjnej,

3. Udzialy wiasne, franszyzy, wylaczenia i limity odpowiedzialnosci w polisach, o ktdérych
mowa w ust. 1 i 2, stanowigcych wraz z potwierdzeniami zaptaty sktadek, zatgczniki do
Umowy, dopuszczalne sg jedynie w zakresie zgodnym z aktualng dobrg praktyka rynkowa,
uwzgledniajgcg nalezyte zabezpieczenie interesow Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad
ubezpieczen, udziatdw wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitéw
odpowiedzialnosci do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej
szkody.

5. Dowody optacenia kolejnych wymagalnych rat sktadek ubezpieczeniowych Wykonawca
dostarczy niezwtocznie po uptywie termindw ich ptatnosci.

6. W przypadku uptywu waznosci polis w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w tym z
uwagi na niedotrzymanie terminu okre$lonego w § 5, Wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu wiasciwych polis z wydtuzonym okresem waznosci nie
pOzniej niz na 14 Dni przed uptywem waznosci poprzedniej polisy

§ 13.
GWARANCJA I REKOIMIA

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady
wykonanych Robo6t budowlanych, w tym zastosowane Materiaty, urzadzenia, instalacje i
wykonane prace. Rekojmia obowigzuje na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym, z
tym zastrzezeniem, ze Strony zgodnie przedtuzajg okres rekojmi do zakonczenia okresu
gwarancji, o ktérym mowa w ust. 2.
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2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu .. miesiecznej gwarancji na wykonane Roboty
budowlane w tym zastosowane Materiaty, urzadzenia, instalacje i wykonane prace, a takze
na pozostate elementy okreSlone w Dokumentacji projektowej, przy czym okres gwarancji
liczony jest od dnia podpisania Protokotu Odbioru Korcowego Przedmiotu Umowy,
stanowigcego podstawe do wystawienia koficowej faktury VAT.

3. W sytuacji, gdy gwarancja udzielana przez producenta wystawiana jest na diuzszy okres
niz wskazany w ust. 2, wowczas Wykonawca zastosuje okres gwarancji udzielanej przez
producenta.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze gwarancja na wbudowane i zamontowane Materiaty lub
urzadzenia nie bedzie zawieral postanowien powodujgcych utrate lub ograniczenie
udzielonej gwarancji w przypadku udzielenia przez Zamawiajgcego zamodwienia na
Swiadczenie ustugi przegladow technicznych i konserwacji urzagdzen innemu Wykonawcy.

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia Wad w
terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, uwzgledniajgcym rodzaj i rozmiar Wady, w
kazdym wypadku jednak nie dtuzszym niz 14 Dni liczac od daty pisemnego powiadomienia
przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji dla elementu podlegajgcego naprawie zostanie
przedtuzony o czas od zgtoszenia do usuniecia Wad. W przypadkach gdy zgodnie z
zasadami wiedzy i sztuki budowanej i koniecznosci zachowania okresSlonej technologii dla
usuniecia Wady wymagany jest dtuzszy czas niz 14 Dni, Zamawiajacy wyrazi zgode na
wydtuzenie terminu usuniecia takiej Wady o czas niezbedny technologicznie. W innych
szczegblnych przypadkach Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu
usuniecia Wad.

6. W sytuacji, gdy Wady stwarzajg niebezpieczenstwo dla ludzi lub uniemozliwiajg
korzystanie z budynku, Materiatdw, instalacji lub urzadzen w sposéb zgodny z ich
przeznaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia Wady w terminie 24
(dwudziestu czterech) godzin od daty ich zgtoszenia. O charakterze Wady decyduje
Zamawiajacy, ktdry przy ich zgtoszeniu jest zobowigzany poinformowaé Wykonawce, czy
Wada stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi lub uniemozliwia korzystanie z obiektow w
sposdb zgodny z ich przeznaczeniem. W przypadku Wady stwarzajgcej niebezpieczenstwo
dla ludzi lub uniemozliwiajgcej korzystanie z obiektdw w sposdb zgody z ich
przeznaczeniem, ktorej usuniecie (wykonanie naprawy) ze wzgledéw technicznych/
technologicznych w ww. terminie nie bedzie mozliwe, Wykonawca niezwtocznie, w
terminie do 24 (dwudziestu czterech) godzin od chwili zgtoszenia wykona prace
zabezpieczajgce i usunie stan niebezpieczenstwa lub brak mozliwosci korzystania z
obiektow w sposdb zgodny z ich przeznaczeniem. Wykonawca dokona naprawy takiej
Wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajgcym mozliwosci
techniczne/ technologiczne naprawy.

7. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

8. Wykonawca odpowiada za Wady w wykonaniu Przedmiotu umowy rowniez po okresie
rekojmi i gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o Wadzie przed uptywem
okresu rekojmi i gwaranciji.
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9. Jezeli Wykonawca nie wykona swoich obowigzkéw zgodnie z ust. 4 lub 5, to Zamawiajacy
moze zleci¢ ich wykonanie osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy bez koniecznosci
uzyskania przez Zamawiajgcego upowaznienia sgdowego w tym zakresie (wykonawstwo
zastepcze). W tym przypadku koszty beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

10. Zamawiajacy zobowigzuje sie do pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o planowanym
przegladzie gwarancyjnym na co najmniej 14 Dni przed planowanym terminem.

11. Zamawiajgcy przewiduje, ze przeglady gwarancyjne bedg odbywaty sie raz w roku w
okresie gwarancji, przy czym pierwszy przeglad odbedzie sie po uptywie 6 miesiecy od
daty Odbioru Koncowego.

12. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwoS¢ dokonania przegladdw gwarancyjnych takze
podczas nieobecnosci prawidtowo zawiadomionego Wykonawcy.

13. Nie pdzniej jednak niz na 30 Dni przed uptywem terminu rekojmi i gwarancji strony
dokonajg przegladu Przedmiotu Umowy, z ktérego zostanie sporzadzony Protokdt Odbioru
Pogwarancyjnego. W przypadku stwierdzenia Wad strony uzgodnig termin ich usuniecia.
Jezeli Strony nie bedg mogty porozumiec sie co do terminu usuniecia stwierdzonych wad,
Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

14. Okres gwarancji i rekojmi tych elementéow lub zakresu (tj. Robdt budowlanych,
Materiatdw, urzadzen, instalacji i wykonane prace) co do ktorych wystgpity Wady, a takze
bezposrednio zwigzanych z nimi elementéw lub zakresow, na ktérych prawidtowe
wykonanie lub funkcjonowanie oddziatywata dana Wada, ulega przedtuzeniu o czas
liczony od dnia stwierdzenia Wad do dnia ich usuniecia.

15. Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia Wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z
tym kosztow.

16. W razie watpliwosci, Umowa poczytywana jest jako dokument gwarancyjny.

§ 14.
ODBIORY
1. Ustala sie, ze przedmiotem odbioru:
1)czeSciowego — bedg zakonczone czynnoSci harmonogramowe okre$lone w
Harmonogramie, ktérych wykonanie bedzie potwierdzone Protokotami Odbioréw

Czesciowych;

2) koncowego — bedzie catos¢ przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie bedzie potwierdzone
Protokotem Odbioru Koncowego, po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie lub innego tytutu administracyjnoprawnego uprawniajgcego do
uzytkowania — jesli przepisy prawa beda tego wymagaé;

3) pogwarancyjnego — bedzie stwierdzenie usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w
okresie gwarancji i rekojmi, co zostanie potwierdzone Protokotem Odbioru
Pogwarancyjnego.

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej Roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢
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Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej Roboty budowlanej, ktéra ulega
zakryciu.

3. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru Robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego, z zachowaniem terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt 27
Umowy.

4. Odbiory nastepujg po zdjeciu z nich wszystkich zabezpieczen i ich wyczyszczeniu. Po
odbiorze elementdw, jezeli roboty budowlane sg kontynuowane to zabezpieczenia nalezy
niezwtocznie wykonac ponownie.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce Robdt
ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 Dni robocze od dnia zgtoszenia
gotowosci do ich odbioru i potwierdza odbior Robdt ulegajgcych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy.

6. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
Robédt ulegajagcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych Robdt przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt odkry¢, a nastepnie przywrdci¢ stan
poprzedni.

7. Odbidr czesciowy jest dokonywany w celu prowadzenia czeSciowych rozliczen za wykonane
Roboty budowlane bez Wad istotnych i w celu weryfikacji nalezytego wykonywania Robdt
(odbidr jakosciowy). Procedura odbioru czeSciowego bedzie dokonywana nie czesciej niz
raz w miesigcu kalendarzowym.

8. Po zakonczeniu wykonania czeSci Robdt budowlanych, na ktore sktadajg sie zakorniczone
czynnosci harmonogramowe, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesciowego,
poprzez wykonanie nastepujacych czynnosci:

1) wpis do Dziennika budowy - o$wiadczenie Kierownika budowy wpisane do Dziennika
budowy i, w tym samym dniu,

2) powiadomienie o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajgcego, poprzez wystanie maila ze zgtoszeniem na adresy wskazane w § 20
ust. 1 wraz ze wypetnionym wzorem Protokotu Odbioru CzeSciowego, w ktérym beda
wyszczegolnione czynnosci harmonogramowe zgtoszone do odbioru w danym okresie
rozliczeniowym,

3) wraz ze zgtoszeniem, o ktdrym mowa w pkt 2, Wykonawca zatgczy wersje elektroniczng
dokumentacji powykonawczej, obejmujgcej zakres Robot wykonany do momentu
zgtoszenia Robdt do odbioru czesciowego. Dokumentacja powykonawcza powinna by¢
wykonana w wersji edytowalnej (dwg, doc) i zatgczona do wgladu w formacie pdf

- przy czym przez dzien zgtoszenia nalezy rozumie¢ dzien wykonania ostatniej czynnosci
skfadajacej sie na zgloszenie, a przez powiadomienie nalezy rozumie¢ doreczenie na
adresy mailowe wskazane w § 20 stosownych wiadomosci email wraz z zatgcznikami.

9. Po dokonanym przez Wykonawce zgtoszeniu, o ktérym mowa w ust. 8, Inspektor nadzoru
inwestorskiego wraz z Zamawiajagcym, w terminie 7 Dni roboczych od dnia zgtoszenia,
weryfikuje i ewentualnie potwierdza fakt zakoriczenia wykonania przez Wykonawce catosci
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Robot sktadajgcych sie na czeS¢ podlegajacag rozliczeniu, ktéra obejmuje zakonczone
czynnosci harmonogramowe zgodne z Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

10. W przypadku, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego nie potwierdzi faktu zakonczenia
wykonania przez Wykonawce wszystkich czynnosci harmonogramowych zgtoszonych do
odbioru czeSciowego Ilub stwierdzi Wady istotne Robot podlegajgcych odbiorowi
czesciowemu, odnotuje ten fakt dokonujgc stosownego wpisu do Dziennika budowy.
Odbiorowi czeSciowemu bedg podlegaty tylko te czynnosci, co do ktdrych Inspektor
nadzoru inwestorskiego potwierdzit, Zze zostaty wykonane bez Wad istotnych.

11. Przystgpienie do odbioru czeSciowego moze nastgpi¢ pod warunkiem:

1) zakoniczenia przez Wykonawce czeSci Robdt sktadajgcych sie na cze$é¢ przedmiotu
Umowy, podlegajacg rozliczeniu, ktdéra obejmuje zakonczone czynnosci
harmonogramowe okreslone w Harmonogramie;

2) dokonania przez Wykonawce zgtoszenia gotowosci do odbioru i doreczenia
kompletnych i nalezycie przygotowanych dokumentéw, o ktdérych mowa w ust. 8 oraz

3) potwierdzenia dokonanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z ust. 9
i 10.

12. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru czeSciowego na dzien przypadajacy nie pozniej
niz 10 Dni robocze od wykonania przez Wykonawce wszystkich czynnosci sktadajgcych sie
na zgtoszenie gotowosci do odbioru czeSciowego, o ktdrym mowa w ust. 8.

13. Po zakonczeniu wykonania catosci Robdt budowlanych, Wykonawca zgtasza ten fakt,
poprzez wykonanie nastepujgcych czynnosci:
1) wpis do Dziennika budowy - o$wiadczenie Kierownika budowy wpisane do Dziennika
budowy i, w tym samym dniu,
2) powiadomienie o zakonczeniu wykonania catosci Robdt Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajgcego, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

- przy czym przez dzien zgtoszenia nalezy rozumie¢ dzien wykonania ostatniej czynnosci
sktadajgcej sie na zgloszenie, a przez powiadomienie nalezy rozumie¢ doreczenie
Zamawiajgcemu stosownego pisma.

14. Odbidr koncowy jest dokonywany w celu potwierdzenia wykonania catosci przedmiotu
Umowy, po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub innego tytutu
admistracyjnoprawnego do uzytkowania — jesli przepisy tego wymagaija.

15. Po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (lub innego tytutu
administracyjnoprawnego uprawniajgcego do uzytkowania — jeSli przepisy prawa beda
tego wymagac), Wykonawca zgtasza gotowosS¢ do odbioru koncowego, poprzez
powiadomienie o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajgcego, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci wraz z przekazaniem
oryginatu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (lub innego tytutu prawnego do
uzytkowania), przy czym przez powiadomienie nalezy rozumie¢ doreczenie
Zamawiajgcemu stosownego pisma wraz z decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie (lub
innego tytutu prawnego do uzytkowania).
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16. Najpdzniej w dniu zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 15, Wykonawca zobowigzany jest
przygotowac i przedtozy¢ wyznaczonemu przez Zamawiajgcego Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego Raport koncowy, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 pkt. 4.

17. Po dokonanym przez Wykonawce zgtoszeniu, o ktorym mowa w ust. 15, Inspektor
nadzoru budowlanego, w terminie 10 Dni roboczych od dnia zgtoszenia, weryfikuje i
ewentualnie potwierdza fakt zakonczenia wykonania przez Wykonawce catosci Przedmiotu
Umowy bez Wad istotnych, a takze prawidtowos¢ dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 16.

18. Przystgpienie do odbioru koncowego moze nastgpi¢ pod warunkiem:
1) braku Wad istotnych;

2) dokonania przez Wykonawce zgtoszenia gotowosci do odbioru, o ktorym mowa w
ust. 15;

3) doreczenia przez Wykonawce kompletnych i nalezycie przygotowanych
dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 16;

4) potwierdzenia dokonanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z ust. 17.

19. W przypadku, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna, iz dokumenty odbiorowe, o
ktorych mowa w ust. 15 nie sg kompletne lub nienalezycie przygotowane, wyznaczy nowy
termin na ich doreczenie.

20. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koficowego na dzien przypadajacy nie pdzniej niz
14 Dni roboczych od wykonania przez Wykonawce wszystkich czynnosci sktadajgcych sie
na zgtoszenie gotowosci do odbioru, o ktdbrym mowa w ust. 15, z zastrzezeniem spetnienia
warunkéw, o ktorych mowa w ust. 18 oraz przedtuzenia terminu, w przypadku, o ktérym
mowa w ust. 19.

21. Dokonanie odbioru koncowego nastepuje pisemnym Protokotem Odbioru Koncowego,
potwierdzajgcym wykonanie catosci przedmiotu Umowy i rozpoczynajgcym bieg okresu
gwarancji i rekojmi za wykonany przedmiot Umowy. W celu unikniecia watpliwosci,
zidentyfikowanie Wad istotnych dopiero na etapie odbioru koncowego, nie pozbawia
Zamawiajgcego uprawnien, o ktérych mowa w ust. 22.

22. Jezeli w toku czynnosci odbioru czeSciowego lub koncowego zostanie stwierdzone, ze
Roboty budowlane nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia lub ze
wystepujg Wady istotne, Zamawiajgcy moze przerwacé odbidr oraz zadac¢ usuniecia Wad
istotnych, wyznaczajac termin w tym celu odpowiedni termin, w tym pod rygorem zlecenia
wykonania przedmiotu odbioru innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy lub na
koszt i ryzyko Wykonawcy wykonac¢ przedmiot odbioru wtasnym staraniem (bez potrzeby
uzyskiwania zgody sadu).

23. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru czeSciowego lub koficowego Wad nieistotnych,
Zamawiajgcy dokona odbioru i wyznaczy termin i sposéb usuniecia Wad lub zobowigze
Wykonawce do usuniecia wad w ramach rekojmi lub gwarancji co zostaje umieszczone w
treSci Protokotu Odbioru Czesciowego lub Protokotu Odbioru Kofcowego. Jezeli w ramach
odbioru czesciowego lub koncowego, Wykonawca nie usunie Wad nieistotnych w terminie
lub w sposéb ustalony w Protokole, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
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ryzyko Wykonawcy (bez koniecznosci pozyskania zgody Sadu) lub do skorzystania z
uprawnien udzielonych tytutem rekojmi lub gwarangji.

24. W celu unikniecia wszelkich watpliwosci, Strony zgodnie ustalajg, ze Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci za opdznienia powstate wytgcznie z przyczyn lezacych po stronie
Wojewddzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Organdw, o ktérych mowa w art.
56 ust. 1 Prawa budowlanego za wydanie wymaganych opinii/stanowisk oraz pozwolen
administracyjnych, odpowiada jednak za zwtoke w przekazaniu ww. organom niezbednych
dokumentéw w celu uzyskania od nich opinii/stanowisk oraz pozwolen administracyjnych,
a takze za opdznienia powstate w wyniku stwierdzenia przez te organy nieprawidtowosci
opracowan lub dokumentdw przygotowywanych przez Wykonawce.

25. Odbioér pogwarancyjny jest dokonywany nie pozniej niz w terminie 14 Dni przed
uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

26. Celem odbioru pogwarancyjnego bedzie ocena stanu wykonanych Roboét, po uzytkowaniu
w okresie gwarangji i rekojmi oraz ocena wykonanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych Wad. Odbiér pogwarancyjny
nastepuje pisemnym Protokotem Odbioru Pogwarancyjnego.

27. Zamawiajacy powiadomi  Wykonawce o terminach  odbiorow  czeSciowych/
koncowego/pogwarancyjnego drogg pisemng lub elektroniczna.

28. Odbiory okreslone w ust. 1 sg przeprowadzane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektordw nadzoru inwestorskiego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy (Komisja).

29. Podstawg do dokonania wzajemnych rozliczen Stron sg podpisane przez wszystkich
cztonkdow Komisji odbiorowej Protokoty Odbioru CzesSciowego lub Protokét Odbioru
Koncowego, stwierdzajgce wykonanie Robot bez Wad istotnych.

30. Za dzien faktycznego odbioru czeSciowego/koncowego/pogwarancyjnego, uznaje sie
dzien podpisania przez Komisje Protokotéw odpowiednio Odbioru CzeSciowego/Odbioru
Koncowego/Odbioru Pogwarancyjnego.

31. Przed odbiorem koncowym Robdt Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowaé Teren
budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy.

32. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dokonania odbioru Przedmiotu Umowy takze
podczas nieobecnosci prawidtowo zawiadomionego Wykonawcy.

33. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia Wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z
tym kosztéw.

34. Podpisanie ktdregokolwiek z protokotdw odbioru nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do
zgtaszania Wad i skorzystania z przewidzianych na te okoliczno$¢ uprawnien podczas
dalszych odbiorow.
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§ 15.
KARY UMOWNE

1. Strony ponoszg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
na nizej opisanych zasadach, przy czym podstawg do naliczania kar umownych jest
wynagrodzenie ryczattowe brutto, okreSlone w § 6 ust. 1 Umowy, chyba, Zze Umowa
stanowi inaczej.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za zwiloke w stosunku do Terminu wykonania cato$ci Robot budowlanych lub Terminu

koncowego wykonania przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,015% wartosci
wynagrodzenia ryczattowego, o ktébrym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
zwioki;

2) za zwioke w stosunku do termindw odbioréw czesciowych - w wysokosci 0,005 %
wartosci wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki z tym zastrzezeniem, ze:

a) kary umowne z tego tytutu beda naliczane dopiero po bezskutecznym uptywie
dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego w tym
zakresie,

b) kary umowne z tego tytutu nie bedg naliczane, a zaptacone ulegng zwrotowi, w
wypadku gdy mimo zwioki w stosunku do terminéw odbioréw czesciowych,
Wykonawca nie popadnie w zwioke w stosunku do Terminu wykonania catosci
Robét budowlanych lub Terminu koncowego wykonania przedmiotu Umowy

3) w wysokosci 3.000,00 ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwioki (liczone za kazdy
dokument oddzielnie), za zwiloke w przediozeniu Zamawiajgcemu w formie
wymaganej Umowa:

a) Harmonogramu lub planu ptatnosci jego aktualizacji lub

b) zmiany tego Harmonogramu wynikajgcej z uwzglednienia uwag Zamawiajgcego lub
c) Kosztorysu lub

d) modyfikacji Kosztorysu wynikajgcej z uwzglednienia uwag Zamawiajgcego lub

e) Raportu wstepnego, lub

f) Raportu miesiecznego, lub

g) Raportu zamkniecia, lub

h) Raportu koncowego lub

i) Planu Naprawczego;

4) za zwitoke w usunieciu Wad stwierdzonych przy Odbiorze CzeSciowym lub Koncowym
Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,01 % wartosci wynagrodzenia ryczattowego, o
ktorym mowa w § 6 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwioki, z tym, ze w wypadku
Odbioru CzeSciowego kara umowna we wspomnianej proporcji, naliczana bedzie w
stosunku do wartosci Robo6t odbieranych w ramach Odbioru czeSciowego, chyba, ze
konieczno$¢ usuniecia tej Wady zostanie ponownie stwierdzona w toku Odbioru
Koncowego;

5) za zwloke w usunieciu Wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi -
w wysokosci:
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a) 0,01 % wartosci wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki — w wypadku termindw liczonych w dniach,

b) 0,001% wartosci wynagrodzenia ryczattowego, o ktébrym mowa w § 6 ust. 1, za
kazda rozpoczetg godzine zwioki — w wypadku termindw liczonych w godzinach;

6) za zwloke w wykonaniu obowigzkdw wynikajacych z § 12 ust. 5 lub 6 - w wysokosSci
0,025 % wartosci wynagrodzenia ryczattowego, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

7) za wprowadzenie na Teren budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony
Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami § 10, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
ryczattowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazde zdarzenie;

8) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
9.000,00 zt za kazde zdarzenie;

9) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 7.000,00 zt za kazde zdarzenie;

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp w wysokosci 5.000,00 zt za kazde zdarzenie;

11) w przypadku braku lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 5.000,00 zt za kazde
zdarzenie;

12) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439
ust. 5 Ustawy Pzp w wysokosci 5.000,00 zt za kazde zdarzenie;

13) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub przez Zamawiajgcego, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % wartoéci wynagrodzenia
ryczattowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1;

14) w przypadku niestawiennictwa na Radzie Budowy lub naradzie koordynacyjnej cztonka
Personelu Wykonawcy w wysokosci po 2.000,00 zt za kazdy przypadek nieobecnosci
kazdej osoby, ktorej wymdg obecnosci zostanie wskazany przez Zamawiajgcego,
chyba, ze Wykonawca wykaze, ze okolicznosci, ktére miaty wplyw na
niestawiennictwo na Radzie budowy lub naradzie koordynacyjnej osoby, ktorej wymog
obecnosci zostanie wskazany przez Zamawiajgcego, nie byly zalezne ani od
Wykonawcy ani od cztonka personelu Wykonawcy;

15) za kazde stwierdzone naruszenie przestrzegania przepiséw bhp lub ppoz., w wysokosci
1.000,00 ztotych, bez koniecznosci wczesniejszego wezwania do usuniecia naruszen;

16) za realizacje Przedmiotu Umowy za pomocg 0s6b innych, anizeli wskazane w ,Wykazie
0sob”, w wysokosci po 50.000,00 zt za kazdy przypadek;

17) w przypadku braku realizacji lub nieterminowej realizacji innych obowigzkéw
okreSlonych Umowg w wysokosci 3.000,00 zt za kazdorazowy przypadek, lub
rozpoczety dzien zwtoki;

18) za niedopetnienie wymogu zatrudniania o0sdb wykonujgcych czynnosci objete
Przedmiotem Umowy na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z p6zn. zm.), w
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wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudniania 0sob $wiadczacych na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisoéw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z pdzn.
zm.) oraz liczby rozpoczetych miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie
dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe. W przypadku niedopetnienia
wymogu zatrudnienia w okresie niepetnego miesigca kalendarzowego, Wykonawca
zaptaci kare umowng obliczong proporcjonalnie, przyjmujac ze 1 dzien w miesigcu
odpowiada 1/30 wysokosci kary umownej okresSlonej powyzej;

19) za naruszenie przez personel Wykonawcy lub jego Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcdw obowigzku, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 44 — w wysokosci 100 zt
za kazdy stwierdzony przypadek.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszgcego
wysokos$¢ kar umownych.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zaspokojenia wszelkich roszczen w tym roszczen z
tytutu naleznych kar umownych od Wykonawcy z wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 16.

5. Naliczong kare umowng Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 6 ust. 1, informujgc o tym Wykonawce na pisSmie, na co Wykonawca
wyraza zgode. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia kary umownej z wygrodzenia
Wykonawcy, termin zaptaty kary umownej wynosi 7 Dni od dnia doreczenia wezwania do
zaptaty.

6. Maksymalna wysokos¢ kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej Umowy nie
przekroczy 20% ceny brutto przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem, ze jezeli zostata
naliczcona kara umowna za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, to fgczna suma kar nie przekroczy 30% ceny brutto Umowy.

§ 16.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnidst przed zawarciem Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, co stanowi kwote
zt (stownie ziotych: i _ /100) w formie

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczegdlnosci roszczen
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Ustawy Pzp pod warunkiem, ze zmiana
formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany Umowy.

4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato wniesione w formie innej niz
pieniezna, wowczas w przypadku wydtuzenia okresu realizacji Umowy, Wykonawca
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10.

11.

12.

zobowigzuje sie do odpowiedniego przedtuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy o okres wynikajacy z planowanego lub ustalonego przedtuzenia
terminu realizacji Umowy i przekazania dokumentu potwierdzajgcego ten fakt przed
uptywem 7 Dni do daty uptywu zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wnoszone w formie innej niz pieniezna musi
by¢ nieodwotalne, bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zadanie. Gwarant lub inny podmiot
udzielajgcy zabezpieczenia, nie moze uzalezni¢ wyptaty zabezpieczenia od potwierdzenia
podpisu ztozonego pod zgdaniem Zamawiajgcego lub od przekazania Zzgdania zaptaty za
posrednictwem banku prowadzacego rachunek Zamawiajgcego albo w inny podobny
Sposob.

CzeS¢ zabezpieczenia, gwarantujgca zgodnie z Umowg nalezyte wykonanie robdt i
odpowiadajagca 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania robot zostanie
zwrécona w ciggu 30 Dni od daty odbioru koncowego Robdt, o ile nie zostanie
wykorzystana przez Zamawiajgcego na pokrycie jego roszczen.

CzesS¢ zabezpieczenia, stuzaca do pokrywania roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji i
odpowiadajgca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie
zwrécona w ciggu 15 Dni po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji, o ile nie zostanie
wykorzystana przez Zamawiajgcego na pokrycie jego roszczen.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, bedzie ona nieodwotalna, bezwarunkowa oraz
pfatna na pierwsze zadanie Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo zaspokoi¢ z zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym kary umowne.

Jezeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytulu nienalezytego wykonania
Umowy, Zamawiajgcy ma prawo do obcigzenia Wykonawcy kosztami rzeczywiscie
poniesionymi, pomniejszonymi o warto$¢ zabezpieczenia.

W przypadku gdy ostatni dzien terminu na wyptate Srodkéw z gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej bedzie przypadat na dzien ustawowo wolny od pracy lub sobote, termin
ten uptywa dnia nastepnego, ktéry nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy ani sobota.

W przypadku nieutrzymywania przez Wykonawce Zabezpieczenia w wymaganej
wysokosci, w terminach i w mysl postanowien poprzedzajgcych, Zamawiajgcy ma prawo
do odstgpienia od Umowy w terminie 90 Dni od dnia stwierdzenia podstawy odstgpienia i
naliczenia kary umownej w wysokosci rdwnej kwocie wymaganego Zabezpieczenia.

§ 17.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z Kodeksu cywilnego kazdej ze Stron przystuguje

prawo odstgpienia od Umowy w przypadku udowodnionego, razgcego naruszenia przez
druga Strone podstawowych postanowien Umowy na zasadach opisanych nizej.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastepujacych sytuacjach:
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1)

2)

3)

4)

)

6)

7)

8)

9)

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy w
catosci lub w jej czesci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili jej zawarcia;

z winy Wykonawcy, gdy Wykonawca nie przystgpit do realizacji Przedmiotu Umowy bez
uzasadnionych przyczyn lub przerwat wykonywanie Przedmiotu Umowy bez przyczyny i
niezwtocznie nie wznowit prac, pomimo wezwania Zamawiajgcego;

wykonywania Robot niezgodnie z postanowieniami Umowy, w szczegdlnosci niezgodnie
z Dokumentacjg projektowg, ustaleniami koordynacyjnymi oraz obowigzujgcymi
warunkami technicznymi i niedokonania ich naprawy oraz nieprzystgpienia do
wiasciwego ich wykonania w terminie 5 Dni od daty wezwania przez Zamawiajgcego;

suma kar umownych naliczonych wobec Wykonawcy przekroczy 10% wartosci tgcznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1;

Wykonawca popadnie w zwiloke w Terminie wykonania catosci Robét lub Terminie
koncowym wykonania przedmiotu Umowy lub terminie ktéregokolwiek z etapdw prac
przekraczajgcg 60 Dni;

nieprzestrzegania przez Wykonawce przepisow prawa, regulacji, pozwolen, zgdd lub
norm majacych zastosowanie w zwigzku z realizacja Umowy pomimo uprzedniego
wezwania przez Zamawiajgcego do zaniechania naruszen;

W razie razgcego naruszenia innych postanowien Umowy, w tym nieusuniecia
stwierdzonych Wad istotnych, pomimo udzielenia dodatkowego terminu, nie krotszego,
niz 7 Dni;

w razie koniecznoéci  wielokrotnego (co najmniej 4-krotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia wskazanego
w § 6 ust. 1;

Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zamodwienia przy udziale podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okres$lonych w art. 118 ust. 1 Ustawy
Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu jezeli w ciggu 14
(siedmiu) Dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamdwienia
przy udziale tego podmiotu, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny podmiot lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podmiot, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia;

10) realizacje Umowy za pomocg oséb innych, anizeli wskazane w ,Wykazie 0os6b” pomimo

uprzedniego, bezskutecznego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do realizacji
Umowy za pomoca tych osdb.

3. Zamawiajacy bedzie mogt odstgpi¢ od Umowy z przyczyn okre$lonych powyzej w terminie
90 Dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe
odstgpienia. Odstgpienie powinno by¢é dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie obejmujgce opis podstaw jego dokonania. Odstgpienie
uznaje sie za skuteczne z chwilg doreczenia Wykonawcy w sposdb zwyczajowo przyjety dla
potrzeb wykonania Umowy, w stosunkach pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

4. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze w przypadku odstgpienia od Umowy po rozpoczeciu prac,
odstgpienie bedzie miato charakter ex nunc, tj. bedzie dotyczyto jedynie niewykonanej
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czesci Umowy, chyba, Zze takie odstgpienie nie bedzie miato dla Zamawiajacego
gospodarczej wartosci.

5. We wszystkich okreSlonych w Umowie przypadkach odstgpienia od Umowy, niezaleznie od
strony odstepujacej i przyczyn odstgpienia, Zamawiajgcy zachowuje wszelkie prawa
wynikajgce z gwarancji jakosci i rekojmi za Wady wykonanego i odebranego przez
Zamawiajgcego zakresu Robdt wykonanych przez Wykonawce do czasu tego odstgpienia.

6. W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 14 Dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego  sporzadzi  szczegdtowy  protokdt  inwentaryzacji  dotychczas
zrealizowanego Przedmiotu Umowy wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty i wykona niezbedne roboty
zabezpieczajgce robot wykonanych w zakresie obustronnie uzgodnionym (w przypadku
braku porozumienia stron Zamawiajgcy wskaze zakres niezbednych zabezpieczen i
robot zabezpieczajgcych);

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych prac nieobjetych niniejszg Umowa, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego;

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i wykonane do dnia odstgpienia oraz -
jezeli odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego -
przedstawi udokumentowane koszty zakupu Materiatdw lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot — celem dokonania
wzajemnych rozliczen z Zamawiajgcym;

5) Wykonawca na swdj koszt, w terminie 7 Dni od dnia odstgpienia usunie z Terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy koszty inwentaryzacji,
zabezpieczenia robdt przerwanych i wykonania niezbednych robét zabezpieczajgcych robot
wykonanych - obcigzajg Wykonawce. W przypadku odmowy Wykonawcy ich wykonania lub
nieprzystgpienia do ich wykonania w terminie 5 Dni od daty doreczenia powiadomienia o
odstgpieniu od Umowy, Zamawiajgcy wykona te czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajgcy obowigzany jest do odbioru rob6t wykonanych do dnia odstgpienia od
Umowy oraz zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane Roboty.

9. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy, Zamawiajgcy dokona rozliczenia
wykonanych robét budowlanych na podstawie protokotu inwentaryzacji (z uwzglednieniem
jakosci i przydatnosci przejmowanych robdt budowlanych) oraz wedtug stawek i z
uwzglednieniem odpowiednich pozycji kosztorysowych wynikajgcych z zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego Kosztorysu, a w brakujgcym zakresie przy zastosowaniu
nastepujacych nosnikdw cenotworczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku
np. Sekocenbud, aktualnego na dzien porzadzenia kosztorysu:

1) stawka robocizny kosztorysowej ,R" - $rednia dla robdt remontowych dla todzi;
2) wskaznik kosztéw posrednich ,Kp" (R, S) — poziom $redni dla robdt remontowych;
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3) wskaznik zysku kalkulacyjnego ,Z" (R+S+Kp) — poziom $redni dla robdt remontowych;

4) ceny jednostkowe sprzetu (S) i materiatdw (M) - tgcznie z kosztami zakupu - beda
przyjmowane na podstawie Srednich cen wynikajgcych z ogdlnie dostepnych cennikdw,
w tym rowniez cen dostawcow na stronach internetowych, a w przypadku braku
mozliwosci ustalenia ceny w oparciu o powyzsze zrodta - wedtug ofert handlowych, itp.

5) naktady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi naktadow rzeczowych.
W przypadku robét, dla ktérych brak naktadéw w katalogach naktadéw rzeczowych,
bedzie zastosowana analiza indywidualna Zamawiajgcego.

10.W przypadku odstgpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub jego czesci,
Zamawiajgcy nabywa majatkowe i pokrewne prawa autorskie i prawa zalezne oraz zgode
na wykonywanie praw osobistych w zakresie okreSlonym w § 7 do wszystkich utworéw
wytworzonych przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajgcego w ramach realizacji
przedmiotu Umowy do dnia odstgpienia od Umowy.

§ 18.
ADRESY DO KORESPONDENCJI

1. Strony podajg jako adresy do korespondencji adresy wskazane we wstepie do niniejszej
Umowy. Kazda ze Stron zobowigzana jest do pisemnego powiadomienia drugiej strony o
zmianie adresu. W przypadku zaniechania zawiadomienia skuteczne jest skierowanie
o$wiadczenia na ostatni znany drugiej stronie adres.

2. Strony dopuszczajg w trakcie realizacji Umowy komunikowanie sie za posSrednictwem
poczty elektronicznej oraz poprzez dokonywanie odpowiednich wpiséw do Dziennika
budowy.

3. Strony podajg nastepujgce adresy poczty elektronicznej:
1) Zamawiajacy: ..... ;
2) Wykonawca: .......

4. Korespondencja prowadzona w ramach Umowy pomiedzy Wykonawcg, Zamawiajgcym, a
Inzynierem Kontraktu bedzie sporzadzana w formie elektronicznej (z podpisem
elektronicznym kwalifikowanym) lub pisemnej, chyba, Zze dla okre$lonej czynnosci Umowa
wskazuje konkretng forme. Za date doreczenia korespondencji w formie elektronicznej,
przyjmuje sie:

1) Dzien roboczy w ktérym korespondencja w formie elektronicznej zostata wystana do
Zamawiajgcego pod wskazany wyzej adres e-mail, jesli zostata wystana do godziny
15:00 tego Dnia roboczego;

2) Dzien roboczy nastepujgcy po dniu roboczym w ktérym korespondencja w formie
elektronicznej zostata wystana Zamawiajgcemu pod wskazany wyzej adres e-mail, jesli
zostata wystana po godzinie 15:00 poprzedniego Dnia roboczego.

§ 19.
ZMIANA UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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2. Zamawiajagcy przewiduje nastepujgce mozliwosci wprowadzenia istotnych zmian
postanowien Umowy:

1) zmian Terminu wykonania cato$ci Robot budowlanych lub Terminu koncowego
wykonania przedmiotu Umowy o czas opdznienia, jezeli takie opdznienie jest lub bedzie
miato wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy, oraz zmiany organizacji realizacji
Umowy lub sposobu spetnienia $wiadczenia lub sposobu uiszczania wynagrodzenia, w
razie zaistnienia nastepujgcych przestanek:

a) zawieszenia RoboOt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
Wykonawcy,

b) sity wyzszej, w tym kleski zywiotowej lub pandemii,

c) wystgpienia wyjatkowo niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, znacznie
odbiegajacych od typowych, uniemozliwiajgcych prowadzenie Robot budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, przy czym wyjgtkowo niesprzyjajgce warunki
atmosferyczne to takie warunki, ktére facznie:

— biorac pod uwage wymaogi reziméw technologicznych determinujgcych wykonanie
poszczegolnych Robot skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze Robdt,

— iloS¢ dni wystepowania czynnikdow atmosferycznych lub intensywnos$¢ opadow
skutkujgca przeszkodami, o ktorych mowa powyzej, jest wieksza od Sredniej
miesiecznej dla danego miesigca, z ostatniego pieciolecia, liczac od daty
sktadania ofert wstecz,

d) odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej przekazanej Wykonawcy
przez Zamawiajgcego warunkow geologicznych,

e) odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w
szczegdblnosci istnienie niezinwentaryzowanych podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektdw infrastrukturalnych, ktérych istnienia nie mozna bylo przewidzie¢, co
Wykonawca winien dowies¢,

f) jakiegokolwiek opOznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub
dajgce sie przypisa¢ Zamawiajgcemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez
Zamawiajgcego na Terenie budowy,

g) koniecznosci wykonania zamdwienia dodatkowego, ktdérego realizacja ma wptyw na
terminy okreslone w Umowie,

h) koniecznosci wykonania robdt zamiennych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na
etapie zawarcia Umowy i ktore beda miaty wplyw na przediuzenie terminow
okreslonych w Umowie,

i) potwierdzonych przez Zamawiajgcego bteddw w Dokumentacji projektowej lub
STWIORB polegajacych na ich niezgodnosci z przepisami prawa lub zasadami
wiedzy technicznej, ktdére maja wptyw na nalezyte wykonanie lub niewykonanie
Umowy w zakresie niezbednym do dostosowania tej Dokumentacji do zasad wiedzy
technicznej lub zgodnosci z przepisami prawa. Uprawnienie do zmiany
Wynagrodzenia dotyczy tylko tych bteddw, ktérych Wykonawca przy zachowaniu
nalezytej starannosci nie mogt wykry¢ na etapie sporzadzania Oferty,

j) agdy wystgpi udokumentowany brak na rynku lub bedzie utrudniony dostep do
materiatow lub urzadzen, oferowanych w ofercie Wykonawcy;
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k) dziatania organéw administracji, w szczegolnosci: przekroczenia zakresSlonych przez
prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, btedéw
w postepowaniach administracyjnych skutkujgcych uchyleniem decyzji itp. - z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i po wykazaniu przez Wykonawce nalezytej
starannosci w prawidiowo ztozonym wniosku i zachowaniu termindw wezwan do
uzupetnien dokumentacji,

) zmiany decyzji administracyjnych, w oparciu o ktére ma by¢ realizowana Umowa,

m) konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktorego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu Umowy, ktore s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

n) rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji Robot, za czym moze nastgpi¢ zmiana
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, zwtaszcza z nastepujacych przyczyn:
— zmiany przepiséw, ktére majg wptyw na wykonanie Umowy,
— wynikajacych z zalecen organdéw uprawnionych np. nadzoru budowlanego,
decyzji stuzb konserwatorskich lub decyzji organéw administracyjnych,
— natrafienia na niezinwentaryzowane wykopaliska archeologiczne, niewybuchy,
niewypaty,

0) koniecznosci zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych, w szczegdlnosci ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

p) w przypadku koniecznosci podziatu Umowy na czesci i zwigzang z tym koniecznos¢
zmiany organizacji odbiorow Robot;

q) w przypadkach, o ktérych mowa w pkt 2-6

r) koniecznosci wstrzymania Robot spowodowanej organizacjg wskazanych przez
Zamawiajgcego wydarzen kulturalnych, o ktérych mowa w rozdz. V ust. 20 pkt 1
OPZ lub koniecznosci wstrzymania Robot z uwagi na kolizje z innymi robotami
budowlanymi ktérych inwestorem jest Zamawiajgcy, w szczegdlnosci zwigzanych z
inwestycjg, o ktdrej mowa w rozdz. V ust. 20 pkt 2 OPZ. W zakresie niezbednym,
okolicznosci wskazane w zdaniu pierwszym, mogg by¢ tez podstawg do zmiany
sposobu spetnienia $wiadczenia przez Wykonawce niezbednej w zwigzku z
opisanym wstrzymaniem Robdt;

2) wystgpienia zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezagcych po  stronie
Zamawiajgcego (w szczegolnosci zmian dotyczacych poziomu przyznanych Srodkéw w
danym roku budzetowym), skutkujgcych koniecznoscig przedtuzenia terminu wykonania
Przedmiotu Umowy w szczegolnosci wstrzymania Robdt przez Zamawiajgcego lub
zmiany sposobu wynagradzania;

3) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych w wyniku wprowadzonych przez
Zamawiajgcego zmian w Dokumentacji projektowej, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia
tych zmian pojawita sie dopiero w trakcie realizacji Umowy, mozliwa bedzie zmiana
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze wykonanie tych robdt oraz
rezygnacja z innych wymaga sporzadzenia Protokotu koniecznosci sporzadzonego przez
Kierownika budowy i zatwierdzonego przez osoby sprawujgce nadzor inwestorski,
Zamawiajgcego i Wykonawce. Rozliczenie robdt zamiennych nastgpi na podstawie
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kosztoryséw, sporzadzonych na roboty zaniechane oraz na roboty zamienne. Wartos¢

robdt bedzie rdznicg wartosci kosztorysowej w obu kosztorysach. Przy czym ustala sie

nastepujgce zasady opracowania kosztoryséw:

a) jezeli wyceniane roboty odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym
Wykonawca jest zobowigzany do obliczenia ceny na te roboty z uwzglednieniem
cen jednostkowych z Kosztorysu,

b) jezeli wyceniane roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym,
ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z
Kosztorysu poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do obliczenia ceny
takg metoda,

c) w przypadku braku takich cen opracowany bedzie przy zastosowaniu nastepujgcych
nos$nikdw cenotworczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np.
Sekocenbud, aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu robot zamiennych:

— stawka robocizny kosztorysowej ,R" - $rednia dla robot remontowych dla todzi,

— wskaznik kosztéw posrednich ,Kp" (R,S) — poziom $redni dla robot remontowych,

— wskaznik zysku kalkulacyjnego ,Z" (R+S+Kp) — poziom S$redni dla robot
remontowych,

d) ceny jednostkowe sprzetu (S) i materiatdw (M) - facznie z kosztami zakupu - beda
przyjmowane na podstawie Srednich cen wynikajacych z ogdlnie dostepnych
cennikbw, w tym rowniez cen dostawcdw na stronach internetowych, a w
przypadku braku mozliwosci ustalenia ceny w oparciu o powyzsze zrodta - wedtug
ofert handlowych, itp.,

e) nakfady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi naktadéw
rzeczowych, w przypadku robét, dla ktérych brak naktadéw w katalogach naktadéw
rzeczowych, bedzie zastosowana analiza i wycena indywidualna Wykonawcy,
podlegajgca akceptacji Zamawiajgcego,

f) kosztorysy wymagajg pisemnego zatwierdzenia przez osoby sprawujgce nadzor
inwestorski i Zamawiajgcego;

4) gdy wystgpi koniecznos$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
parametréw obiektu, rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa mozliwg bedzie zmiana wynagrodzenia Wykonawcy. W takim
przypadku rozliczenie zmiany wynagrodzenia nastgpi na zasadach okreSlonych w pkt 3
lub 5;

5) gdy nastgpi konieczno$¢ zmiany zakresu Umowy - wykonania prac dodatkowych,
wynikajacych z czynnikdw zewnetrznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy lub w terminie skfadania ofert, w tym konieczno$¢ uwzglednienia
wptywu innych przedsiewziec i dziatan powigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy,
mozliwg bedzie zmiana wynagrodzenia Wykonawcy. W tym przypadku zmiana
wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie opracowanej przez Wykonawce wyceny
ww. robdt w formie kosztorysu sporzadzonego metodg szczegdtowg z wykorzystaniem
formulty ceny jednostkowej, przy zastosowaniu cen jednostkowych lub ich
sktadowych zawartych w Kosztorysie zaakceptowanym przez Zamawiajgcego zgodnie z
§ 3, a w przypadku braku takich cen opracowany bedzie przy zastosowaniu
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nastepujacych nosnikéw cenotwdrczych wskazanych w dostepnych publikacjach na
rynku np. Sekocenbud (wybdr publikacji przez Wykonawce podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego), aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu:

a) stawka robocizny kosztorysowej ,R" - Srednia dla robdt remontowych dla todzi,
b) wskaznik kosztéw posrednich ,Kp" (R, S) — poziom Sredni dla robdt remontowych,

c) wskaznik zysku kalkulacyjnego ,Z" (R+S+Kp) — poziom S$redni dla robot
remontowych, oraz z zastrzezeniem, ze:

— ceny jednostkowe sprzetu (S) i materiatow (M) - tgcznie z kosztami zakupu -
beda przyjmowane na podstawie S$rednich cen wynikajacych z ogdinie
dostepnych cennikdw, w tym rdéwniez cen dostawcow na stronach
internetowych, a w przypadku braku mozliwosci ustalenia ceny w oparciu o
powyzsze zrddta - wedtug ofert handlowych, itp,

— naktady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi naktadow
rzeczowych, w przypadku robdt dla ktérych brak naktadéw w katalogach
naktadéw rzeczowych, bedzie zastosowana analiza i wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiajgcego;

6) gdy nastagpi koniecznosS¢ rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci Przedmiotu
Umowy. Zmiany mogg dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac, zmian Dokumentagji
projektowej i zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwoty odpowiadajgce cenie
robot, z ktdrych Zamawiajgcy rezygnuje, ustalone na podstawie cen jednostkowych
Kosztorysu zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 5;

7) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy — na zasadach okreSlonych w pkt 5 - w wypadku, w
ktorym na skutek okolicznosci, o ktérych mowa w rozdz. V ust. 21 OPZ, Wykonawca,
poza samym wstrzymaniem realizacji Robot, poniesie koszty zwigzane z
udostepnieniem lub przeorganizowaniem Terenu budowy na potrzeby okreSlonych w
rozdz. V ust. 21 OPZ wydarzen kulturalnych lub inwestycji

3. Zmiana Umowy nastgpi¢ moze z inicjatywy Zamawiajgcego lub Wykonawcy poprzez
przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktére powinny zawierac:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany
- jednak ww. postanowienia Umowy nie powinny by¢ interpetowanie jako formutujgce
roszczenie Wykonawcy o zmiane Umowy.

4. Wykonawca kazdorazowo zobligowany jest do wskazania do zaistniatych propozycji, o
ktorych mowa w ust. 3 odpowiednio:
1) kosztu zmiany oraz jego wptywu na wysokoS¢ wynagrodzenia;

2) okresOw zmiany oraz wplywu zmiany na terminy okreSlone w Umowie,
udokumentowany na Harmonogramie;

3) innych obszaréw i zakresdw zmian, ktdrych dotyczy propozycja zmiany.

5. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy bedzie potwierdzenie powstatych okolicznosci
w formie opisowej i wilasciwie umotywowanej (protokdt koniecznosci wraz z
uzasadnieniem) przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu oraz
ewentualnie inne dodatkowe osoby wskazane przez Zamawiajgcego.
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6. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwoS¢ wprowadzenia robot zamiennych, ktérych wartos¢ nie
zwieksza wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. Podstawg
wprowadzenia robdt zamiennych bedzie protokdt koniecznosci robdt zamiennych
sporzadzony na zasadach okresSlonych w niniejszym paragrafie.

7. Zamawiajacy przewiduje zmiane wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku
zmiany:
1) stawki podatku od towardw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-
5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktdrych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

8. Zmiana wysokosSci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia zawarcia aneksu i bedzie
obejmowac wyréwnania za okres od dnia wejscia w zycie zmian, o ktérych mowa w ust. 7,
lecz nie wczesniej niz od dnia ztozenia prawidtowego wniosku, o ktérym mowa w ust. 3.

9. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 1, warto$¢ wynagrodzenia netto nie
zmieni sie, a warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisdw, z zastrzezeniem postanowien ust. 8.

10. Zmiana wysokosci wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia przestanki, o ktdrej mowa w
ust. 7 pkt 2 lub 3, bedzie obejmowal wytacznie cze$S¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztdow wykonania
Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zycie przepiséw odpowiednio
zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub zdrowotnym lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne.

11. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem
wysokosci  wynagrodzen pracownikdw $wiadczacych ustugi do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki godzinowej,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czeSci wynagrodzenia pracownikéw
$wiadczacych ustugi, o ktdérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu
Umowy.

12. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z
wypftatg wynagrodzenia pracownikom Swiadczacym ustugi. Kwota odpowiadajgca zmianie
kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci wynagrodzenia pracownikow
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$wiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcych
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu
Umowy.

13. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 2 i 3, jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany dofgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktdrych bedzie
wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wplyw na koszty wykonania Przedmiotu
Umowy, w tym w szczegolnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie obowigzujacych
przepisow) pracownikdw $wiadczacych ustugi, wraz z okreSleniem zakresu (czesci
etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu
Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi — w przypadku
zmiany, o ktdrej mowa w ust. 7 pkt 2 lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie obowigzujgcych
przepiséw) pracownikow $wiadczacych ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do
Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci
finansowanej przez Wykonawce oraz wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, z okreSleniem zakresu (czeSci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy oraz czeSci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 3
lub 4.

14. Zmiana Umowy musi by¢ poprzedzona Protokotem koniecznosci, podpisanym przez
Zamawiajgcego, osoby sprawujgce nadzor inwestorski i Wykonawce.

15. Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy i Wykonawca dopuszczajg mozliwo$¢ zmian
redakcyjnych umowy oraz zmian bedacych nastepstwem zmian danych stron ujawnionych
w rejestrach publicznych.

16. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3
ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki: przedmiotem umowy sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy wraz z aneksami
przekracza 6 miesiecy. Waloryzacja bedzie sie odbywaé na analogicznych zasadach jak
waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem, Zze wskazniki waloryzacji
wynagrodzenia beda kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg, lub Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawca.

§ 20.

1. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaC inwestycje zgodnie z zasadami DNSH w
zgodnosci  z technicznymi  kryteriami  kwalifikacji okreSlonymi dla dziatalnosci 7.2
[Renowacja istniejgcych budynkdw), zawartymi w zatgcznikach 1 i 2 Rozporzgdzenia
Delegowanego Komisji (UE) 2021/2139z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupetniajgcego
rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 oraz okre$lonymi dla
dziatalnosci 3.1 Budowa nowych budynkéw w zatgczniku 2 Rozporzadzenia Delegowanego
Komisji (UE) 2023/2486 z dnia 27 czerwca 2023 r. uzupetniajgce rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 i zmieniajgcego rozporzadzenie
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delegowane Komisji (UE) 2021/2178 (tzw. Rozporzadzenia delegowane do rozporzadzenia
ws. taksonomii).

2. Wykonawca jest zobowigzany do biezacej oceny zgodnosci i wptywu inwestycji na
poszczegolne cele srodowiskowe oraz prowadzenia dokumentacji potwierdzajacej realizacje
projektu w zgodzie z zasadg DNSH w trakcie catego etapu projektowania i realizacji
inwestycji i udostepniac ja Zamawiajgcemu w kazdym czasie na wniosek Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu do kazdej faktury
biezgcego raportu z realizacji inwestycji zgodnie z zasadg DNSH oraz opracowania i
przekazania Zamawiajgcemu koncowego sprawozdania informujgcego o realizacji
Przedsiewziecia zgodnie z zasadg DNSH w okresie trwania realizacji Przedsiewziecia, co
najmniej na 14 dni przed terminem zgtoszenie obiektu do odbioru koncowego.
SzczegOtowe zasady sprawozdawczosci i wymogi sprawozdan okreslg stuzby techniczne
zamawiajgcego po konsultacji z Wykonawca.

4. Wykonawca potwierdzi Zamawiajgcemu, najpdzniej wraz z koncowym protokotem odbioru,
okolicznosci dotyczace spetnienia zasady DNSH w odniesieniu do przedmiotu umowy w
formie o$wiadczenia wilasnego. Os$wiadczenie winno uwzgledniaC sposéb realizacji
zamowienia zgodnie z krajowymi normami srodowiskowymi oraz wymogami taksonomii UE
i zasady DNSH;

5. Oswiadczenie, wraz z innymi przekazanymi przez Wykonawce dokumentami, bedzie
stanowi¢ zafgcznik do protokotu odbioru, a ktérych brak uniemozliwia Zamawiajgcemu
dokonanie odbioru przedmiotu umowy.

6. OSwiadczenie sktada¢ bedzie osoba umocowana do dziatania w imieniu Wykonawcy.
Wykonawca najpdzniej na 3 dni przed dokonaniem odbioru przedstawi Zamawiajgcemu
umocowanie dla osoby skfadajgcej ww. osSwiadczenie w drodze korespondencii
elektronicznej, chyba ze umocowanie to wynika wprost z tresci powszechnie dostepnych
rejestrow przedsiebiorcow — wodwczas Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o tej
okolicznosci, w terminie wskazanym powyzej.

§ 21.
SAD WEASCIWY

W przypadku ewentualnych sporédw mogacych wynikngé na tle wykonywania niniejszej
Umowy, sgdem wiasciwym dla ich rozstrzygania bedzie sad wtasciwy ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajgcegdo.

§ 22.
PRAWO WLASCIWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg zastosowanie majg przepisy ustawy Pzp,
Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego.

§ 23.
KLAUZULA SALWATORYINA

1. W razie gdyby ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy byto lub miato sta¢ sie
niewazne, wazno$¢ catej Umowy pozostaje przez to w pozostatej czesci nienaruszona.
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2. W takim przypadku strony Umowy zastgpig niewazne postanowienie innym,
niepodwazalnym prawnie postanowieniem, ktore mozliwie najwierniej oddaje zamierzony
cel gospodarczy niewaznego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to takze ewentualnych
luk w Umowie.

§ 24.
OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA NA UMOWE O PRACE

1. Wykonawca os$wiadcza, ze przy realizacji Przedmiotu Umowy zostang zatrudnione przez
Wykonawce oraz Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) na podstawie o umowy o
prace osoby bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, tzw. pracownikéw fizycznych,
(wymdg nie dotyczy m. in. kadry inzynierskiej, projektantdw, dostawcéw materiatéw
budowlanych) wykonujgcych czynnosci dotyczace wykonania demontazu istniejgcych
okien PCV i aluminiowych oraz montazu nowej Slusarki okiennej oraz pozostatych robot
wynikajgcych z dokumentacji projektowej (m. in. demontaz i montaz elementdéw instalacji
antywfamaniowej, sitownikdéw, parapetéw i obrébek, naprawa osciezy i podokiennikdw
oraz prace zabezpieczajgce) muszg by¢ wykonywane przez osoby zatrudnione na umowy
0 prace w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. (tj. Dz.
U. z 2025 poz. 277 z pdzn. zm.).

2. Wykonawca w terminie do 10 Dni roboczych, liczac od dnia zawarcia Umowy, bedzie
zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentdéw potwierdzajgcych sposob
zatrudnienia ww. osob (kopie umoéw o prace, zanonimizowang o PESEL i adres
zamieszkania), a takze oswiadczenia ww. 0sOb, ze sg zatrudnione na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy z
uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.

3. Wykonawca przez caty okres realizacji Umowy na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego
w terminie do 5 Dni roboczych przedktadat bedzie Zamawiajgcemu raport stanu i sposobu
zatrudnienia ww. o0séb, oswiadczenia zatrudnionych osdb o otrzymaniu wynagrodzenia
oraz na zadanie przedktadat w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie dowody
odprowadzenia sktadek do ZUS oraz uméw o prace zawartych z tymi osobami.

4. W przypadku zmiany osoby lub oséb o ktérej mowa w ust. 2, Wykonawca zobowigzany
jest do pisemnego przeditozenia w terminie 2 Dni roboczych listy nowych pracownikow.
Zmiana ta nie stanowi zmiany Umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze przekazanie Zamawiajgcemu informacji, o ktérych mowa w
postanowieniach poprzedzajgcych, stuzace Zamawiajgcemu do realizacji kontroli, o ktorej
mowa w art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp nie narusza przepisbw rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) ustawy z dnia 10
maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), w szczegdlnosci
oSwiadcza, ze pozyskat od 0s6b wykonujgcych czynnosci w ramach zamdwienia w oparciu
0 UMOWe O prace W imieniu swoim oraz zamawiajgcego zgody na przetwarzanie danych
osobowych. Na Zzadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest takze do
przedstawienia w/w zgdd na przetwarzanie danych osobowych pracownikdw.
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6. Naruszenie obowigzkéw, o ktdérych mowa w ust. 2-4 jest rownoznaczne z naruszeniem
obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1.

§ 25.
KLAUZULA POUFNOSCI

1. Umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze
zm.).

2. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, do ktorych
uzyskat dostep w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, w tym tresci
powierzonych dokumentéw oraz wszelkich innych informacji uzyskanych w trakcie prac
projektowych lub wykonawczych, a dotyczacych Zamawiajgcego.

3. W zakresie, o ktorym mowa w ust. 2 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie
dziatania  izaniechania  swoich pracownikdow,  podwykonawcow, podmiotéw
wspdtpracujgcych z Wykonawcg, niezaleznie od sposobu i formy wspdtpracy, jak za swoje
dziatania lub zaniechania.

4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczg informacji, ktére sg powszechnie znane,
zostaty Wykonawcy przekazane z wytgczeniem obowigzku zachowania poufnos$ci, zostaty
ujawnione zgodnie z bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami prawa lub na Zzadanie
uprawnionych organdw.

§ 26.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zadna cze$¢ Umowy nie bedzie interpretowana przez Strony z pomniejszeniem uprawnien
Zamawiajgcego wynikajgcych z Oferty Wykonawcy oraz SWZ. W razie sprzecznosci
pomiedzy dokumentami wymienionymi w Umowie, Strony ustalajg nastepujgce reguty
pierwszenstwa na potrzeby ich interpretacji:

1) Umowa;

2) Dokumentacja projektowa;
3) OPZ;

4) SWZ.

2. Wykonawca nie moze dokonac cesji praw lub obowigzkdw z niniejszej Umowy na rzecz
innego podmiotu bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiajgcego udzielonej pod rygorem
niewaznosci.

3. Wykonawca osSwiadcza, ze nie jest podmiotem podlegajgcym zakazowi udzielania
zamowien, o ktorym mowa w art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca
2014 r. dotyczacego Srodkdw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) oraz ze nie
jest podmiotem, o ktérym mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych
ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

4. Integralng cze$¢ Umowy stanowig zatgczniki:
1) Zatgcznik nr 1 — CEIDG, KRS/petnomocnictwo Wykonawcy;
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2) Zatacznik nr 2 — Dokumentacja projektowa;

3) Zatgcznik nr 3 — SWzZ;

4) Zatacznik nr 4 — Oferta Wykonawcy wraz z wykazem osoéb;

5) Zatacznik nr 5 — polisy CAR oraz OC wraz z potwierdzeniami uiszczenia skfadek;
6) Zatgcznik nr 6 — Harmonogram (po jego zaakceptowaniu);

7) Zatacznik nr 7 — Kosztorys (po jego zaakceptowaniu).

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy
i dwdch dla Zamawiajgcego

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 1 do Umowy nr DP/PN/08/2025

PROTOKOL ODBIORU CZESCIOWEGO/ KONCOWEGO ROBOT - WZOR

Realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwg:

Wymiana okien na zasceniu budynku gtéwnego Teatru Wielkiego w todzi ramach projektu:
Adaptacja i modernizacja przestrzeni Teatru Wielkiego w todzi wraz z zakupem sprzetu i
wyposazenia FENX.07.01-IP.04-0013/24.

Umowa nr DP/PN/08/2025

WARTOSC WYKONANYCH ROBOT

Wartodé robét Wartosc¢ Wartosc¢ robot
Warto$¢ wg | Procentowe robot wg w okresie
. od poczatku : . ;
umowy zaawansowanie budow poprzednich | rozliczeniowym | POZOSTALO
B (netto) robot (netto)y protokotow od ... do...
L.p. | Wykaz robot (netto) (netto)
6] = [1] -

M | [@2=0B1/0 |Bl=[+5| [ [5) eI
[PLN] [%] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN]

OGOLEM WARTOSC

ROBOT
(netto)

Roboty wykonano zgodnie z projektem z nastepujgcymi uwagami:
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Zatgcznik nr 2 do Umowy nr DP/PN/08/2025

KARTA MATERIALOWA - WZOR

DATA ZEOZENIA ..o
NAZWA I ADRES BUDOWY:

LP. | NAZWA MATERIAtU LUB URZADZENIA 1LOSC PRODUCENT MIEJSCE WBUDOWANIA




