
 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

ST 00. - WYMAGANIA OGÓLNE 

 

ZKRES OPRACOWANIA 

1. Wstęp 

1.1. Nazwa zamówienia  

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

1.3. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej  

1.4. Prace towarzyszące i zakres robót tymczasowych  

1.5. Informacje o terenie budowy  

1.6. Stan istniejący obiektu  

1.7. Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień CPV  

1.8. Określenia podstawowe  

 

2. Ogólne wymagania dotyczące realizacji budowy 

2.1 Przekazanie placu budowy  

2.2. Zakres dokumentacji projektowej  

2.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową  

2.4. Zabezpieczenie placu budowy  

2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

2.6. Ochrona przeciwpożarowa  

2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

2.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

2.10. Plan bezpieczeństwa  

2.11. Ochrona i utrzymanie robót  

2.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

2.13. Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu  

2.14. Działania dotyczące organizacji prac przed rozpoczęciem robót  

2.15. Odbiory 

3. Wymagania dotyczące materiałów budowlanych 

3.1. Zasady ogólne  

3.2. Źródło szukania materiałów  

3.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

3.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  

3.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

4. Sprzęt str. 16 

5. Transport str. 16 

6. Wykonanie robót 

6.1. Ogólne zasady wykonywania robót  

6.2. Program i etapowanie robót  

6.3. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania robót  

7. Kontrola jakości robót 

7.1. Zasady ogólne  

7.2. Program zapewnienia jakości (PZJ)  



 2

7.3. Opis działań związanych z kontrolą jakości  

7.4. Zasady kontroli jakości robót  

7.5. Badania i pomiary  

7.6. Raporty z badań  

7.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  

7.8. Certyfikaty i deklaracje 

8. Dokumenty budowy 

8.1. Dziennik budowy  

8.2. Dziennik prac konserwatorskich  

8,3. Księga obmiaru  

8.4. Dokumenty laboratoryjne  

8.5. Dokumentacja powykonawcza  

8.6. Pozostałe dokumenty budowy  

8.7. Przechowywanie dokumentów budowy  

9. Obmiar robót 

9.1. Przedmiar robot do kosztorysu ofertowego – ślepy kosztorys  

9.2. Ogólne zasady obmiaru robót  

9.3. Zasady określania ilości robót i materiałów  

9.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

9.5. Czas przeprowadzania obmiarów  

9.6. Jednostki obmiaru  

9.7. Wagi i zasady ważenia  

10. Odbiór robót 

10.1. Ogólne zasady odbioru  

10.2. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu  

10.3. Odbiór częściowy  

10.4. Odbiór końcowy  

10.5. Odbiór pogwarancyjny – ostateczny  

11. Podstawa płatności 

11.1. Ustalenia ogólne  

11.2. Koszty zabezpieczenia placu budowy  

11.3. Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 

12. Dokumenty odniesienia  

13. Przepisy związane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST 00. - WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót wykonana zgodnie z umową nr ..................... 

zawartą w dniu ............... ze Starostwem Powiatowym w Tarnowskich Górach 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Opracowanie obejmuje remont elementów zabytkowego Zamku w Nakle Śląskim, ul. Parkowa 1 1.3.  

1.3. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznych: 

Specyfikacje obejmują następujące roboty budowlane : 

� remont elewacji budynku Zamku 

� remont ścian fundamentowych z wykonaniem drenażu i izolacji fundamentów (poziomej i pionowej) 

� wzmocnienie i remont wieży 

� remont stolarki (okna i drzwi balkonowe w wieży), 

� remont murowanych przęseł i bram ogrodzenia, 

� remont sztachetowego ogrodzenia metalowego, 

� rozbudowa parkingu 

�  

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu, realizacji i odbiorze 

robót. Ustalenia zawarte w specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia oraz rozliczenia robót budowlanych i 

instalacyjnych. Specyfikacja techniczna określa: 

- wymagania wykonawcze i materiałowe, 

- podstawowe dane dotyczące technologii wykonania robót, 

- organizacji funkcjonowania dworca w trakcie trwania budowy, 

- sposób transportu i składowania materiałów budowlanych, 

- zakres nadzoru i odbioru realizowanych robót. 

 

Wykonawca robót zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich czynności niezbędnych do kompletnego 

wykonania przedmiotu zlecenia zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do umowy.  

Specyfikacja Techniczna nie stanowi szczegółowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji, procedur 

towarzyszących jego realizacji, ale powołuje i klasyfikuje źródła szczegółowych zasad wyznaczających kryteria 

jakościowe przy realizacji przedmiotowego zadania. Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź 

usunięcia sprzeczności, jakie mogą zachodzić pomiędzy Normami a Warunkami Technicznymi, o których mowa 

wyżej, powinny być wyjaśniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego przed przystąpieniem do robót. 

Konsekwencje wynikające z nie wyjaśnienia wątpliwości obciążają Wykonawcę Robót. 

 

Część ogólną (ST 00.) uzupełniają szczegółowe specyfikacje: 

- SST 01. - remont tynków  

- SST 02. - remont elementów metaloplastycznych 

- SST 03. - izolację przeciwwilgociową fundamentów 

- SST 04. - roboty drogowe – rozbudowa parkingu 

- SST 05. - konserwację i wykonanie elementów kamiennych 

- SST 06. - roboty stolarskie  
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- SST 07. - roboty malarskie 

- SST 08. - wykonanie instalacji elektrycznej. 

- SST 09. - ............................................ 

........................................... 

 

Jeżeli z przedmiaru robót wynika niezbędność wykonania zakresu robót nie wymienionych w powyższych SST, 

prace te należy wykonać, na warunkach realizacji i odbioru ustalonych w oparciu o ogólne zapisy ST w sposób 

podanych w dokumentacji projektowej. 

 

1.4. Prace towarzyszące i zakres robót tymczasowych 

- organizacja zaplecza budowy i likwidacja zaplecza budowy po zakończeniu budowy, 

- zabezpieczenie terenu budowy 

- zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych; 

- montaż i demontaż rusztowań oraz osłon miejsca robót, 

- odtworzenie nawierzchni terenu i zieleni po wykonaniu remontu ogrodzenia i budowy tarasu. 

 

1.5. Informacje o terenie budowy 

Budowa będzie prowadzona w Nakle Śląskim, przy budynku Zamku, na terenie parku oraz na terenie przyległych 

chodników ulic Głównej i Powstańców. Wykonawca winien opracować projekt zagospodarowania placu budowy 

wraz z określeniem zajęcia niezbędnego terenu i uzgodnić go z zarządcą wymienionych ulic. 

 Przekazanie Wykonawcy terenu budowy następuje na podstawie podpisanego przez strony umowy 

„Protokołu wprowadzenia wykonawcy na budowę”. 

 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony mienia znajdującego się na placu budowy i do zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na placu budowy. Należy opracować i uzgodnić z 

przedstawicielem Zamawiającego - Plan Organizacji Budowy oraz do zapewnienia tymczasowych osłon miejsca 

budowy jak „namioty” z folii budowlanej i płoty, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, które zabezpieczą teren 

budowy w okresie trwania robót aż do ich zakończenia i odbioru końcowego. 

Organizacja ruchu 

Dojazd na teren budowy od ul. Głównej (dwie bramy wjazdowe) i od ul. Powstańców. Usytuowanie i obsługa 

komunikacyjna inwestycji nie zmienia istniejącego układu miejskich dróg. Wykonawca jest zobowiązany do 

sporządzenia i zatwierdzenia Planu Organizacji Ruchu dotyczącym wykonywania robót zgodnie z warunkami 

określonymi w decyzji zarządu dróg. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia następujących warunków: 

1) wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Zamawiającego 

przed ich ustawieniem; 

2) wejście na teren budowy Wykonawca winien z odpowiednim wyprzedzeniem uzgodnić z administratorem 

obiektu, rezerwując środki na rekompensaty i naprawy. 

Zaplecze budowy 

1. Zagospodarowanie terenu budowy powinno być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. nr 47, poz.401). 

2. Pomieszczenia socjalno – administracyjne dla obsługi budowy i wyodrębnione miejsca magazynowania 

materiałów oraz kabiny i urządzenia sanitarne dla pracowników winny być zapewnione przez Wykonawcę. 

Miejsce ustawienia odpowiednich kontenerów Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym;. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na placu budowy przez cały okres 
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realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót i uzyskania zgody na użytkowanie przez 

Zamawiającego oraz w okresie realizacji napraw z tytułu rękojmi aż po przekazanie obiektu Zamawiającemu 

protokółem ostatecznym-pogwarancyjnym. 

 

1.6. Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień (CPV) 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 

45410000-4 Roboty tynkarskie 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45233200-5 Przebudowa nawierzchni chodników 

45262512-3 Kamieniarskie roboty okładzinowe 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45453100-8 Roboty renowacyjne 

45420000-7 Roboty stolarskie drzwi i okien 

45442100-8 Roboty malarskie 

93950000-2 Usługi ślusarskie 

 

1.8. Określenia podstawowe 

Określenia i nazwy użyte w specyfikacji są zgodne lub równoznaczne z Polskimi Normami wprowadzonymi do 

obowiązkowego stosowania, Rozporządzeniem MSWiA z dn. 04.03.99. Wymienione poniżej określenia należy 

rozumieć w każdym przypadku następująco: 

� Zamawiający – osoba prawna, która zawiera kontrakt z wykonawcą na wykonanie robót. 

� Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca roboty na warunkach kontraktu. 

� Kontrakt – umowa o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania robot, oferta, rysunki oraz 

dokumenty jakie wyliczono w umowie. 

� Termin wykonania – czas uzgodniony w umowie na wykonanie całości lub części (etapu) robót 

budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty rozpoczęcia do zakończenia. 

� Cena kontraktowa – kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie należne Wykonawcy za 

wykonanie robót budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami umowy. 

� Wada – jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy. 

� Operaty kolaudacyjne – wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie 

realizacji robót budowlanych, wynikami badań, pomiarów, przeprowadzonych prób, geodezyjną inwentaryzacją 

robót oraz zestawienie ilości wykonanych robót, stanowiące podstawę do ich oceny i odbioru końcowego. 

� Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – odbiór polegający na ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 

� Odbiór częściowy – odbiór polegający na ocenie ilości, jakości oraz ustaleniu wynagrodzenia za 

wykonaną część robot, dla której w szczególnych warunkach umowy został przewidziany 0drębny termin 

zakończenia i odbioru lub która została wbrew postanowieniom warunków umowy zajęta w użytkowanie przez 

Zamawiającego. 

� Odbiór końcowy – odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustaleniu 

końcowego wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami warunków umowy. 

� Odbiór ostateczny – odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 
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� Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 

� Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem posiadający fundament i dach. 

� Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 

urządzenia instalacyjne. 

� Teren (plac) budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowle wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

� Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

� Prace konserwatorskie - całokształt prac podejmowanych przy zabytkach, a w szczególności działania 

mające na celu utrzymanie i poprawę stanu zabytku, wydobycie walorów historycznych. 

� Restauracja - doprowadzenie zabytku do postaci najlepiej ukazującej jego walory artystyczne i 

historyczne, wykonane z poszanowaniem wartościowych nawarstwień substancji zabytkowej, z eliminacją 

rozwiązań zakłócających odbiór wartości artystycznych zabytku. 

� Inspektor nadzoru inwestorskiego (Inżynier Projektu) – osoba posiadająca uprawnienia budowlane 

określone przepisami Prawa budowlanego, wykonująca w budownictwie samodzielne funkcje techniczne, w 

tym, co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych, wyznaczona przez 

Zamawiającego, odpowiedzialna za bezpośrednie monitorowanie realizacji robót, której na podstawie kontraktu 

Zamawiający przekazał prawa oraz pełnomocnictwa. 

� Inspektor nadzoru konserwatorskiego – osoba wyznaczona przez Urząd Ochrony Zabytków, która pełni 

nadzór nad pracami konserwatorskimi, a w szczególności nadzorująca prace z punktu widzenia zgodności z 

programem konserwatorskim zawartym w zatwierdzonym projekcie. 

� Dziennik budowy – dokument wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń zachodzących w czasie 

wykonywania robót. Opatrzony pieczęciami odpowiednich urzędów z ponumerowanymi stronami, służący do 

przekazywania poleceń i korespondencji pomiędzy Inspektorem nadzoru inwestorskiego, Kierownikiem budowy 

i Projektantem. 

� Dziennik prac konserwatorskich – dokumentacja prowadzonych prac konserwatorskich i restauratorskich 

przy elementach wystroju historycznego; 

� Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, która spełnia warunki określone w art.37c 

Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 ze zmianami wprowadzonymi w dniu 

1 maja 2005r i posiada uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. 

� Specyfikacja – oznacza dokument włączony do kontraktu, oraz wszelkie dodatki i zmiany specyfikacji 

dokonane zgodnie z kontraktem. Dokument ten specyfikuje roboty. 

� Dokumentacja projektowa – obejmuje pozwolenie na budowę z załączonym projektem budowlanym, 

projekty wykonawcze, przedmiar robót, informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót. 

� Przedmiar Robót – dokument zawierający podzielone na pozycje przewidziane do wykonania roboty 

podstawowe w kolejności technologicznej ich wykonania, ze wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 

opis lub szczegółowym opisem, wskazaniem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, z 

wyliczeniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

� Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 

do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych 

dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
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� Sprzęt – oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukończenia robót, 

lecz bez urządzeń czy innych rzeczy stanowiących część robót stałych. 

� Urządzenia – aparaty, maszyny i pojazdy stanowiące część robót stałych. 

� Materiały – wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż urządzenia) niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

� Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

� Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

rodzaju robót budowlanych 

� Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych 

i specyfikacjach technicznych. 

� Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania 

aprobat technicznych. 

� Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 

zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z 

określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania. 

Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z 

określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI BUDOWY 

 

2.1. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający, w ustalonym w umowie terminie udostępni Wykonawcy wszystkie części Placu Budowy i umożliwi 

ich użytkowanie, przekaże wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne oraz przekaże: 

� Dziennik Budowy, 

� Księgę Obmiaru Robót, 

� Specyfikację Techniczną, 

� Dwa egzemplarze Dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowę, 

� Lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów . 

 

2.2. Zakres dokumentacji projektowej 

• Przedmiary robót 

• Kosztorys inwestorski 

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

• Projekt budowlano-wykonawczy 

 

2.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową 

1) Podstawą wykonania robót jest projekt budowlany wraz z decyzją pozwolenia na budowę. 

2) Projekt budowlany i wykonawczy, przedmiar robót, Specyfikacje Techniczne oraz 

dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część kontraktu, a 

wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 
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całej dokumentacji. 

3) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z projektem budowlanym i wykonawczym 

oraz Specyfikacją Techniczną. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych, a o ich wykryciu winien powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, lub 

interpretacji tych dokumentów. 

4) Dane określone w Dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów robót muszą być 

jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

5) Gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Projektami lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 

elementu budowy, to takie materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 

6)  W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z przekazanymi Projektami lub Specyfikacją 

Techniczną, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów, to inspektor nadzoru może 

zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak z możliwością odpowiedniego potrącenia od 

ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu. 

7) Z uwagi na niemożność w zabytkowym i użytkowanym obiekcie pełnego rozpoznania struktury budynku, 

ukrytej dekoracji ścian i stropów, przebiegu kanałów wentylacyjnych i instalacji itp. prace realizacyjne należy 

dostosować do zachowanych zabytkowych elementów, podane rozwiązania projektowe należy korygować w 

porozumieniu z nadzorem autorskim; 

 

2.4. Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz robót poza 

Placem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w 

szczególności: 

1) Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie 

inne niezbędne  do zapewnienia bezpieczeństwa robót. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień 

i w nocy) tych znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

2) Wykonawca obwieści publicznie fakt przystąpienia do robót przed ich rozpoczęciem, w sposób uzgodniony z 

Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, 

tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektor nadzoru. Tablice informacyjne powinny 

spełniać następujące wymagania: 

- zawierać informacje o rodzaju i adresie prowadzonych robót budowlanych, numerze 

pozwolenia na budowę; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantów, numery 

telefonów alarmowych, 

- posiadać wymiary 70 x 90 cm, 

- napisy na tablicy informacyjnej powinny być wykonane na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru 

czarnego, o wysokości, co najmniej 4 cm, 

- tablica powinna być umieszczona na wysokości nie mniejszej niż 2 m. 

Tablice informacyjne powinny być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

robót. Ponadto Wykonawca umieści na terenie budowy ogłoszenie zawierające: 

� dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,   
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� przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych robót budowlanych,  

� maksymalną liczbę pracowników na budowie w poszczególnych okresach, 

� informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

3)  Wykonawca podejmuje odpowiednie środki dla zabezpieczenia dróg prowadzących do placu budowy przed 

uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu, jego podwykonawców lub dostawców na własny 

koszt. 

4)  Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robót poza Placem Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę kontraktową 

 

2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić: 

1. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe tak wybrać, aby nie powodować 

zniszczeń w środowisku naturalnym. 

2. Odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

� zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, 

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami; 

� przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 

� możliwością powstania pożaru 

� możliwością zalegania wody stojącej w wykopach na terenie budowy. 

Stosując się do obowiązujących wymagań będzie miał szczególny wzgląd na 

lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem pyłami lub substancjami toksycznymi 

zbiorników i cieków wodnych, na zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami, na możliwość powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 

dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 

2.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej aktualnych w momencie 

rozpoczęcia budowy, utrzymywania sprawnego sprzętu przeciwpożarowego, wymaganego przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pom. biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne należy składować w sposób zgodny z przepisami, z zabezpieczeniem dostępu osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem powstałym w rezultacie 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy 

 

2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 

na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. 
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Jeżeli Wykonawca użył zgodnie ze specyfikacjami materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich użycie 

spowodowało zagrożenie środowiska to konsekwencje tego poniesie Zamawiający 

 

2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 

prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzenia podziemne i nadziemne, takie jak rurociągi, 

kable itp. Uzyska od właścicieli i dysponentów tych urządzeń potwierdzenie informacji o ich lokalizacji, którą 

dostarczył mu Zamawiający. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 

harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 

instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne o 

zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw i ponosząc koszty tych napraw. 

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony 

Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, Wykonawca na swój koszt 

naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w stanie nie gorszym niż przed powstaniem uszkodzenia. 

 

2.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót, Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 

zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, 

maszynach i pojazdach oraz pom. magazynowych. 

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami rzeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 

budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Użycie materiałów, które 

wpływają na trwałe zmiany środowiska oraz materiałów emitujących promieniowania w ilościach wyższych niż 

zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 

Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót, muszą być 

poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 

niebezpieczne tylko w czasie budowy, a po zakończeniu robót ich charakter niebezpieczny zanika (np. materiały 

pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 

wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej. Koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

2.10. Plan bezpieczeństwa 

Wykonawca powinien przedstawić plan bezpieczeństwa budowy do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Plan 

ten powinien być sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. / Dz.U. Nr. 120, 
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poz. 1126 / i zawierać informacje dotyczące: 

- stosowania i dostępności środków pierwszej pomocy, 

- stosowania i dostępności środków ochrony osobistej, 

- planu działania w przypadku nagłych wypadków, 

- planu działania w związku z organizacją ruchu, 

- działań przeciwpożarowych, 

- przestrzegania przepisów BHP, 

- zabezpieczenia placu budowy i utrzymywania porządku, 

- działań w zakresie magazynowania materiałów, ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi 

- innych działań gwarantujących bezpieczeństwo robót. 

 

2.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty zakończenia robót tj. do momentu wydania przez Inspektora Nadzoru potwierdzenia o 

zakończeniu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania budowy w sposób, który zapewni 

zadowalający stan obiektu będącego przedmiotem zawartej umowy do czasu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba wymagany sposób utrzymania budowy, to na polecenie 

Zamawiającego Inspektor Nadzoru ma obowiązek rozpocząć w ciągu 24 godzin od momentu otrzymaniu 

polecenia, roboty, które przywrócą odpowiedni stan i bezpieczeństwo budowy. Kosztami niezbędnych 

zabezpieczeń zostanie obciążony Wykonawca. 

 

2.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2.13. Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu, zabezpieczenia robót z właścicielem 

drogi i policją oraz do wykonania organizacji ruchu zastępczego według uzgodnionego projektu (oznakowania i 

zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, 

oznakowanie dróg). Wykonawca wniesie wszystkie opłaty za zajęcie pasa drogowego (drogi + chodniki + 

pobocze dróg) oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Wszelkie formalności związane z zajęciem 

pasa drogowego i organizacją ruchu, Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem, a koszty za 

wykonanie wszystkich czynności uwzględnione zostaną w cenie kontraktowej. 

 

2.14. Działania dot. organizacji prac przed rozpoczęciem robót 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony 

o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia. Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca 

odpowiada przed właścicielem terenu przekazanego pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 

Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i 

wszystkich właścicieli terenu przekazanego czasowo pod budowę. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontrakt. 
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2.15. Odbiory 

Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania ustawy „Prawo Budowlane". Wykonawca w ramach ceny 

kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach instytucje, których obecność jest wymagana 

przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalności z 

tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

3.1. Zasady ogólne 

Wszystkie wyroby i materiały stosowane do wykonania robót budowlano-instalacyjnych powinny spełniać 

wymagania norm, posiadać certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne lub inne dokumenty 

świadczące o ich możliwości zastosowania do wykonania projektowanych robót, a przede wszystkim zgodności 

materiałów z normami polskimi (PN), normami branżowymi (BN). 

Wykonawca winien wykonać przedmiot umowy z materiałów wskazanych w Dokumentacji projektowej, 

spełniających wszystkie wymienione powyżej wymagania. Wszystkie zastosowane do wbudowania materiały 

powinny być fabrycznie nowe, nie powinny być wcześniej użyte i winny odznaczać się najwyższą jakością. 

Powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach nie pogarszających ich parametrów 

technicznych i jakościowych. Wszystkie zastosowane do wbudowania materiały powinny być fabrycznie nowe, nie 

powinny być wcześniej użyte, winny odznaczać się najwyższą jakością, być składowane zgodnie z zaleceniami 

producentów w warunkach nie pogarszających ich parametrów technicznych i jakościowych 

 

3.2. Źródło szukania materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do Inspektora Nadzoru informację o miejscu wytwarzania, zamawiania 

proponowanego materiału, świadectwo badań laboratoryjnych i próbki w terminie tygodnia przed zaplanowanym 

ich wbudowaniem. Akceptacja dostawcy materiału nie powoduje zatwierdzenia innych materiałów z danego 

źródła. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań w czasie postępu robót w celu udokumentowania, 

że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagane parametry techniczne. 

 

3.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i odmową zapłaty za wykonany element 

pracy. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie 

tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów może zostać 

przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania 

świadectw jakości podstawowych materiałów takich, jak aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności. W przypadku 

kwestionowania rzetelności badań laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawcę lub przedstawionych przez 

niego świadectw jakości (atestów), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezależnej jednostce, 

wykonanie badań sprawdzających. Jeżeli jednostka sprawdzająca badania potwierdzi zastrzeżenia Inspektor 

Nadzoru, wówczas koszt tych badań obciąża Wykonawcę, 

a zakwestionowany materiał lub wykonane roboty będzie się uważać za nieprzyjęte. 

 

3.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
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kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 

Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza 

Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Jeśli materiały będą składowane poza Placem 

Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostęp do 

materiałów w celu ich skontrolowania. 

 

3.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej jeden 

tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 

przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Propozycje materiałowe, próbki materiałów, ich kolorystyka lub 

zamiana na inny rodzaj wymaga akceptacji Zamawiającego i Projektanta. Wyroby budowlane powinny 

odpowiadać, co do jakości wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w 

art.10 Prawa Budowlanego. Wskazane w dokumentacji projektowej, 

urządzenia lub materiały konkretnych producentów oraz nazwy firm, dostawców, producentów, należy traktować 

jako określenie parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania standardu, dopuszczając do 

zastosowania innych odpowiedników pochodzących od innych wytwórców, z zastrzeżeniem jednak, że nie będą 

one gorsze jakościowo od wskazanych w projekcie, zagwarantują 

uzyskanie tych samych lub lepszych parametrów technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i 

dopuszczenia do stosowania. W przypadku zastosowania innych, niż podane w dokumentacji projektowej, 

urządzeń, materiałów i technologii, Wykonawca przedmiotu zamówienia odpowiadać będzie za ich dobór, a w 

zakresie jego obowiązków i kosztu znajdować się będzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowej. Jeżeli 

w trakcie budowy Zamawiający uzna, że przewidziany w ofercie wyrób czy urządzenie nie spełniają parametrów 

technicznych lub standardów jakościowych przewidzianych w dokumentacji, Wykonawca ma obowiązek 

zastosowania elementów zgodnych z dokumentacją projektową. 

 

4. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje wpływu niekorzystnego 

na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, 

zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 

być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 

Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 

sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostanie przez 

inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót. 
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5. TRANSPORT 

Rozładunek, magazynowanie i składowanie winno być realizowane zgodnie z zaleceniami producentów 

materiałów, wyrobów i urządzeń, z uwzględnieniem zaleceń Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 

będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami z terenu budowy. Rodzaj i ilość środków transportu musi zapewnić możliwość prowadzenia prac 

zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami bezpieczeństwa pracy, warunkami realizacyjnymi zadania oraz 

przepisami o ruchu drogowym obowiązującym w sąsiedztwie budowy. 

 

6. WYKONANIE ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia robot przygotowawczych na terenie budowy. Roboty 

przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem. 

Zamawiający na potrzeby związane z realizacją zamówienia, zapewni Wykonawcy: 

- punkt poboru wody o ciśnieniu 0,4 MPa; 

- maksymalną moc energii elektrycznej na potrzeby placu budowy. 

Przeznaczenie obiektu dla potrzeb wyższej administracji rządowej oraz prowadzenie robót przy użytkowanym 

budynku wymagają prowadzenia wszelkich robót w sposób uzgodniony z Zamawiającym i zgodnie z 

zatwierdzonym harmonogramem budowy. 

Z uwagi na wartość historyczno - architektoniczną budynku, Wykonawca winien spełniać warunki określone w § 

24. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 27.07.2011 r. w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i 

innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych. Przed rozpoczęciem 

budowy Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytków o terminie 

rozpoczęcia i zakończenia robót, z podaniem danych i uprawnień kierownika budowy i podwykonawców robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do poprzedzenia wykonywanych robót inwentaryzacją zastanego stanu obiektu. W 

sposób szczególny dotyczy to stanu wystroju historycznego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji 

technicznej oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawcy winien przygotować i przedstawić do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru program 

zapewnienia jakości (PZJ), który będzie zawierał zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjna gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, a w szczególności: 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
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• wykaz osób odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych elementów robót 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością robót 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem. 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i  wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Inspektora Nadzoru Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentacji technicznej i specyfikacji wykonania i 

odbioru robót, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru.  

Polecenia Inspektora Nadzoru należy wykonywać w czasie uzgodnionym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Należy uwzględnić następujące zalecenia: 

• Rozpoczęcie realizacji prac należy poprzedzić zapoznaniem się z całością dokumentacji projektowej, 

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 

• Projektowane roboty mają charakter prac remontowo-konserwatorskich. Z tego względu oraz z uwagi na 

wartości zabytkowe obiektu wykonanie elementu wmontowywanego musi być poprzedzone sprawdzeniem 

wymiarów w naturze. 

• Z uwagi na brak pełnej dostępności obiektu w trakcie prac projektowych, zakres prac jak i projektowany sposób 

wykonania musi być weryfikowany w oparciu o rzeczywisty stan na budowie, w sposób zapewniający zachowanie 

walorów zabytkowych budynku 

• Zauważone rozbieżności oraz propozycje rozwiązań zamiennych każdorazowo zgłaszać do nadzoru 

inwestorskiego, autorskiego i konserwatorskiego. 

• Wszystkie prace konserwatorskie, miejsca pobierania próbek, zastosowana technologia winny zostać 

przedstawione w dokumentacji powykonawczej w formie opisowej, rysunkowej (naniesionej graficznie na 

dokumentację architektoniczną) i fotograficznej w 2 egz.,  dla Inwestora i archiwum Wojewódzkiego Urzędu 

Ochrony Zabytków. 

 

6.2. Program i etapowanie robót 

Zróżnicowany charakter robót oraz różna dostępność remontowanych elementów powoduje, że ujęty w projekcie 

zakres może być wykonywany etapowo. Należy zapewnić możliwości przerobowe Wykonawcy w taki sposób, aby 

wykonanie robót zostało zrealizowane terminowo i na warunkach przyjętych przez Zamawiającego. 

6.3. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego: 

a) Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót 

b) Planu Kontroli Jakości określającego dla każdej z robót 

� zakres i terminy pomiarów, sprawdzeń, badań kontrolnych wymaganych do rozpoczęcia robót 

� zakres i terminy pomiarów, sprawdzeń, badań kontrolnych dla wykonanych robót 

� informacje o przyjętych metodach dokonywania pomiarów, sprawdzeń, badań kontrolnych 

� zabezpieczenie wykonanego elementu przed uszkodzeniem po zakończeniu robót 

Inspektor Nadzoru ma prawo do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych dokumentów, lub wystąpić o 

dokonanie uzupełnień. Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów na wszystkich etapach budowy 



 16

będzie dokonywana przy pomocy Kart Kontrolnych. 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1. Zasady ogólne 

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją projektową, Specyfikacją 

Techniczną, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Konserwatorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 

Ustawy Prawo Budowlane i art.36,38 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

2. Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robót, odpowiedzialne są za 

wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami. Przywołanymi niniejszą specyfikacją, Polskimi Normami i 

zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, 

bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych 

na budowie przy wykonywaniu robót nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrożone jest karami, 

jeżeli realizacja robót budowlanych prowadzona będzie w sposób rażący przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 

Prawa Budowlanego. 

3. Inspektor Nadzoru nie może wydawać poleceń wykonywania robót budowlanych w sposób niezgodny z 

przepisami techniczno-budowlanymi. 

4. Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z Dokumentacją i wymaganiami 

ST odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty laboratoryjne, itp. powinny 

być gromadzone na bieżąco w miarę postępu robót i być zawsze dostępne do wglądu dla nadzoru. Inspektor 

Nadzoru może dopuścić do zastosowania materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, 

b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności: 

• z Polską Normą, 

• w przypadku wyrobów, dla których brak polskiej normy, z aprobatą techniczną,. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca. 

 

7.2. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru Programu 

Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie 

zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych robót. 

Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
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• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 

kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą właściwości w czasie transportu, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

7.3. Opis działań związanych z kontrolą jakości. 

Wszystkie elementy wykonywanych robót muszą być poddane kontroli pod względem jakości. Spełnienie 

wymaganych parametrów musi zostać potwierdzone protokołem wraz z Kartą Kontrolną, która zawiera: 

• informacje o koniecznych do spełnienia parametrach i ich wielkości 

• informacji o osiągniętych parametrach 

• terminy dokonywania pomiarów, sprawdzeń, badań kontrolnych 

• podpisy Kierownika Robót , Inspektora Nadzoru, przedstawicieli zaproszonych służb i współuczestników 

procesu inwestycyjnego 

• załączniki potwierdzające przedstawione informacje 

• potwierdzenie wykonywania robót zgodnie z zatwierdzoną Instrukcją Bezpiecznego Wykonywania Robót. 

 

Inżynier Projektu może wnieść do zakresu objętego Kartą Kontrolną inne parametry uzasadnione dla potrzeb 

potwierdzenia prawidłowej jakości wykonania robót. Na wniosek Inżyniera Projektu do przeglądu mogą być 

zaproszone służby i  współuczestnicy procesu inwestycyjnego. 

 

7.4. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. 

Przed zatwierdzeniem PZJ autor projektu lub inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do 

zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 

tam określone. 

Autor projektu lub inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robot 

zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa ze wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących pracy personelu lub jakości robót. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 

badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 

7.5. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne albo inne procedury, 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie 

ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 
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7.6. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak  najszybciej nie 

później jednak niż w terminie określonym w PZJ i ST. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

7.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru będzie oceniać zgodność materiałów i 

robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 

7.8. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: Certyfikat na znak bezpieczeństwa 

wykazujący ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, Deklarację zgodności lub certyfikat 

zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określona w pkt.1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

 

8. DOKUMENTY BUDOWY 

8.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru końcowego robót. Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w 

Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 

w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy 

protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robót i programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót, 

• przebieg robót, trudności w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inwestora, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
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wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o 

przebiegu robót, 

• propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inwestorowi do 

ustosunkowania się, 

• decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska, 

• wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się, 

• projektant nie jest stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót chyba, że 

będzie inaczej postanowione w Kontrakcie (Umowie). 

 

8.2 Dziennik prac konserwatorskich 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika prac konserwatorskich, do którego dokonuje 

codziennych wpisów z działań przy obiekcie. Dziennik prac konserwatorskich jest bez ograniczeń dostępny dla 

Inspektora Nadzoru oraz Inspektora Nadzoru Konserwatorskiego. 

 

8.3. Księga obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w 

wycenionym Przedmiarze robót i wpisuje się je do Księgi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez 

Inspektora nadzoru stanowi podstawę do rozliczeń. Za roboty nie odebrane przez Inspektora nadzoru lub 

wymagające dodatkowych świadectw lub opinii nie mogą być realizowane płatności. W uzasadnionych 

przypadkach Inspektor Nadzoru może wyrazić zgodę na okresowe płatności częściowe. W przypadku ustalonego 

w kontrakcie ryczałtowego wynagrodzenia za całość zadania, księga obmiaru nie musi być prowadzona. 

 

8.4. Dokumenty laboratoryjne 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik 

dokumentacji odbiorowej. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

 

8.5. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiałów, lokalizacji i 

wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, które zostaną dostarczone w tym celu. Po 

zakończeniu robót rysunki te zostaną przedłożone inżynierowi. Wykonawca winien przekazywać inżynierowi 

rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu w celu dokonania przeglądu. 

 

8.6. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 
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• protokoły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas realizacji, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne urnowy cywilno-prawne, 

• protokoły z narad, notatki ustaleń i innej korespondencji na budowie. 

 

8.7. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i 

przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

9. OBMIAR ROBÓT 

9.1. Przedmiar robót do kosztorysu ofertowego - ślepy kosztorys 

1. Oferenci wykonują oferty po zapoznaniu się z całością dokumentacji przetargowej, mając pełną świadomość 

odpowiedzialności za oferowane warunki wykonania. 

2. Informacje ilościowe zawarte w zestawieniach materiałowych w przedmiarze robót i opisie technicznym nie 

zwalniają Wykonawcy od obowiązku wykonania własnych zestawień ilościowych, które posłużą do wyceny 

ofertowej. 

3. Wymagana jest wycena każdej pozycji przedmiaru robót z wyjątkiem opisanych jako „poza dostawą” lub „poza 

instalacją”. 

4. Ceny i wartość wstawiane do przedmiaru robót powinny być wartościami globalnymi dla robót opisanych w tych 

pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robót razem z wszelkimi robotami 

tymczasowymi, pracami towarzyszącymi i instalacjami, które mogą okazać się niezbędne oraz zawierać wszelkie 

ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki przedstawione w dokumentach, na których oparty jest przetarg. 

5. Nakłady robocizny, oprócz czynności podstawowych, muszą uwzględniać również 

następujące roboty i czynności: 

• zapoznanie się z dokumentacją techniczną; 

• transport sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi z miejsca składowania na miejsce wbudowania; 

• kontrolę stanu i jakości materiałów; 

• przemieszczenie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego; 

• montaż, demontaż i przestawiania rusztowań dla prac elewacyjnych; 

• wykonanie zabezpieczeń wąsko-przestrzennych wykopów 

• wykonywanie czynności pomocniczych; 

• obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej; 

• czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy; 

• utrzymanie porządku w miejscu pracy; 

• przygotowanie i likwidację stanowiska pracy; 

• przejście na następne stanowisko pracy; 

• usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawcę; 

• udział w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót. 

6. Nakłady zużycia materiałów Wykonawca określi na podstawie własnego doświadczenia lub aktualnego 

Katalogu Jednostkowych Norm Zużycia Materiałów Budowlanych uwzględniając instrukcje montażowe i 

wymagania określone w dokumentacji projektowej. Obejmują one: 

• ilości materiałów zużytych w trakcie wykonywania analogicznych elementów lub robót; 

• ubytki i odpady związane z procesem technologicznym oraz powstałe w transporcie; 

• materiały pomocnicze. 
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7. Przyjęte nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać zastosowanie pełnosprawnego sprzętu i maszyn oraz 

środków transportu, właściwych dla danego rodzaju robót, a także wymogów wynikających z racjonalnego ich 

wykorzystania na budowie. Nakłady pracy sprzętu oraz zakres ubezpieczenia za przestoje - muszą uwzględniać: 

• czas efektywnej pracy; 

• postoje spowodowane procesem technologicznym, przestawiania sprzętu; 

• przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi, ochroną środowiska np. obowiązkową ciszą w czasie których, z 

uwagi na bezpieczeństwo, przepisy zabraniają pracy maszyn 

8. Zakłada się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i upusty dla wszystkich zobowiązań są równo rozłożone na 

wszystkie ceny jednostkowe, także przy wynagrodzeniu ryczałtowym. 

9. Nie uwzględnia się obciążania Inwestora [NI] żadnymi stratami materiałów albo ich ilości w czasie ich 

transportu. Odzysk strat poniesionych przez Wykonawcę następuje z polisy ubezpieczonego Wykonawcy. Brak 

całkowity polisy lub części jej zakresu jest ryzykiem finansowym ubezpieczającego się Wykonawcy. 

10. Zastosowane jednostki obliczeniowe są takie same jak określone i dopuszczone w Międzynarodowym 

Systemie (SI). 

9.2. Ogólne zasady obmiaru robót 

1. Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z Projektem i specyfikacjami 

technicznymi, w jednostkach określonych w wycenionym przedmiarze robót. 

2. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru. Zamawiający będzie powiadomiony co najmniej 3 dni robocze przed zamierzonym 

terminem dokonania obmiaru. 

3. Jakakolwiek rozbieżność, błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

9.3. Zasady określania ilości robót i materiałów 

1. Zasady określania ilości podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-ach i innych 

katalogach. 

2. Obmiaru robót dokonuje się z natury w jednostkach określonych w przedmiarze robót. 

3. O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w dokumentacji przetargowej, mierzone powinny być tylko 

roboty i elementy stałe. Roboty winny być mierzone netto w odniesieniu do wymiarów pokazanych na rysunkach, 

bądź poleconych na piśmie przez Zamawiającego z  załączonym szkicem, o ile nie zostało to we wzajemnym 

uzgodnieniu z NI i NA wyraźnie opisane, bądź zalecone inaczej. 

4. Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej, 

szerokości – po prostej prostopadłej do elementu. 

5. Jeżeli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie podają tego inaczej, to objętości będą wyliczane 

w m3 - jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

6. Ilości, które jako masa - obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach.  

 

9.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru robót będą dostarczone i zalegalizowane przez Wykonawcę, a 

przed ich użyciem zaakceptowane przez Zamawiającego. 

2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą posiadać ważne dokumenty legalizujące na terenie RP 

3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym przez cały 

okres realizacji robót. 

 

9.5. Czas przeprowadzania obmiarów 

1. Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z harmonogramu robót i 
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płatności lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawcę i Zamawiającego, w szczególności: obmiary będą 

przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższych 

przerw w prowadzeniu robót i zmianie Wykonawcy; 

obmiar robót zanikających będzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robót; 

obmiar robót ulegających zakryciu będzie wykonywany przed ich zakryciem i zarazem przed sprawdzeniem 

dokumentacji powykonawczej przedodbiorowej na zgodność ze stanem faktycznym oraz z dokumentacją 

projektową 

2. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami w 

formie uzgodnionej z Zamawiającym. 

 

9.6. Jednostki obmiaru 

Jednostkami obmiaru wykonanych robót są: 

m    – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 

m2  
 – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 

m3  – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 

szt.    – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 

kpl.   – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 

t   – z dokładnością do 0,001 jednostki wykonanych robót 

 kg  – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 

sztuka – z dokładnością do 1 jednostki [sztuki] wykonanych robót 

otwór  – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 

odcinek – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 

element – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 

pomiar – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 

 

9.7. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji 

Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 

norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 

10. ODBIÓR ROBÓT 

10.1. Ogólne zasady odbioru 

Odbiór polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót zgodnie z przygotowana dokumentacją 

rysunkowa i opisową - przedodbiorową powykonawczą - w zakresie ich ilości, jakości i wartości - odpowiedniego 

do wymagań użytkowych. Przed odbiorem instalacji Zamawiający z udziałem Użytkownika, dokona kontroli 

wykonania robót i prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakończyć uruchomienie instalacji, wykonać niezbędne 

próby i przygotować dokumentację z przeprowadzonych prób. Wykonane roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór części robót, 

c) odbiór końcowy (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa Wykonania) 

d) odbiór pogwarancyjny. 

10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
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które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Nadzorowi 

Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty zanikające. 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie pozwalającym na wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

3. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

4. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem Inspektora 

nadzoru oraz Nadzoru Konserwatorskiego  wyznaczonego przez WKZ. Odbiór jest przeprowadzany niezwłocznie, 

w terminie ustalonym w umowie. 

5. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją, 

ST i uprzednimi ustaleniami. 

6. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru robót jest protokół sporządzony przez Inspektora Nadzoru w 

obecności Wykonawcy. 

 

10.3. Odbiór częściowy 

1. Odbiory częściowe powinny być prowadzone dla robót wyszczególnionych odrębnie w harmonogramie 

realizacji robót i dotyczą: 

� każdej, znaczącej części robót stałych, która albo została ukończona, albo została zajęta lub jest 

użytkowana przez Zamawiającego, 

� każdej części robót stałych, którą Zamawiający wybrał, celem zajęcia lub użytkowania przed 

zakończeniem. 

2. Przy odbiorze częściowym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

� Dziennik Budowy  

� Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

� Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami 

� Obmiar robót podlegających odbiorowi, o ile jego konieczność określa kontrakt 

3. Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją i ST, użycia właściwych 

materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i przepisami obowiązującymi przy 

realizacji przedmiotowego remontu. Odbiór odcinka robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanego odcinka 

robót i dotyczy każdego odcinka, w odniesieniu do którego w Załączniku do oferty ustalono osobny czas 

wykonania. 

 

10.4. Odbiór końcowy 

1. Odbiór końcowy przeprowadzany jest dla całości zadania będącego przedmiotem umowy. 

2. Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją i ST, użycia właściwych 

materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i przepisami obowiązującymi przy 

realizacji przedmiotowej inwestycji 

3. Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy oraz ew. rzeczoznawców i przedstawicieli Użytkownika i kompetentnych organów. 

4. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do zgłoszenia wpisem do 

Dziennika Budowy o gotowości do odbioru i przygotowanej dokumentacji powykonawczej przedodbiorowej oraz 

do złożenia pisemnego zawiadomienia Stron z prośba o dokonanie odbioru w podanym, uzgodnionym z Komisją 

terminie. 

5. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Specyfikacje Techniczne, 
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• Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 

i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

• Recepty i ustalenia technologiczne, 

• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały) o ile były prowadzone, 

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 

• Aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, 

• Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, przyjęte na etapie umowy lub później, w podpisanych przez 

Strony aneksach. 

• Dokumentację powykonawczą - wykonaną czytelną, trwałą techniką graficzną, uzgodnioną  z NA i NI oraz 

podpisaną przez osobę dokonującą zapisów wraz z datą ich dokonania i kopiami dokumentów uzupełniających. 

Techniczną dokumentację powykonawczą - przedodbiorową i poodbiorową stanowią: 

• zaktualizowany , zgodny ze stanem rzeczywistym - po wykonaniu robót – zbiór rysunków i tekstów 

adaptowanych z dokumentacji projektowej technicznej, uzupełnionej niezbędnymi nowymi i dodatkowymi 

rysunkami i opisami robót 

• specyfikacje techniczne adaptowane z dokumentacji projektowej technicznej, uzupełnione niezbędnymi nowymi 

i dodatkowymi opisami robót 

• dokumentacja przedodbiorowa – protokoły, deklaracje zgodności Wykonawcy co do wyrobów i materiałów 

wbudowanych • komplet świadectw jakości oraz kart gwarancyjnych materiałów, maszyn, urządzeń aparatów 

dostarczonych przez Wykonawcę wraz ze wskazaniem producentów, dostawców i lokalnych służb naprawczych; 

• instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urządzeń, o ile urządzenia te odbiegają techn. i 

sposobem użytkowania od urządzeń stosowanych; 

• potwierdzenie zwrotu zdemontowanych elementów i rozliczenia materiałów usuniętych do recyklingu 

• oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją obowiązującymi 

przepisami; 

• protokół przeszkolenia personelu obsługi; 

• wykaz dodatkowych urządzeń, względnie zamiennych przekazywanych Użytkownikowi 

• protokoły odbioru robót przejściowych i wbudowania elementów maskowanych, zasłoniętych oraz odbioru 

wykonania robót zanikających. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia członkom Komisji odbioru zapoznania się w/w dokumentami i 

przedmiotem odbioru przed wyznaczonym dniem odbioru 

7. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac Komisji odbioru w tym 

zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i zalegalizowanych urządzeń pomiarowo-kontrolnych w celu 

wykonania wszystkich działań i weryfikacji, które będą mogły być od niego zażądane. 

8. Komisja odbierająca roboty dokona oceny jakościowej wykonanych robót na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania z dokumentacją 

powykonawczą i projektową oraz specyfikacjami technicznymi. 

9. W toku odbioru końcowego Komisja zapozna się z realizacją ustaleń dokonanych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i podlegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania dokumentacji powykonawczej, robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

10. Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

• sprawdzić zgodność wykonanych robót z Ofertą, Umową, Zleceniem, dokumentacją projektowo – kosztorysową, 

warunkami technicznymi wykonania, Normami i przepisami; 

• dokonać prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie; prób i odbioru instalacji ciśnieniowych 
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• sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót i funkcjonowanie urządzeń; 

• sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi protokołami prób 

montażowych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu technologicznego, sprawdzając również wykonanie 

zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i odbiorów częściowych 

• sprawdzić, czy Wykonawca przekazał Inwestorowi wszystkie części i urządzenia zamienne, do których 

dostarczenia był zobowiązany podpisanym kontraktem. 

11. Z odbioru końcowego powinien być spisany Protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy oraz Osoby biorące udział w czynnościach odbioru. 

Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz 

uzgodnione terminy i sposoby ich usunięcia. 

12. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

13. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych elementach 

nieznacznie odbiega od jakości wymaganej, bez większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, Komisja 

może dokonać odbioru wnosząc o pomniejszenie umownej wartości zlecenia na zasadach ustalonych w umowie, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w kontrakcie. 

14. W przypadku, gdy pozytywne wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, 

protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie Zamawiającego lub odmowę wraz z jej uzasadnieniem. 

Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia Robót. 

Do usunięcia ewentualnej drobnej zaległej pracy lub wady, Wykonawca może zostać zobowiązany w okresie 

gwarancyjnym. Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiającemu (Użytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od 

usunięcia ewentualnych wad i usterek zgłoszonych przez Użytkownika w okresie trwania rękojmi tj. w okresie 

gwarancyjnym. 

 

10.5. Odbiór pogwarancyjny – ostateczny 

1. Odbiór pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji polega na 

przeprowadzaniu oględzin wszystkich elementów objętych gwarancją. 

2. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem usterek stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

3. Odbiór ostateczny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 

końcowego. 

4. Odbiór ostateczny / odbiór pogwarancyjny robót / nastąpi protokołem podpisanym przez Inspektora Nadzoru i 

Wykonawcę. 

 

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

11.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest obmierzona ilość robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z kontraktem. 

Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą 

płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych /ofercie/. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiaru Robót uwzględnia wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji 

Ceny jednostkowe lub kwota ryczałtowa robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
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na Plac Budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z powrotem, 

montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, laboratorium, koszty 

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, itp., 

koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę 

placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa) 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w 

czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyłączeniem podatku VAT. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe musi 

uwzględniać następujące koszty związane z prowadzeniem robót: 

- wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 

- wywóz odpadów i rekultywację terenu, 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Przedmiarze Robót jest ostateczna i 

wyklucza możliwość dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją. 

11.2. Koszty zabezpieczenia placu budowy 

Wykonawca w ramach kontraktu ma wykonać zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy : 

- dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające (bariery ochronne, 

oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne), 

- uprzątnąć Plac Budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po 

zakończeniu robót i likwidacji Placu Budowy, 

- opracować oraz uzgodnić z inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projekt organizacji ruchu na 

czas trwania budowy, 

- wykonać, ustawić i utrzymać tablice informacyjne na czas wykonywania robót, o ile na zdanie Inwestor otrzymał 

pozwolenie na budowę, 

- wykonać, umieścić i zabezpieczyć w sposób trwały przed zniszczeniem ogłoszenie zawierające dane dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

W ramach ryczałtu przewidzianego w cenie oferowanej Wykonawca zapewni: 

- dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, 

itp.) dla Placu Budowy, 

- eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, 

- demontaż zamontowanych urządzeń tymczasowych i prace porządkowe. 

11.3. Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu. 

Wykonawca w ramach kontraktu ma wykonać ewentualne objazdy lub przejazdy oraz podjąć niezbędne działania 

dotyczące organizacji ruchu, tj.: 

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi/Kierownikowi 

projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robot, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami warunków bezpieczeństwa ruchu 

- opłaty/dzierżawy terenu 

- przygotowanie terenu 

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 
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świateł 

- utrzymanie płynności ruchu publicznego 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

 

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

� Dokumentacja projektowa 

� Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie, 

� Decyzje pozwolenia na budowę 

� Oferta Wykonawcy, 

� Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 

� Dziennik Budowy 

� Protokóły przekazania terenu budowy – robót 

� Protokoły odbioru robót, 

� Protokoły narad i ustaleń, 

� Korespondencja z Wykonawcą 

� Ważne aprobaty techniczne ITB na oferowany przedmiot zamówienia 

� Ważne certyfikaty zgodności ITB na oferowany przedmiot zamówienia 

� Ważne oceny higieniczne dopuszczające wyroby do stosowania w budownictwie. 

�  

13. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na polskie normy (PN), przepisy branżowe, 

instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak 

gdyby tam one występowały. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 

wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed 

datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 

Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów 

Unii Europejskiej. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 

wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

 

AKTY PRAWNE, NORMY I PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami /jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 

207 poz. 2016 z późn. zm./ 

2. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz.U. nr 162 poz.1568/ i ustawa z 

dnia 18.03.2010 o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych ustaw 

/Dz.U. nr75 poz. 474/ 

3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 03 nr 207 poz. 2016) 

Art. 1 ust. 2 pkt 5 ustawy określa, że w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się 

wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu realizacji 

obowiązku zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do usług powszechnych (Dz. U. 02 Nr 237 poz. 

2010) 
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5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. 99 nr 43 poz. 430). Zgodnie z § 44 

ust. 6 urządzenia na chodniku, w szczególności podpory znaków drogowych, słupy oświetleniowe należy tak 

usytuować, aby nie utrudniały użytkowania chodnika w tym przez osoby niepełnosprawne 

6. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017r w sprawie prowadzenia 

prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. nr 

1265). 

7. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. – o wyrobach budowlanych /Dz.U. nr 92 poz. 881/ 

8. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych / Dz.U. nr 19 poz.177/  

9. Ustawa z dnia 24.08.1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej /DzU.2002r.Nr147poz.1229/. 

10. Ustawa z dn. 21.12.2004 r. – o dozorze technicznym / Dz U. nr 122, poz.1321 z późn zm./ 

11. Ustawa z dn. 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska /Dz U. nr 62, poz.627/ 

12. Ustawa z dn. 21.03.1985 r. – o drogach publicznych / Dz.U. z 2004 r. nr 204, poz. 2086/ 

13. Dz. U. 12 kwietnia 2002 nr 75, poz. 690, Warszawa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi 

zmianami 

14. Dz. U. z 2002 Nr 209, poz.1779 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.2.12.02 r. dot. systemów oceny 

zgodn. wyrobów budowlanych oraz sposobu oznaczania znakowaniem CE. 

15. Dz. U. 2002 nr 209, poz. 1780 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.2.12.02 r. dot. określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat techn., zakresu i formy 

aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 16. Dz. U. 1997 nr 169, poz. 1650 – Rozporządzenie 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

17. Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

18. Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

19. Dz. U. 2004, nr 198, poz. 2042 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

20. Dz. U. 2004, nr 198, poz. 2041 – Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r w sprawie 

sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 

21. Dz. U. z 2006r. nr 80 poz 563 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 21.04.2006r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. 


