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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

ZAMAWIAJACY:
Mazowiecki Zarzad Drég Wojewoédzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Zaprasza do Zziozenia oferty w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci zamowienia nie
przekraczajacej progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) — dalej p.z.p. na robote budowlana

pn.

,Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 898 w zakresie budowy chodnika w km 00+053,00
do km 00+284,00”- nr postepowania 069/21

Przedmiotowe postepowanie prowadzone jest przy uzyciu $rodkéw komunikacji
elektronicznej. Skladanie ofert nastepuje za posrednictwem platformy zakupowej
dostepnej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

SWZ zawiera:

Czesé | Instrukcja dia Wykonawcow.

Czesé |l Oferta z wzorami zatacznikéw.

Czesc I Dokumentacja  Przetargowa: = Dokumentacja  projektowa,
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne.

Czes¢ IV Pogladowy przedmiar robét.

Czes¢ V Warunki ogélne dla uméw na wykonanie robét budowlanych.

Czes¢ VI Wzér umowy

Specyfikacja bezpiatna,
WARSZAWA, LIPIEC 2021 R.
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CzZESC | )
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

Tel.: (22) 244 90 00

NIP: 113-245-39-40

Adres e-mail: przetargi@mzdw.pl

Adres strony internetowej
prowadzonego postepowania: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

Adres strony internetowej na ktérej udostepniane bedg zmiany i wyjaénienia tresci SWZ
oraz inne dokumenty zaméwienia bezposrednio zwigzane z postgpowaniem o udzielenie
zamoéwienia: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L1192
dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,RODQ") informujemy, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Mazowiecki Zarzad Drég
Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, (22) 244-90-00
do 12;

2) w MZDW powotany zostat Inspektor Ochrony Danych . Adres e-mail: iod@mzdw.pl;
adres: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa. Dane dotyczace
inspektora podane sg na stronie internetowej MZDW:. bip.mzdw.pl.”;

3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego pn.
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 898 w zakresie budowy chodnika w km
00+053,00 do km 00+284,00 "— nr postgpowania 069/21 prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjaciji,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby Ilub podmioty, ktorym

udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 p.z.p.;
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5) okres, przez ktory Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane:

a) przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany w
obowigzujacych przepisach prawa;

b) niezbedny do dochodzenia roszczern przez MZDW w zwigzku z prowadzong
dziatalnoscia statutowg lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec
MZDW, na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepisbw prawa, z
uwzglednieniem okreséw przedawnienia roszczen okreslonych w powszechnie
obowiazujgcych przepisach prawa;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym
z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego; konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w
spos6b zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

—na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;
—na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

"-
1

-na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO ***,
—prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza
przepisy RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:
-w zwiagzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych
osobowych;
—prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
—na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
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" Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do
danego administratora lub podmiotu przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia
lnspektora ochrony danych osobowych.

* Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang
wyniku postepowaniao udzielenie zaméwienia publlcznego ani zmiang postanowien
umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralno$ci
protokotu oraz jego zatgcznikow.

" Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia Korzystania ze $rodkow ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.

ll. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

® N o o

Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275
pkt 1 p.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, zwang dalej ,SWZ"
Zamawiajgcy hie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwo$cig prowadzenia
negocjaciji.

Szacunkowa warto$é przedmiotowego zamoéwienia nie przekracza progéw unijnych o
jakich mowa w art. 3 ustawy p.z.p.

Zgodnie z art. 310 pkt 1 p.z.p. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ uniewaznienia
przedmiotowego postepowania, jezeli Srodki, ktére Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢
na sfinansowanie cato$ci lub cze$ci zamoéwienia, nie zostaty mu przyznane.
Zamawiajgcy nie przewiduje aukgji elektroniczne;.

Zamawiajacy nie przewiduje ztozenia oferty w postaci katalogéw elektronicznych.
Zamawiajgcy hie prowadzi postepowania w celu zawarcia umowy ramowe;.
Zamawiajacy hie zastrzega mozliwosci ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia wytgcznie

przez wykonawcoéw, o ktérych mowa w art. 94 p.z.p.

IV.OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest ,,Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 898 w zakresie
budowy chodnika w km 00+053,00 do km 00+284,00”— nr postepowania 069/21
1)Szczegdtowy opis przedmiotu Zaméwienia znajduje si¢ w Dokumentacji Przetargowej
(Czesé Il SWZ) i Przedmiarze Robdt - udostgpnionym jedynie pogladowo (Czes¢ IV
SWZ). Wykonawca winien obliczy¢ warto$¢ rob6t na podstawie zatgczonego projektu
budowlanego. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt
bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robot

objetych umowa na podstawie projektu organizacji ruchu, ,na czas budowy’
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sporzadzonego przez i na koszt Wykonawcy wraz z jego zatwierdzeniem oraz
zobowiazany jest do opracowania aktualizacji projektu statej organizacji ruchu wraz z
jego zatwierdzeniem.

2)W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zaméwienia znakéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegélnego procesu, ktoéry charakteryzuje
produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania rownowazne.

3) W przypadku odniesienia sie w opisie przedmiotu zaméwienia do norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji
technicznych, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

2. Wspolny Stownik Zaméwien CPV:
45233140-2, 452332221
3. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

Zamawiajgcy nie dopuszcza skiadania ofert wariantowych oraz w postaci katalogéw

elektronicznych.

5. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaméwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy PZP o catkowitej wartosci netto 86 407,31 zt. W ramach zaméwienia podobnego
przewiduje sie wykonanie robét: roboty rozbiérkowe, ziemne, bitumiczne, kanalizacyjne,
elektryczne, brukarskie, elementy organizacji ruchu. W/w roboty dotyczg odcinka na
ktérym beda wykonywanie roboty budowlane i/lub odcinkéw przylegtych.

6. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy os6b wykonujgcych
wskazane przez zamawiajgcego ponizej czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia,
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.
1320).

Rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacjg zaméwienia, ktérych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

- osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu,
- pracownicy fizyczni wykonujgcy roboty w branzy drogowe;.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie oséb, o
ktorych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy o
prace osdéb zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub o$wiadczenie Wykonawcy lub



Fax (22) 24+ 9@ 13 Drég WOj?WﬁdeiCl‘l

dyrekgja@mzdw.pl w Warszawie

www.mzdw.pl

owi i d Dro jewddzkich i N S
o Himeeiveltn 1 OO DU Waraamws | | reaE g Mazowiecki Zarzad
tel (22) 244 9@ @@ do 12
069/21
podwykonawce o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci,
ktorych dotyczy wezwanie. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci:
- doktadne okres$lenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
- date ztozenia o$wiadczenia,
- wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o

prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztoZzenia oswiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Kopie uméw powinny zostaé zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegélnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje
takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg | wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb
wskazanych powyzej.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy os6b, o ktérych mowa powyze;j.

7. Zamawiajgcy nhie okresla dodatkowych wymagan zwigzanych z zatrudnianiem oséb, o
ktorych mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.

V.WIZJA LOKALNA

1. Zamawiajgcy informuje, ze zfozenie oferty nie musi by¢ poprzedzone odbyciem wizji
lokalnej lub sprawdzeniem dokumentéw dotyczacych zaméwienia jakie znajdujg sie w

dyspozycji Zamawiajgcego.

VI.PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze powierzyé wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy
(podwykonawcom).
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Zamawiajacy hie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci zamdwienia.

W przypadku powierzenia czgsci zaméwienia podwykonawcy Zamawiajacy wymaga,
aby Wykonawca wskazat w ofercie czesci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza
powierzyé podwykonawcom oraz podat o ile to wiadome nazwy tych podwykonawcéw
(firm).

W przypadku o ktérym mowa w pkt 3 Zamawiajgcy zbada, czy nie zachodzg wobec
podwykonawcy niebedacego podmiotem  udostgpniajacym zasoby podstawy
wykluczenia,

o ktorych mowa w Rozdziale IX SWZ. W tym celu Wykonawca, ktory zamierza
powierzyé wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w postepowaniu zamieszcza
informacje o podwykonawcach w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w Rozdziale X ust. 1
SWZ.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia wykonawca
podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych
w roboty budowlane, ktére majg byé wykonywane w miejscu podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi zamawiajgcego, jezeli podwykonawcy sg juz znani.
Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informagii, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze
przekazuje wymagane informacie na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w
pozniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje robét budowlanych lub ustug.

VIL.TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. Termin realizacji zaméwienia wynosi: 6 miesiecy od daty podpisania umowy (5 miesigcy od

daty zawarcia umowy — termin wykonania robét; do 1 miesigca - termin realizacji przedmiotu

umowy).

VIILWARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1.

O udzielenie zamoéwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegajg
wykluczeniu na zasadach okreslonych w Rozdziale IX SWZ, oraz speiniaja okreslone
przez Zamawiajgcego warunki udziatu w postgpowaniu.

O udzielenie zamoéwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki

dotyczace:



Mazowiecki Zarzad Drdg Wajewddzkich w Warszawie F %
ul Mazowiecka 14, @@-248 Warszaws Maz:l WlEC!(l ZarZQd
P e Co - S Drdg Wojewddzkich

dyrekcja@mzdw.pl w Wd} rsZa Wi@

www.mzdw.pl

069/21

1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

2) uprawniei do prowadzenia okreslonej dziatalnoSci gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow:
Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

4) zdolnosci technicznej lub zawodowe;j:

Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze:

a) wykonat w ciggu ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnoéci jest krotszy - w tym okresie, co najmniej dwie
roboty budowlane polegajace na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej* o wartosci nie mniejszej niz 100 000,00 zt brutto kazda.

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zaméwienia, tj. min:

¢ Kierownikiem Budowy posiadajacym:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej —
drogowej, bez ograniczen.**

- doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét drogowych na
minimum jednym zadaniu polegajacym na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej * o wartosci robot drogowych nie mniejszej niz 100 000,00 2t brutto kazda;
wraz z udziatem w czynnoséciach odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji

zamoéwienia. ***
o Kierownikiem robét drogowych posiadajgcym:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej —

drogowej, bez ograniczen.**

- doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét drogowych na
minimum jednym zadaniu polegajacym na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej* o wartosci rob6t drogowych nie mniejszej niz 100 000,00 zt brutto kazda; wraz
z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakorczeniu realizacji zaméwienia.

*kk

¢ Geodeta posiadajgcym:
- uprawnienia w zakresie: geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych,
realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, geodezyjnej obstugi inwestycji,**
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- doswiadczenie w pelnieniu obstugi geodezyjnej na minimum dwéch zadaniach
polegajacych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robét
drogowych nie mniejszej niz 100 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach
odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji zaméwienia.***

o Osoba odpowiedzialng za prowadzenie rozliczenia kontraktu posiadajaca:

- doswiadczenie w petnieniu ww. funkcji na minimum dwéch zadaniach polegajgcych na
budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej * o wartosci robét drogowych nie
mniejszej niz 100 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych

$wiadczgcych o zakoriczeniu realizacji zaméwienia.***

*) Pod pojeciem drogi publicznej, Zamawiajgcy rozumie drogi okreélone w ustawie z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2222, z pézn. zm.) lub drogi
bedace ich odpowiednikami w paristwach Unii Europejskiej, pafistwach bgdacych stronami
Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu w sprawie zamoéwien rzadowych i panstwach
bedacymi stronami uméw migdzynarodowych, ktérych strong jest Unia Europejska.

**) wydane na podstawie obecnie obowigzujacych przepisow prawa lub odpowiadajace im
uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowiazujgcych przepisow prawa.

**) 73 udziat w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakoriczeniu realizaci
zamoOwienia rozumie sig:

- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

lub

- udziat w odbiorze koricowym rob6t branzowych potwierdzony podpisem na protokole,

lub

- udziat w odbiorze koricowym robét potwierdzony podpisem na protokole,

Zamawiajacy dopuszcza fgczenie poszczegélnych funkeji i sprawowanie ich przez jedng
osobe. Powyzsze jest mozliwe pod warunkiem spetnienia wszystkich stawianych wymagan.

3. Wykonawca sktadajgcy oferte musi wykazaé sie calym wymaganym do$wiadczeniem,
a w przypadku oferty ztozonej przez konsorcjum jeden z uczestnikow konsorcjum musi
wykazaé sie catym wymaganym do$wiadczeniem (warunek nie bedzie spetniony, jezeli
wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykaza si¢ wymaganym doswiadczeniem, ale
zaden z nich indywidualnie nie wykaze si¢ catym wymaganym do$wiadczeniem) -
dotyczy rozdziatu VIII pkt 2. 4) a). Jezeli Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania
niniejszego warunku udzialu w postepowaniu polega¢ bgdzie na doswiadczeniu innego
podmiotu, musi on wykazaé sig¢ catym wymaganym do$wiadczeniem — dotyczy rozdziatu
VIII pkt 2. 4) a).

4, Zamawiajacy, W stosunku do Wykonawcéw wspéinie ubiegajacych sig o udzielenie
zamowienia, w odniesieniu do warunku dotyczacego zdolnosci zawodowej dotyczacego
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zaméwienia — dopuszcza tgczne

spetnianie warunku przez Wykonawcéw — dotyczy rozdziatu VIII pkt 2. 4) b).
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5. Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania, uznaé¢, ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez wykonawce sprzecznych interesow,
w szczegolnosci zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w
inne przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mieé negatywny wplyw na
realizacje zamowienia.

6. W przypadku, gdy ztozone przez Wykonawce dokumenty, o$wiadczenia dotyczace
warunkéw udziatu w postepowaniu zawierajg dane/informacje w innych walutach niz
ziloty polski Zamawiajacy, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia
publikacji ogtoszenia o zméwieniu w BZP. Jezeli w dniu publikacji ogtoszenia nie bedzie
publikowany $redni kurs walut przez NBP, Zamawiajacy przyjmie kurs przeliczeniowy z
ostatniej opublikowanej tabeli kurséw NBP przed dniem publikacji ogtoszenia o

zamowieniu.

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1. Z postepowania o udzielenie zaméwienia wyklucza si¢ Wykonawcdw, w stosunku do
ktérych zachodzi ktérakolwiek z okoliczno$ci wskazanych:
1) wart. 108 ust. 1 p.z.p., {j;
1.1. bedacego osobjg fizyczna, ktérego prawomocnie skazano za przestgpstwo:
a) udziatu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majgcym na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w art. 258
Kodeksu karnego,
b) handlu ludzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
¢) o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art.
165a Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktérym mowa w
art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub
majgce na celu popetnienie tego przestepstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym mowa w art.
9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U. poz. 769),
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g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu
karnego, przestepstwo oszustwa, o ktérym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestepstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentéw, o ktérych mowa w art. 270-277d
Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe,

h) o ktérym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

1.2.jezeli urzedujgcego czitonka jego organu zarzgdzajgcego lub nadzorczego,
wspdinika spétki w spoétce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spdice
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestepstwo, o ktérym mowa w pkt 1;

1.3.wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje
administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkdéw, opfat lub skiadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed
uptywem terminu do skiadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu albo przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci
naleznych podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie sptaty
tych naleznosci

1.4. wobec ktérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania si¢ o zamowienia
publiczne;

1.5. jezeli zamawiajgcy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze
wykonawca zawart z innymi wykonawcami porozumienie majgce na celu zaktdcenie
konkurencji, w szczegolnosci jezeli nalezac do tej samej grupy kapitatowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw,
ztozyli odrebne oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu, chyba ze wykaza, ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie
od siebie;

1.6.jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1, doszlo do zakiocenia
konkurencji wynikajgcego z wczesniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub
podmiotu, ktéry nalezy z wykonawcg do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow, chyba ze
spowodowane tym zaktdcenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposéb
niz przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postepowaniu o udzielenie

zamowienia.
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2) wart. 109 ust. 1 pkt. 4, 5,7 p.z.p., {j.:

1.1. w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadtos¢, ktérego aktywami
zarzadza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktérego dziatalnosé
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sig on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia
tej procedury;

1.2.ktéry w spos6b zawiniony powaznie naruszyt obowiazki zawodowe, co podwaza
jego uczciwo$é, w szczegdlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dziatania lub razgcego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat
zamowienie,
co zamawiajacy jest w stanie wykazac¢ za pomocg stosownych dowodow;

1.3.ktéry z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonat lub nienalezycie wykonat albo diugotrwale nienalezycie wykonywat istotne
zobowigzanie wynikajagce z wcze$niejszej umowy W sprawie Zzamodwienia
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzito do wypowiedzenia Ilub
odstgpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastgpczego lub realizacji
uprawnien z tytutu rekojmi za wady;

Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 p.z.p.
Wykonawca moze zostaé wykiuczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie

postepowania o udzielenie zamowienia.

OSWIADCZENIA | DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
(PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE)

11

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ aktualne na dzieri sktadania ofert
o$wiadczenie o spethianiu warunkéw udziatu w postgpowaniu oraz o braku podstaw do
wykluczenia z postepowania — zgodnie z wzorem stanowigcym Czes¢ Il SWZ;

Informacje zawarte w oswiadczeniu, o ktérym mowa w pkt 1 stanowig wstepne
potwierdzenie,

ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postgpowaniu.
Zamawiajacy wzywa wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do zlozenia
w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych

srodkéw dowodowych, jezeli wymagat ich ztozenia w ogtoszeniu o zamoéwieniu lub
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dokumentach zamodwienia, aktualnych na dzien zlozenia podmiotowych Srodkow

dowodowych.

Podmiotowe srodki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmuja:

1)

2)

3)

4)

Oswiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym
wykonawca, ktéry ziozyt odrebng ofertg, oferte czgsciowa lub wniosek o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, albo oéwiadczenia o przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajacymi
przygotowanie oferty, oferty czesciowej lub wniosku o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu niezaleznie od innego wykonawcy nalezgcego do tej samej grupy
kapitatowej

Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sgdowego lub z Centralnej Ewidencii i
Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
sporzadzonych nie wczesniej niz 3 miesigce przed jej ztozeniem, jezeli odrgbne
przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidenciji;

Wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, porownywalnych z
robotami budowlanymi stanowigcymi przedmiot zaméwienia, wraz z podaniem ich
rodzaju, warto$ci, daty, miejsca wykonania i podmiotdw, na rzecz ktérych roboty te
zostaly wykonane, oraz zatgczeniem dowodéw okreslajacych czy te roboty
budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegolnoéci informacji o tym czy roboty
zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone,
przy czym dowodami, o ktdrych mowa, sg referencie badz inne dokumenty
sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonywane, a
jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskaé tych dokumentéw — inne odpowiednie dokumenty.

Wykaz osdb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego,
w szczegoblnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zaméwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci oraz

informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2), sktada

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub
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10.

1.

12.

13

miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogtoszono upadtosci. Dokument, o ktérym mowa powyzej, powinien byé wystawiony nie
wczeéniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem.

Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
sie dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2), zastepuje si¢ je odpowiednio w catosci
lub w czesci dokumentem zawierajagcym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo o0séb uprawnionych do jego reprezentacii, lub oswiadczenie
osoby, ktorej dokument miat dotyczyé, ztozone pod przysiegg, lub, jezeli w kraju, w
ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania nie ma przepisow o
o$wiadczeniu pod przysiega, ztozone przed organem sadowym lub administracyjnym,
notariuszem, organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego, wtasciwym ze
wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument, o ktérym mowa
powyzej, powinien byé wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem.
Zamawiajacy nie wzywa do ztozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych, jezeli moze
je uzyskaé za pomocg bezplatnych i ogdlnodostgpnych baz danych, w szczegdinosci
rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, o ile wykonawca wskazat w
os$wiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umozliwiajgce dostgp do tych
Srodkow;

Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia podmiotowych érodkéw dowodowych,
ktére zamawiajacy posiada, jezeli wykonawca wskaze te $rodki oraz potwierdzi ich
prawidtowos¢ i aktualnosé.

Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postgpowania wezwaé wykonawcéw do ztoZenia
wszystkich lub niektorych podmiotowych $rodkéw dowodowych aktualnych na dzien ich
ztozenia.

W zakresie nieuregulowanym ustawg p.z.p. lub niniejsza SWZ do o$wiadczen i
dokumentéw sktadanych przez Wykonawce w postgpowaniu zastosowanie majg w
szczegélnoéci przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych
dokumentéw lub os$wiadczen, jakich moze zgdaé zamawiajgcy od wykonawcy oraz
rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagar technicznych dla dokumentéw
elektronicznych oraz $rodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie

zamdwienia publicznego lub konkursie.



Mazawircki Zarzad Drog Wojewddzlkich w Warszawie

ul Mazowiecka 14, @2-@48 Warszawa ME!ZC! Wi@:l(i ZBFZQ!’J
S e Drég Wajewddzkich

dyrekgja@mzdw.pl

w Warszawie

www.mzdw.pl

069/21

X1.POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW

14

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w polegaé¢ na
zdolno$ciach technicznych lub zawodowych podmiotéw udostepniajgcych zasoby,
niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nimi stosunkéw prawnych.
W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach podmiotéw udostepniajgcych
zasoby, jesli podmioty te wykonajg roboty budowlane lub ustugi do realizacji ktdrych te
zdolnosci sg wymagane.
Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach Ilub sytuacji podmiotéw
udostepniajacych zasoby, sklada, wraz z oferta, zobowigzanie podmiotu
udostepniajacego zasoby do oddania mu do dyspozycji hiezbednych zasobéw na
potrzeby realizacji danego zamodwienia lub inny podmiotowy $Srodek dowodowy
potwierdzajgcy, ze wykonawca realizujgc zaméwienie, bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami tych podmiotéow. Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby,
potwierdza, ze stosunek tgczgcy wykonawce z podmiotami udostepniajgcymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobdw oraz okresla w szczegdlnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobdw podmiotu udostepniajgcego zasoby;

2) sposdb i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobéw
podmiotu udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zaméwienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach ktérego
wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postgpowaniu dotyczacych
wyksztaicenia, kwalifikacji zawodowych Ilub doswiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajgce

zasoby zdolnosci techniczne lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce

spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, a takze bada, czy nie zachodzg wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktére zostaly przewidziane wzgledem
wykonawcy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajacego zasoby nie

potwierdzajg spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub

zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajgcy 2ada, aby
wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazalt, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu

w postepowaniu.
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UWAGA: Wykonawca nie moze, po uplywie terminu sktadania ofert, powotywac si¢ na
zdolnosci lub sytuacje podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie sktadania
ofert nie polegat on w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw
udostepniajgcych zasoby.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw
udostepniajacych zasoby, przedstawia, wraz z o$wiadczeniem, o ktérym mowa w
Rozdziale X ust. 1 SWZ, takze o$wiadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby,
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powotuje si¢ na

jego zasoby.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O
UDZIELENIE ZAMOWIENIA (SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)

XIll.

Wykonawcy moga wspdlnie ubiegaé sig¢ o udzielenie zaméwienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Petnomocnictwo
winno by¢ zatgczone do oferty.

W przypadku Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamoéwienia,
oswiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, sktada kazdy z wykonawcow.
Oswiadczenia te potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkéw
udziatu w zakresie, w jakim kazdy z wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu.

Wykonawcy wspodlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméwienia dotgczajg do oferty
o$wiadczenie, z ktérego wynika, ktére roboty budowlane wykonajg poszczegodlni

wykonawcy.

INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU
KTORYCH ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE ZWYKONAWCAMI,
ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
SPORZADZANIA, WYSYLANIA | ODBIERANIA KORESPONDENCJI
ELEKTRONICZNEJ

15

Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, w tym sktadanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentéw lub oéwiadczen migedzy
zamawiajgcym, a wykonawca, z uwzglednieniem wyjatkéw okreslonych w ustawie
p.z.p., odbywa sie przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej. Przez érodki
komunikacji elektronicznej rozumie sie srodki komunikacji elektronicznej zdefiniowane
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w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz. U. z
2020 r. poz. 344).

2. Oferte, oswiadczenia, o ktorych mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe Srodki
dowodowe, petnomocnictwa, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby
sporzadza si¢ w postaci elektronicznej, w ogélnie dostgpnych formatach danych, w
szczegdlnosci w formatach .pdf .doc .docx .xIs .xIsx .jpg (jpeg) ze szczegdlnym
wskazaniem na .pdf Oferte, a takze o$wiadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1

SWZ skilada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Osoba uprawniong do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest:
1) w zakresie proceduralnym:
Katarzyna Kuleczka, tel. 22 244 90 00 wew. 109
2) w zakresie merytorycznym:
Szymon Bogucki, tel. 22 244 90 00 wew. 226
4. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za
posrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

5. W celu skrécenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje sie, aby
komunikacja miedzy zamawiajacym a wykonawcami, w tym wszelkie o$wiadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane sg w formie elektronicznej za
posrednictwem  platformazakupowa.pl i formularza ,\Wyélij wiadomos¢ do
zamawiajgcego”.

6. Za date przekazania (wplywu) o$wiadczen, wnioskdw, zawiadomien oraz informacji
przyjmuje sie date ich przestania za posrednictwem platformazakupowa.pl poprzez
klikniecie przycisku ,Wyslij wiadomosé do zamawiajgcego” po ktorych pojawi sie
komunikat, ze wiadomo$¢ zostata wystana do zamawiajgcego.

7. Zamawiajacy bedzie przekazywat wykonawcom informacje w formie elektronicznej
za posrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania,
zmiany specyfikacji, zmiany terminu sktadania i otwarcia ofert Zamawiajgcy bedzie
zamieszczat na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, ktorej zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, bedzie
przekazywana w formie elektronicznej za posrednictwem platformazakupowa.pl do
konkretnego wykonawcy.

8. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatow i

wiadomosci bezposrednio na platformazakupowa.pl przestanych przez zamawiajgcego,

16
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gdyz system powiadomiert moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu
SPAM.

9. Zamawiajgcy, zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia

2020r.
w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan
technicznych dla dokumentdéw elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r.
poz. 2452), okresla niezbedne wymagania sprzgtowo - aplikacyjne umozliwiajgce prace
na platformazakupowa.pl, tj.:
a.staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowos$ci nie mniejszej niz
512 kb/s,
b.komputer klasy PC lub MAC o nastepujgcej konfiguracji: pamigé min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemdw operacyjnych -
MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c.zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10 0.,
d.wigczona obstuga JavaScript,
e.zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujacy format plikéw
.pdf,
f.Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa si¢ za pomoca protokotu TLS 1.3,
g.0znaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowg stanowi date oraz
doktadny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Gtéwnego Urzedu Miar.

10. Wykonawca, przystepujac do niniejszego postepowania o udzielenie zamoéwienia

publicznego:
a.akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okreslone w Regulaminie

zamieszczonym na stronie internetowej w zaktadce ,Regulamin" oraz uznaje go za
wigzacy,
b.zapoznat i stosuje sie do Instrukcji sktadania ofert/wnioskow dostgpnej na stronie
platformazakupowa.pl!

11. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zlozenie oferty w sposéb niezgodny
z Instrukcja korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegdlnosci za sytuacje, gdy
zamawiajacy zapozna sie z trescig oferty przed uptywem terminu sktadania ofert (np.
ztozenie oferty w zaktadce ,Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajgcego”). Taka oferta zostanie
uznana przez Zamawiajgcego za oferte handlowa i nie bedzie brana pod uwage w
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przedmiotowym postepowaniu poniewaz nie zostat spetniony obowigzek narzucony w
art. 221 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

12. Zamawiajacy informuje, ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczace
w szczegoinosci logowania, skladania wnioskéw o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania
ofert oraz innych czynnoéci podejmowanych w niniejszym postgpowaniu przy uzyciu
platformazakupowa.pl znajdujg sie w zaktadce ,Instrukcje dla Wykonawcow" na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

13. W korespondencji kierowanej do Zamawiajacego Wykonawcy powinni postugiwac si¢
numerem przedmiotowego postepowania.

14. Wykonawca moze zwrdcié sig¢ do zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci
SWZ.

15. Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnier niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz
na 2 dni przed uptywem terminu sktadania odpowiednio ofert, pod warunkiem ze
wniosek o wyjasnienie tresci SWZ wptynat do zamawiajgcego nie pozniej niz na 4 dni
przed uptywem terminu sktadania odpowiednio ofert.

16. Jezeli zamawiajacy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktéorym mowa w ust. 15,
przedtuza termin sktadania ofert o czas niezbedny do zapoznania si¢ wszystkich
zainteresowanych wykonawcow z wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego
przygotowania i ztozenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjasnienie tresci SWZ nie
wplynat w terminie, o ktérym mowa w ust. 15, zamawiajgcy nie ma obowigzku
udzielania wyjasnien SWZ oraz obowigzku przedituzenia terminu sktadania ofert.

17. Przediuzenie terminu sktadania ofert, o ktérych mowa w ust. 16, nie wplywa na bieg
terminu sktadania wniosku o wyjasnienie tresci SWZ.

UWAGA! ZALECENIA

Formaty plikéw wykorzystywanych przez wykonawcéw powinny byé zgodne

z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie Krajowych Ram

Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systeméw teleinformatycznych”.
1. Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie formatéw: .pdf .doc .docx .xIs .xIsx .jpg
(.jpeg) ze szczeg6lnym wskazaniem na .pdf
2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie
jednego
z formatéw:
1..zip

2.72
18



Mezowiecki Zarzad Dréq Wojewddzlkich w Warszawie F =
ul Mazowiecka 1+, @0-@48 Warszawas MQZDMECI(l zarz@d
e osom o® Drég Wojewddzkich
dyrekea@mzdwpl w Warszawie
www.mzdw.pl
069/21
3. Wsrod formatéw powszechnych a NIE wystepujacych w rozporzadzeniu wystepuija:

19

10.

11.

12,

13.

14.

rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty zlozone w takich plikach zostana
uznane za zlozone nieskutecznie.

Zamawiajacy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikéw podpisywanych
profilem zaufanym, ktéry wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikow
podpisywanych

w aplikacji eDoApp stuzacej do sktadania podpisu osobistego, ktéry wynosi max
5MB.

Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tatwiejszg weryfikacje
podpisu, zamawiajacy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikéw
sktadajacych sie na oferte na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym
PAdES.

Pliki w innych formatach niz PDF zaleca sie opatrzyé zewnetrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamieta¢, aby plik z podpisem przekazywac fgcznie z
dokumentem podpisywanym.

Zamawiajacy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka oséb, stosowac
podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie réznymi rodzajami podpiséw np.
osobistym i kwalifikowanym moze doprowadzi¢ do probleméw w weryfikacji plikéw.
Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat
mozliwo$é prawidtowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikéw oferty.
Zaleca sie, aby komunikacja z wykonawcami odbywata sie¢ tylko na Platformie za
posrednictwem formularza “Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajgcego”, nie za
posrednictwem adresu email.

Oferte nalezy przygotowaé z nalezytg starannoscig dla podmiotu ubiegajgcego si¢
o udzielenie zamoéwienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu
do zakonczenia przyjmowania ofert/wnioskéw. Sugerujemy zitozenie oferty na 24
godziny przed terminem skfadania ofert/wnioskéw.

Podczas podpisywania plikow zaleca sie stosowanie algorytmu skrétu SHA2 zamiast
SHA1.

Jesli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcze$niejsze podpisanie
kazdego ze skompresowanych plikéw.

Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem
czasu.
Zamawiajacy zaleca aby nie wprowadzaé jakichkolwiek zmian w plikach po

podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowaé naruszeniem
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integralnosci plikow co réwnowazne bedzie z koniecznoécig odrzucenia oferty w

postepowaniu.

XIV.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE
DOTYCZACE SKLADANYCH OSWIADCZEN | DOKUMENTOW

1. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

2. Tresé oferty musi odpowiadaé tresci SWZ.

3. Oferte sklada sie na Formularzu Ofertowym — zgodnie z Cze¢$cia Il SWZ. Wraz z ofertg
Wykonawca jest zobowigzany ztozyé¢:

1) os$wiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;

2) zobowigzanie innego podmiotu, o ktérym mowa w Rozdziale Xl ust. 3 SWZ (jezeli
dotyczy);

3) oswiadczenie podmiotu trzeciego o ktérym mowa w Rozdziale Xl ust. 7 SWZ(jezeli
dotyczy);

4) dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie
petnomocnictwa (jezeli dotyczy).

5) oswiadczenie o ktorym mowa w Rozdziale Xl ust. 3 (jezeli dotyczy).

4. Oferta powinna byé podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z forma reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub innym
dokumencie, wiasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez
upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, Zze osoba
dziatajgca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
zamawiajacy 2ada od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub innego
whasciwego rejestru.

5. Poswiadczenia za zgodnos$é z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie
ubiegajgcy sie
o udzielenie zamdwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow,
ktore kazdego z nich dotycza. Poprzez oryginat nalezy rozumie¢ dokument podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione. Poswiadczenie za zgodnos¢
z oryginatem nastepuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobeg/osoby

upowazniona/upowaznione.
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6. Oferte skiada sie pod rygorem niewaznos$ci w formie elektronicznej lub w postaci

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Oferta powinna by¢ zlozona przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej tzn. za
posrednictwem platformazakupowa.pl. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez
wykonawcow do podpisywania wszelkich plikéw muszg spetnia¢ “Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania
w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym (elDAS) (UE) nr
910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES
zewnetrzny. Zamawiajgcy wymaga dotgczenia odpowiedniej ilosci plikow 1.
podpisywanych plikow z danymi oraz plikéw podpisu
w formacie XAdES.

7. Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Kazdy dokument sktadajgcy si¢ na
oferte powinien by¢ czytelny.

8. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia si¢ informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jezeli
wykonawca, nie pézniej niz w terminie sktadania ofert, w sposéb niebudzacy watpliwosci
zastrzegt, ze nie mogg by¢ one udostepniane oraz wykazat, zatgczajgc stosowne
wyjasnienia,
iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa. Na platformie w
formularzu sktadania oferty znajduje sie miejsce wyznaczone do dotgczenia czgsci
oferty stanowiacej tajemnice przedsigbiorstwa.

9. Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uptywem terminu do

sktadania ofert zmieni¢ lub wycofaé oferte. Sposéb dokonywania zmiany lub wycofania
oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

10. Podmiotowe $rodki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzajgce
umocowanie do reprezentowania, sporzadzone w jezyku obcym przekazuje sie¢ wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski.

11. Wszystkie koszty zwigzane z uczestnictwem w postgpowaniu, w szczegdélnosci
z przygotowaniem i ziozeniem oferty ponosi Wykonawca sktadajgcy oferte.
Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postgpowaniu.

12. Zgodnie z definicja dokumentu elektronicznego z art.3 ustep 2 Ustawy o informatyzacji
dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierajagcego
skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne
z podpisaniem oryginatu dokumentu, z wyjgtkiem kopii po$wiadczonych odpowiednio
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przez innego wykonawce ubiegajacego si¢ wspolnie z nim o udzielenie zamoéwienia,
przez podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez
podwykonawce.

13. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych
formularzy do: ztozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy
komunikaciji wielkoé¢ pliku to maksymalnie 500 MB.

XV. SPOSOB OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Wykonawca w druku oferty poda kwote netto za caty przedmiot zamowienia, nastepnie do
kwoty netto doda podatek VAT i tak okresli ceng brutto za cate zaméwienie (ceng
ryczattows), podajac jg w zapisie liczbowym i stownie.

2. Cena catkowita oferty obejmowaé bedzie wszelkie naleznosci wykonawcy za wykonanie
catosci przedmiotu niniejszego zamoéwienia. Wykonawca okresla ceng na podstawie

opisu przedmiotu zaméwienia zawartego w dokumentaciji przetargowej. Przedmiar robét
ma charakter pomocniczy.

Udostepniony Przedmiar rob6t ma jedynie forme pogladowg — nie stanowi podstawy do
obliczania warto$ci zamoéwienia.

3. Ceny podane przez Wykonawce zostang ustalone na czas umowy i nie beda podlegaty
zmianom, za wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
4. Cena oferty powinna by¢ wyrazona w ziotych polskich (PLN) z doktadnoscig do dwéch
miejsc po przecinku.
5. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen w walucie obcej.
6. Wyliczona cena oferty brutto bedzie stuzy¢ do poréwnania ztozonych ofert i do rozliczenia
w trakcie realizacji zamoéwienia.
7. Jezeli zostata ztozona oferta, ktérej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajgcego
obowigzku podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw
i ustug (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), dla celéw zastosowania kryterium ceny lub kosztu
zamawiajgcy dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towarow i
ustug, ktora miatby obowigzek rozliczyé. W ofercie, o ktérej mowa w ust. 1, wykonawca
ma obowigzek:
1) poinformowania zamawiajacego, Zze wyboér jego oferty bedzie prowadzit do
powstania
u zamawiajgcego obowiazku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub swiadczenie beda

prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;
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wskazania wartoéci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym
zamawiajgcego, bez kwoty podatku;
wskazania stawki podatku od towaréw i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg wykonawcy,

bedzie miata zastosowanie.

XVI.WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Zamawiajgcy w przedmiotowym postepowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

XVIl. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia 14.08.2021 r. Bieg

terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

W przypadku gdy wybér najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem terminu

zwigzania ofertg wskazanego w ust. 1, Zamawiajacy przed uptywem terminu zwigzania

ofertg zwraca sie jednokrotnie do wykonawcéw o wyrazenie zgody na przediuzenie tego

terminu o wskazywany przez niego okres, nie dtuzszy niz 30 dni. Przedtuzenie terminu

zwigzania oferta wymaga zfozenia przez wykonawce pisemnego o$wiadczenia o

wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg.

XVIII. SPOSOB | TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT

Sposob i termin skiadania ofert
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1.

Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl

pod adresem: hitps://platformazakupowa.pl/pn/mzdw w mysl Ustawy na stronie

internetowej prowadzonego postepowania do dnia 16.07.2021 r. do godz. 08:00

Do oferty nalezy dotgczy¢ wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

Po wypetnieniu Formularza sktadania oferty lub wniosku i dotgczenia wszystkich
wymaganych zatacznikéw nalezy klikngé przycisk ,PrzejdZ do podsumowania”.

Oferta sktadana elektronicznie musi zosta¢ podpisana elektronicznym podpisem
kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie
sktadania oferty za posrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien
ztozyé podpis bezposrednio na dokumentach przestanych za posrednictwem
platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na kazdym zatgczonym pliku
osobno, w szczegdlnoéci wskazanych w art. 63 ust 1 Pzp, gdzie zaznaczono, iz
oferty, oraz o$wiadczenie, o ktdrym mowa w art. 125 ust.1 sporzadza sig, pod

rygorem niewaznosci, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje si¢ odpowiednio
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w odniesieniu do wartosci postepowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5. Za date ztozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie) w
drugim kroku sktadania oferty poprzez kliknigcie przycisku “Zt6z ofertg” i wyswietlenie
sie komunikatu, ze oferta zostata zaszyfrowana i ztozona.

6. Szczegétowa instrukcja dla Wykonawcéw dotyczgca ztozenia, zmiany i wycofania
oferty znajduje sie na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcie

7. Otwarcie ofert nastagpi dnia 16.07.2021 r. o godz. 09:00, za posrednictwem Platformy
Zakupowe;.

8. Jezeli otwarcie ofert nastepuje przy uzyciu systemu teleinformatycznego, w
przypadku awarii tego systemu, ktéra powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w
terminie okreslonym przez zamawiajacego, otwarcie ofert nastgpuje niezwtocznie po
usunieciu awarii.

9. Zamawiajacy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postepowania.

10. Zamawiajacy, najpozniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jaka zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamoéwienia.

11. Zamawiajgcy, niezwtocznie po otwarciu ofert, udostgpnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcéw, ktorych oferty zostaty
otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana na stronie postgpowania na platformazakupowa.pl w

sekcji ,,Komunikaty” .

XIX. OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW |
SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiajgcy bedzie sig¢ kierowat nastepujgcym kryterium i jego
Znaczeniem:
cena—60%
doswiadczenie Kierownika Budowy — 10%
okres rekojmi — 30%
Maksymalna liczba punktéw, jaka moze uzyskaé oferta tacznie w wyzej wskazanych
kryteriach
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wynosi 100 pkt. Przyjmuje sie, ze w zakresie kryteriow wyboru najkorzystniejszej oferty
1% wagi

kryterium = 1 pkt

Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriow zostanie dokonana wedtug nastepujgcych
zasad:

1)Przez kryterium Cena (C) Zamawiajacy rozumie catkowity koszt realizacji zamowienia.
Do oceny Zamawiajacy przyjmuje cene brufto wpisang przez \Wykonawcg w formularzu
oferty. Liczba punktow w ramach kryterium ceny zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:
C =(Cmin/Cb) x 100 pkt x 60%

gdzie:

C —ilo$¢ punktéow przyznana za ceng

C min — najnizsza cena w ztozonych ofertach

C b — cena badanej oferty

100- wskaznik staty

60 % - procentowe znaczenie kryterium cena

Oferta w kryterium cena moze otrzymac¢ maksymalnie 60 punktow.

2)Przez kryterium (D) Dos$wiadczenie Kierownika Budowy do oceny Zamawiajacy
przyjmie iloéé wskazanych przez Wykonawce w formularzu oferty zadan spetniajacych
warunki okreslone przez Zamawiajagcego w SWZ w odniesieniu do doswiadczenia
Kierownika Budowy. Zgodnie z warunkami SWZ minimalne wymagania dla
Doswiadczenia Kierownika Budowy to: doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy
lub kierownika robét drogowych na minimum jednym zadaniu polegajgcym na budowie /
przebudowie / rozbudowie drogi publicznej* o wartosci robét drogowych minimum 250
000,00 PLN (brutto) kazda, wraz z udziatem w czynno$ciach odbiorowych $wiadczacych
o zakonczeniu realizacji zaméwienia.

Zamawiajgcy przy obliczeniu punktéw w tym kryterium zastosuje nastepujgce wyliczenie:
~wykazane 1 zadanie spetniajgce warunki okreslone w SWZ - 0 pkt

swykazane 2 zadania spetniajgce warunki okreslone w SWZ - 5 pkt

swykazane 3 zadania spetniajgce warunki okreslone w SWZ - 10 pkt

W kryterium Doswiadczenia Kierownika Budowy ocenie beda podlegaty maksymalnie 3
wykazane zadania spetniajgce warunki okreslone w SIWZ.

Oferta w kryterium Doséwiadczenia Kierownika Budowy moze otrzyma¢ maksymalnie 10
punktow.

Oferta Wykonawcy z nie wypetnionym doswiadczeniem (pozostawiajgc puste pole) lub
z wypetnionym doéwiadczeniem w sposdb uniemozliwiajgcy Zamawiajacemu
jednoznaczne przyznanie punktéw w ramach kryterium doswiadczenie Kierownika
Budowy zostanie odrzucona.

3)Przez kryterium okres rekojmi (G) do oceny Zamawiajacy przyjmuje okres rekojmi
wskazany przez Wykonawce w formularzu oferty.

Zgodnie z warunkami SWZ minimalny okres rekojmi wynosi minimum 36 miesigcy.

Gr = (Gb : Gn) x 100 pkt x 30%

gdzie: Gr — punkty dla badanej oferty;

Gn - najdtuzszy okres rekojmi w zbiorze ofert;

Gb - okres rekojmi w badanej ofercie.

Oferta w kryterium okres rekojmi moze otrzyma¢ maksymalnie 30 punktow.
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Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwigkszg tgczna ilos¢ punktow Po.
P,=C+D+G,

gdzie:

C - punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — cena

D ~ punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — do$wiadczenie Kierownika

Budowy

G — punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — okres rekojmi

UWAGA:

+Okres rekojmi na oznakowanie poziome zostat wytgczony z kryterium rekojmia. Okres

rekojmi na oznakowanie poziome zostat wskazany w Czeéci V SWZ.

*Minimalny wymagany okres rekojmi wynosi 36 miesigcy. Oferty zawierajgce okres

rekojmi krotszy niz 36 miesigcy zostang odrzucone, gdyz ich tre$¢ bedzie niezgodna z

warunkami zamoéwienia;

sMaksymalny okres rekojmi wynosi 60 miesigcy. Oferty zawierajgce okres rekojmi

wynoszacy 60 miesiecy lub dtuzszy uzyskajg maksymalnie 30 punktow.

2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczegdlnych kryteriach oceny ofert bedzie

liczona

z doktadnos$cig do dwoch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zadaé¢ od Wykonawcy wyjasnien

dotyczacych tresci ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4. Zamawiajgcy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za

najkorzystniejsza.

XX.INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY BYC DOPELNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiajacy zawiera umowe w sprawie zamoéwienia publicznego w terminie nie
krétszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty.

2. Zamawiajacy moze zawrzeé¢ umowe W sprawie zaméwienia publicznego przed uptywem
terminu, o ktérym mowa w ust. 1, jezeli w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
prowadzonym w trybie podstawowym ztozono tylko jedng oferte.

3. Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, bedzie zobowigzany
przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w wysokosci i formie okreslonej w Rozdziale XX SWZ.

4. W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcédw wspélnie ubiegajgcych sig o
udzielenie zamowienia Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania przed zawarciem
umowy w sprawie zamowienia publicznego kopii umowy regulujgcej wspétprace tych
Wykonawcow.

5. Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego.
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XXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY

1. Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci umowy brutto.

2. Beneficjentem zabezpieczenia jest Wojewédztwo Mazowieckie - Mazowiecki Zarzad
Drég Wojewdédzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

3. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

okreslone sg w Czesci V SWZ w punkcie 2.

XXIl.PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI TEJ UMOWY

1. Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego na warunkach okreslonych we Wzorze Umowy, stanowigcym Czesc VI
SWZ.

2. Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego
zobowigzaniem zawartym w ofercie.

3. Zamawiajacy, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwos¢ dokonania
zmian postanowien zawartej umowy w sprawie zméwienia publicznego, w sposéb i na
warunkach okreslonych w projekcie umowy.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania

formy pisemne;.

XXIIl.POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYStUGUJACYCH
WYKONAWCY

1. Srodki ochrony prawnej przystugujg wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu
podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zaméwienia lub nagrody w konkursie
oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego
przepisow ustawy.

2. Odwotanie przystuguje na:

1) niezgodng z przepisami ustawy czynno$¢ zamawiajgcego, podjgtg w postepowaniu

o udzielenie zamdwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupow,
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systemie kwalifikowania wykonawcéw Ilub konkursie, w tym na projektowane
postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynno$ci w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, o zawarcie umowy
ramowej, dynamicznym systemie zakupéw, systemie kwalifikowania wykonawcéw lub
konkursie, do ktdrej zamawiajacy byt obowigzany na podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia lub
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo Ze zamawiajgcy byt do tego
obowigzany.

3. Szczegétowe informacje dotyczace srodkéw ochrony prawnej okreslone sg w Dziale IX

ustawy Pzp.
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OFERTA

Do:
Mazowieckiego Zarzadu
Drég Wojewédzkich
w Warszawie
00-048 Warszawa
ul. Mazowiecka 14

W nawiagzaniu do zaproszenia do zlozenia oferty w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o
wartosci zamoéwienia nie przekraczajacej progéw unijnych o jakich stanowi art. 3
ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)
na:

,,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 898 w zakresie budowy chodnika w km 00+053,00

do km 00+284,00”- nr postepowania 069/21

I. Oferujemy wykonanie Zamoéwienia za tgczng ceng:

NEHLO: ............. oo RS AT zt

SIOWNIE NELEO. ... ..ttt ce st ee e e s e se s sesssseesaees i bnrees ztotych

podatek VAT ...... % S ssuavisniaannminnoninimimsis i R R zt

STOWNIE. .......ee snponasremsnsnsmsasnnsensramnisissibs s a TS sessoR ARG TR TR IR RSO zfotych

Brutto: cusuammamsimmsroiss s eSS R R R NS zt

SIOWNI@ DIULLO: .....iciciiiciccceiinincieen e es e s as s s s e s s s s se e s ans s s n s mnn s n e amn s zlotych
I. Oferujemy rekojmie na wykonana robote budowlang na okres.................. miesiecy.

Il. Osoba przewidziana na stanowisko Kierownika Budowy posiada doswiadczenie na
stanowisku kierownika budowy lub kierownika rob6t drogowych na ....c....... (ilos¢ sztuk)
zadaniach polegajacych na budowie/ rozbudowie/ przebudowie drogi publicznej* o wartosci
robdt drogowych nie mniejszej niz 100 000,00 PLN (brutto) kazda, wraz z udziatem w
czynnoéciach odbiorowych $wiadczacych o zakoriczeniu realizacji zaméwienia, zgodnie z
wypetniong ponizej tabela.

WYKAZ OSOB | PODMIOTOW, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU
ZAMOWIENIA, WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI
ZAWODOWYCH | DOSWIADCZENIA NIEZBEDNEGO DO WYKONANIA ZAMOWIENIA, A
TAKZE ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ NICH CZYNNOSCI — SPORZADZONA NA
POTRZEBY KRYTERIUM OCENY OFERT
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INFORMACJE NA TEMAT DOSWIADCZENIA

Wartos¢ brutto roboét
doswiadczenie na stanowisku
kierownika budowy lub
kierownika robot drogowych na
minimum  jednym  zadaniu

Stanowisko (zakres polegajgcym na budowie /

Lp. wykonywanych Nazwa, zakres zadania |rozbudowie / przebudowie drogi | Petniona
czynnosci)/ Imig i publicznej* o wartosci robdt| funkcja
Nazwisko (Nazwa) drogowych nie mniejszej niz 100

000,00 z! brutto kazda; wraz z
udziatem w  czynnosciach
odbiorowych $wiadczacych o
zakoriczeniu realizacji
zaméwienia. ***

Kierownik Budowy Zadanie 1 .......cccccuennnnnn Wartos¢ brutto catego zadania
(posiadajqcy uprawnienia ........................... zt:
budowlane do kierowania w tym wartos¢ brutto rob6t
robotami bUdOWlanymi W drogowych.........cococovveennn.. zt

1. s Inzynieryjne **+) Udziat w czynnosciach
- droggwejl kz*ez odbiorowych $wiadczacych o
ograniczen.**) zakonczeniu realizacji
zamoéwienia.
................................... Prosimy zaznaczy¢ wiasciwe
TAK/NIE

*) Pod pojeciem drogi publicznej, Zamawiajgcy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2222, z pézn. zm.) lub drogi bedace ich
odpowiednikami w panstwach Unii Europejskiej, panstwach bedgcych stronami Porozumienia Swiatowej
Organizacji Handlu w sprawie zaméwieri rzgdowych i panstwach bedacymi stronami uméw migdzynarodowych,
ktérych strong jest Unia Europejska.

**) wydane na podstawie obecnie obowigzujacych przepiséw prawa lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane
na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw prawa.

*»y za udziat w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakoriczeniu realizacji zaméwienia rozumie sie:
- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

lub

- udziat w odbiorze koricowym robdt branzowych potwierdzony podpisem na protokole,

lub

- udziat w odbiorze koricowym robét potwierdzony podpisem na protokole,

ll. Cena oferty zostata podana ryczaltowo i obejmuje wykonanie catego przedmiotu
zamoéwienia opisanego w dokumentacji przetargowej oraz przedmiarze robot
(udostepnionym jedynie pogladowo) Wykonawca winien obliczyé wartos¢ robdt na
podstawie zatgczonego projektu budowlanego.  Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia na witasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w
rejonie prowadzonych robét objetych umowg na podstawie projektu organizacji ruchu, ,na
czas budowy” sporzadzonego przez i na koszt Wykonawcy wraz z jego zatwierdzeniem
oraz zobowigzany jest do opracowania aktualizacji projektu statej organizacji ruchu wraz z
jego zatwierdzeniem.

IV. Informujemy, ze***
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—wybdr oferty nie bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku

podatkowego.

—wybér oferty bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego
w odniesieniu do nastepujacych towaréw/ ustug (w zaleznosci od przedmiotu
zamowienia): .
Warto$é towaru/ ustug (w zalezno$ci od przedmiotu zaméwienia) powodujgca
obowigzek podatkowy u Zamawiajgcego to zt netto.

V. Prace objete Zaméwieniem wykonamy w terminie: 6 miesigcy od daty podpisania umowy
(5 miesiecy od daty zawarcia umowy — termin wykonania robot; do 1 miesigca - termin
realizacji przedmiotu umowy).

VI. Oswiadczamy, ze:

1.

2.
3.

zapoznaliémy sie ze specyfikacjg warunkéw zamoéwienia i nie wnosimy do nigj
zastrzezen,

uzyskaliémy konieczne informacje i wyjasnienia do przygotowania oferty,
oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO") wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub
pos$rednio pozyskatem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zaméwienia publicznego
W niniejszym postepowaniu.*

zawarty w SWZ wzér umowy (Czes$¢ VI SWZ), wraz z Warunkami og6inymi dia umow
na wykonanie robét budowlanych (Cze$¢ V SWZ), zostaly przez nas zaakceptowane i
zobowigzujemy sie w przypadku przyznania nam zamoéwienia do zawarcia umowy
W miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

uwazamy sie zwigzani niniejszg Ofertg od terminu sktadania ofert okreslonego w
SWZ Rozdziat XVII pkt 1.

w przypadku wybrania naszej Oferty jako najkorzystniejszej zobowigzujemy sie przed
podpisaniem umowy wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto,

roboty objete zaméwieniem zamierzamy wykona¢ sami**

nastepujace roboty zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:** (poda¢ czg$¢ zamowienia,
liczbe i nazwe firm podwykonawcéw)

T/ e v bt s o A S G e R A T A A RS T VA
P i o s A T G R P A A

Nazwy (firmy) innych podmiotéw na zasoby, ktérych powotuje si¢ na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu**

/. 1 onnospressmyranrysmsinsonemoaa s SO PSR R S o TR N AR R s
D . R S R S G A S P A G P T e TR

Oswiadczamy, iz informacje i dokumenty zawarte na stronach nrod ......... do.........
stanowig tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisébw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, ze nie moga by¢ one udostgpniane.

Yrozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .
w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
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sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine

rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio
jego dotyczacych lub zachodzi wytaczenie stosowania obowigzku informacyjnego,
stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie
sktada (usuniecie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreélenie).

** niepotrzebne skreslié;

** dotyczy Wykonawcéw, ktérych oferty beda generowaé obowigzek doliczania
wartosci podatku VAT do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:
swewnatrzwspoélnotowego nabycia towaréw,
eimportu ustug lub importu towaréw, z ktérymi wigze si¢ obowigzek doliczenia
przez zamawiajgcego przy poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Nazwa Wykonawcy

*** Wykonawca jest:

mikroprzedsiebiorstwem matym $rednim przedsiebiorstwem

] [ ] L]

duzym przedsiebiorstwem

]

jednoosobowa dziatalno§¢ gospodarcza

[ ]

osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej

]
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** Wypetni¢ poprzez zaznaczenie krzyzykiem wiasciwej kratki, zgodnie z definicja: .
Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego
roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionéw EUR.

Male przedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego
roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR.

Srednie przedsiebiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie sa mikroprzedsigbiorstwami ani
malymi przedsiebiorstwamii ktére zatrudniajg mniej niz 250 oséb i ktérych roczny
obrét nie przekracza 50 milionéw EUR Jub roczna suma bilansowa nie przekracza 43
milionéw EUR.

Duze przedsigbiorstwa: przedsiebiorstwa, ktore nie sa mikroprzedsi¢biorstwami ani
malymi przedsiebiorstwami ani Srednimi przedsigbiorstwami i ktére zatrudniajq wigcej
niz 250 os6b i ktérych roczny obrét przekracza 50 milionéw EUR /ub roczna suma
bilansowa przekracza 43 milionéw EUR.

Nr konta na ktére bedg regulowane naleznosci :

Internet: http// sissisrvrssssimmms msh G s Sev A e s e T s s AV AV A TS
L 14T 1| TSP OO
Osoba wyznaczona do kontaktow z ZamawigjgCym: ........ccccciveiiiiiiiiiniiiiiicisiie i

Nr tel. do kontaktu: (kierunkowy): (.............. ) ettt ettt aea e e er e ea s e e s e nhtbaete e e baae e et nnae e

Zatgczniki do oferty:
1) o$wiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;

2) zobowigzanie innego podmiotu, o kiérym mowa w Rozdziale Xl| ust. 3 SWZ (jezeli
dotyczy);

3) oswiadczenie podmiotu trzeciego o ktérym mowa w Rozdziale XI ust. 7 SWZ(jezeli
dotyczy);

4) dokumenty, z ktoérych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie petnomocnictwa
(jezeli dotyczy).

5) oswiadczenie o ktérym mowa w Rozdziale Xll ust. 3 (jezeli dotyczy).

(upetnomocnieni przedstawiciele
Wykonawcy)
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Wykonawca:

(petna nazwaffirma, adres, w
zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imig, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Mazowiecki Zarzad
Drog Waojewddzkich
w Warszawie

Zatacznik nr 1
do oferty

Oswiadczenie wykonawcy

skiadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 .

Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA
Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. ,,Przebudowa drogi
wojewddzkiej nr 898 w zakresie budowy chodnika w km 00+053,00 do km 00+284,00"—
nr postepowania 069/21, prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w

Warszawie oswiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1* Oswiadczam, Ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie

art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

Oswiadczam, Zze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie

art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp.

....................... (miejscowosé),dnia .................... T.
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2* Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ............. ustawy Pzp(podac¢ majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia
sposéréd wymienionych w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp).
Jednoczes$nie o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 110 ust.

2 ustawy Pzp podjagtem nastepujgce srodki naprawcze:

(podpis)

OSWIADCZENIA WYKONAWCY DOTYCZACE PODWYKONAWCY/OW:
1* Oswiadczam, ze Podwykonawcaly ...................... nie podlegaljg wykluczeniu
Z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Oswiadczam, ze Podwykonawcaly....................... nie podlegaljg wykluczeniu

Z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp.

....................... (miejscowosé),dnia .................... I.
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DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

1.INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postgpowaniu okreslone przez zamawiajgcego
W ot et e e czesci | Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

....................... (miejscowosé),dnia .................... I.

_ | _ (podpis)
2% INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w pdstepowaniu,
okreslonych przez zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia , polegam na
zasobach nastepujgcego/ych podmiotu/ow:

w nastepujacym zakresie:

...... (wskazaé podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

....................... (miejscowosé),dnia .................... T.

3. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencii
wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

....................... (miejscowodé),dnia .................... I.

(podpis)
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BEZPLATNE | OGOLNODOSTEPNE BAZY DANYCH
Na podstawie § 13 ust 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23
grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych dokumentow i

o$wiadczen, jakich moze zgdaé zamawiajgcy od wykonawcy (Dz.U. 2020r., poz. 2415)
wskazuje dane bezptatnych i ogélnodostgpnych baz danych, umozliwiajgce dostep do odpisu

lub informacji z Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej lub innego wiasciwego
PEJESEIUL .. vt re et i ettt e e e e e
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Wykonawca:

(petna nazwaffirma, adres, w
zalezno$ci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Mazowiecki Zarzad
Drog Wajewddzkich
w Warszawie

Zatacznik nr 2
do oferty

Oswiadczenie podmiotu trzeciego

skiadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 19 wrzesnia 2019 r.

Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. ,,Przebudowa drogi

wojewoédzkiej nr 898 w zakresie budowy chodnika w km 00+053,00 do km 00+284,00”—

nr postepowania 069/21

prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie oswiadczam, co

nastepuje:

1* Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie

art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie

art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp.

....................... (miejscowosc),dnia .................... I.
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*niepotrzebne skresli¢

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Oswiadczam, Ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego
w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia w zakresie, w jakim Wykonawca powotuje si¢ na te
zasoby.

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC.JI

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z peing $wiadomoscig konsekwencji
wprowadzenia zamawiajgcego w biad przy przedstawianiu informacji.

weveernnn.. (Migjscowosé),dnia .........ccoceeeennnl I

(podpis)
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CZESC Il

Dokumentacja Przetargowa:
Dokumentacja projektowa, Szczegétowe Specyfikacje Techniczne,

(w zataczeniu)
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CZESC IV

Przedmiar robét (udostepniony jedynie pogladowo)

(w zataczeniu)
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CZESCV
Ogoélne warunki umowy na wykonanie robé6t budowlanych

1. Obowiazujace przepisy prawne
Prawa i obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy regulujg obowigzujgce w Polsce przepisy a
przede wszystkim:
e ustawa Prawo zamowien publicznych,
kodeks cywilny,
ustawa Prawo budowlane,
ustawa Prawo o ruchu drogowym,
ustawa o drogach publicznych,
ustawa o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych,
ustawa o gospodarce nieruchomosciami,
¢ ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.
e ustawa o odpadach

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

2.1.Wykonawca, ktérego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowigzany
bedzie przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, na zasadach okreslonych przepisami ustawy Pzp, ktére bedzie stanowi¢ 5%
ustalonej w umowie wartosci przedmiotu zaméwienia z podatkiem VAT.

2.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym naleznosci z tytutu kar
umownych.

2.3. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia cato$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na petny okres jego wazno$ci najpézniej w dniu wyznaczonym
przez Zamawiajgcego jako dziert zawarcia umowy z zastrzezeniem art. 452 ust. 8
ustawy Pzp.

2.4. Zabezpieczenie moze byé wniesione:

e W pienigdzu na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056,

e poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej z tym, Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

e gwarancjach bankowych,

e gwarancjach ubezpieczeniowych,

e poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

2.5.Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wnoszenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w innych formach.

2.6.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej powinno byé w szczegdblnosci zaopatrzone w klauzule, ze gwarant
zobowigzuje sie nieodwotalnie dokonaé wptaty do wysokosci sumy gwarancyjnej na
pierwsze pisemne Zgdanie Zamawiajgcego — bezwarunkowo i bezzwiocznie.

2.7.Tre$é¢ sktadanych poreczen lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiajgcego przed
zawarciem umowy — w tym celu wzér poreczenia/gwarancji Wykonawca powinien
dostarczyé Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia

o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejsze;j.
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2.8.W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru poreczenia/gwarancii
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nowego poreczenia/gwarancji lub
whiesienia zabezpieczenia w pienigdzu najpézniej w dniu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego jako dzien zawarcia umowy.

2.9. Jesli Wykonawca nie spetni wymogoéw zawartych w pkt 2.6. i 2.7. umowa nie zostanie
zawarta,

a zgodnie z art. 263 ustawy Pzp, Zamawiajgcy bedzie miat prawo do ponownego
wyboru oferty najkorzystniejszej spoéréd pozostatych ofert.

2.10Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, skiadane
w formie poreczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej powinno
zachowaé waznoéé 30 dni od umownej daty realizacji przedmiotu umowy, o ktorej
mowa w § 4 umowy. Natomiast 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przeznaczone na okres rekojmi za wady zachowa wazno$¢ 15 dni od daty uptywu
okresu rekojmi.

2.11W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w niej warunkami,
Wykonawcy zostanie zwrécone 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
ciagu 30 dni od dnia akceptacji protokotu odbioru koricowego realizacji przedmiotu
umowy bez wad istotnych. Pozostatle 30% zabezpieczenia postuzy zabezpieczeniu
roszczen z tytutu rekojmi i zostanie zwrécone nie pézniej niz w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi.

2.12W przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w
postaci $rodkéw pienieznych, na 7 dni przed uptywem terminu zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Wpykonawca zobowigzany jest poinformowaé
Zamawiajgcego w formie pisemnej o numerze rachunku bankowego, na ktéry ma by¢
dokonany zwrot $srodkdw pienieznych.

3. Dokumentacja projektowa

3.1.Wykonawca zobowigzany oraz jest zobowigzany przez okres wykonywania robot
budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce podstawe wykonania robét,
umowe z Zamawiajgcym, a takze o$wiadczenie dotyczace wyrobdw budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, o ktérych mowa w art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz prowadzi¢ na
biezgco dokumentacje budowy.

3.2.Powyzsze dokumenty Wykonawca zobowigzany jest udostepnia¢c na kazde Zzadanie
Zamawiajgcego.

3.3.Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy nie pézniej niz w dniu wprowadzenia na teren
budowy wersje papierowg dokumentacji projektowe;.

3.4.Kierownik budowy ma prawo wystepowania do Zamawiajacego (za posrednictwem
Inspektora nadzoru inwestorskiego) o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg
one uzasadnione konieczno$cia zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robdt
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

3.5.W przypadku watpliwosci, co do wykonania robdt budowlanych przewidzianych
w dokumentacji projektowej, Kierownik budowy zgtosi ten fakt Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, a Inspektor nadzoru, w przypadku potwierdzenia problemu, wystgpi
do Projektanta o przedstawienie wiasciwego rozwigzania. Inspektor nadzoru
inwestorskiego ma obowigzek uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego na rozwigzania
przedstawione przez Projektanta.

3.6.W przypadku, gdy zostang stwierdzone réznice miedzy dokumentacjg projektowg (pod
wzgledem mapy, przebiegu istniejacej infrastruktury podziemnej, lokalizacji obiektéw
itp.) a stanem faktycznym w terenie na wniosek Zamawiajacego obowigzkiem
Wykonawcy bedzie:

e wykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, ktéra bedzie w sposéb czytelny
identyfikowaé wystepujgce réznice.
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ewykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem charakteru wystepujacych
niezgodnosci i ich ewentualnych przyczyn.

Do ww. dokumentacji Wykonawca zatgczy propozycje rozwigzan zamiennych
uwzgledniajacag czynniki ekonomiczne oraz terminy okreslone w kontrakcie.

3.7.Dokumentacje wyszczegolniong w pkt. 3.6 Wykonawca sporzadzi w ramach ceny
kontraktowej w terminie do 7 dni od wykrycia rozbieznosci w dwéch egzemplarzach
i przekaze po jednym egz. Zamawiajgcemu i Inzynierowi.

3.8.Zamawiajgcy na etapie realizacji inwestycji ma prawo wyda¢ Wykonawcy polecenie
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, ktére nastgpnie powinny zostac
zaakceptowane przez Projektanta.

3.9.Bez wzgledu na to na wniosek, ktorej ze stron zostanie wprowadzona zmiana do
dokumentacji projektowej, Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ te zmiany w
dokumentacji powykonawczej.

3.10.Klasyfikacja waznosci dokumentéw. Dokumenty stanowigce o niniejszym zamowieniu
nalezy traktowaé, jako wzajemnie wyjasniajgce i rownowazne. Wymagania okreslone
w choéby jednym z dokumentéw sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji. Jezeli zostang znalezione dwuznaczno$ci lub rozbieznosci
miedzy tymi dokumentami to Zamawiajgcy po uzyskaniu opinii Inspektor nadzoru
inwestorskiego oraz Projektanta udzieli w tym zakresie niezbednych wyjaénien i wyda
Wykonawcy polecenie. Wykonawca nie moze wykorzystywac tych dwuznacznosci i
rozbieznosci przeciwko Zamawiajgcemu.

4. Materialy i wykonanie

4.1.Roboty winny byé wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami umowy,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w Specyfikacji techniczne;.

4.2.Do wykonywania rob6t powinny zostaé wykorzystane materialy nowe, ktére przed
wbudowaniem uzyskajg akceptacje Inspektora koordynatora nadzoru inwestorskiego
oraz jego biura . Materialy winny by¢ zgtaszane wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi ich jako$¢ i dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie
z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tj.: certyfikaty
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestow, $wiadectw pochodzenia. Przedstawione
przez Wykonawce w/w dokumenty lub wykonanie badan jako$ciowych nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewtadciwg jako$¢ materiatdw i nienalezyte
wykonanie robét.

4.3.Zamawiajagcy zabroni wykorzystywania materiatébw z innych budéw jezeli ich stan,
pochodzenie oraz dokumenty z nimi zwigzane wzbudzg jego watpliwosci. Decyzja o
zakazie nie moze by¢ kwestionowana przez Wykonawce, poza przypadkiem w
ktorym Wykonawca dokonat zapytania w trakcie procesu przetargowego i otrzymat
stosowng zgode od Zamawiajgcego.

4.4, Na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego materiaty moga by¢
poddawane badaniom sprawdzajacym. Wykonawca na wiasny koszt zapewni
urzadzenia, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania lub pobrania
prébek oraz przeprowadzi stosowne badania materiatow.

4.5.Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na Zzadanie Zamawiajgcego
i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich badan jako$ciowych w odniesieniu do
wykonanych robot.

4.6.Wykonawca zobowiazuje sie umozliwi¢ Zamawiajgcemu w kazdym czasie
przeprowadzenie kontroli terenu budowy, realizowanych robét budowlanych
stosowanych w ich toku wyroboéw oraz wszelkich okoliczno$ci dotyczacych
bezposredniej realizacji przedmiotu umowy.
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4.7.Zamawiajgcy lub Inspektor koordynator moze zleci¢ wykonanie badann wtasnemu
laboratorium. W takim przypadku Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty badan
dodatkowych, jesli wykazg one Ze jako$¢ materiatow i robét nie jest zgodna ze
Specyfikacjg techniczng i obowigzujgcymi normami.

4.8.Recepty na masy bitumiczne winny byé uzgodnione z Technologiem Zamawiajgcego i
uzyska¢ zatwierdzenie przed ich wbudowaniem.

4.9.Materiat pozyskany z wycinki nalezy do Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie miat
obowigzek zlozy¢ go na terenie whasciwego rejonu/obwodu drogowego lub miejsca
wskazanego przez Zamawiajacego w zasiegu 60 km od poczatku lub konca
inwestycji. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato takze wykarczowanie
zakrzewien i uprzatniecie terenu po wycince z gatezi, karp itd.

4.10.Materiaty z rozbiérki Wykonawca bedzie miat obowigzek wywiez¢ i zutylizowac zgodnie
Z obowigzujgcym prawem w tym zakresie.

4.11.Na Wykonawcy robdt spoczywa obowigzek i koszt zagospodarowania odpadéw
powstatych z robét drogowych — zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14
grudnia 2021 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. Poz. 779, 784).

5. Bezpieczernistwo i ochrona robot

Wykonawca ma obowigzek:

5.1. Zapewnienia na wtasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego
w rejonie prowadzonych robo6t objetych umowag na podstawie zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu ,na czas budowy” sporzgdzonego przez i na koszt
Wykonawcy.

5.2. Zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu pozwalajacej na rozpoczecie robét
w terminie 75 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy i przekazania jej
Zamawiajgcemu.

5.3. Przekazania do Zamawiajacego zawiadomienia o wprowadzeniu czasowej
organizacji ruchu wraz z niezbednymi zatgcznikami graficznymi na minimum 7 dni
przed jej wprowadzeniem oraz potwierdzeniem powiadomienia Urzedu
Marszatkowskiego oraz Policji Wojewo6dzkiej.

54. W czasie wykonywania robo6t nalezycie zabezpieczyé teren robdt, w petni
przestrzega¢ bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na
terenie budowy.

5.5. Dostarczy¢ i utrzymaé¢ na wiasny koszt na terenie robdt wszelkie urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu tj. ostony, ogrodzenia, Swiatta, znaki ostrzegawcze itp.
wynikajgce z zatwierdzonej organizacji ruchu na czas niezbgdny do wykonania roboét.

5.6. Oznaczenia terenu budowy, zorganizowania i wyposazenia budowy w urzgdzenia
niezbedne dla realizacji kontraktu, uporzadkowania terenu robét i likwidacji zaplecza
po zakoniczeniu budowy.

5.7. Bezzwiocznego =zabezpieczenia i oznakowania, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, terenu ewentualnych awarii (miejsc zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu
kotowego lub pieszego).

5.8. Przestrzegania, aby wszelkie czynnosci podczas wykonywania rob6t oraz usuwania
wad i usterek przebiegaty zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas budowy.

5.9. Uzyskaé wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczysto$ci statych i ptynnych
oraz bezpieczne, prawidiowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych
oraz wod gruntowych i opadowych z catego Placu Budowy, lub miejsc zwigzanych z
prowadzeniem robét tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

5.10. Statego utrzymania czystosci i porzadku na budowie i w miejscu prowadzenia prac.
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Utrzymania w nalezytym stanie technicznym nawierzchnig drogi dla zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu kotowego i pieszego, w tym biezgce tatanie
ubytkow.

Utrzymania prawidtowego oznakowania poziomego i pionowego.

Usuwania zanieczyszczen zalegajgcych w pasie drogowym.

Na odcinkach przekazanej drogi prowadzi¢ zimowe utrzymanie wg standardow
MZDW. Zamawiajgcy zwolni Wykonawce z powyzszego obowigzku na odcinkach
gdzie konstrukcje jezdni zamknieto warstwa $Scieralng, a realizacja pozostatych prac
umozliwia prowadzenie czynnos$ci zwigzanych z zimowym utrzymaniem. Warunkiem
koniecznym do zwolnienia z utrzymania zimowego na zasadach powyzszego punktu
jest pisemne poinformowanie MZDW przez Wykonawceg o tym zamierzeniu nie
pb6zniej niz do dnia 1 pazdziernika biezgcego roku.

Wykonania wszystkich obowigzkéw zapewnienia bezpieczefistwa w trakcie
wykonywania robét wynikajacych z obowigzujacych przepiséw prawa dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podjecia odpowiednich dziatah majgcych na celu zabezpieczenie drogi, urzadzen
drogowych oraz innych terenéw przed zniszczeniami spowodowanymi srodkami
transportowymi lub maszynami Wykonawcy. W przypadku ewentualnych roszczen
odszkodowawczych innych administratoréw i zarzadcéw za zniszczenie drog i ulic
przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny
koszt, ktory nie bedzie podlegat odrebnej zaptacie i jest wliczony w cene kontraktowa.
Uporzadkowania terenu roboét i likwidacji zaplecza budowy po zakoriczeniu Budowy.

6. Kierownictwo robét i pracownicy Wykonawcy

6.1.

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7
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Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ kadrg kierownicza, do obstugi budowy tj.
Kierownika budowy oraz Kierownikéw robét we wszystkich specjalnosciach
wymaganych do realizacji przedmiotu umowy, a takze obstuge geodezyjng oraz
osobe odpowiedzialng za rozliczenie kontraktu. Wykonawca zapewni niezbgdne
kierownictwo robét na czas ich wykonywania oraz na okres po ich zakoriczeniu, jaki
Inspektor koordynator nadzoru inwestorskiego uzna za konieczny dla witasciwego
wykonania zobowigzarn wynikajacych z umowy.

Osoby wymienione pkt. 6.1 powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane
oraz doswiadczenie okreslone w warunkach przetargu.

Zmiany os6b, odpowiedzialnych za wykonanie Zaméwienia, wskazanych w ofercie
przez Wykonawce dokonuje si¢ na pisemny wniosek Wykonawcy. Proponowane
osoby muszg spetniaé wymagania okre$lone w warunkach przetargu. Propozycje
ewentualnych zmian osobowych powinny by¢ kierowane do Zamawiajgcego nie
pézniej niz 7 dni przed planowanym wykorzystaniem nowej osoby do realizacji
niniejszego zamoéwienia.

Zamawiajgcy ma prawo nie zaakceptowaé proponowanej przez Wykonawce zmiany
kierowniczej kadry osobowej pomimo spetniania przez kandydata wymagan
okreslonych w warunkach przetargu. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ inng osobe do akceptacji.

Wykonawca zabezpieczy potencjat ludzki, w zakresie niezbednym do prawidtowego
wykonania robo6t, a takze zapewni specjalistyczne kierownictwo przy montazu
maszyn i urzadzen potrzebnych do wykonywania robot.

Kierownik budowy zobowigzany jest do chronologicznego wypetnienia dziennika
budowy w stosunku do postepu robot.

Na czas urlopéw i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, strony
zapewniajg zastepstwo oséb o odpowiednich kwalifikacjach. Informacja o zastepstwie
musi zosta¢ przekazana Inspektorowi i Zamawiajgcemu w jak najkrétszym mozliwym
terminie wraz z podaniem przyczyny zastepstwa.
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7. Zobowiazania Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

7.1. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminach ustalonych w ogélnych warunkach
umowy.

7.2. Petnienie nadzoru inwestorskiego.

7.3.0dbiér przedmiotu umowy, na zasadach okreslonych w ogéinych warunkach umowy.

7.4. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

7.5.Zamawiajacy wyznaczy ze swojego personelu Kierownika Projektu jako osobg
odpowiedzialng za administrowanie Kontraktu i wspétprace z Inspektorem
Koordynatorem i jego biurem oraz Wykonawca.

7.6.0soba odpowiedzialng za realizacje kontraktu jest Kierownik Jednostki Mazowieckiego
Zarzadu Drog Wojewodzkich.

7.7.Kierownik Projektu — Przedstawiciel Zamawiajgcego do administracyjnego prowadzenia
kontraktu jest wskazany w Umowie. Zmiana Kierownika Projektu nastepuje w formie
pisemnej i nie wymaga aneksu umowy podstawowe;j.

8. Prawa i obowiazki Inspektora nadzoru inwestorskiego

8.1. Zamawiajacy wyznaczy i poda do wiadomosci Wykonawcy dane Inspektora
koordynatora (zwanego takze Inspektorem nadzoru inwestorskiego), ktéry bedzie
wykonywat obowigzki przypisane mu w umowie. Personel Inspektora koordynatora
beds stanowity osoby posiadajace kompetencje do wykonywania tych obowigzkéw -
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego kazdej z branz przewidzianej w umowie.

8.2.Inspektorzy nadzoru inwestorskiego bgda wykonywaé swoje obowigzki, zgodnie ze
szczegotowymi uprawnieniami wynikajacymi z ustawy Prawo budowlane.

8.3.W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalern wykraczajgcych poza zakres
uprawnien  Inspektora nadzoru inwestorskiego, wigzace jest ustalenie
Zamawiajgcego.

8.4. Polecenia wydawane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego majg forme pisemna.

8.5. Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru inwestorskiego swobodny dostep do miejsc,
gdzie wykonywane sg prace objete umowg i dostarczy mu wszelkich informacii, jakich
mogtby wymagaé. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zarzadzi¢ nadzor |
przeprowadzié kontrole wszystkiego, co jest przygotowywane lub wytwarzane w celu
dostawy na potrzeby realizacji umowy. W tym celu moze on domagac sig
przeprowadzenia takich testéw, jakie uzna za konieczne.

8.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i
instrukcje konieczne dla zgodnego z umowa wykonania robét lub usuniecia wad i
usterek. Wykonawca ma obowigzek wykonywaé roboty lub usuwaé wady i usterki
zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.7.W roszczeniach Wykonawcy wynikajacych np. z wystgpienia robét dodatkowych,
podobnych itp. Inspektor koordynator, przed zajeciem stanowiska w sprawie ich
zatwierdzenia lub odrzucenia zobowigzany jest uzyska¢ pisemne uzgodnienie
Zamawiajgcego.

8.8. Inspektor nadzoru bedzie miat prawo usuna¢ z terenu budowy kazdg osobg zatrudniong
przez Wykonawce robét lub Podwykonawce, ktéra niewtasciwie wykonuje swoje
obowiazki.

9. Wprowadzenie na plac budowy

9.1 Wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy winno odbywaé sig komisyjnie
w obecnosci 0oséb nadzorujacych realizacje umowy tj. w szczegélnosci Inspektora
koordynatora nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy
oraz winno by¢ poprzedzone:
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9.1.1przekazaniem Wykonawcy dziennika budowy

9.1.2w przypadku, gdy to konieczne zgtoszeniem do Mazowieckiego Wojewodzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie zamiaru rozpoczecia robot
budowlanych,

1.3wyznaczeniem Inspektora koordynatora oraz Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

1.4wypetnieniem dziennika/-6w budowy w zakresie os6b prowadzgcych i nadzorujgcych
budowe wskazaniem przez Wykonawce adresu przechowywania umowy,
dokumentacji projektowej i dziennika budowy.

9.
9.

10. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

10.1.Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy ponosi wszelky
odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajagcego i osob trzecich za szkody powstate w
zwigzku z realizacjg Zaméwienia.

10.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na terenie robét i w jego
otoczeniu i odpowiada za wszelkie szkody powstate z tego tytutu. Zapis nalezy
rozumieé, jako odpowiedzialnos¢ deliktowa zgodnie z kodeksem cywilnym.

10.3. Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego oraz powzigé odpowiedzialnosé
za zobowigzania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, ktére moga obcigzac
Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisbw z zakresu
ochrony $rodowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiajgcego z ww.
zobowigzania nie bylo mozliwe, Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ wszelkie
finansowe skutki jakie wynikng dla Zamawiajgcego z naruszen przepiséw z zakresu
ochrony $rodowiska w zwigzku z dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

10.4.Wykonawca Robét ma obowigzek przestrzegania wszystkich wytycznych, obowigzkow
wynikajacych z decyzji administracyjnych dotyczacych Inwestyciji.

11. Ogélne zobowigzania Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy, poza innymi wynikajgcymi z przepiséw prawa, nalezg

w szczegoélnosci:

11.1. Wykonanie wszelkich robdt objetych umowg zgodnie z postanowieniami dokumentow
przetargowych, Specyfikacjami Technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

11.2.Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich ewentualnych uzgodnien
warunkéw technicznych, pozwolen, zezwolen, decyzji, zgéd itp. niezbednych dla
wykonania Kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajagcym zasadnosci  uzyskania
przedmiotowych dokumentéw. W tym celu Zamawiajgcy udzieli niezbgdnych
upowaznien lub petnomocnictw. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

11.3.Zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg bgdg wykonywane.

11.4.Kazdorazowe poinformowanie Inspektora koordynatora i Zamawiajgcego o dziataniach,
ktérych podjecie moze spowodowaé utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak:
zamknigcie drog, przektadanie, odcigcie wodociggéw, kanalizacji, elektrycznosci,
gazu lub innych medidéw uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji
ruchu, transporty ponadnormatywne. Wykonawca powiadomi Inspektora
koordynatora i Zamawiajgcego na pi$mie nie pézniej niz na 7 dni przed planowanym
przystapieniem do tych Robét. W przypadku sytuacji awaryjnych w najszybszym
mozliwym terminie.

11.5.Zgtaszanie do odbioru Inspektorowi nadzoru inwestorskiego rob6t ulegajgcych zakryciu
lub zanikajgcych oraz uzyskanie potwierdzenia ich prawidtowego wykonania w
dzienniku budowy. W przypadku braku zgtoszenia Zamawiajgcy ma prawo odméwi¢
odbioru tych roboét.
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11.6.Opracowanie wnioskoéw o zatwierdzenie rob6t w oparciu o szablon przekazany przez
Inwestora z wyszczegodlnieniem pozycji takich jak: obmiar robét, operat geodezyjny,
formularze zatwierdzenia materiatu, numer deklaracji wtasciwosci uzytkowych, kopie
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét itp.

11.7.Dokonywanie przez osoby uprawnione (wskazane w ofercie, badZz zaakceptowane
przez Zamawiajgcego) po stronie Wykonawcy wpiséw do dziennika budowy oraz
sporzgdzanie wymaganej przez przepisy prawa w zakresie wykonanych robét
dokumentacji powykonawcze;j.

11.8.Zapewnienie obstugi geodezyjnej przedmiotu umowy dla wszystkich branz wraz
z inwentaryzacjg powykonawczg i naniesieniem zmian gruntowych.

11.9.Uczestniczenie Kierownika Budowy w comiesiecznych naradach dotyczgcych postepu
robét (radach budowy) oraz naradach technicznych organizowanych przez Inspektora
koordynatora. Na kazdg rade budowy Kierownik Budowy przygotuje podsumowanie
wykonanych robét w ubiegtym miesigcu oraz przedstawi zakres robét planowanych
do wykonania na przyszly miesigc.

11.10.Dokonanie na wiasny koszt rozbiorki wszystkich ogrodzen znajdujgcych sie¢ w
projektowanym pasie drogowym, niezaleznie od postanowiern dokumentacji
projektowej w tym zakresie oraz wykonanie tymczasowego zabezpieczenia
nieruchomosci w postaci stalowych stupkéw i siatki, ktére zostang zdemontowane
przed zakonczeniem inwestycji lub wczes$niej, na pisemny wniosek wiasciciela
nieruchomosci.

11.11.Posiadanie ubezpieczenia OC za szkody wyrzgdzone podczas realizacji umowy
w przedmiocie umowy oraz osobom trzecim.

11.12.Ponoszenie wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem obowigzkéw natozonych na
niego w warunkach ogélnych umowy, Specyfikacji Technicznej i w przepisach
obowigzujgcego prawa.

11.13.Ustalenie we wtasnym zakresie z wiascicielami/zarzadcami sieci harmonograméw
wyltgczen w celu realizacji rob6t zwigzanych z ich przebudowg. Wykonawca ponosi
wszelkie koszty zapewnienia ciggtosci dostaw z tym zwigzane, a w szczegdlnosci
koszty, wylaczen, prob, przestojow naliczane przez wtascicieli/zarzadcéw sieci.

11.14.Przeprowadzenie na witasny koszt o ile jest to wymagane wszelkich czynnos$ci i badan
oraz przygotowanie dokumentacji wymaganej przez Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw oraz zapewni nadzér nad prowadzonymi robotami. Dziatania te beda
prowadzone pod nadzorem osoby spetniajacej wymagania Rozporzadzenia Ministra
Kultury w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, roboét
budowlanych, badann konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badahi archeologicznych i
poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych z dnia 9 czerwca 2004 r.
Wszelka dokumentacja powstata w wyniku prowadzenia robét wymaganych przez
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw zostanie opracowana przez i na koszt
Wykonawcy oraz dostarczona w wymaganych terminach.

11.15.Zobowigzanie do usunigcia na wiasny koszt pozostatoSci po wycince drzew
przeprowadzonej na podstawie art. 20b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegOlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych przez Lasy Panstwowe.

11.16.Zobowigzanie (przy udziale Zamawiajgcego) do wspdtpracy z Wykonawcami innych
inwestycji celem minimalizowania utrudnieh w zakresie realizacji robdt objetych
opisem przedmiotu zamdéwienia. W przypadku niezastosowania si¢ do powyzszego
obowigzku Wykonawca bedzie odpowiedzialny na zasadach ogélnych za szkody
wynikle z tego tytutu.

11.17.Wszelkie znaki geodezyjne wystepujace na terenie budowy podlegajg ochronie
zgodnie z ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i Kartograficzne.

49



Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 1H, @0-248 Warszawa MaZOWiPCki Zarzad

ek vl Drég Wojewddzkich
dyrekcja@mzdw.pl w Warsza WiE’
www.mzdw.pl

069/21

W przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia przez Wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany do przywrdcenia ich do stanu poprzedniego.
W przypadku kolizji punktu/6w osnowy z projektowanym zamierzeniem budowlanym
przeniesienie ich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lezy po stronie Wykonawcy
nawet, jezeli obowigzek taki nie zostat uwzgledniony w dokumentaciji projektowej.

11.18.Wykonanie inwentaryzacji przy uzyciu drona po zakonczeniu robét budowlanych w
terminie ustalonym z Zamawiajgcym.

11.19.Uwzglednienie w cenie oferty ewentualnych zwigkszonych kosztow zwigzanych
z whasciwym tymczasowym odwodnieniem korpusu drogowego pozwalajgcym na
prawidtowe realizowanie przedmiotu zaméwienia.
Koszty te obejmujg w szczegdlnosci:

11.18.1. Koszty zwigzane z tymczasowym zajeciem terenu dia wykonania regulacji rowow

i ciekéw wodnych celem odwodnienia korpusu drogowego przedmiotowej inwestycji.
11.18.2. Koszty uzyskania niezbednych zgéd i uzgodnienh wymaganych przepisami.
11.18.3. Koszty zwigzane z zapewnieniem odptywu wéd z drogowych obiektdéw inzynierskich
przedmiotowej inwestycji

11.18.4.Koszty 2zwigzane z wykonaniem odwodnienia korpusu drogowego przed
przystapieniem do robét zasadniczych

11.20.Zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru. Zgtoszenie powinno nastgpic po
zakoniczeniu realizacji przedmiotu umowy i by¢ potwierdzone przez Inspektorow
nadzoru inwestorskiego w zakresie realizacji warunkdéw umowy.

11.21.Protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu terenu budowy w dniu odbioru koricowego
realizacji przedmiotu umowy lub w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy.

11.22.Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu budowlanego lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
rozpoczecia uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r., prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym zakresie w terminie
1 miesigca od umownej daty zakonczenia robét. W tym celu Zamawiajgcy udzieli
niezbednych upowaznieri lub petnomocnictw. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi
Wykonawca.

11.23.Zamawiajacy w uzasadnionych i niezaleznych od Wykonawcy przypadkach dopuszcza
mozliwo$é zmiany terminu wymaganego w pkt. 11.22.

11.24.Jezeli wymaga tego technologia robét i nie zabraniaja dokumenty, Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia robét 7 dni w tygodniu przez catg dobe. W
przypadku prowadzenia robét w obszarze chronionym akustycznie roboty moga by¢
prowadzone w godzinach okreslonych przez Zamawiajgcego lub przez stosowny
organ. Wykonawca ma obowigzek powiadomié Zamawiajgcego o ograniczeniach w
czasie prowadzenia robét z podaniem doktadnych zapiséw wynikajgcych z decyzji
administracyjnych lub innych dokumentéw, ktére mogg uniemozliwi¢ taki sposéb
prowadzenia robot.

11.25.Do rozliczerh wykonanych rob6t przekazanie do Inspektora Koordynatora wszystkich
dokumentéw przewidzianych w specyfikacjach technicznych, w tym obmiary
geodezyjne, badania jakosciowe, dokumenty materiatowe.

13. Dokumenty niezbedne do realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca jest zobowigzany do:

13.1.Opracowania i dostarczenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy harmonogramu
rzeczowo-finansowego, zwanego dalej ,harmonogramem” z rozbiciem miesigcznym i
kwartalnym, zawierajagcym terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych
elementdw robot wraz z ich warto§ciami i uzgodnienie z Zamawiajgcym w zakresie
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jego zgodnosci z budzetem MZDW oraz jego aktualizowanie na kazde Zadanie
Zamawiajacego w terminie 7 dni od pisemnego zgtoszenia Zamawiajacego.

13.2.Harmonogram wymaga uzyskania kazdorazowej akceptacji przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego, dokonuje weryfikacji i akceptuje
lub przekazuje uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
harmonogramu przez \Wykonawceg, a nastepnie ostatecznie zaakceptowany
harmonogram przekazuje do weryfikacji i akceptacji Zamawiajacemu. Zamawiajacy
dokonuje analizy i akceptacji lub przekazuje uwagi do harmonogramu w terminie 7
dni od dnia dostarczenia harmonogramu przez Inspektora.

13.3.W terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy dostarczy Zamawiajgcemu zestawienie
rob6t na ksztatt kosztorysu sporzadzonego metoda szczegétowg (zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym), zawierajgcego szczegotowe kalkulacje cen
jednostkowych (w rozbiciu na nakitady rzeczowe i ceny odpowiednio do tych
nakladéw: robocizny, materiatéw wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu
oraz narzuty kosztéw posrednich (ogélnych i zysku). Wykonawca zobowigzany jest
rowniez do przediozenia kosztorysu sporzadzonego metodg uproszczong.
Wykonawca opracowuje kosztorys na podstawie SIWZ. Kosztorys metodg
uproszczong i szczegbdtowa nalezy przekaza¢ w formie papierowej wraz z plikiem w
formacie *.ath.

13.4.Podstawa do sporzadzenia kosztorysu, jest zastosowanie pozycji wg przedmiaru
dotaczonego do materiatéw przetargowych przez Zamawiajgcego , a w przypadku ich
braku zastosowanie pozycji wtasnych z wyznaczeniem wskaznikow cenotwoérczych
(stawka robocizny, narzuty z tytutu kosztow posrednich, zysk, ceny materiatow i
sprzetu). Zamawiajagcy ma prawo zazada¢ ofert, zlecern oraz wyjasnienia cen do
kazdej pozycji z kosztorysu, jezeli beda one rozbiezne ze stawkami wydawnictwa
Sekocenbud z okresu wykonania rob6t i wbudowana materiatow przy czym w
pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla obszaru inwestycji, w przypadku ich
braku dla Mazowsza, a w przypadku ich braku dalej dla kraju.

13.5.Kosztorys opracowany przez Wykonawce po podpisaniu umowy na roboty budowlane
winien byé sporzadzony w oparciu o przekazang dokumentacje projektowa, SIWZ.
Zamawiajgcy dodatkowo udostepnia Wykonawcy przedmiary robét z zastrzezeniem,
ze stanowig one jedynie podstawe informacyjng, a nie sg obligatoryjne ani w zakresie
przyjetych tam podstaw wycen ani ilosci wykazanych robét i majg by¢ traktowane,
jako pomocnicze do przygotowania oferty cenowej. Oznacza to, ze Wykonawca
sporzadza kosztorys na podstawie sporzadzonego przez siebie przedmiaru robot wg
wiasnego uznania. Dokonuje cato$ciowej wyceny przedmiotu zamowienia na roboty
okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia, na wtasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko w
oparciu o zatgczong do SIWZ dokumentacje, oraz wytyczne do zakresu przedmiotu
zamowienia

13.4Wszystkie jednostkowe ceny materiatow (dotyczy takze materiatow masowych)
w kosztorysie nalezy przyjmowac, jako ceny nabycia tzn. tgcznie z kosztami zakupu,
czyli transportu zewnetrznego tych materiatéw. Nie nalezy w kosztorysie wycenia¢ w
oddzielnych pozycjach kosztu dowozu tych materiatow z miejsc ich zakupu.

13.5Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze byé podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na
podstawie ztozonej w postepowaniu przetargowym oferty.

13.6Przekazania w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wszystkich prawidiowo
wystawionych dokumentéw niezbednych do zawiadomienia o rozpoczeciu robdt
budowlanych Mazowieckiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie zgodnie z art. 41 ust. 4a Prawa Budowlanego tj.:

13.6.1Informacje wskazujacg imiona i nazwiska osoéb, ktdre beda sprawowac funkcje:
kierownika budowy,

51



fax (22) 244 92 13 i
dyrekgja@mzdw.pl w Warszawie

wiww.mzdw.pl

Mezawiecki Zarzad Drég Waojewddzkich w Warszawie . -
ul Mazowiecka 4, @2-048 Warszaws MaZDWIE'CICI Zafzqd
oo Drég Wajewddzkich

069/21

13.6.20ryginatu  oéwiadczenia kierownika budowy stwierdzajgcego sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzkéw kierownika budowy;
oryginatéw oéwiadczeri wszystkich kierownikéw robét branzowych stwierdzajacych
przyjecie obowigzku kierowania robotami budowlanymi;

13.6.3poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii decyzji o nadaniu uprawnien
budowlanych w odpowiednich specjalnosciach kierownika budowy, kierownikéw robot
oraz zaswiadczen, iz sg cztonkami wiasciwych Okregowej Izby samorzadu
zawodowego (zaswiadczenia o ktérych mowa w art. 12 ust. 7 Prawo Budowlane,
wydane przez wiasciwg izbe)

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przediozenia
dokumentéw, o ktorych mowa w pkt. 13.6 Teren budowy zostanie przekazany
Wykonawcy nie pdzniej niz w terminie 14 dni od daty przekazania wszystkich
wymaganych dokumentéw. Jezeli op6znienie w przedtozeniu dokumentow nastapi z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, pézniejsze przekazanie terenu budowy
przez Zamawiajgcego nie stanowi podstawy do zmiany terminu koricowego realizacji
przedmiotu umowy lub zmiany terminéw wynikajgcych ze ztozonego harmonogramu.
Za zwioke w przekazaniu dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 13. Zamawiajacy
naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokos$ci okreslonej w umowie.

13.7 Opracowania planu zapewnienia jako$ci i jego przekazania przed przystgpieniem do
realizacji robét budowlanych Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

13.8Uzgodnienia z Zamawiajagcym w ciggu 7 dni od zawarcia umowy wzoru tabeli
rozliczeniowej w rozbiciu szczegotowym zgodnie z kosztorysem sporzgdzonym
metodg szczegdlowa. Wraz z rozliczeniem Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
wersje elektroniczng tabeli w formacie xIs. Tabela powinna byé spdjna z
harmonogramem.

13.9Przekazania Zamawiajgcemu w czasie 30 dni od dnia zawarcia umowy, inwentaryzaciji
stanu istniejagcego (dokumentacja fotograficzna i filmowa z uzyciem drona)
z uwzglednieniem istniejacych zjazdéw i ogrodzen oraz innego zagospodarowania
terenu, a takze inwentaryzacji drog, ktérymi beda odbywaly sig¢ objazdy bgdz
poruszaly pojazdy budowy. Inwentaryzacja powinna si¢ odbywa¢ z udziatem
Zarzadcow drég
i Inspektorem Nadzoru. Z dniem przekazania ww. dokumentacji fotograficznej i
filmowej prawa autorskie zostajg przeniesione na Zamawiajgcego.

13 Usuwanie wad stwierdzonych podczas wykonywania umowy

13.1.Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany na biezagco sprawdzaé
wykonywane roboty, a o wykrytych wadach i usterkach powiadomi¢ niezwtocznie
Wykonawce. Sprawdzenie jakosci robét przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie
ogranicza uprawnien komisji odbioru powotanej przez Zamawiajgcego, do
sprawdzania realizacji przedmiotu odbioru.

13.2.Zgloszone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy wady i usterki powinny by¢
usuniete przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego/Zamawiajgcego. Termin ten begdzie uwzgledniat aspekty techniczne,
technologiczne i organizacyjne zwigzane z usunigciem wady lub usterki.

13.3.Wady i usterki wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usunigte
niezwtocznie.

13.4.Usuniecie stwierdzonych wad i usterek wymaga potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

15. Wstrzymanie robot
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15.1.Na pisemne polecenie Zamawiajagcego i/llub Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wstrzyma realizacje rob6t w taki sposéb i na taki okres, jaki Zamawiajacy
ilub Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio
zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wszelkie koszty powstate w zwigzku ze wstrzymaniem robét do
ktorego doszto z przyczyn za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca ponosi
Wykonawca.

15.2.Jezeli wstrzymanie realizacji robdt nastgpito na pisemne polecenie Zamawiajgcego
i wynikato z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego lub z przyczyn
niezaleznych od stron, termin wykonania robét ulegnie przediuzeniu o okres
wstrzymania robét lub o okres uzgodniony pomiedzy stronami. Strony uzgodnig
zasady rozliczenia wszelkich kosztéw powstatych w zwigzku ze wstrzymaniem robot
do ktérego doszto z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

16. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i odbiory cze$ciowe robot
16.1.W ramach realizacji umowy stosowane beda nastepujgce odbiory:

e Odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

o Odbiory czesciowe robdt;

16.2.Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek
umozliwié sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega
zakryciu.

16.3.Wykonawca zgtasza gotowo$é do odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

16.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w terminie 7 dni od dnia poinformowania dokonuje
ogledzin zgtoszonych robét i potwierdza ich fizyczne wykonanie w postaci wpisu
w dzienniku budowy. W przypadku, gdy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
nie dokonano odbioru robét ulegajgcych zakryciu, Zamawiajacy moze nakaza¢ (na
koszt Wykonawcy) odkrycie lub tez wykonanie otworéw we wskazanych czeéciach
robét, ktére nie zostaly odebrane.

16.5.Wykonawca po wpisie w dzienniku budowy Inspektora nadzoru ma obowigzek ztozy¢
wnioski o zatwierdzenie rob6t w oparciu o szablon przekazany przez Inwestora
z wyszczegolnieniem pozycii takich jak: obmiar robét, operat geodezyjny, formularze
zatwierdzenia materiatu, numer deklaracji wtasciwosci uzytkowych, kopie specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét itp.

16.6. Zatwierdzenie i odbidr czesciowy robét jest zatwierdzany protokotem odbioru przez
kadre Inspektora koordynatora w terminie 7 dniu dni od przekazania kompletnych
dokumentéw. Przed zatwierdzeniem i odbiorem robét Inspektor Koordynator
przedstawi dokumenty Zamawiajagcemu do akceptacji. W przypadku wadliwych
materiatow w terminie 7 dni wezwie Wykonawce do usuniecia brakéw oraz wniesie
uwagi do przedstawionych dokumentow.

16.7.Wykonawca do rozliczer czesciowych z Zamawiajgcym ma obowigzek stosowac druki
zatwierdzenia materiatu i ptatnosci, tabele rozliczeniowg i protokét czesciowego
odbioru wg wzoru ustalonego z Zamawiajgcym.

16.8. Odbidr czesciowy robodt jest dokonywany w celu prowadzenia czgéciowych rozliczen za
wykonane roboty w danym okresie. Za okres rozliczeniowy przyjmuje sig¢ peine
miesigce kalendarzowe.

16.9.Wykonawca bedzie wystawiat faktury VAT na podstawie zatwierdzonych przez
Zamawiajacego protokotéw czesciowego odbioru robét. Protokoty czesciowego
odbioru robét bedg zawieraly zakres wykonanych prac wraz z ich wartoscig
potwierdzong przez Inspektora nadzoru. Odbiory czesciowe bedg odbywaly sig nie
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czedciej niz raz w miesigcu. Do odbioréw czesciowych niezbedne sg dokumenty tj.
obmiary geodezyjne, badania jakoSciowe wykonanywch robdt, dokumenty
materiatowe, inne dokumenty wyszczegoélnione w specyfikacjach technicznych.

16.10.Dopuszcza sie, po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego, zmiang czestotliwosci
wystawiania faktur przez Wykonawce. Okoliczno$¢ taka nie stanowi zmiany umowy.

16.11.Wykonawca przed kazdym odbiorem czesciowym bedzie pisemnie zgtaszat
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosé do dokonania odbioru wykonanych
robét. Wykonawca wraz z rozliczeniem (tabelg rozliczeniowg) dostarczy wszelkie
dokumenty potwierdzajace zgodnos$é uzytych materiatéw z dokumentacjg projektowg
oraz wyniki badan potwierdzajgcych jako$¢ wykonanych robét.

16.12.Do kazdej pozycji z tabeli rozliczeniowej bedzie zatgczony druk zatwierdzenie
materiatu i ptatnosci wraz z zatgcznikami. Kazdy z dokumentéow bedzie opatrzony
oryginalnym podpisem Inspektora danej branzy oraz Inspektora ds. technologicznych
potwierdzajgcy zgodnoéé z projektem, PN-EN lub innymi dokumentami odniesienia.
Druki rozliczeniowe powinny zostaé opatrzone podpisem Inspektora ds. rozliczen
oraz Inspektora koordynatora.

16.13.Wykonawca ma obowigzek w terminie 7 dni od wezwania Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub Zamawiajagcego uzupetnié wszelkie braki w ziozonych
dokumentach, brak uzupetnienia dokumentéw w wyznaczonym terminie oznacza
brak podstaw do ptatnosci za zakres robét, ktérego dotyczg braki w dokumentacji.

16.14.Po uzyskaniu akceptacji wykonanych robét budowlanych i przedtozonych dokumentéw
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy w terminie 7 dni dokona
zatwierdzenia czesciowego obioru robét badz wniesie uwagi.

16.15.Minimalna warto$¢ ptatnos$ci czesciowej wynosi: 100 000,00 zt brutto. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ odstapienia od przedmiotowego wymogu.

16. Kotficowy odbior robét i koricowy odbidr realizacji przedmiotu umowy

16.1.W ramach realizacji umowy, stosowane beda nastepujace odbiory:
¢ Odbidr koricowy robdt;
¢ Odbiér konncowy realizacji przedmiotu umowy;

16.2.Po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych oraz opracowaniu prawidtowo
przygotowanej dokumentacji powykonawczej Kierownik budowy dokonuje wpisu do
dziennika budowy o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koricowego robot
i zgtasza ten fakt pisemnie Inspektorowi koordynatorowi nadzoru inwestorskiego.

16.3.Zakonczenie robot jest jednoznaczne z posiadaniem prawidlowo przygotowanej
dokumentacji powykonawczej.

16.4.Wraz z pisemnym zgtoszeniem, gotowosci do odbioru koricowego robét Wykonawca
przekaze dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 20 oraz szczegbtowe rozliczenie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

16.5.Przed zgtoszeniem do gotowosci do odbioru koricowego robét Wykonawca
przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc
o tym Zamawiajgcego w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli
Zamawiajgcego w tych czynnosciach.

16.6. Potwierdzenie zgodnos$ci wpisu, 0 ktérym mowa w pkt. 17.2. ze stanem faktycznym
przez Inspektora koordynatora wciagu 14 dni od dnia wpisu oznacza osiggnigcie
gotowoséci do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy. Inspektor koordynator
potwierdza gotowo$¢ do odbioru koricowego wpisem do dziennika oraz pismem do
Zamawiajacego.

16.7.Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koricowego robdt w ciggu 14 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o osiagnigciu gotowosci do odbioru przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego i otrzymaniu dokumentacji powykonawczej i dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania robot, zweryfikowanych przez
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Inspektora Nadzoru. Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ o terminie odbioru
Podwykonawcdw, przy ktérych pomocy wykonat przedmiot odbioru.

16.8.0dbiér koricowy robét dokonywany bedzie komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Przedmiotem odbioru
moze byé tylko catkowicie zrealizowany zakres robét budowlanych, polegajacy na
ocenie ilosci i jakosci cato$ci wykonanych robét oraz ustaleniu koricowego
wynagrodzenia za ich wykonanie.

16.9.Z koncowego odbioru robét bedzie sporzadzony protokédt zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w czasie odbioru.

16.10.Jezeli w toku czynnoéci odbioru koricowego robét zostang stwierdzone wady istotne
tj. takie, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu lub bedg $wiadczy¢ o istotnej
niezgodnosci wykonania obiektu z dokumentacjg projektowg lub zasadami wiedzy
technicznej Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbioru koncowego i wyznaczy termin
usuniecia wad. Data stwierdzenia usunigcia wad jest terminem wznowienia czynnosci
komisji odbioru koricowego robét. Inne (usterki) zostang zaklasyfikowane, jako
nieistotne i Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin do ich usunigcia.

16.11.Za zakonczenie robdt strony uznaja dzien dokonania przez Wykonawce wpisu
w dzienniku budowy potwierdzajgcego zakoriczenie rob6t, jezeli w wyniku
powyzszego wpisu zostanie dokonany ich odbiér poprzez zaakceptowanie przez
Zamawiajgcego Protokotu odbioru koricowego robét zgodnie z warunkami umowy.

16.12.Jezeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystgpi do ich
usuwania w terminie 7 dni od daty ich zgloszenia, Zamawiajgcy ma prawo do
zlecenia usuniecia wad Wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O
wykonaniu zastepczym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na piémie, przesyfajac
mu kopie dokumentéw potwierdzajgcych poniesione koszty wraz z protokotem
wykonania robét zgtoszonych, podpisanym przez Wykonawce zastgpczego oraz
Zamawiajgcego. Koszty wykonania zastepczego potracane bgdg z wynagrodzenia
Wykonawcy.

16.13.0dbidr koricowy realizacji przedmiotu umowy nastapi w terminie okreslonym w pkt.
11.20 po pisemnym zgloszeniu gotowosci do kohcowego odbioru realizacji
przedmiotu umowy.

16.14.Zgtoszenie Wykonawcy do kornicowego odbioru realizacji przedmiotu umowy musi
spetnia¢ warunek petnej jego gotowosci technicznej, formalno-prawnej i uzytkowej do
celéw, ktérym ma stuzyé i winien by¢ zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa
oraz z wymogami okreslonymi umowa.

48-45.0dbiér koncowy realizacji przedmiotu umowy dokonywany bedzie komisyjnie po
catkowitym zakoriczeniu bez wad istotnych wszystkich prac sktadajacych sig¢ na
przedmiot umowy i dostarczeniu Zamawiajgcemu decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu budowlanego lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu do rozpoczecia uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z wymogami
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym
zakresie. W przypadku realizacji inwestycji w trybie zgtoszenia, dostarczeniu
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

16.16.Z koncowego odbioru realizacji przedmiotu umowy bedzie sporzadzony protokét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru.

16.17.Jezeli Wykonawca nie zakoriczy realizacji przedmiotu umowy w terminie okreslonym w
umowie, Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo naliczania kar umownych za
kazdy rozpoczety miesigc zwioki w wysokosci okreslonej w umowie.

16.18.Protokét z koricowego odbioru realizacji przedmiotu podpisany bez wad istotnych
bedzie stanowit podstawe do zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
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18. Wynagrodzenie za wykonanie Zaméwienia

18.1.Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ w wysokosci wynikajacej z
oferty Wykonawcy

18.2.Wykonawca ponosi ryzyko prawidtowej kalkulacji ceny dokonanej na podstawie
otrzymanego przez Zamawiajacego projektu, Specyfikacji technicznej i warunkow
umowy.

18.3.W przypadku wystapienia robot dodatkowych lub zakresowo podobnych, ktérych
wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacii, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
wczesniej oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych, nie mozna oddzieli¢
ich od zaméwienia podstawowego, Zamawiajacy indywidualnie rozpatrzy mozliwos¢
zlecenia wykonania tych robét temu samemu Wykonawcy.

18.4.Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koricowego
realizacji przedmiotu umowy.

18.5.taczna warto§¢ brutto robot odebranych protokotami czesciowymi nie moze
przekroczyé 90 % warto$ci umowy brutto.

18.6.Wykonawca bedzie uprawniony do wynagrodzenia w wysokosci 95% kwoty umownej
brutto po podpisaniu przez strony protokotu odbioru koficowego robot.

18.7.Pozostate 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto zostanie wyptacone po
uzyskaniu przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
rozpoczecia uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r., prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym zakresie, bedacego
przedmiotem umowy oraz podpisaniu protokotu koricowego realizacji przedmiotu
umowy i przekazania obiektu do eksploatacji. W przypadku realizacji inwestycji w
trybie zgtoszenia, dostarczeniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

18.8.Wykonawca ma obowigzek wystawienia faktury na pozostate 5% w momencie
dostarczenia oryginatu decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego lub
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do siedziby Inwestora. W
przypadku realizacji inwestycji w trybie =zgtoszenia, dostarczeniu geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawcze;.

18.9.W szczegdlnych wypadkach Zamawiajacy zaktada mozliwo$¢ odstapienie od wymogu
zawartego w pkt. 18.7.

18.10.Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni od dostarczenia faktury przez
Wykonawce sprawdza jej zgodno$é z dokumentami odbioru i wczesniejszymi
dokumentami rozliczeniowymi.

18.11.Zamawiajgcy zaptaci fakture w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

18.12.Zamawiajgcy ma prawo dokonywania potrgcen wszelkich swoich wierzytelnosci wobec
Wykonawcy z faktur wystawianych przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

19. Odpowiedzialnosé za szkode

19.1.Zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca obowigzani sg do naprawienia szkéd wyniktych
z niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzar umownych.

19.2.W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych
z umowy a cigzacych na Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
odszkodowanie w formie kar umownych, ktérych tytuty i wysoko$¢ ustala projekt
umowy.

19.3.Zaplata lub potrgcenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku zakoriczenia robét.
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20. Dokumenty niezbedne do zakoriczenia robét i zakoriczenia realizacji przedmiotu

umowy

e\Wykonawca do zakoriczenia robét jest zobowigzany do:

20.1.Przygotowania dokumentéw niezbednych do koricowego odbioru infrastruktury
technicznej przez witascicieliizarzadcow sieci i sporzadzenie protokotu odbioru tych
urzadzen.

20.2. Wykonania dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy, w tym naniesienia zmian
nieodstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu potwierdzonych przez
projektanta lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas
wykonywania robét. Jezeli w trakcie realizacji inwestycji wprowadzono zmiany do
Projektu Statej Organizacji Ruchu (np. poszerzono lub wybudowano dodatkowe
zjazdy), Wykonawca jest zobowigzany do ich uwzglednienia (naniesienia lub
uzyskania ich od Projektanta) w dokumentacji powykonawczej.

20.3.Sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - dokumentacja geodezyjno-
kartograficzna powinna by¢ sporzadzona w spos6b zawierajgcy dane umozliwiajgce
whniesienie  zmian na mape  zasadniczg, do ewidencji  gruntéw
i budynkéw oraz do ewidencji uzbrojenia terenu w tym wykaz zmian gruntowych.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg
w skali 1:500 oraz wykaz zmian gruntowych zarejestrowane w PODGIK w wersji
papierowej — 2 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej wektorowej rozwarstwionej
w formacie .dwg, .dxf, .shp. Wszelkie odstgpstwa od formatéw nalezy uzgodni¢
z Zamawiajgcym.

20.4.Sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, niezbegdnej do dokonania odbioru
koricowego. tj. protokoty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa jakosci,
atesty, recepty, wyniki badarn laboratoryjnych, o$wiadczenia dotyczgce dopuszczenia
wyroboéw do stosowania w budownictwie i inne niezbgedne dokumenty potwierdzajace
jako$¢ wbudowanych materiatéw i wykonanych robét, protokoty odbioru infrastruktury
technicznej, protokoty wykonania przytgczy, protokét wprowadzenia statej organizacii
ruchu, opinie technologiczna, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg oraz wykaz
zmian gruntowych zarejestrowane w PODGIK (w zakresie obiektow budowlanych i
sieci uzbrojenia terenu), os$wiadczenie Kierownika budowy, kopie rysunkow
wchodzgcych w skiad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi
zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robdt poswiadczonymi przez inspektora
nadzoru, projektanta i kierownika budowy (w przypadku zmian nieodstepujgcych w
sposaéb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budoweg),
protokoty odbioru sieci, protokoty odbioru spisany pomigdzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawcg roboét i wtascicielem odbiornika wod opadowych, méwigcy o zgodzie
witasciciela cieku na przyjecie wod opadowych z drogi wojewddzkiej, protokoty
przytaczy, itp.). Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ dostarczona do
Zamawiajgcego
w 2 egzemplarzach.

20.5.Przekazania podpisanego o$wiadczenia osoby wykonujacej samodzielne funkcje
w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
zawodowe o zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstgpstwach od tego projektu.

20.6. Przekazania oéwiadczen, o ktdérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. 3 ustawy
Prawo budowlane.
e\Wykonawca do zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy jest zobowiazany do:

20.7.Przekazania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego Iub
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do rozpoczecia
uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994
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r., prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym zakresie begdacego
przedmiotem umowy.

21. Podwykonawcy

21.1.Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak
jakby byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

21.2.Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat pracg Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcéw tak, aby realizacja Kontraktu przebiegata bez zaktécen.

21.3.W przypadku rozwigzania/ odstgpienia przez ktéragkolwiek ze stron umowy
o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
poinformowania Zamawiajgcego o tym zdarzeniu, przeprowadzenia inwentaryzacji
Robdét wykonanych przez danego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oraz
przedtozenia jej Inzynierowi do zatwierdzenia.

21.4.W przypadku realizacji zamoéwienia przez podmioty wystepujgce wspolnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami, zawierane bgedg w imieniu i na rzecz
wszystkich uczestnikéw Konsorcjum.

21.5.W przypadku, w ktérym Wykonawca jest Konsorcjum kazdy z cztonkéw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych cztonkow
Konsorcjum wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw uregulowane przez
Zamawiajgcego.

21.6.Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie podzleci Podwykonawcom innych Roboét
niz wskazane w umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego projektem tej umowy.

21.7.Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej
zZmian.

21.8.W przypadku projektéw uméw oraz uméw o podwykonawstwo sporzgdzonych w jezyku
obcym projekty te oraz umowy nalezy przedktadaé Zamawiajgcemu wraz
z ttumaczeniem przysiegltym na jezyk polski.

21.9.Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
projektu umowy, pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktora
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty budowlane;j.

21.10.Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

21.11.Zamawiajagcemu przystuguje prawo zfozenia pisemnego sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu.

21.12.Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

21.13.Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie niniejszego zamoéwienia publicznego. Wytgczenie nie
dotyczy umoéw o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zf brutto.

21.14.Zamawiajacy dokona zaptaty drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawce dowoddw zaptaty /
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oswiadczen o zaptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

21.15.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty lub
oéwiadczen, o ktérych mowa w pkt. 21.14, Zamawiajgcy wstrzyma si¢ z wyptatg
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgsci
réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

21.16.W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce, podwykonawceg Iub dalszego
podwykonawce zamoéwienia od obowigzku zaptaty Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

21.17.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 21.16, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu
poéwiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

21.18.Bezposrednia zaptata obejmie wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

21.19.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

21.20.Zaptata przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie
30 dni od dnia zgtoszenia roszczenia.

22. Cesja przeniesienie praw i obowiazkéw

22.1.Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu
wierzytelnosci wynikajacych z tej umowy na osobe trzecia.

22.2.W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje, jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie
zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy muszg wystapi¢
tacznie wszyscy cztonkowie Konsorcjum.

22.3.Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajacej z umowy moze zostac
wyrazona jedynie po przedstawieniu przez Wykonawce dowodu zaspokojenia
wymagalnych ptatnosci wszystkich Podwykonawcéw.

23. Rekojmia

23.1.Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty w tym takze zielen
drogowg na okres wskazany w ofercie, lecz nie krotszy niz 36 miesiecy.

23.2.Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od nastgpnego dnia od dokonania odbioru
koncowego realizacji przedmiotu umowy.

23.3.Rekojmia na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 1 rok, natomiast na
oznakowanie poziome grubowarstwowe 3 lata. W czasie trwania rekojmi Wykonawca
bedzie zobowigzany do usuniecia wszelkich wad i usterek oznakowania poziomego
powstatych w wyniku niewtasciwego jego wykonania na zasadach okreslonych w pkt.
23.10 oraz 23.13.

23.4.Nie pdzniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego realizacji przedmiotu
umowy Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady
w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

23.5.Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie okreslonej w pkt. 2.4.
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23.6.Dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w dniu podpisania protokotu
odbioru koricowego realizacji przedmiotu umowy.

23.7.Zabezpieczenie sktadane w formie gwarancji/poreczenia podlega akceptacii
Zamawiajgcego. W  przypadku wniesienia  zabezpieczenia w  formie
gwarancji/poreczenia  wzér  dokumentu Wykonawca powinien  dostarczy¢
Zamawiajgcemu na 5 dni wczeéniej przed datg odbioru koricowego realizacji
przedmiotu umowy.

23.8.W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajacego wzoru gwarancji Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia
w pienigdzu.

23.9.Zamawiajacy ma prawo pozostawi¢ na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady 30% kwoty zlozonego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytutu
rekojmi za wady w terminie okreslonym w pkt. 23.4.

23.10.Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie usungé wszelkie wady
nadajace sie do usuniecia, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi.

23.11.Zamawiajacy nhie pozniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi rozpocznie odbior
zwigzany z uptywem terminu rekojmi dotyczgcej przedmiotu umowy, polegajacy na
ocenie stanu technicznego zrealizowanej inwestycji.

23.12.W celu dokonania odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi, (odbiér w okresie
rekojmi) Zamawiajgcy powota komisje w sktad, ktérej oprécz przedstawicieli
Zamawiajgcego wejda przedstawiciele Nadzoru Inwestorskiego. W celu zapewnienia
udziatu przedstawicieli Wykonawcy w pracach komisji, Zamawiajgcy zobowigzuje si¢
zawiadomi¢ Wykonawce o planowanym terminie odbioru zwigzanego z uptywem
terminu rekojmi. Wykonawca o terminie odbioru powinien by¢ powiadomiony, co
najmniej na 7 dni przed planowanym terminem przegladu. Nieobecnosé
przedstawicieli Wykonawcy nie ma wptywu na przeprowadzenie odbioru zwigzanego
z uptywem terminu rekojmi oraz sporzadzenie stosownego protokotu.

23.13.W przypadku stwierdzenia wad w zrealizowanym przedmiocie umowy Zamawiajgcy
doreczy Wykonawcy kopie protokotu oraz wezwie Wykonawce do usunigcia
stwierdzonych wad, wyznaczajgc termin ich usunigcia. Termin na usunigcie wad nie
moze byé krétszy niz 7 dni liczac od dnia otrzymania wezwania do ich usunigcia
z zastrzezeniem pkt 23.14.

23.14.W przypadku wad =zagrazajgcych bezpieczennstwu ruchu badZz tez innych,
stwierdzonych w okresie rekojmi przez stuzby drogowe Wykonawca zobowigzany jest
do ich usuniecia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

23.15.W okresie rekojmi dla robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do
uczestnictwa w corocznych przegladach majacych na celu ujawnienie wad i usterek
w wykonanym przedmiocie zaméwienia. Przeglady bede zwotywane minimum dwa
razy w roku (pierwszy w terminie do 31.05 oraz drugi w terminie do 31.10 danego
roku kalendarzowego) przez Inspektora koordynatora z udziatem przedstawicieli
Zamawiajacego.

23.16.Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie okreslonym
w pkt. 23.1. jezeli zgtosit Wykonawcy wade przed uptywem terminu rekojmi
a Wykonawca wady tej nie usunat.

23.17.Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usunigcie
Wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastgpczym
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie, przesytajgc mu kopie dokumentow
potwierdzajacych poniesione koszty wraz z protokotem wykonania robét zgtoszonych
w ramach rekojmi, podpisanym przez wykonawce zastepczego oraz Zamawiajgcego.
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Koszty wykonania zastepczego potrgcane bgdg z kwoty bedacej zabezpieczeniem
z tytutu rekojmi. W przypadku, gdy koszty zastepczego usunigcia wad stwierdzonych
podczas przeglagdéw w okresie rekojmi przekroczg kwotg zabezpieczenia z tytutu
rekojmi za wady, Wykonawca robét zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu
poniesionych kosztow.

23.18.Zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 15
dni od uptywu okresu rekojmi.

24. Odstapienie od umowy

24.1.Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego
terminu w przypadku, gdy:

24.1.1.Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 14 dni od wprowadzenia na teren budowy,

24.1.2.Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej
niz 14 kolejnych dni,

24.1.3.Wykonawca nie wykonuje rob6t zgodnie z warunkami umownymi lub w razgcy sposob
nie dochowuje zobowigzan umownych, pomimo wczesniejszego pisemnego
wezwania inspektora nadzoru do prawidlowego wykonania umowy lub
Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w tym wezwaniu.

24.1.4.Wystgpi konieczno$é co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 10% wartosci brutto
wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1 umowy.

24.2.W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru robét
wykonanych do dnia odstapienia.

24.3.W razie odstgpienia od umowy przez ktoérgkolwiek ze stron, Wykonawca jest
zobowigzany do przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i
dokumentami, niezbednymi do ich odbioru, w terminie 14 dni od odstagpienia od
umowy. Z przekazania, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym Strony sporzgdzg
protokét odbioru inwentaryzacji, w ktorym okreslg stan zaawansowania robét,
zabezpieczenia terenu budowy oraz wynagrodzenia naleznego wykonawcy za prace
wykonane do dnia odstapienia.

244 W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca przekaze dokumentacje
powykonawczg zawierajacg wszystkie obmiary geodezyjne, dokumenty materiatowe,
inwentaryzacje powykonawczg, przedmiar robét rdéznicowy ( wykonane prace,
pozostate do wykonania), dokumenty w wersji papierowej i elektronicznej wraz z
pomiarami geodezyjnymi i mapami.

24.5.W przypadku odstgpienia od umowy, postanowienia umowy dotyczgce gwarancji
jakosci i rekojmi za wady majg zastosowanie do robét odebranych przez
Zamawiajgcego, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

24.6.W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomoséci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac
wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czg$ci umowy.

25. Zasady porozumiewania sie stron
25.1 Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robo6t oraz
dotyczacych interpretowania umowy odbywaé si¢ bedzie poprzez zapisy w dzienniku
budowy oraz co do zasady w drodze korespondencji pisemnej dorgczanej adresatom
Za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza si¢ porozumiewanie w drodze e-mail.
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25.2 Organizowanie narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajacego, Inspektoréw nadzoru oraz innych oséb zaproszonych nalezy do
obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego. Celem narad bedzie biezgce
omawianie spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robé6t. Terminy narad
bedzie ustalat Zamawiajgcy.

25.3Narady bedg zwotywane, prowadzone i protokotowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

25.4 Narady koordynacyjne:
1)rady budowy — organizowane raz w miesigcu.
2)rady techniczne - organizowane raz w tygodniu.

3) spotkania robocze — organizowane w dowolnym terminie w zaleznosci od potrzeb.
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CZESC VI
WZOR UMOWY
W dniu e e e w Warszawie, pomiedzy: Wojewodztwem

Mazowieckim ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40 - Mazowieckim
Zarzadem Drég Wojewoédzkich w Warszawie z siedzibg: 00-048 Warszawa, ul.
Mazowiecka 14, zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamoéwienie publiczne w trybie podstawowym
bez negocjacji o wartosci zamoéwienia nie przekraczajgcej progdw unijnych o jakich stanowi
art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2019), zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn ,,Przebudowa
drogi wojewddzkiej nr 898 w zakresie budowy chodnika w km 00+053,00 do km
00+284,00”— nr postepowania 069/21

§2

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie wyptacié za wykonanie Zaméwienia wynagrodzenie
w wysokos$ci:

METOL 2sumisiamisesormmomssis s o8 RS SA R Y SR A SRS NN R zt

SIOWNIE: ..ot eeece i ererisa e e b s e et re s e e e nnaessbaeees ztotych
podatek VAT ......... b 3 (TSRS zt

SIOWNIEL. . ... resmunmmmminssiissma i G S T TR AR TR TR o - ztotych

[0 T o zt

SIOWNIE: ...ttt s ztotych

2. Cena okreslona w ust.1 zostata podana ryczattowo i obejmuje wykonanie catego
przedmiotu zamowienia opisanego w Dokumentacji Projektowej, Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych oraz Przedmiarach robét udostepnionych jedynie
pogladowo. Wykonawca winien obliczyé wartosé rob6t na podstawie zatgczonego
projektu budowlanego. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wtasny koszt
bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét
objetych umowg na podstawie projektu organizacji ruchu, ,na czas budowy”
sporzadzonego przez i na koszt Wykonawcy wraz z jego zatwierdzeniem oraz
zobowiazany jest do opracowania aktualizacji projektu statej organizacji ruchu wraz z
jego zatwierdzeniem.
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3. Cena wynikajgca z oferty nie podlega zmianie przez caly okres trwania umowy oprocz
ustawowej zmiany stawki VAT.

4. Rozliczenie odbedzie sie fakturami miesiecznymi wystawianymi, na podstawie
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego protokotéw czgsciowego odbioru za kazdy miesigc
oraz fakturg koncowa wystawiong po zakonczeniu catosci robét i dokonaniu odbioru
koncowego Zamoéwienia. W przypadku protokotéw czesciowego odbioru robodt
wynagrodzenie obliczane bedzie procentowym wskaznikiem zaawansowania kazdego z
elementéw robot w stosunku do wartosci podanej w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, zatwierdzonym przez wtasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Faktury bedg wystawione na: Nabywce: Wojewodztwo Mazowieckie, ul. Jagielloriska
26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40;0dbiorca: Mazowiecki Zarzad Drég
Wojewodzkich w Warszawie z siedziba: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14 i
dostarczone do siedziby Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewodzkich w
Warszawie.

6. Od dnia 18.04.2019r. istnicje mozliwosé przesytania do Zamawiajgcego
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych poprzez Platforme Elektronicznego
Fakturowania (https://efaktura.gov.pl/) na adres podawczy PEF: 527-020-63-46.

7. Platno$é za wykonanie Zamoéwienia nastgpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania
faktury przez Zamawiajgcego.

8. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami rozliczenie ptatno$ci nastapi za posrednictwem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (splitpayment).

9. W przypadku wykonywania robét przez podwykonawcéw zaptata wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy nastapi po dostarczeniu przez Wykonawce wraz z fakturg dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

10.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty,
o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajgcy wstrzyma si¢ z wyptatg naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych
Z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

11.Zaptata ostatniej ptatnosci dla Wykonawcy nastgpi po przedtozeniu Zamawiajgcemu
os$wiadczenia podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
finansowych wobec niego.

12.Zaptata za fakture zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy:

13.Wskazany rachunek ptatnosci nalezy do Wykonawcy i zostat dla niego utworzony
wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j.

14 W przypadku niezgodnosci rachunku rozliczeniowego 2z wykazem podatnikdw
Ministerstwa Finanséw Zamawiajgcy wstrzyma ptatno§¢é do czasu wskazania
prawidtowego rachunku rozliczeniowego. W takim przypadku Zamawiajgcy nie bedzie
zobowiazany do zaptaty odsetek za nieterminowg ptatnosé.

15.Wykonawca, ktéry w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT,
a podczas obowigzywania umowy stanie sie takim podatnikiem, zobowigzuje sie do
niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie oraz do wskazania rachunku
rozliczeniowego, na ktéry ma wplywaé wynagrodzenie, dla ktérego prowadzony jest
rachunek VAT.
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16.Wykonawca potwierdza, ze zapoznat si¢ szczegétowo z terenem budowy w celu petnego
przewidzenia wszystkich lokalnych uwarunkowan odnosnie realizacji zamdwienia. Brak
analizy terenowej przed podpisaniem umowy nie bedzie moégt stanowié podstawy do
jakichkolwiek roszczen z tego tytutu w czasie realizacji robot.

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest zatrudnié na podstawie stosunku pracy osobe
odpowiedzialng za prowadzenie rozliczenia kontraktu oraz pracownikéw fizycznych
wykonujgcych roboty w branzy drogowej. Obowigzek ten dotyczy réwniez Podwykonawcy,
jezeli ww. zakres bedzie wykonywany przez Podwykonawce.

2. Wykonawca zobowigzuje sie przedstawié¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie oséb,
o ktérych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 7 dni robocze, przedstawi umowy
o prace osob zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub oSwiadczenie Wykonawcy fub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
czynnoéci, ktorych dotyczy wezwanie. Os$wiadczenie to powinno zawieraé
w szczegolnosci:

a)doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

b)date ztozenia oSwiadczenia,

c)wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Kopie umoéw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (ti. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

3. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bgdzie jako niespetnienie
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace os6b wskazanych powyze;.

4. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob, o ktorych
mowa powyzej.

§4

Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania Zamoéwienia okreslonego w § 1 niniejszej
umowy, zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ w terminie 6 miesiecy od daty
podpisania umowy (5 miesiecy od daty zawarcia umowy — termin wykonania robét; do
1 miesiaca - termin realizacji przedmiotu umowy).

§5
1. Wykonawca dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnosi zabezpieczenie
w wysoko$ci 5% warto$ci umowy brutto tj. kwote: ... zt

(stowni€: ....c.oviieininininnns zt).
2. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
oraz warunki zwrotu ww. zabezpieczenia, okreslone sg w Czesci V SIWZ, punkt 2.
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§6
1. Okres rekojmi na prace wykonane przez Wykonawce wynosi ......... miesiecy i liczy sie

od nastepnego dnia od dokonania odbioru koricowego realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca wnosi Zamawiajacemu zabezpieczenie z tytutu rekojmi w wysokosci 30%
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy brutto tj. kwotg: .......ccccuseierarene zt
(stownie:................ ztotych ).

3. Warunki, na ktérych Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi, oraz na ktorych
Zamawiajacy dokonuje zwrotu zabezpieczenia z tytutu rekojmi opisane sg w Czesci V
SIWZ, punkt 23 oraz 2.10.

§7
1. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami stanowigcymi przedmiot umowy
(D v S A A BB B S I A S TS T A AR
2. Zamawiajacy wyznacza  jako osobe nadzorujacyg realizacje = zadania

. ettt ettt e e
§8

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
1.1.0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzieri zwtoki w wykonaniu przedmiotu

umowy,

1.2.0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki w usunigciu wad
stwierdzonych
w okresie rekojmi liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunigcie
wad,

1.3.0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki w uzyskaniu
zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu,

1.4.3% kwoty brutto umowy za niezrealizowanie ustalonego terminu poéredniego (kamienia
milowego) wykonania robét. Kary beda naliczane z przyczyn za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonaweca,

1.5.1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy miesigc zwioki w uzyskaniu decyzji
pozwolenia na uzytkowanie,

1.6.10% wynagrodzenia umownego brutto za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

1.7.10% warto$ci wynagrodzenia brutto podwykonawcy w przypadku kazdorazowego braku
zaptaty lub kazdorazowej nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

1.8.1 000,00 zt za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnosé Kierownika Budowy na radzie
budowy,

1.9.1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek niechronologicznego wypetnienia dziennika
budowy w stosunku do postgpu robét,

1.10. 500,00 zt za kazdy dzieh zwioki w przekazaniu dokumentéw wyszczeg6lnionych
w czesci V SWZ pkt. 13 (Ogélne warunki umowy na wykonanie robo6t budowlanych),

1.11. 10 000,00 zt w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub jej zmiany,

1.12. 10 000,00 zt w przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

1.13. 10 000,00 zt w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty,

66



Mazowiecki Zerzad Drég Wojewddzkich w Warszawie = N
ul Mazawiecka 14, @@-048 Warszawa MaZDWIE’CkI Za‘-zqd
b = e e Drég Wojewddzkich

Fax (22) 244 se 12 5
dyrekcla@mzdw.pl w Warszawie

www.mzdw.pl

069/21

1.14. 5 000,00 zt wynagrodzenia umownego brutto za kazdy stwierdzony przypadek braku
wykonania lub wadliwego wykonania czynnosci o ktérych mowa w pkt. 3, 5i 11 czesci V
Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

1.15. 5 000,00 zt za kazdy przypadek nie spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujgcych czynnosci
wskazane w opisie przedmiotu zaméwienia,

1.16. Maksymalna wysoko$¢ naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 30% kwoty brutto
umowy.

2. Ustanowione w ust. 1 odszkodowanie w formie kar pienieznych oraz uregulowanie tych
odszkodowan za niedopeinienie postanowien umowy nie 2zwalnia Wykonawcy

z wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.

3. Kary pieniezne zostang potrgcone z faktury wystawionej przez Wykonawce na
Zamawiajacego lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli szkoda
przewyzszy wysokosé kar umownych.

5. Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnos¢é za wszelkie szkody bedace
nastepstwem nienalezytego wykonania Zamoéwienia i zobowigzuje sie pokry¢ je
w pelnej wysokosci.

§9
1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢

wprowadzenia zmian w umowie, na mocy porozumienia stron w nastepujacych

przypadkach i na nastepujgcych warunkach:.

a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastapia:
- warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robdt budowlanych w tym
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — o czas, w ktérym z
powodu warunkéw atmosferycznych umowa nie mogta by¢ realizowana;
- sita wyzsza uniemozliwiajagca prowadzenie robot budowlanych w tym
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — o czas, w ktérym z
powodu wystapienia sity wyzszej umowa nie mogta by¢ realizowana; za site¢ wyzszg
uwaza sie w szczegoélnosci kleski zywiotowe, dziatania wojenne, zamieszki, akty o
charakterze terrorystycznym;
-zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi,
wodnymi itp., w szczegdlnosci: odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowe;j
warunki terenowe, w szczeg6lnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposéb
nalezyty
- zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegdlnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego, konieczno$é
usuniecia btedéw Iub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej Ilub
dokumentacji technicznej urzadzen — o czas niezbgdny do wykonania umowy w
sposéb nalezyty
- zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegélno$ci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp. Odmowa wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacii
projektowej, konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sgdu
lub organu, ktérego konieczno$ci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych Ilub nie mozliwych do
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jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy — o czas niezbgdny do
wykonania umowy w sposdb nalezyty;
- inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy,
skutkujace niemozliwoscig prowadzenia dziatari w celu wykonania umowy;

b) Zmiany osobowe
- zmiana osdéb, realizujacych przedmiot umowy na inne legitymujgce si¢ co najmniej
réwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo
geologiczne i gérnicze lub w innych ustawach;
- zmiana oséb przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy,
a od ktérych wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne
legitymujace sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymdg SWZ.

¢) Zmiany organizacji spetniania $wiadczenia w zakresie:
- Zmiana szczegétowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy;
- zmiana zasad dokonywania odbioréw $wiadczonych robét budowlanych.

d) Ptatnosci
- zmiany terminéw ptatnosci wynikajgce z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy.

e) Pozostate okoliczno$ci powodujgce mozliwo$¢ zmiany umowy:
- Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczgcych realizacji projektu;
- rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone,
przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione $Swiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniést w zwigzku z wynikajgcymi z
umowy planowanymi $wiadczeniami; minimalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu
wykonania umowy nie bedzie nizsze niz 60% wynagrodzenia umownego niezaleznie
od zakresu ograniczenia wykonania zamoéwienia przez Zamawiajgcego.
- kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych unikniecie kolizji;
- wydtuzenie okresu gwarancji lub rekojmi, z powodu zmian wprowadzonych do
umowy (np. termin realizacji umowy).
2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody
zaréwno przez Zamawiajgcego jak i przez Wykonawce.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy mogg byé dokonywane wytgcznie w formie
aneksu podpisanego przez Strony
4. Za zmiany nieistotne uwaza sie:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw
miedzy Stronami,

¢) udzielenie zaméwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

§10
Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci
wynikajgcych z tej umowy na osobe trzecia.
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§11

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zaméwieri publicznych nie
stanowig inaczej.

8§12

Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy, ktérych postanowienia wigzg strony jako jej
czesé, sg nastepujgce dokumenty:

1. Ofertazdnia.........ocooevieviviiinnn,

2. Warunki ogolne dla uméw na wykonanie robét budowlanych — Czes¢ V SWZ,

3. Dokumentacja Przetargowa: Dokumentacja projektowa, Szczegétowe Specyfikacje

Techniczne — Czesé Il SWZ,
4. Przedmiar robét (udostepniony pogladowo) — Czesé IV SWZ,
5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

§13

1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowigzany
jest wyczerpa¢ droge postepowania reklamacyjnego, kierujgc swoje roszczenia do
Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen
Wykonawcy w ciagu 21 dni od chwili zgtoszenia roszczenh.

3. Jezeli Zamawiajacy odmoéwi uznania roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 2
Wykonawca moze zwrécié sie do wiasciwego sgdu.

§14
Sprawy sporne bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§15
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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