
Strona 1 z 4 

 

Załącznik nr 1 do SWZ – Część 1. Zadanie nr 3 – gmina Gąbin 
 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia:  

Prace geodezyjno-kartograficzne „Opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z 

obsługą rolnictwa – opracowanie mapy glebowo – rolniczej i ich aktualizacja” – zadanie 

nr 3 gmina Gąbin. 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja (przez przetworzenie) map glebowo – rolniczych dla 

jednostki ewidencyjnej gmina Gąbin – obszar wiejski (TERYT 1419065), Powiat Płocki, łącznie 33 

obręby ewidencyjne o łącznej pow. 11.826 ha, w tym użytki: „grunty pod wodami” 864 ha, „grunty 

leśne” 1.645 ha. 

 

II. Obowiązujące przepisy prawne oraz instrukcje techniczne dotyczące przedmiotu 

zamówienia: 

 

1) ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 2052 

z późn. zm.), 

2) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w 

sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 393), 

3) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.09.2012r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji 

gruntów (Dz.U. z 2012 r. poz.1246), 

4) rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28.07.2020 r. w sprawie wzorów wniosków 

o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji 

i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 

1322). 

 

III.  Zakres pracy: 

 

1) przetworzenie rastrów map glebowo-rolniczych do postaci obiektowej – utworzenie odrębnej 

bazy FB – prowadzonej, jako oddzielna nakładka z warstwami do obsługi mapy glebowo -

 rolniczej. Baza ta ma zawierać  

a) elementy graficzne takie jak: 

- zasięg graficzny typu gleby 

- zasięg graficzny kompleksów przydatności rolniczej 

- lokalizację odkrywek glebowych mapy glebowej 

b) oraz elementy opisowe takie jak: 

- typ gleby 

- opisy kompleksów przydatności rolniczej 

- opisy odkrywek glebowych 

- opisy profili składu mechanicznego gleby 

2) uzupełnienie obiektowej mapy glebowo-rolniczej z obowiązującej klasyfikacji gruntów oraz 

danych mapy glebowo-rolniczej. W przypadku, gdy z mapy klasyfikacyjnej (sporządzonej po 

dacie wykonania mapy glebowo – rolniczej) wynika inny zasięg obszarowy i typ gleby – 

należy przyjąć ich dane z obowiązującej obecnie klasyfikacji gruntów. 

3) kontrolę poprawności wykonania map glebowo-rolniczych poprzez sprawdzenie 

następujących warunków: 

− topologii mapy, w tym warunku styków kompleksów w całej bazie danych oraz warunku 
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zgodności granic konturu gleb w stosunku do granic obrębów, 

− poprawności oznaczeń kompleksów i typów gleb. 

4) implementację danych mapy glebowo-rolniczej w systemie EWMAPA FB poprzez 

utworzenie obiektowej bazy danych, jej integrację z pozostałymi danymi systemu tak, aby 

spełniały następującą funkcjonalność:  

− możliwość generowania mapy glebowo-rolniczej dla dowolnego obszaru, 

− możliwość wybierania z bazy danych kompleksów glebowo-rolniczych, jako obiektów po 

ich atrybutach (kompleks, typ gleby, gatunki oraz informacje o położeniu 

administracyjnym), 

− możliwość wykonywania raportów graficznych wraz z innymi danymi z bazy danych 

(mapa ewidencyjna, zasadnicza i inne), 

5) wykonanie zbiorów metadanych zasobu map glebowo-rolniczych dla wykonanych obrębów. 

6) opracowanie wynikowe należy wykonać w skali bazowej 1: 500 zgodnie ze skalą bazową 

prowadzonej mapy ewidencyjnej. 

 

IV. Istniejące materiały geodezyjne i kartograficzne: 

 

1) Skalibrowane i wpasowane rastry mapy glebowo – rolniczej w skali 1: 5 000 dla 33 obrębów. 

2) Operaty techniczne dotyczące gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla wyżej wymienionej 

gminy. 

3) Mapa ewidencyjna prowadzona w programie EWMAPA FB (wersja 12.31). 

 

V. Współpraca pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą: 

 

1) Wykonawca pracy we własnym zakresie i na swój koszt zapewnia dokonanie czynności kontroli 

na każdym etapie w trakcie wykonywania pracy oraz całości po jej zakończeniu - przed 

dokonaniem odbioru przez Zamawiającego, poprzez niezależnego Inspektora Nadzoru ds. 

kontroli prac geodezyjnych:  

a) Niebędącego pracownikiem Wykonawcy, posiadającego uprawnienia zawodowe z zakresu nr 

1 lub nr 2 lub nr 6. 

b) Własnego pracownika, jeśli ze Statutu lub Regulaminu wewnętrznego Wykonawcy wynika, że 

stanowisko takie funkcjonuje. W takim przypadku należy Zamawiającemu przedłożyć kopię 

ww. statutu lub regulaminu, kopię zakresu czynności pracownika i kopię jego uprawnień 

zawodowych w geodezji i kartografii z zakresu nr 1 lub nr 2 lub nr 6.   

c) Inspektor Nadzoru dokonuje kontroli wykonania pracy na każdym etapie i zobowiązany jest 

do dokonywania wpisów w dziennik roboty oraz sporządzenia protokołu kontroli całości 

wykonanej pracy przed jej odbiorem przez Zamawiającego. 

2) Wykonawca pracy zobowiązany jest do założenia i prowadzenia w aktualności „Dziennika 

roboty” dla niniejszej pracy. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego i aktualnego 

uzyskiwania potwierdzenia dokonanych przez siebie wpisów przez Inspektora Nadzoru. 

3) Wykonawca przedkłada Zamawiającemu do wglądu prowadzony dziennik roboty wraz z 

uzyskanymi potwierdzeniami Inspektora nadzoru, o którym mowa w pkt 1 w sposób następujący: 

a) według stanu na dzień 31.08.2021 r. – do dnia 15.09.2021 r. 

b) według stanu na dzień 30.09.2021 r. – do dnia 08.10.2021 r. 

c) według stanu zakończenia prac i z oddzielnym protokołem kontroli z wynikiem pozytywnym 

dla całości opracowanej dokumentacji dokonanej przez Inspektora Nadzoru - w celu 

dokonania kontroli technicznej przed jej odbiorem przez Zamawiającego. 
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d) Niezależnie od ww. terminów na żądanie Zamawiającego, wg aktualnego stanu 

zaawansowania wykonania prac, w terminie do 7 dni od daty wystąpienia Zamawiającego. 

Złożenie dziennika roboty przez Wykonawcę w rozumieniu niniejszego podpunktu następuje 

tylko środkami komunikacji elektronicznej przez platformę ePUAP lub na adres poczty 

elektronicznej: starostwo@powiat.plock.pl. 

e) Wykonawca  składa zamawiającemu sprawozdanie ze stanu zaawansowania wykonania pracy 

wg wzoru ustalonego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 

Geodezyjnego i Kartograficznego w Warszawie – w terminach co 2 miesiące od daty zawarcia 

umowy. Obowiązek ten występuje  do czasu zakończenia wykonania pracy. Wzór ww. 

sprawozdania przekaże Zamawiający, Wykonawca składa ww. sprawozdanie w terminach do 

7 dni od upływu każdego okresu co 2 miesiące od daty zawarcia umowy.  

4) Zamawiający może dokonywać wpisów do dziennika roboty potwierdzając fakt zapoznania się ze 

stanem zaawansowania wykonania pracy. 

5) Wykonawca może w zależności od stwierdzonych potrzeb wystąpić do Zamawiającego o 

interpretację ustalonych zasad i warunków technicznych wykonywanej pracy. Wystąpienie takie 

następuje w formie przedłożenia Zamawiającemu dziennika roboty z dokonanym w nim 

zapytaniem Wykonawcy. 

6) Nie założenie lub nie prowadzenie w aktualności dziennika roboty lub brak potwierdzenia 

wpisów przez Inspektora Nadzoru – uznaje się za wadę uniemożliwiającą dokonanie 

pozytywnego odbioru usługi przez Zamawiającego. 

 

VI. Zakończenie wykonania pracy i sposób jej odbioru przez Zamawiającego: 

 

1) Wykonaną dokumentację Wykonawca przedkłada do bieżącej kontroli Inspektorowi Nadzoru i 

fakt ten jest potwierdzany w prowadzonym dzienniku roboty. 

2) Po zakończeniu prac przez Wykonawcę dokonywana jest końcowa kontrola całości wykonanej 

dokumentacji przez ww. Inspektora Nadzoru. 

3) Wykonawca pracy w terminie do dnia 08.10.2021r. włącznie zainstaluje na systemy 

informatyczne Starosty Płockiego (oprogramowanie ODG-K – aktualnie Ewmapa wersja 12.31 – 

planowana jest zmiana na wersję 13FB ze wszystkimi najnowszymi aktualizacjami) opracowane 

przez siebie kompletne wyniki pracy oraz przedkłada za pokwitowaniem do Zamawiającego 

opracowaną przez siebie całość dokumentacji wraz z pozytywnym protokołem jej końcowej 

kontroli (bez wad i usterek) dokonanej przez ww. Inspektora Nadzoru. Niedotrzymanie ww. 

terminu i zasad przekazywania dokumentacji – uznaje się za wadę dotyczącą przekroczenia 

terminu wykonania zamówienia. Zamawiający przed odbiorem zamówienia dokonuje kontroli 

technicznej całości opracowanej dokumentacji i sporządza z tych czynności protokół, którego 1 

egzemplarz przekazuje za pokwitowaniem Wykonawcy pracy.  

4) Ustala się następujące terminy dokonywania kontroli technicznej przez Zamawiającego od daty 

otrzymania dokumentacji od Wykonawcy: 

a) do 5 dni roboczych – w przypadku pierwszej kontroli dokumentacji. 

b) do 2 dni roboczych – w przypadku każdej kolejnej kontroli dokumentacji. 

5) Wykonawca pracy w terminie do dnia 25.10.2021 r. włącznie: 

a) usuwa ewentualne wady i usterki stwierdzone przez Zamawiającego, oraz 

b) przedkłada do Zamawiającego pisemne zgłoszenie gotowości odbioru wraz z kopią 

protokołu kontroli Inspektora Nadzoru z wynikiem pozytywnym z usunięcia ewentualnych 

wad i usterek. 

6) Przedmiotem odbioru pracy przez Zamawiającego jest opracowana dokumentacja bez wad i 

usterek. W przypadku stwierdzania przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego wad lub 
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usterek w opracowanej dokumentacji lub ich nie usunięcia w terminie do dnia 25.10.2021 r. - 

Zamawiający nie dokonuje odbioru wykonania pracy do czasu ich usunięcia. W takim przypadku 

zastosowanie mają zapisy umowy dotyczące braku dotrzymania terminu wykonania pracy. 

7) Wykonawca do czasu uzyskania pozytywnego wyniku kontroli technicznej przez Zamawiającego 

uzupełni opracowaną przez siebie bazy danych o dane przyjęte do zasobu od daty wykonania 

instalacji, o której mowa w rozdziale VI ust 3.  

8) Zamawiający do dnia 30.10.2021 r. włącznie dokona odbioru wykonanej pracy bez uprzednio 

stwierdzonych lub usuniętych wad i usterek. 

9) Wykonawca pracy w dniu  30.10.2021 r. przekazuje za pokwitowaniem do ODG-K opracowaną 

dokumentację bez wad i usterek do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z 

pozytywnym protokołem zakończenia odbioru wykonanej usługi przez Zamawiającego. 

10) Wykonawca pracy w terminie zakończenia odbioru wykonania usługi złoży Zamawiającemu 

fakturę za wykonanie usługi oraz dokument gwarancyjny jej wykonania. 

 

VII. Postanowienia końcowe i uwagi: 

 

1) Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami przekaże pozostałe wytyczne techniczne wykonania tej pracy po jej 

zgłoszeniu, w tym: listę i nazwy obiektów mapy glebowo-rolniczej dotychczas ujawnionych w 

ODG-K. 

2) ODG-K w Płocku udostępni Wykonawcy materiały zasobu na podstawie zarejestrowanego 

zgłoszenia pracy geodezyjnej. 

3) Operaty techniczne (oddzielny operat dla każdej jednostki ewidencyjnej) należy skompletować 

według obowiązujących standardów technicznych i niniejszymi warunkami Zamawiającego. 

Operaty do ODG-K należy przekazać w postaci elektronicznej. 

4) Dokumentacja wynikowa dla Zamawiającego: operaty techniczne, zaktualizowana baza danych 

numerycznych opracowana na nośniku informatycznym oraz zainstalowana przez Wykonawcę na 

sprzęt informatyczny i oprogramowanie posiadane przez ODG-K w czasie jego pracy. 

Zamawiający nie udziela licencji Wykonawcy do korzystania z posiadanego oprogramowania 

komputerowego do obsługi zasobu i baz graficznych.  

5) Wykonawcy nie zostanie naliczona opłata za udostępnienie materiałów zasobu – zgodnie z art. 

40a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 17.05.1989 r prawo geodezyjne i kartograficzne. 

6) Przedmiotem odbioru wykonania pracy jest dokumentacja, z całości wykonania usługi bez 

podziału jej na części lub etapy.  

7) Pozytywny protokół kontroli Zamawiającego stanowi potwierdzenie odbioru wykonanej usługi 

oraz podstawę do włączenia otrzymanej dokumentacji do powiatowego państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego. 

8) Po zakończeniu prac i odbiorze roboty Wykonawca złoży oświadczenie o usunięciu ze swoich 

nośników danych pobranych i przetworzonych z ODG-K. 

 

VIII. Termin zakończenia wykonania zamówienia: do dnia 30.10.2021 r.  

 

Pod pojęciem „Termin wykonania usługi” uznaje się datę podpisania przez Zamawiającego 

protokołu z pozytywnym wynikiem odbioru wykonania całości usługi. 

 


