PYTANIA | ODPOWIEDZI
ORAZ MODYFIKACJA swz

Nr sprawy: WPF.271.7.2023

dot: Budowa odcinka sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przytagczami do planowanej
zabudowy jednorodzinnej w miejscowosci Orzysz — ul. Polna

l. Gmina Orzysz na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo Zamo-
wien Publicznych (Dz. U. 2 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udziela odpowiedzi na pytania dotyczace
Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia:

1.0dpowiedzi na pytania Wykonawcow z dnia 29.03.2023 r. oraz 30.03.2023 r.

Pytanie nr1

Dotyczy Warunkéw udziatu w postepowaniu Rozdziat V ust. 1 pkt d) SWZ - wykaz oséb oraz zapiséw
Umowy § 6 Nadzér ust. 1. pkt 2) :

Swz

Wykonawca spetni warunek, jesli wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowat co najmniej: > jedna
osoba do petnienia funkcji kierownika robét posiadajgca: uprawnienia budowlane do kierowania ro-
botami budowlanymi bez ograniczen o specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych > jedng osobg do petnienia
funkcji kierownika robét posiadajaca: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen o specjalnosci w sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

§ 6 Umowy

1. Wykonawca wyznacza osoby do realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg tj.:

1) Kierownika budowy: .........ccoevereevenne.. UPFrawnienia Nl ....ccveeeeveieeerereeeeness

2) Kierownika robot.........ccccceververeenene. UPrawnienia Nl .......ccceeeeeeecververeerenees

Zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie w jakim celu Zamawiajgcy wymaga od wykonawca dysponowania
kierownikiem robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych ?

Pragniemy zwrdci¢ uwage na fakt, iz przedmiotem zamowienia jest tylko budowa sieci kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociggowej. Brak jest robdét, ktére wymagatyby nadzoru kierownika robodt z
uprawnieniami elektrycznymi. W zwigzku z tym wprowadzenie wymogu dysponowania réwniez osoba
posiadajgcg uprawnienia w branzy elektryczneji elektroenergetycznej jest wymaganiem nadmiernym.
Zdaniem wykonawcy do kierowania budowa jak réwniez robotami niezbedne jest dysponowanie osobg
z uprawnieniami tylko w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz zmienia warunek udziatu w postepowaniu rezygnujgc z wymogu
dysponowania co najmniej: > jednqg osobq do petnienia funkcji kierownika robdt posiadajgcg:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen o specjalnosci w sieci,
instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.



Tym samym Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jesli wykonawca wykaze, , ze dysponuje lub
bedzie dysponowat co najmniej: > jedng osobqg do petnienia funkcji kierownika robot posiadajgcqg:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei o specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Pytanie nr 2

§ 3 ust. 3 umowy - ptatnosci
3. Zaptata wynagrodzenia zostanie dokonana w czesciach w sposob nastepujgcy:

1) na podstawie faktury czesciowej wystawionej po zakoriczeniu wydzielonego etapu robdt budowla-
nych na podstawie protokofu odbioru czesci robét, nie wiecej niz 50% wartosci zamowienia

2) faktury koricowej w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia naleznego wykonawcy (
zgodnie z art. 443 ust.2 ustawy Pzp), wystawionej po zakoriczeniu realizacji inwestycji i dokonaniu po-
zytywnego odbioru korncowego wykonanych robét budowlanych.

Wykonawca nadmienia, iz zgodnie z art. 443 ustawy PZP:

1. Zamawiajacy ptaci wynagrodzenie w czesciach, po wykonaniu czesci umowy, lub udziela zaliczki na
poczet wykonania zamdwienia, w przypadku umow zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesiecy.

2. Zamawiajgcy okresla w umowie procent wynagrodzenia wyptacanego za poszczegdlne czesci. Pro-
centowa wartosc¢ ostatniej cze$ci wynagrodzenia nie moze wynosic¢ wiecej niz 50% wynagrodzenia
naleznego wykonawcy

Przepis ma na celu ochrone interesow wykonawcdéw, a konkretnie poprawe ich ptynnosci finansowe;j
na potrzeby realizacji zamodwienia. Zobowigzuje zamawiajgcego do okresowych rozliczen z tytutu rea-
lizowanego zamdwienia, w miare postepu prac.

Narzucone przez ustawodawce zasady rozliczen to rozliczenie minimum 50% wartos$ci wynagrodzenia
na etapie przed zakoriczeniem realizacji zamdwienia, czyli pfatnosci czesciowe to minimum 50%
(moge wiec wynosi¢ powyzej 50% np. 90%)

Przepis ma charakter semiimperatywny. Zamawiajgcy moze przewidzie¢ w umowie o zamdwienie pu-
bliczne korzystniejsze dla wykonawcy warunki rozliczen.

W zwigzku z powyzszym wykonawca zwraca sie z prosbg o zmiane zapiséw § 3 ust. 3 umowy poprzez
zwiekszenie procentu limitu pfatnosci czesciowych z 50% na 90% wartosci zamdwienia oraz
wprowadzenie miesiecznych faktur czesciowych, a nie tylko jednej faktury czesciowe;j.

Propozycja zapiséw § 3 ust. 3 umowy ze strony Wykonawcy:
3. Zaptata wynagrodzenia zostanie dokonana w czesciach w sposob nastepujgcy:

1) na podstawie faktur czesciowych wystawianych nie czesciej niz raz w miesigcu, po zakoriczeniu wy-
dzielonych etapdw robdt budowlanych na podstawie protokotéw odbiorow czesci robot, Wynagrodze-
nie Wykonawcy, rozliczone tqcznie fakturami czesciowymi, nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia

umownego.

2) faktury koricowej w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia naleznego wykonawcy
wartosci wynagrodzenia, wystawionej po zakoriczeniu realizacji inwestycji i dokonaniu pozytywnego
odbioru koricowego wykonanych robot budowlanych.



Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zqode na zwiekszenie limitu ptatnosci czesciowych do 60 %. Ze wzgledu na
niewielki zakres prac oraz termin wykonania inwestycji Zamawiajgcy nie dopuszcza miesiecznych
odbiordw a tym samym fakturowania, zmieniajgc zapisy projektu umowy nastepujgco:

§3
Wynagrodzenie oraz warunki ptatnosci

1. Zaptata wynagrodzenia zostanie dokonana w cze$ciach w sposdb nastepujacy:

1) na podstawie faktury czesciowej wystawionej po zakonczeniu wydzielonego etapu robdt
budowlanych na podstawie protokotu odbioru czesci robét, nie wiecej niz 60% wartosci
zamowienia

2) faktury koncowej w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia naleznego
wykonawcy ( zgodnie z art. 443 ust.2 ustawy Pzp), wystawionej po zakonczeniu realizacji
inwestycji i dokonaniu pozytywnego odbioru koricowego wykonanych robdt budowlanych.

Pytanie nr 3

§ 3 ust. 4 umowy - termin ptatnosci faktury

4. Faktury wystawione zostanq na podstawie protokotu odbioru czesci robdt optacone przez Zama-
wiajgcego w terminie do 35 dni od daty odbioru robdt i dostarczeniu Zamawiajgcemu prawidfowo
wystawionej faktury.

Wykonawca zwraca sie z prosbg o zmiane terminu ptatnosci faktury z ,,do 35 dni” na ,,do 21 dni” ewen-
tualnie ,,do 30 dni”

Kwestie terminéw zaptaty w transakcjach handlowych reguluje ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o prze-
ciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. 22022 r. poz. 893, 2414).
Jej przepisy stosuje sie do transakcji handlowych, ktérych wytgcznymi stronami sg przedsiebiorcy oraz
zamawiajgcy w rozumieniu ustawy PZP. Oznacza to, ze ustawa znajdzie zastosowanie do uméw w spra-
wie zamoOwienia publicznego. Zgodnie z art. 8.1. tej ustawy: ,Termin zaptaty okreslony w umowie nie
moze przekraczac 30 dni, liczonych od dnia doreczenia dfuznikowi faktury lub rachunku, potwierdzajg-
cych dostawe towaru lub wykonanie ustugi, a w transakcjach handlowych, w ktdrych dtuznikiem jest
podmiot publiczny bedgcy podmiotem leczniczym, termin ten nie moze przekracza¢ 60 dni. W przy-
padku gdy strony ustalg harmonogram spetnienia swiadczenia pienieznego w czesciach, termin ten
stosuje sie do zapftaty kazdej czesci Swiadczenia pienieznego”

Powyzsze oznacza, ze Zamawiajacy nie moze okresli¢ terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni, a jesli tak
uczyni Wykonawca i tak moze zgdac odsetek po uptywie 30 dni.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza na zgode na zmiane terminu ptatnosci faktury na 30 dni.

Il. Gmina Orzysz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo Zamoéwien
Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia,
w nastepujgcym zakresie:

1. Odpowiedzi na powyzisze pytania stanowig jednoczesnie modyfikacje specyfikacji warunkéw
zamodwienia w zakresie w jakim w nich opisano.

2. w punkcie XVI (Sposéb oraz termin sktadania ofert), podpunkt 2 (Termin sktadania ofert) otrzymuje
nastepujgce brzmienie:



, Oferte wraz z wymaganymi zatgcznikami nalezy ztozy¢ w terminie do dnia: 19.04.2023 r.
do godz. 10.00.

3. w punkcie XVII (Termin otwarcia ofert), podpunkt 1 otrzymuje nastepujgce brzmienie:
»Otwarcie ofert nastapi w dniu: 19.04.2023 r., o godzinie 10:05.”

4. punkt XVIII (Termin zwigzania ofertg) otrzymuje nastepujgce brzmienie:
»1. Wykonawca jest zwigzany ofertg przez okres 30 dni tj. do dnia 18.05.2023 r. Bieg terminu zwigzania

ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.”

Wszystkie dokumenty sktadane w procedurze musza uwzglednia¢ nowy termin sktadania ofert.

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Wtodkowski
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