
UMOWA nr ……………..

Zawarta w dniu ………………… w Siechnicach pomiędzy:

Siechnicką Inwestycyjną Spółką Komunalną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Siechnicach, przy ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie
Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000444573, REGON 022033761, NIP 8961532506, reprezentowanym
przez: Sylwestra Sasa – Prezesa Zarządu, zwanym dalej „Zamawiającym” a

………………….zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

Wykonawca i Zamawiający zwani są łącznie stronami

Podstawą zawarcia niniejszej Umowy jest wybór oferty najkorzystniejszej w przeprowadzonym
postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości niższej niż progi unijne na podstawie art.
na podstawie art. 275 pkt 2 w zw. z art. 359 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień
publicznych pod nazwą: Budowa Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego:
wykonanie izolacji przeciwwodnych stropu nad garażem podziemnym i rampą zjazdową , zwanej dalej
„Ustawą”.

1. Przedmiot Umowy Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania
zadania: Budowa Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego:
wykonanie izolacji przeciwwodnych stropu nad garażem podziemnym i stropu nad rampą
zjazdową oraz paroizolacji stropu nad pierwszym piętrem.

Adres budowy: Siechnice ul. Kościelna/Sportowa (działki nr: 547/8, 547/11, 547/37, 547/44,
547/48, 547/50, 548/11) oraz układem drogowym (działki nr: 547/38, 547/42, 547/43, 547/45,
548/9, 548/10, 666) wg decyzji pozwolenia na budowę nr 2317/2018 z dnia 25.07.2018 r.

1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty niezbędne do realizacji inwestycji
opisane dokumentacją projektową, STWIORB i innymi wymaganiami zgodnie z Opisem
Przedmiotu Zamówienia, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej w terminie określonym
Umową zwane dalej „Robotami budowlanymi”.

2. Roboty budowlane zostaną ukończone w terminie do 60 dni od zawarcia Umowy.

3. Strony uzgadniają, że realizacja Umowy nastąpi w terminach zgodnych z harmonogramem
rzeczowo-finansowym (dalej zwanym także „Harmonogram”).

3.1. Rozpoczęcie realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę nastąpi niezwłocznie po zawarciu
Umowy, z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi po przekazaniu Terenu
Robót. Przekazanie Terenu Robót nastąpi do 3 dni od daty podpisania Umowy.

3.2. Wykonawca w terminie 7 dni licząc od dnia zawarcia Umowy przedstawi do akceptacji
Zamawiającego niżej wymienione dokumenty:

3.2.1 Harmonogram (rzeczowo finansowy) (według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ),

3.2.2 Przejściowe świadectwo płatności

3.3. Wszystkie dokumenty wskazane w pkt 3.2 powinny być spójne i w jednoznaczny sposób określać
organizację wykonania robót, w tym terminy, wartości wykonywanych robót w podziale
tygodniowym i miesięcznym i sposób prowadzenia robót.

3.4. Zamawiający zobowiązany jest w ciągu 7 dni roboczych zaakceptować dokumenty wymienione w
pkt 3.2 lub zgłosić do nich uwagi. W razie bezskutecznego upływu powyższego terminu,
dokumenty wymienione uważane są za zaakceptowane. W przypadku wniesienia uwag,
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania poprawek w ciągu 3 dni roboczych. Wykonawca
będzie aktualizować Harmonogram na każde wezwanie Zamawiającego.
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3.5. Wykonawca ma prawo powoływania się na harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez
Zamawiającego.

3.6. Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron Umowy w zakresie
przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót (jeżeli etapy są przewidziane) lub
terminu zakończenia robót. Do aktualizacji harmonogramu stosuje się odpowiednio procedurę wg
pkt 3.4 i 3.5.

3.7. Jeżeli wprowadzenie zmian do harmonogramu nie prowadzi do zmiany Terminu zakończenia
robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

3.8. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie
zagrażał terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót,
Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu określonego w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od harmonogramu,
Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych,
przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego.

3.8.1 Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez
zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót w terminach
określonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie
przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.

3.9. Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót lub
określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z winy Wykonawcy,
Wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia do Inspektora Nadzoru i do Zamawiającego o
przedłużenie Terminu zakończenia robót oraz odpowiednio etapów robót i do zwrotu
poniesionych kosztów.

3.10. Podjęcie przez strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie uprawnia stron
do odstąpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa
wykonywania robót budowlanych.

3.11. W terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
oświadczenia kierowników robót dla branż robót budowlanych objętych Umową o przyjęciu
obowiązków oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem, kserokopie uprawnień budowlanych
kierowników robót oraz aktualne zaświadczenia o przynależności tych osób do właściwej izby
inżynierów.

4. Wartość zamówienia i warunki płatności

4.1. Wartość zamówienia

4.1.1 Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy,
zgodnie z ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto …………….. zł (słownie:
…………………………złotych …………/100), podatek VAT w wysokości ………………zł
(słownie: ………………….złotych ……………/100), co łącznie stanowi kwotę brutto w
wysokości …………………… zł (słownie: …………………złotych ……………/100).

4.1.2 Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT
oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.

4.1.3 Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na konto
bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę.

4.1.4 Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4.1.5 Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.

4.1.6 Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów związanych z kompleksową realizacją Umowy zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia.
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4.1.7 Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą
realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich.

4.1.8 W przypadku wstrzymania robót na żądanie Zamawiającego z powodu okoliczności, za które
odpowiada Zamawiający lub w razie rozwiązania Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialności zostanie ustalona wysokość wynagrodzenia za wykonane prace na
podstawie protokolarnie stwierdzonego przez obie strony zaawansowania prac.

4.2. Warunki Płatności

4.2.1 Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy odbywać się będzie fakturami częściowymi i
fakturą końcową po zakończeniu robót i odbiorze Przedmiotu Umowy. Okresem rozliczeniowym
jest miesiąc kalendarzowy.

4.2.2 Wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości określonej w pkt 4.1.1.

4.2.3 Podstawą do wystawienia faktur:

a) częściowych - w miesięcznych okresach rozliczeniowych stanowią:

1) Przejściowe Świadectwo Płatności poświadczone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i podpisane przez strony;

2) W przypadku realizacji prac przez Podwykonawców - oświadczenia Podwykonawców i
dalszych Podwykonawców podpisanymi przez upoważnione osoby (wg wzoru
ustalonego z Inspektorem Nadzoru) o otrzymaniu całego należnego wynagrodzenia za
wykonane roboty ujęte w fakturze Wykonawcy za poprzedni okres rozliczeniowy wraz z
dowodami zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (tj. wyciąg z rachunku lub
potwierdzenie dokonania przelewu) lub przelew wierzytelności w formie pisemnej na
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

− Do oświadczenia należy również dołączyć rozliczenie umowy o podwykonawstwo tj.
dotychczas zapłacone kwoty, kwoty należne niezapłacone (w tym niewymagalne i
wynikające z potrąceń), kwoty pozostałe do zapłaty wynikające z umowy. W przypadku
nie uzyskania pełnej wiedzy o wynagrodzeniach przysługujących podwykonawcom,
Zamawiający lub Inspektor Nadzoru może żądać dodatkowych dokumentów lub
wstrzymać wypłatę wynagrodzenia.

− Dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak
zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych
Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo

b) po odbiorze końcowym stanowią:

1) protokół odbioru końcowego robót poświadczony przez Inspektora Nadzoru i podpisane
przez strony;

2) poświadczone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego
sporządzone Końcowe Świadectwo Płatności (szczegółowe rozliczenie
wynagrodzenia);

3) W przypadku realizacji prac przez Podwykonawców - oświadczenia Podwykonawców i
dalszych Podwykonawców oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców
podpisane przez upoważnione osoby o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu
robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu
tych robót do wysokości objętej płatnością końcową wraz z dowodami zapłaty
wymagalnego wynagrodzenia (tj. wyciąg z rachunku lub potwierdzenie dokonania
przelewu).

− W przypadku nie przedłożenia oświadczenia wraz z dowodami zapłaty lub przelewu
wierzytelności na Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający będzie
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uprawniony do wstrzymania zapłaty części kwoty należnego wynagrodzenia z faktury,
stanowiącą sumę kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów, do czasu
uregulowania przez Wykonawcę zobowiązań wobec Podwykonawcy i przedłożenia
dokumentu potwierdzającego dokonanie tego przelewu.

− Należność z tytułu wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy może
być przekazana na konto Wykonawcy, po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa
powyżej wraz z dowodami zapłaty tego wynagrodzenia lub na podstawie umowy
przelewu wierzytelności może być przekazywana bezpośrednio na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zgodnie z dyspozycją płatniczą dołączoną
do faktury zgodną z umową przelewu wierzytelności.

4.2.4 Wykonawca przedstawia Zamawiającemu Przejściowe Świadectwo Płatności obejmujące
procentowe zaawansowanie poszczególnych elementów robót w okresie rozliczeniowym z
uwzględnieniem całego okresu realizacji zamówienia.

4.2.5 Z wnioskiem o płatność częściową Wykonawca przedstawia Zamawiającemu oświadczenia
podwykonawców wraz z dowodami zapłaty zgodnie z wymogami określonymi w pkt 4.2.3a)

4.2.6 Inspektor Nadzoru weryfikuje zakres i oszacowane wartości wykonanych robót, dokonuje
ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty
Wykonawcy w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania szczegółowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

4.2.7 Inspektor Nadzoru wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień szczegółowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jego
prawidłowości.

4.2.8 Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia,
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru w ciągu 3 dni roboczych od wniesienia uwag przez
Inspektora wraz z ponownym przedłożeniem poprawionego przejściowego świadectwa płatności.

4.2.9 Jeżeli rozliczenie płatne w częściach przedstawione przez Wykonawcę po korektach, o których
mowa powyżej będzie nadal nieprawidłowe, Inspektor Nadzoru jednostronnie ustali wysokość
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

4.2.10 Wykonawca wraz z Końcowym Świadectwem Płatności przedłoży Zamawiającemu oświadczenia
podwykonawców wraz z dowodami zapłaty zgodnie z wymogami określonymi w pkt 4.2.3b)

4.2.11 Zapłaty faktur, wystawionych zgodnie z niniejszą umową, nastąpią w formie przelewu na konto
Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionych
faktur wraz z kpl. załączników o których mowa w pkt 4.2.3 do siedziby Zamawiającego, z
uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Zamawiającego
w zestawieniach wartości wykonanych robót.

4.2.12 W przypadku gdy:

a) termin zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom wykracza poza termin zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, lub gdy

b) Wykonawca zalega z płatnościami na rzecz swoich Podwykonawców lub dalszych
Podwykonawców za materiały, urządzenia, usługi lub roboty budowlane związane z
realizacją Przedmiotu Umowy,

− Zamawiający ma prawo wstrzymać należną Wykonawcy płatność w części
odpowiadającej roszczeniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

5. Sposób realizacji Przedmiotu Umowy

5.1. Potencjał Wykonawcy
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5.1.1 Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą.

5.1.2 Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót
budowlanych będących przedmiotem Umowy.

5.1.3 Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci: (nazwa podmiotu trzeciego) na zasoby którego w
zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie: ………………………… (w jakim wiedza i
doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania Przedmiotu Umowy na użytek
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania
Umowy przez ……………… (nazwa podmiotu trzeciego trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w
powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania
spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.

5.1.4 Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi
wykonanie Przedmiotu Umowy.

5.1.5 Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy (art. 95 ust. 1 pzp) zatrudnienia
na umowę o pracę osób do wykonywania czynności zgodnie z pkt 5.1.6

5.1.6 Czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracownicy fizyczni,
z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to osób prowadzących działalność gospodarczą i
osobiście wykonujących czynności oraz osób wykonujących funkcję kierownika robót/
dostawców materiału.

5.1.7 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 5.1.6
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej
wymienionych wymogów i dokonywania ich oceny,

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej
wymienionych wymogów,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

5.1.8 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 5.1.6 czynności w trakcie realizacji
zamówienia:

− oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

− poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy wyżej wymienione oświadczenie Wykonawcy
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lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 ze zm.), (tj. bez
adresów i nr PESEL pracowników. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana
przez składającego pod kątem przepisów ww. ustawy. Informacje takie jak: imię i
nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być
możliwe do zidentyfikowania;

− zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.

5.1.9 Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń ze
wskazaniem imienia i nazwiska.

5.1.10 Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w pkt 5.1.6 czynności.

5.1.11 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.

5.2. Wykonawca ma obowiązek bieżącej konsultacji w zakresie ewentualnych wątpliwości, uwag i
zastrzeżeń, co do sposobu wykonania Przedmiotu Umowy z Zamawiającym.

5.3. Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych:

5.3.1 zweryfikować kompletność i poprawności dokumentacji projektowej w zakresie wykonywanych
robót. W przypadku zauważenia nieścisłości - Wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania Umowy
zgłosi ten fakt Zamawiającemu,

5.3.2 dokonywać koordynacji międzybranżowej z innymi firmami pracującymi na zlecenie
Zamawiającego

5.3.3 zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób
przebywających na terenie budowy. Szczególnie jest odpowiedzialny za:

a) organizację Terenu Robót i Zaplecza Budowy,

b) przedstawienie w terminie 7 dni od podpisania umowy, jednak nie później niż w
pierwszym dniu prowadzenia jakichkolwiek robót Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania
Robót do akceptacji kierownika budowy. Wszyscy pracownicy Wykonawcy powinni
zostać zapoznani z treścią tej Instrukcji. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania się
do zasad przedstawionych w planie BIOZ budowy,

c) zapewnienia stałego całodziennego dozoru nad pracownikami i innymi osobami
wykonawcy przebywającymi na terenie budowy przez Kierownika Robót lub osobę
wyznaczoną przez niego.

5.3.4 dostarczyć materiały i urządzenia niezbędne do wykonania robót na Teren Robót i rozwiezienie
ich na poszczególne stanowiska robocze oraz zabezpieczenie ich przed zniszczeniem lub
kradzieżą. Wykonawca odpowiada za transport pionowy jaki poziomy oraz opracowanie
rozwiązań, które wyeliminują jakiekolwiek opóźnienia lub zniszczenia realizowanego obiektu.
Wykonawca jest zobowiązany do konsultowania z Zamawiającym terminów i sposobów dostawy
materiałów, a w szczególności transportów mających wpływ na organizację pracy innych
wykonawców.
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5.3.5 zabezpieczenia przed zniszczeniem wykonanych przez Wykonawcę elementów mogących ulec
uszkodzeniu na późniejszych etapach prowadzenia robót przez innych wykonawców i usunięcie
zabezpieczeń w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

5.3.6 zagospodarować odpady powstałe podczas realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z ustawą z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz
ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

5.3.7 nie później niż 7 dni przed planowanym dokonaniem zamówienia materiałów i urządzeń uzyskać
dopuszczenie do wbudowania przez Inspektora nadzoru, na druku „Zatwierdzenie materiałowe”
(wg wzoru stanowiącego załącznik do SWZ),

5.3.8 w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego w czasie realizacji robót,
które nie zostały opisane w dokumentacji projektowej, zabezpieczyć miejsce kolizji i
zaproponować sposób ich rozwiązania Zamawiającemu. Wykonawca nie ponosi kosztów
usunięcia takich kolizji, ale zobowiązany jest do ich usunięcia w sposób określony przez
projektanta w ramach zamówień dodatkowych;

5.3.9 (pominięto)

5.3.10 utrzymywać porządek w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkować miejsca
wykonywania prac.

a) W czasie realizacji robót utrzymywanie Terenu Robót i terenu budowy w stanie wolnym
od przeszkód komunikacyjnych oraz składowanie materiałów, urządzeń i sprzętu w
określonym miejscu, usuwanie śmieci, zbędnych materiałów, odpadów itp., zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W zakresie tego obowiązku Wykonawca
zobowiązuje się raz w tygodniu, w dniu ustalonym z kierownikiem budowy, do
oddelegowania jednego pracownika w celu bieżącego sprzątania terenu budowy (co
odbywa się wspólnie z innymi wykonawcami realizującymi roboty na terenie budowy) -
w przeciwnym wypadku Zamawiający uprzątnie teren robót we własnym zakresie a
kosztami tych prac w zakresie robót wykonawcy, powiększonymi o 5 %, obciąży
wykonawcę.

b) W przypadku stwierdzenia, że Teren Robót nie odpowiada warunkom określonym w
ppkt a), Zamawiający ma prawo zlecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
Terenu Robót do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń,
po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 3 dni roboczych
skierowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić
firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu Robót do należytego stanu, a kosztami tych
prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).

5.3.11 uczestniczyć na wezwanie w radach budowy nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu oraz
uczestniczyć w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach w celu omówienia spraw
związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, rady budowy prowadzi Zamawiający,

5.3.12 zgłaszać i brać czynny udział w odbiorach przez służby zewnętrzne,

5.3.13 wykonać niezbędne próby, badania, uzgodnienia nadzorów i odbiorów z użytkownikami
infrastruktury,

5.3.14 Zapewnić pełną obsługę geotechniczną i geodezyjną,

5.3.15 opracować kompletną dokumentację powykonawczą i odbiorową oraz przekazać ją Inspektorowi
Nadzoru celem akceptacji w 3 egzemplarzach (zgodnie z procedurą dokumentacja
powykonawczą, która stanowi załącznik do SWZ) w wersji papierowej i elektronicznej w formacie
PDF (wraz ze skanami dzienników budowy),

5.3.16 wykonać inwentaryzację powykonawczą i przekazać (wraz z inwentaryzacją powykonawczą
geodezyjną) ją Zamawiającemu po 3 egz. w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej
tożsamej z wersja pisemną w postaci plików PDF, dla każdej branży oddzielnie, dołączyć wersję

Strona 7 z 25



elektroniczną mapy powykonawczej zapisaną na płycie CD lub DVD w formacie *.rdl lub *.dgn lub
*.dxf.,

5.3.17 natychmiast usuwać w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie spowodowane przez
Wykonawcę w trakcie realizacji robót,

5.3.18 dokonać odbiorów przez jednostki, organy i podmioty specjalistyczne (np. Państwową Inspekcję
Sanitarną, Państwową Straż Pożarną, Państwową Inspekcję Pracy, Inspekcję Ochrony
Środowiska, właścicieli sieci uzbrojenia podziemnego) – jeśli wymagane,

5.3.19 zawiadomić Inspektora Nadzoru a w przypadku jego braku Zamawiającego o wykonaniu i
gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu na 5 dni roboczych przed
planowanym terminem zakrycia, bez odbioru robót ulegających zakryciu Wykonawca nie może
dokonać zakrycia robót

5.3.20 przerwać roboty na żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczyć
wykonane roboty przed ich zniszczeniem,

5.3.21 wydać Zamawiającemu dokumentację, karty technologiczne, opisy, instrukcje użytkowania
i konserwacji, wskazówki dotyczące przeglądów, urządzeń technicznych dostarczonych w
ramach realizacji Przedmiotu Umowy,

5.3.22 w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu stosować rury ochronne oraz
zachować normatywne odległości, prace prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego
z zachowaniem odpowiedniej ostrożności,

5.3.23 prowadzić zgodnie z przepisami prawa roboty w obrębie linii napowietrznych i kabli
elektroenergetycznych,

5.3.24 przestrzegać warunków zawartych we wszystkich uzgodnieniach,

5.3.25 do wbudowania używać wyłącznie nowych materiałów i urządzeń odpowiadających wymogom
dokumentacji projektowej, dopuszczonych do stosowania w budownictwie przepisami krajowymi
jak i przepisami wydanymi przez Unię Europejską,

5.3.26 prowadzić prace zgodnie z przepisami ochrony środowiska min:

a) roboty ziemne w obrębie koron drzew należy wykonywać ręcznie, bez użycia sprzętu
zmechanizowanego,

b) nie należy odkładać ziemi i urobku na pnie istniejących drzew i krzewów,

c) nie należy lokalizować pod koronami drzew i krzewów bazy sprzętu i materiałów,

d) w zasięgu koron drzew nie należy zmieniać poziomu gruntu,

e) teren zieleni należy odtworzyć, uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego,

5.3.27 utrzymać w czystości koła pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy na ulicę. Jezdnię drogi
publicznej należy oczyszczać na bieżąco z błota i ziemi,

5.3.28 przed przejęciem pasa drogowego na Teren Robót sporządzić inwentaryzację istniejącego
zagospodarowania infrastruktury pasa zainwestowania terenu z podaniem ich ilości, długości lub
powierzchni (studnie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wpusty uliczne, hydranty, zasuwy,
skrzynki, oznakowanie pionowe, urządzenia komunikacji zbiorowej, zieleń, kosze na odpadki,
ławki, bariery energochłonne, słupy oświetleniowe, studnie telekomunikacyjne itp.) wraz z
dokumentacją fotograficzną i przekazania inwentaryzacji Zamawiającemu niezwłocznie po jej
wykonaniu, nie później jednak jak w terminie 7 dni po jej wykonaniu (w wersji cyfrowej i
analogowej – po 2 egz.),

5.3.29 powiadomić Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru - w terminie do 5 dni od daty stwierdzenia,
konieczności wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych i/lub zaniechanych, o tym fakcie w
formie pisemnej oraz dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy,

Strona 8 z 25



5.3.30 przedkładać Zamawiającemu podczas rady budowy raporty miesięczne zawierające zakres prac
wykonanych. Raport powinien obrazować charakter i zakres wykonywanych robót, informacje o
zakłóceniach w budowie wraz z ich dokumentacją, wykresy ilustrujące postęp prac w stosunku do
obowiązującego harmonogramu, poczynając od dnia zawarcia Umowy. Wykonawca zobowiązany
jest także do składania Raportów również na każde żądanie Zamawiającego. Raport przed
przekazaniem Zamawiającemu powinien zostać sprawdzony przez Inspektora Nadzoru,

5.3.31 w terminie do 7 dni od daty dokonania odbioru końcowego zlikwidować i uporządkować Teren
robót i zaplecze własne,

5.3.32 wykonywania wszelkich poleceń przedstawicieli Zamawiającego dotyczących prowadzonych prac
lub czynności wykonywanych na terenie budowy;

6. Zarządzanie Personelem

6.1. Wykonawca oświadcza, że w ramach swojego personelu dysponuje osobami posiadającymi
niezbędne uprawnienia, wiedzę i umiejętności konieczne do właściwego wykonania Umowy, a w
szczególności, że dysponuje personelem o wszystkich wymaganych profilach kompetencji
zawodowych niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy.

6.2. Wykonawca będzie realizował Umowę co najmniej z udziałem osób wskazanych w Ofercie jako
osoby pozostające w dyspozycji Wykonawcy do realizacji Umowy i odpowiedzialne za realizację
Przedmiotu Umowy tj.:

6.2.1 Kierownik robót branży ………………..(jeżeli specyfikacja robót będzie wymagała) -
……………….., tel.:+48 ……………e-mail:………………..

6.2.2 Przedstawicielem Wykonawcy upoważnionym do kontaktu z Zamawiającym w zakresie
realizacji przedmiotu Umowy będzie - ………………., tel.: +48 ……………e-mail:…………..

6.3. Wykonawca może zaproponować Zamawiającemu zmianę osoby, o której mowa w pkt 6.2.1 i
6.2.2. w przypadku jej śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych.

6.4. Zamawiający może żądać zmiany osób, o których mowa w pkt 6.2.1 i 6.2.2. jeżeli w ocenie
Zamawiającego osoby te nie wykonują lub nienależycie wykonują swoje obowiązki wynikające z
Umowy lub też nie dają one gwarancji prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy w określonym
zakresie, a także w inny sposób przez swoje działania lub zaniechania wywierają istotny
negatywny wpływ na realizację Umowy, a Wykonawca jest zobowiązany do zmiany wskazanej
osoby.

6.5. Powyższe postanowienia stosuje się także do osób, które zostały udostępnione Wykonawcy
przez inny podmiot, na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca, w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że:

6.6. Zamawiający może zażądać, a Wykonawca zobowiązany jest do odsunięcia osób wskazanych w
pkt 6.2.1 i 6.2.2 od prac w sytuacji, w której Zamawiający zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zastąpienia podmiotu udostępniającego
zasoby innym podmiotem,

6.7. Wykonawca jest uprawniony do zmiany osób wskazanych w pkt 6.2.1 i 6.2.2 jeżeli dokona
zmiany Podwykonawcy, na zasoby którego powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków
udziału w postępowaniu.

6.8. W sytuacji, o której mowa w pkt 6.4 - 6.7 Wykonawca jest zobowiązany do zastąpienia tych osób
osobami posiadającymi nie mniejsze kwalifikacje niż członkowie zastępowani, w terminie do 7 dni
od daty zgłoszenia żądania. Każdorazowa zmiana wymaga uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiającego i nie wymaga aneksu do Umowy.

6.9. Podmiotem zarządzającym realizacją Przedmiotu Umowy z ramienia Zamawiającego jest
Inspektor Nadzoru. Podmiot ten nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w
imieniu Zamawiającego. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do m.in. bieżącej
koordynacji robót realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania

Strona 9 z 25



zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym, do weryfikowania i potwierdzania
zaawansowania robót w Przejściowych Świadectwach Płatności.

6.10. Inspektor Nadzoru zgodnie z umocowaniem wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia,
decyzje, zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy w imieniu którego działa
Przedstawiciel Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie
7 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora Nadzoru. Zastrzeżenia wraz z ze
stanowiskiem Inżyniera do zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.

6.11. Czynności lub polecenia Inspektora Nadzoru powodujące konieczność zmiany dokumentacji
projektowej lub w inny sposób powodujące wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagają
uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego w terminie 14 dni od wystąpienia
z takim wnioskiem przez Wykonawcę. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego
zmian i usankcjonowanych aneksem we wskazanym terminie zwalnia Wykonawcę z obowiązku
wykonania poleceń Inżyniera i z odpowiedzialności za ich niewykonanie, z wyjątkiem czynności i
poleceń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż.

6.12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inżyniera.

6.12.1 O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 7 dni roboczych przed
dokonaniem zmiany.

6.12.2 Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inżyniera lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie stanowi
zmiany Umowy.

6.13. Zamawiający wyznaczy kierownika budowy.

7. Warunki realizacji prac przez Podwykonawców

7.1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, do przedłożenia
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści
zgodnej z przedkładanym projektem tej umowy.

7.2. Zamawiający, w terminie 10 dni roboczych od daty złożenia Zamawiającemu projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej
zastrzeżenia do tego projektu umowy, w szczególności gdy:

7.2.1 nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia,

7.2.2 gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

7.2.3 zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących wypłaty wynagrodzenia
mniej korzystne niż prawa i obowiązki wykonawcy określone niniejszą Umową.

7.3. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w pkt 7.2
uważa się za akceptację projektu przez Zamawiającego.

7.4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub
Dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia.

7.5. W terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, z wyłączeniem
umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi o wartości mniejszej niż 0,5%
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wartości Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o
podwykonawstwo o roboty budowlane oraz o wartości większej niż 40 000,00 zł brutto.

7.6. W przypadku gdy Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w umowie o
podwykonawstwo, nie uwzględni zastrzeżeń, o których mowa w pkt 7.4 Zamawiający w terminie
7 dni roboczych od daty złożenia kopii tej umowy zgłasza pisemny sprzeciw do tej umowy; w
sprzeciwie Zamawiający wskazuje termin na zmianę zawartej umowy o podwykonawstwo.
Jednocześnie za zaakceptowaną umowę nie będzie można uznać zawartej umowy, która zawiera
odmienne postanowienia niż przewidziane w projekcie tej umowy, w wersji przedłożonej do
zaakceptowania Zamawiającemu, co do którego nie wniósł zastrzeżeń.

7.7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ustępie powyżej, uważa się za
akceptację umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

7.8. W umowach o podwykonawstwo muszą być w szczególności zawarte zapisy dotyczące:

7.8.1 zakresu robót powierzonych podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,

7.8.2 terminu wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,

7.8.3 terminu płatności faktur nie dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającej wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

7.8.4 kwoty wynagrodzenia za roboty budowlane.

7.9. Postanowienia pkt 7.2-7.7 stosuje się odpowiednio do zmian zawartych umów o
podwykonawstwo.

7.10. Zamawiającemu przysługuje roszczenie regresowe do Wykonawcy obejmujące wynagrodzenie
wypłacone Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający ma prawo żądać od
Wykonawcy zwrotu całej zapłaconej Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom kwoty, w
przypadku gdy Wykonawca nie zapłacił należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić żądaną kwotę w terminie 7 dni od dnia
wezwania do zapłaty.

7.11. W celu uniknięcia wątpliwości, strony potwierdzają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
działanie lub zaniechania własne, swoich pracowników, Podwykonawców i dalszych
Podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie od podjętych przez
Zamawiającego działań sprawdzających wynikających z Umowy lub przepisów prawa.

7.12. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje Przedmiot Umowy w sposób wadliwy, niezgodny z warunkami
Umowy i przepisami prawa.

7.13. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udzielić mu wszelkich
informacji dotyczących Podwykonawców.

7.14. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z braku Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

7.15. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie pkt 15.1.5e) Umowy,
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł
umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących
zobowiązania podwykonawcy, jeżeli umowa z podwykonawcą spełnia warunki określone w art.
439 ust. 5 pzp.

8. Odbiór robót budowlanych
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8.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania weryfikacji należytego wykonania Przedmiotu
Umowy lub poszczególnych jego części dowolną metodą, w tym także z wykorzystaniem opinii
zewnętrznego podmiotu.

8.2. Zastrzeżenia do sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy, na każdym jego etapie nie
wstrzymują biegu terminu do wykonania dalszych części i pozostałych obowiązków Wykonawcy
określonych w Umowie.

8.3. Dokonanie odbioru nie wpływa na możliwość skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień
przysługujących mu na mocy przepisów prawa lub Umowy w przypadku nienależytego
wykonania Umowy, a w szczególności ma prawo naliczenia kar umownych, dochodzenia
odszkodowań oraz odstąpienia od Umowy, jeżeli fakt nienależytego wykonania Umowy zostanie
ujawniony po wykonaniu Umowy.

8.4. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

a) odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu,

b) odbiór końcowy po wykonaniu wszystkich robót budowlanych oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu
na użytkowanie,

c) odbiory usunięcia stwierdzonych wad w okresie gwarancyjnym.

8.5. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uczestniczenia we wszystkich odbiorach dotyczących
Przedmiotu Umowy.

8.6. Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu

8.6.1 Odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość
odbiorów technicznych robót zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca zgłasza wpisem
do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru emailem lub
pisemnie. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia.

8.6.2 Prawidłowe wykonanie robót zanikających lub ulegających zakryciu potwierdza podpisany przez
Inspektora Nadzoru protokół odbioru robót i/lub wpis w dzienniku budowy.

8.6.3 Odbiór lub odmowa odbioru technicznego robót zanikających i ulegających zakryciu zostaje
odnotowany w dzienniku budowy.

8.6.4 Brak odbioru robót ulegających zakryciu i robót zanikających na skutek ich wadliwości
wstrzymuje kolejne prace z winy Wykonawcy. Kontynuowanie dalszych prac możliwe jest
wyłącznie po pozytywnym odbiorze.

8.6.5 Wykonawca, na żądanie Inspektora Nadzoru, ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory
niezbędne do zbadania robót, o ile wcześniej nie informował Inspektora Nadzoru o gotowości
robót zanikających lub ulegających zakryciu do odbioru, a następnie na własny koszt przywrócić
stan poprzedni.

8.7. Odbiór końcowy

8.7.1 Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego.

8.7.2 Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Zawiadamiającego pisemnie.

8.7.3 Jednocześnie ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać
Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora Nadzoru i przez niego zaakceptowaną,
protokolarnie (protokół przekazania), dokumentację powykonawczą odbiorową w 3
egzemplarzach opracowaną zgodnie z dokumentem „Procedura – dokumentacja
powykonawcza”, która stanowi załącznik do SWZ, w wersji papierowej i elektronicznej w
formacie PDF, wraz ze skanami dzienników budowy oraz kopią wpisu do dziennika budowy o
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zakończeniu wszelkich robót i gotowości do odbioru końcowego potwierdzonej przez Inspektorów
Nadzoru.

8.7.4 Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego i powoła komisję odbiorową dokonującą
odbioru końcowego złożoną z upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w terminie do 10
dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.

8.7.5 Przed zgłoszeniem Przedmiotu Umowy do odbioru końcowego, Wykonawca winien wykonać
wszystkie niezbędne próby oraz pomiary zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz STWIORB.

8.7.6 Odbiór końcowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych robót pod względem
technicznym, estetycznym, użytkowym i stanowić będzie podstawę dopuszczenia do
eksploatacji.

8.7.7 Z czynności odbioru spisany będzie protokół odbioru końcowego.

8.7.8 Do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego, uznaje się, że cały Przedmiot Umowy lub
odpowiednio jego części, które zostaną wskazane przez komisję odbiorową, nie są odebrane
jako wykonane.

8.7.9 W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru końcowego Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający:

1) może dokonać odbioru i zażądać usunięcia wad w terminie przez siebie wyznaczonym,

2) może odmówić odbioru gdy wady są tego rodzaju, że uniemożliwiają uznanie
Przedmiotu Umowy za wykonany.

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

1) jeżeli umożliwiają one użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może dokonać odbioru oraz obniżyć odpowiednio wynagrodzenie oraz/lub
wydłużyć okres gwarancji,

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może odmówić odbioru Przedmiotu Umowy oraz odstąpić od Umowy z
winy Wykonawcy.

8.7.10 W przypadku opisanym w pkt 8.7.9 a gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć
w tym terminie Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy i jednocześnie złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia należnego
Wykonawcy z tego tytułu.

8.7.11 Wykonawca może w terminie do 7 dni od daty otrzymania Protokołu odbioru wnieść uwagi do
protokołu.

8.7.12 O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie, żądając
jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót zakwestionowanych, jako wadliwe.

8.7.13 Po odbiorze końcowym strony sporządzą końcowe rozliczenie Przedmiotu Umowy
uwzględniające ewentualne kary umowne lub inne zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

9. Odbiory usunięcia stwierdzonych wad w okresie gwarancyjnym

9.1. Zamawiający wyznacza terminy przeglądu Przedmiotu Umowy po odbiorze końcowym w okresie
rękojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza także termin na ich usunięcie.

9.2. Z czynności przeglądu sporządzany jest protokół, w którym Zamawiający wskazuje stwierdzone
wady i określa termin ich usunięcia.

9.3. Po usunięciu wad Wykonawca zgłasza ich usunięcie, a Zamawiający dokonuje odbioru usunięcia
wad wyznaczając termin i zasady przeprowadzenia odbioru. Odbiór gwarancyjny polega na
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ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad powstałych i ujawnionych w okresie
gwarancji i rękojmi.

9.4. Zapisy pkt 8.7.9 - 8.7.13. stosuje się odpowiednio do usuwania wad w okresie gwarancji i
rękojmi.

10. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (pominięto)

11. Gwarancja i rękojmia

11.1. Na Przedmiot Umowy w tym na roboty budowlane już wykonane przez innego Wykonawcę a
szczegółowo opisanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia Wykonawca udziela 120 (sto
dwadzieścia) miesięcznej gwarancji. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym
po odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy. Gwarancja obejmuje wady materiałowe, urządzenia
oraz wady w robociźnie.

11.2. Gwarancja obejmuje także roboty wykonane przez podwykonawców.

11.3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie w
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. O istnieniu wad Zamawiający zawiadomi
niezwłocznie Wykonawcę na piśmie, określając termin na ich usunięcie.

11.4. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarancyjnych Wykonawca dostarczył Zamawiającemu
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej
gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub
zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, zdanie pierwsze
stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych przypadkach termin gwarancji ulega
przedłużeniu o czas, w którym usuwana była wada. W przypadku wystąpienia wad materiałów
zastosowanych do realizacji Umowy w okresie gwarancji i rękojmi okres gwarancji i rękojmi
biegnie dla wymienionych materiałów na nowo od daty wymiany tych materiałów.

11.5. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które
zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.

11.6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość kosztów ich usunięcia.

11.7. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający może
zlecić usunięcie wad i szkód spowodowanych przez wady na koszt Wykonawcy innemu
podmiotowi (pokrywając powstałą należność w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia
należytego wykonania Kontraktu) Niezależnie od tego Zamawiający może żądać od Wykonawcy
/Gwaranta/ naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki w przystąpieniu do usuwania wad.

11.8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wad.

11.9. W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na osobę trzecią
uprawnienia wynikające z gwarancji jakości przechodzą na nabywcę.

11.10. Zamawiający uprawniony będzie realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od
uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

11.11. Strony oświadczają, że Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego.

11.12. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia
Zamawiającego o:

a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,

c) złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub likwidacji firmy Wykonawcy.

11.13. Zgłoszenie wad lub usterek dokonywane będzie także za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres e-mail: …………… oraz dodatkowo zgłoszone telefonicznie na numer telefonu ………….

12. Kary umowne

12.1. Postanowienia wstępne

12.1.1 Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez
Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary.
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12.1.2 Kwoty kar umownych będą płatne w terminie wskazanym w żądaniu Zamawiającego, nie
krótszym niż 7 dni. Powyższe nie wyłącza możliwości potrącenia naliczonych kar, jak również
zaspokojenia roszczeń z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

12.1.3 Zapłata kar umownych przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z
wierzytelnościami Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub
jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

12.1.4 Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 15 %
wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w pkt 4.1.1.

12.2. Kara za zwłokę w wykonaniu Umowy

12.2.1 Zamawiający naliczy kary umowne w przypadku zwłoki w wykonaniu Przedmiot Umowy w
stosunku do terminów wskazanych w Umowie, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego
brutto, o którym mowa w pkt 4.1.1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

12.2.2 Zamawiający naliczy kary umowne w przypadku zwłoki w usunięciu przez Wykonawcę
zgłoszonych wad w stosunku do terminów wyznaczonych przez Zamawiającego na ich usunięcie,
w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

12.3. Kary za odstąpienie od Umowy

12.3.1 w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od
Wykonawcy - w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w pkt 4.1.1.

12.3.2 Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z
winy Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 14.1 Umowy – w wysokości 15%
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w pkt 4.1.1.

12.4. Kary Za Inne Przypadki Nienależytego Wykonania Umowy

12.4.1 Zamawiający naliczy karę umowną za każdy przypadek nie wypełniania obowiązków dotyczących
Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, o których mowa w pkt 7 w szczególności:

a) w wysokości 1.000,00 zł. w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany,

12.4.2 Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 500,00 zł. za każde nieuzasadnione
niedopełnienie obowiązku uczestniczenia przedstawiciela Wykonawcy w radzie budowy lub w
innym spotkaniu na wezwanie Zamawiającego.

12.4.3 Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 300,00 zł. za każdy dzień zwłoki w złożeniu i/lub
dokonaniu poprawek do Harmonogramu.

12.4.4 Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 1.000,00 zł. za każde wprowadzenie na Teren
robót Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, który nie został zgłoszony i zaakceptowany
przez Zamawiającego.

12.4.5 Kary umowne z tytułu nieprzestrzegania BIOZ w załączniku do SWZ.

13. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego

13.1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni roboczych od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 7 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich
w okresie 7 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,
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c) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął
robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest
dochowanie Terminu zakończenia robót,

d) opóźnienie w realizacji Harmonogramu przekracza 10 dni roboczych,

e) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowień,

f) podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody Zamawiającego,

g) w razie konieczności:

− wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Zamawiającego, lub

− konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

h) nie przedłożył w ustalonym w Umowie terminie ubezpieczenia robót zgodnie z pkt 16
lub przedłożył ubezpieczenie nie w pełnej wysokości,

i) realizuje przedmiot zamówienia, który nie spełnia wymogów wskazanych w Umowie lub
jej załącznikach albo którego stan jest odmienny niż w zawartych w Umowie
oświadczeniach Wykonawcy,

j) opóźnia się w wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku wskazanego w Umowie, pomimo
wyznaczenia mu dodatkowego terminu w ilości 14 dni roboczych, z zastrzeżeniem, iż
wyznaczenie terminu nie wyłącza możliwości naliczenia kar umownych,

k) jeżeli przedmiot zamówienia nie będzie spełniał wymogów wskazanych w powszechnie
obowiązujących przepisach prawa,

l) nie zapewnia wykonania Przedmiotu Umowy przez personel Wykonawcy o
kwalifikacjach wymaganych przez Zamawiającego i wskazanych w ofercie Wykonawcy.

13.2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający
może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części Umowy.

13.3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.

13.4. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę.

13.5. Zamawiający ma również prawo do odstąpienia od Umowy jeżeli zaistnieją okoliczności
wskazane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności przepisach
Kodeksu cywilnego.

13.6. Dokonane odstąpienie, według wyboru Zamawiającego może mieć skutek z mocą wsteczną lub
skutek od momentu dokonanego odstąpienia. Jeżeli Zamawiający w oświadczeniu o odstąpieniu
nie wskaże, jaki skutek nadaje swojemu oświadczeniu, będzie się uważało, że odstąpienie
wywołuje skutek od momentu jego dokonania.

13.7. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności

14. Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę

14.1. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni roboczych od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie w przypadku, gdy:
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a) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu dokumentacji projektowej (w zakresie
dotyczącym zleconych robót) lub terenu budowy, przekracza 14 dni roboczych,

b) zwłoka Zamawiającego w podpisaniu protokołu końcowego robót przekracza 14 dni
roboczych.

14.2. Odstąpienie od Umowy następuje na piśmie pod rygorem nieważności za pośrednictwem listu
poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie
Zamawiającego za pokwitowaniem, po upływie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu
przez Zamawiającego.

14.3. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy w związku z niewykazaniem zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób, co do których przewidziany jest taki obowiązek, trwa do upływu terminu
Odbioru Końcowego przewidzianego harmonogramem.

14.4. Oświadczenie o odstąpieniu – o ile Umowa dalej wyraźnie nie stanowi inaczej – ma skutek
wyłącznie do nieodebranych części Przedmiotu Umowy .

14.5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za wykonane i
odebrane części Przedmiotu Umowy , na podstawie zatwierdzonego Harmonogramu

14.6. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 60 dni od daty, w której
powziął wiadomość o przyczynie uzasadniającej odstąpienie od Umowy.

14.7. W wypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:

14.7.1 w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;
w przypadku nie stawienia się strony, po uprzednim pisemnym wezwaniu wysłanym na jej adres,
inwentaryzacja zostanie sporządzona jednostronnie (niepodjęcie właściwie zaadresowanej
korespondencji ma skutek doręczenia) ze skutkiem dla strony nieobecnej;

14.7.2 Wykonawca w terminie 3 dni doręczy dokumenty o których mowa w pkt 8.7.3.

14.7.3 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie 3 dni.

14.7.4 Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie
od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

14.7.5 Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych oraz robót
zabezpieczających niezwłocznie po ich wykonaniu,

14.7.6 Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty budowy oraz dokumentację
projektową wraz z dokumentacją powykonawczą dla robót wykonanych;

14.7.7 Wykonawca najpóźniej w terminie 3 dni od daty odstąpienia od Umowy usunie z terenu budowy
urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, uporządkuje i protokolarnie przekaże teren
budowy Zamawiającemu; w przypadku nie przekazania Terenu Robót w powyższym terminie,
Zamawiający ma prawo jednostronnego przejęcia Terenu Robót, a także w szczególności:
likwidacji wszelkich zabezpieczeń i usunięcie wszelkich rzeczy znajdujących się na Terenu Robót
na koszt i ryzyko Wykonawcy, który oświadcza, że takie działania akceptuje i wyraża na nie
nieodwołalną zgodę.

14.7.8 Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych,

14.7.9 Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do
dnia odstąpienia i przez niego odebrane,

14.7.10 Zamawiający zobowiązany jest do rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny
sposób kosztów budowy,
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14.7.11 Zamawiający zobowiązany jest do przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu po wykonaniu
obowiązków opisanych w pkt 14.7.1 do 14.7.8.

14.8. W razie odstąpienia od Umowy wykonane roboty, materiały i sprzęt, za które Zamawiający
dokonał zapłaty, stanowią własność Zamawiającego i pozostają w jego dyspozycji.

14.9. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron do faktury końcowej za wykonane
roboty Wykonawca zobowiązany jest, pod rygorem odmowy zapłaty przez Zamawiającego,
dołączyć oświadczenia wszystkich podwykonawców określające zakres wykonanych i
niezapłaconych przez Wykonawcę robót, potwierdzone przez Wykonawcę co do zasady i
wysokości.

14.10. W przypadku przerwanych robót wykonywanych przez Podwykonawców, przy zapłacie
wynagrodzenia obowiązują zapisy pkt 14.7.8.

15. Zmiany Umowy

15.1. Strony przewidują następujące zmiany Umowy:

15.1.1 Zmiana terminu realizacji Umowy:

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu realizacji
Przedmiotu Umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi
Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu realizacji
Przedmiotu Umowy ,

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe
wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej:
Umową, normami lub przepisami prawa, wymagającej konkretnych warunków
atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

c) w przypadku udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają
realizację Przedmiotu Umowy , wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi
lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym
do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny
zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność,

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami, rozumianej jako zdarzenie nagłe i nieoczekiwane, któremu nie można
było zapobiec ani go uniknąć oraz za którego wystąpienie odpowiedzialność nie może
być przypisana wykonawcy ani zamawiającemu, w szczególności takie jak rozruchy,
klęska żywiołowa, pożar, akt terroru, epidemia, pod warunkiem, że wystąpienie siły
wyższej będzie miało wpływ na terminową realizację przedmiotu zamówienia.

15.1.2 Zmiana w zakresie Podwykonawstwa – w szczególności powierzenie Podwykonawcom innej
części zamówienia niż wskazane w ofercie Wykonawcy w uzasadnionym przypadku, za
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uprzednią zgodą Zamawiającego. Wprowadzenie Podwykonawcy robót w przypadku, gdy oferta
Wykonawcy nie zawierała wskazania części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on
powierzyć Podwykonawcy; powierzenie Podwykonawstwa innemu podmiotowi niż zostało to
wskazane w ofercie Wykonawcy; rezygnacja z Podwykonawcy;

15.1.3 zmiany w zakresie sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności:

a) w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie
projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu,

b) w związku ze zmianami terminu realizacji Przedmiotu Umowy niezależnymi od
Wykonawcy,

c) w związku ze zmianami wysokości wynagrodzenia na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4
oraz ust. 2 pzp,

15.1.4 Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy, zmiana w zakresie
materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania Przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub
technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a w szczególności
wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w
oparciu, o który je przygotowano lub zmiany stanu prawnego w trakcie realizacji robót,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem Przedmiotu Umowy lub naruszeniem prawa;

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od Projektu budowlanego, wynikających z art.
36a ust. 1 Prawo Budowlane;

c) wystąpienie warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej (kategorie
gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe itp., konieczność odwodnienia
terenu w zakresie odbiegającym od wynikającego z przeprowadzonych badań
geologicznych i opracowanej dokumentacji projektowej, powodująca konieczność
zastosowania dodatkowego, specjalistycznego sprzętu do odwodnienia i/lub wykonania
dodatkowych robót), rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu
Umowy ;

d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w
Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub
błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, które
mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy , w
tym w szczególności wymagających wstrzymania robót,

e) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

f) zaistnieje potrzeba wykonania robót nie objętych przedmiotem niniejszego zamówienia,
a koniecznych do jego prawidłowego wykonania,

g) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo Budowlane -
uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora
Nadzoru inwestorskiego; przy czym zmiany dokonane zostaną podczas wykonywania
robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków
pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo Budowlane i dokonane
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zostaną zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo Budowlane, spełniając zapisy
art. 57 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane;

h) zmiany wartości zamówienia z powodu rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji
części Przedmiotu Umowy , o kwoty odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający
rezygnuje ustalone w oparciu kosztorys tych robót,

i) W przypadku stwierdzenia wad lub usterek, które nie nadają się do usunięcia lecz nie
uniemożliwiają prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia, może zostać
sporządzony i podpisany Protokół odbioru z wadami przy równoczesnym obniżeniu
wynagrodzenia za wykonane prace za zgodą Zamawiającego,

15.1.5 Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy:

a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego – poprzez
uwzględnienie zmienionej stawki w wysokości wynagrodzenia,

b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – jeżeli Wykonawca
wykaże wpływ tej zmiany na wysokość wynagrodzenia określonego w umowie,

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
– jeżeli Wykonawca wykaże wpływ tej zmiany na wysokość wynagrodzenia określonego
w umowie

d) w przypadku zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych
planach kapitałowych

− jeżeli Wykonawca wykaże wpływ tej zmiany na wysokość wynagrodzenia określonego
w umowie.

e) (pominięto)

15.2. Strony ustalają następujące zasady ustalania wynagrodzenia Wykonawcy:

15.2.1 w przypadku zmiany Umowy dokonywanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 /roboty dodatkowe/
wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania prac będzie ustalone szczegółowym kosztorysem
powykonawczym, opracowanym w oparciu o normatywy zawarte w Katalogach Nakładów
Rzeczowych, zgodnie z zasadami kosztorysowania robót, na podstawie prowadzonej na bieżąco
książki obmiarów sprawdzanej przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonej przez Zamawiającego,
opracowanym w oparciu o:

a) stawki roboczogodziny (R) - średnia z notowanych w wydawnictwach „Sekocenbud dla
kwartału poprzedzającego okres wykonywania robót,

b) wskaźnik narzutów kosztów pośrednich (Kp), liczony od R i S - średnia z notowanych w
wydawnictwach „Sekocenbud” dla kwartału poprzedzającego okres wykonywania robót,

c) wskaźnik narzutów kosztów zysku (Z) liczony od R, S, i Kp - średnich z notowanych w
wydawnictwach „Sekocenbud” dla kwartału poprzedzającego okres wykonywania robót,

d) ceny materiałów na podstawie rachunków zakupu, z zastrzeżeniem, że cena nie może
być wyższa od średnich cen notowanych w wydawnictwach „Sekocenbud” dla okresu
wykonywania robót objętych wyceną,

e) Koszty zakupu materiałów liczone wskaźnikowo w wysokości średniej publikowanej w
wydawnictwie „Sekocenbud” dla kwartału poprzedzającego okres wykonywania robót.

f) Źródłem cen i wskaźników czynników produkcji może być wyłącznie jedno wydawnictwo
podane wyżej dla wszystkich pozycji kosztorysowych.
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15.2.2 w przypadku zmiany Umowy dokonywanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pzp
/zamówienia lub roboty uzupełniające, zamienne, zaniechane/ warunki zmiany Umowy będą
ustalone na podstawie przeprowadzonych negocjacji pomiędzy Stronami.

15.2.3 Przed przystąpieniem do negocjacji Wykonawca, na wniosek i w terminie uzgodnionym z
Zamawiającym, zobowiązany będzie do złożenia Zamawiającemu oferty uwzględniającej
założenia dotyczące sposobu i metody wykonania tych zamówień, tj. w szczególności
dotyczących szacowanego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zaniechania prac lub wykonania
prac (kosztorys) oraz terminu w jakim zobowiązuje się wykonać te zamówienia. Ostateczne
wynagrodzenie będzie ustalone w trakcie przeprowadzonych negocjacji i będzie miało charakter
ryczałtowy. Po ustaleniu kwoty wynagrodzenia i innych warunków wykonania robót zostanie
sporządzony aneks do Umowy.

Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany w robotach budowlanych niezbędnych
do realizacji Umowy a nie ujętych w Ofercie zostanie ustalona z zastosowaniem następujących zasad:

a) jeżeli roboty odpowiadają opisowi pozycji w Tabeli cen, jest możliwe ustalenie nowej ceny
poprzez interpolację danej pozycji z Tabeli cen,

b) jeżeli nie można wycenić robót z zastosowaniem metody, o której mowa w lit. a) powyżej,
Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inżyniera kalkulację Ceny tych robót z
uwzględnieniem średnich cen i stawek publikowanych w wydawnictwach branżowych
SEKOCENBUD dla województwa dolnośląskiego, za kwartał poprzedzający wystąpienie
okoliczności uprawniających wykonawcę do zmiany w robotach.

15.3. Wprowadzenie zmian do Umowy określonych w pkt 15.1 i 15.2 może nastąpić w przypadku
wystąpienia następujących okoliczności:

15.3.1 zaistniała zmiana okoliczności ekonomicznych lub technicznych skutkujących niemożliwością
wykonania lub należytego wykonania Umowy w pierwotnym kształcie, w szczególności w
zakresie zmiany sposobu wykonania, materiałów i technologii robót;

15.3.2 w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy
bez dokonania jej zmian nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć na
etapie zawierania Umowy,

15.3.3 w przypadku, gdy konieczność zmiany Umowy wynikać będzie z decyzji administracyjnych lub
wyroków sądowych,

15.3.4 w konsekwencji zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z których wynika
konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian Umowy;

15.3.5 gdy dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności:

a) może obniżyć koszt realizacji Przedmiotu Umowy ,

b) może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania Przedmiotu Umowy ,

c) może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania Przedmiotu Umowy ,

d) może przyczynić się do usprawnienia i podniesienia efektywności wykonania
Przedmiotu Umowy ,

e) może przyczynić się do korzystnego dla Zamawiającego skrócenia terminu realizacji
wykonania Przedmiotu Umowy ,

f) może wprowadzić zmiany technologiczne, o ile są korzystne dla Zamawiającego, w
szczególności jeżeli są spowodowane następującymi okolicznościami:

− pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na
zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji
wykonanego Przedmiotu Umowy , lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,
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− pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej
na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak
również kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy ,

− niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych: w ofercie,
dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń.

15.4. Wprowadza się następującą procedurę wprowadzania zmian w umowie:

15.4.1 wszelkie zmiany, które wraz z warunkami ich wprowadzenia zostały przewidziane niniejszą
umową, lub których wprowadzenie możliwe jest zgodnie z przepisami prawa, będą
dokumentowane w ramach procedury kontroli zmian określonej w pkt 15.4.2. – 15.4.4. poniżej.

15.4.2 W przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmiany:

a) przez Zamawiającego – Wykonawca w terminie uzgodnionym przez strony przygotuje
założenia dotyczące dokonania wnioskowanej zmiany;

b) przez Wykonawcę – wraz z takim wnioskiem Wykonawca przedłoży założenia
dotyczące dokonania wnioskowanej zmiany.

15.4.3 Założenia dotyczące dokonania zmiany powinny prezentować wszelkie aspekty zmiany w
odniesieniu do zakresu oraz trybu i warunków zmiany Umowy, a w szczególności założenia
dotyczące danej zmiany powinny obejmować wskazanie podstawy prawnej jej wprowadzenia, w
tym w szczególności prawne i faktyczne uzasadnienie dopuszczalności zmiany w danym
przypadku.

15.4.4 Niezwłocznie w odpowiedzi na wniosek o dokonanie zmiany składany przez Zamawiającego lub
wraz z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany składanym przez Wykonawcę, Wykonawca
przedłoży Zamawiającemu informację na temat ewentualnej konieczności lub celowości
wstrzymania prac nad określoną częścią Umowy, na czas dalszych prac nad proponowaną
zmianą. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac zgodnie z umową, o ile Zamawiający
nie poinformuje Wykonawcy o podjętej decyzji o wstrzymaniu prac.

16. Ubezpieczenie

16.1. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przy realizacji usług osobom trzecim, na
sumę gwarancyjną 1 000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia z franszyzą redukcyjną nie
wyższą niż 1000,00 złotych.

16.2. Ubezpieczenie OC, o którym mowa w pkt 16.1, będzie zawarte na Wykonawcę, winno
obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich podwykonawców, oraz pozostałe firmy
lub osoby formalnie zatrudnione przez Wykonawcę przy realizacji ubezpieczonego kontraktu.

16.3. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, przez cały okres realizacji Przedmiotu
Umowy ,. Koszty ubezpieczenia ponosi w całości Wykonawca.

16.4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w terminie 7 dni od zawarcia
niniejszej Umowy, kopie (-ę) polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w przypadku gdy okres
ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia robót, zobowiązany jest również
przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię
dowodu jego przedłużenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłużenia
ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

16.5. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie (-ę) dowodów (-u) wpłat
(-y) składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż w dniu upływu terminu zapłaty,
pod rygorem dokonania zapłaty przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

16.6. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia z
wynagrodzenia Wykonawcy.
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17. Sposób komunikowania się Stron

17.1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie
informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane
(przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem na podane przez strony adresy, wskazane w
niniejszej Umowie. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji,
wydanego polecenia lub zgody faksem albo drogą elektroniczną otrzymujący potwierdza
przekazującemu w terminie 7 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

17.2. Strony będą uznawały dokonane faksem lub drogą elektroniczną zatwierdzenie, powiadomienie,
informację, wydane polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich
otrzymania w formie pisemnej.

17.3. Wszelkie wpisy do dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego upoważnione i
nie będą traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody
przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 17.1

18. Prawa autorskie

18.1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej
Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach umownej Ceny, Wykonawca przenosi
na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw
majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.), stworzonych na
potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i
terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w
szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp.
obiektów i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej
Umowy, zwanych dalej utworami - bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz
z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich,
na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności wskazanych w pkt 18.3Równocześnie
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników,
na których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień
niniejszej Umowy. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i
praw zależnych do utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł
korzystać z niej w całości lub w części, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

18.2. utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik,

a) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji
Zamawiającego,

b) wprowadzanie do pamięci komputera,

c) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu
w przedsiębiorstwie Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

d) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii,

e) najem, dzierżawa,

f) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

g) rozpowszechnianie w inny sposób, w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie części lub całości, opracowania,

h) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.
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18.3. Postanowienia pkt 18.1 i 18.2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład
ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych
tą dokumentacją.

18.4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w pkt 18.2 może
następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych
podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i
drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd.

18.5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z
roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli
naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu
przez Wykonawcę, Wykonawca:

18.6. przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych
zdarzeń;

18.7. w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie
Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu
sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej
postępowania;

18.8. poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych
i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby
lub osób zgłaszających roszczenia.

18.9. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa
majątkowe, o których mowa w pkt 18.1 ., nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście
tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia.

19. Rodo

1. Strony Umowy zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnianych wzajemnie
w związku z wykonywaniem Umowy, stosując w tym celu środki organizacyjno-techniczne, o których mowa
w art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) – dalej „RODO”), a także inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa unijnego i
krajowego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

2. Każda ze Stron oświadcza, że osoby działające w ich imieniu i na ich rzecz, a posiadające dostęp
do udostępnionych przez drugą Stronę danych osobowych znają przepisy dotyczące ochrony danych
osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienia uprawniające do przetwarzania danych osobowych
i/lub są upoważnione do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa.

3. W związku z zawarciem i realizacją Umowy Zleceniodawca udostępnia Zleceniobiorcy dane
osobowe:

a) osób kontaktowych: swoich przedstawicieli /pracowników/ współpracowników, tj. imię
i nazwisko, nazwa stanowiska pracy, numer telefonu kontaktowego, adres służbowej poczty
elektronicznej, wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do jej poprawnej realizacji,

b) pracowników/współpracowników skierowanych do wykonywania zadania określonego
w Umowie lub umowach uzupełniających wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do jego
realizacji.

4. Strony Umowy dopełniają, wymieniając się rolami, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w
art. 14 RODO wobec osób, o których mowa w ppkt. 3.

5. Każda ze Stron zobowiązana jest na wezwanie drugiej strony przedstawić pisemne potwierdzenie
wypełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 4 w terminie nie później niż do 7 dni od
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otrzymania wezwania. Wezwanie może zostać złożone pisemnie na adres korespondencyjny strony lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Obowiązek określony w ppkt 4 przy uwzględnieniu ppkt 5 dotyczy także Podwykonawców oraz
Dalszych Podwykonawców Stron Umowy, o ile w ramach współpracy będą udostępniane im dane
osobowe.

7. W stosunku do osób występujących w komparycji Umowy Zleceniobiorca dopełnia obowiązku
informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1-2 RODO w oparciu o klauzulę informacyjną stanowiącą
załącznik do niniejszej umowy /fakultatywnie: publikowaną pod adresem: http://www.sisk-siechnice.pl/rodo/.

8. W związku z realizacją Umowy, strony mogą udostępnić sobie wzajemnie, w tym także swoim
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom również inne niż określone w ppkt 3 dane osobowe, o ile
ich zakres i cel przetwarzania będzie niezbędny do realizacji konkretnej czynności lub procesu
wynikającego z Umowy.

9. W sytuacji konieczności udostępnienia danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski
Obszar Gospodarczy) strony zobowiązują się wzajemnie informować o planowanych działaniach w tym
zakresie z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym ustalenie zasad udostępnienia. Zobowiązane
dotyczy także przetwarzania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym.

10. Zleceniobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego, informowania Zleceniodawcy o wszelkich
naruszeniach ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 4 pkt. 12 RODO, w czasie nie dłuższym
niż 24 godziny od stwierdzenia naruszenia.

11. W razie konieczności Strony na mocy art. 28 ust. 3 RODO zawrą stosowną umowę powierzenia
przetwarzania danych osobowych przed wejściem w życie niniejszej Umowy.

12. Za realizację zadań, o których mowa w art. 39 RODO z uwzględnieniem art. 38 ust. 6 RODO po
stronie:

a) Zleceniodawcy odpowiada: imię i nazwisko, e-mail: nazwa@firma.pl, tel.: +48 …

b) Zleceniobiorcy – odpowiada Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@sisk-siechnice.pl, tel.
+48 731 303 621.

20. Postanowienia końcowe

20.1. Wykonawca nie ma prawa dokonywać cesji bądź obciążenia swoich praw lub obowiązków
wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, udzielonej na piśmie pod
rygorem nieważności.

20.2. Umowa zawarta jest pod prawem polskim. Wszelkie spory będą poddane pod rozstrzygnięcie
sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

20.3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy będą dokonywane za zgodą obu Stron, w formie
pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany będą dokonywane w postaci aneksów do Umowy,
chyba że w Umowie wskazano inaczej.

20.4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy a dwa dla
Zamawiającego.

20.5. Integralną część Umowy stanowią następujące dokumenty:

20.5.1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wraz Dokumentacją projektową,

20.5.2 Wszelkie spory mogące powstać na tle realizacji Umowy, będą rozstrzygane pomiędzy Stronami
polubownie.

20.5.3 W przypadku nie zażegnania sporu polubownie będzie on rozwiązywany przez Sąd powszechny,
właściwy według siedziby Zamawiającego.

20.5.4 W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
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