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Bydgoszcz,  20 czerwca   2022 r. 

 
L.dz.       GZ/MK/ 1819 /22 
 
 
 
Sprawa: Budowa placu (miejsce rozdrabniania odpadów z murem oporowym, miejsce 
magazynowania odpadów, miejsce postoju samochodów zatrzymanych) przy ulicy Prądocińskiej 28 
w Bydgoszczy MKUO ProNatura ZP/TP/31/22 
 
 
Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.) 
Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień: 
 
Pytanie 1:  
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową  
i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna 
i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek 
dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąży Wykonawcy. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający załączył komplet posiadanej przez siebie dokumentacji, związanej z przedmiotem 

zamówienia, która według jego najlepszej wiedzy jest zgodna ze stanem faktycznym w miejscu 

prowadzenia prac. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i załączników do niej, określających 

obowiązki wykonawcy związanych ze sprawdzeniem dokumentacji i warunków realizacji zamówienia 

oraz kompleksowym wykonaniem prac budowlanych i okołobudowlanych, w tym zawarte w par. 2 PPU 

- w m.in. par. 2 ust. 1. 

 
Pytanie 2: 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren 
budowy, obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których zgodnie z decyzją administracyjną 
przewidziano prowadzenie robót drogowych, a ewentualny koszt zajęcia pasa drogowego nie obciąży 
Wykonawcy. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza. Zasady przekazania terenu budowy określa par. 3 PPU. Zamawiający 
podtrzymuje zawarte tam zasady jego przekazania. Wszelkie koszty związane z realizacją prac, które 
będą konieczne dla należytej realizacji Umowy, ponosi Wykonawca, który uwzględnia je w 
wynagrodzenia, stosownie do postanowień par. 11 i par. 8 ust. 2 PPU. 
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Pytanie 3:  
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które 
zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają 
Wykonawcy oraz zostaną uzupełnione przez Zamawiającego. 
 
Odpowiedź:  
Wszystkie decyzje i uzgodnienia, znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego, zostały załączone  

do SWZ. Zamawiający podtrzymuje brzmienie SWZ, w szczególności - postanowienia pkt 5.1. OPZ  

i odpowiednie postanowienia PPU.  

 
Pytanie 4:  
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych robót w czasie 
przejęcia placu budowy przez Wykonawcę. 
 
Odpowiedź:  
Potwierdzamy, że nie planujemy innych robót na drodze wzdłuż placu budowy w czasie prowadzonych 
prac przez Wykonawcę.  
 
Pytanie 5:  
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujętą w przedmiarze 
robót, obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w 
przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do 
zaistniałych okoliczności. 
 
Odpowiedź:  
Każdy przypadek tego rodzaju oceniany będzie indywidualnie, stosownie do okoliczności sprawy. 

Zamawiający podtrzymuje brzmienie SWZ, w tym w zakresie obowiązków Wykonawcy dotyczących 

kompleksowego wykonania przedmiotu umowy, zasad zmiany wynagrodzenia Wykonawcy , w tym- 

rozliczeń robót dodatkowych etc., jak również zwraca uwagę na konieczność zapoznania się z całością 

załączników (w tym dokumentacji o charakterze technicznym) do SWZ, które mogą zawierać 

informacje istotne z punktu widzenia pytania Wykonawcy.  

 
Pytanie 6:  
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu 
przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ wraz z załącznikami, stanowiących podstawę wyceny 
oferty, z których wynika konieczność wykonania dodatkowych robót, Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie odpowiada za to, jakie elementy zostaną przez Wykonawcę przyjęte za podstawę 

wyceny, Wykonawca ma obowiązek uwzględnić wszelkie elementy wynikające z dokumentacji 

zamówienia lub wskazane w niej jako konieczne do uwzględnienia. Zamawiający podtrzymuje 

brzmienie SWZ, w tym w zakresie obowiązków Wykonawcy dotyczących kompleksowego wykonania 

przedmiotu umowy, zasad zmiany wynagrodzenia Wykonawcy lub terminów realizacji zamówienia, w 

tym- rozliczeń robót dodatkowych etc.. Zamawiający zwraca uwagę na konieczność zapoznania się z 
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całością załączników (w tym dokumentacji o charakterze technicznym) do SWZ, które mogą zawierać 

informacje istotne z punktu widzenia pytania Wykonawcy.  

 
Pytanie 7:  
Wykonawca wnosi o podanie wartości szacunkowej zamówienia jaką ustalił Zamawiający na prace 
będące przedmiotem postępowania przetargowego (na podstawie kalkulacji Projektanta, kosztorysu 
inwestorskiego lub innych opracowań). 
 
Odpowiedź:  
Pytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.  

 
Pytanie 8: 
Wykonawca wnosi o podanie „orientacyjnej wartości zamówienia” jaką przyjęto na wykonanie prac w 
planie postepowań o udzielenie zamówień na podstawie Art. 13a. Prawa Zamówień Publicznych lub 
przesłanie ścieżki dostępu do w/w dokumentu. 
 
Odpowiedź:  
Pytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.  

 
Pytanie 9:  
Wykonawca wnosi o podanie ilości środków budżetowych jakie Zamawiający zabezpieczył na prace 
będące przedmiotem postępowania przetargowego. 
 
Odpowiedź:  
Pytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.  

Pytanie 10:  
Wykonawca wnosi o przekazanie dokumentacji projektowej w wersji edytowalnej .dwg. 
 
Odpowiedź:  
W załączeniu dokumentacja projektowa w wersji edytowalnej, w plikach .dwg. 
 
Pytanie 11: 
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa betonowego  
z recyklingu frakcji 0/63 mm do wykonania warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki z kruszywa 
niezwiązanego gr. 25 cm? 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza, jeżeli materiał ma odpowiednie certyfikaty oraz będzie zapewniona nośność 
konstrukcji wskazana w projekcie. 
 
Pytanie 12:  
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie długości wymaganego okresu gwarancji na tereny obsiane trawą. 
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Odpowiedź: 
Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wskazany został w  par. 7 PPU. 

 
Pytanie 13:  
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie długości wymaganego okresu pielęgnacji trawników. 
 
Odpowiedź:  
Pielęgnacja trawników nie wchodzi w zakres zamówienia, będzie zrealizowana przez  Zamawiającego. 
 
Pytanie 14:  
Wykonawca wnosi o określenie czy i dla jakich warstw konstrukcyjnych Zamawiający będzie wymagał 
wykonania odcinków próbnych. Prosimy również o podanie lokalizacji, zakresu i powierzchni 
wymaganego odcinka próbnego. 
 
Odpowiedź:  
Należy wykonać odcinki próbne dla sprawdzenia dobranej konstrukcji, Należy wykonać co najmniej 3 
poletka doświadczalne. Należy zbadać moduł sztywności podłoża E2 oraz wskaźnik zagęszczenia Is 
podbudowy (warstwa ostatnia na której kładziony jest beton). 
 
Pytanie 15:  
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie wskazanie miejsc odwozu gruntu z wykopu jeżeli będzie własnością 
Zamawiającego.  
 
Odpowiedź:  
Utylizacja urobku pozostaje w gestii Wykonawcy. Zgodnie z zapisami § 13 ust. 5 PPU.  

 
Pytanie 16:  
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w wycenie należy uwzględnić dodatkowy nadzór  
(np. środowiskowy, przyrodniczy, saperski, archeologiczny, itp.)  
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wymaga dodatkowych nadzorów.  
 
Pytanie 17:  
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w ramach umowy wykonawca powinien zapewnić zaplecze dla 
Zamawiającego, jeżeli tak to prosimy o określenie szczegółowych wymagań.  
 
Odpowiedź:  
Zapewnienie zaplecza dla Zamawiającego nie jest objęte zakresem zamówienia. Zgodnie z zapisami 

OPZ oraz § 3 pkt 19 PPU „W razie potrzeby na wniosek Wykonawcy Zamawiający może udostępnić lub 

czasowo przekazać Wykonawcy dodatkowy teren dla wykonania niezbędnych prac 

przygotowawczych.” 

 
Pytanie 18:  
Wykonawca wnosi o przekazanie SST dla materiałów C1,5/2; C5/6; folii olejoodpornej oraz folii PEHD. 
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Odpowiedź:  
Folia olejoodporna i folia PEHD musi mieć dopuszczenie do stosowania w nawierzchniach betonowych 
(placach szczelnych). 
 
Pytanie 19:  
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza ułożenie 1 warstwy folii olejoodpornej. 
 
Odpowiedź:  
Dopuszcza się ułożenie 1 warstwy folii. 
 
Pytanie 20:  
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza ułożenie geotkaniny jako warstwę 
separującą między gruntem rodzimym a warstwą ulepszonego podłoża?  
 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 21: 
Wykonawca wnosi o przekazanie bilansu robót ziemnych wraz przekrojami poprzecznymi. 
 
Odpowiedź:  
Bilans robót ziemnych został obliczony poprzez porównanie powierzchni istniejącej i projektowanej w 

programie Civil3d - BILANS JEST ZGODNY Z PRZEDMIAREM ROBÓT. W projekcie wykonawczym 

załączono przekroje charakterystyczne rysunek 5 i 6.  

 
Pytanie 22:  
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy może dokonywać samodzielnych zmian w kosztorysie ofertowym 
względem załączonego przedmiaru do dokumentacji projektowej.” 
 
Odpowiedź:  
Zgodnie z zapisami  pkt 6. OPZ załączone do SWZ przedmiary robót nie są podstawą do sporządzenia 
przez wykonawcę wyceny, a mają jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Podstawą dla 
wykonawcy winna być jego własna, oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja uwzględniająca 
kompleksowe wykonanie prac budowlanych i okołobudowlanych polegających na budowie placu 
(miejsce rozdrabniania odpadów z murem oporowym, miejsce magazynowania odpadów, miejsce 
postoju samochodów zatrzymanych) przy ulicy Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy. 
 
Pytanie 23:  
Wykonawca wnosi o wskazanie ilości [m2] nawierzchni betonowej C30/37 przewidzianej do ułożenia 
w ramach niniejszej inwestycji. Czy rzeczywista ilość jest zgodna z opisem w projekcie branży drogowej 
czy z przedmiarem robót drogowych? 
 
Odpowiedź:  
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Powierzchnia nawierzchni betonowej C30/37 gr.20cm  - 7594.30 m2 

Pytanie 24:  
Wykonawca wnosi o sprecyzowanie czy Zamawiający dopuszcza na wykorzystanie materiałów z 
wykopu do wbudowania w nasyp. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 25:  
Wykonawca wnosi o wskazanie ilości elementów rozbiórkowych oraz przekazanie projektu rozbiórek. 
 
Odpowiedź:  
Zamówienie nie obejmuje elementów rozbiórkowych.  
 
Pytanie 26:  
Wykonawca wnosi o przekazanie projektu stałej oraz tymczasowej organizacji ruchu. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie posiada projektu stałej oraz tymczasowej organizacji ruchu. Wykonawca sporządzi w 
uzgodnieniu z Zamawiającym projekty stałej i tymczasowej organizacji ruchu. Zamawiający zaznacza, 
iż realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na zamkniętym terenie należącym do 
Zamawiającego. Organizacje ruchu muszą zapewniać nieograniczony dojazd do Składowiska odpadów 
innych niż niebezpieczne i obojętne.  
 
Pytanie 27:  
Wykonawca wnosi o wskazanie ilości [szt.] wycinki drzew wraz z karczowaniem pni oraz [m2] krzewów 
do wycięcia w ramach niniejszej inwestycji. 
 
Odpowiedź:  
Ewentualna kolizja drzew z budową placu zostanie usunięta przez Zamawiającego. 

 

 

   Zatwierdzono: 

       /-/ Konrad Mikołajski - Prezes Zarządu 

/-/ Jarosław Bańkowski – Wiceprezes Zarządu 

 


