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Opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn.:  
„Budowa terminala odpraw granicznych na potrzeby funkcjonowania WIORiN, WIJHARS, 

SANEPIDU i służby celnej na morskim przejściu granicznym w Szczecinie” 
(dalej zwane Zadaniem lub Inwestycją) 

 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Budowa terminala odpraw 
granicznych na potrzeby funkcjonowania WIORiN, WIJHARS, SANEPIDU i służby celnej  
na morskim przejściu granicznym w Szczecinie” polegającego na budowie, wyposażeniu  
i przekazaniu do użytkowania budynku terminala odpraw granicznych wraz z przyległym 
zagospodarowaniem terenu na potrzeby funkcjonowania: 
 Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie, 
 Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych  

w Szczecinie, 
 Państwowego Granicznego Inspektoratu Sanitarnego w Szczecinie, 
 Urzędu Celno–Skarbowego. 

 
2. Lokalizacja:  

Obszar realizacji inwestycji zlokalizowany jest  w centralnej części miasta Szczecina,  
na obszarze Międzyodrza, w północnej części wyspy Łasztownia, przy ulicy Hryniewieckiego, 
na działkach nr 20, 21/17 obręb 1084, Śródmieście 84. 
 

3. Zamówienie będzie realizowane: 
a) na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Biuro Projektowo-

Konsultingowe „BPK” Sp. z o.o. dla zadania: „Budowa terminala odpraw granicznych  
na potrzeby funkcjonowania WIORiN, WIJHARS, SANEPIDU i służby celnej na morskim 
przejściu granicznym w Szczecinie" (ZAŁĄCZNIK NR 1), w skład której wchodzą 
opracowania zgodnie z wykazem nr 1 : 

 

WYKAZ NR 1 Dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla zadania: „Budowa terminala 
odpraw granicznych na potrzeby funkcjonowania WIORiN, WIJHARS, SANEPIDU i służby 
celnej na morskim przejściu granicznym w Szczecinie" 

LP NAZWA 

  Teczka I Projekt Budowlany 

I.1. 
Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 14/2021 z dnia 8 marca 2021 r -
pozwolenie na budowę 

I.2. Projekt Budowlany: Architektura, listopad 2020 r. 

I.3. Projekt Budowlany: Projekt zagospodarowania terenu, listopad 2020 r. 

I.4. Projekt Budowlany: Dokumenty formalno-prawne, listopad 2020 r. 

I.5. 
Projekt Budowlany: Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia, listopad 
2020 r. 

I.6. 

Dokumentacja geologiczno inżynierska dla ustalenia geologiczno – inżynierskich 
warunków podłoża gruntowego dla projektowanej budowy terminala odpraw 
granicznych na potrzeby funkcjonowania WIORiN, WIJHARS, SANEPIDU i służby 
celnej położonego na działce nr 20 (obręb 1084) przy ulicy Hryniewieckiego w 
Szczecinie opracowana przez Przedsiębiorstwo Geotechniczne „GeoGT” , styczeń 
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2021 r. 

  Teczka II Projekty architektoniczno budowlane 

II.1. Projekt Techniczny: Projekt zagospodarowania terenu, grudzień 2020 r. 

II.2. Projekt Techniczny: Drogowa, kwiecień 2021 r. 

II.3. Projekt Techniczny: Telekomunikacja, listopad 2021 r. 

II.4. Projekt Techniczny: Architektura, luty 2021 r. 

II.5. Projekt Techniczny: Konstrukcja, grudzień 2020 r. 

II.6. Projekt Techniczny: Instalacje elektryczne, grudzień 2020 r. 

II.7. 

Geotechniczny projekt posadowienia na organicznym podłożu projektowanych 
nawierzchni terminala odpraw granicznych położonego przy ul. Hryniewieckiego w 
Szczecinie opracowany przez GEOTECHNIKA Jerzy Rzeżniczak, maj 2021 r. 

II.8. 

Dokumentacja geologiczno inżynierska dla ustalenia geologiczno – inżynierskich 
warunków podłoża gruntowego dla projektowanej budowy terminala odpraw 
granicznych na potrzeby funkcjonowania WIORiN, WIJHARS, SANEPIDU i służby 
celnej położonego na działce nr 20 (obręb 1084) przy ulicy Hryniewieckiego w 
Szczecinie opracowana przez Przedsiębiorstwo Geotechniczne „GeoGT” , styczeń 
2021 r. 

  Teczka III Projekty architektoniczno-budowlane instalacje sanitarne 

III.1. Projekt Techniczny: Projekt zagospodarowania terenu - instalacje sanitarne 

III.2. Projekt Techniczny: Instalacje sanitarne - wod.-kan. 

III.3. Projekt Techniczny: Instalacje sanitarne - ogrzewanie i chłodzenie 

III.4. Projekt Techniczny: Instalacje sanitarne - wentylacja mechaniczna 

  Teczka IV STWiORB 

IV.1. W - część ogólna 

IV.2. A – architektura 

IV.3. K - konstrukcyjno - budowlana 

IV.4. Drogowa 

IV.5. Specyfikacja techniczna instalacje elektryczne 

IV.6. Instalacje sanitarne - ogrzewanie i chłodzenie 

IV.7. Instalacje sanitarne - wentylacja mechaniczna 

IV.8. Instalacje sanitarne przyłącze K.S, K.D., Zewnętrzna Instalacja K.S., K.D. 

IV.9. Instalacje sanitarne - zewnętrzna instalacja LPG 

IV.10. Instalacje Sanitarne - przyłącze wodociągowe, zewnętrzna instalacja wodociągowa 

IV.11. Instalacje sanitarne instalacja wody zimnej i cieplej wody użytkowej 

IV.12. Instalacje sanitarne instalacja kanalizacji sanitarnej 

 

b) powstały terminal odpraw granicznych należy wyposażyć zgodnie z wykazem pierwszego 

wyposażenia (ZAŁĄCZNIK NR 2) oraz Specyfikacją Pierwszego Wyposażenia (ZAŁĄCZNIK NR 3) 

 

4. Zamówienie obejmuje: 

a) nadzór i wykonanie robót budowlanych; 

b) wyposażenie obiektu zgodnie z wykazem i specyfikacją pierwszego wyposażenia; 
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c) opracowanie dokumentacji powykonawczej (w tym mapy powykonawczej  

i Instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu); 

d) przekazanie do użytkowania (uzyskanie pozwolenia na użytkowanie); 

 

5. Zakres robót budowlanych obejmuje rozbiórkę istniejącej infrastruktury drogowej,  

ogrodzenia terenu, wskazanych słupów oświetleniowych oraz sieci: rurociąg 

wodociągowy oraz kabel energetyczny (zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu)  

oraz budowę: 

a) budynku odpraw granicznych; 

b) nadziemnego zbiornika na gaz o poj. 7000m3; 

c) zewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 

deszczowej, gazu, elektroenergetycznej i oświetlenia terenu; 

d) wiaty śmietnikowej; 

e) miejsc postojowych dla samochodów osobowych; 

f) miejsc postojowych dla rowerów; 

g) wewnętrznej komunikacji drogowej. 

W zakresie przedmiotu zamówienia jest wykonanie prac przygotowawczych (w tym 

usunięcie wszelkiej istniejącej zieleni, oczyszczenie i niwelacja terenu) oraz wykonanie 

wszelkich prac zagospodarowania terenu zgodnie z dokumentacją projektową (w tym: 

wykonanie trawników i ogrodzenia terenu). 

 

6. Realizacja robót budowlanych 

[1] Zamawiający wystąpi o wydanie dziennika budowy. 
[2] Wykonawca, w imieniu Zamawiającego złoży zawiadomienie o rozpoczęciu 

budowy. 
[3] Zamawiający zapewni Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
[4] Wykonawca zapewni Kierownika Budowy, Kierownika robót sanitarnych, 

Kierownika robót elektrycznych i teletechnicznych oraz innych branżystów 
wymaganych do kompletnego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

[5] Wykonawca zobowiązany jest całość robót wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową, ze sztuką inżynierską, obowiązującymi przepisami prawa i normami, 
zgodnie warunkami Umowy i z warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót oraz z zasadami BHP. 

[6] Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji inwestycji zobowiązany jest  

do opracowania Programu Zapewnienia Jakości, zawierającego m.in.: 

•  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu 

budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych; 

• projekt zagospodarowania placu budowy; 

• projekt organizacji budowy; 

• oraz inne elementy o których mowa w STWIRB W – Część Ogólna. 

[7] Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji inwestycji zobowiązany jest  
do opracowania Planu Ochrony Środowiska (POŚ), w którym Wykonawca wskaże 
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posiadane decyzje i pozwolenia środowiskowe, wykaże sposób zapewnienia 
przestrzegania wymagań środowiskowych wynikających z ww. decyzji, sposób 
magazynowania materiałów niebezpiecznych i odpadów, sposób dalszego 
zagospodarowania odpadów oraz postępowania na wypadek potencjalnego 
incydentu i awarii środowiskowej.  

[8] Wszelkie prace geodezyjne w zakresie wykonania oraz odpowiedzialności za ich 
poprawność są po stronie Wykonawcy, w tym również wykonanie reperów 
roboczych. 

[9] Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlokalizować uzbrojenie terenu 
poprzez ręczne wykonanie przekopów kontrolnych i zabezpieczyć uzbrojenie 
terenu w uzgodnieniu z gestorami urządzeń. Po stronie Wykonawcy pozostaje 
uzyskanie warunków technicznych, uzgodnień i pozwoleń w zakresie usunięcia 
zidentyfikowanych kolizji. 

[10] Prace związane z rozbiórką istniejących sieci infrastruktury podziemnej należy 

wykonywać pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

[11] Nowo wybudowane przyłącza, sieci i urządzenia należy zgłosić do odbioru w stanie 

odkrytym. Odbiór końcowy przyłączy i sieci zewnętrznych może nastąpić  

po wykonaniu prac zagospodarowania terenu i po dostarczeniu aktualnej mapy 

geodezyjnej i szkiców polowych oraz przekazania współrzędnych punktów 

uzbrojenia na nośniku elektronicznym. 

[12] Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru przez uprawnionego 

geologa inżynierskiego lub geotechnika podczas wykonywania palowania  

oraz podczas wykonaniu wykopów/nasypów pod parkingi i plac manewrowy.  

[13] Wykonawca zgodnie z projektem posadowienia (Teczka II pkt. 7 ) opracuje projekt 

drenażu roboczego. Przed wykonaniem drenażu projekt powinien uzyskać 

pozytywną opinię Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

[14] Po stronie i na koszt Wykonawcy pozostaje uzyskanie pozwoleń lub zgłoszeń 

wodnoprawnych na odprowadzenie wód z wykopów budowlanych, o ile będą 

takowe wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami. 

[15] Zamawiający oczekuje, że przy doborze materiałów i urządzeń Wykonawca będzie 

kierował się spełnieniem wymagania niezawodności tak, aby obiekt zapewniał 

długotrwałą niezawodną eksploatację przy niskich kosztach obsługi. 

[16] Wszystkie zastosowane materiały budowlane i urządzenia muszą posiadać 

aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami szczegółowymi  

oraz w przypadku urządzeń dokumentację techniczno – ruchową.  

[17] Przed zastosowaniem elementów budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić  

na budowie.  

[18] Każde zmiany, dokonane w toku wykonania robót, w stosunku do projektu muszą 

być oficjalnie uzgadniane z Zamawiającym i Nadzorem Autorskim. 

[19] Wszystkie zastosowane materiały budowlane i urządzenia należy uzgodnić  

z Zamawiającym. Wnioski materiałowe na zastosowane materiały i urządzenia 

winny być przedstawione Zamawiającemu do akceptacji w terminie co najmniej 

14 dni przed wbudowaniem. 
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[20] Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie oczyszczenia pojazdów 

opuszczających teren budowy. 

[21] Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 

potrzebnych do realizacji Inwestycji ponosi Wykonawca.  

[22] Prace należy prowadzić z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

przepisów porządkowych obowiązujących na terenie portu oraz przepisów p.poż. 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania zabezpieczeń 

i wymagań dotyczących pracy robotników oraz osób postronnych mogących się 

znaleźć w pobliżu rozbiórki, zgodnie z ustaleniami Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 poz. 401). 

[23] Zobowiązania Wykonawcy w zakresie gospodarowania odpadami: 

1) Wykonawca zobowiązuje się do wywozu i zagospodarowania zgodnie  
z przepisami prawa, odpadów pozostałych w wyniku realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

2) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich obowiązków wytwórcy 
i posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiązek 
zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji niniejszego 
zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U  
z 2022 r. poz. 699 z późn. zm). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
potwierdzenie faktu zagospodarowania odpadów, zgodnie z ww. przepisem 
prawa.  

3) Odpady należy gromadzić w sposób selektywny, w odpowiednich pojemnikach 
lub w inny sposób adekwatny do rodzaju gromadzonego odpadu 
zabezpieczający środowisko przed zanieczyszczeniem i w miejscach technicznie 
do tego celu przystosowanych. Odpady niebezpieczne należy gromadzić  
w zamkniętych pojemnikach. 

4) Odpady należy zagospodarować zgodnie z przepisami ustawy o odpadach m.in. 
przekazywać specjalistycznym firmom do dalszego odzysku  
lub unieszkodliwiania. W przypadku odpadów niebezpiecznych, Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu karty przekazania odpadów, a w przypadku 
pozostałych odpadów Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania 
Wykonawcy do przedłożenia kart przekazania odpadów. 

[24] Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkiej zieleni (drzewa, krzewy, 

zieleń niska) kolidującej z przedmiotem zamówienia. W zakresie przedmiotu 

zamówienia zlokalizowane jest jedno drzewo wymagające zezwolenia  

na usunięcie, które zostanie uzyskane przez Zamawiającego.  

[25] Wykonawca zobowiązany jest do  uzyskania ewentualnych, potrzebnych decyzji  

i pozwoleń zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. 

Dz. U. 2022 poz. 916 z późn. zm.), w szczególności decyzji derogacyjnych  

na wykonanie czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków 

objętych ochroną.  

[26] Wykonawca w imieniu Zamawiającego zobowiązany jest do uzyskania na swój 

koszt i odpowiedzialność wymienionych w niniejszym opisie przedmiotu 
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zamówienia pozwoleń i zezwoleń oraz wszelkich innych decyzji 

administracyjnych oraz innych uzgodnień koniecznych dla prawidłowej realizacji 

przedmiotu zamówienia, a w szczególności do uzyskania ostatecznej decyzji 

pozwolenia na użytkowanie. 

[27] Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność: urządzi, podłączy do sieci, utrzyma  

i zlikwiduje zaplecze budowy, jak i właściwie zabezpieczy przekazany mu przez 

Zamawiającego teren budowy.  

 

7. Uwarunkowania planistyczne: 

a) obszar realizacji inwestycji znajduje się na terenie objętym, miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin „Międzyodrze Port” dla terenu 

elementarnego S.M.7026.PUw,PU – Łasztownia, Uchwała nr XLII/1055/09 Rady 

Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r. 

b) obszar realizacji inwestycji nie znajduje się w pobliżu strefy ochrony 

konserwatorskiej 

 

8. Warunki gruntowo-wodne. 

Szczegółowe informacje odnośnie warunków geologicznych zawarte zostały  

w dokumentacji geologiczno – inżynierskiej wykonanej przez Przedsiębiorstwo 

Geotechniczne „GeoTech”.  

 
9. Wymagania Zamawiającego dotyczące formy i zakresu dokumentacji powykonawczej : 
 

Wymagania Ilość 

Dokumentację powykonawczą stanowi projekt wykonawczy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót. 
Forma zgodna z projektem budowlano-wykonawczym. Wykonawca 
zobowiązany jest do przedłożenia 4 egz. dokumentacji 
powykonawczej w wersji papierowej i 2 płyt CD z wersją 
elektroniczną. Dokumentacja powykonawcza w formie elektronicznej 
w plikach aktywnych dwg oraz pasywnych pdf powinna mieć treść 
zgodną z przekazaną dokumentacją w wersji papierowej.  

 

Dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w 
następujących materiałach:  
1. Mapa powykonawcza w formie papierowej obejmująca wszystkie 
realizowane branże z zakreśleniem w kolorze nowo wybudowanych 
obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej. Mapa winna być 
opieczętowana przez MODGiK w Szczecinie jako przyjęta do zasobu.  
2. Komplet szkiców geodezyjnych w formie papierowej oraz 
skanowanej obejmujący całość realizowanego zadania. Numeracja 
szkiców powinna być jednoznaczna i umożliwiać łatwą identyfikację 
współrzędnych geodezyjnych X,Y,H, w u2000 występujących na 
szkicach pikiet.  

4 egzemplarze 

+ 2 wersje 

elektroniczne 



Strona 7 z 10 
 

3. Wykazów współrzędnych w formie papierowej oraz w plikach 
elektronicznych txt ASCII, pomierzonych pikiet X,Y,H w układzie 2000 
o numeracji odwołującej się do konkretnego szkicu pomiarowego.  
4. Szkiców inwentaryzacji sieci uzbrojenia podziemnego z 
zaznaczeniem w kolorach nowo budowanych sieci z rozdziałem na 
branże.  
5. Mapy powykonawczej w formie elektronicznej w plikach aktywnych 
dwg oraz pasywnych pdf obejmującej wszystkie realizowane branże, o 
treści zgodnej z przekazaną mapą w wersji papierowej. Mapa 
wektorowa dwg powinna zawierać:  
− plik dwg obejmujący tylko nowo powstałe obiekty,  
− plik dwg zawierający całość mapy geodezyjnej po zmianach 

powstałych w wyniku prac budowlanych 

6. Instrukcję obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń. 

7. Zbiór wszystkich zaakceptowanych wniosków materiałowych. 

 
Operat geodezyjny wchodzący w skład dokumentacji budowy powinien zawierać 
dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy,  
a w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu 
budowlanego. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawierać dane umożliwiające 
wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków  
oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Rozporządzenie Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu 
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących  
w budownictwie). 
 

 
10. Harmonogram rzeczowo-finansowy: 

Wykonawca do oferty załączy wstępny Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji 

Inwestycji w rozbiciu miesięcznym.  Wykonawca przed podpisaniem Umowy przedstawi 

Zamawiającemu szczegółowy Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji 

poszczególnych robót i obowiązków wynikających z SWZ, jak i z Umowy (zwany również 

Harmonogramem). Harmonogram w formie wykresu Gantta obrazującego kolejność, czas 

trwania poszczególnych czynności harmonogramowych wraz z określeniem ich wartości  

i  podziałem na etapy finansowania, po podpisaniu przez obie strony stanowić będzie 

załącznik do Umowy. 

Terminy będą wskazane z uwzględnieniem wymagań Umowy, własnych możliwości 

Wykonawcy, a także wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia 

przeszkód. 

W razie potrzeby Harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie 

Zamawiającego. 

 

11. Współpraca z Zamawiającym:  
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Wykonawca zobowiązany jest do organizowania i dokumentowania (w formie notatki  

lub protokołu) okresowych spotkań koordynacyjnych (co 7 dni począwszy od przejęcia 

przez Wykonawcę terenu budowy) z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście 

S.A. w celu : 

 kontroli zgodności rzeczywistego przebiegu prac z Harmonogramem 

 przedstawienia problemów wymagających rozstrzygnięcia lub przedstawienia 

rozwiązań wariantowych wymagających wyboru 

Oficjalne notatki z ww. spotkań należy wstępnie złożyć do zatwierdzenia w Zarządzie 

Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. 

 

12. Stan istniejący: 

Opis stanu istniejącego zawarty został w dokumentacji projektowej (ZAŁĄCZNIK NR 1). 

Stan istniejący w zakresie stanu zieleni od czasu prac projektowych uległ zmianie. Obszar 

porośnięty jest zielenią niską oraz drzewami i krzewami niewymagającymi uzyskania 

zezwolenia na ich usunięcie, za wyjątkiem jednego drzewa, na które Zamawiający jest  

w trakcie uzyskiwania pozwolenia na jego usunięcie. Teren realizacji przedmiotu 

zamówienia znajduje się przy ul. Hryniewieckiego 8 w Szczecinie. Zamawiający umożliwi 

przeprowadzenie wizji lokalnej. 

 

Zdjęcia 1-3 przedstawiają aktualny stan zieleni: 

Zdjęcie 1 
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Zdjęcie 2 
 

  
Zdjęcie 3 

 

13. Załączniki:  

 ZAŁĄCZNIK NR 1: Dokumentacja projektowa i kosztorysowa opracowana przez Biuro 

Projektowo-Konsultingowe „BPK” Sp. z o.o. dla zadania: „Budowa terminala odpraw 
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granicznych na potrzeby funkcjonowania WIORiN, WIJHARS, SANEPIDU i służby celnej 

na morskim przejściu granicznym w Szczecinie" 

 ZAŁĄCZNIK NR 2: Wykaz Pierwszego Wyposażenia 

 ZAŁĄCZNIK NR 3: Specyfikacja Pierwszego Wyposażenia 

 


