Nadlesnictwo Ptaska w Zylinach

Znak spr.: SA.270.2.3.2019
Zatgcznik nr 5 do SIWZ

Umowa nr

Zawartaw dniu ..., w Suchej Rzeczce pomiedzy:

Skarbem Panstwa Panstwowym

Gospodarstwvem Lesnym Lasy Panstwowe Nadlesnictwem Ptaska w Zylinach z
siedzibg w

Sucha Rzeczka 60, 16-326 Ptaska, NIP 846 — 000 — 39 — 78 reprezentowanym przez:
- mgr inz. Romana Rogozinskiego - Nadlesniczego Nadlesnictwa Ptaska w Zylinach

zwanych w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajgcym” a

............... NIP:  ..........cee.., REGON: .................... wpisanym do
......................................... pod numerem ......................., reprezentowanym
0] 4= YA , Zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawcga”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego
wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonego Ww trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,Wykonanie
dokumentaciji projektowej dla obiektéw realizowanych w Nadlesnictwie Ptaska
w Zylinach w ramach projektu: Kompleksowy projekt adaptacji laséw i le$nictwa
do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych.” Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).
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§1
1. Zamawiajgcy powierza , a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamodwienia

2. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020: ,Kompleksowy projekt adaptaciji laséw i
lesnictwa do zmian klimatu —mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na

terenach nizinnych”.

3. Szczegodtowy zakres Przedmiotu umowy, sposob realizacji oraz warunki
wykonania Przedmiotu umowy okreslajg nastepujgce dokumenty:-Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla Przetargu (dalej: ,SIWZ”), w oparciu o
podrecznik wdrazania projektu, zawierajgcy wskazéwki do realizacji zadan i obiektéw
matej retenciji i przeciwdziatania erozji wodnej (zatacznik nr 7 do SIWZ).-Oferta

Wykonawcy ztozona w Przetargu,-niniejsza Umowa.
4. W zakres Przedmiotu umowy wchodzi:

4.1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem kompletu dokumentéw
niezbednych do rozpoczecia prac budowlanych tj.: uzgodnien, opinii, decyzji,

opracowan, zaswiadczen i pozwolenn wymaganych obowigzujgcymi przepisami.

4.2. Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie ze ztozong ofertg, obowigzujgcymi

przepisami prawa, ustawami i rozporzgdzeniami:

4.2.1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (
Dz.U.2013.1129 t.j. z dnia 2013.09.24)

4.2.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
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budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U.2004.130.1389 z dnia 2004.06.08 )

4.2.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1202)
4.2.4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz.U. 2018. poz. 1025)

4.2.5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z
2018r. poz. 1986)

4.2.6. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( Dz.U.2017.1566 t.j. z dnia
2017.08.23)

4.2.7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz.U. z 2018r.
poz. 799)

4.2.8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( t.j. Dz.U. z 2018r. poz.
1614)

4.2.9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej ( Dz.U.
2016 r. poz. 2033 )a takze na warunkach ustalonych w SIWZ, w oparciu o podrecznik
wdrazania projektu, zawierajgcy wskazowki do realizacji zadan i obiektow matej

retencji i przeciwdziatania erozji wodnej stanowigcy zatgcznik nr 7 do SIWZ.
5. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie nastepujgcego zakresu prac:

5.1. Sporzadzenie koncepcji wstepnej inwestycji (1 egz.) poprzez przedstawienie

zadan, polegajgcej na:

a) alternatywnych propozycjach rozwigzan technicznych (rysunki techniczne
zaproponowanych obiektéw z ich przyblizonymi wymiarami i kubaturg, opis

niezbednych materiatow do wykonania poszczegdlnych obiektow z uwzglednieniem
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bytowania gatunkdw zwierzat kopigcych nory i powodujgcych uszkodzenia gruntu
(bobr).

b) na mapie opracowanej na podktadzie mapy ewidencyjnej z naniesionymi
lokalizacjami poszczegolnych obiektow, obszardw zasiegu oddziatywania pietrzen, w
tym obszaru powstatych okresowych i statych rozlewisk, wkreslenie niwelacji
usytuowania istniejgcego zbiornika retencyjnego oraz rozpoznania warunkow

gruntowo — wodnych

c) okresleniu rodzaju i parametrow technicznych obiektow, z jednoczesnym

uwzglednieniem lokalizacji i uksztattowania terenu,

d) wyliczeniu objetosci retencjonowanej wody z uwzglednieniem minimalnej objetosci

retencjonowanej wody dla zadan.

Zakres rzeczowy

Ptaska w Zylinach

Nazwa Wskaznik produktu: | Wskaznik produktu: | Wskaznik rezultatu:
nadlesnictwa Liczba obiektow Pojemnos¢ obiektow Objetosé
pietrzacych wode matej retencji [m°] retencjonowane;j
lub spowalniajgcych wody [m?]
jej odptyw [szt.]
Nadlesnictwo 21 1560 1560

e) ustaleniu kolejnosci wykonywania poszczegoélnych obiektow w inwestycji

f) opracowaniu koncepcji wstepnej realizacji inwestycji podlegaé bedzie uzgodnieniu

z Zamawiajgcym. Uzgodnienie koncepcji zostanie potwierdzone protokotem

uzgodnien przygotowanym przez zespot w sktad, ktdérego zostang powotani

przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajgcego. Zespot zobowigzany jest do

uzgodnienia koncepcji w terminie 30 dni od protokolarnego przedstawienia jej

Zamawiajgcemu. Po zatwierdzeniu koncepcji nastgpi wykonanie dokumentacji

projektowej.
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5.2. dostarczenie wstepnego projektu technicznego wraz z opracowaniem graficznym
do siedziby Zamawiajgcego, oraz dokonanie jego prezentacji i wszelkich objasnien.
Przed przystgpieniem do dalszych prac bedzie wymagana pisemna akceptacja

Zamawiajgcego wstepnego projektu technicznego.

5.3. Sporzadzenie efektywnosci ekonomicznej przedsiewziecia (opis i koszt

materiatow potrzebnych do wykonania obiektow) — 1 egz.

5.4. Wykonanie dokumentacji terenowo - prawnej (jesli bedzie wymagana) 5 egz.,

zawierajgcej:
a) uzyskane wszystkie niezbedne uzgodnienia z jednostkami branzowymi;
b) mapki ewidencyjne obszaréw objetych oddziatywaniem inwestyciji;

c) wypisy z ewidencji gruntow i zestawienie wszystkich wtascicieli dziatek sgsiednich
objetych oddziatywaniem inwestycji oraz protokoty uzgodnien na ich czasowe

zajecie, gdyby w trakcie realizacji zachodzita taka koniecznosc¢;

d) sporzadzenie wnioskow w celu uzyskania wszystkich wymaganych prawem
administracyjnym decyzji wraz z niezbednymi zatgcznikami w imieniu inwestora (na

zasadzie petnomocnictwa) ze szczegolnym uwzglednieniem wnioskéw o wydanie:

- uzgodnienia z Radg Gminy/Wojewodg (organem ustanawiajgcym formy ochrony
przyrody): uzytki ekologiczne, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne,
zespoty przyrodniczo-krajobrazowe itp.) jezeli bedg wymagane — w porozumieniu z

Nadlesnictwem Ptaska;

- uzgodnienia z podmiotami zarzgdzajgcymi ciekami i zbiornikami, w przypadku jezeli

nie znajdujg sie one we wtadaniu Laséw Panstwowych;

e) pomiar i prace geodezyjne obiektéw z mapami do celdéw projektowych do kazdego

obiektu — 1 egz.;
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f) trwate wyznaczenie rzednych pietrzenia poszczegdlnych obiektow w terenie —

(reper roboczy), niezbedny do uzyskania pozwolenia na budowe;

g) opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzgdzonych w jezyku

nietechnicznym do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego — 4 egz.;
h) wyliczenie objetosci retencjonowanej wody — 1 egz.;

i) raport oddziatywania na srodowisko oraz jego streszczenie w jezyku

niespecjalistycznym (o ile bedzie wymagany) — 4 egz.;
j) uzyskanie w imieniu inwestora (na zasadzie petnomocnictwa):
- pozwolenia wodno-prawnego,

- decyzji ustalajgcej warunki prowadzenia robot na terenach o szczegdinych
wartosciach przyrodniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 142, art. 118 Ustawy o ochronie

przyrody) lub postanowienie, ze nie jest ono wymagane,

-decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje inwestycji (w razie
koniecznosci),- zaswiadczenie organu odpowiedzialnego za monitoring obszarow

Natura 2000 jezeli jest wymagane,
- decyzji o warunkach zabudowy

k) wykonanie zalecen wynikajgcych z decyzji Srodowiskowych np. analiza

porealizacyjna, itp.

[) uzyskanie pozwolenia na budowe w imieniu inwestora, jezeli jest wymagane —

(petnomocnictwo);

m) wykonanie projektow budowlanych z projektami zagospodarowania terenu lub

dziatek oraz informacjg BIOZ — 6 egz. (dotyczy tez zgtoszen);
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n) wykonanie zalecen wynikajgcych z decyzji Srodowiskowych np. analiza
porealizacyjna, itp. sporzgdzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru rob6t — 5 egz.;

0) wykonanie kosztoryséw nakfadczych (Slepych), przedmiaru robét, kosztoryséw

inwestorskich — 2 egz.;

p) uzyskanie decyzji na zniszczenie siedliska na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 52
ust. 1 pkt 4, art. 56 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16.04.2014 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. t.j. 2018r. poz. 1614) — jesli bedzie wymagane w porozumieniu z

Nadlesnictwem Ptaska;

r) uzyskanie wymaganych przepisami prawa innych opinii, uzgodnien i decyzji wyzej

nie wymienionych w tej specyfikacji, ale niezbednych do realizacji przedsiewziecia.

Wykonanie wszystkich wyzej wymienionych elementdéw prac nie jest obligatoryjne,
Wykonawca nie bedzie wykonywat tych elementéw zakresu prac, ktére wiasciwy

organ stwierdzi za nie konieczne / nie wymagane.

5.5. Wykonanie dokumentaciji projektowej zgodnej z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r., w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcyjno - uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie
okreslania metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowych kosztéw prac projektowych oraz planowych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130,

poz.1389) stuzgcej do opisu przedmiotu zamédwienia na wykonanie robot.
5.6. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

5.7. Wykonanie kosztorysow inwestorskich.
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5.8. Wykonanie kosztorysow ofertowych (slepych).
5.9. Wykonanie przedmiardéw robét.

5.10. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonanym opracowaniem projektowo-
kosztorysowym.

5.11. Udziat w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na wybor
wykonawcy robét budowlanych przy formutowaniu odpowiedzi na ztozone w trakcie
postepowania pytania dotyczace tresci SIWZ, w szczegdlnosci opisu przedmiotu

zamowienia oraz w charakterze biegtego przy ocenie ztozonych ofert.
6. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

6.1. Zapewnienie, w razie potrzeby udziatu w opracowaniu projektu oséb,
posiadajgcych uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby
opracowan, zapewniajgce uwzglednienie zawartych w przepisach zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki

projektowanego obiektu budowlanego.

6.2. Zastosowanie w projekcie rozwigzan standardowych skutkujgcych optymalizacjg
kosztow; konsultacje z Zamawiajgcym na kazdym etapie projektowania

dokumentacji, dotyczgce istotnych elementdw majgcych wptyw na koszty,

6.3. W dokumentacji projektowej Wykonawca nie moze opisywac przedmiotu
zamowienia przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrodta
lub szczegodlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania
lub wyeliminowania niektorych wykonawcéw lub produktéw, chyba ze jest to

uzasadnione specyfikg przedmiotu zamodwienia i zamawiajgcy nie moze opisac
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przedmiotu zamdwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu

takiemu towarzyszg wyrazy "lub rownowazny".

6.4. Udzielanie odpowiedzi w ciggu 5 dni roboczych na pytania sktadane w trakcie
procedury przetargowej na wykonanie robo6t budowlanych, ktore bedg realizowane
na podstawie dokumentacji projektowej, bedgcej przedmiotem niniejszego
postepowania przetargowego, dotyczgce problemoéw zwigzanych z opracowang

dokumentacjg projektowa,

6.5. W przypadku koniecznosci dokonania uzupetnien bgdz zmian w dokumentacji
projektowej na zgdanie organu administracyjnego, wydajgcego wtasciwg decyzje
administracyjng lub innego uprawnionego organu, Wykonawca projektu zobowigzuje
sie do niezwtocznego wniesienia do dokumentacji projektowej odpowiednich

poprawek.

6.6. Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zamdéwienia ponosi wykonawca (np.
optaty skarbowe do wnioskéw o wydanie decyzji, pozwolen, za petnomocnictwo,
wypisy, wyrysy, mapy) itp. Catg dokumentacje projektowo —kosztorysowg wraz ze
sporzgdzonymi wnioskami, wykonawca przekaze zamawiajgcemu w terminie
realizacji zamowienia, natomiast uzyskane: postanowienia, opinie, uzgodnienia,
decyzje, pozwolenia itp. ( oryginaty lub kopie potwierdzone za zgodnosc¢ z
oryginatem), wykonawca bedzie przekazywat bezzwtocznie po otrzymaniu

dokumentu do siedziby biura Nadlesnictwa Ptaska w Zylinach.

§ 2

1. Zamawiajgcy ustala termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z
wykonaniem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, kosztoryséw
inwestorskich, kosztoryséw ofertowych (Slepych), przedmiaréw robét ujetych § 1 pkt

5.1. — 5.8. niniejszej umowy do dnia 30 kwietnia 2019r.
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Okres sprawowania nadzoru autorskiego i wykonywania czynnosci o ktérych mowa w
§ 1 pkt 5.9.-5.10 niniejszej umowy —od dnia wszczecia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego na roboty budowlane do dnia odbioru koncowego robét

budowlanych.

2. Przez termin wykonania dokumentacji projektowej nalezy rozumie¢ termin
przekazania przez Wykonawce Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji
projektowej wraz ze wszystkimi pozwoleniami i decyzjami oraz podpisanie protokotu
zdawczo-odbiorczego potwierdzajgcego przyjecie przez Zamawiajgcego przedmiotu

umowy.

3. Terminem zakonczenia umowy jest termin zakonczenia obowigzku zwigzanego ze

sprawowaniem nadzoru autorskiego ujetego w § 1 pkt 5.9 niniejszej umowy.

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie, o
ktorym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j.

Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oraz w szczegolnosci do:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych zgodnos$ci ich realizacji z

dokumentacjg projektowa,

2) wyjasniania watpliwosci powstatych w toku realizacji robo6t dotyczgcych projektow
budowlano-wykonawczych i zawartych w nich rozwigzan, ewentualnego
uszczegotowienia dokumentacji projektowej oraz poprawiania btednych rozwigzan

projektowych — w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym w formie pisemnej,

3) dokonywania oceny (opiniowania) wynikéw badan sprawdzajgcych i kontrolnych
lub zaproponowanych zmian materiatow przez wykonawce rob6t budowlanych — na

zgdanie Zamawiajgcego,

Fundusze oy i I
Eu erE_jSHiE : f P Lasy Panutwows Uma: IEU‘QE?'I:E?
inlrastruktiara | Srodewitks z i

Nadleénictwo Ptaska w Zylinach, Sucha Rzeczka 60, 16-326 Ptaska
tel.: +48 87 641 87 23, fax: +48 87 641 88 31, e-mail: plaska@bialystok.lasy.gov.pl www.bialystok.lasy.gov.pl/web/plaska

Strona 10 z 29 stron


mailto:plaska@bialystok.lasy.gov.pl
http://www.bialystok.lasy.gov.pl/web/plaska

Nadlesnictwo Ptaska w Zylinach

4) czynnego udziatu i wspotpracy z Zamawiajgcym w zatwierdzaniu materiatow i

rozwigzan réwnowaznych proponowanych przez Wykonawce robét budowlanych,
5) uczestnictwa Wykonawcy w trakcie budowy na wniosek Zmawiajgcego,

6) sporzadzania przez Wykonawce ,Dziennika pobytow na budowie”, stanowigce;j

sprawozdanie z zatatwienia wnioskow i spraw skierowanych do nadzoru autorskiego,

7) Nadzor autorski polegajgcy na osobistej obecnosci Wykonawcy na budowie

petniony bedzie wedtug potrzeb wynikajgcych z postepu robot budowlanych;

8) Za pobyt Wykonawcy na budowie uznaje sie obecnos¢ jednej osoby wyznaczone;j
przez Wykonawce do petnienia nadzoru autorskiego. Potwierdzenia pobytow w

ramach nadzoru dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego;

9) Zamawiajgcy zgtosi zapotrzebowanie na wizyte Wykonawcy z 2-dniowym

wyprzedzeniem, pocztg elektroniczng lub telefonicznie;

10) Czynnosci nadzoru autorskiego bedg prowadzone przez Zamawiajgcego w

,Dzienniku pobytu na budowie”.

§4

Zmiany i uzupetnienia wprowadzone przez Wykonawce do dokumentaciji projektowej

w czasie petnienia nadzoru autorskiego bedg dokumentowane przez:

1. zapisy na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowej, opatrzone
odpowiednimi odnosnikami, datg wykonania, nazwiskiem i podpisem Wykonawcy

prac projektowych;

2. rysunki zamienne lub uzupetniajgce z opisami i informacja, jaki element projektu
zastepujg, opatrzone datg wykonania, nazwiskiem i podpisem Wykonawcy prac

projektowych;
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3. protokoty uzgodnien lub notatki stuzbowe podpisane przez Strony i zatgczone do

Kart pobytéw na budowie;

§5

1. Jezeli w wyniku wykonania ustug objetych umowg powstanie utwoér (utwory) w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

bedg miaty do nich zastosowanie ponizsze postanowienia.

2. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia ustalonego w
§ 7 umowy, cato$¢ autorskich praw majgtkowych oraz wtasnos¢ utworu, w tym
réwniez prawo wykonywania zaleznego prawa autorskiego i wyraza zgode na
dokonywanie wszelkich zmian catosci lub czesci dokumentacji bedgcej przedmiotem
niniejszej umowy, wynikajgcych z aktualnych potrzeb Zamawiajgcego a w tym i po
wykonaniu umowy niniejszej oraz oSwiadcza, ze jakiekolwiek zmiany wprowadzone
w tym zakresie na zlecenie Zamawiajgcego nie stanowig naruszenia autorskich praw
osobistych Wykonawcy, w szczegdlnosci prawa do integralnosci dokumentaciji ani

dobr osobistych Wykonawcy.

3. Przeniesienie na Zamawiajgcego catosci praw autorskich majgtkowych do
dokumentacji, opracowan, dziet -stanowigcej przedmiot niniejszej umowy, obejmuje

w szczegolnosci:
3.1. prawo do wielokrotnego zastosowania dokumentac;ji lub jej czesci,

3.2. prawo do korzystania i rozporzgdzania autorskimi prawami majgtkowymi do
dokumentacji w catosci lub czesci na rzecz dowolnych podmiotow, na wszystkich
polach eksploataciji, o ktérych mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r .poz. 1191), w
tym:
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3.2.1. w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia dokumentaciji -zwielokrotnianie
dowolng technikg i utrwalanie dzieta zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiajgcego, w
tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg
cyfrowa, w tym m.in. poprzez dyskietki, ptyty CD/DVD, tasmy magnetyczne, nosniki
magnetooptyczne, poprzez druk oraz urzgdzenia elektroniczne, wprowadzania do

pamieci komputera oraz do sieci komputerowej,
3.2.2. udzielanie licencji na wykorzystanie,

3.2.3. w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami utworu (dokumentaciji) -
wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem/dzierzawa oryginatu lub no$nikow,

darowizna,

3.2.4. w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposob inny niz okreslony w
pkt. 2 -wystawianie, wyswietlanie, odtworzenie, a takze publiczne udostepnienie
dokumentacji w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie

przez siebie wybranym, wprowadzanie do sieci Internet,

3.2.5. zgode Wykonawcy na rozporzgdzanie i korzystanie z utworéw zaleznych
stanowigcych opracowanie dokumentaciji, stworzonych przez Wykonawcy, na
Zlecenie Zamawiajgcego, na wszelkich polach eksploataciji, o ktérych mowa w art. 50
ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz wymienionych w pkt. 2

powyzej,

3.2.6. prawo zezwalania na korzystanie i rozporzgdzanie utworami zaleznymi
stanowigcymi opracowanie dokumentaciji, stworzonymi przez Wykonawcy lub przez
inne podmioty, na zlecenie Zamawiajgcego, na wszelkich polach eksploataciji, o
ktorych mowa wart. 50 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz

wymienionych w pkt. 2 i 3 powyze;.
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4. Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworow, ktore
powstang w ramach realizacji niniejszej umowy oraz wtasnos¢ nosnikow, na ktorych

te utwory sie znajdujg w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej

umowy.

5. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig z jakimkolwiek
roszczeniem w stosunku do Zamawiajgcego, z tytutu autorskich praw osobistych lub
majgtkowych, Wykonawca pokryje wszelkie koszty i straty poniesione przez

Zamawiajgcego, w zwigzku z pojawieniem sie takich roszczen.

6. Przeniesienie praw autorskich nastgpi z chwilg przekazania utworu.

§6

1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia

na sume gwarancyjng minimum: ............cceeevevenannns zt;

§ 7

1. Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, kosztoryséw inwestorskich,
kosztorysow ofertowych (Slepych), przedmiaréw roboét, udziat w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia na wybor wykonawcy robét budowlanych oraz nadzér
inwestorski, bedzie wynosito: ..., zt netto, podatek VAT w

WYSOKOSCi ........... 00 T e zt, co stanowi brutto

2. Termin ptatnosci faktury wynosi 30 dni od dnia wptywu faktury do Zamawiajgcego;

Faktura Wykonawcy bedzie regulowana z konta Zamawiajgcego na konto
WYKONAWECY NI ..ttt e e e e et e ettt e et e e e ee e e e e e e e e e e ena e s annnnes
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3. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany

w fakturze.

4. Wynagrodzenie pokrywa wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
zamowienia. Niedoszacowanie, pominiecie, czy brak rozpoznania zakresu

przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia.

5. Wykonawca oswiadcza, ze w kwocie wynagrodzenia ujgt wszelkie koszty

niezbedne do zrealizowania catosci zamowienia w tym nadzor autorski.

6. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z zakresem robot, a takze uzyskat
wyczerpujgce informacje o warunkach istniejgcych w terenie, na ktérym majg by¢
wykonane roboty oraz oswiadcza, ze otrzymane informacje umozliwity mu
jednoznaczng ocene zakresu robot, warunkow i czasu koniecznego do nalezytego
wykonania przedmiotu umowy oraz pozwolity na dokonanie ostatecznej kalkulacji
wynagrodzenia. W zwigzku z powyzszym Wykonawca nie bedzie podnosit roszczen
finansowych zwigzanych z ewentualnym zwigkszeniem zakresu robét (w stosunku do
jego oferty), a bedgcego wynikiem np. niescistosci w dokonanych przez niego
ustaleniach stanu faktycznego albo niedostatecznego zapoznania sie z

dokumentacjg przetargows.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 pkt 1 Umowy zostanie

zmienione w trakcie obowigzywania Umowy, w przypadku wystgpienia:
a) zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10

pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
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zdrowotne -jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu

umowy przez Wykonawce.

7.1. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wystgpienia okolicznosci, o
ktérych mowa w ust. 7 lit. a) —c) bedg dokonywane wedtug zasad opisanych w ust.
7.2-7.4

7.2. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 7 lit a) czesc
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 Umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o wartos¢ réznicy pomiedzy nowg
wartoscig podatku od towarow i ustug (ustalong w oparciu o nowg stawke podatku
od towarow i ustug), a dotychczasowg wartoscig podatku od towardéw i ustug
(ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug). W takiej sytuacji
Wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartos¢ obowigzujgcg w dniu

wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

7.3. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 7 lit b) cze$é
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa § 7 Umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 7.1,
ulegnie zmianie o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajgcg ze zmiany
kwoty wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych przedmiot umowy do
wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia albo wysoko$ci
minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia tych osoéb albo

minimalnej stawki godzinowe;.

7.4. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust 7 lit. ¢) cze$¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 Umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 7.,

ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on
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zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio

wykonujgcych zamowienie na rzecz Zamawiajgcego.

8. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w ust. 7
lit. b) i c) jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zasadnos$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegodlnosci szczegotowg kalkulacje kosztow obejmujgcg wykaz oséb
bezposrednio wykonujgcych zamowienie wraz z wykazang wysokoscig minimalnego
wynagrodzenia za prace tych oséb albo minimalng stawkg godzinowg i zwigzanych z
tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne
badz zdrowotne bedgcych konsekwencjg zmiany obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej i tgczng kwote wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w zwigzku z w/w zmianami majgcymi wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykazacg, ze zaistniata
zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamdwienia oraz okresli¢

stopien, w jakim wptynie ona wysokos¢ wynagrodzenia.

9. Wniosek o dokonanie zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 8. powinien
zostac wniesiony w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw bedgcych
przyczyng ich zmian. Jezeli Wykonawca w terminie, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim nie wystgpi do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie zmiany
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 Umowy, to wéwczas Zamawiajgcy uzna, ze
zmiana przepiséw nie ma wptywu na koszty wykonania przedmiotu umowy przez

Wykonawce.

10. Ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 7 lit b) i ¢) majg wptyw na

koszty wykonania zamowienia spoczywa na Wykonawcy.
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11. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie

zmian o ktérych mowa w ust. 7

12. Zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 7 lit b) i ¢) zostang

potwierdzone poprzez zawarcie aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

13. Podstawg do wystawienia faktury bedzie podpisany przez kazdg ze stron protokot
zdawczo-odbiorczy. Podpisany protokét bedzie potwierdzeniem otrzymania
kompletnego projektu zatwierdzonego ostateczng decyzjg o udzieleniu pozwolenia

na budowe.

14. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie

umowy bedg realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

15. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce
podatki, tgcznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem

robot.

16. Naleznosci za wykonane ustugi bedg wptacane przez Zamawiajgcego na konto

bankowe Wykonawcy.

17. Rozliczanie przedmiotu umowy nastgpi jedng fakturg za opracowanie kompletne;j
dokumentacji projektowej wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowe i

kompletem innych, wymaganych przepisami uzgodnien.

18. Rozliczenie wykonania projektu nastgpi z chwilg zatwierdzenia jego wszystkich

elementow i podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego.

19. Btednie wystawiona faktura bedzie skutkowata odmowg ze strony
Zamawiajgcego przyjecia faktury. W takiej sytuacji termin zaptaty faktury bedzie
liczony od dnia usuniecia uchybien.
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1. Osobami odpowiedzialnymi za realizacje Przedmiotu umowy i kontaktéw beda:

1.1. Ze strony Zamawiajgcego (Nadlesnictwo Ptaska w Zylinach)

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 1 pkt. 1.1) .
O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana osob wskazanych w ust. 1 pkt 1.1 nie stanowi zmiany

Umowy, przez co nie wymaga dla swojej waznosci formy aneksu do umowy i

dokonywana bedzie na podstawie oswiadczenia ztozonego na pisSmie Wykonawcy .

3. Zmiana os6b wskazanych w ust. 1 pkt 1.2) moze nastgpi¢ po uzyskaniu przez
Wykonawce na pismie zgody Zamawiajgcego na proponowane przez Wykonawce
osoby. Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy, przez nie wymaga dla swojej

waznosci formy aneksu do umowy.

4. W przypadku zmiany osoby wymienionej w ust. 1 pkt 1.2) nowa osoba powotfana
do petnienia w/w obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w SIWZ dla danej

funkciji.

5. Zamawiajgcy moze takze zazgdac¢ od Wykonawcy zmiany osob, o ktérych mowa w
ust. 1 pkt 1.2, jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkdw.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz

14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

§9
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Strony ustalajg kary umowne w przypadku niewykonania lub nienalezytego
wykonania Przedmiotu Umowy wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie w

nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
1. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy kary umownej:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére Zamawiajgcy ponosi
odpowiedzialno$¢ w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1

niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajgcemu kary umownej z

tytutu:

2.1. za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy (§ 2 pkt.1) w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
opdznienia,

2.2. za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢ w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto umownego okreslonego w § 7 ust.1 niniejsze;j

umowy,

2.3. braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom w wysokosci 0,2 %

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1,

2.4. opOznienia w zaptacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, w wysokosci
0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia,

2.5. nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokos$ci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym

mowa w § 7 ust. 1
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2.6. za opOznienie w wykonywaniu jakiegokolwiek obowigzku wynikajgcego z tytutu
sprawowania nadzoru autorskiego, dla ktdrego zostat wyznaczony termin w formie
pisemnej — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonegow § 7
ust. 1 pkt 1)

3. Powyzsze kary umowne nie wytgczajg mozliwosci dochodzenia przez
Zamawiajgcego odszkodowania przewyzszajgcego ich wysokos¢ az do wysokosci

faktycznie poniesionej szkody;

4. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potrgcenia z

przystugujgcych mu naleznosci;

5. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu opdznienia, ustalonych za kazdy

rozpoczety dzien opoznienia, staje sie wymagalne:
1) Za pierwszy rozpoczety dzien opoznienia — w tym dniu,

2) Za kazdy nastepny rozpoczety dzieh opdznienia — odpowiedniego w kazdym z

tych dni.

6. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonywania potrgcen z
wynagrodzenia przewidzianego niniejszg umowag naliczonych kar umownych. Zaptata
kary przez Wykonawce lub dokonanie potrgcenia przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku wykonania i zakonczenia Przedmiotu Umowy lub

jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

7. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy wynikajgce z
umowy.

8. Niezaleznie od kar umownych kazda ze stron moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogdéinych w przypadku, gdy szkoda przekracza

wysoko$¢ kar umownych.
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§10

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, bez wyznaczenia

terminu dodatkowego, w nastepujgcych sytuacjach:

1) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; ztozenie oswiadczenia o odstgpieniu od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30

dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu powyzszych okolicznosci;

2) gdy Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczat prac, albo nie

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego na pismie;

3) gdy Wykonawca opdznia sie bgdz pozostaje w zwioce z realizacjg poszczegdlnych

W sSposoOb zagrazajgcy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy;

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem

natychmiastowym, w nastepujgcych sytuacjach:

1) Gdy Wykonawca nie podjgt czynnosci sprawowania nadzoru autorskiego w

wyznaczonym terminie;

2) Gdy Wykonawca nie wykonuje obowigzku w sposob nalezyty i zgodnie z

ustalonymi terminami, co powoduje opoznienie w realizacji rob6t budowlanych.

3. Prawo odstgpienia moze byc¢ zrealizowane w terminie 14 dni od powziecia przez

Zamawiajgcego informacji o zaistnieniu przestanki do odstgpienia.
§ 11

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci umowy podwykonawcy.
Zamawiajgcy nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych

czesci zamowienia.
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2. Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot.

3. Jezeli przedmiot umowy Wykonawca bedzie wykonywat przy udziale
podwykonawcéw, wowczas Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania
podwykonawcow, jak za swoje wtasne. Wykonawca zapewnia, ze Podwykonawcy

beda przestrzegac wszelkich postanowien niniejszej umowy.

4. Wykonawca kazdorazowo ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt
umowy o podwykonawstwo, a takze projekty jej zmiany oraz poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni

od daty zawarcia lub zmiany tej umowy.

5. W terminie 7 dni od otrzymania dokumentéw o ktérych mowa w ust 4,
Zamawiajgcy moze wniesc¢ zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub

projektu jej zmiany lub ztozy¢ sprzeciw do umowy o podwykonawstwo.

6. Wykonawca obowigzany jest najpdzniej w dacie wymagalnosci ptatnosci
naleznego mu wynagrodzenia, przedstawi¢ Zamawiajgcemu dowdd dokonania
ptatnosci dla podwykonawcow oraz oswiadczenia wszystkich podwykonawcow o

otrzymaniu naleznosci.

7. W przypadku uchylania sie Wykonawcy od obowigzku zaptaty na rzecz
podwykonawcy, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za

zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo.

8. Bezposrednia zaptata podwykonawcy obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie
bez odsetek.
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9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy.

10. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym

niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

11. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktoérych mowa w ust. 7 w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli

Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty;

b) ztozy¢ do depozytu kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci

naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy;

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli

podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy,
Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

13. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy moze nastgpic

wylgcznie za zgodg Zamawiajgcego.
§12

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 36 miesiecznej gwarancji na wykonang i
przekazang dokumentacje projektowg. Bieg gwarancji rozpoczyna sie od daty

koncowego odbioru prac.
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2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne
dokumentacji projektowej do czasu wykonania robét budowlanych powiekszonego o

6 miesiecy.

3. Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniost kwote
W WYSOKOSCI ..ottt zt co stanowi 5%

wynagrodzenia (brutto) okreslonego w § 7 ust.1 niniejszej umowy.

4. Zabezpieczenie, o ktébrym mowa w ust. 3 zostato wniesione przez Wykonawce na

rzecz Zamawiajgcego w formie

5. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi w sposéb

nastepujgcy:

5.1. 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania

zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

5.2. 30% wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia uptywu

okresu rekojmi za wady.

§13
1. Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci;
2. Zamawiajgcy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych
przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian do umowy polegajgcych na

zmianie terminu realizacji umowy, zmianie wynagrodzenia lub zmianie kadry

Wykonawcy lub Zamawiajgcego;
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4. Zmiana kadry moze nastgpi¢ na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub wedtug
potrzeb Zamawiajgcego. Osoby proponowane na dane stanowisko muszg spetniac

warunki w zakresie kwalifikacji i doSwiadczenia, ktére zostaty okreslone w SIWZ;
5. Zmiana terminu wykonania zamowienia moze nastgpi¢ z powodu:

a) koniecznosci wykonania ustug dodatkowych np. dodatkowych niezbednych

opracowan, wptywajgcych na termin wykonania prac objetych umowa,

b) wystgpienia okolicznosci, ktorych Strony nie mogty przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci np. wystgpienie zwioki w wydaniu przez organy

administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,

c) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie

majgcym wptyw na realizacje przedmiotu umowy,

d) wystgpienia zmiany osob po stronie Wykonawcy i Zamawiajgcego
odpowiedzialnych za realizacje przedmiotu umowy (Smieré¢, choroba, ustanie

stosunku pracy i inne okolicznosci niezalezne od Stron),

6. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z wymienionych wyzej okolicznosci, termin
realizacji zamoéwienia ulega odpowiedniemu wydtuzeniu o czas niezbedny na
nalezyte spetnienie Swiadczenia, nie diuzej jednak niz czas trwania tych okolicznosci.
W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, ktory
wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz,

zobowigzany jest do przedtuzenia terminu jego waznosci.
7. Pozostate zmiany.

a) Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian czesci Przedmiotu Umowy, ktére
Wykonawca przewidziat do realizacji za pomocg podwykonawcow na inne czesci

Przedmiotu Umowy, w tym réwniez na czesci, ktérych Wykonawca nie wskazat w
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ztozonej przez siebie ofercie. Zmiana nie moze pociggng¢ za sobg zmiany terminu

realizacji ani zwiekszenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

b) w przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug (VAT); ceny netto
okreslone w ofercie i umowie pozostajg niezmienne przez caty okres obowigzywania
umowy. Jezeli w okresie obowigzywania umowy nastgpi zmiana stawki podatku od
towardw i ustug (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce bedzie doliczany do

dotychczasowych cen netto, bez koniecznosci zmiany umowy.

C) zmiana zakresu przedmiotu umowy w sprawie niniejszego zamowienia lub
sposobu wykonywania przedmiotu umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia tej
zmiany (w tym skutkami finansowymi), przy czym zmiana spowodowana moze by¢

okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np.

« zaistnienie warunkow wptywajgcych na zakres lub sposob wykonywania przedmiotu

umowy;

» wydaniem decyzji administracyjnej przez wtasciwy organ wytgczajgcej lub

ograniczajgcej przedmiot zamowienia opisany w dokumentacji projektowej,

* niepodpisaniem umowy o dofinansowanie projektu w wyniku, czego przedmiot
umowy zostanie ograniczony do zadan, ktore zostaty zrealizowane do momentu

powziecia wiadomosci o braku mozliwosci podpisania umowy.

d) zmiany wynikte z rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec uzytych w
Umowie w sprawie niniejszego zamdwienia, ktorych nie mozna byto usungé w inny
Sposob a zmiana taka bedzie umozliwiaC usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie

Umowy w celu jednoznacznej interpretacji

e) zmiana lokalizacji projektowanych obiektow, jezeli koniecznos¢ taka wynikac

bedzie z przyczyn technicznych, ekonomicznych lub prawnych, albo zalecen
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organdw opiniujgcych, zezwalajgcych, kontrolujgcych albo innych uprawnionych

organow,
8. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.

zmiana nr rachunku bankowego).

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow miedzy

Stronami.

9. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzenia innych drobnych zmian w
postanowieniach niniejszej umowy, ktore nie prowadzg do rozszerzenia zakresu
przedmiotu zamowienia w rozumieniu art. 140 ust. 1 ustawy Pzp, ani nie skutkujg
koniecznos$cig zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, jezeli koniecznosc¢
wprowadzenia tych zmian pojawi sie dopiero w trakcie realizacji umowy i wynika z

przyczyn niemozliwych do przewidzenia w momencie jej zawierania.

10. W razie zaistnienie istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istothemu
interesowi panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpié
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia z tytutu

wykonanej czesci umowy.

11. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania

Zamawiajgcego do wyrazenia takiej zgody.

12. Zmiany umowy sg skuteczne, jezeli zostang wprowadzone z zachowaniem formy

pisemnej.
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§ 14

Wszelkie ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej Umowy strony
zobowigzujg sie rozwigzywac polubownie, dziatajgc w dobrej wierze i poszanowania
stusznego interesu drugiej strony. Jezeli wypracowanie rozwigzania polubownego nie
bedzie mozliwe, Strony poddadzg spor pod rozstrzygniecie wtasciwemu rzeczowo i

miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego sgdowi powszechnemu.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.
1025) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
2018 r. poz. 1986).

§ 16
Oswiadczenie Wykonawcy dotyczgce RODO stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.
§ 17

Umowa niniejsza sporzgdzona zostata w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1

egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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