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WYJASNIENIA NR 1do STWZ ZP/12/2020

do przetargu nieograniczonego
na:
Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranzowej dla przebudowy Stacji Uzdatniania Wody
»Rumia” wraz z przebudowg uje¢ wod i infrastruktury towarzyszacej.

CPV 7132000

W zwigzku z pytaniami Wykonawcow, na podstawie art. 18, ust. 1 Regulaminu udzielania zamowien przez
PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. niniejszym wyjasniamy tres¢ SIWZ ZP/12/2020, jak nizej:

1. Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o usunigcie z Rozdziatu VI SIWZ-u z ust. 2 litery c¢) tj wymogu zlozenia do oferty harmonogramu realizacji
przedmiotu umowy. Zrobienie takiego harmonogramu na etapie skladania ofert jest niemozliwe i bezzasadne, a
zgodnie z ust. 3 Rozdziatu 111 harmonogram ten Wykonawca ma ztozy¢ w terminie do 2 miesigcy od podpisania
UMowy.

Ad. 1.Odpowied; Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis dot. ztozenia do oferty ramowego harmonogramu realizacji przedmiotu zamowienia.

2. Pytanie Wykonawcy:

Czy caly teren inwestycji ( w tym tereny studni, projektowanych drég do studni itd.) objety jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego lub czy bedzie koniecznos¢ uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego? Prosimy o udostepnienie do materialéw przetargowych wypisu i wyrysu z MPZP.

Ad.2.Odpowied; Zamawiajgcego:

Aktualne MPZP s3 informacja ogélnie dostepna na portalach internetowych. Z informacji jakie posiada Zamawiajacy
wynika, ze fragment lewara wschodniego przechodzacy przez obszar gminy Kosakowo nie jest objety MPZP.

3.Pytanie Wykonawcy:
Czy tereny inwestycji ( w tym tereny studni, projektowanych drog do studni itd.) zlokalizowane sa:

a) w obszarze zalewowym, dla ktoérego nalezy w Wodach Polskich uzyska¢ decyzje zwalniajaca,

b) na obszarze NATURA 2000 lub innym obszarze chronionym,

¢) na obszarze ochrony konserwatorskiej,

d) na terenie tzw. zamknigtym np. PKP,

¢) w odleglosci blizej niz 50m od walu przeciwpowodziowego?
Ad. 3 Odpowied; Zamawiajgcego:
Wykonawca przed zlozeniem oferty winien samodzielnie dokona¢ analizy danych wyjsciowych do projektowania w
celu wiasciwego okreslenia ceny ofertowej zamowienia. Informacje tego typu sg ogdlnodostgpne, np. mapy
zagrozenia powodziowego w wersji kartograficznej, w formacie pdf, dostgpne sa na Hydroportalu KZGW, natomiast
mapy z zaznaczonymi obszarami NATURA 2000 dostgpne sg stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
(GDOS).
4.Pytanie Wykonawcy:
Czy dostarczenie pomp do pompowania studni oraz armatura (wodomierze, zasuwy) sa po stronie Wykonawcy czy
Zamawiajgcego?
Ad. 4 Odpowied; Zamawiajgcego:
Zgodnie z zapisami Wytycznych nr 1/02/20 z dn. 06.03.2020r. agregaty i armature do przeprowadzenia pompowania
kontrolnego dostarcza Wykonawca.

5. Pytanie Wykonawcy:

Czy Wykonawca ma ulozy¢ rurociagi odprowadzajace wod¢ z pompowania, jesli tak to jakiej dugosci? Gdzie maja
by¢ odprowadzone wody z pompowania, w tym wody po dezynfekcji studni zawierajace zwigzki chloru?
Ad.5.Odpowied? Zamawiajgcego:

Zgodnie z zapisami Wytycznych nr 1/02/20 z dn. 06.03.2020r. Wykonawca w ramach przeprowadzenia procesu
pompowania kontrolnego dostarczy i ulozy oraz zdemontuje po przeprowadzonych pracach rurociagi odprowadzajace
wode z pompowania. Dlugosci winien okreslic po przeprowadzeniu wizji w terenie. Wody z pompowania nalezy

Wyjasnienia nr 1 do SIWZ ZP/12/2020 Strona 1z 4



@ PEWIK GDYNIA Sp. z o.0.

PEWIK GDVNIA

odprowadzi¢ do najblizszego cieku/rowu, w tym wody po dezynfekcji nalezy odprowadzi¢ do rurociagu wod
poplucznych znajdujacych si¢ na terenie UW Rumia.

6. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiajacy zapewnia energi¢ elektryczng do zasilenia pomp przy pompowaniu studni? W jaki sposob ma to
by¢ zrealizowane?

Ad.6.0dpowied; Zamawiajgcego:

Zgodnie z zapisami Wytycznych nr 1/02/20 z dn. 06.03.2020r. Wykonawca realizuje we wlasnym zakresie zasilanie
agregatow pompowych w energie elektryczna, np. poprzez zastosowanie agregatow pradotworczych.

7.Pytanie Wykonawcy:

Jakie dokumenty wiasnosci gruntéw ma dostarczy¢ Wykonawca, o ktorych mowa w opisie przedmiotu zamowienia?
Czyja wlasnoscia sg dzialki stacji uzdatniania wody, studni oraz projektowanych drog do wszystkich studni?

Ad. 7 Odpowied? Zamawiajgcego:

Zgodnie z zapisami SIWZ Nr ZP/12/2020 Zatacznik nr 3 Istotne Warunki Umowy §1 ust.2 pkt. a. Wykonawca w
ramach opracowania projektowego dostarczy — uproszczony wypis z rejestru gruntdw, z ktoérych wynika wlasnosc¢
gruntow.

8. Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o udostepnienie szkicu trasy projektowanych drog w kierunku wschodnim i zachodnim wraz dojazdami do
studni? Czy drogi maja zosta¢ zaprojektowane po trasie istniejacych drog?

Ad.8.Odpowied; Zamawiajgcego:

Zamawiajacy nie posiada szkicu trasy projektowanych drog w kierunku wschodnim i zachodnim wraz z dojazdami do
studni. Ze wzgledow technologicznych nie ma mozliwosci projektowania drég po istniejacych trasach.

9. Pytanie Wykonawcy:

Gdzie nalezy zaprojektowa¢ odprowadzanie wod z samowyplywu studni?

Ad.9.Odpowiedi Zamawiajgcego:

Odprowadzenie wod z samowyptywu poszczegélnych studni nalezy zaprojektowac oraz uzyskac stosowne decyzje i
uzgodnienia do najblizej zlokalizowanych ciekow, rowdéw, kanatow.

10. Pytanie Wykonawcy:

Czy zbadanie stanu technicznego studni, zaprojektowanie przebudowy obuddéw studziennych, agregatow
studziennych, dojazdoéw do studni i innych elementéw wymienionych w opisie przedmiotu zamowienia dotyczy tylko
12 sztuk studni, ktére maja by¢ przepompowane? Jesli nie prosimy o jednoznaczne wyszczegdlnienie, ktorych studni
majg te prace dotyczyc¢?

Ad. 10.Odpowied? Zamawiajgcego:

Zgodnie z zapisami SIWZ Zalacznik nr 6 — Wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej przebudowy Stacji
Uzdatniania Wody ,,Rumia™ wraz z przebudowg uj¢é — opracowanie projektowe dotyczy wszystkich wymienionych
studni, tj. 19 szt.

11. Pytanie Wykonawcy:

Jakie rodzaje z16z filtracyjnych nalezy zastosowac?

Ad.11.Odpowied; Zamawiajqcego:

Wykonawca na etapie projektu winien dobrac cala technologia wraz ze ztozem filtracyjnym, tak aby woda uzdatniona
spelniala wymagania jakosciowe okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

12. Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o podanie maksymalnych wydajnosci oraz wysokosci podnoszenia dla pompowni Il stopnia ( do I i II strefy).
Ad. 12.0dpowied? Zamawiajgcego:

Wykonawca powinien samodzielnie dokona¢ analizy zapotrzebowania na wodg niezbgdng do zaspokojenia potrzeb
wszystkich odbiorcéw znajdujacych si¢ na terenie objetym zasiggiem sieci wodociagowej I-ej i 1l-ej strefy oraz
samodzielnie dokona¢ doboru agregatow pompowych. Zgodnie z zapisami Wytycznych do wykonania
dokumentacji projektowej przebudowy Stacji Uzdatniania Wody ,,Rumia” wraz z przebudowa ujeé: .,
(...)wydajnos¢ zespoldw, ktdére majg pokrywaé zapotrzebowanie na wode na terenie objetym zasiggiem sieci
wodociggowej I-ej i Il-ej strefy (bez uwzglednienia pomp rezerwowych) nalezy zaprojektowa¢ na maksymalne
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godzinowe zapotrzebowanie na wodg (...)".

13. Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o podanie maksymalnych wydajnosci oraz wysokosci podnoszenia dla pompowni I stopnia ( do I i 1T strefy).
Ad. 13.Odpowied; Zamawiajgcego:

Odpowiedz jak w pytaniu nr 13.

14. Pytanie Wykonawcy:

Do ktorych ciekéw nalezy zaprojektowa¢ odprowadzenie wod deszczowych z dachéw i placow? Gdzie obecnie
odprowadzane sa te wody deszczowe?

Ad.14.0dpowied; Zamawiajgcego:

Odprowadzenie wod deszczowych nalezy zaprojektowaé do istniejacych ciekdow, rowow przy spehieniu
obowiazujacych w tym zakresie przepisow. Wody deszczowe obecnie odprowadzane sa do ciekow, rowow
zlokalizowanych w poblizu obiektu SUW Rumia.

15. Pytanie Wykonawcy:

W § 4 ust. 14 Projektu umowy jest zapisane, ze Wykonawca udziela gwarancji na dokumentacj¢ projektowa do chwili
wygasnigcia uprawniefn Zamawiajacego z tytulu gwarancji jakosci na roboty budowlane wykonane na podstawie
opracowanej przez niego dokumentacji projektowe;.

Prosimy o zmodyfikowanie tego zapisu, poniewaz powoduje on nieproporcjonalnie dlugi okres gwarancji w stosunku
do przedmiotu zamdwienia i warto$ci zamowienia. Poniewaz Wykonawca Robét zazwyczaj musi udzieli¢ rgkojmi o
dlugosci 5 lat, a w sytuacji gdy Zamawiajacy zglosi wady i Wykonawca Robot przediuzy okres gwarancji o np.
kolejne 2 lata - dla Wykonawcy — Projektanta okres od podpisania umowy do zakonczenia rekojmi moze wynieéé
nawet 10 lat.

Prosimy o zmian¢ zapisu w ust. 14 na nast¢pujacy:

. Wykonawca udziela gwarancji na dokumentacje projektowg do chwili zakonczenia realizacji robdt budowlanych
wykonanych na podstawie opracowanej przez niego dokumentacji projektowej” .

Ad.15.0dpowied; Zamawiajgcego:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

16. Pytanie Wykonawcy:

W §2 ust.3 i 4 Projektu umowy podane sa okolicznosci, dla ktorych mozliwe jest przedluzenie terminu realizacji

umowy. Prosimy o dodanie kolejnych punktow o tresci o tresci:

- przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

- w przypadku zmiany przepiséw prawa, majacych wplywa na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie
wymaganych decyzji, warunkéw , uzgodnien itp. administracyjnych,

- okolicznoscei, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci

- w przypadku kleski epidemiologicznej.

Ad. 16.Odpowied; Zamawiajgcego:

§2 ust. 3 i 4 projektu umowy wskazuja pewne konkretne przypadki uzasadniajace sporzadzenie aneksu do umowy

wydtuzajacego termin okre$lony w ust. 1. Propozycja zamieszczona w pytaniu powyzej ma na celu uchronienie

Wykonawcy przed karg umowna, o ktorej mowa w § 7 ust. 1 lit. b) - e). Nalezy zwroci¢ uwagg, ze naliczenie takiej

kary mozliwe jest tylko w przypadku, gdy niedotrzymanie terminu stanowi zwloke, a wigc jest skutkiem okolicznosci

zawinionych przez Wykonawce (art. 476 k.c.). Wszystkie przypadki, ktorych umieszczenie w umowie proponuje

Wykonawca (jako przestanki do podpisania aneksu przesuwajacego termin wykonania umowy) sg okolicznosciami,

ktorych wystgpienie nie moze by¢ uznane za zawinione przez Wykonawce. W konsekwencji, niedotrzymanie przez

Wykonawce terminu z powodu tych okolicznosci bgdzie jedynie opdznieniem, a nie zwtokg i nie bgdzie uprawnia¢ do

naliczenia kary umownej. Ponadto, przypadki te mieszcza si¢ juz (w wigkszosci) w tresci § 2 ust. 3 i 4. W celu

czgdciowego zaspokojenia oczekiwann Wykonawey — na korncu ust. 3 zostaje dodany po przecinku zapis: ,.w

szczegdlnosci na skutek wprowadzenia stanu epidemii” (patrz Zmiana Nr 1).

17. Pytanie Wykonawcy:
Jakie sa warunki dojazdu do poszczegdlnych studni tzn. czy sg drogi dojazdowe do kazdej studni, czy
warunki gruntowe ( np. teren podmokly itp.) umozliwiaja dojazd do kazdej studni cigzkim sprzg¢tem.
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Ad. 17.0dpowied? Zamawiajgcego:

Zgodnie z zapisami Wytycznych nr 1/02/20 z dn. 06.03.2020r.: ,,Wykonawca dostarczy urzadzenia i sprzet
do Obiektow majgc na uwadze istniejagce warunki terenowe. Jednoczesnie Wykonawca przed zlozeniem
oferty dokona wizji lokalnej terenu oraz przed przystapieniem do wykonania prac terenowych, Wykonawca
przeprowadzi wizj¢ w terenie, celem szczegélowego okreslenia warunkéw roboét zwiazanych z
pompowaniem kontrolnych poszczegdlnych studni na UW Rumia.”

Na Ujeciu Wody Rumia wystepuja trudne warunki gruntowe (wysoki poziom wod gruntowych, podloze
wyscielone gruntem organicznym - torfem) — Wykonawca winien rozpozna¢ warunki dojazdu do kazdej
studni podczas wizji lokalnej terenu.

Tres¢ wyjasnien jest obowigzujaca i winna by¢ uwzgledniona przez Wykonawcow przy sporzadzaniu ofert. Ich
nieuwzglednienie bedzie skutkowato odrzuceniem oferty jako niespetniajgcej wymagan SIWZ ZP/12/2020.

- Bugafa
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