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Projektowane postanowienia umowy
UMOWA NR RZP.272...... 2022
zawarta w dniu ........ccooeceiieeeee e .2022r. we Wschowie pomiedzy

Gming Wschowa zwang dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:
Zastepce Burmistrza Miasta i Gminy - Marka Krasnego

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy — Barbary Wesotowskiej
zwang dalej ,Zamawiajacym"

mMajacqg swojq siedzibe W ......coovvvvviiinnnn (kod pocztowy) przy ul.
............ , wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
...................... w Sadzie Rejonowym dla .......ccoceevviiieiiiiiiin e

W o rninneesnanns Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru
Sadowego, wysokos$c¢ kapitatu zaktadowego. ......cocvvviiiiinnnnn. zt, NIP
........................ Regon .....cccceeecvveseereenenn . W imieniu, ktorej

(6 4= = 1SR

zwang dalej w tresci umowy ,WYKONAWCA"
o tresci nastepujacej:

Definicje
Strony przyjmujg nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:
a) Inwestycja -zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamdwienia
publicznego ktdérego zakres okreslono w § 1 umowy
b) Okno ptatnicze - dzien roboczy, w ktorym BGK wykonuje dyspozycje
ptatnicze sktadane w ramach Programu po weryfikacji wnioskéw o
wyptate, sktadanych przez beneficjentéw Programu co najmniej na 7
dni roboczych przed datg danego okna ptatniczego. W kazdym
miesigcu kalendarzowym dostepne sq dwa okna ptatnicze. Kalendarz
okien ptatniczych ogtaszany jest na stronie internetowej BGK;
c) Program - Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych ustanowiony Uchwatg RM;
d) Uchwata RM - uchwata Rady Ministréw Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021
r. w sprawie utworzenia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu
Inwestycji Strategicznych;
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e)

F)

9)
h)

i)

Regulamin BGK - regulamin, o ktorym mowa w § 11 uchwaty RM,
okreslajacy szczegotowy tryb i sposob sktadania wnioskdow o
dofinansowanie z Programu, wydawania wstepnych promes i promes,
w tym wzory dokumentéw, wydanym przez Bank Gospodarstwa
Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministréw (ogtoszony
na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady
Ministrow(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.).
Promesa - dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji
dofinansowaniem z Programu oraz zawierajacy zobowigzanie do
przekazania zamawiajgcemu srodkow pienieznych do kwoty nie
wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami Promesy,
udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31
marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektdrych innych ustaw;
BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego;
Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktérej
zamieszczane sg informacje i ogtoszenia zwigzane z Programem oraz
Regulamin BGK, w tym wzory i formularzy dokumentow; adres
strony: www.bgk.pl.
Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy o ktérym mowa
w § 2;
STWIORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych.

§1

Przedmiot umowy

1. Wykonawca w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
przyjmuje do wykonania roboty zwigzane z realizacjg zamdwienia

pn.

~Przebudowa basenu miejskiego we Wschowie wraz z infrastrukturg

towarzyszacq”, polegajacych na:

przebudowie niecki basenu miejskiego we Wschowie o wymiarach
0k.50x25m,

wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, pompy
gtebinowej wraz z rurociggami oraz armaturg towarzyszaca,
przebudowie brodzika dla dzieci wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
przebudowie zaplecza sanitarnego,
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— wykonaniu chodnikéw antyposlizgowych, ciggéw pieszo-
komunikacyjnych i nawierzchni trawiastych,

— przebudowie wejscia na teren basenu wraz z kasg biletowa.

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze niniejsze postepowanie wspoéitfinansowane

jest z Rzgdowego Funduszu Polski tad ,Program Inwestycji

Strategicznych”, zgodnie z otrzymang Promesg wstepng nr NR

01/2021/4940/PolskiLad.

. Zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej

umowie zostaty ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:

a) Uchwale RM;

b) Regulaminie BGK.

. Dziatajac na podstawie § 7 ust. 5 uchwaty RM strony ustalajg, ze

wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia finansowania inwestycji w

czesci niepokrytej udziatem wiasnym zamawiajacego, na czas

poprzedzajacy wyptate lub wyptaty dofinansowania z Programu w ramach
udzielonej wstepnej Promesy, a wykonawca oswiadcza, ze posiada
odpowiednig zdolnos¢ ekonomiczng i Srodki, niezbedne do wykonania
zamowienia oraz zapewnienia finansowanie inwestycji w okresie
poprzedzajgacym otrzymanie wynagrodzenia lub jego czesci.

. Wykonawca:

1) wykona etap 1 o wartosci robot odpowiadajacej kwocie wskazanej
w § 8 ust. 2 pkt 1) umowy,

2) wykona etap 2 o wartosci robot odpowiadajgcej kwocie wskazanej
w § 8 ust. 2 pkt 2) umowy;

3) wykona etap 3 o wartosci robot stanowigcej réznice pomiedzy
wartosciami rozliczonymi w ramach etapu 1-2, a taczng sumg
wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 2 umowy.

— Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym
zatacznik do Umowy.

. Lokalizacja inwestycji: Wschowa, ul. Sportowa 5, Wschowa, wojewddztwo

lubuskie, nr dziatki: ew. 1897.

. Oznaczenie przedmiotu zamoéwienia wg wspdlnego stownika zamdwien

CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

45 111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45 262210-6 Fundamentowanie

45 262300-4 Betonowanie

45 262310-7 Zbrojenie

45 320000-6 Roboty izolacyjne
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45 261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45 262500-6 Roboty murarskie i murowe
45 410000-4 Tynkowanie
45 420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie
45 430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
45 442100-8 Roboty malarskie
45 450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45 443000-4 Roboty elewacyjne
45 233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45 212212-5 Roboty budowlane w zakresie basendw ptywackich
45 113000-2 Prace przygotowawcze na miejscu budowy
45 252120-5 Montaz urzadzen stacji uzdatniania wody basenowej (filtry,
pompy, itp.)
45 231000-5 Wykonanie instalacji rurociggéw technologicznych
45 311000-0 Wykonanie instalacji elektrycznych zasilania urzgadzen
technologicznych (pompy, szafy sterujace, itp.)
45 232430-5 Rozruch instalacji
45 231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i
rurociggdw do odprowadzania Sciekdéw
45 300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45 332200-5 Instalacja wody
45 332300-6 Instalacja kanalizacji sanitarnej
45 331100-7 Instalacja ogrzewania
45 331210-1 Instalacja wentylacji
45 321000-3 Izolacja cieplna
45 231110-9 Ktadzenie rurociggéw
45 310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
. Szczegotowy zakres oraz sposdb wykonania robét budowlanych,
okreslajq:
1) specyfikacja warunkéw zamdwienia, stanowigca zatacznik nr 1 do
umowy;
2) dokumentacja projektowa stanowigca zataqcznik nr 2 do umowy,
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB) stanowigce zatacznik nr 3 do umowy,
4) przedmiary robot stanowigce zatacznik nr 4 do umowy (z
zastrzezeniem ust. 9-11),
5) ztozona oferta, stanowigca zatgqcznik nr 5 do umowy,
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6) wykaz robot objetych zamdwieniem oraz robot wytaczonych z
zamowienia publicznego,
7) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 umowy,
stanowigcy zatgqcznik do umowy.
9. W przypadku rozbieznosci w dokumentach wskazanych w ust. 8
wigzace sq zapisy wg nastepujgcej hierarchii dokumentow:
1)dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 8 pkt 2) z
uwzglednieniem wyjasnien udzielanych podczas postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego oraz wykazem robdt objetych
zamowieniem oraz robot wytgczonych z zamoéwienia publicznego,
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych

(STWIiORB),
3)przedmiar robdt, z zastrzezeniem ust. 10i 11.

10. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi
ekwiwalent Swiadczenia wykonawcy opisanego w dokumentacji
projektowej wskazanej w ust. 9 pkt 1) umowy oraz w STWIORB.

11.Przedmiar robét ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w
przypadku, gdy dany rodzaj robdt lub ich obmiar lub ich zakres zostat
ujety w dokumentacji projektowej lub w STWIORB - wykonawca
zobowigzuje sie wykonac wskazany tam rodzaj robét lub ich obmiar
lub ich zakres zgodnie z dokumentacjq projektowg lub STWIORB w
ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robét
lub ich obmiar lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robét.

12. Zakres robot objety niniejszym zamdwieniem:

1.1. Etap I - Basen
1)Roboty budowlane wg zatgqczonego przedmiaru:

— Roboty rozbiorkowe na terenie i w zakresie obiektow -
demontaz, rozbidrka istniejacej infrastruktury na terenie (w
tym zjezdzalni), kolidujacej z projektowanymi robotami
budowlanymi wraz z wywozem. Rozbidrka i wywdz chodnikow
z ptytek betonowych i kostki brukowej wraz z podbudowa.

— Remont budynku zaplecza sanitarnego.

— Budowa budynku kasy.

-~ Budowa podziemnej komory technicznej basendw.

— Przebudowa niecki basenu duzego i niecki basenu dzieciecego.

-~ Budowa niecek przejsciowych (nogomyjek)

— Budowa nawierzchni utwardzonych pieszych i jezdnych.

— Budowa zewnetrznych przebieralni.
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-~ Budowa elementéw matej architektury, wyposazenia. (bramki
kontroli wejs¢ na teren ptywalni przy budynku kasy, tablica
informacyjna ptywalni, tablica z regulaminem zjezdzalni).

— Wykonanie trawnikow.

2)Instalacje elektryczne wg zatagczonego przedmiaru.

3)Instalacje zewnetrzne (Instalacja kanalizacji sanitarnej, Instalacja
kanalizacji deszczowej, Instalacja wodociggowa) wg zatgczonego
przedmiaru.

4)Instalacje wewnetrzne (Instalacja wodno-kanalizacyjna, Instalacja
ogrzewania, Instalacja wentylacji), dot.

— Budynek kasy,

— sanitariaty,

— komora technologiczna.

1.2. Etap II - Parking
1) Instalacje zewnetrzne wg zatqczonego przedmiaru.

1.3. Etap III - Budynek gastronomii
1) Instalacje zewnetrzne wg zatqczonego przedmiaru.

1.4. Technologia wody basenowej:

1) Zakres robot obejmuje dostawe i montaz urzadzen w celu
wykonania instalacji technologii uzdatniania wody basenowej
dla zespotu niecek basenowych i wanien hydromasazu:

— Prace przygotowawcze.

— Montaz urzadzen stacji uzdatniania wody (filtry, pompy, itp.).

-~ Montaz i przejscia rurociggéw do pomieszczenia technicznego.

— Wykonanie instalacji rurociggdéw technologicznych.

— Wykonanie instalacji elektrycznych zasilania urzadzen
technologicznych (pompy, szafy sterujace, itp.).

— Rozruch instalacji.

1.5. Z catosciowego projektu budowlanego nie bedg realizowane
roboty wskazane w zatgczniku do umowy - Wykaz robét objetych
zamowieniem oraz robot wytgczonych z zamoéwienia publicznego.

13. Catos$¢ robdt objeta jest decyzjg Lubuskiego Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkow z dnia 20.04.20224. ZN.5142.43.2022 o

pozwoleniu na prowadzenie robét budowlanych (Decyzja stanowi

zatqcznik do SWZ).

14. Catos¢ robdt objeta jest decyzjg Starosty Wschowskiego z dnia 05
maja 2022r. nr 102/2022 o pozwoleniu na budowe. Pozwolenie
obejmuje przebudowe z rozbudowgq istniejgcego kompleksu
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basenowego oraz budowe budynku kasy wraz z niezbedng
infrastrukturg towarzyszacq i zagospodarowaniem terenu we
Wschowie.
§ 1a
Sposob realizacji robot budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia oraz przekazania

Inwestorowi przed rozpoczeciem robot 1 egz. ,planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia”, zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pézn. zm.) -
jezeli dotyczy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z

dokumentacjg projektowg i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi

wykonania i odbioru robét (STWIORB). W przypadku, gdy materiaty lub

roboty nie bedgq w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIORB i

wptynie to na niezadowalajacyg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty

zostang zastgpione innymi, a elementy budowli bedg rozebrane i

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedow

w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomic¢ Inwestora i

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory w porozumieniu z projektantem

podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o

SWZ, dokumentacje projektowq, specyfikacje techniczne wykonania i

odbioru robot budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robét

oraz obiektami i nie zgtasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i

warunkéw realizacji umowy.

Wykonawca na wiasny koszt zabezpieczy teren robdt i zapewni

organizacje zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegdlnosci do:

a) stosowania wyrobéw budowlanych posiadajacych dopuszczenie do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i Rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r., gwarantujacych wymagang trwatos¢ wykonanych robdt,

b)zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy
przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koncowego
odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie osdb ztozonym w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego) posiadajacej
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stosowne uprawnienia, ktéra bedzie wykonywata obowigzki kierownika
budowy, przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania
Zamawiajacemu, najpozniej do dnia rozpoczecia robot, oswiadczenia
ztozonego przez tg osobe o przyjeciu przez nig przedmiotowych
obowigzkdw wraz z dokumentem potwierdzajgcym posiadanie przez nig
stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania kierownikow
branzowych;

C) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te
media;

d)w razie zaistnienia takiej koniecznosci - do uzyskania w imieniu i na
rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgdd na wejscie w teren
od zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o
robotach,

e)utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia,
sprawowania nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy,
zapewhienia zabezpieczenia przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu
budowy przed dostepem o0sob trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie
budowy. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg wobec o0sob trzecich, ktére
poniosg szkode w zwigzku z nienalezytym wykonaniem obowigzku
przez Wykonawce;

f) usuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania
odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot, a po
zakonczeniu robét - doprowadzenia do nalezytego stanu terenu
budowy, a takze - w razie korzystania w trakcie realizacji roboét z
sgsiednich nieruchomosci, potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy
do terenu budowy - doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

g) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne
dokonanie jej naprawy.

h)zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej,

i) wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robdt
subsydiarnych ktére zgodnie z wiedzg techniczng sq niezbedne do
wykonania robét objetych Dokumentacjg Projektowa- nawet w
przypadku ich nieujecia w Dokumentacji Projektowej,
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j) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktéore mogg wptyngé na jakos¢ robét
lub termin zakonczenia robdt,

k) skompletowania i przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentow
wymaganych w STWIORB i umowie w tym szczegdlnosci: protokotow
badan i sprawdzen (o ile s wymagane w STWIORB), protokotow
pomiarow (o ile s wymagane w STWIORB), protokotdw odbiordw
technicznych (o ile sg wymagane w STWIORB), dziennika budowy,
inwentaryzacji powykonawczej;

l) informowania - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem -
zamawiajqcego o dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowac
utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie
lub zamkniecie drég, wodociggdw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub
innych medidéw uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana
organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne,

m) dokonania - przed rozpoczeciem robét - inwentaryzacji fotograficznej i
opisowej obiektow budowlanych na terenach przylegtych oraz drdg,
tras dostepu i urzgdzen obcych na placu budowy, jak i w jego
otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia
robot budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru. Z czynnosci inwentaryzacji
sporzgdza sie protokoét. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji
protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci zatwierdzi
takq inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym a
nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie
protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na witasny koszt utrzymad
istniejacy staty dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych na
terenach przylegtych do placu budowy przez caty okres trwania Robét.

6. Wykonawca zabezpieczy interesy o0sdb trzecich oraz uzytkownikow i
witascicieli przylegtej zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjq
umowy w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali, budynkdéw i nieruchomosci
przylegtych poprzez odpowiednig organizacje robdt,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z
wczesniejszym powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedgce skutkiem
prowadzonej budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe we
wiasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za
wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonywania wszystkich obowigzkow wytworcy i posiadacza odpaddéw w
rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania
odpaddéw powstatych podczas realizacji niniejszego zamdwienia, zgodnie
z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 797 z pdzn. zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpaddw,
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca
przedstawi, na zadanie, Zamawiajgcemu potwierdzenie faktu utylizacji
odpaddw, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom
Zamawiajgcego oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak
tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg beda
wykonywane.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru
koncowego robdt, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za wszelkie
szkody wynikte na tym terenie, w tym szkody wyrzadzone osobom
trzecim.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru -
kazdorazowo na jego wezwanie - wynikdw badan i pomiaréw zgodnych z
obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegdlnych
robot w zakresie wynikajagcym z Dokumentacji Projektowej w
szczegolnosci STWIORB.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania raz na 14 dni oraz
doraznie w razie potrzeby a takze kazdorazowo na wniosek uczestnikéw
procesu inwestycyjnego - narad koordynacyjnych(rady budowy) z
udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektorow
nadzoru oraz innych zaproszonych os6b, w celu omdwienia biezgcych
spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot, w szczegolnosci
dotyczacych postepu prac, ewentualnych nieprawidtowosci w
wykonywaniu umowy lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu na
radach budowy pisemnej informacji na temat postepu robdt,
zawierajacej informacje co do zgodnosci postepu robdt zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, okreslajgcym terminy
posrednie wykonania poszczegdlnych elementdw robot sktadajacych sie

Strona 10 z 68



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

]
tAD | BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Postepowanie wspoffinansowane jest ze srodkdw: RZADOWY FUNDUSZ POLSKI £AD: Program Inwestycji Strategicznych

na przedmiot zamdwienia, okolicznosci dotyczacych przerw w
wykonywaniu robét, ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz innych
informacji bedacych przedmiotem zapytania ze strony Zamawiajgcego
mogacych miec istotny wptyw na realizacje inwestycji i termin jej
zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego
dostep do wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi,
w szczegodlnosci Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu dostep do
dokumentacji dotyczacej rozliczen z podwykonawcami.

Wykonawca zobowigzuje sie realizowac roboty z zachowaniem nalezytej
starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej
dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy
technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji realizacji przedmiotu
umowy z robotami prowadzonymi przez innych Wykonawcdéw/na innych
kontraktach - w zakresie, w jakim realizacja tych kontraktéw moze
wptywac na wykonywanie umowy (w tym dostep do placu budowy)
przez Wykonawce (jezeli zaistnieje koniecznosc).

Za szkody wynikte w czasie prowadzenia prac jak réwniez za wszelkie
zdarzenia powstate z tej przyczyny odpowiedzialny bedzie Wykonawca.
W przypadku szkody wywotanej w trakcie wykonywania robét
zwigzanych z realizacjg umowy, Wykonawca samodzielnie bez wezwania
dokona likwidacji szkody i pokryje ewentualne koszty z nig zwigzane.
Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek
zdarzen losowych i innych, powstate przed odbiorem koncowym robot
Wykonawca naprawia na wiasny koszt.

Od dnia protokolarnego przekazania terenu robét Wykonawca
odpowiada za organizacje swojego zaplecza w miejscu uzgodnionym z
Zamawiajgacym, utrzymanie tadu i porzadku, usuwanie wszelkich $mieci,
odpaddw opakowan i innych pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce
materiatach na wiasny koszt. W przypadku niewykonania tego
obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w
przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu
Zamawiajacy wykona czynnosci porzadkowe na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy oswiadcza, iz nie gwarantuje Wykonawcy powierzchni
magazynowej do sktadowania materiatow.
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21. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren roboét
pracownikom organdéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg prawo budowlane oraz
do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tq ustawa.

§ 1b
Obowigzki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamdwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,

2)sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdt
budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia,

3)uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

4)dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umdwionego
wynagrodzenia.

§2
Termin realizacji zamowienia
1. Wykonawca zobowigzany jest wykonac catosc¢ przedmiotu zamowienia w
terminie 13 miesiecy od dnia przekazania terenu budowy tj. do dnia ..........
2. Przez zakonczenie realizacji przedmiotu umowy rozumie sie dokonanie
odbioru korncowego bez wad i usterek wraz z uzyskaniem przez
Wykonawce decyzji pozwolenia na uzytkowanie.
3. Terminy posrednie realizacji Inwestycji okresla harmonogram rzeczowo-
finansowy, (harmonogram stanowi zatgcznik do Umowy).
4. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania
umowy przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram
rzeczowo - finansowy. Harmonogram zawiera:
1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapdéw
rozliczeniowych wskazanych w § 8a,
2) wartos¢ robdt przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym
wskazanym w § 8a,
3) zakres robdt do wykonania w kazdym okresie etapie rozliczeniowym
wskazanym w § 8a;
4) date zakonczenia realizacji robét z uwzglednieniem wymogoéw
wskazanych w ust. 1, 2;
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5) date zgtoszenia robdt do odbioru z uwzglednieniem wymogoéw
wskazanych w ust. 1, 2.

. Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 4 musi uzyskac¢ pisemng akceptacje

Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie
uwagi do harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia
harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i
zastrzezeniami Zamawiajqcego.

. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia

otrzymania uwag i zastrzezen, o ktéorych mowa w ust. 5 do dostosowania
harmonogramu do wskazan Zamawiajgcego. W przypadku
niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do uwag
Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujacym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi
i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 5.

. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i

wymaga aneksu do umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z
uzasadnieniem sktada zamawiajacy lub wykonawca. Zmiana
harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na pisSmie.

. W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tres¢

harmonogramu strony dostosowujg harmonogram do zmienionych
zapiséw umowy. Zmieniony harmonogram stanowi zatgcznik do aneksu do
umowy.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy,

skutkujacych niemoznoscig dotrzymania terminu okreslonego w ust.1
niniejszego paragrafu, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej
jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci.

Termin okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie
wytacznie w przypadkach wskazanych w § 18 niniejszej Umowy.

W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w
wymaganym w ust.1 terminie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla przyspieszenia
tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg
Wykonawce, chyba, ze niezwtocznie uzasadni on, iz termin wykonania
robdt nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie
zastosowania sie przez Wykonawce do polecen Zamawiajacy jest
uprawniony do odstgpienia od umowy z prawem zgdania od Wykonawcy
petnego odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w
niniejszej umowie. Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawo
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do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze zadac jedynie
wynagrodzenia za faktycznie wykonang robote.

§ 3
Klauzula zatrudnienia

1. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajqcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepiséw art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1320), oséb wykonujgcych
nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia: -roboty ziemne,
instalacyjne, roboty izolacyjne, roboty na wysokosci, roboty montazowe,
roboty murarskie i murowe, wykonczeniowe, elewacyjne, roboty
zmechanizowane, wykonywanie innych prac fizycznych przy realizacji
robot budowlanych, operatorzy sprzetu.

2. Zamawiajacy wymaga, aby osoby, ktérymi Wykonawca lub
Podwykonawca bedzie sie postugiwat przy wykonywaniu czynnosci
wskazanych powyzej, byty zatrudnione na podstawie umowy o prace w
catym okresie obowigzywania umowy.

3. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie
odnosnie liczby zatrudnionych oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
powyzej czynnosci w zakresie zamdwienia, ktérych swiadczenie polega
na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, wedtug wzoru stanowigcego
Zatgcznik nr 10 do SWZ. Niniejsze o$swiadczenie stanowi¢ bedzie
zatacznik do umowy.

4.Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia oséb
wykonujacych wskazane powyzej czynnosci przez caty okres realizacji
zamowienia, w szczegolnosci poprzez wezwanie do okazania, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 5 dni roboczych,
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii umdéw o prace,
zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami
wykonujacymi ww. prace, zawierajace informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow
pracownika. (Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
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przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczegdlnosci
bez adresdw, nr PESEL pracownikdw) . Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace, zakres obowigzkéw powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania).

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zgdania wyjasnien, w przypadku
watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na
umowe o prace.

. Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen i dokumentéw, o ktorych
mowa w ust. 3 i ust.4 powyzej, bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia pracownikoéw Swiadczgcych prace na podstawie
umowy o prace i skutkowac bedzie i traktowane bedzie jako niespetnienie
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane w ust.1 czynnosci.

. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane
w ust.1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje, o ktérych mowa w §
13 umowy.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa
pracy przez wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic¢
sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§4
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca winien by¢ ubezpieczony przez caty okres realizacji
zamowienia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, na
sume gwarancyjng nie mniejszq niz wartos¢ umowy brutto (§ 8 ust. 2
umowy).

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wymagane ubezpieczenia zwigzane z
zakresem objetym niniejszg umowa.

3. Wykonawca w przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia
podwykonawcy winien by¢ ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
z rozszerzeniem o klauzule wigczajacg odpowiedzialnos¢ za szkody
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wyrzadzone przez podwykonawcow ubezpieczonego (OC za
podwykonawcow).

. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, dokument potwierdzajacy
posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem
potwierdzajacym optate wymagalnych sktadek.

. Jezeli waznos¢ polisy ubezpieczeniowej, o ktéorych mowa w ust.1
wygasnie w trakcie realizacji niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu w terminie pieciu dni od
daty jej wygasniecia nowg polise na pozostaty okres realizacji umowy.

§ 5

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot niniejszej Umowy z
materiatow wiasnych.

Materiaty, o ktéorych mowa w ust.1 niniejszego paragrafu powinny
odpowiadac co do jakosci wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych

(t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 215 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w
SWZ.

Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru
inwestorskiego danej branzy Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatdw dokumenty potwierdzajace
spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust.2 niniejszego paragrafu.
Przed wbudowaniem materiatéw, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru
inwestorskiego danej branzy wszelkich dokumentéw, potwierdzajacych
spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej. Termin
przedstawienia wskazanych dokumentéw do ich zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru inwestorskiego powinien by¢ nie krétszy niz 8 dni
przed ich planowanym wbudowaniem.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do
realizacji niniejszej umowy posiadajgq odpowiednie kwalifikacje oraz
przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.
. Wykonawca ponosi wytgaczng odpowiedzialnosé za:

a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie BHP,

b) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

c) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.
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. Wykonawca jest obowigzany odsuna¢ od wykonywania pracy kazda
osobe, ktdra przez swoj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w
jakikolwiek sposob nalezytemu wykonaniu umowy.

§ 6
Podwykonawstwo
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamowienia
sitami wiasnymi z wyjatkiem robdét w zakresie:

L) s ,
) e e ,
3 et ae e , ktére zostang wykonane

przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca) bedzie zamierzat realizowa¢ przedmiot umowy z
udziatem Podwykonawcow, ma on obowigzek w trakcie realizacji Umowy
przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a
takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy o
podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogg by¢ sprzeczne z
wymogami niniejszej umowy, a z projektéw tych musi wynika¢ w
szczegolnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie,
odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle
odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

b) terminy realizacji sq zgodne z niniejszg umowa,

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

d) sposobdéw rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy za Wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
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f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sgq zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajacemu na jego zgdanie dokumentow,
o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo, w tym zwtaszcza dotyczacych zaptaty przez
Wykonawce za prace zrealizowane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce.

g) Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do
dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczacej rozliczen z
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie
potwierdzonych dokumentéw o dokonanych ptatnosciach m.in.
potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a)uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez

Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od

zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b)uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce

Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

c) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien
ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawcg (Art. 463 Pzp).

3. W sytuaciji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy,
zgodnie z art. 462 ustawy Pzp Zamawiajacy bedzie badat, czy nie
zachodzg wobec podwykonawcy niebedacego podmiotem udostepniajgcym
zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109 ust. 1
pkt 4), 5), 7) ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa Narodowego
(Dz.U z 2022 r. poz. 835), o ile przewidziat to w dokumentach
zamowienia. Wykonawca na zgdanie zamawiajgcego przedstawia
oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe Srodki
dowodowe dotyczace tego podwykonawcy. W przypadku, jezeli wobec
podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby
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wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajacego zastgpit tego
podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji
czesci zamowienia.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej

zmiany, powinny zostac sporzgdzone w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z uméw z Podwykonawcami

lub dalszymi Podwykonawcami, za zakres wykonywany w
podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w
niniejszej Umowie.

. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zostac zatgczona zgoda

Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawcg
lub dalszym Podwykonawca.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, a takze projekt jej zmiany nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu
na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robot przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze

projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej

umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 lit. c
niniejszego paragrafu,

c) nie spetnia wymagan okreslonych w ust.1 i 2 powyzej

. Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sq roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktérym
mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjq tego projektu,
jak réowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej
przez siebie za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedfozenia umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
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i jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej,
bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy i jej zmiany przez
Zamawiajqcego.

W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane,
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkfada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz
umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi,
Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo
i jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje o tym
Wykonawce wzywajgc go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust.
1 lit. h) niniejszej Umowy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
zachowaniem termindéw okreslonych Umowa.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecic
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajqcego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z
terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie
zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez

Strona 20 z 68



18.

19.

20.

21.

]
tAD | BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Postepowanie wspoffinansowane jest ze srodkdw: RZADOWY FUNDUSZ POLSKI £AD: Program Inwestycji Strategicznych

Zamawiajacego, lub moze usunac takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego zgodnie z zasadami okreslonymi w
niniejszym paragrafie.
Zlecenie czesci robét budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowg
odpowiednim, wyspecjalizowanym jednostkom (Podwykonawcom)
wyszczegodlnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze miec
miejsce, gdy:
1)nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreslonych w
niniejszej Umowie,
2)nie ulegnie zmianom zakres roboét lub ustug okreslony w § 1 niniejszej
umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy jak za swoje wtasne. Wykonawca odpowiada za
dobdr Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowos¢ prac przez nich
wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng
odpowiedzialnosc¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw. Niezaleznie od
powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funkcji
koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.
Zamawiajacy, moze zadac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania $Swiadczen w
zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji
tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszajg postanowienia
niniejszej Umowy.
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Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamdwienia wynikajaca z
braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robét.

Umowy o podwykonawstwo muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych
mowa W niniejszym paragrafie.

Wykonawca i Podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za
zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom stosownie
do art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zadac¢ zwrotu zaptaconego
wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w catosci od
Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry
zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wytgczenie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi (przy robotach budowlanych).

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac wytacznie
nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci
bezposredniej, w formie pisemnej, poinformuje Wykonawce o zamiarze
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dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust.27
powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do
wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i wykaze niezasadnosé takiej
ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa

w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza
zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi zasadnos¢ takiej
ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust.
30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg
zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na
pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub
co do podmiotu, ktéremu ptatnosc nalezy sie, co uznaje sie za
réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg
zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub
rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnosc z
oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego
potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.
Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu sagdowego, Zamawiajacy
potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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W sytuacji okreslonej w ust.36 powyzej Zamawiajacy moze dokonad
potrgcenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci
przystugujgcej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 35
powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci niniejszej Umowy, moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

§ 7.
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

1. Podmiotem Udostepniajgcym Zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w
art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, na ktérego zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega
Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia, niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

2. (Jezeli dotyczy) Zgodnie z ofertg Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy
Zasoby tj......cccceeneen. bedzie uczestniczyt w wykonaniu zamowienia w
charakterze Podwykonawcy w zakresie: .........ccccceeveeennnen

3. Umowa z Podwykonawcg, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi
Zatgcznik do niniejszej Umowy.

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach opisanych w art. 118 ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkdéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy
zastosowanie znajdujq zapisy, o ktérych mowa w § 6 ust. 3
niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.
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§ 8

Wartos¢ umowy oraz warunki ptatnosci

. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.
. Za wykonanie zakresu objetego niniejsza umowg Zamawiajacy zaptaci

Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci netto ............. .zt
(stownie ztotych: ..o ), do ktorego dolicza sie
podatek VAT w wysokosci .... %, co stanowi tacznie kwote brutto .........
zt (stownie ztotych: ...................... Ow tym:

1) kwota udziatu wtasnego Zamawiajgcego (wskazanego we wniosku
dofinansowanie), stanowigca srodki finansowe Zamawiajgcego
przeznaczone na realizacje Inwestycji, Wynosi: .......ccccocvvvevinnenn. Lzt
(stownie: ......ccceeeees ).

2) kwota stanowigca wysokos¢ dofinansowania Inwestycji z Rzagdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi:
............................ zt (stownie).

3) pozostata kwota udziatu wtasnego Zamawiajgcego, stanowigca
srodki finansowe Zamawiajgacego przeznaczone na realizacje
InwestycCji, WYNOSi: ..ccccevviiiiieeeeenne zt (stownie: ............... ).

. Wynagrodzenie ryczattowe, okreslone w ust. 2, zawiera wszelkie koszty

zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, jak rowniez koszty

tam nieujete, a niezbedne do wykonania przedmiotu umowy i usuniecia
wad, obejmujace w szczegdlnosci wszelkie roboty przygotowawcze,
porzadkowe, Roboty Tymczasowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie
terenu robot i terenu przylegtego, zaplecza dla wykonywanych prac

(woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie terenu robét),

transport materiatdw na miejsce robdt, utylizacja materiatow,

organizacji ruchu, prace zwigzane z planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne itp.

. W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci umowy

objetego Dokumentacjg projektowq, strony przewidujq, ze

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartos¢
prac niewykonanych.

. Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 2, jest

dokumentacja projektowa wskazana w § 1 ust. 9. Przedmiar robét ma

charakter pomocniczy, w szczegolnosci, jezeli w przedmiarze robét nie

ujeto prac wynikajqcych z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1
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ust. 9, strony przyjmujq, ze Wykonawca wykona roboty w zakresie
wynikajgcym z dokumentacji projektowej bez dodatkowego
wynagrodzenia.
. Cena okreslona w ofercie Wykonawcy jest rozumiana jako ryczattowa za
wykonanie catosci zamowienia, tj. wszystkich prac, robot i
towarzyszacych im dostaw niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia oraz uwzglednia takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem
ryczattowym. Nieuwzglednienie powyzszego przez Wykonawce w
wynagrodzeniu, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, nie stanowi
podstawy do ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek
dodatkowych kosztéw w terminie pdzniejszym. Wynagrodzenie zawiera
w szczegolnosci:

a) koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.),

wynikajacych z winy Wykonawcy;

b) wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami

tymczasowymi niezbednymi do realizacji zamdwienia;

c) koszty uporzadkowania terenu robot po wykonaniu robot;
d) koszty zabezpieczenia robot;
e) koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego

f)

g)
h)

i)

k)

do wykonania robdt, obejmujace réwniez koszty sprowadzenia jak
i odprowadzenia sprzetu na teren robdt, jego montaz i demontaz
po zakonczeniu robdt, koszty paliw;

koszty zagospodarowania terenu robdét, w tym miedzy innymi
tymczasowe ogrodzenie, drogi technologiczne, oswietlenie terenu
robot z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy
wody, energii elektrycznej, odprowadzenia Sciekdéw;

koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk;

koszty niezbednych projektow i rysunkéow wykonawczych lub
warsztatowych uzgodnionych z Zamawiajgacym;

koszty wyposazenia obiektu w podstawowy sprzet p.poz., wraz z
jego oznakowaniem i oznakowaniem drog ewakuacyjnych;

koszty dokonania uzgodnien, odbioréw, wytaczen sieci w celu
wykonywania robot;

koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej wynikajacej
przepiséw Prawa budowlanego;
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m) koszty wykonania tymczasowych niezbednych przetaczen
instalacyjnych: elektrycznych, teletechnicznych i kanalizacyjnych
dla zapewniania ciggtosci eksploatacji obiektow;

n) koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych
instalacji/urzqdzen oraz przeszkolenia pracownikéw
Zamawiajqcego;

0) koszty odtworzenia zniszczonych w trakcie prowadzonych robot
budowlanych przez Wykonawce istniejacych uktadéw drog
lokalnych oraz zagospodarowania terenu w tym rejonie i terenu
zaplecza budowy;

p) koszty realizacji przedmiotu zamowienia:

— w dni wolne od pracy;
— w godzinach popotudniowych.

q) koszty wykonania na budowie prototypu préobek zastosowanych
rozwigzan, systemoéw, uzytych materiatow i elementéw
wyposazenia.

7. ROBOTY DODATKOWE

7.1. W przypadku wystapienia robot dodatkowych, przy rozliczeniu
obwigzywac bedg nastepujgce zasady:
1)roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu zestawienie cen

jednostkowych przyjetych do ustalenia ceny ofertowej za
wykonanie poszczegdlnych asortymentow robdét ztozone w
terminie okreslonych w SWZ przed podpisaniem umowy
(*Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez
Wykonawce do wyceny oferty stanowigcej Przedmiot umowy sq
state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania umowy
oraz bedg stosowane do wyceny zamowien dodatkowych, ktore
mogq wystgpi¢ w trakcie realizacji zamdwienia),
zaakceptowanych przez Zamawiajacego z uwzglednieniem
ponizszych zapisow.

Jezeli nie mozna wyceni¢ robot, z zastosowaniem wyzej
okreslonej metody, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje Ceny
jednostkowej robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkciji
nie wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. Sekocenbud) dla wojewddztwa, w ktérym
roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym
miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.
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2)ceny materiatdw bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury
zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje)
jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90 % Sredniej ceny z
aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;.

3)ceny sprzetu bedq przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu
(cena po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w
wysokosci nie wyzszej niz 90 % Sredniej ceny z aktualnego w
dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;

4)do wyceny robdét metodq szczegdtowq lub uproszczong nalezy
stosowad, zachowujac kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i
kalkulacje wfasne.

7.2. Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete Dokumentacjq
Projektowgq, realizowane bedgq w wyniku zmiany umowy, o ktérych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo
Zamobwien Publicznych.

7.3. Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 7, moze
nastgpic jedynie na podstawie protokotu koniecznosci,
potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru i samego
Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego oraz
zawarcia stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie moze
rozpocza¢ wykonywania robét dodatkowych.

7.4. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonywane
jedynie prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
koniecznos$¢ zapobiezenia awarii

7.5. Spisany przez Strony protokét koniecznosci zawierajacy zakres
robét, stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy.
Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie podlegajq zaptacie.

7.6. Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ zamowienia dodatkowe
przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i
parametrow technicznych co w zaméwieniu podstawowym.

7.7. Rozliczenie robdt dodatkowych nastgpi odrebng ptatnoscia,
niezaleznie od transz, o ktérych mowa w § 8a ust. W takim
przypadku, transze pfatnosci za roboty dodatkowe zostang
wprowadzone do umowy stosownym aneksem.

8. Dopuszczalne jest dokonanie cesji wierzytelnosci przystugujacych

Wykonawcy z tytutu wykonania kontraktu na bank, inng instytucje
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finansowg lub inny podmiot gospodarczy badz osobe fizyczng
wytgcznie za zgodg Zamawiajacego.

§ 8a
Rozliczenie przedmiotu umowy

Zgodnie z zasadami dotyczacymi warunkéw wyptaty wynagrodzenia
okreslonymi w Szczegdtowych zasadach i trybie dofinansowania z
Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych
stanowigcymi zatacznik do Uchwaty nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1
lipca 2021 roku, Wstepnej Promesie dotyczacej dofinansowania
inwestycji z programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych z dnia 2021-07-28 nr 01/2021/4940/PolskiLad, oraz
Promesie wstepnej z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/4940/PolskiLad, Wykonawcy
Inwestycji zapewnig finansowanie zadania w czesci niepokrytej udziatem
wiasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptaty z Promesy na
zasadach okreslonych w niniejszym ustepie, z jednoczesnym
zastrzezeniem, iz zaptata wynagrodzenia Wykonawcom Inwestycji w
catosci nastgpi po wykonaniu Inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35
od dnia odbioru Inwestycji, przy czym zaptata wynagrodzenia
Wykonawcy za wykonanie Zadania nastgpi zgodnie z zatgczonym
Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktdrym mowa w §1 ust. 5 §
2 na nastepujacych warunkach:

1) w odniesieniu do $srodkéw stanowigcych udziat wiasny
Zamawiajgcego (kwota wskazana we wniosku o dofinansowanie), w
kwocie okreslonej w § 8 ust. 2 pkt 1) umowy, wynagrodzenie
Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie jednej faktury czesciowej
(zwanej pierwszg fakturg czesciowg), wystawionej na kwote
okreslong w § 8 ust. 2 pkt 1) umowy po wykonaniu etapu 1, o
ktorym mowa w § 1 ust. 5 pkt 1) umowy,

2) w odniesieniu do $rodkdéw stanowigcych dofinansowanie z Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie okreslonej
w § 8 ust. 2 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na
podstawie dwodch faktur:

a) faktura czesciowa obejmujgca wartos¢ prac wykonanych w
ramach etapu 2, o ktérym mowa w § 1 ust. 5 pkt 2) (zwana
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drugq fakturg czesciowg) w wysokosci do 50% kwoty
okreslonej w § 8 ust. 2 pkt 2) umowy;

b) faktura czesciowa obejmujaca wartos¢ prac wykonanych w
ramach etapu 2, o ktérym mowa w § 1 ust. 5 pkt 2) (zwana
trzecig fakturg czesciowg) w wysokosci pozostatej czesci kwoty
okreslonej w § 8 ust. 2 pkt 2) umowy;

3) w odniesieniu do srodkdéw stanowigcych udziat wtasny

Zamawiajacego w kwocie okreslonej w § 8 ust. 2 pkt 3) umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie faktury
koncowej wystawionej na kwote okreslong w § 8 ust. 2 pkt 3)
umowy po wykonaniu etapu 3, o ktérym mowa w § 1 ust. 5 pkt 3)
umowy.

2. W przypadku zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego wypfata
$Srodkdéw finansowych za poszczegodlne etapy realizacji zadania moze
ulec zmianie, z zastrzezeniem §2 i §18.

3. Wykonawca wystawi fakture VAT za zakonczony etap robot
budowlanych i przedstawi Zamawiajgcemu wraz z protokotem odbioru
czesciowego/koncowego elementdédw robot potwierdzonym przez
inspektora nadzoru.

4. Do drugiej i kazdej kolejnej faktury wystawionej przez Wykonawce
zatgczone bedzie zestawienie kwot umdwionych wynagrodzen
wszystkich zgtoszonych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw
w przypadku, ktérych zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ solidarng
na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamdwien publicznych wraz z
dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi
odebrane przez Zamawiajacego, z uwzglednieniem zapisow § 9.

5. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg,
faktury VAT w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do
zamawiajacego pod warunkiem spetnienia wskazanych w umowie
warunkow zaptaty danej faktury.

6. Strony ustalajg, ze ptatnosc faktur uzalezniona jest od otrzymania przez
zamawiajacego srodkow z Funduszu na wyptate wynagrodzenia
wykonawcy. Srodki te przekazywane s zamawiajacemu w oknach
ptatniczych. W sytuacji dokonania przez zamawiajgcego wyptaty
wynagrodzenia wykonawcy po terminie wskazanym w ust. 5 na skutek
niezaleznych o zamawiajacego opéznien w przekazaniu przez BGK
$rodkoéw z Funduszu, wykonawca oswiadcza, iz nie bedzie dochodzit kar
umownych lub odsetek z tego tytutu.
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. Wynagrodzenie za wykonanie robét, o ktérym mowa w § 8 ust. 2

niniejszego paragrafu Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy przelewem na
podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej
otrzymania z zastrzezeniem, ze ptatnosc faktury koncowej nastgpi w
terminie 35 dni kalendarzowych od dnia odbioru koncowego robot.

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonany zakres, o ktorym w §

1 ust. 5 pkt 2) mowa zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
Wykonawcy po uzyskaniu przez zamawiajacego srodkéw pochodzacych
z Funduszu na zaptate wynagrodzenia wykonawcy.

. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie

Zamawiajacemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust 4 z
uwzglednieniem zapiséw § 9.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT,
uprawnionym do wystawienia faktury VAT, NIP ........ccccovieerennns
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 zostanie przekazane na
rachunek bankowy Wykonawcy w banku ........................ ,

ust. 13.
Ewentualna zmiana rachunku bankowego, o ktérym mowa w ust. 11
wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego i nie stanowi
istotnej zmiany umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, o ktérym mowa w ust.
11 figuruje w ,Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy
VAT”, dostepnym na stronie Ministerstwa Finanséw pod adresem
internetowym: www.podatki.gov.pl.
Faktury winny by¢ wystawione w nastepujacy sposob:

Nabywca:

GMINA WSCHOWA

ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa

NIP 925-19-31-551

Odbiorca/Ptatnik:

Urzad Miasta i Gminy Wschowa

ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa

.Faktury mogg by¢ wystawione w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 9

listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.2020, poz. 1666).
Szczegdtowe informacje dot. elektronicznego wystawiania faktur w
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zamoéwieniach publicznych mozna znalez¢ pod adresem:
https://efaktura.gov.pl

Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowad ptatnosci za faktury z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment.
Podzielong ptatnos$¢ tzw. split payment stosuje sie wytacznie przy
ptatnosciach bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem
polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikow VAT.
Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty
za czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT (np. zapfata
odszkodowania), a takze za Swiadczenia zwolnione z VAT,
opodatkowane stawkg 0% lub objete odwrotnym obcigzeniem.

Za dzien zapfaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajqcego.

W przypadku opdznienia w zaptacie wynagrodzenia - WYKONAWCA
uprawniony jest do naliczenia odsetek ustawowych za opdznienie w
transakcjach handlowych.

W przypadku gdy Wykonawca przy realizacji zamdwienia korzysta z
podwykonawcy, warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy jest
przedstawienie Zamawiajacemu:

a) potwierdzenia wykonania przelewu/ oryginatu przelewu,
poswiadczajacego przekazanie przez Wykonawce naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane przez niego ustugi;

b) uwierzytelnionej kopii faktury lub rachunku wystawionej/ego
przez podwykonawce potwierdzajacej/ego zakres wykonanych
robot przez podwykonawce oraz nalezne im wynagrodzenie;

c) oswiadczenia podwykonawcy sporzadzonego wg. wzoru
stanowigcego zatacznik nr 1 do umowy.

Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy za odebrane roboty, w czesci, jakg Wykonawca byt
zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy za wykonany przez podwykonawce
zakres prac, do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w
ust.20.

W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z podwykonawcow,
warunkiem wyptaty wynagrodzenia jest ztozenie przez Wykonawce
pisemnego oswiadczenia, ze przy realizacji zamdwienia, bedacego
przedmiotem niniejszej umowy, nie zawierat zadnych uméw z
podwykonawcami- wedtug wzoru zat. nr 1a do umowy.
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Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywac na rzecz oséb
trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 9.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete

niniejszg Umowg bedzie nastepowac na podstawie faktur czeSciowych i

koncowej.

Podstawg wystawienia faktury koncowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektorow nadzoru
inwestorskiego, Kierownika Budowy, Kierownika Robdt, Wykonawcy,
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy protokét koncowego
odbioru przedmiotu zamoéwienia.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie
wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcdéw o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentowania Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych
roszczen finansowych wobec Podwykonawcéw podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajace dokonanie zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg koncowg dokumentéw,

o ktérych mowa odpowiednio w ust. 2 powyzej, Zamawiajacy jest

uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu

wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 2

powyzej, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu

ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek za opdznienie

w zaptacie.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy

niezwtocznie wyjasnien w przypadku wystgpienia watpliwosci

dotyczacych dokumentow skifadanych wraz z faktura.
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. Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do
dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczacej rozliczen z
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie
potwierdzonych dokumentéw o dokonanych ptatnosciach m.in.
potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

§ 10.
Odbiory robét

Strony zgodnie postanawiajq, ze bedq stosowane nastepujace rodzaje
odbioréw robdét:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty
zanikajace lub zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika
budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu przez
Inspektora nadzoru lub na te okolicznos¢ bedzie sporzadzany
protokot robot zanikajacych) - nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury.

2) odbidr czesciowy po zakonczeniu zakresu prac uprawniajgcego
do wystawienia faktury czesciowej

3) odbidr koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych
przedmiotem zamowienia wraz z uzyskaniem decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie - bedgqcy podstawg wystawienia
faktury koncowej.

2. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioru robdt stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu.

3. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie odbywat sie
wedtug nastepujacych zasad:

1) Odbiorowi podlegajgq roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowos¢
do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy,
powiadamiajqc o tym inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego - wiasciwego dla danej branzy.

2) W przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych
zakryciu lub robét zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich
odbioru w ciggu 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia ich
wykonania.

3) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
wyznaczonemu przez Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajaqcej lub ulegajqcej zakryciu.
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4. 0dbidr koncowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1)

2)

3)

4)

Odbiér koncowy wykonanych prac musi odbyc sie z udziatem

przedstawiciela LWKZ.

Odbioru konncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu

wszystkich robdt budowlanych, na podstawie przediozonego przez

Wykonawce oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich

robot budowlanych oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych

przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem
wykonywania robét budowlanych w tym po uzyskaniu wszelkich
uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych niezbednych do
rozpoczecia uzytkowania instalacji/sieci.

Zamawiajacy ma prawo odmowic przeprowadzenia odbioru koncowego

Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru

zostanie stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do

odbioru z powodu niezakoniczenia robot, niewtasciwego ich wykonania
lub nie przeprowadzenia wszystkich proéb.

Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze

Zamawiajgacemu nastepujace dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy

Prawo budowlane:

a)Dziennik budowy - jezeli dotyczy,

b) Dokumentacje powykonawczg wymagang w STWIORB, opisang i
skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i
pdf,

c) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oswiadczenia) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

d) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan,
sprawdzen i inne dokumenty wymagane w STWiORB,

e) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robét o
zakonczeniu robét budowlanych oraz wykonaniu robot zgodnie ze
sztukg budowlang, obowigzujacymi przepisami i normami,

f) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przedtozong do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK
wraz ze stosownymi o$wiadczeniami geodety w dwdch
egzemplarzach.
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5. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w
terminie do 10 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci
do odbioru korcowego.

6. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania
odbioru koncowego, w terminie do 10 dni od dnia rozpoczecia tego
odbioru.

7. W protokole odbioru koncowego strony wskazg w szczegolnosci zakres
wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci
wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone
podczas odbioru.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady,
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i
zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy
odmowi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin
ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

b) jezeli wady nadajq sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w
uzytkowaniu przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem i
zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy
odbierze przedmiot zamowienia wyznaczajac termin ich usuniecia
nie krétszy niz 14 dni.

c) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

— obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

— odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamowienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem.

9. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang
usuniete w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

10. Komisja dokonujgca odbioru kornicowego sporzadza protokdt odbioru
koncowego robdét. Odbiér koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji catego Przedmiotu umowy

11.0dbiér gwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1)Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegajq na
ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci,
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12. Odbiér pogwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych
zasad:

1) Odbidér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad
ujawnionych w toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji,

2) Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy
udziale Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie
protokot odbioru pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po
usunieciu wszystkich wad. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i
podpisanie protokotu odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce
z wszystkich dalszych zobowigzan wynikajacych z udzielonej
gwarancji i rekojmi za wady.

12.0dbidr czesciowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1) Odbioru czesciowego dokonuje sie po zakonczeniu robot
budowlanych objetych danym etapem fakturowania.

2) Zamawiajacy ma prawo odmoéwicé przeprowadzenia odbioru
czesSciowego, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze wykonawca nie wykonat wszystkich robét objetych
czeSciowym fakturowaniem zgodnie z umowa.

3) Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego
w_terminie do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu
gotowosci do odbioru czesciowego.

4) Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania
odbioru czesciowego, w terminie do 7 dni od dnia rozpoczecia tego
odbioru.

5) W protokole odbioru strony wskazg w szczegdlnosci zakres
wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci
wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone
podczas odbioru.

§11
Gwarancja

1. Z chwilg podpisania protokotu odbioru koricowego, Wykonawca udziela
Zamawiajacemu: .......... miesiecznej gwarancji jakosci i rekojmi na
wykonane roboty budowlane. Okres rekojmi jest réwny okresowi
gwarancji.

2. Rekojmia za wady fizyczne i prawne na materiaty, urzadzenia,
udzielona jest na okres rowny okresom gwarancji, chyba ze okres
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gwarancji jest krétszy od okresu rekojmi wynikajacego z Kodeksu

cywilnego - wowczas okres rekojmi jest rowny okresowi wynikajgcemu

z przepisdéw kodeksu cywilnego.

Bieg okresdw gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

— w dniu nastepnym liczac od daty dokonanego odbioru kohncowego
robét, a w przypadku, gdy stwierdzono wady uniemozliwiajace
dokonanie odbioru (wady istotne) dnia nastepnego po potwierdzeniu
usuniecia wszystkich takich wad,

— dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewnié

Zamawiajacego, w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg
wolne od wad fizycznych oraz wad jakosciowych.

. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od

dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady

fizyczne, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

. W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady

fizyczne) lub wad jakosSciowych (objetych gwarancjq) Wykonawca
zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktéorym mowa
w § 8 ust. 2 umowy.

. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie

wskazanym w ust. 7 ze wzgledéw technologicznych lub
atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢ wykonane w innym
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajacemu, w szczegolnosci
przedstawiajgc stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne,
ze usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu
pierwszym.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7,

Zamawiajacy moze zlecic¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w
pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o
ktérym mowa w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwrocic
Zamawiajgcemu kwote wykonania zastepczego w ciqggu 14 dni od dnia
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otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek
ustawowych za opdznienie z transakcjach handlowych.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia
lub zdrowia ludzi lub grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach,
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca
awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia
sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: ......ccccoeeieiiiiiciii e,

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli
powiadomienie o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania
gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada
fizyczna zostanie stwierdzona przed uptywem 60 miesiecy od dnia
odbioru koncowego.

W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadfosciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

Udzielona przez wykonawce gwarancja nie pozbawia zamawiajgcego
praw wynikajacych z gwarancji producenta. Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia produktéw z oficjalnego kanatu dystrybucji w
Polsce w sposéb, ktory nie pozbawia zamawiajgcego uprawnien
wynikajacych z gwarancji producenta.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajgcy moze domagac sie takze
usuniecia szkdd, ktére te wady/usterki spowodowaty, szkéd powstatych
w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkdd powstatych na skutek
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek
usuwania jego wad/usterek.

Wybor sposobu usuniecia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze
Zamawiajacy moze zaleci¢ okreslony sposéb usuniecia, jezeli
przemawiajq za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie
uwzglednia¢ powyzszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych
powodow.
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W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi majg zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze
uniemozliwia¢ Zamawiajgcemu oraz innym podmiotom (za zgodg
Zamawiajacego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w
szczegolnosci: modernizacji instalacji, usuniecia awarii, montazu
urzadzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje sie kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym
zamoéwieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju
robot i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢ w
trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca
nie moze zadac¢ od Zamawiajgacego wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji,
koniecznosci wykonania napraw niezaliczanych do napraw
gwarancyjnych (w szczegdlnosci wynikajacych z powodu dziatan oséb
trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiajgacego do przeprowadzenia
niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo,
przed dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym niniejszym
zamowieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robét i
terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo ztozy¢ oferte cenowa lub
w przypadku wyboru innej oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robét i
prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zgdac od
Zamawiajgcego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajqcy nie traci
uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji.

§12
Odstgpienie od umowy i rozwigzanie umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy ze
skutkiem natychmiastowym, przed uptywem terminu okreslonego w § 2
niniejszej umowy, jak i w terminie jednego miesigca od uptywu tego
terminu z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych,
okreslonych w niniejszej Umowie, jezeli:

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystgpi do
realizacji przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia przekazania
terenu budowy,

b) Wykonawca opdznia sie z wykonaniem ktérejkolwiek z prac i robot
oraz dostaw o wiecej niz 14 dni.
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c) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgqcego wstrzymuje
prace lub roboty na okres dtuzszy niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie
prac lub robodt jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub
koniecznos¢ zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z
Zamawiajqcym,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robét zgodnie z niniejszg Umowag lub
nienalezycie wykonuje ktérekolwiek ze zobowigzan umownych i nie
Zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez
Zamawiajgcego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego
terminu,

e) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania
budowg/robotami inne osoby niz wskazane w umowie.

f) Czynnosci objete niniejszg Umowg wykonuje bez zgody
Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany w ofercie Wykonawcy lub
w niniejszej Umowie,

g) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajagcego wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robot,

h) Wykonawca wykonuje zamoéwienie z udziatem Podwykonawcy bez
zachowania zasad zawierania umow, o ktérych mowa w § 6 niniejszej
Umowy,

i) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego
upadfos¢,

j) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie
majatku Wykonawcy,

k) Podmiot, ktory zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbednych zasobdw w celu realizacji niniejszego zamodwienia
wycofat sie z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawit
zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie
spetni¢ warunkow udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,

. W przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego)
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci kontraktu.

.Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem
Strony do nalezytego wykonania zobowigzan umownych lub
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zaniechania naruszen w wyznaczonym terminie, jednakze nie krétszym

niz 7 dni.

. Odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci z jednoczesnym podaniem
uzasadnienia.

. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg doreczenia
drugiej Stronie o$wiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na
przysztos¢, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich
uprawnien nabytych przed dniem odstgpienia, w szczegdlnosci w
zakresie uprawnien z gwarancji jakosci, rekojmi, zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy i kar umownych, mozliwosci zlecenia
zastepczego wykonania i dochodzenia odszkodowania.

.Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez
konsekwencji o ktérych mowa w § 13 ust. 3 niniejszej Umowy, w razie
wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie nastepuje w terminie
30 dni od dnia powziecia informacji o tych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci umowy wykonanej do dnia odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy za posrednictwem
Inspektorow nadzoru inwestorskiego, z udziatem Wykonawcy sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia, dokona odbioru tych robét oraz zaptaty
wynagrodzenia za nie na zasadach okreslonych w niniejszej Umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub
Zamawiajgcego, Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito
odstgpienie od umowy.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbior robét
przerwanych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2)
powyzej, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego i Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robdt, wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokot
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inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury przez Wykonawce.

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru
robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy w
terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore
Wykonawca odpowiada, wyznaczy termin odbioru robot, ktore
zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie
stawi sie celem dokonania odbioru, Zamawiajgcy sporzadzi
jednostronny protokét odbioru robat.

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktdrym mowa w pkt 5)
powyzej Zamawiajacy zaptaci tylko za wykonane i odebrane prace,
ktére nie sq wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajacych z
kosztorysu przedtozonego do podpisania umowy, pod warunkiem, ze
Zamawiajacy uzna, ze zostat on prawidtowo sporzadzony.

§13
Kary umowne

Strony postanawiajq, ze obowigzujacq je formg odszkodowania stanowig
przede wszystkim (lecz nie wytgcznie) kary umowne, stosowane w
nastepujacych przypadkach i wielkosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a)za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy (zwtoka w wykonaniu
przedmiotu umowy) w wysokosci 0,3% wartosci wynagrodzenia brutto
za wykonanie robot, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki,
b)za zwitoke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub odbiorze w okresie rekojmi i gwarancji - w wysokosci
0,3% wartosci Umowy, o ktérej mowa w § 8 ust.2 za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie tych
wad/usterek,
c) za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 0,1% wartosci kontraktu, za
kazdy rozpoczety dzien przerwy, liczac od pierwszego dnia przerwy,
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d)jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy lub Kierownika
Robot bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez
Zamawiajacego — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

e)jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat
inny podmiot, niz Wykonawca lub zgtoszony Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w wysokosci 1% wartosci kontraktu,

f) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy nieprzediozony
do zaakceptowania projekt umowy lub projekt zmiany umowy,

g)w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany;

h)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 2 000,00 zt.

i) za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzanie przez ktérgkolwiek ze
Stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci
kontraktu,

j) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego naruszenia innych
obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych ze Specyfikacji Warunkéw
Zamodwienia oraz niniejszej Umowy w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

k)w przypadku niezatrudnienia w sposob nieprzerwany przy realizacji
zamowienia 0sob na podstawie umowy o prace- kare w kwocie
odpowiadajacej iloczynowi 150 % wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego rozporzadzeniem Rady Ministrow
wydanym na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (j.t. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 2207) obowigzujacym w okresie, w ktérym doszto do naruszenia
zasad zatrudnienia oraz liczby miesiecy, w ktérych naruszenie to
stwierdzono za kazdg osobe. Jezeli okres trwania naruszenia zasad
zatrudnienia jest krotszy niz miesigc kalendarzowy, wéwczas wysokosé
kary umownej, o ktérej mowa ustala sie proporcjonalnie do ilosci dni, w
ktérych stwierdzono to naruszenie.

|) za nie przedstawienie w terminie informacji, o ktérej mowa w § 3 ust. 2
i 3 kazdorazowo kare umowng w wysokosci 500,00 zt.
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za zwtoke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki
liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 umowy.

Kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. k) nie nalicza sie jezeli
Wykonawca wykaze, ze naruszenie zasad zatrudnienia nastgpito z
przyczyn nie lezacych po jego stronie. Za przyczyne nie lezacq po
stronie Wykonawcy bedzie w szczegdlnosci uznane nieuzasadnione
rozwigzanie umowy o prace przez pracownika bez wypowiedzenia lub
wygasniecie umowy o prace z przyczyn wskazanych w art. 63-67
Kodeksu Pracy. W takim przypadku Wykonawca winien zastgpi¢ ww.
osobe inng osobg pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie
powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji
zamowienia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od
umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, z wyjatkiem
przyczyny, o ktdrej mowa w § 12 ust. 6 niniejszej Umowy, w wysokosci
20 % wartosci kontraktu.

Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego,
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody, w szczegdlnosci do wysokosci utraconego
dofinansowania dla zadania, o ktérym mowa w § 1 niniejszej Umowy.
Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutdw wskazanych w
niniejszym paragrafie jest niezalezne od siebie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar
umownych z faktur wystawianych przez Wykonawce, a Wykonawca
niniejszym wyraza zgode na takie potracenia.

W sytuacji okreslonej w ust. 6 powyzej Zmawiajacy moze dokonac
potracenia kwoty zaptaconej Wykonawcy z dowolnej ptatnosci
przystugujgcej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

Za wartos$¢ kontraktu, uwaza sie wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa
w § 8 ust. 2 niniejszej Umowy.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzié
kazda ze Stron, wynosi 20% wartosci kontraktu.
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§ 14
Personel Zamawiajqcego
1. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktow ze strony
Zamawiajgcego sq osoby wchodzace w sktad powotanego Zespotu:
—  Imieinazwisko: ......cccooviiinennennn. Stelr , e-maili e,
—  Imieinazwisko: ......ccccoviiieennennnn. Stelr , e-mail: ...
2. 0soby wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu bedg uczestniczy¢ w
nadzorze nad realizacjg udzielonego zamdwienia w zakresie m.in.:
a) kontroli prawidtowosci i efektywnosci realizacji zamowienia po
zawarciu umowy,
b)kontroli zatrudnienia w oparciu 0 umowy o prace,
c) kontroli podwykonawcéw, w tym podmiotow udostepniajacych
zasoby,
d)wystepowania o naliczenie kar umownych, w przypadku
niedotrzymania warunkdéw niniejszej Umowy,
e) kontroli wniesienia, zmiany formy i zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (jezeli dotyczy),
f) analizy informacji sktadanych przez Inspektoréw Nadzoru,
g) udziatu w odbiorach czesciowych (jezeli dotyczy)oraz w odbiorze
koncowym przedmiotu Inwestycji.

3. Niezaleznie od postanowien ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy

wyznacza Inspektora nadzoru:

a) Inspektor Nadzoru - .......cccccceeviieeiiiieeeenns ., uprawnienia nr
Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2020 poz. 1333 ze zm.), oraz umoéw zawartych miedzy nimi,

a Zamawiajgcym.
§ 15
Personel Wykonawcy

1. Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktow ze strony Wykonawcy
sq:
— Imie i nazwisko: .....ccccceveivennen. , telefon: .
e-Mail: e
2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania budowgq i
kierowania robotami personel wskazany w ofercie/ dokumentach
ztozonych przez Wykonawce w postepowaniu poprzedzajacym zawarcie
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umowy. Zmiana ktorejkolwiek z tych osob w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
na piSmie i wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego
oraz poinformowania tej nowej osoby o przetwarzaniu jej danych przez
Zamawiajacego w sposéb zgodny z §19 umowy. Zamawiajacy
zatwierdza proponowang zmiane oséb w terminie 5 dni od daty
przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie zawodowe wskazanych osdb bedg takie same lub wyzsze
od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganych postanowieniami
SWZ.
. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o
ktorej mowa w ust. 2 nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym
skierowaniem do kierowania budowg/robotami ktdrejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy
wynikajgca z braku Kierownika Budowy/Robét bedzie traktowana jako
przerwa wyhnikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt ani nie moze
stanowi¢ podstawy jakichkolwiek innych roszczen Wykonawcy.
. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o
ktorych mowa w ust. 2 winna by¢ dokonana wpisem do Dziennika
Budowy i wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu.
. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania
budowg/robotami innych osdb niz wskazane w ofercie Wykonawcy
stanowi podstawe do odstgpienia od niniejszej Umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
. Zamawiajacy moze takze zazadac¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o
ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie
wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest
dokonad zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty
ztozenia wniosku Zamawiajgcego.
§ 15a
Obowigzki Kierownika budowy

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego

w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) ztozenia Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu budowy
oswiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,
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2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

prowadzenia dziennika budowy,

przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskow o zatwierdzenie do
wbudowania materiatow przed ich wbudowaniem,

zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru
wykonane roboty ulegajace zakryciu badz zanikajace oraz
zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w
dokumentacji projektowej préb i badan przed zgtoszeniem ich do
odbioru,

informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie
zakrycia robét ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét
zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac
otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywréci¢ roboty
do stanu poprzedniego);

koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych
przez podwykonawcéw,

uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli
organdw uprawnionych,

niezwtocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o
problemach Iub okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na jakosc
robot lub opdznienie terminu zakonczenia zadania,

10)informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci

wykonania robét dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie
pdzniej niz w terminie 5 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania.

3. Wykonawca ustanawia:

— Kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w

osobie: .....cccceeiiennen. ynrtelo, .; upr. bud. nr:

-~ Kierownika robét branzy sanitarnej w osobie: ..................... ;nr
tel i ynrtel upr. bud. nr:
.................................. ;

— Kierownika robot branzy elektrycznej w osobie: ...................... ; nr
tel i ynrtel upr. bud. nr:

Wykonawca powinien skierowac do realizacji zamowienia personel
wskazany w wykazie osob ztozonym w postepowaniu. Zmiana
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ktérejkolwiek z osdéb wskazanych w ust. 4, w trakcie realizacji umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez
Zamawiajqcego.

§ 16

Wszystkie wiadomosci i informacje niebedace informacjg publiczng, w
szczegodlnosci informacje finansowe, programowe, prawne, techniczne,
handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje zwigzane z
postepowaniami o udzielenie zamdwienia publicznego, dotyczace w
sposbéb bezposredni lub posredni Zamawiajacego oraz firm lub
podmiotédw z nim wspotpracujacych, uzyskane przez Wykonawce w
zwigzku ze $wiadczeniem ustug w ramach niniejszej Umowy, bedq
traktowane przez Wykonawce bezterminowo i bezwarunkowo jako
poufne i nie mogq zosta¢ bezposrednio lub posrednio ujawnione
komukolwiek, jedynie za wyjatkiem uprzedniego pisemnego zezwolenia,
wydanego przez Zamawiajacego.

Strony zobowigzujg sie do bezwzglednego nieujawniania wszelkich
informacji poufnych.

Zobowigzanie, o ktorym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w ktorych
obowigzek ujawnienia wskazanych w nim informacji lub danych wynika
z powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa, orzeczenia sadu lub
decyzji wtasciwej wtadzy publicznej.

Strony majg obowigzek zabezpieczy¢ przez nieautoryzowanym
dostepem oraz odczytem kazdg informacje poufng lub stanowigcq
tajemnice przedsiebiorstwa zgodnie z zasadami sztuki zabezpieczen
informacji (poprzez m.in. ograniczenie do nich dostepu, przesytanie i
przekazywanie w sposéb uniemozliwiajacy zapoznanie sie z nimi przez
osoby nieupowaznione, przestrzeganie przepisow wewnetrznych
dotyczacych korzystania z zasobdw sieciowych) oraz prawidiowe
niszczenie nosnikéw papierowych.

W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje
sie do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich dokumentoéw i innych
materiatdw dotyczacych informacji lub danych, o ktérych mowa w ust.
1, jakie sporzadzit, zebrat, opracowat lub otrzymat w czasie trwania
Umowy albo w zwigzku lub przy okazji jej wykonywania, wtaczajac w to
ich kopie, odpisy, a takze zapisy na innych nosnikach zapisu -
najpdzniej do dnia rozwigzania Umowy.
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W przypadku powstania watpliwosci co do charakteru informacji lub

danych, Wykonawca, przed ich ujawnieniem, przekazaniem lub

wykorzystaniem ma obowigzek pisemnie uzgodni¢ z Zamawiajgcym,

czy podlegajg one ochronie okreslonej w niniejszej klauzuli umownej.
7. Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego zawiadomienia
Zamawiajgcego o naruszeniu lub powstaniu zagrozenia naruszenia
informacji poufnej i okolicznosciach tego zdarzenia.

8§17

. Koniecznos¢ wykonania robét zamiennych moze nastgpic¢ po spetnieniu

przestanek wskazanych w § 18 niniejszej Umowy.

. Roboty zamienne moga by¢ wykonane wytacznie na podstawie protokotow

koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i

zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

. Bez zatwierdzenia protokotdw koniecznosci przez Zamawiajacego,

Wykonawca nie moze rozpoczgé¢ wykonania robot zamiennych.

. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania roboét
zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

2)informowania Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego danej branzy o
terminie odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli
Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robét lub wykonania otworéw
niezbednych do zbadania robot, a nastepnie przywrocenia roboty do
stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt - naprawienia ich
lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 18
Zmiana umowy
Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ dokonania zmian w
umowie o udzielenie zamdwienia publicznego po jej zawarciu, pod
warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony.

W szczegodlnosci Zamawiajacy, dopuszcza:

1. Zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy w nastepujacych
przypadkach:
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1)spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,

geologicznymi, archeologicznymi, w szczegdlnosci:

a) kleski zywiotowe,

b)wyjatkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawce i
potwierdzone przez Zamawiajgcego) warunki atmosferyczne,
uniemozliwiajace prawidtowe prowadzenie robdt budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréow, w
szczegolnosci z powodu technologii realizacji robot okreslonej
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania robot w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca odpowiada. Poprzez wyjatkowo niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumiec nalezy dtugotrwate wystgpienie bardzo
niskich temperatur i silnych podmuchow wiatru uniemozliwiajgcych
wykonanie okreslonych prac z uwagi na technologie i technike
wykonywanych robdét, w tym wymaganych technologii przez
producentow stosowanych materiatdéw i urzadzen. W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych
oraz o czas trwania ich nastepstw.

c) wystgpienie warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wstepowania niewybuchdéw lub niewypatéw,
ktére moga skutkowad niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin
wykonania przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas
trwania przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oraz o czas trwania
ich nastepstw.

d) odkrycia w trakcie robét budowlanych niewypatéw i niewybuchéw,

e)odkrycia w trakcie robét budowlanych obiektéw podziemnych
wymagajacych wczesniejszej rozbiorki lub usuniecia,

f) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktdrego powstanie przypuszczenie,
ze jest on zabytkiem, co oznaczac bedzie koniecznos$¢ wstrzymania
robot lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony,
ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego
znaleziska,
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g) stwierdzenia innego usytuowania obiektéw podziemnych lub
podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz wynikajace z ewidencji
geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w
opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robot,

2)bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie
Zamawiajacego, w szczegdlnosci:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego,
b) wstrzymanie robét przez Zamawiajacego,

c) koniecznos$c¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej,

d) opdznienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru
inwestorskiego,

3)z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku termin
realizacji przedmiotu Umowy moze zostaé przesuniety o czas trwania
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego oraz o czas trwania ich
nastepstw,

4)zwitoki w dziataniu instytucji opiniujgcych, uzgadniajgcych oraz
wydajacych decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikajgcy
Z przepisow prawa,

5)z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w
szczegolnosci w przypadku okolicznosci wystgpienia sity wyzszej lub z
powodu dziatania osob trzecich, ktére to przyczyny kazda ze Stron
musi udokumentowacd.
Za site wyzszg, warunkujgcg zmiane Umowy, uwazac sie bedzie w
szczegolnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki,
strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania
warunkow atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia. W takim przypadku
termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas
trwania sity wyzszej oraz o czas trwania jej nastepstw. W takim
przypadku Strony moga rowniez okresli¢ zmieniony sposdb
osiggniecia rezultatu bedacego przedmiotem danego $Swiadczenia
wchodzacego w zakres przedmiotu Umowy, celem dostosowania go
do skutkéw wystgpienia sity wyzszej. W takim przypadku zmiany w
Umowie zostang ograniczone tylko do zmian koniecznych.

6)z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto
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przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, nie jest mozliwe dotrzymanie
pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W takim
przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz o
czas trwania ich nastepstw,

7)wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie
zostang ograniczone do zmian koniecznych do unikniecia lub
usuniecia kolizji,

8)zalecen organéw administracji publicznej dotyczacych wykonania
przedmiotu Umowy w sposob wynikajacy z tych zalecen. W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy
niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich nastepstw.

9)zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogow srodowiskowych lub
uwarunkowan prawnych i administracyjnych. W takim przypadku
termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostaé przesuniety o czas
trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz
(ewentualnie) o czas trwania ich nastepstw.

10)wejscia w zycie nowych przepisdéw, Polskich Norm po uptywie
terminu sktadania ofert, w czasie wykonywania przedmiotu Umowy,
gdy ich wprowadzenie bedzie powodowaé wzrost pracochtonnosci
wykonania danych opracowan lub projektdw o wiecej niz 5%.

11)w sytuacji koniecznosci wykonania robét zamiennych, rozumianych
w sposoéb jak nizej:
a) roboty zamienne polegajg na tym, ze Wykonawca zobowigzuje sie

do wykonania zamdwienia podstawowego w sposdb odmienny od
okreslonego w umowie,

b) koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych zachodzi miedzy innymi
w sytuacji, gdy:

—materiaty budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do
wykonania zamoéwienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie
mogaq by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zamoéwienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi
lub lepszymi,

—w trakcie wykonania przedmiotu zamdwienia nastgpita zmiana
przepisow Prawa budowlanego,
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—W czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne
wykonania przedmiotu zamdwienia (np. Polska Norma),

—w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia wystgpita koniecznos¢
zmiany technologii wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do wykonywania
przedmiotu zamowienia, w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o
czas trwania okolicznosci wymienionych w ust. 1 powyzej.

Zmiany wskazywane w pkt 12) bedq wprowadzane wytgcznie w
zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu zamdwienia do
uzytkowania.

12) zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego w sytuacji
wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy i
udokumentowanych w formie pisemnej a majacych wptyw na
harmonogram.

2.Zmiany osobowe:

1)Zmiana osdb, przy pomocy, ktéorych Wykonawca realizuje przedmiot
Umowy na inne osoby legitymujace sie co najmniej rownowaznymi
uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SWZ oraz w ustawie
Prawo budowlane oraz réwnowaznym doswiadczeniem zawodowym.

2)Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje
przedmiot Umowy na innego, dysponujacego co najmniej
porownywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i
osobowym niz Podwykonawca wskazany w zawartej umowie;

3)Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego
w ofercie Wykonawcy.

3. Zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn
organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie Zamawiajgacego, w
szczegdblnosci wynikajacych ze zmiany zasad ptatnosci programéw lub
funduszy lub innych zrédet finansowania inwestycji objetej niniejszg
umowa.

4.Zmiana wysokosci wynagrodzenia wyptaconego w poszczegdlnych
transzach rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne
bedzie dostosowanie tych wysokosci od warunkéw wynikajacych z
promesy BGK w celu zapewnienia zgodnosci z umowy z trescig tej
promesy.
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5. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia oraz zmiana ilosci transz
rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne bedzie
ustalenie dodatkowych transz ptatnosci za wykonanie robot
dodatkowych.

6. Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1)stawki podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego.

Stawka i kwota podatku VAT i podatku akcyzowego oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisow
prawa wprowadzajacych zmiane stawki podatku VAT oraz podatku
akcyzowego, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote réwng
roznicy wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci
wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku
VAT oraz podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano;

2)zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo

3)

minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-
5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz.1679 z pdzn.
zm.). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku
z realizacjg przedmiotowego zamdéwienia, o ile zmiana kosztéw pracy
wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma
wptyw na koszt wykonywania zamdwienia przez Wykonawce.
Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na
koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg czes$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy
ponoszone przez Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia
oraz jak zmiana przepisdw wptynie na wysokos¢ tych kosztéw.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen
dotyczacych wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez
Wykonawce.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec
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zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych
przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamodwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepisow
prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt
wykonywania zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli
Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy
ponoszone przez Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz
jak zmiana przepisow wptynie na wysokosc¢ tych kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych
plandéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U. z
2020 r. poz.1342). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio
do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamédwienia, o ile zmiana tych
kosztow wynika ze zmiany przepisdw prawa dot. zasad gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych i ma
wptyw na koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce.
Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na
koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy
ponoszone przez Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz
jak zmiana przepiséw wptynie na wysokosc¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen

dotyczgcych wysokosci kosztdw pracy przedstawionych przez

Wykonawce.

7. Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 6 musi wykazac
srodkami dowodowymi, ze zmiany o ktdrych mowa w ust. 6 majg
bezposredni wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj.
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8.

0.

10.

11.

wykazac¢, ze zmiany wskazane w ust. 6 wymuszajg podwyzszenie
kosztéw wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego przedtozy¢ Zamawiajgcemu na pismie szczegdtowg
analize porownawczg kosztow (przed i po nowelizacji) stanowigcq
wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze zmiang ww. przepiséw
z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg ww.
zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym
o$wiadczenia dla celéw podatkowych i ZUS).

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt
1) czes$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8
ust. 2 umowy, pfatna po zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie
zmianie o wartos¢ réznicy pomiedzy nowg wartoscig podatku od
towarow i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towarow i
ustug po zmianie), a dotychczasowg wartoscig podatku od towarow i
ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towardw i ustug
przed zmiang). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie
obejmowato stawke i wartos¢ obowigzujgcg w dniu wystawienia
faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktdrych mowa w ust. 6 pkt
2) cze$¢ wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8
ust.2 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie
zmianie o wartos$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajacg ze zmiany
kwoty wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych przedmiot
umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 13, do
wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia
lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych oséb.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt
3) czes¢ wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8
ust.2 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu
warunku, o ktorym mowa w ust. 13 ponizej, ulegnie zmianie o
wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osob
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12.

13.

14.

15.
16.

bezposrednio wykonujgcych zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego
podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 13 ponizej.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktdrych mowa w ust. 6 pkt
4) czes$¢ wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8
ust. 2 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu
warunku, o ktdrym mowa w ust. 13 ponizej, ulegnie zmianie o
wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb
bezposrednio wykonujacych zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego
podanych w dokumencie, o ktorym mowa w ust. 13 ponizej.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej
mowa w ust. 6 pkt 2 - 4 jest ztozenie przez Wykonawce
Zamawiajgcemu wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi zasadnos$c¢ ztozenia takiego wniosku,
a w szczegolnosci szczegdtowgq kalkulacje kosztow obejmujacq
wykaz 0sdb bezposrednio wykonujacych zamédwienie wraz z
wykazang wysokoscig minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej
stawki godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z tym obcigzen
publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie
spoteczne badz zdrowotne bedacych konsekwencjg zmiany
obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia i tgczng kwote
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami
majacymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie
przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykazag, ze
zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania
zamowienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢
wynagrodzenia.

Wykonawca powinien wykazac, ze zaistniata zmiana ma bezposredni
wptyw na koszty wykonania zamodwienia oraz okresli¢ stopien, w
jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, o ktérym mowa w ust. 13 spoczywa na Wykonawcy.

Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy
Prawo zaméwien publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych;
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17.

18.

19.

20.

21.

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-

organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca,
jak i Zamawiajacy.

Strona, ktora wystepuje z propozycjg zmiany umowy, w oparciu o
przedstawiony powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do
sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiane. Wszelkie
zmiany umowy dla swej waznosci wymagajg formy pisemnej w
postaci aneksu do umowy. 16. Wszelkie zmiany umowy wymagajq
pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania przez
obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca,
jak i Zamawiajacy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na
ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Pozostate zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki

podatku VAT spowodowanego nowelizacjq ustawy o podatku od
towardw i ustug, o kwote wynikajacg z tej zmiany;

2) Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego

Wykonawcy,

3) Rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu

Umowy, jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe w
terminie okreslonym w § 2 niniejszej Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe z
przyczyn technicznych, albo na skutek zmiany przepiséw prawnych
np. p. poz., bhp, norm technicznych,

c) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robdét, liczba lub
asortyment dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujagce Wykonawcy
zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajqcy zaptaci za wszystkie
spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére
Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi
Swiadczeniami.
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22. Zmiane umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot
budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych
zamodwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty
spetnione facznie nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw
ekonomicznych lub technicznych,
w szczegodlnosci dotyczacych zamiennosci lub
interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamoéwionych
w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosc¢ lub
znaczne zwiekszenie kosztéw dla zamawiajacego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci
zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;

2)zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:

a) koniecznos$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami,
ktdrych Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscig, nie mégt
przewidzieg,

b)wartos$c¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia
okreslonej pierwotnie w umowie;

3)Wykonawce, ktéremu zamawiajacy udzielit zamdwienia, ma
zastgpi¢ nowy Wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub
jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian
umowy,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan
Wykonawcy wzgledem jego Podwykonawcow.

23. Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania umowy, ograniczenia
zakresu umowy i zwigzanej z tym zmiany wynagrodzenia, w razie
gdy pandemia koronawirusa COVID-19 ma wptyw na wykonanie
zamowienia, a Wykonawca wykaze Scisty zwigzek pomiedzy tg
sytuacjg, a brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, jej
czesci lub w umownym terminie.
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24,

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu
wykonania umowy i zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim
koniecznos¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez
jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, witgcznie z
btedem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu
wynikajgcego z obowigzkow Wykonawcy.

§ 18a
Klauzula waloryzacyjna

1. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
zgodnie z ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatow
lub kosztédw zwigzanych z realizacjg zamodwienia:

1) wyliczenie wysokosci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w

2)
a)

b)

oparciu o kwartalny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej
liczony do poprzedniego kwartatu publikowany przez Prezesa GUS =
zwany dalej wskaznikiem GUS,

w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaznik GUS przed:
podpisaniem protokotu odbioru czesciowego o ktérym mowa w § 10
ust. 1 pkt 2 lub

podpisaniem protokotu odbioru konicowego o ktérym mowa w § 10
ust. 1 pkt 3

zmieni sie (narastajgco) w stosunku do ostatniego opublikowanego
wskaznika GUS przed podpisaniem umowy o poziom przekraczajacy 15 %,
strony mogq ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia w zakresie robdt odebranych protokotem podpisanym po
publikacji wskaznika, o ktérym mowa w lit a) lub b);

3)

strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze ztozy¢
wniosek o zmiane wynagrodzenia w wysokosci wynikajacej z
wyliczenia:

AXx (B% - 15%) = C

GDZIE:

A - wartos$¢ prac objetych protokotem (odbioru czesciowego lub
koncowego) podpisanym po publikacji wskaznika, ktory
zmieni sie (narastajaco) w stosunku do ostatniego
opublikowanego przed podpisaniem umowy wskaznika GUS
0 poziom przekraczajacy 15%
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B - wartos¢ ostatniego opublikowanego wskaznika GUS przed
podpisaniem protokotu odbioru czesciowego o ktérym mowa
w § 10 ust. 1 pkt 2 lub podpisania protokotu odbioru
koncowego o ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt 3

C - wartosc¢ zmiany

4) strona sktadajac wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w

szczegolnosci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b) dowody na to, ze wzrost kosztow materiatdw lub ustug miat
wptyw na koszt realizacji zamdwienia.

5) taczna wartos¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy,
dokonanych na podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze
by¢ wyzsza niz 1 % w stosunku do pierwotnej wartosci umowy.

6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej
woli obu stron wyrazonej aneksem do umowy.

§ 19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w formie .................... w wysokosci 5 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: .................... ztotych
(stownie: ..o ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu
zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru
koncowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzacg w okresie
wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i
gwarancji.
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10.

11.

12.

13.

Kwota w wysokosSCi ..................... ztotych (stownie: ......c.ccoeeeueene. ),
stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrdocona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego robét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady fizyczne lub gwarancji wynoszgca 30% wartosci zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, Wynoszaca ..........ccce....... ztotych
(stownie: ....cooevieeceeee ), zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu
po uptywie .............. miesiecy od dnia odbioru.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci
poreczenia lub gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub
Poreczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty
zobowigzania na pierwsze zgdanie zaptaty, gdy wykonawca nie
wykonat przedmiotu zamowienia lub wykonat go z nienalezycie lub nie
wykonat obowigzkdw wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdlnosci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zostac¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5
lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a
zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat,
Z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia howego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form,
o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamoéwien publicznych,
pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

Jezeli nie zajdq przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie
termindéw, o ktérych mowa w ust. 6i 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy whniesione w pienigdzu
zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
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14. W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji
umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed
zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia howego zabezpieczenia, na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

15. Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajacego z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w okresie obowigzywania stanu
zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku
z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktéry
obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy zwigzane z
utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okreslaja przepisy art.
15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-
19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z pézn. zm.).

§ 20
Klauzula salwatoryjna

1. Strony oswiadczajq iz w przypadku, gdy ktérekolwiek z postanowien
niniejszej Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego
orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu, zostang
uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia
niniejszej umowy zachowujg petng moc i skutecznos$¢, chyba ze z
okolicznosci wynikac bedzie w sposdb oczywisty, ze bez postanowien
niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostataby zawarta.

2. W sytuaciji, o ktérej mowa w ust. 1 Strony zobowigzane beda zawrzet
aneks do Umowy, w ktérym sformutujg postanowienia zastepcze,
ktorych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie réwnowazny lub
maksymalnie zblizony do celu postanowien niewaznych lub
bezskutecznych.

§ 21
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej

umowy na osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyraz onej

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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§ 22
Polubowne rozwigzywanie sporéow

1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z
umowy lub pozostajgcego w zwigzku z umowg, dla ktérego mozliwe
jest zawarcie ugody, strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w
drodze mediacji.

2. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§ 23

1. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia realizacji zapisow
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
oraz ustawy z dnia 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.
Dz.U. z 25 maja 2018 r., poz. 1000) w odniesieniu oséb, ktérych dane
przekazuje Zamawiajgcemu w zwigzku z realizacjg przedmiotu
niniejszej umowy.

§ 24

Postanowienia koncowe

. Strony zobowigzane sg, kazda w swoim zakresie, do wspétdziatania przy
wykonywaniu niniejszej umowy.

. Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, bedg
rozstrzygane przez sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy
ustaw: Prawo zamowien publicznych, Kodeks cywilny oraz powszechnie
obowigzujace przepisy prawa.

. Umowe niniejszg sporzadzono w 3-ch jednobrzmiacych egzemplarzach, 2
egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

. Integralng czes¢ umowy stanowia:
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Specyfikacja warunkéw zamédwienia.

Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
(STWIOR).

Przedmiary robot.

Wykaz robot objetych zamdwieniem oraz robdt wytaczonych z
zamowienia publicznego

Ztozona oferta.

Harmonogram rzeczowo-finansowy.

ZAMAWIAIJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1 do umowy

Nazwa i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy

(petna nazwa i adres Podwykonawcy)
bedacej podwykonawcg firmy:

(petna nazwa i adres Wykonawcy)

W ZAKEESIE ittt et e e e et e e e et e e e et e e e st e e e e e b e e e e anr e e e e nnreas
przy realizacji zamdwienia pn. ,Przebudowa basenu miejskiego we
Wschowie wraz z infrastrukturg towarzyszacq”, realizowanego w ramach
umowy nr RZP-................ Z ANHA o zawartej
przez Gmine Wschowa

(nazwa i adres Wykonawcy)
niniejszym oswiadczam, ze za w/w zakres prac wykonany w okresie od

.............................. O e . OTFZYMAKEM
nalezne wynagrodzenie W KWOCI€ .......c.cccceeeiveriiiencieeceenss zt netto, brutto
.......................... zt, stownie ZIotyChi: ..o
zgodnie z fakturg VAT NR ... zdnia ..o

Ponadto oswiadczam, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje
zaden spor, ktéry skutkuje lub moze skutkowaé powstaniem roszczen
Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonang
ustuge.

(podpis upowaznionego przedstawiciela Podwykonawcy)**
** Podpis ztozony w sposéb umozliwiajgcy jego identyfikacje np. ztozony wraz z imienng pieczatka
lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska.
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Zatacznik nr 1a do umowy

Nazwa i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy

(petna nazwa i adres Podwykonawcy)
bedacej podwykonawcg firmy:

(petna nazwa i adres Wykonawcy)

niniejszym oswiadczam, ze przy realizacji zamodwienia pn. ,Przebudowa
basenu miejskiego we Wschowie wraz z infrastrukturg towarzyszacq”, nie
zawieralismy zadnych umoéw z podwykonawcami.

(podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)**

** Podpis ztozony w sposob umoZzliwiajacy jego identyfikacje np. ztozony wraz z imienng pieczatka
lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska.
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