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GMINA MIEJSKA
GIZYCKO
Gizycko, 09 sierpnia 2023 r.

Znak postepowania: ZP.271.1.19.2023.MB

Wszyscy Wykonawcy
MODYFIKACJASWZ NR 1

Dot. prowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na roboty budowlane
pn. ,Gizycko i Sowieck —wspétpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego
i przyrodniczego obszaru transgranicznego — Renowacja Muru Carnot’a wraz z o$wietleniem - CZESC V —
Renowacja Muru Carnot’a PRACE KONSERWATORSKIE | ROBOTY BUDOWLANE MURU CARNOTA —
KAPONIERA ZNAJDUJACA SIE NA ODCINKU OD BRAMY GIZYCKIEJ DO NAROZNIKA BASTIONOW LEOPOLD |
LUDWIG - Etap II”

Zamawiajacy na podstawie art. 286 ust. 1, 3, 5—7, 9 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdin. zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Warunkdéw
Zamoéwienia (SWZ) oraz wydtuza termin na ztozenie ofert.

MODYFIKACIA SWZ

I.  Zamawiajacy zamieszcza dodatkowy Opis przedmiotu zaméwienia w postaci Programu Prac
Konserwatorskich i Rysunku elewacji kaponiery nr 2, stanowigce zatgcznik nr 8 do SWZ.
Il.  Zamawiajacy zmienia tre$¢ Zatacznika nr 6 — Projektowane postanowienia umowy, Rozdziat 15
Kary umowne, w ten sposdb, ze:
a)
byto:
ust. 1 pkt 1 —Zamawiajacy zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzier zwtoki

jest:

ust. 1 pkt 1 —Zamawiajacy zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzier zwtoki

b)
byto:
ust. 1 pkt 2 - za niedotrzymanie terminu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,
w czasie przegladdow gwarancyjnych, odbiorze pogwarancyjnym lub w okresie rekojmi —w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzier zwtoki, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad
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jest:

ust. 1 pkt 2 - za niedotrzymanie terminu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,
w czasie przegladow gwarancyjnych, odbiorze pogwarancyjnym lub w okresie rekojmi — w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwioki,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad

c)
byto:
ust. 1 pkt 4 - z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —w wysokosci
20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy;
jest:
ust. 1 pkt 4 - z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, o ktdorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy;

d)
byto:
ust. 2 pkt 2 - Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 20%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5ust. 1 niniejszej umowy. Kary nie obowigzujg jezeli odstgpienie
od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w §20 ust. 1 niniejszej umowy.
jest:
ust. 2 pkt 2 - Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 10%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5ust. 1 niniejszej umowy. Kary nie obowigzujg jezeli odstgpienie
od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w §20 ust. 1 niniejszej umowy.

e)
byto:
ust. 4 - Maksymalna wartos$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ strona umowy (tj. Zamawiajacy
lub Wykonawca) nie moze wynosi¢ wiecej niz 20% wartosci Umowy brutto.
jest:
ust. 4 - Maksymalna wartos$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ strona umowy (tj. Zamawiajacy
lub Wykonawca) nie moze wynosi¢ wiecej niz 10% wartosci Umowy brutto.

Ill.  Zamawiajacy informuje, ze wydtuza termin skfadania ofert do dnia 16.08.2023 r. do godz. 10:00.

Jednoczesnie modyfikacji ulega Specyfikacja Warunkdéw Zamowienia w ponizszych rozdziatach:
1. W Rozdziale 17. Termin zwigzania ofertg pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

»1. Wykonaweca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia 14.09.2023 r.”
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2. W Rozdziale 18. Sposdb oraz termin skfadania ofert pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

,1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy podpisa¢ i umiesci¢ na platformazakupowa.pl

pod

adresem https://platformazakupowa.pl/pn/um gizycko w mys$l Ustawy PZP na stronie

internetowej prowadzonego postepowania do dnia 16.08.2023 r. do godziny 10:00”

3. W Rozdziale 19. Termin otwarcia ofert pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
,» 1. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 16.08.2023 r. o godz. 10:05 za posrednictwem Platformy.”

Na stronie internetowej prowadzonego postepowania https://platformazakupowa.pl/pn/um gizycko
ID postepowania: 799032, do pobrania:

1.

vk wnN

Ogtoszenie o zmianie ogtoszenia nr 2023/BZP 00347610/01 dnia 2023-08-09,
Niniejsze pismo ZP.271.1.19.2023.MB z dnia 09.08.2023 r. — modyfikacja SWZ nr 1,
Program Prac Konserwatorskich — Zatacznik nr 8,

Rysunek elewacji kaponiery nr 2 — zatgcznik nr 8,

SWZ — po modyfikacji z 09.08.2023 r.

(-) Cezary Pidrkowski

Zastepca Burmistrza Miasta
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