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Załącznik nr 2 do SWZ 

                  
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY nr 80.272.203.2023 

 

zawarta w Krakowie w dniu …............ 2023 r. pomiędzy: 

Uniwersytetem Jagiellońskim z siedzibą przy ul. Gołębiej 24, 31-007 Kraków, NIP 675-

000-22-36, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:  

1. ………. – …………….., przy kontrasygnacie finansowej Kwestora UJ, 

 

a ………………………, wpisanym do ………, zwanym dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez:  

……….. 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2019, z późn. zm.), zawarto umowę następującej treści: 

 

 

§ 1 

 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest  wykonanie Inwestycji obejmującej prace projektowe i roboty 

budowlane polegające na  przebudowie i modernizacji  budynku Centrum Kultury Rotunda 

(zwanego dalej: CKR) zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Oleandry 1 -etap I,  

2. Zakres czynności i prac objętych niniejszą umową określony jest  

w dokumentacji postępowania przetargowego, w tym w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia oraz Załączniku A i B do SWZ, będącymi jej integralną częścią i obejmuje w 

szczególności: 

1) wykonanie Prac Projektowych opisanych PFU, w tym w zakresie niezbędnym do 

wdrożenia wymaganych przez Zamawiającego zmian w istniejącej dokumentacji 

projektowej oraz pozyskania Pozwoleń na Budowę; 

2) wykonanie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, 

projektu technicznego niezbędnych do realizacji Inwestycji; 

3) wykonanie pozostałej Dokumentacji Wykonawcy, w tym projektu organizacji robót, 

planu BIOZ i innej dokumentacji niezbędnej do realizacji Przedmiotu Umowy; 

4) przygotowanie zaplecza niezbędnego dla wykonania Robót; 

5) realizacja Robót zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę projektem budowlanym i 

wykonawczym oraz PFU; 

6) pełnienie nadzoru autorskiego nad całą Inwestycją (z uwzględnieniem całej 

dokumentacji projektowej i wykonawczej oraz projektu budowlanego sporządzonego 

przez ….. 

7) wykonanie innych prac i usług nie stanowiących robót budowlanych, a opisanych w 

PFU; 

8) wykonanie dokumentacji powykonawczej; 

9) opracowanie Dokumentacji Wykonawcy, realizacja Robót jak również zarządzanie 

realizacją zobowiązań gwarancyjnych  

10) pozyskanie wszelkich Pozwoleń; 
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11) uzyskanie na rzecz Zamawiającego Pozwoleń na Użytkowanie Inwestycji. 

-dalej jako „Przedmiot Umowy”. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-

finansowego opracowanego na podstawie tabeli wyceny w terminie do 30 dni od podpisania 

umowy. 

4. Integralną częścią niniejszej umowy są: 

1) dokumentacja postępowania przetargowego wraz z ofertą Wykonawcy; 

2) lista podwykonawców z określeniem zakresu i wartości robót przewidzianych do 

wykonania (załącznik nr 1), o ile są przewidziani na etapie zawarcia umowy. 

 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje 

stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać przedmiot 

umowy przy zachowaniu należytej zawodowej staranności zgodnie z prawem budowlanym 

i pod nadzorem uprawnionych osób. 

2. Wykonawca oświadcza, że: 

1) w złożonej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy, 

oraz dokonał szczegółowej wizji (szczegółowych oględzin) terenu, na którym będzie 

realizowana inwestycja, celem rozeznania pełnego zakresu prac związanych z realizacją 

przedmiotu umowy,  w związku z czym wszelkie ryzyko dotyczące prawidłowości 

kalkulacji wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca, który 

jednocześnie oświadcza, że uzyskał wszelkie niezbędne informacje do wyceny i 

wykonania Przedmiotu Umowy. 

2) jest świadomy, iż Przedmiot Umowy realizowany będzie w centrum Krakowa, co ma 

wpływ na dostępność miejsc parkingowych, magazynowania sprzętu i odpadów. 

Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności objęte przedmiotem 

zamówienia, będą zatrudnione przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę jako jego 

pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

(t. j. Dz.U. 2023 poz. 1465 ze zm.), na odpowiednim do rodzaju ich pracy stanowisku, 

co najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym  

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane w tym 

wezwaniu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane  

w punkcie 3 czynności w trakcie realizacji zamówienia. Dowodami tymi mogą  

w szczególności być: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i 

wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) oświadczenie/oświadczenia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie (imię i nazwisko zatrudnionego pracownika), datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie przez tę osobę, że objęte wezwaniem czynności wykonuje na podstawie 

umowy o pracę, rodzaju umowy, datę zawarcia umowy  
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o pracę, zakres obowiązków tej osoby jako pracownika oraz czytelny podpis osoby 

składającej oświadczenie; 

c) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopia umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana  

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Pod pojęciem 

zanonimizowanych dokumentów Strony rozumieją dokumenty niezawierające danych 

osobowych ww. pracowników w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(t. j. Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119 str. 1 ze zm.), za wyjątkiem danych obejmujących imię 

i nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę zgodnie z art. 25 

§ 1 Kodeksu pracy oraz wymiaru czasu pracy tej osoby, to jest wszelkich informacji 

dotyczących zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.  

d) inne dokumenty, zawierające informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w tym w szczególności: 

− imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 

umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika,  

− poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopie dokumentów potwierdzających opłacanie składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów  

o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek) tj.: 

− zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę, 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne  

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy lub 

kopie dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń, 

zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami powołanymi w ust.  lit c).  

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii dokumentów zawartych przez Wykonawcę  

z ww. pracownikami w terminie i zakresie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie  

z ust. 4, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na 

podstawie umowy o pracę, co będzie skutkować naliczeniem kar umownych zgodnie z § 18 

ust. 2 lit. h) umowy. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

stosownej kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

8. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Przedmiot Umowy zgodnie z wytycznymi 

Zamawiającego przekazywanymi w formie elektronicznej lub pisemnej – w tym za 
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pośrednictwem poczty e-mail przez uprawnionych Przedstawicieli Zamawiającego, o ile 

nie są one sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, Umową lub jej 

załącznikami oraz nie wykraczają poza zakres Przedmiotu Umowy. Wykonawca ma prawo 

do zgłoszenia zastrzeżeń w stosunku do otrzymanych wytycznych w terminie … dni jeżeli 

uwzględnienie wytycznych skutkowałoby niedotrzymaniem terminów umownych  

 

§ 3 

Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego 

1. Każda ze Stron zobowiązuje się do dołożenia należytej zawodowej staranności przy 

realizacji niniejszej umowy, w tym także do pełnej współpracy z drugą Stroną w celu 

zapewnienia należytego i terminowego jej wykonania. 

2. Strony ustalają, że przedstawicielami Zamawiającego w toku realizacji umowy będą: 

a)  .........................................................; imię, nazwisko, nr tel. adres e-mail 

b)  ......................................................... . 
Osoby wymienione w lit. a) do b) nie są upoważnione do podejmowania decyzji 

powodujących zmianę postanowień umowy, w szczególności wzrostu uzgodnionego 

wynagrodzenia i zwiększenia lub zmiany zakresu czynności i prac objętych umową. 

3. Strony ustalają, że przedstawicielami Wykonawcy w toku realizacji umowy będą: 

a) imię, nazwisko, nr tel. adres e-mail 

b)  

c)  

- wskazani w ofercie Wykonawcy, przy czym Wykonawca oświadcza, iż wskazany 

kierownik budowy lub kierownik robót będą obecni osobiście w trakcie realizacji prac przez 

minimum 6 godzin dziennie w dni robocze w okresie prowadzenia prac z danego zakresu. 

4. Zamawiający może w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgłosić uzasadniony sprzeciw 

wobec osoby lub osób wymienionych w ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest 

zobowiązany do jej lub ich zmiany w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. 

5. Strony zgodnie ustalają, że zmiana osób wskazanych w ust. 3 oraz przeznaczonych zgodnie  

z ofertą do realizacji umowy w treści oferty Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego i dopuszczalna jest wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach,  

w szczególności z powodu choroby lub innych zdarzeń losowych powodujących 

niemożność wykonywania powierzonego jej zakresu obowiązków, a wskazane  

w zastępstwie osoba lub osoby muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie spełniające, 

co najmniej wymagania zawarte w Rozdziale VI pkt 4 SWZ. Zmiana taka nie wymaga 

aneksu do umowy.  

6. W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedną ze stron zobowiązana jest ona 

powiadomić o tym na piśmie drugą stronę w terminie 3 dni. 

7. Zmiana osób wymieniowych w ust. 2 i 3 nie stanowi zmiany umowy. Strony zobowiązują 

się niezwłocznie powiadamiać siebie nawzajem na piśmie lub drogą mailową na adresy 

wskazane zgodnie z ust. 2 i 3 o wszelkich przeszkodach, trudnościach i okolicznościach, 

mających lub mogących mieć wpływ na wykonywanie Umowy.  

 

§ 4  

Wynagrodzenie 

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za prawidłowe i terminowe 

wykonanie przedmiotu umowy ustalona została na podstawie złożonej oferty i ma 

charakter ryczałtowy, oraz uwzględnia w szczególności wszystkie koszty wykonania 

wszelkich robót i dostaw, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, koszty robót 

przygotowawczych, wykończeniowych, porządkowych, koszty zabezpieczeń, wymagane 

opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu umowy, bez względu na 
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okoliczności i źródła ich powstania, przeglądów okresowych i gwarancyjnych oraz 

usunięcia wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji.  

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi kwotę netto …………… PLN, (słownie: 

……………………. złotych …/100), która po doliczeniu obowiązującej stawki podatku 

od towarów i usług VAT daje kwotę brutto: ……………………. PLN, (słownie: 

………………………….. złotych …/100).  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać obniżone proporcjonalnie do obniżenia jakości 

spowodowanej wadami przedmiotu umowy w przypadku gdy wady są nieusuwalne, albo  

z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła wad usunąć w odpowiednim czasie, bądź 

ich nie usunął w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.  

4. Stwierdzone wady jednych parametrów przedmiotu umowy nie mogą podlegać 

kompensacji polepszeniem jakości innych parametrów przedmiotu umowy. 

5. Wynagrodzenie nie będzie podlegać waloryzacji i zmianom, za wyjątkiem przypadków 

opisanych w ust. 7 i ust. 9-15 Umowy,  

6. Wynagrodzenie określone w ust. 2 obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie praw 

autorskich zgodnie z § 22 Umowy, przeniesienie własności egzemplarzy, na których 

utrwalono Utwory, udzielenie prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

autorskich zgodnie z § 22 Umowy, zgodę na wprowadzenie przez Zamawiającego zmian 

do Utworów i powstałych w oparciu o nią obiektów, a także wszelkie inne koszty 

niezbędne dla należytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy. 

7. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 2 może ulec 

zmianie tylko i wyłącznie w przypadku zmian opisanych w lit. a)-d oraz ust. 9-15 tj. 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług lub 

b)    zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości   

   minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10  

   października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, lub 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, lub 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych, o ile Wykonawca wykaże ponad wszelką 

wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę. 

8. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy złożony nie 

później niż 30 dni od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w niniejszym ust. 

Zamawiający rozpatrzy wniosek Wykonawcy w terminie 20 dni od dnia jego założenia, a 

zmieniona wartość wynagrodzenia będzie obowiązywać od kolejnego pełnego okresu 

rozliczeniowego, lecz nie wcześniej niż po dacie wejścia w życie zmian, o których mowa 

w niniejszym ust. Zmieniona kwota wynagrodzenia zostanie wprowadzona do niniejszej 

umowy aneksem. 

9. Wykonawca w terminie 30 dni od zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu 

szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych z uwzględnieniem czynników określonych w 

ust. 7 albo oświadczenie o niezmienności cen w czasie trwania umowy. Wynagrodzenie 

może jedynie ulec zmianie w przypadku zmiany składników cenotwórczych określonych 

w ust. 7 i ust 9-15 

10. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. a), wartość netto wynagrodzenia 

Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie 

wyliczona na podstawie nowych przepisów. 
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11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. b), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia 

wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 7 lit. c), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 

dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej 

kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz 

Zamawiającego.  

13. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 7 lit. d), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą z wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto 

wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.  

14. Strony umowy mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w 

przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy po 

upływie 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy, oraz nie częściej niż po upływie 

kolejnych 6 miesięcy od dnia zawarcia aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

15.. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi pod warunkiem, iż wartość wskaźnika GUS 

w zakresie cen produkcji budowlano-montażowej ogłoszonego w dniu ustalania 

waloryzacji będzie wskazywała na wzrost lub spadek cen o co najmniej 5 punktów 

procentowych w stosunku do poprzedniego roku  

17. Łączna maksymalna wartość zmiany całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy może 

wynieść 5% wynagrodzenia Wykonawcy. 

18. Warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie wykazanie przez daną Stronę 

umowy w sposób wskazany w ust. 15, że zmiana ceny materiałów lub kosztów związanych 

z realizacją Umowy miała faktyczny wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy; 

19. Strona umowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zmiany cen materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją Umowy, może zwrócić się z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę. Wraz z wnioskiem, Strona umowy będzie zobowiązana pisemnie przedstawić 

szczegółową kalkulację uzasadniającą odpowiednio wzrost albo obniżenie kosztów. Jeżeli 

po upływie 14-dniowego terminu strona umowy nie zwróci się o zmianę wynagrodzenia, 

to druga Strona umowy uzna, iż zmiana cen materiałów lub kosztów nie ma faktycznego 

wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

20. Zasadność wniosku Wykonawcy o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 

powinna być poddana analizie - waloryzacja („W”) będzie odbywała się przy zastosowaniu 

wskaźnika waloryzacji, obliczonego według następującego wzoru: 

W= [(GUS +100) : 2] : 100 

Gdzie GUS– oznacza wskaźnik ceny produkcji budowlano-montażowej ogółem 

obowiązujący w miesiącu dokonywania waloryzacji, opublikowanej przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego na stronie GUS. 

21. Kwota waloryzacji będzie wykazana w treści faktury jako osobna pozycja, 

22. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy powinna być usankcjonowana zawarciem aneksu do 

umowy i będzie następować od daty wprowadzenia zmiany w Umowie i dotyczyć 

wyłącznie niezrealizowanej części Umowy. 
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§ 5  

Roboty dodatkowe, zamienne, zaniechane  

1. Przewiduje się możliwość obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego o wartość robót 

niewykonanych uznanych przez Zamawiającego jako zbędne (dalej „roboty zaniechane”) 

o maksymalnie 15% wartości określonej w § 4 ust. 2 Umowy, choć objęte ofertą 

Wykonawcy oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia.  

2. Strony przewidują możliwość rozszerzenia Przedmiotu Umowy o roboty dodatkowe, przez 

które Strony rozumieją zakres robót, prac, dostaw lub usług (w tym usług projektowych 

polegających na wykonaniu dodatkowej dokumentacji projektowej) związanych z 

Przedmiotem Umowy, ale nieprzewidzianych w Umowie („Roboty dodatkowe”).  

3. Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą może w każdej chwili zarządzić wprowadzenie 

robót zamiennych o tożsamym zakresie przedmiotowym do wykonywanego zakresu 

umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z technologii lub 

funkcjonalności przedmiotu umowy w celu realizacji przedmiotu umowy zgodnie  

z zasadami sztuki budowlanej. Łączna wartość robót zamiennych co do zasady nie powinna 

być wyższa niż wartość robót podstawowych podlegających zamianie, a jedynie  

w szczególnie uzasadnionych przypadkach ich łączna wartość nie może przekroczyć sumy 

wartości robót podstawowych podlegających zamianie i wartości równej 15% wartości 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2. Zakres i wartość każdej takiej modyfikacji 

zostanie poddana osobnej wycenie w oparciu o  i kalkulację szczegółową wprowadzonych 

robót zamiennych sporządzoną w oparciu średnie ceny Sekocenbudu z ostatniego kwartału 

poprzedzającego rozliczenie. W przypadku elementów wyposażenia pomocniczo 

dopuszcza się również ewentualność wyceny w oparciu o ceny rynkowe udokumentowane 

ofertami dostawców, producentów etc. Zamawiający uprawniony jest do zażądania od 

Wykonawcy przygotowania wyceny o jakiej mowa w niniejszym ustępie, a Wykonawca 

zobowiązany jest do przygotowania takiej wyceny w terminie 30 dni, bez prawa do 

odrębnego wynagrodzenia  

4. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w zakresie niektórych 

świadczeń umownych w przypadku braku finansowania lub zmniejszenia jego wysokości. 

Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia do odstąpienia w tym zakresie nie 

skutkuje odpowiedzialnością wobec Wykonawcy.  

5. Zlecenie Wykonawcy Robót dodatkowych, Robót zamiennych albo wyłączenie z 

Przedmiotu Umowy Robót zaniechanych wymaga – pod rygorem nieważności – zawarcia 

przez Strony pisemnego aneksu do Umowy, a także uprzedniego podpisania pisemnego 

protokołu konieczności (stanowiącego załącznik do aneksu) zawierającego co najmniej: 

1) wskazanie rodzaju i zakresu robót, których dotyczy zmiana Umowy,  

2) podstawę formalno-prawną (wynikającą z Umowy lub przepisów Prawa zamówień 

publicznych)  

3) ustaloną wartość robót, których dotyczy zmiana Umowy (w przypadku Robót 

zamiennych wycena obejmuje również Roboty zastępowane),  

4) termin realizacji robót, których dotyczy zmiana Umowy (z wyjątkiem Robót 

zaniechanych),  

5) wpływ zmiany Umowy na terminy realizacji wskazane w Umowie.  

6. Zmiana Umowy dokonana w sposób opisany wyżej musi nastąpić w trybie i na zasadach 

określonych w § 23 Umowy .  

 

§ 6  

Termin realizacji umowy 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 18 

miesięcy od dnia podpisania umowy.  Termin zakończenia realizacji przedmiotu 
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umowy jest tożsamy z terminem skutecznego zgłoszenia gotowości do odbioru 

końcowego Etapu I potwierdzonego przez Zamawiającego  

2. Zamawiający określa terminy pośrednie wykonania zamówienia: 

1) opracowanie kompletnej dokumentacji określonej w Załączniku A do SWZ wraz z 

akceptacją Zamawiającego oraz złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji 

pozwolenia na budowę  - 6 miesięcy od podpisania umowy.  

W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 1 o więcej niż 14 dni z winy 

Wykonawcy, Wykonawca przedłoży, w terminie 14 dni od dnia przekroczenia terminu dni, 

program naprawczy, określający sposób doprowadzenia do ukończenia Przedmiotu 

Umowy w terminach określonych Umową wskazanych w ust. 1 i ust. 2 powyżej. 

Przedłożony program naprawczy podlega akceptacji przez Zamawiającego w terminie 7 

dni roboczych od jego otrzymania, przy czym czas akceptacji nie powoduje wydłużenia 

terminów o jakich mowa w § ust. 1 lub ust. 2 powyżej, a ich wydłużenie może nastąpić 

wyłącznie w formie pisemnego aneksu. 

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy 

określonego w ust. 1 wyłącznie w przypadku:  

a) działania siły wyższej w rozumieniu § 19 umowy, 

b) obniżenia lub braku finansowania przedmiotowego zadania,  

c) udokumentowanego opóźnienia wprowadzenia Wykonawcy na budowę przez 

Zamawiającego lub wstrzymania realizacji robót przez Zamawiającego z przyczyn, za 

które Wykonawca nie odpowiada. 

d) zwłoki Zamawiającego w przekazaniu dokumentów niezbędnych do realizacji 

umowy, 

e) konieczności wykonania ostatecznych albo natychmiast wykonalnych decyzji 

administracyjnych, postanowień lub innych aktów organów i uprawnionych instytucji, 

wydanych z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

f) opóźnień w uzyskaniu przez Wykonawcę od stosownych instytucji i organów 

niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, ostatecznych albo natychmiast wykonalnych 

decyzji administracyjnych i innych aktów, w terminach instrukcyjnych bądź 

obligatoryjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, z przyczyn, za 

które Wykonawca nie odpowiada. 

g) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem 

podstawowym, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć lub wprowadzenia 

robót zamiennych, o których mowa w § 5 ust. 2 umowy. 

4. Ewentualne przedłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy winno zostać 

poprzedzone przygotowaniem protokołu konieczności i udokumentowaniem zaistnienia 

okoliczności wpływających na zmianę terminu, a następnie podpisaniem przez Strony 

aneksu do umowy. 

5. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu z powodu 

obniżenia lub braku finansowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego. W razie 

zaistnienia takich okoliczności, Zamawiający poniesie koszty zabezpieczenia placu 

budowy oraz ewentualnie inne uzasadnione koszty, które Strony zgodnie uznają za 

niezbędne i które zostaną udokumentowane przez Wykonawcę. Ewentualna konieczność 

poniesienia wydatków musi być zgłoszona Zamawiającemu przez Wykonawcę na piśmie, 

co najmniej 14 dni przed ich wymagalnością. 

 

§ 7  

Przekazanie terenu budowy 

1. Zamawiający na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 

rozpoczęcia prac przekaże protokolarnie plac budowy. 
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2. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt:  

a)  zapewni sprzęt i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, 

b) zapewni właściwą organizację robót zgodnie z przepisami bhp i p.poż., urządzenie 

placu budowy, obsługę oraz ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp  

i p.poż. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania stałego sprzątania w rejonie prowadzonych 

prac oraz wykonania niezbędnych zabezpieczeń w sposób gwarantujący bezpieczeństwo 

użytkowników budynku, co zostało skalkulowane w ryczałtowej cenie oferty. 

4. Wykonawca powinien przewidzieć możliwość realizacji części robót (prac szczególnie 

uciążliwych dla Użytkownika, np. takich, które będą powodować emisję hałasu 

uniemożliwiającą normalne użytkowanie obiektów Zamawiającego w porze nocnej oraz  

w razie konieczności wystąpienia takich prac uzgodni wszelkie zagadnienia z nimi 

związane z administratorem budynku.  

5. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną i prawną za szkody 

spowodowane działalnością (działaniem bądź zaniechaniem) Wykonawcy i jego 

podwykonawców w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, powstałe  

u Zamawiającego i osób trzecich. Nie dotyczy to zakłóceń będących normalnym 

następstwem prowadzenia czynności i robót przewidzianych umową, których zgodnie  

z rzetelną praktyką projektową i budowlaną Wykonawca nie mógł uniknąć.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia mienia Zamawiającego przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem, w tym niezwiązanego z wykonywaniem przedmiotu 

umowy. W razie uszkodzenia lub zniszczenia tego mienia przez Wykonawcę lub osoby, 

którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu umowy, Wykonawca jest 

obowiązany do naprawienia szkody przed dokonaniem odbioru przedmiotu umowy.  

 

§ 8  

Realizacja umowy 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi przedmiot umowy za wyjątkiem 

czynności i prac powierzonego podwykonawcom. 

2. Zakres i wartość czynności, jak i prac przewidzianych do wykonania przez 

podwykonawców wraz z podaniem ich nazw (firm), wysokością należnego na ich rzecz 

wynagrodzenia oraz zaakceptowaną przez Zamawiającego kopią umowy  

o podwykonawstwo z nimi zawartą będzie stanowił w przyszłości załącznik nr 1 do umowy 

i będzie podlegał aktualizacji sukcesywnie po zgłaszaniu Zamawiającemu przez 

Wykonawcę kolejnych podwykonawców w trakcie realizacji umowy. 

3. Wykonawca, podwykonawca albo dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedkładać 

Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub 

usługi wykonywane w ramach robót budowlanych, a także projekt jej zmiany, oraz 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo  

w ciągu 7 dni od sporządzenia projektu umowy albo zawarcia umowy  

o podwykonawstwo albo zmiany tej umowy. Z tym zastrzeżeniem, że w przypadku 

zawarcia umów o podwykonawstwo przed dniem zawarcia niniejszej umowy Wykonawca 

jest zobowiązany do ich przedłożenia w terminie 14 dni od zawarcia umowy z 

Zamawiającym. W razie niespełnienia przez projekt umowy albo umowy o 

podwykonawstwo wymagań zawartych w Specyfikacji Zamawiający może zgłosić 

podwykonawcy odpowiednio zastrzeżenia albo sprzeciw w terminie 14 dni od daty 

przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo albo poświadczonej kopii 

przedmiotowej umowy. Brak zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń albo sprzeciwu  

w powyższym terminie uważa się za wyrażenie przez niego zgody na zawarciu umowy  
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o podwykonawstwo lub jej zmianę. Zamawiający zastrzega, iż zawarcie lub zmiana 

umowy o podwykonawstwo pomiędzy podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą 

wymaga przedłożenia mu pisemnej zgody Wykonawcy na zawarcie rzeczonej umowy. 

Przez zmianę umowy Zamawiający rozumie powierzenie części robót podwykonawcy 

innemu niż wskazany w załączniku nr 1 do umowy, modyfikację zakresu robót, czy ich 

wartości, zleconych danemu podwykonawcy. 

4. W celu uzyskania zgody Zamawiającego na zmianę umowy z podwykonawcą (dalszym 

podwykonawcą) lub zmiany podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w zakresie 

opisanym w niniejszej umowie, Wykonawca, podwykonawca zobowiązany będzie 

skierować do Zamawiającego umotywowany i uzasadniony wniosek o zmianę umowy  

z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) lub zmiany podwykonawcy (dalszego 

podwykonawcy). Wniosek ten ww. podmioty przedkładają Zamawiającemu wraz  

z projektem umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub usługi 

wykonywane w ramach robót budowlanych, a także projektem jej zmiany, oraz 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo  

w terminie określonym w ust. 3 zdanie 1. niniejszego paragrafu umowy. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca zawrze umowę z podwykonawcą odpowiada wobec 

Zamawiającego za działania lub zaniechania podwykonawcy, jak za własne działania  

i zaniechania. 

6. Wykonawca zapewni w umowach o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym 

podwykonawcą) rozszerzenia odpowiedzialności podwykonawcy (dalszego 

podwykonawcy) za wady fizyczne na okres nie krótszy od okresu, w którym Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za te wady wobec Zamawiającego. 

7. Podwykonawca (dalszy podwykonawca) nie może przystąpić do realizacji robót przed 

uzyskaniem przez Wykonawcę zgody Zamawiającego na zawarcie z podwykonawcą 

(dalszym podwykonawcą) umowy. 

8. W przypadku przystąpienia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) do robót na 

inwestycji przed akceptacją umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany przez 

Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 lub pomimo nieuzyskania przez Wykonawcę 

zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym 

podwykonawcą): 

a) Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy, 

b) Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania robót budowlanych realizowanych na 

inwestycji, w tym przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) do czasu 

przedstawienia przez Wykonawcę albo podwykonawcę Zamawiającemu projektu 

umowy o podwykonawstwo lub kopii umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą 

(dalszym podwykonawcą) wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót 

określonych w umowie o podwykonawstwo lub projekcie umowy o podwykonawstwo  

z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) i uzyskania przez Wykonawcę 

(podwykonawcę) zgody na zawarcie rzeczonej umowy o podwykonawstwo, w trybie 

określonym w § 8 ust. 3 i 4 umowy. Niewykonanie robót budowlanych w terminie 

określonym w § 6 ust. 1 umowy, spowodowane tym wstrzymaniem kwalifikowane 

będzie jako zwłoka Wykonawcy,  

c) Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy do czasu przedstawienia przez Wykonawcę Zamawiającemu projektu 

umowy o podwykonawstwo lub kopii umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą 

wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie  

o podwykonawstwo lub projekcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą 
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(dalszym podwykonawcą) i uzyskania przez Wykonawcę zgody na zawarcia umowy  

o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą). 

9. W przypadku przystąpienia podwykonawcy do robót na inwestycji pomimo nieuzyskania 

przez Wykonawcę (podwykonawcę) zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo  

z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) Zamawiający uprawniony będzie ponadto do 

odstąpienia od niniejszej umowy z Wykonawcą, w całości lub części, w terminie 3 (trzech) 

miesięcy od dnia uzyskania informacji o wykonywaniu na inwestycji robót przez 

podwykonawcę (dalszego podwykonawcę). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany 

będzie do zapłaty Zamawiającemu kary umownej, w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy 

10. Podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) w rozumieniu niniejszej umowy jest każdy 

podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej) wykonujący na podstawie umowy z Wykonawcą (podwykonawcą), 

zwanej umową o podwykonawstwo, jakiekolwiek roboty budowlane lub innego rodzaju 

prace (także na podstawie umowy o dzieło, umowy sprzedaży z montażem, dostawy  

z montażem lub umowy zlecenia) na terenie budowy, z wyłączeniem kierownika robót. 

11. Wykonawca jest zobowiązany wykazać i udokumentować Zamawiającemu, że 

podwykonawca (dalszy podwykonawca) lub osoby, którymi on się posługuje przy 

realizacji umowy o podwykonawstwo posiadają uprawnienia lub inne zasoby pozwalające 

im spełnić warunki udziału w niniejszym postępowaniu postawione przez Zamawiającego 

w Rozdziale VI pkt 4) SWZ. Zmiana lub rezygnacja przez podwykonawcę z którejkolwiek 

z wyżej wymienionych osób wymaga uprzedniej zgody Wykonawcy oraz Zamawiającego, 

która zostanie udzielona po udowodnieniu przez podwykonawcę, iż zaproponowane osoby 

lub on sam spełniają ww. warunki. 

12. Jeśli Wykonawca w toku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w wyniku, 

którego zawarto niniejszą umowę, powoływał się na zasoby innych podmiotów będących 

jego podwykonawcami, w zakresie wskazanym w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub on samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż dotychczasowy podmiot (podwykonawca).  

 

§ 9  

Prace projektowe  

1. Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania wszelkich prac projektowych z 

Zamawiającym. Wszelkie wyjaśnienia i uzgodnienia dotyczące szczegółów projektowania 

muszą być dokonywane na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej i 

wymagają akceptacji Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia niezgodności 

Dokumentacji Wykonawcy z Umową, w szczególności z PFU, zaleceniami Zamawiającego, 

na etapie uzgadniania dokumentacji, dokumentacja zostanie zwrócona Wykonawcy celem 

poprawienia. Powyższe nie może mieć wpływu na termin realizacji Przedmiotu Umowy. 

2. W ramach zobowiązania do wykonania Dokumentacji Wykonawcy, Wykonawca 

zobowiązany jest do przygotowania we własnym zakresie wszelkiej dokumentacji 

technicznej wymaganej do realizacji Inwestycji, w tym dokumentów wskazanych w PFU 

oraz innych wynikających z obowiązujących przepisów i specyfiki realizacji Inwestycji. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Dokumentacji Wykonawcy zgodnie z: 

a). Umową oraz jej załącznikami, Dokumentacją Zamówienia, w szczególności z PFU, 

b). właściwymi przepisami prawa (w tym przepisami BHP, przepisami o ochronie p. poż., 

zabytków i środowiska), 

c). uzgodnieniami, warunkami technicznymi, decyzjami wydanymi dla Inwestycji, w tym 

zarówno wskazanymi w Dokumentacji Zamówienia jak i uzyskanymi przez 
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Wykonawcę w wykonaniu niniejszej Umowy, 

d). wytycznymi Zamawiającego, 

e). przeznaczeniem Przedmiotu Umowy, zapewniając ekonomiczne i bezawaryjne 

użytkowanie wykonanego Przedmiotu Umowy. 

4. Opracowywana Dokumentacja Wykonawcy musi uwzględniać specyfikę obiektu objętego 

Inwestycją w stopniu gwarantującym jego prawidłową eksploatację oraz zapewniać 

możliwość uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia wszelkich badań, sprawdzeń i 

ekspertyz technicznych, również w zakresie stanu technicznego budynków sąsiadujących i 

ciągłego monitoringu ich stanu do czasu zakończenia inwestycji, koniecznych do 

przeprowadzenia Inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego uzyskania 

wszelkich dokumentów, decyzji, warunków i uzgodnień wymaganych do przygotowania 

dokumentacji projektowej, w tym aktualizacji mapy do celów projektowych. Za 

zaniechania w tym zakresie pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) opiniowania rozwiązań zaproponowanych przez Zamawiającego w zakresie 

optymalizacji kosztów przy jednoczesnym zachowaniu planowanego standardu, 

b) wykonywania Prac Projektowych z najwyższą profesjonalną starannością wymaganą od 

osoby trudniącej się zawodowo tego rodzaju działalnością (podwyższony miernik 

staranności), zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy branżowej, obowiązującymi 

przepisami, standardami rynkowymi i zasadą racjonalnej minimalizacji kosztów przy 

zachowaniu wysokiej jakości i trwałości Inwestycji, w tym z uwzględnieniem 

racjonalnych kosztów eksploatacji oraz remontów, 

c) zapewnienia skoordynowania międzybranżowego poszczególnych projektów. 

Akceptacja ze strony Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego 

poszczególnych projektów branżowych nie oznacza akceptacji w zakresie koordynacji 

międzybranżowej, 

d) zaopatrzenia dokumentacji projektowej w pisemne oświadczenie, autorów, że 

dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami techniczno-budowlanymi kompletna i poprawna z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć, a nadto, że jest skoordynowana międzybranżowo, a poszczególnej 

jej elementy są ze sobą spójne. 

7. Wykonawca jest zobligowany wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej. 

8. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w Dokumentacji Wykonawcy opracowanej przez 

Wykonawcę, jak również mogących powstać na etapie realizacji, będą obciążać 

Wykonawcę 

 

§ 10  

Dokumentacja wykonawcy 

1. Strony ustalają następującą, wskazaną poniżej procedurę odbioru Dokumentacji 

Wykonawcy.  

a) wszystkie opracowania, stanowiące Przedmiot Umowy należy przekazać w formie 

pisemnej ostatecznie w ilości egzemplarzy wskazanych w PFU oraz w formie 

elektronicznej na ogólnie dostępnym nośniku danych (zapis w formacie 

ogólnodostępnym .pdf .doc,. ath, .xls idt z dodatkowym uwzględnieniem rysunków 

technicznych - rozszerzenie .dwg, .jpg i .pdf.), a nazwy i numeracje plików 

elektronicznych winny odpowiadać wersji papierowej. Strony ustalają, że 

przedmiotowy obowiązek będzie realizowany w następujący sposób: a. poszczególne 

opracowania, stanowiące przedmiot Umowy, w terminach wskazanych w 
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Harmonogramie Wykonawca przekaże w formie pisemnej w jednym egzemplarzu oraz 

w wersji elektronicznej w formatach wskazanych powyżej;  

b). w przypadku projektu budowlanego, w tym zamiennego lub innych dokumentów 

niezbędnych do uzyskania Pozwolenia na Budowę Wykonawca zobowiązany jest razem 

z dokumentacją przekazać kopię złożonego zgłoszenia wykonania robót lub wniosku o 

wydanie Pozwolenia na Budowę lub oświadczenie o skorzystaniu z zapisów art. 29a 

ustawy Prawo Budowlane,  

c). jeżeli w terminie 21 dni od daty pisemnego przekazania Zamawiającemu nie zgłosi on 

uwag/wad nieistotnych/zastrzeżeń do przekazanych opracowań, Wykonawca 

zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pozostałe egzemplarze 

dokumentacji, zgodnie z wymaganiami niniejszej umowy;  

d). jeżeli w wskutek czynności odbiorowych w terminie 21 dni Zamawiający zgłosi 

uwagi/wady nieistotne/zastrzeżenia do przekazanych opracowań, Wykonawca 

zobowiązany jest w terminie do 14 dni je usunąć oraz ponownie przekazać w siedzibie 

Zamawiającego jeden egzemplarz w formie pisemnej oraz elektronicznej, po czym 

winno nastąpić powtórzenie procedury, o której mowa powyżej.  

2. Jeżeli w toku odbioru Zamawiający uzna, że Prace Projektowe nie zostały wykonane bądź 

zostały wykonane nienależycie - odmówi odbioru.  

3. Po potwierdzeniu przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wszystkich 

uwag/wad nieistotnych/zastrzeżeń wynikłych z procedury, o której mowa w ust. 1 

powyżej, z czynności odbiorowych sporządza się Protokół Odbioru Dokumentacji, który 

w oryginale, zostanie podpisany przez właściwe osoby (m.in. Przedstawiciel Wykonawcy, 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) oraz podlega zatwierdzeniu Zamawiającego. 

4. Protokół Odbioru Dokumentacji będzie zawierał: 

a). wykaz przekazywanych dokumentów (opracowań);  

b). oświadczenie Wykonawcy, że opracowania zostały wykonane zgodnie z Umową, 

obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, a całość, że wydana 

zostaje po skoordynowaniu między branżami, z niezbędnymi uzgodnieniami i w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;  

5. Podstawą do podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Dokumentacji, jest 

posiadanie przez niego opracowań w ilości oraz formie wskazanej powyżej, w których nie 

występują żadne uwagi/wady nieistotne/zastrzeżenia.  

6. Protokół Odbioru Dokumentacji winien zostać sporządzony w trzech jednobrzmiących 

egzemplarzach oraz egzemplarzu elektronicznym (skanie z oryginału) w formacie PDF.  

7. Uzyskanie pozytywnego odbioru Dokumentacji Wykonawcy dla danego elementu / 

fragmentu robót, jest warunkiem koniecznym do możliwości rozpoczęcia Robót w tym 

zakresie.  

8. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem dokumentów wymaganych do odbioru jak 

i przeprowadzenia samej procedury, leżą po stronie Wykonawcy w ramach jego 

Wynagrodzenia.  

§ 11 

 Materiały 

1. Wykonawca zobowiązany jest do używania materiałów wyłącznie o jakości 

odpowiadającej opisowi zawartemu w SWZ i jej załącznikach, a szczególnie w projekcie  

i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) oraz normom 

zawartym w dokumentacji technicznej, projektowej oraz specyfikacjach technicznych, 

mających wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa RP oraz Unii 

Europejskiej, atesty, świadectwa i certyfikaty dopuszczające je do stosowania. 
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2. Wykonawca ma obowiązek przedstawić i przekazać Zamawiającemu świadectwa i inne 

dokumenty stwierdzające jakość użytych materiałów i wyrobów najpóźniej na 7 dni przed 

ich wbudowaniem. 

3. W wypadku wątpliwości, co do jakości użytych materiałów bądź jakości wykonania robót 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego zleci przeprowadzenie odpowiednich badań 

niezależnym od Stron umowy biegłym. Powyższe odnosi się także do urządzeń. 

4. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 3, okaże się, że 

zastosowane materiały bądź wykonane roboty lub urządzenia są niezgodne z umową, 

sztuką budowlaną lub przepisami prawa, koszty badań dodatkowych obciążają 

Wykonawcę, gdy zaś wyniki badań wykażą, że materiały, urządzenia bądź wykonanie 

robót są zgodne z umową, koszty badań obciążają Zamawiającego. 

5. Wykonawca przed wbudowaniem określonego materiału lub urządzenia zobowiązany jest 

uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego, co do ich zgodności z dokumentacją 

wykonawczą oraz przyjętym standardem użytkowym, przy czym bezskuteczny upływ 14-

dniowego terminu, jaki Strony ustalają na akceptację lub odmowę akceptacji przez 

Zamawiającego, jest równoznaczny z wyrażeniem akceptacji przez Zamawiającego.  

W przypadku zastosowania równoważnych rozwiązań zamiennych wymagana jest 

akceptacja tychże przez Zamawiającego i właściwego Konserwatora Zabytków. 

6. Wykonawca przedstawi w celu dokonania wyboru i akceptacji przez Zamawiającego nie 

mniej niż trzy przykładowe elementy materiałów podstawowych i wyposażenia 

przynajmniej na 14 dni przed planowanym wbudowaniem lub dostawą. 

 

§ 12 

Odbiór robót budowlanych 

1. Roboty zanikające i ulegające zakryciu winny być zgłoszone do odbioru Zamawiającemu, 

poprzez wpis do dziennika budowy, w terminie 3 dni roboczych przed ich zakończeniem. 

Odbiór zostanie dokonany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w terminie 

nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty ich zgłoszenia. Jeżeli Wykonawca nie zgłosi ww. 

robót Zamawiającego, zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego odkryć roboty lub 

wykonać odpowiednie odkrywki lub otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie 

przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt i ryzyko.  

2. Odbiorom częściowym podlegają roboty oraz dostawy wyszczególnione w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym, , zakończone w 100%. Odbiory winny być 

dokonane przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w terminie nie dłuższym 

niż 7 dni roboczych od daty zgłoszenia poprzez wpis do dziennika budowy. 

3. Przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie całego przedmiotu umowy,  

tj. wykonanie wszystkich czynności i prac określonych w § 1 ust. 2 umowy. Zgłoszenie 

gotowości do odbioru musi zakończyć się w terminie wykonania umowy określonym w § 

6 ust. 1 umowy. Odbiór zostanie dokonany przez Zamawiającego w terminie do 14 dni 

roboczych liczonych od daty zgłoszenia przez wpis do dziennika budowy. Dla dokonania 

odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru niezbędne dokumenty 

wskazane w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. 

4. W razie braku zgody Zamawiającego na odbiór końcowy, tj. odbiór przedmiotu umowy,  

z powodu wykrycia wad istotnych, Wykonawca usunie powstałe wady istotne i zgłosi 

ponownie przedmiot umowy do odbioru, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, przy 

czym czas niezbędny na usunięcie stwierdzonych wad istotnych nie powoduje zmiany 

terminów zakończenia realizacji przedmiotu umowy. Za wady istotne rozumie się wady 

uniemożliwiające lub znacznie utrudniające korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z 

jego przeznaczeniem, funkcją i zakładanymi parametrami techniczno-funkcjonalnymi  

i użytkowymi.  
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a) Przy odbiorze końcowym Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące 

dokumenty, dokumentację powykonawczą (2 egzemplarze wersji papierowej oraz w 

formie elektronicznej po jednym egzemplarzu w formacie .doc, .pdf oraz .dwg), 

b) świadectwa jakości, deklaracje zgodności, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób  

i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót dokumenty gwarancyjne, instrukcje 

obsługi, eksploatacji, konserwacji, bądź inne dokumenty dotyczące użytkowania 

zamontowanych urządzeń i wyposażenia 

c) tabela wyposażenia – wg Załącznika nr 2 do umowy  

5. Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona i dostarczy Zamawiającemu 2 (dwa) 

egzemplarze dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej oraz 2 (dwa) egzemplarze 

opracowania sposobu postępowania z zabytkiem zgodnie z pkt.III.4 oraz pkt.III.5 

pozwolenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 966/18 z dnia 

20.08.2018 roku w terminie wskazanym w § 6 ust. 1. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w celach archiwalnych 

trzech egzemplarzy dokumentacji konserwatorskiej w wersji papierowej i elektronicznej 

na CD, dotyczącej realizacji prac z udziałem środków pochodzących z udzielonej na 

realizację zadania dotacji – w terminie do dwóch miesięcy po ich zakończeniu lub 

zakończeniu danego etapu prac. 

7. Jeżeli w trakcie dokonywania odbioru przedmiotu umowy stwierdzono wady nieistotne, 

Zamawiający wyznaczy Wykonawcy stosowny termin do ich usunięcia. 

8. W sytuacji określonej w § 4 ust. 5 Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy.  

9. W przypadku, gdy przedmiot umowy ma istotne wady w rozumieniu § 12 ust. 4 niniejszej 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy po uprzednim, bezskutecznym upływie 

wyznaczonego na piśmie terminu do usunięcia wad. Oświadczenie o odstąpieniu od 

umowy może być złożone w terminie 30 dni od daty bezskutecznego upływu 

wyznaczonego terminu.  

10. W terminie do 30 dni przed upływem terminu gwarancji i rękojmi Zamawiający 

przeprowadzi Odbiór Gwarancyjny – z którego zostanie sporządzony protokół podpisany 

przez Przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 

 

§ 13  

Zasady rozliczeń 

1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy może być płatne częściami – do 

wysokości 90 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2, nie częściej niż raz w miesiącu, 

w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury wystawionej po wystąpieniu przesłanek 

do jej wystawienia, wraz z protokołem odbioru części prac wykonanych w całości (100%), 

jednak nie wcześniej niż po przedstawieniu przez Wykonawcę Zamawiającemu 

dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 6 zdanie 1, o ile przewidziano udział 

podwykonawców przy realizacji umowy. Pozostałe 10% wartości wynagrodzenia zostanie 

zapłacone po dokonaniu odbioru całości przedmiotu umowy.  

2. W przypadku wystawiania przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych  

w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu  

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666 ze zm.) za pośrednictwem 

Platformy Elektronicznego Fakturowania dostępnej pod adresem: https://efaktura.gov.pl/, 

w polu „referencja”, Wykonawca wpisze następujący adres e-mail: ……………………  

3. Podstawą do ustalenia kwot faktur częściowych będą kosztorysy ofertowe. Protokoły 

odbioru części prac dla ich zafakturowania sporządza Wykonawca a podpisują kierownik 

robót i inspektorzy nadzoru ze strony Zamawiającego. 

https://efaktura.gov.pl/
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4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej za przedmiot umowy będzie protokół odbioru 

końcowego. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury końcowej rozliczenie 

końcowe z podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami) z określeniem ich nazw, 

adresów, numerów kont bankowych oraz kwot należnych do zapłaty z tytułu wykonanych 

i odebranych prac. Rozliczenie końcowe przedmiotu umowy musi zawierać pisemne 

oświadczenia podwykonawców (dalszych podwykonawców), podpisane przez osoby 

uprawnione do ich reprezentacji, stwierdzające, że rozliczenie obejmuje pełny zakres 

zrealizowanych przez nich czynności i prac.  

5. W przypadku niedołączenia do faktury protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń lub 

wystąpienia błędów w fakturze, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania zapłaty 

faktury, a termin zapłaty ulega przedłużeniu do czasu dostarczenia wymaganych 

dokumentów lub sprostowania błędów w fakturze, bez prawa do naliczania odsetek za ten 

okres. 

6. Najpóźniej na 10 dni roboczych przed upływem 30 dniowego terminu zapłaty faktury, 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niebudzący wątpliwości dowód (w szczególności 

oświadczenie podwykonawcy(ów) lub bankowe potwierdzenie realizacji płatności na rzecz 

podwykonawcy(ów)), że dokonał zapłaty wynagrodzenia podwykonawców, 

odpowiadającego czynnościom i pracom objętym treścią Załącznika nr 1 do niniejszej 

umowy. W przypadku dostarczenia dowodów potwierdzenie realizacji płatności na rzecz 

podwykonawców, o których mowa wyżej w terminie późniejszym niż 10 dni roboczych, 

lecz nie później niż na 1 dzień przed terminem płatności faktury, Zamawiający wystawi 

Wykonawcy do faktury notę zmieniającą termin zapłaty faktury o ilość dni odpowiadającą 

opóźnieniu w stosunku do wymaganego terminu dostarczenia dowodów. Jeżeli 

Wykonawca nie dokonał zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, wówczas 

przedstawi listę niezapłaconych wierzytelności podwykonawców z tytułu wynagrodzenia 

objętego bezpośrednio wcześniejszą fakturą oraz szczegółowym określeniem przyczyn 

opóźnienia w zapłacie. Lista niezapłaconych wierzytelności powinna obejmować termin 

wymagalności każdej wierzytelności, dokładne wskazanie podstawy do dokonania zapłaty 

każdej wierzytelności zawierające, co najmniej: nazwę (firmę) podwykonawcy i datę 

umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą, rodzaj wykonywanych czynności i prac, 

numer i datę faktury, protokół odbioru. W przypadku niedostarczenia dokumentów przez 

Wykonawcę w określonych umową terminach, Zamawiający jest uprawniony do 

wstrzymania zapłaty na rzecz Wykonawcy, a termin zapłaty ulega przedłużeniu do chwili 

dostarczenia przez Wykonawcę kompletnej listy niezapłaconych wierzytelności na rzecz 

podwykonawców wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem przyczyn opóźnienia.  

W przypadku opisanym w zdaniu poprzednim Zamawiający dokona weryfikacji 

przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i wyjaśnień w terminie 14 dni od chwili 

ich przedłożenia. Zapłata wstrzymanej faktury na rzecz Wykonawcy nastąpi w terminie 14 

dni od dostarczenia lub uzupełnieniu dowodów zapłaty podwykonawcom wymienionym 

w liście. Wykonawcy nie przysługuje prawo do żądania zapłaty odsetek za okres 

wstrzymania wypłaty wynagrodzenia w przypadkach określonych w § 13 ust. 6. 

7. Zamawiający na każdym etapie realizacji niniejszej Umowy będzie upoważniony do 

dokonania zapłaty należności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy bezpośrednio na 

rzecz podwykonawcy zaakceptowanego przez Zamawiającego, co będzie miało skutek 

prawidłowego spełnienia takiego świadczenia Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w tej 

części wynagrodzenia. Zamawiający może z tego upoważnienia skorzystać 

w szczególności, jeżeli Wykonawca nie wykaże zgodnie z ust. 4 powyżej, że dokonał 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek na rzecz podwykonawcy, lub w celu 

dokonania rozliczenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej. Zamawiający niezwłocznie, 

jednak, nie później niż na co najmniej 7 dni roboczych przed planowaną realizacją 
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bezpośredniego przelewu na konto podwykonawcy powiadamia Wykonawcę  

o powyższym zamiarze. 

8. Wykonawca w terminie 7 dni od poinformowania go o zamiarze bezpośredniej zapłaty 

przez Zamawiającego podwykonawcy może wnieść pisemne uwagi dotyczące zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. W razie wniesienia przez 

Wykonawcę pisemnych uwag, Zamawiający w terminie 7 dni od doręczenia mu pisma 

Wykonawcy zawierającego uwagi jest uprawniony do: 

a) zaniechania przez niego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy  

w razie wykazanie przez Wykonawcę niezasadności roszczenia podwykonawcy; 

b) dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli wykazał on 

zasadność takiej zapłaty udokumentowaną przedłożonymi Wykonawcy fakturami lub 

rachunkami; 

c) złożenia do depozytu sądowego spornej kwoty na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy. 

9. Zamawiający dokona potrącenia kwoty wypłaconego wynagrodzenia bez odsetek 

bezpośrednio podwykonawcy z wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 2 niniejszej  

w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca w umowach z podwykonawcami ustali termin płatności tak, aby przed zapłatą 

przez Zamawiającego faktury końcowej, zostały zapłacone przez Wykonawcę wszystkie 

faktury podwykonawców.  

11. Strony uznają, że zgodnie z istotą wiążącego ich stosunku prawnego Wykonawca, na 

zasadzie art. 6471 § 5 KC w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy PZP, jest współodpowiedzialny  

z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, za zapłatę wynagrodzenia swoim 

podwykonawcom, w związku z czym gdyby Zamawiający jako współdłużnik solidarny 

zapłacił takie należne podwykonawcy wynagrodzenie, Wykonawca jest zobowiązany 

zwrócić Zamawiającemu wszelkie poniesione z tego tytułu lub w związku z tym wydatki, 

w tym w szczególności zapłacone wynagrodzenie podwykonawców, odsetki za opóźnienie  

w płatności, uzasadnione i poniesione koszty obsługi prawnej Zamawiającego,  

w wysokości odpowiadającej rynkowym stawkom za taką obsługę, w terminie do 3 (trzech) 

dni od dnia otrzymania od Zamawiającego wezwania do zapłaty. Zamawiający może 

potrącić wymienione należności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub  

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania numeru rachunku, który został ujawniony  

w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 

wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej (dalej: „Biała lista”). 

13. w przypadku, gdy Wykonawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od 

towarów i usług Zamawiający może dokonać płatności wynagrodzenia z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności, to jest w sposób wskazany w art. 108a ust. 2 ustawy  

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2023 poz. 1570 ze zm.). 

Postanowień zdania 1. nie stosuje się, gdy przedmiot umowy stanowi czynność zwolnioną 

z podatku VAT albo jest on objęty 0% stawką podatku VAT. 

14. Wykonawca potwierdza, iż ujawniony na fakturze bankowy rachunek rozliczeniowy służy 

mu dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, dla 

którego prowadzony jest rachunek VAT. 

15. Zamawiający dokona płatności wynagrodzenia przelewem z rachunku Zamawiającego, na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem postanowień ust 13 

16. Faktura winna być wystawiana w następujący sposób: 

Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków,  
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NIP: 675-000-22-36, REGON: 000001270  

i opatrzona dopiskiem, dla jakiej Jednostki Zamawiającego zamówienie zrealizowano, 

numer i data umowy, adres prac.  

17. Miejscem płatności jest Bank Zamawiającego, a zapłata następuje w dniu zlecenia 

przelewu przez Zamawiającego. 

 

§ 14 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca złożył przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 5% kwoty brutto wynagrodzenia umownego, tj. w wysokości 

…………….. PLN (słownie: …………………………… złote 00/100). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało złożone w formie 

…………………….. (w przypadku zabezpieczenia składane w formie innej niż pieniężna 

musi być ono bezwarunkowe oraz nieodwołalne). 

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 

pieniężnej, Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 

30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy potwierdzonego odbiorem końcowym bez 

zastrzeżeń. Zamawiający zatrzyma 30% wysokości zabezpieczenia na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, które zwróci Wykonawcy nie później niż 

w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż 

pieniężna, tj. na przykład bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej lub poręczenia bankowego, okres ważności winien obowiązywać, co 

najmniej do 30 – go dnia po dacie zakończenia terminu realizacji określonego w § 6 ust. 1 

umowy oraz do 14 – go dnia po dacie upływu okresu rękojmi za wady.  

5. Wykonawca, w przypadku, gdy wniesione zabezpieczenie nie obejmuje również okresu 

rękojmi za wady, jest zobowiązany w terminie do 30 dni przed upływem ważności 

zabezpieczenia ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy z tytułu 

rękojmi za wady w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto w formie przewidzianej jako 

obligatoryjna zgodnie z art. 450 ust. 1 PZP. 

6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej  

w terminie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy, Zamawiający zmienia 

formę dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu na 

zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

Przedmiotowej wypłaty Zamawiający dokona nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu oryginału dokumentu 

obejmującego gwarancję, o której mowa w ust. 4 powyżej. W razie, gdy w imieniu 

gwaranta oświadczenie o udzieleniu zabezpieczenia składa inna osoba niż ujawniona  

w KRS jako uprawniona do reprezentacji, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

wraz z dokumentem gwarancji, oryginału, odpisu lub poświadczonej przez uprawnioną 

osobę kopii dokumentu, z którego wynika umocowanie składającego oświadczenie  

w imieniu gwaranta do dokonania czynności objętej tym dokumentem.  

 

§ 15  

Rękojmia za wady 

1. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, które ujawnią się  

w terminie 60 miesięcy liczonych od dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy 

potwierdzonego odbiorem końcowym. 
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2. W razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy lub jego części Zamawiający może żądać 

ich usunięcia w wyznaczonym stosownym terminie, nie dłuższym niż 14 dni. W przypadku 

konieczności sprowadzenia przez Wykonawcę specjalistycznych części zamiennych 

termin może zostać wydłużony do 30 dni. Do usunięcia wady stosuje się odpowiednio 

postanowienia § 16 ust. 9 oraz § 16 ust. 10 niniejszej umowy.  

 

 § 16 

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięczny okres gwarancji na przedmiot umowy, 

liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca będzie usuwał wady (usterki) w okresie odpowiedzialności swoim kosztem  

i staraniem. 

3. Zamawiający jest uprawniony do wykonywania uprawnień z gwarancji niezależnie od 

przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi. 

4. Świadczenia wynikające z udzielonej gwarancji będą wykonywane przez Wykonawcę, 

producenta, autoryzowany przez niego serwis lub osoby na koszt Wykonawcy w miejscach 

realizacji umowy, a jeżeli będzie to technicznie niemożliwe, wszelkie działania 

organizacyjne i koszty wynikające ze świadczenia poza obiektami obciążają Wykonawcę. 

5. Czas reakcji na zgłoszenie usterki (przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki 

poprzez stawiennictwo serwisanta nie może przekroczyć 2 (dwóch) dni od zgłoszenia 

usterki (e-mailem potwierdzonym następnie niezwłocznie w formie pisemnej przez 

upoważnioną przez Zamawiającego osobę lub osoby), z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy.  

6. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni z wyłączeniem 

dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia przez serwis  

(e-mailem). W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części 

zamiennych, termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni, chyba, że Strony uzgodnią inny 

termin, co zostanie potwierdzone pisemnym protokołem konieczności. 

7. Okres gwarancji na naprawiane elementy ulega automatycznemu przedłużeniu o okres 

naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia do usunięcia awarii czy usterki. 

8. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze końcowym 

przedmiotu umowy, przy czym w przypadku wymiany wadliwego przedmiotu umowy (jego 

elementu) na nowy albo dokonania usunięcia istotnej wady (usterki) termin gwarancji 

biegnie na nowo od chwili ponownego dostarczenia Zamawiającemu naprawionych rzeczy 

(odpowiednio przedmiotu umowy, jego elementu). 

9. Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o przystąpieniu do usuwania 

wady (usterki). Usunięcie wady (usterki) będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim 

zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu. 

10. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, za którą Wykonawca odpowiada, Wykonawca nie usunie 

wady (usterki) w wyżej zastrzeżonych terminach, Zamawiający ma prawo bez utraty 

gwarancji zaangażować inny podmiot do usunięcia wad (usterek), a Wykonawca 

zobowiązany jest pokryć pełne związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania 

od Zamawiającego wezwania wraz z dowodem zapłaty. 

11. Zamawiający zobowiązuje się do dotrzymywania podstawowych warunków eksploatacji 

określonych w instrukcjach eksploatacji i kartach gwarancyjnych wystawionych przez 

producentów, i dostarczonych przez Wykonawcę Zamawiającemu. 

12. Wykonawca oświadcza, że z chwilą Odbioru Końcowego przekaże Zamawiającemu 

wszelkie niezbędne informacje na temat uprawnień przysługujących mu z tytułu gwarancji 

udzielonej przez producenta danego materiału lub urządzenia, w szczególności w zakresie 

dotyczącym ich prawidłowej eksploatacji (w tym instrukcje użytkowania, eksploatacji i 
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konserwacji), umożliwiających skorzystanie z uprawnień gwarancyjnych przez 

Zamawiającego bezpośrednio u ich producenta bądź dostawcy.  

 

§ 17 

Odstąpienie od umowy  

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od niniejszej umowy w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 2. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, nie wcześniej niż w terminie 7 (siedmiu) dni i nie 

później niż w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o tym, że: 

a) Wykonawca na skutek swojej niewypłacalności nie wykonuje zobowiązań 

pieniężnych przez okres co najmniej 3 miesięcy, 

b) została podjęta likwidacja Wykonawcy, 

c) wystąpiło u Wykonawcy znaczne zadłużenie, w szczególności skierowanie przeciwko 

Wykonawcy zajęć komorniczych lub innych zajęć uprawnionych organów o łącznej 

wartości przekraczającej 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych), 

d) Wykonawca zaniechał realizacji przedmiotu umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie 

realizuje go przez okres 30 dni, z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, 

e) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy 

lub w przypadku wstrzymania prac przez Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu 7 dni 

od chwili otrzymania decyzji o ich podjęciu od Zamawiającego,  

f) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie oraz nie reaguje na polecenia 

Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu 

na piśmie przez Zamawiającego terminie, 

g) Wykonawca spowodował zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części w 

stosunku do terminu realizacji powyżej 1 miesiąca, 

h) Zaistniały okoliczności wskazane w § 8 ust. 9 umowy, chyba, że powierzenie tych 

czynności i prac podwykonawcom było konieczne z powodu niedających się 

przewidzieć okoliczności, w szczególności z powodu wystąpienia siły wyższej, 

i) Wykonawca nie zastosował się do żądania Zamawiającego, o którym mowa w § 3 ust. 

4 zdanie 2, 

j) zaistniały okoliczności wskazane w § 12 ust. 8 umowy, 

k) Zamawiający, dokonał trzech bezpośrednich zapłat wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy - w przypadkach określonych w niniejszej umowie. 

l)  Wysokość kar umownych przekroczyła 55% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 

ust. 2   

3. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

a) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu; (art. 456 ust. 1 pkt 1 PZP). 

b) gdy dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP), 

c) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

PZP, 

d) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 

Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 

Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, 

z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii 

Europejskiej. 
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4. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od 

umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy lub w przypadku 

określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu umowy. 

5. W razie odstąpienia od umowy albo jej rozwiązania Wykonawca: 

a) przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót  

w toku wg stanu na dzień odstąpienia 

b) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony, na koszt 

Zamawiającego, jeżeli do odstąpienia od umowy doszło z przyczyn, za które Zamawiający 

odpowiada; w pozostałych wypadkach koszty zabezpieczenia ponosi Wykonawca,  

c) zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca. 

6. Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia albo rozwiązania umowy, pod warunkiem ich 

należytego, w tym zgodnego z umową wykonania i odebrania przez Zamawiającego . 

7. Odstąpienie od umowy albo rozwiązanie niniejszej umowy powinno nastąpić w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać 

uzasadnienie.  

8. Strony postanawiają, że odstąpienie od Umowy wywołuje skutek ex nunc (na przyszłość).  

9. Odstąpienie od umowy albo rozwiązania niniejszej umowy nie wpływa na istnienie  

i skuteczność roszczeń o zapłatę kar umownych. 

 

§ 18 

Kary umowne 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania i dochodzenia kar umownych za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, przy czym 

łączne kary umowne z wszystkich tytułów określonych w umowie nie mogą przekroczyć 

20% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, niezależne od okoliczności wskazanej w § 8 ust. 8 

lit. a) lub § 8 ust. 9 umowy, karę umowną w przypadku: 

a) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy,  

b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto 

ustalonego w § 4 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do terminu 

zakończenia realizacji przedmiotu umowy, lub jego części określonego w § 6 ust. 1 

umowy,  

c) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 

0,02% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, 

licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego w celu 

usunięcia wad, 

d) zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi  

w wysokości 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdą wadę lub usterkę 

za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu (dnia) ustalonego zgodnie z treścią § 13 ust. 

2 albo § 14 ust. 6 umowy, 

e) braku zapłaty lub zwłoki w zapłacie wymagalnego wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2, za 

każdy dzień zwłoki w odniesieniu do terminu płatności, określonego w § 13 ust 1, 

f) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany, jak również nieprzedłożenia poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 
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5 000,00 PLN  (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek niedochowania 

obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, 

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy poprzez jego skrócenie do terminu określonego w § 13 ust. 1, pomimo 

wniesienia przez Zamawiającego zastrzeżeń albo sprzeciwu, w wysokości 5 000,00 

PLN za każdy przypadek niedochowania obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, 

h) zwłoki w przedłożeniu zanonimizowanych kopii dokumentów pracowników 

wykonujących czynności wskazane w § 2 ust. 3 umowy w wysokości 500,00 PLN 

(słownie: pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po upływie 

terminu określonego w § 2 ust. 4 umowy; 

i)  zwłoki w przedłożeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego, w terminie określonym 

w § 1 ust. 3 w wysokości  500,00 PLN (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki 

j) zwłoki w przedłożeniu dokumentacji określonej w § 12 ust. 6 i 7 w wysokości  0,05 % 

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2. Naliczona kara nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku wykonania i przekazania w/w dokumentacji. 

3. Wykonawca ma prawo naliczenia kary umownej, a Zamawiający zobowiązany jest do jej 

zapłaty za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy. 

4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych, przy czym kary umowne określone w ust. 1 oraz 

2 mają charakter zaliczalny na poczet przedmiotowego odszkodowania uzupełniającego 

dochodzonego przez daną Stronę. 

5. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne począwszy od dnia następnego 

po dniu, w którym miały miejsce okoliczności faktyczne określone w niniejszej umowie 

stanowiące podstawę do ich naliczenia. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia ewentualnych kar umownych z należnych 

do zapłaty faktur lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. 

 

§ 19 

Siła wyższa 

1. Przez siłę wyższą, rozumie się zdarzenie niezależne od Wykonawcy, nie wynikające z jego 

i jego podwykonawców problemów organizacyjnych, którego wystąpienia lub skutków nie 

mógł przewidzieć lub któremu nie mógł zapobiec, ani któremu nie mógł przeciwdziałać,  

a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania 

wynikającego z niniejszej umowy albo mającej bezpośredni wpływ na terminowość  

i sposób wykonywanych umowy. Strony za okoliczności siły wyższej uznają  

w szczególności: ogłoszone stany klęski żywiołowej, w tym powódź i trzęsienie ziemi, 

upadek statku powietrznego, strajki generalne lub lokalne, działania wojenne lub 

ogłoszenie stanu wojennego, atak terrorystyczny, ogłoszone stany wyjątkowe, ogłoszone 

stany zagrożenia epidemicznego, ogłoszone stany epidemii. 

2. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich 

obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie lecz nie później niż w 

terminie 2 dni powiadomi o tym drugą Stronę. W takim przypadku strony, pisemnie pod 

rygorem nieważności, uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania umowy lub 

umowa zostanie rozwiązana.  

3. Bieg terminów określonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania 

przeszkody spowodowanej siłą wyższą. 
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§ 20 

Poufność 

1. Informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy nie mogą być 

wykorzystane bez zgody Zamawiającego do celów innych niż realizacja umowy, chyba że 

Zamawiający wyraził w formie pisemnej zgodę na udostępnienie informacji lub ujawnienia 

zażądał uprawniony organ na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub 

Strona jest zobowiązana do ujawnienia tych informacji na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji,  

w szczególności ekonomicznych, technicznych, handlowych i organizacyjnych, z którymi 

Strony umowy, osoby świadczące pracę na ich rzecz w jakiejkolwiek formie oraz osoby, 

przy pomocy, których Strony wykonywać będą wzajemne obowiązki, zapoznają się przy 

wykonywaniu umowy. 

3. Strony podejmą odpowiednie kroki dla zachowania poufności przez osoby wykonujące  

w ich imieniu obowiązki w ramach umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych  

w trakcie realizacji umowy. 

 

§ 21 

Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i uprawnienia, 

dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym oraz zobowiązuje się 

wykonać przedmiot umowy przy zachowaniu należytej zawodowej staranności. 

2. Wykonawca zapewnia właściwą organizację prac zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa i normami, w szczególności zgodnie z  przepisami  BHP  i PPOŻ, oraz  ponosi  

wyłączną  odpowiedzialność  za naruszenie  przepisów  BHP i PPOŻ, w tym: 

a) prowadzi prace tak, aby nie stwarzały bezpośredniego zagrożenia dla osób je 

wykonujących, użytkowników obiektu oraz osób trzecich,  

b) organizuje właściwe urządzenie i zabezpieczenie terenu prowadzonych prac, w tym 

jego wygrodzenie i oznakowanie, zabezpieczenie przed wejściem osób niepowołanych,  

a w uzasadnionych przypadkach zapewnia dozór, 

c) zapewnia, aby prace szczególnie niebezpieczne, w tym prace prowadzone na wysokości 

lub w wykopach, prowadzone były w sposób zgodny z przepisami i pod nadzorem 

osoby posiadającej kwalifikacje i uprawnienia wymagane przepisami, a na prace 

niebezpieczne pod względem pożarowym uzyska stosowne zezwolenie, o którym mowa 

w Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, 

d) utrzymuje porządek w rejonie prowadzonych prac, 

e) oświadcza, że zapoznał się z dostępną u administratora obiektu „Instrukcją 

bezpieczeństwa pożarowego” opracowaną dla obiektu, w którym planowane są prace 

będące przedmiotem umowy oraz zna lokalizację i zasady użycia gaśnic, koców 

gaśniczych i hydrantów wewnętrznych będących na wyposażeniu obiektu, a także 

zasady zachowania się w przypadku powstania lub zauważenia pożaru oraz zasady 

ewakuacji ludzi z obiektu. Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia z Instrukcją 

bezpieczeństwa pożarowego swoich pracowników lub podwykonawców, którzy 

przebywać będą na terenie obiektu, do przedłożenia administratorowi obiektu listy 

zawierającej pisemne potwierdzenia zapoznania się z instrukcją w/w osób oraz 

aktualizacji listy w toku realizacji prac.  

3. W przypadku wykonywania prac w obiekcie czynnym prace uciążliwe (ograniczające 

możliwość użytkowania obiektu) należy każdorazowo uzgadniać z administracją  

i użytkownikiem obiektu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Przy określaniu 
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ewentualnej uciążliwości należy mieć na uwadze charakter i wymagania warunków pracy 

osób działających w otoczeniu wykonywanych prac, dla których nawet niższe wartości  

(np. hałasu) mogą być znacznym utrudnieniem czy nawet elementem uniemożliwiającym 

prowadzenie określonych aktywności zawodowych (np. precyzyjnych badań lub zajęć 

edukacyjnych). 

4. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich 

okolicznościach, które mogą przeszkodzić prawidłowemu, terminowemu i bezpiecznemu 

wykonaniu przedmiotu umowy.   

5. Inspektor nadzoru lub inny upoważniony przedstawiciel Zamawiającego, w tym 

koordynator BHP jeżeli został ustanowiony, wstrzymuje prace jeżeli są one realizowane 

przez Wykonawcę niezgodnie z umową, przekazaną dokumentacją, przepisami prawa i 

normami lub zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Osoby wymienione powyżej 

mogą również żądać od Wykonawcy usunięcia z terenu prac każdej osoby, która nie 

przestrzega przepisów i zasad BHP lub PPOŻ. 

 

§ 22 

 Prawa autorskie  

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2, z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego 

Utworu, Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, na których 

Utwór został utrwalony, jak też całość autorskich praw majątkowych do danego Utworu 

wraz z możliwością korzystania z tych praw. Przez „Utwór” Strony mają na myśli utwór 

w rozumieniu art.1 ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 ze zm.). dalej  „Prawo autorskie”, 

stworzony lub dostarczony w ramach realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy (w 

tym prawa opcji), w tym w szczególności za Utwór uważany jest projekt budowlany oraz 

wszelka pozostała dokumentacja, jak też wszelkie poprawki do projektu budowlanego i 

pozostałej dokumentacji, ich uzupełnienia i modyfikacje.  

2. Zamawiającemu, z chwilą nabycia autorskich praw majątkowych przysługuje prawo do 

dysponowania Utworami w całości, jak również w dających się wyodrębnić ich częściach, 

na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia niniejszej umowy,  

a w szczególności na poniższych polach eksploatacji:  

1) przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

dla realizacji, w całości lub części, zadania inwestycyjnego w oparciu  

o przedmiot umowy i otrzymane w ramach jego realizacji Utwory, 

2) udostępnienie Utworów kandydatom na wykonawców oraz wykonawcom 

(realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o przedmiot 

umowy, 

3) wykonywanie robót budowlanych na podstawie Utworów, w tym przez wykonawcę 

wybranego przez Zamawiającego, 

4) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworów - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, a to zwłaszcza poprzez kopiowanie, 

gromadzenie danych, w całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń 

ilościowych za pomocą dowolnej dostępnej techniki, w tym drukarskiej, 

fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD,  

w pamięci komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi technikami, 

5) wszelkie rozpowszechnianie, w tym w ramach pokazów zamkniętych, jak też poprzez 

telewizję i inne środki masowego przekazu, w tym publiczne wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp  
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w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

6) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których Utwór utrwalono, 

w szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, także 

jako fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie papierowej 

bądź elektronicznej, 

7) wykorzystanie Utworu do druku w prasie i innych publikacjach i do korzystania  

z Utworu dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu działań promocyjnych  

i marketingowych, w tym w szczególności w celu promocji zadania inwestycyjnego 

wykonywanego w oparciu o przedmiot umowy, 

8) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania inwestycyjnego, 

które ma być wykonane w oparciu o przedmiot umowy. 

3. Razem z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Utworów na Zamawiającego 

przechodzi wyłączne prawo do wykonywania praw zależnych do Utworów, jak też do 

udzielania zezwoleń na wykonywanie autorskiego prawa zależnego. Autorskie prawa 

zależne do Utworów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym oznaczają także 

wykorzystywanie poszczególnych elementów Utworów, w tym w celu łączenia ich w całość 

w ramach nowego utworu oraz włączanie ich do nowego utworu. 

4. Wykonawca, zgodnie z art. 49 ust. 2 Prawa autorskiego wyraża niniejszym zgodę na 

dokonywanie przez Zamawiającego lub osobę działającą na jego zlecenie zmian 

w Utworach w zakresie zależnym od uznania Zamawiającego, w tym do aktualizacji 

i uzupełnień wykonanej dokumentacji projektowej. 

5. Wykonawca oświadcza, że osoby biorące udział w opracowywaniu przedmiotu umowy, 

a zwłaszcza w tworzeniu Utworów, w tym projektanci upoważnili Wykonawcę do złożenia 

w ich imieniu oświadczeń zawartych w niniejszej umowie. Na potwierdzenie powyższego 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stosowne, i wyrażone na piśmie upoważnienia od 

osób biorących udział w opracowaniu przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od dnia 

zawarcia niniejszej umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, iż projektanci oraz inne osoby uczestniczące w opracowywaniu 

przedmiotu umowy, w tym tworzeniu Utworów, zobowiązuje się/zobowiązują się do 

niepodnoszenia roszczeń wynikających z autorskich praw osobistych do Utworów, oraz 

upoważniają niniejszym Zamawiającego do wykonywania przez niego lub przez osobę 

trzecią działającą na zlecenie Zamawiającego lub na jego rzecz, z wyłączeniem 

Wykonawcy, autorskich praw osobistych do Utworów, a w szczególności na wykonywanie 

prawa do: 

1) wprowadzania zmian do Utworów, w tym zwłaszcza jeśli będzie to podyktowane 

koniecznością wynikającą z prowadzenia procesu budowlanego, w tym realizacji 

robót budowlanych; 

2) nienaruszalności treści i formy Utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, w tym 

zwłaszcza jeśli będzie to podyktowane koniecznością wynikającą z prowadzenia 

procesu budowlanego, w tym realizacji robót budowlanych; 

3) decydowania o pierwszym udostępnieniu Utworu publiczności; 

4) sprawowania nadzoru autorskiego, jednakże w zakresie ustanowionym art. 16 pkt. 5) 

Prawa autorskiego, decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa lub udostępniania 

anonimowo, 

5) decydowanie o rozpowszechnianiu Utworu w całości lub w części, samodzielnie lub  

w połączeniu z innymi utworami, 

6) decydowanie o wykorzystaniu Utworu w całości lub w części samodzielnie lub  

w połączeniu z innymi utworami, według potrzeb Zamawiającego związanych  

z realizacją inwestycji, udzielaniem informacji, prowadzeniem działań promocyjnych 

bądź komercyjnych, oraz koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad. 
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7. Przez wykonywanie autorskich praw osobistych przez osobę trzecią działającą na 

zlecenie lub na rzecz Zamawiającego, Strony rozumieją zwłaszcza sytuację zlecenia 

usunięcia wady osobie trzeciej w zastępstwie Wykonawcy, jak też sytuację, o której mowa 

w art. 44 pkt. 3) Prawa budowlanego, tj. zmiany projektanta sprawującego nadzór autorski, 

bądź też w sytuacji odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy w części jeszcze 

nie wykonanej, z zatrzymaniem rezultatów prac Wykonawcy. 

8.  Wykonawca oświadcza, że: 

1) wszelkie utwory w rozumieniu Prawa autorskiego, jakimi będzie się posługiwał w 

trakcie wykonywania niniejszej umowy, jak też Utwory, będą oryginalne, bez 

zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących 

osobom trzecim, w szczególności praw autorskich (osobistych i majątkowych) oraz 

ich dóbr osobistych; Utwory pozbawione będą jakiegokolwiek rodzaju wad prawnych, 

w tym nie będą także obciążone jakiegokolwiek rodzaju prawami ustanowionymi na 

rzecz osób trzecich,  

2) posiadać będzie lub nabędzie nieobciążone roszczeniami osób trzecich prawa, w tym 

autorskie prawa majątkowe oraz uzyska upoważnienia, o których mowa w ust. 5 oraz 

wszelkie upoważnienia do wykonywania praw zależnych od osób, z którymi będzie 

współpracować przy realizacji niniejszej umowy, a także uzyska od tych osób 

nieodwołalne zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. Nabycie praw, 

uzyskanie upoważnień nastąpi w zakresie pozwalającym na realizację zobowiązań, 

które Wykonawca przyjął na siebie niniejszą Umową. Postanowienia niniejszego pkt. 

2) dotyczą zwłaszcza nabycia praw/uzyskania upoważnień przez Wykonawcę bądź to 

od wszystkich wspólników Wykonawcy bądź od pracowników Wykonawcy lub też 

innych osób zaangażowanych w realizację przedmiotu niniejszej umowy na 

jakiejkolwiek innej podstawie prawnej, w tym zwłaszcza podwykonawców 

Wykonawcy, 

3) do dnia przyjęcia przez Zamawiającego Utworów, nie udzielił licencji na korzystanie 

z nich na rzecz osób trzecich ani nie zawarł innej podobnej umowy w tym zakresie, 

9. W przypadku korzystania z innych osób przy realizacji niniejszej umowy, w tym z 

podwykonawców, Wykonawca musi zapewnić w umowach z tymi osobami analogiczne do 

zapisanych w niniejszej umowie warunki odnośnie do przeniesienia praw autorskich 

majątkowych, sposobu wykonywania autorskich praw osobistych oraz udzielenia 

zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do Utworów, a wraz z przedkładaną 

dokumentacją projektową Wykonawca składać będzie: 

1) na żądanie Zamawiającego – fragmenty umów zawartych z takimi osobami 

potwierdzające nabycie przez Wykonawcę autorskich praw majątkowych oraz 

otrzymanie zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do Utworów. Wykonawca 

nie może w wykonaniu tego obowiązku zasłaniać się postanowieniami o poufności, 

które mogą wiązać go z daną osobą. W szczególności Wykonawca zastrzeże 

w umowie łączącej go z taką osobą (podmiotem) stosowne klauzule umożliwiające 

mu pokazanie stosownych fragmentów Zamawiającemu, lub pozyska zgodę takiej 

osoby na ujawnienie odpowiednich fragmentów Zamawiającemu. 

2) bez żądania Zamawiającego - oświadczenia lub upoważnienia o których mowa w ust. 

5 powyżej. 

Niespełnienie ww. warunków przez Wykonawcę uzasadnia odmowę odbioru i/lub 

rozliczenia przez Zamawiającego danej części przedmiotu umowy (dokumentacji 

projektowej), a w przypadku gdyby Wykonawca pomimo pisemnego wezwania ze strony 

Zamawiającego z wyznaczeniem dodatkowego, co najmniej 5 dniowego terminu, nie 

przedłożył wymaganych fragmentów umów lub oświadczeń/upoważnień, Zamawiający 

będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 21 dni od upływu ww. 
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pięciodniowego terminu. Odstąpienie to traktowane będzie jako dokonane z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy.  

10. W przypadku, gdy na skutek niedopełnienia przez Wykonawcę zobowiązań lub 

niedotrzymania oświadczeń, bądź naruszenia postanowień niniejszego § 20 korzystanie z 

przedmiotu umowy przez Zamawiającego, w tym z Utworów, naruszać będzie autorskie 

prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca zwolni Zamawiającego od 

wszelkich roszczeń osób trzecich, w tym zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot 

poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób, łącznie z kosztami 

postępowań sądowych oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie 

w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania przez Zamawiającego 

z przedmiotu umowy lub z Utworów oraz do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z 

tytułu niniejszej umowy. Wykonawca przejmie ponadto wszelkie roszczenia osób trzecich 

kierowane przeciwko Zamawiającemu w związku z przedmiotowymi naruszeniami. Prócz 

tego, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązany będzie do takiej modyfikacji 

Utworów lub do nowego ich wykonania, która spowoduje ustanie naruszeń. 

11. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub 

terytorialnie. 

12. Strony, realizując postanowienia art. 60 ust. 5 Prawa autorskiego, jednomyślnie 

potwierdzają, że nadzór autorski, o jakim mowa w niniejszej umowie realizowany będzie 

jedynie wg przepisów Prawa budowlanego. 

 

§ 23 

Zmiany umowy 

 

1. Strony dopuszczają, poza zmianami wskazanymi w art. 455 Ustawy, możliwość zmiany 

umowy bez obowiązku przeprowadzania nowego postępowania w następujących 

przypadkach i zakresach:  

1) zmiana terminu wykonania zamówienia, lub innych postanowień umowy (w tym zmiana 

sposobu wykonywania umowy, zmiana zakresu świadczenia wykonawcy  

i odpowiadająca mu zmiana wynagrodzenia wykonawcy) wywołana wystąpieniem siły 

wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość i sposób wykonania niniejszej 

umowy. 

2) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do 

prawidłowej realizacji zamówienia związane z: zaistnieniem niemożliwych do 

wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy okoliczności 

powodujących rezygnację lub wyłączenie z realizacji określonego zakresu przedmiotu 

zamówienia korzystnych z punktu widzenia Zamawiającego, przy jednoczesnym 

obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów 

przedmiotu zamówienia. Zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy nie będzie większe 

niż 15% jego wartości. 

3) zmiany postanowień umowy związane ze: 

a) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) Strony 

umowy i osób reprezentujących Strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych 

zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych), 

b) zmianą numeru rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego w niniejszej umowie, 

c) wystąpieniem oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści niniejszej 

umowy, 

d) zmianą w KRS, wpisie do CEiDG w trakcie realizacji zamówienia dotyczące 

Wykonawcy, 

e) zmianą formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
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f) zmianą zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku ze zmianą 

warunków realizacji umowy, 

4) zmiany terminu wykonania zamówienia wskutek wystąpienia okoliczności leżących 

wyłącznie po stronie Zamawiającego, w tym w szczególności wstrzymanie realizacji 

umowy, 

5) zmiany terminu wykonania zamówienia wskutek opóźnień w udostępnieniu 

poszczególnych lokali przez ich użytkowników.   

6) zmiana terminu wykonania zamówienia, zmiana postanowień umowy wskutek zmiany 

przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego. 

2. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę 

postanowień niniejszej umowy musi być wyrażony w formie pisemnej na zasadach 

wskazanych w art. 78 lub 781 Kodeksu cywilnego. 

 

§ 24 

 Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności, 

listem poleconym lub za potwierdzeniem ich złożenia, chyba że wyraźne postanowienie 

niniejszej umowy przewiduje inny sposób złożenia oświadczenia. 

2. Wszelkie zmiany, w tym uzupełnienia niniejszej umowy, rozwiązanie lub odstąpienie od 

umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia porządku w rejonie prowadzonych prac oraz 

wykonania niezbędnych zabezpieczeń w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób 

postronnych, co zostało skalkulowane w ryczałtowej cenie oferty. Wykonawca odpowiada 

za szkodę wyrządzoną osobom trzecim pozostającą w związku z wykonywaniem umowy. 

4. Wykonawca pokryje wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją umowy między innymi: 

przeglądów, odbiorów oraz uzyska niezbędne zezwolenia od zarządcy dróg na przejazd 

pojazdami budowy. 

5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listy pracowników upoważnionych do 

wykonywania prac oraz zapewni odzież roboczą, jak i identyfikatory pozwalające na 

jednoznaczną identyfikację pracowników. 

6. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest lub będzie nieważne, Strony 

powinny zastąpić je innym odpowiednim postanowieniem, które jest najbliższe 

zamierzonemu celowi pierwotnego postanowienia umowy. Nieważność danego 

postanowienia umownego nie wpływa na ważność pozostałych postanowień umowy.  

7. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z niniejszej 

umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony, pod rygorem nieważności, w 

szczególności Wykonawcy nie przysługuje prawo przenoszenia wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

8. Strony zobowiązują się do każdorazowego powiadamiania się listem poleconym o zmianie 

adresu swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję 

wysłaną pod dotychczas znany adres. 

9. Strony ustalają, iż pod pojęciem dni roboczych rozumieją dni od poniedziałku do piątku,  

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy .  

10. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu, wynikającego z umowy lub 

pozostającego  w związku z umową, strony zobowiązują się do podjęcia próby jego 

rozwiązania w drodze mediacji a dopiero w przypadku braku zawarcia ugody przed 

mediatorem , spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
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11. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 1610 późn. zm.), ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 1605 z 

późn. zm.), ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. 

Dz. U. 2022 r. poz. 840 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. 

Dz. U. 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi. 

12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

13. Strony zgodnie oświadczają, że z uwagi na fakt zawarcia niniejszej umowy w formie 

elektronicznej za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego powstały w ten sposób 

dokument elektroniczny stanowi poświadczenie, iż Strony zgodnie złożyły oświadczenia 

woli w nim zawarte, zaś datą zawarcia jest dzień złożenia ostatniego (późniejszego) 

oświadczenia woli o jej zawarciu przez umocowanych przedstawicieli każdej ze Stron. 

 

Załączniki do umowy: 

1) Załącznik nr 1 – lista podwykonawców z określeniem zakresu i wartości robót 

przewidzianych do wykonania, o ile są przewidziani na etapie zawarcia umowy. 

2) Załącznik nr 2 do umowy  - tabela wyposażenia 

 

 

 

   ………………………………                                           ……………………………… 

  Zamawiający                    Wykonawca 

 

 


