PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
Umowa nr

zawarta w Swiebodzicach w dniu............. roku w Swiebodzicach pomiedzy:

Gmina Swiebodzice =z siedziba w  Swiebodzicach przy ul. Rynek 1,
NIP: 884-23-65-249, REGON: 890718337,

TEPIEZENTOWANG PIZEZ .. .veneeeeeeeneeneeneeteeeeeneanennaneanens

Przy Kontrasygnacie ...........coeevueiiiiiiiiieiiniaeaaannnn.

zwang w dalszej czesci “Zamawiajacym”

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

Strony o$wiadczaja, ze niniejsza umowa zostala zawarta w zwigzku z wyborem jako
najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w postgpowaniu zakupowym pod nazwa:

,Budowa odcinka drogi ul. Przemystowej w Swiebodzicach wraz z rozbudowa uzbrojenia
technicznego®.

prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (art. 275 pkt 1).

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest wykonanie rob6t budowlanych dla inwestycji pn.: ,,Budowa odcinka
drogi ul. Przemystowej w Swiebodzicach wraz z rozbudowa uzbrojenia technicznego®, na
dziatka nr 510/4, 519, 518, 283/10 obrgb nr 0001 Petcznica i poglebienie 4 studni kanalizacji
deszczowej wraz z przebudowg odcinka kanalizacji o dlugosci 106,0m.

§2
ZAKRES RZECZOWY

1.Realizacja rob6t budowlanych na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej. Zakres zadania obejmuje budowe (przedtuzenie istniejacego
odcinka) ulicy Przemystowej w Swiebodzicach w obrebie dziatki nr 510/4, 519, 518, 283/10.
Pas drogowy ulicy objetej opracowaniem nie jest ograniczony istniejagca zabudowa. Ulica
Przemystowa w Swiebodzicach posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej ograniczona
kraweznikami betonowymi. Chodnik 1 $ciezka rowerowa usytuowana jest na odcinku od ulicy
Strzegomskiej, dalsza czes$¢ ulicy posiada tylko jezdni¢ glowna. Zjazdy na dziatki przylegte
posiadaja nawierzchni¢ z kostki betonowej koloru czerwonego. Istniejagca nawierzchnia na
odcinku nie bedacym przedmiotem opracowania jest w dobrym
stanie technicznym. Na odcinku istniejagcym brakuje warstwy $cieralnej z masy mineralno —
bitumicznej. Istniejagca warstwa to warstwa wigzaca z betonu asfaltowego. Zakres zadania



obejmuje takze poglebienie o okoto 1,0 m 4 studni dn2000 wraz z taczacym je kanatem dn1000
na odcinku 106,0m, na dziatkach nr 237/7,241/2,2424/2 obr. Pelcznica 1.

Wyszczego6lnia si¢ nastgpujace rodzaje robot:

- wykonanie robdt ziemnych tj. wykopow i nasypow pod projektowane nawierzchnie
drogowe dz. nr 519, 518, 510/4,283/10,

- wykonanie warstwy stabilizacji cementowej dz. nr 519,

- wykonanie podbudowy z kamienia famanego jako podbudowa zasadnicza pod jezdni¢ dz. nr
519,

- wykonanie kraweznikow betonowych dz. nr 519,

- wykonanie trzech warstw bitumicznych z betonu asfaltowego.

- rozbudowg sieci wodociggowej dz. nr 519,

-rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr 519,

-rozbudowg sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami drogowymi dz. nr 519,
-budowe oswietlenia drogowego dz. nr 519,518,283/10

-przebudowg kanalizacji deszczowej dz. nr 237/7,241/2,2424/2.

§3
TERMIN WYKONANIAPRZEDMIOTU UMOWY

1. Termin wykonania przedmiotu Umowy ustala si¢ na okres 6 miesi¢cy od dnia podpisania
Umowy, tj. do dnia............... 2025 .

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien odbioru koncowego przedmiotu
umowy, czyli dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron umowy protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

§4
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Za wykonanie przedmiotu umowy opisanego w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty konieczne
do realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkie inne koszty wynikajace z realizacji obowigzkow
Wykonawcy okreslonych w niniejszej umowie, w tym takze ryzyko Wykonawcy z tytulu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddzialywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Wynagrodzenie musi uwzglednia¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania peilnego
zakresu przedmiotu zamowienia okreslonego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (dalej
SWZ”) 1zatacznikach do SWZ, wynikajace wprost z SWZ i1 zatacznikéw do SWZ, jak rowniez
w dokumentacji tej nie ujete, a bez ktoérych nie mozna wykona¢ zamdéwienia zapewniajacego
wykonanie przedmiotu umowy, przekazania obiektow do uzytkowania oraz uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie od wtasciwych organow a takze koszty towarzyszace takie jak np.:
koszty uzgodnien, opinii, optat zwigzanych z uzyskaniem decyzji, zgloszenia budowy,
pomiarow, badan, ekspertyz, koszty wykonania wszelkich robdt przygotowawczych,
wykonczeniowych porzadkowych, odwodnienia wykopow ewentualnego pompowania wody,



wywozu nadmiaru gruntu, wymiany gruntu, zagegszczania gruntu, przekopow kontrolnych,
wykonania ewentualnych przektadek w przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem,
odtworzenie drog i chodnikéw zniszczonych w trakcie prowadzenia robot, doprowadzenia
terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robdt i innych czynnosci wynikajacych
z umowy, jak réwniez wszelkich innych robdt niezbednych do wykonania i prawidlowe;j
eksploatacji przedmiotu zamdowienia, w tym wynikajacych z uwarunkowan geologicznych.

4. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak wlasciwego rozpoznania zakresu przedmiotu
Umowy nie moze by¢ podstawg do zagdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w ust. 1.

5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 nie podlega zmianie do konca realizacji przedmiotu
Umowy, z wyjatkiem przypadkéw okreslonych opisanych w § 18- 20.

§5
WARUNKI PLATNOSCI

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, platne bedzie
w czeSciach, na podstawie faktur czeSciowych oraz faktury koncowej, zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajagcego harmonogramem  rzeczowo-finansowym.
Harmonogram dostosowany musi by¢ do ptatnosci podzielonej na 3 czesci.

2. Wyptata wynagrodzenia bedzie dokonywania na podstawie prawidtowo wystawionych przez
Wykonawce faktur VAT, pod warunkiem przedstawienia dowodow zaptaty podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom lub o$wiadczenia o braku podwykonawcow.

3. Podstawa wystawienia faktury cze$ciowej bedzie protokdt odbioru czesciowego.

4. Podstawg wystawienia faktury koncowej begdzie protokot odbioru przedmiotu Umowy.

5. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym.

6. Wykonawca os$wiadcza, Zze znajduje si¢ w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako
podatnicy VAT 1 na fakturach VAT bedzie postugiwat si¢ wylacznie rachunkiem bankowym
znajdujacym si¢ w tym wykazie.

7. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na wskazany rachunek bankowy w terminie do 30
dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury VAT oraz
dokumentow niezbgdnych do rozliczenia platnosci (protokét odbioru, dokumenty
potwierdzajace uregulowanie naleznosci wobec podwykonawcow okreslone w § 9 ust. 2 pkt
10. Zamawiajacy dokonuje zaptaty w formie ptatnosci podzielonej (split payment).

8. Zamawiajacy dopuszcza ztozenie faktury VAT w formie:

1)papierowej,

2)elektronicznej - przez przestanie jej na adres email: swiebodzice@swiebodzice.pl, przestaé
za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania ( Broker PEFexpert, NIP: 884-23-
65-249).

9. Faktury powinny by¢ zaadresowane na: Gmina Swiebodzice, ul. Rynek 1, 58-160
Swiebodzice.

§6
WSPOLPRACA STRON W TRAKCIE REALIZACJI UMOWY

1. Strony ustalaja, ze beda wspotpracowaly ze sobg w celu prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy. Wspotpraca bedzie obejmowata w szczegdlnosci przekazywanie



niezwtocznie drugiej Stronie wszelkich informacji majgcych wplyw na prawidtowa realizacje
umowy. Informacje beda przekazywane w formie pisemnej lub emailem.

Informacje przekazane ustnie (osobiscie czy telefonicznie) beda niezwlocznie potwierdzane w
formie pisemnej lub emailem.

2. Komunikacja miedzy Stronami bedzie odbywaé si¢ w dni robocze w godzinach pracy
Urzgdu. Data wptywu korespondencji po godzinach pracy Urzgdu uznana bedzie na kolejny
dzien roboczy.

3. Do kontaktéw z Wykonawca w sprawie realizacji zamdwienia Zamawiajacy wyznacza
nastepujace osoby:

Justyna Jasinska, tel. 74 666 95 28; e - mail: justyna.jasinska@swiebodzice.pl

Inspektor NAAZOMU-. ...ttt e
(w przypadku niepowotania Inspektora Nadzoru na dzien podpisania Umowy, Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce niezwlocznie o fakcie powotania w formie pisemne;j).

4. Do kontaktow z Zamawiajacym w sprawie realizacji zamowienia Wykonawca wyznacza
nastgpujace osoby:

Kierownik Budowy - .........coooiiiiiiiiiiiieea

Kierownik Robot - ...

5. Zmiana os6b wskazanych w ust. 3 1 4 wymaga pisemnego zawiadomienia drugiej strony
i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

6. Strony beda regularnie odbywa¢ narady koordynacyjno-techniczne na terenie budowy,
w biurze Wykonawcy lub w siedzibie Zamawiajacego. Terminy narad bedg ustalane na biezaco.
Ze spotkania, ktéremu bedzie przewodniczyl Inspektor Nadzoru, zostanie sporzadzony
protokot podpisany przez wszystkich uczestnikow. W naradach musi bra¢ udzial Kierownik
Budowy lub ewentualnie Kierownik Robot.

§7
OBOWIAZKI I PRAWA ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robot w terminie do 14 dni liczonych
od dnia podpisania umowy;

2) poinformowania Wykonawcy na piSmie o osobie / zmianie osoby pehnigcej funkcje
Inspektora Nadzoru;

3) niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 7 dni, akceptowania harmonogramu
rzeczowo-finansowego;

4) weryfikowania i akceptowania umow o podwykonawstwo;

5) przystgpienia do odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow
czeSciowych 1 koncowego robot, ktdore Zamawiajacy bedzie wykonywal poprzez
Inspektora Nadzoru w terminie do 5 dni od zgloszenia;

6) dokonania koncowego odbioru przedmiotu Umowy;

7) zaptaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy.

2. Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnos$nie spelniania wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych wskazane w § 9 ust. 3 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegdlnosci do:

1) Zzadania o$wiadczen w zakresie potwierdzania spelniania ww. wymogow i dokonania
ich oceny;



3.

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spelniania
WW. Wymogow;

3) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania §wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy, w zakresie prac projektowych, nalezy:

1) opracowanie projektow wykonawczych( technicznych);

2) wykonanie wszelkich uzgodnien z gestorami sieci jezeli koliduja z prowadzonymi
robotami;

3) opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

4) opracowanie programu zapewnienia jakosci.

2. Do obowigzkoéw Wykonawcy, w zakresie robot budowlanych, nalezy:

1) protokolarne przejgcie terenu budowy;

2) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego i przekazanie go do uzgodnienia
z Zamawiajacym w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy; harmonogram be¢dzie
aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od postepu robot budowlanych, a takze na
kazde Zadanie Zamawiajacego; zmieniony harmonogram dla swej wazno$ci musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru;

3) wykonanie robot budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektows, obowigzujgcymi
normami i1 zasadami wiedzy technicznej oraz innymi przepisami, jezeli pozostaja
w zwigzku z przedmiotem Umowy;

4) ustanowienie Kierownika Budowy i dostarczenie oswiadczen o przyjeciu obowigzkow
kierowania budowa, sporzadzeniu planu BIOZ, zaswiadczen o przynaleznoSci
do wlasciwej Izby samorzadu zawodowego oraz dokumentéw potwierdzajacych
wykonywanie zawodu w dniu podpisania Umowy;

5) zgloszenie rozpoczgcia i zakonczenia robot w imieniu Zamawiajacego do PINB
w Swidnicy;

6) zarejestrowanie w imieniu Zamawiajacego, dziennika budowy;

7) uzyskanie od Inspektora Nadzoru akceptacji planowanych materiatdéw do wbudowania;
8) zapewnienie na naradach technicznych, organizowanych przez Zamawiajgcego
obecnosci Kierownika Budowy lub Kierownika Robot, ktory w imieniu Wykonawcy
przedstawia Zamawiajagcemu stan zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy
1 zagadnienia zwigzane z jej realizacja;

9) organizacja terenu budowy obejmujaca:

a) wykonanie prac przygotowawczych na terenie budowy, robot tymczasowych, ktore sa
potrzebne podczas wykonywania robot podstawowych, urzadzenie i wyposazenie zaplecza
budowy,

b) doprowadzenie na teren budowy na swoj koszt niezbednych mediéw oraz pokrycie
kosztow ich podiaczenia i poboru przez caly okres wykonywania robot,



oznaczenie terenu budowy lub innego miejsca, przez ktére majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe, udostepnione przez Zamawiajacego jako miejsca pracy,
ktore moga stanowi¢ czes$¢ terenu budowy,

c)zapewnienie pelnego zabezpieczenia terenu budowy, w tym pelng ochrong oséb

1 mienia oraz zapewnienie ogélnego dozoru terenu budowy,

d)zapewnienie statego 1 wykwalifikowanego personelu, materiatow, urzadzen niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganymi przepisami,

e)podjecie wszelkich niezbgdnych dziatan celem ochrony srodowiska na terenie budowy
oraz unikanie szkod lub nadmiernej ucigzliwo$ci prowadzonej budowy dla stron trzecich
1 dobr publicznych lub innych negatywnych skutkéw, wynikajacych ze sposobu dziatania,
e)utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod oraz niezwtoczne usuwanie
zbednych materiatéw, odpadkoéw, $mieci, urzadzen prowizorycznych itp.,

f)zapewnienie wilasciwe] koordynacji robot wykonywanych przez ewentualnych
podwykonawcow;

10) regulowanie naleznosci wobec podwykonawcoéw w przypadku podzlecania robot wraz
z przedstawieniem kopii faktury wystawionej przez podwykonawce oraz dowodow zaplaty
potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginalem jako uregulowanie nalezno$ci wobec
podwykonawcy za podzlecony zakres prac;

11) udzielanie, na zadanie Zamawiajacego, informacji o personelu, jego iloSci, czasie
pracy oraz pracujacym sprzecie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania;

12) informowanie, na zadanie Zamawiajacego, o sposobie prowadzenia jako$ciowych
prob i pomiaréw materialow, konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie;

13) sporzadzanie, na zadanie Zamawiajacego, rozliczen rzeczowo-finansowych
wykonanych rob6t oraz innych informacji lub sprawozdan;

14) sporzadzanie dokumentacji fotograficznej budowy oznaczonej data;

15) usuwanie niezwlocznie ujawnionych wad przedmiotu Umowy;

16) na zadanie Zamawiajgcego przerwanie robot na budowie, a jezeli zgloszona zostanie
taka potrzeba — zabezpieczenie wykonanych robot przed ich zniszczeniem;

17) po zakonczeniu robot usunigcie wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., oraz
pozostawienie catego terenu budowy 1 jego otoczenia w stanie czystym i nadajacym si¢
bezposrednio do uzytkowania;

18) zapewnienie ochrony przed uszkodzeniem i kradzieza wykonanych przez siebie robot
do momentu odbioru przez Zamawiajgcego;

19) realizowanie zadania w porozumieniu z Zamawiajagcym, a wszystkie elementy
1 materialy przewidziane w dokumentacji projektowej; do rozbiorki i1 demontazu,
kazdorazowo przed przystagpieniem do robdt winny by¢ konsultowane pod katem
ewentualnego ich przekazania na rzecz Zamawiajacego;

20) systematyczne sprzatanie sgsiadujacych ulic po wyjezdzajacych z terenu budowy
pojazdach oraz zapewnienie nalezytego stanu czysto$ci drog dojazdowych do placu
budowy;

21) przedlozenie karty gwarancyjnej po dokonaniu odbioru przedmiotu Umowy;

22) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej budowy;

23) wykonanie niezbednych pomiarow, badan i sprawdzen;

24) sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;



25) przygotowanie operatu kolaudacyjnego w dwoch egzemplarzach;
26) wykonanie i uzgodnienia projektu docelowej organizacji ruchu oraz wprowadzenie
docelowej organizacji ruchu w formie oznakowania poziomego i pionowego.

3. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowigzany do zatrudniania przez caty okres
realizacji zamowienia na podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych czynnosci:

1) roboty przygotowawcze i ziemne;

2 )roboty rozbiorkowe;

3) roboty nawierzchniowe i wykonczeniowe;
4) roboty elektroenergetyczne — montazowe.

4. Wykonawca o$§wiadcza, ze osoby wykonujace prace, o ktérych mowa w ust.3, wskazane
przez Wykonawce w zalaczniku nr 3 do Umowy sa zatrudnione na podstawie umowy
0 pracg.

5. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie 7 dni, Wykonawca przedltozy Zamawiajacemu wybrane
ze wskazanych ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w ust. 2 czynnos$ci w trakcie realizacji zamdowienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracg osOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego o§wiadczenie, datg zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych 0s6b, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostaé zanonimizowana
w sposOb zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adreséw 1 nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkoéw pracownika
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania lub/i;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy lub/i;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem, odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopig¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (z poOzZniejszymi zmianami). Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji lub/i oswiadczenie zatrudnionego pracownika.



§9
ODBIORY

Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:

1) robo6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

2) czegsciowy robot;

3) koncowy robot.

Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty bez uprzedniej zgody
Inspektora Nadzoru. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ktora ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wpisem do dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej.

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie po6zniej jednak niz 3 dni robocze od daty
zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robot protokotem odbioru robodt
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi Nadzoru gotowosci do odbioru robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ odkrywki niezbedne dla
zbadania robot, a nastgpnie na wlasny koszt przywrocic¢ stan poprzedni.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany w celu rozliczenia nalezno$ci za wykonany
element robot.

Dokonanie odbioru czgsciowego robot nastgpuje w terminie 5 dni roboczych, liczac od
dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wykonawca przedstawi do
odbioru czesciowego dokumenty umozliwiajace dokonanie odbioru przez Inspektora
Nadzoru, np. badania zageszczenia gruntu (podsypki, zasypki, zasypu), inspekcje TV,
proby szczelnosci, szkice geodezyjne, badania nosnosci. Inspektor Nadzoru decyduje jakie
dokumenty sg wymagane na danym etapie budowy. Czynnos$ci odbioru czgsciowego robdt
zostaja potwierdzone protokolem odbioru czesciowego robot, podpisanym przez
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

Za roboty objete protokolami czesciowymi, potwierdzonymi przez Inspektora, peing
odpowiedzialno§¢ do chwili odbioru koncowego przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego, ponosi Wykonawca.

Odbior koncowy robot jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce wszystkich
robdt na podstawie stosownych wpisow do dziennika budowy. Wykonawca powiadamia
o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru oraz przedstawia dokumenty odbiorowe,
pozwalajace na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robot,
a w szczegollnosci: dziennik budowy,  protokoly odbioréw technicznych, robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, protokot odbioru czesciowego robot budowlanych,
wnioski materiatowe z zalgcznikami zatwierdzone przez branzowych Inspektorow
Nadzoru, dokumentacj¢ fotograficzng budowy (na ptycie CD /DVD), instrukcje obstugi
oraz gwarancje urzadzen oraz dokumentacj¢ projektowa powykonawcza ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy.



10. Odbidr koncowy przedmiotu Umowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce
realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca powiadamia Zamawiajacego pisemnie o
gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru oraz przedstawia
dokumenty  odbiorowe  w  zakresie =~ wykonanych  robot. = Kompletnos¢
1 jako$¢ dokumentow odbiorowych powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

11. Jezeli Inspektor Nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wéwczas obowigzany jest
przekaza¢ Wykonawcy 1 Zamawiajacemu pisemng informacj¢ z uzasadnieniem odmowy
potwierdzenia gotowosci do odbioru.

12. Inspektor Nadzoru podczas sprawdzen i odbioru moze zazagda¢ wykonania pomiarow
dodatkowych. Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty pomiarow dodatkowych, jesli wykaza
one, ze pomiary zasadnicze byly nieprawidtowe.

13. Odbidér koncowy przedmiotu Umowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Inspektora
Nadzoru oraz przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze
zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcoOw lub specjalistow branzowych.

14. Dokonanie odbioru koncowego robot nastepuje w terminie 7 dni roboczych, liczac od dnia
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Czynnosci odbioru koncowego robot
zostaja potwierdzone protokotem odbioru robot, podpisanym przez Kierownika Budowy 1
Inspektora Nadzoru.

15. Odbiér koncowy przedmiotu Umowy winien by¢é przygotowany przez Wykonawce
z nalezytg starannos$cig. Zamawiajacy zawiadomi uczestnikéw odbioru na pisSmie o jego
terminie.

§10
CZAS PRACY

Jezeli ze wzgledow technologicznych lub organizacyjnych, niezbedne jest wydtuzenie
czasu pracy podczas wykonywania robdt budowlanych w dni robocze lub wykonywanie robot
w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru 1 Zamawiajgcym.
Powyzsza okoliczno$¢ nie wpltywa na wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z tytutu wykonania Umowy.

§11
UBEZPIECZENIA

1. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania waznej i optaconej polisy ubezpieczeniowe;j
w petnym zakresie od odpowiedzialnos$ci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci, na kwote
nie nizsza niz warto$¢ niniejszej umowy, obejmujacej caly okres realizacji zadania do czasu
odbioru koncowego. Ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej musi by¢ zgodne z
rodzajem robot objetych Umowag. Polisa moze zawieraé powszechnie stosowane na rynku
wylaczenia 1 redukcje.

2. W czasie, w ktorym Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ochrony
ubezpieczeniowe], bedzie przekazywal Zamawiajagcemu, w terminie do 3 dni roboczych od
wygasnigcia  poprzedniego  ubezpieczenia, kopie  kolejnych  odnowien  polisy
z zachowaniem ciaglo$ci okresu i warunkow ubezpieczenia.



§12
MATERIALY

1. Materiaty 1 urzadzenia niezb¢dne do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢ zakupione
przez Wykonawce i odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu
I stosowania w budownictwie.

2. Wykonawca zobowigzany jest na biezaco dostarcza¢ Inspektorowi Nadzoru wnioski
materialowe zawierajagce deklaracje wilasciwosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci,
certyfikaty zgodnos$ci z Polska Normg przenoszaca europejskie normy zharmonizowane lub
aprobaty techniczne na materialy przewidziane do wbudowania, a takze uzyskaé¢ na nie
akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca moze sklada¢ Inspektorowi Nadzoru wnioski
materialowe z kompletem dokumentéw droga elektroniczng (jako skany dokumentéw) i po
akceptacji dostarczy¢ dokumenty oryginalne do podpisu. Inspektor Nadzoru zobowigzany jest
do zajecia stanowiska, w ktérym wniosek zatwierdzi, odrzuci lub poprosi o jego uzupehienie
w terminie do 5 dni roboczych od ztozenia dokumentow przez Wykonawce.

3. Wykonawca nie ma prawa wbudowa¢ zadnego materialu przed uzyskaniem akceptacji dla
ztozonego wniosku materialowego oraz przed odebraniem materiatu przeznaczonego do
wbudowania przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru dopusci do wbudowania wylacznie
material zgodny z zaakceptowanym wnioskiem.

4. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dotyczacych okreslenia uzytych materiatéw i jako$ci robot
zgodnie z przepisami szczegotowymi w tym zakresie, Wykonawca obowigzany jest je
przeprowadzi€.

5. Jezeli po przeprowadzeniu tych badan okaze sig, ze zastosowane materiaty badz wykonanie
robot jest niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, za§ gdy
wyniki badan wykaza, Ze materialy badz wykonanie rob6t jest zgodne
z Umowa to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

§13
PODWYKONAWSTWO

1.Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci robot podwykonawcom, zawierajac
z nimi stosowne umowy w formie pisemne;j.

2. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

3. Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z od-
powiedzialnos$ci z nalezytego wykonania tego zamowienia.

4. Strony ustalaja, ze Wykonawca wykona przy pomocy Podwykonawcdéw nastepujacy zakres
przedmiotu umowy:

L) (zakres robOt 1 nazwa
podwykonawcy, jesli jest znany)
) gw.)

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty zamierzajacy
zawrze¢ lub zmieni¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy albo projektu jej zmiany,
przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode



Wykonawcy na  zawarcie umowy o  Podwykonawstwo o treSci  zgodnej
z projektem umowy.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa
1 obowigzki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warun-
koéow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym
a Wykonawca , a w szczegolnos$ci termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub ra-
chunku .

7. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu umowy, o ktérej mowa w
ust. 1 moze zglosi¢c w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen
Zamawiajacego, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego oraz zgode¢ na
zawarcie umowy na warunkach okreslonych w jej projekcie. W przypadku zgtoszenia przez
Zamawiajacego zastrzezen do treSci projektu umowy, Wykonawca nie moze zleci¢
podwykonawcy realizacji robdt do czasu uwzglednienia w catosci zastrzezen Zamawiajacego
oraz uzyskania akceptacji projektu tej umowy.

8. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo na roboty budowlane jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ tej umowy. Zamawiajacy w terminie 3 dni
roboczych od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo moze
zglosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do ww. umowy o podwykonawstwo. Niezgloszenie
w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za
akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawarte] umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub uslugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci brutto
niniejszej Umowy, nie dotyczy umdéw o wartosci powyzej 50 000,00zt brutto.

10. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawceg, Podwykonawce Iub Dalszego
Podwykonawce za zamodwienia, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi i dostawy
wg umow zawartych zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Umowy.

11. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty lub po przediozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi i wobec ktorych
Zamawiajacy nie wniost sprzeciwu.

12. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, za zakres
wykonany i odebrany przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru.



13.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce
o mozliwosci zgloszenia uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 10. Wykonawca
w terminie 7 dni od dnia doreczenia informacji moze zglosi¢ uwagi w formie pisemne;.

14. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 13, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty,

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wymagalno$ci lub wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy,
3)dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

15.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

16. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatania, uchybienia lub zaniechania
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow tak jak za wlasne dziatania, uchybienia lub
zaniechania.

17. Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane powinien zawieraé:

1) okreslenie stron, pomigdzy ktorymi jest zawierana umowa;

2) zakres zleconych roboét, doktadny opis przedmiotu zamdowienia;

3) termin wykonania i odbioru zleconych prac;

4) warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonanych robot i sposob ich ptatnosci; wartosé

wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
wigksza niz warto$¢ robdt, bedacych przedmiotem podwykonawstwa, wynikajaca
z harmonogramu rzeczowo-finansowego;

5) suma wartosci wszystkich robot 1 ustug zleconych przez Wykonawce Podwykonawcom
nie moze by¢ wigksza niz warto$¢ umowy zawartej z Zamawiajacym;

6) termin zaptaty (termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy, ustugi lub roboty);

7) termin zaplaty za wykonane prace powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadat
wczesniej niz termin zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego;

8) obowigzek przedkladania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo na roboty i projektu jej zmiany, na 14 dni przed terminem zawarcia
umowy z podwykonawca;

9) zakaz zawierania umow o podwykonawstwo na roboty przed uzyskaniem akceptacji ich
projektow przez Zamawiajacego;

10)  obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo na roboty, jej kopii poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem;



11)  obowigzek zatrudnienia na umow¢ o prace pracownikoOw wykonujgcych czynnosci
wymienione w § 8 ust. 3.

14

GWARANCJ§A I REKOJMIA
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na wykonane zamdwienie na
okres 48 miesiecy.
2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na okres 48 miesigcy.
3. Bieg terminu gwarancji jako$ci i rekojmi rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru
koncowego przedmiotu Umowy.
4. W ramach gwarancji jako$ci 1 rgkojmi, Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania

napraw, likwidacji awarii 1 usterek, nie wynikajacych z winy uzytkownika, ktére nastgpia
w czasie trwania gwarancji jakoS$ci i rekojmi, pokrywajac wszelkie koszty z tym zwigzane.

5. Termin wykonania napraw, likwidacji usterek 1 awarii zostanie kazdorazowo
wyznaczony przez Zamawiajgacego.

6. Zakres uprawnien przyshugujacych Zamawiajacemu w ramach gwarancji jakosci oraz
tryb ich dochodzenia okresla karta gwarancyjna.

7. Strony zgodnie postanawiaja, ze Zamawiajacy moze dochodzi¢ uprawnien
wynikajacych z gwarancji jakoS$ci przez caty okres gwarancji, niezaleznie od tego, kiedy wada
lub usterka powstata lub zostala stwierdzona.

8. Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu rgkojmi za wady przedmiotu Umowy reguluja
przepisy Kodeksu cywilnego.
9. Prawo wyboru dochodzenia roszczen z tytutu rgkojmi za wady lub gwarancji jakosci,

dla kazdej wady z osobna, nalezy do Zamawiajacego.

10.  Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce o planowanym przegladzie z tytutu rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem przegladu.

11. W okresie rekojmi za wady 1 gwarancji jako$ci beda przeprowadzone przeglady, ktorych
terminy kazdorazowo ustali Zamawiajacy; ostatni na 30 dni roboczych przed uptywem okresu
rekojmi 1 okresu gwarancji jakoS$ci.

12.  Przeglady z tytulu rekojmi i gwarancji przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego 1 Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokot przegladu wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

13.  Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie r¢kojmi 1 gwarancji
w okre§lonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwos$ci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.



§15
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

1.W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zaméwienia, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kar¢ umowna:

1) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5.

2) za zwloke w wykonaniu Zaméwienia — w wysoko$ci 500 zt za kazdy dzien
kalendarzowy zwtoki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego
okreslonego w § 3 ust. 1,

3) za zwloke¢ w usunigciu wad stwierdzonych w okresie r¢kojmi i gwarancji -
w wysokos$ci 1.000 zt za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki, liczac od nastepnego
dnia po uptywie ustalonego terminu usuni¢cia wad.

2.Zamawiajacy naliczy Wykonawcy dodatkowo kary umowne za:

1) niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ w wysokosci 500,00 zt za kazdy ujawniony przypadek;

2) brak zaptlaty lub nicterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 2.000 zt za kazde zdarzenie;

3) nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 500,00 zt za kazdy ujawniony przypadek;

4) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z  oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci 500,00 zt za kazde zdarzenie;

5) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464
ust. 10, ustawy Prawo zamdwien publicznych — w wysokosci 2.000 zt za kazde zdarzenie;

6) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktory nie zostat zgloszony Zamawiajacemu
w wysokosci 2.000 zt za kazde zdarzenie;

7) nieprzedlozenie, w terminie okre§lonym w § 12 ust. 2 kopii kontynuowania/odnowienia
polisy ubezpieczeniowej, w wysokosci 4.000 zt za kazdy dzien zwtoki,

8) nieprzedlozenie, w terminach okreslonych w § 9 ust. 2 pkt 2 harmonogramu rzeczowo-
finansowego, w wysokosci 500,0 zt za kazdy dzien zwloki.

3.Strony uzgadniaja, Ze w razie naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych, Zamawiajacy

moze potraci¢ z wynagrodzenia kwote stanowigcg réwnowartos$¢ tych kar i1 tak pomniejszone

wynagrodzenie wyptaci Wykonawcy.

4.Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytulu odstgpienia od Umowy

z przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 4.

5.Wykonawca naliczy Zamawiajgcemu kar¢ umowng za zwioke¢ w przekazaniu terenu budowy

w wysokosci 500,0 zt za kazdy dzien zwloki.

6.Kara umowna nie przysluguje Wykonawcy w razie odstgpienia od umowy przez

Zamawiajacego wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 21 ust.1i 2.

7.Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych okre§lonych umowa nie moze przekroczy¢

30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1.

8.Strony zastrzegaja prawo do odszkodowania uzupetniajagcego ponad zastrzezone kary do wy-

sokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.



§16
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.Strony zgodnie o$§wiadczaja, ze przy zawarciu niniejszej umowy Wykonawca wnidst zabez-
pieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ...
o wartosci odpowiadajacej 5% warto$ci wynagrodzenia catkowitego brutto, tj. o wartosci
.......................... (SIOWNIC: ... )
2.Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
UMowy.

3.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy obowigzuje co najmniej 30 dni po terminie
umownym zakonczenia umowy. To oznacza, ze kazde aneksowanie terminu umownego
wymaga przedtuzenia gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej w przypadku zlozenia zabezpie-
czenia nalezytego wykonania w formie innej niz w pienigdzu.

4.Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zwolni¢ / zwrdci¢ zabezpieczenie w zakresie 70% jego warto-
$ci w terminie 30 dni od sporzadzenia protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy

1 uznaniu zaméwienia za nalezycie wykonane. Natomiast pozostate 30% jego warto$ci Zama-
wiajacy zwroci Wykonawcy w terminie do 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady lub gwa-
rancji.

5.Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowa-
nym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu
z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowy-
wane, pomniejszone o0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

6.W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi by¢ gwarancja nieodwotalna, bezwarunkowa
i platna na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego, sporzadzong zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i powinna zawiera¢ nast¢pujace elementy:

a) nazwe Wykonawcy, beneficjenta gwarancji (Zamawiajacego), gwaranta (banku lub instytucji
ubezpieczeniowe] udzielajacych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwote gwarancji,

¢)termin waznosci gwarancji w formule: ,,od dnia ....... —dodnia.........
d)zobowigzanie gwaranta do zaptacenia kwoty gwarancji bezwarunkowo na pierwsze zadanie
Zamawiajacego.

§17
ODPOWIEDZIALNOSC

1.Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialno§¢ za wszelkie skutki niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy w stosunku do Zamawiajacego, jak i osob trzecich oraz ich
majatku, jak tez spowodowane dziataniami lub zaniechaniami osob i podmiotow, za ktore
ponosi odpowiedzialno$¢, a w szczegodlnosci:

1)za wykonane roboty, wykorzystane materiaty, przyjete technologie, metody realizacji
inwestycji 1 bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na terenie budowy;



2)za uszkodzenia badz zniszczenia istniejgcych sieci lub urzadzen;

3)za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepiséw
prawa, standardow i1 norm, jak rowniez zasad sztuki budowlanej 1 zalecen Zamawiajacego i
Inspektora Nadzoru, za wszelkie zwigzane z wykonaniem robot naruszenia praw ochronnych,
a w szczegolnosci praw patentowych 1 innych praw witasnosci przemystowej, praw autorskich
1 autorskich praw pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstale z tego tytutu;

4)za wszelkie szkody powstate na skutek uzytkowania przez Wykonawce terenu budowy,
materialdw, maszyn i urzadzen udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego;

5)za wszelkie szkody lub opdznienia, jakie powstang na skutek zastrzezen wlasciwych organow
nadzoru lub urzedow ds. odbioru (m.in. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,
Panstwowa Straz Pozarna, itp.), ktorych pozwolenie moze by¢ wymagane do uzytkowania
obiektu, instalacji, urzadzen lub zastrzezen innych oséb trzecich, w zakresie, w jakim te
zastrzezenia dotycza obiektu, instalacji 1 urzadzen, za wyjatkiem tych, ktore dotycza praw do
posiadania nieruchomosci, na ktdrej realizowany jest obiekt;

6)za wszelkie szkody, ktore powstang w wyniku dzialan Wykonawcy lub jego zaniedban
i zaniechan wobec 0s6b trzecich.

2.W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy
ds. odbioru, albo inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposéb robot, materiatow,
obiektu, instalacji 1 urzadzen, Wykonawca jest w szczegdlnos$ci zobowigzany, na pisemne
zadanie Zamawiajacego i1 po uzgodnieniu z nim, podja¢ wszelkie konieczne lub celowe $rodki
zmierzajace do wyjasnienia lub usunigcia tych zastrzezen, w tym niezwlocznie podja¢ na
wlasny koszt i ryzyko wszelkie dziatania wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢
wszelkich wyjasnien, sporzadzi¢ 1 przedtozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.
3.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania oséb, z pomoca ktérych wykonuje
przedmiot umowy, jak rowniez osob, ktorym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wlasne
dzieto.

§18
ROBOTY DODATKOWE, ZAMIENNE, ZANIECHANE

1.Jezeli w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ wykonania robot
budowlanych, nie objetych zamdéwieniem podstawowym, podstawa do stwierdzenia
koniecznosci ich realizacji bedzie podpisany przez Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru
protokét koniecznosci.

2.W wypadku koniecznosci realizacji robdt dodatkowych, Strony ustalaja, ze roboty te
Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ za wynagrodzeniem ustalonym w przedstawionej
Zamawiajacemu 1 zaakceptowanej przez Zamawiajacego kalkulacji kosztow wyliczonych na
podstawie cen jednostkowych robocizny, narzutdow, sprzetu i materiatow, nie wyzszych niz
srednie ceny 1 wskazniki ujete w wydawnictwie SEKOCENBUD z kwartatu poprzedzajacego
termin podpisania protokotu koniecznosci.

3.Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowe;j realizacji
umowy.  Roboty te mogg by¢ wykonane na podstawie protokoléw koniecznosci
potwierdzonych przez inspektora nadzoru i projektanta oraz potwierdzonych przez
Zamawiajacego. Na wypadek koniecznosci realizacji robot zamiennych, Strony ustalaja, ze
roboty te Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowaé¢ za wynagrodzeniem ustalonym w
przedstawionej Zamawiajacemu i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego ofercie opracowane;j
na podstawie cen jednostkowych robocizny, narzutdw, sprzetu i materiatow, nie wyzszych niz



srednie ceny 1 wskazniki ujete w wydawnictwie SEKOCENBU z kwartalu poprzedzajacego
termin podpisania protokotu koniecznosci.

4.Dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zb¢dne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie nazywane beda ,,robotami
zaniechanymi”, a ich zaniechanie wymaga kazdorazowej zgody Zamawiajacego. Podstawa
ustalenia ich warto$ci bedzie kalkulacja, sporzadzona przez Wykonawce 1 przedlozona do
weryfikacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz do zatwierdzenia Zamawiajacemu.
Ceny jednostkowe powinny by¢ wyliczone wedlug $rednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (SEKOCENBUD) dla regionu dolnoslaskiego, aktualnych na
ostatni dzien sktadania ofert.

§19
ZMIANY UMOWY

1.Zmiany umowy pod rygorem niewazno$ci wymagaja formy pisemnej, w postaci aneksu do
umowy podpisanego przez Strony.

2.Zmiany umowy, w zakresie terminu wykonania lub zmiany wysoko$ci naleznego
wynagrodzenia, moga nastapi¢ w przypadku:

1)jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczeg6lnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy;

2)gdy wystapiag wyjatkowo niekorzystne warunki klimatyczne, uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robot; zmiana terminu jest mozliwa maksymalnie o czas jakim te warunki
wystepowaly;

3)koniecznosci wykonania dodatkowych robdt budowlanych nie objetych zamoéwieniem
podstawowym, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia lub osiggnigcia celu,
ktéremu ma shuzy¢ zamowienie;

4)konieczno$ci zmiany umowy w zakresie robot budowlanych nie objetych zamowieniem
podstawowym, skutkujace nieznacznym zwigkszeniem warto$ci, nie wigkszym niz 15%
wartosci pierwotnej umowys;

S)jezeli wystapi koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w trakcie
realizacji robot budowlanych;

6)jezeli wystapia okoliczno$ci, ktorych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta starannoscia, nie
mogt przewidzie¢, m.in. ograniczenie dost¢pnosci materiatow, zjawiska zewnetrzne w petni
niezalezne od Stron umowy;

7)zajdzie konieczno$¢ zmiany osOb wykonujacych okreslone czynnosci przy realizacji
zamoOwienia, o ktérych mowa w § 6 ust. 3 1 4 oraz 0sob skierowanych do wykonania
zamoOwienia; w tych przypadkach nie jest wymagane sporzadzenie aneksu do Umowy,
Wykonawca w takim przypadku informuje o tym fakcie Zamawiajacego oraz przedklada
w stosunku do tych 0so6b niezb¢dne dokumenty;

8)zmniejszenia zakresu $wiadczen wynikajacego z umowy, maksymalnie do 15% pierwotnej
warto$ci umowne;j;

9)wystapienia okolicznosci, zwigzanych z wystapieniem COVID-19, majacych wpltyw na
nalezyte wykonanie umowy; Wykonawca lub Zamawiajacy, jako Strony umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego, niezwlocznie wzajemnie informuja si¢ o wptywie ww. okolicznosci;



Strony umowy potwierdzaja ten wptyw, dotaczajac do tej informacji o$wiadczenia lub
dokumenty, w szczeg6lnosci dotyczace:

a) nieobecnosci pracownikow lub os6b $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestnicza lub miatyby uczestniczy¢ w realizacji
zamoOwienia,

b) decyzji wydanych przez Gléwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego, w zwigzku
z przeciwdziataniem COVID-19, nakladajacych na Wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych,

c)polecen wydanych przez wojewoddéw Iub Prezesa Rady Ministréw, zwigzanych
z przeciwdzialaniem COVID-19, o ktérych mowa w ustawie z dnia 20 marca 2020 r.
o szczegOlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. poz. 374),

d)wstrzymania dostaw produktow i materiatow, trudnosci w dostepie do sprzetu lub w realizacji
ustug transportowych,

e) okoliczno$ci, o ktérych mowa w ppkt a-d, w zakresie w jakim dotycza one podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy.

§ 20
ZMIANY UMOWY - KLAUZULE WALORYZACYJNE

1. Strony dopuszczaja mozliwos¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci
oferty, w szczegdlnosci, w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w przypadku zmiany:

1) ustawowej stawki podatku od towaré6w i ushug lub/i podatku akcyzowego;
w takim przypadku ulegnie zmianie wynagrodzenie ryczattowe w kwocie brutto,
z uwzglednieniem obowigzujacej stawki podatku VAT;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki go-
dzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wy-
sokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

zasad gromadzenia i1 wysokoSci optat do pracowniczych planow kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapita-
towych - jezeli zmiany, o ktérych mowa w lit a-d beda mialy wptyw na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce.

2. Jezeli zmiana ceny materialéw lub kosztow, wzgledem ceny lub kosztow przyjetych
w zawarta w 1-szym harmonogramie rzeczowo — finansowym przedtozonym przez Wyko-
nawce 1 zaakceptowanym przez Zamawiajacego, zmieni si¢ co najmniej o 10%, kazda
ze Stron uprawniona bedzie do wystgpienia z wnioskiem do drugiej Strony o dokonanie
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia. Zmieniona warto§¢ wynagrodzenia obowigzywaé be-
dzie od miesigca nastepujacego po miesigcu, w ktorym Strona wystapita z takim wnioskiem,



10.

o ile druga Strona uzna, iz rzeczywiscie doszto do zmiany cen materiatow lub kosztoéw ma-
jacych wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia.

Zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 2 ustalana bg¢dzie na podstawie poziomu cen
zawartych w biuletynie SEKOCENBUD. Strony pordwnaja ceny zawarte w biuletynie SE-
KOCENBUD obowigzujace w kwartale, w ktorym byta sktadana oferta, z cenami zawar-
tymi w biuletynie SEKOCENBUD na kwartal poprzedzajacy ztozenie wniosku, o ktorym
mowa w ust. 2. Strony beda braty pod uwage dane zawarte w biuletynie SEKOCENBUDU
dotyczace:

a) cen $rednich materiatdw budowlanych,

b) kosztow robocizny i narzutéw dla robot budowlanych inwestycyjnych dla miasta Swid-
nica, Do porownania bedg brane tylko i wylacznie ceny materiatow lub kosztow, ktore
Strona wskaze we wniosku, o ktérym mowa w ust. 3. Zmiana wynagrodzenia moze by¢
dokonana w oparciu o réznic¢ wynikajaca z wyzej okreslonego poréwnania cen oglasza-
nych w biuletynie SEKOCENBUD.

Strona wnioskujaca o zmiang wysokos$ci wynagrodzenia zobowigzana jest przedstawi¢ we
wniosku, o ktorym mowa w ust. 2, w jaki sposdb zmiana cen materiatow lub kosztéw miata
wplyw na koszt realizacji przedmiotu umowy. Obowiazek wykazania wptywu zmian na
koszty wykonania zamowienia nalezy do wnioskodawcy pod rygorem odmowy dokonania
Zmiany umowy przez Strony.

Strona moze wystapi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 2 nie wczesniej niz po 3 mie-
sigcach od zawarcia umowy.

Laczna maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia w trakcie obowigzywania umowy nie
moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia okre§lonego w § 4 ust.1.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione, zobowigzany jest do zmiany wy-
nagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen
materialow lub kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli lacznie spel-
nione s3 nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

Wykonawca w sytuacji, o ktorej mowa w ust. 7, zobowigzany jest poinformowac pisemnie
Zamawiajacego o dokonanej zmianie wynagrodzenia podwykonawcy lub powodach braku
dokonania takiej zmiany, zapisy § 15 ust. 2 pkt 3 stosuje si¢ odpowiednio.

Zmiany umowy, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie skutkuja zmiang wynagrodzenia
jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy.

Zakres zmian postanowien umowy wywolanych przyczynami, o ktorych mowa w niniej-
szym paragrafie, powinien by¢ odpowiedni do wywotujacej je przyczyny, pod wzgledem
rzeczowym, czasowym i finansowym.

§21
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli:



1)wystgpig istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. Odstapienie od Umowy, w tym wypadku, moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia powzi¢cia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego za prace
wykonane do dnia odstgpienia od Umowy;

2)jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp; Zamawiajgcy odst¢puje od
umowy w czgsci, ktorej zmiana dotyczy,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
i przestanek wskazanych w SWZ z art.109 Pzp, oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczegblnych rozwiagzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu
agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego,

c)Trybunat Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE 1 dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielil zamdéwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej,

3)Wykonawca zaprzestanie realizacji przedmiotu Umowy lub nieuzasadniona przerwa

w realizacji przekroczy 30 dni kalendarzowych;

4)Wykonawca nie przystapi do realizacji Umowy w terminie 30 dni od dnia jej podpisania;
5)zostanie otwarta likwidacja lub w trakcie trwania Umowy Wykonawca zaprzestanie
wykonywania swojej dziatalnosci;

6)Wykonawca nie zastosuje si¢ do wymogdw wynikajacych z postanowien niniejszej Umowy
dotyczacych podwykonawcow;

7)Wykonawca w sposob uporczywy 1 powtarzalny, nienalezycie wykonuje poszczegdlne
roboty; odstgpienie w takim przypadku moze nastapi¢ po dwukrotnym wezwaniu do nalezytego
wykonywania umowy w odstepie co najmniej dwoch tygodni.

2.Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, w przypadku zwloki z zaplata
wynagrodzenia w ilosci co najmniej 21 dni, pomimo uprzedniego wezwania do zaniechania
wymienionych w wezwaniu naruszen. Wezwanie wyznacza¢ bedzie Zamawiajagcemu termin co
najmniej 14 dniowy.

3.W przypadku odstapienia od Umowy przez Strong, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie za wykonany zakres przedmiotu Umowy, jezeli zostanie on odebrany przez
Zamawiajacego na zasadach okreslonych w § 10, na podstawie protokotu odbioru tych prac,
ktore zostang wycenione w oparciu o0 Umowg. Roboty nie dokonczone, tzw. roboty w toku
zostang zinwentaryzowane przez komisje powotang przez Stron¢ odstepujaca z udzialem
drugiej Strony. Roboty w toku zostang wycenione w oparciu o ceny jednostkowe, wyliczone
wedtug srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (SEKOCENBUD) dla
regionu dolnoslaskiego, aktualnych na dzien przygotowania oferty. W tych okolicznosciach
Wykonawca zrzeka si¢ roszczen z tego tytutu i zobowiazuje si¢ nie dochodzi¢ odszkodowania
za utracone korzysci.

4.0dstgpienie od Umowy nastgpuje z dniem otrzymania pisemnego zawiadomienia

Wykonawcy lub Zamawiajgcego o przyczynie odstapienia od Umowy.



§22
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Ewentualne spory w relacjach migdzy Stronami o roszczenia cywilnoprawne, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostang poddane mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym Prokuratorii Generalnej RP.

2. Do rozpoznania sporéw nie rozstrzygnietych w wyniku mediacji wihasciwy jest sad
powszechny dla siedziby Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych Umowg stosuje si¢ migdzy innymi przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa zamdwien publicznych i Prawa budowlanego.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego,

jeden dla Wykonawcy.

§23
DANE OSOBOWE

Strony zobowigzuja si¢ do przestrzegania zapiséw Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych),
a takze ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
§24
ZALACZNIKI

Integralng cz¢scig Umowy sa nastepujace zatgczniki:

Zalacznik nr 1 —dokumentacja techniczna

Zalacznik nr 2 — o$wiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu pracownikéw na umowg o prace
Zalacznik nr 3 — zaakceptowany przez Wykonawce wzor gwarancji

Zalacznik nr 4 — klauzula RODO

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



