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Zatacznik nr 7 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa oraz adres zamawiajacego.
Zamawiajgcym jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11,
dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska, dalej zwana réwniez ,DRMG",
tel.: 58 320-51-00.

2. Tryb udzielania zamoéwienia
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamoéwien
publicznych, zwanej dalej ,ustawa".

3. Opis przedmiotu zaméwienia

3.1. Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa:
Sportowo w zielonej dzielnicy Gdanska 5.0 - etap | - w ramach Budzetu Obywatelskiego
2022.
3.2. Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest w Gdansku w dzielnicy Rudniki przy
ul. Miafki Szlak 74 teren Szkoty Podstawowej nr 29 w Gdansku - dz. nr 184/2 ob. 101.
3.3. Szczegotowy zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje:
— wykonanie podbudowy dla boiska wielofunkcyjnego w dostosowaniu do istniejacego
zagospodarowania terenu;
— wykonanie nawierzchni poliuretanowej EPDM ok. 25x38 m w dostosowaniu do
istniejgcego zagospodarowania terenu;
— dostawe i montaz wyposazenia tj. kosze do koszykéwki, bramki do pitki recznej,
stupki do siatkéwki (w ilosci zgodnej z zatgczong dokumentacja archiwalng);
— udroznienie istniejgcego odwodnienia liniowego z uwzglednieniem ewentualnych
napraw.

Zakres prac do wykonania przedstawia zatgcznik graficzny nr 1 do OPZ.
UWAGA!

Zamawiajacy informuje, ze w odniesieniu do projektu przy realizacji zadania nalezy przyjgé
i stosowac parametry zgodne z przytaczang normag PN-EN 14877:2014-02, w szczegdlnosci:

parametr wartos¢ wymagana wg normy
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie, MPa >04
Wydtuzenie podczas zerwania, % >40
Opér poslizgu, PTV:
- nasucho 80+110
- na mokro 55+110
(dotyczy tylko nawierzchni przepuszczalnej dla wody)
Przepuszczalno$¢ wody, mm/h > 150
Odpornos¢ na zuzycie (Scieranie aparatem Tabera), g <4
(dotyczy tylko nawierzchni lekkoatletycznej)
Odpornos¢ na kolce:
- spadek wytrzymatosci na rozcigganie, % <20
- spadek wydtuzenia wzglednego przy Fmax, % <20
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Odpornos¢ po przy$pieszonym starzeniu:

- wytrzymatos¢ na rozcigganie, N/mm? 204

- wydtuzenie wzgledne przy Fmax, % > 40

- amortyzacja, %

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne 35+50 typ SA35+50
- nawierzchnia na obiekty tenisowe >31 typ SA 31+

- nawierzchnia na obiekty typu multisport 35+44 typ SA35+44
- odpornos¢ na kolce:

- wytrzymatos¢ na rozcigganie po uzyciu kolcow, MPa 204

- spadek wytrzymatosci po dziataniu kolcéw, % <20

- wydtuzenie wzgledne przy Fmax po dziataniu kolcéw, % > 40

- spadek wydtuzenia wzglednego przy Fmax po dziataniu kolcow, % <20

Odpornos¢ po sztucznym starzeniu:

- odpornos¢ na zuzycie (Scieranie Tabera), g <4

- zmiana barwy, stopien skali szarej >3

Amortyzacja, %:

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne 35+50 typ SA35+50
- nawierzchnia na obiekty tenisowe >31 typ SA 31+

- nawierzchnia na obiekty typu multisport 35+44 typ SA35+44
Odksztatcenie pionowe, mm:

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne <6

- nawierzchnia na obiekty tenisowe <6

- nawierzchnia na obiekty typu multisport <3

Zachowanie sie pitki odbitej pionowo:

- pitka koszykowa, % > 85

- pitka tenisowa, % > 85

e Dla wierzchniej warstwy nawierzchni PU nalezy zastosowaé granulat EPDM z pierwotnej
produkcji. Nie dopuszcza stosowania barwionych granulatéw z recyklingu. Zamawiajgcy
wymaga stosowania produktéw zachowujgcych parametry techniczne zgodne z normg PN-
EN 14877:2014. Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania materiatu nawierzchniowego, ktéry
przedwczesnie zmieni kolor (wytrze sie) z uwagi barwienie powierzchniowe. Nalezy stosowac¢
granulat barwiony w masie.

Wyzej wskazane roboty budowlane realizowane bedg na podstawie projektu firmy ,dbprojekt”
Pracownia Projektowa Dariusz Brozek przy ul. Sympatycznej 12/6, 80-176 Gdansk.

Ponadto, o ile dla wykonania rob6t wchodzacych w zakres przedmiotu zamoéwienia bedzie
konieczne wykonanie innych czynnosci, dokonanie zgtoszen Ilub uzyskanie decyzji
i zezwolen, to wykonawca wykona te czynnosci, dokona zgtoszen oraz uzyska niezbedne decyzje
i zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem.

Zakres rzeczowy zaméwienia obejmuje wszystkie prace, czynnosci i roboty konieczne dla
wykonania zadania inwestycyjnego

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia nie jest zobowigzany
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektéw budowlanych objetych przedmiotem
zamoéwienia ani do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakoiczeniu budowy.

Zamawiajacy informuje, iz w ramach poprzednich edycji Budzetu Obywatelskiego
w ramach przedmiotowej dokumentacji projektowej zostaty wykonane nastepujace elementy:

- oSwietlenie terenu

- bieznia lekkoatletyczna 2 torowa,
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- bieznia zeskocznia z rozbiegiem do skoku w dal,
- utozenie chodnika

- uporzadkowanie terenu pod przyszte boisko

- wyposazenie w elementy matej architektury

- zewnetrzna instalacja deszczowa.

Dokumentacja projektowa stanowi zatgcznik nr 2 do OPZ.
W sktad dokumentacji wchodzi:

2.1 Projekt wykonawczy architektoniczny zagospodarowania terenu - Sportowo w zielonej
dzielnicy Gdanska - boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 29 w Gdarsku

2.2 Projekt wykonawczy - zewnetrzna instalacja deszczowa - Sportowo w zielonej dzielnicy
Gdanska - boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 29 w Gdarnisku

2.3 Przedmiar rob6t - Sportowo w zielonej dzielnicy Gdanska - boisko wielofunkcyjne przy
Szkole Podstawowej nr 29 w Gdansku

2.4 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Przedmiary robdt petnig role wytgcznie pomocniczg przy obliczaniu ceny ofertowej przez
Wykonawce, w tym co do ilosci i typdw robdt. W przypadku, gdy jakie$s prace nie zostaty ujete w
przedmiarach, a sg niezbedne do prawidtowego wykonania zaméwienia, Wykonawca winien je
wyceni¢ i uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

UWAGA 1!

Wszelkie roboty, prace, czynnosci, materiaty, rozwigzania etc. nieopisane lub niewymienione
w dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki
i praktyki budowlanej muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy tej
dokumentacji. Roboty takie muszg by¢ przewidziane w cenie ofertowej stanowigcej wynagrodzenie
ryczattowe.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzi¢ i przedtozyc
Zamawiajgcemu na adres e-mail inspektora wiodacego i drmg@gdansk.gda.pl harmonogram
rzeczowo - finansowy robo6t, zgodnie z zatgcznikiem nr 9 do SWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego
zawartymi w SWZ wraz z zatgcznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest
uzyska¢ zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego przez wiodgcego inspektora
nadzoru oraz uzgodnienie (akceptacje) harmonogramu przez uzytkownikéw - Gdanski Zespot
Schronisk i Sportu Szkolnego oraz Dyrekcje Szkoty Podstawowej nr 29 w Gdarnsku. Harmonogram
rzeczowo - finansowy, winien okresla¢ kolejnos¢ prowadzonych robét z uwzglednieniem potrzeby
minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilosci i krotnosci ingerencji w zasoby Srodowiska oraz
minimalizacji ryzyka szkody w $Srodowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzglednic
czas uzyskania przez Wykonawce decyzji, uzgodnieh i wszelkich dokumentéw wynikajacych z
warunkéw prowadzenia robét, niezbednych dla wykonania przedmiotu zamowienia i
zapewniajgcych wykonanie przedmiotu zamoéwienia w terminie umownym.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci aktualizacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowej jego
aktualizacji najpdzniej w ciggu 7 dni od polecenia Zamawiajgcego. Wykonawca uwzgledni w
harmonogramie mozliwe utrudnienia zwigzane z sytuacjg pandemiczna.
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UWAGA 2!

W przypadku, gdy Zamawiajgcy uzyt w opisie przedmiotu zamowienia (wraz z zatgcznikami) znakow
towarowych, patentédw lub pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, nalezy je rozumiec jako
przyktadowe. Zamawiajacy dopuszcza uzycie rozwigzan réwnowaznych dopuszczonych do
stosowania w budownictwie. Zamawiajgcy uzna za réwnowazne rozwigzania, ktérych stosowanie nie
spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej technologii wykonania oraz spetniajace kryteria
rownowaznosci okreslone w dokumentacji projektowe;j.

W przypadku, gdy Zamawiajacy odnidst sie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy,
Zamawiajacy wskazuje, iz nalezy je rozumiec jako przyktadowe. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 101 ust.
4 ustawy dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzahn rownowaznych opisywanym w
tresci SWZ wraz z zatgcznikami. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SWZ wraz z
zatgcznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o ktérych
mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, nalezy przyja¢, ze w odniesieniu do niej uzyto
sformutowania ,lub rownowazna".

Wykonawca, ktéry na etapie realizacji umowy, powotuje sie na rozwigzania réwnowazne jest
zobowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Przedmiot zamoéwienia winien odpowiada¢ przepisom prawa i odnosnym normom oraz
standardom, a takze wymaganiom technicznym obowigzujgcym w dniu odbioru robot.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych lub podanych w dokumentacji
projektowej norm i standardow oraz przepiséw prawa majgcych zastosowanie do wykonywanych
robot.

4. Warunki prowadzenia robét

4.1. Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany do kompleksowego wykonania rob6t stanowigcych
przedmiot zamowienia.

4.2. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét zgodnie z projektem, wiedzg budowlang
oraz obowigzujgcymi przepisami.

4.3. Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac budowlano -
montazowych oraz uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane. W przypadku
wystapienia jakichkolwiek zmian w trakcie prowadzenia robét, zmiane ta nalezy uzgodnic
wczesniej z Zamawiajgcym.

4.4. Zamawiajagcy przekaze Wykonawcy do realizacji plac budowy niezbedny do realizacji
zamowienia.

4.5. Realizacja przedmiotu zaméwienia prowadzona bedzie przy czynnym obiekcie szkolnym
i przedszkolnym przy zapewnieniu statej eksploatacji obiektéw, przejezdnosci ulic oraz ruchu
pieszego. Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy ptynne funkcjonowanie placéwki ze
szczegblnym uwzglednieniem bezpieczenstwa personelu, dzieci i oséb postronnych. Roboty
powodujgce wytworzenie nadmiernego hatasu nalezy prowadzi¢ w dni wolne i po godzinach
pracy szkoty i przedszkola. W wynagrodzeniu ryczattowym nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z
prowadzeniem robdt z zachowaniem Srodkéw ostroznosci.

4.6. Wykonawca we wtasnym zakresie:

a) zorganizuje czasowe zaplecze budowy,

4



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

b) zamontuje tymczasowe urzgdzenia pomiarowe na dostawe wody i energii elektryczne;
dla potrzeb placu budowy w oparciu o ktére bedg dokonywane rozliczenia wedtug
stawek gestoréw sieci.

4.7. Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

a) dozér budowy i ochrone mienia,

b) zagospodarowanie placu budowy, w tym: tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie
i osSwietlenie placu budowy - z niezbednymi zabezpieczeniami BHP i p.poz z
uwzglednieniem realizacji zamowienia przy zapewnieniu statej przejezdnosci,

¢) utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania,

d) wywoz i utylizacje odpadow.
Koszty za w/w elementy wykonawca winien uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym.

Koszty urzadzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawa wody i energii elektrycznej
obcigzajg wykonawce i nalezy je uwzglednié¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

W przypadku nieotrzymania warunkéw technicznych, dostawa wody i energii dla placu budowy
nastgpi staraniem wykonawcy (np. agregat pradotworczy).

4.8. Wykonawca zobowigzany jest do systematycznego prowadzenia prac porzadkowych w rejonie
placu budowy, wygrodzenia placu budowy, zapewnienia bezpiecznego przejscia dla pieszych.

4.9. W przypadku wystgpienia uszkodzen obiektow wynikajgcych z niewtasciwego prowadzenia
robot, konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca.

4.10. Wykonawca zobowigzany jest:

e zapewni¢ bezpieczne przejscia piesze oraz dojazd uzytkownikom przylegtych posesiji, jezeli
zajdzie taka potrzeba,

e zapewni¢ bezpieczehnstwo 0s6b przebywajacych w poblizu placu oraz zamieszkujacych
w sgsiedztwie budowy,

e przyja¢ technologie i organizacje robét, ktéra nie spowoduje dewastacji wykonanych
obiektow i terendw zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz
wykonanych robot,

e zorganizowa¢ we wiasnym zakresie czasowe miejsce sktadania urobku powstatego
podczas wykonywania robot,

e do prowadzenia robét w sposdb zapewniajacy:

- bezpieczenstwo oséb przebywajgcych na terenie oraz ochrone mienia,

- bezpieczng i zgodng z przepisami technologie robdt,

- wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa
i ochrony zdrowia,

- wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

W  przypadku udostepnienia terenu dla ruchu kotowego Ilub pieszego Wykonawca
w wynagrodzeniu ryczattowym uwzgledni koszty zapewnienia tej dostepnosci, w tym koszty
odsniezania jezdni wraz z ciggami pieszymi, koszty zapewnienia oswietlenia.

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym uwzgledni koszty oprézniania koszy
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Smietnikowych znajdujacych sie na terenie budowy wraz z kosztami wywozu
i zagospodarowania odpadéw zgodnie z przepisami, w tym w przypadku udostepnienia terenu
do ruchu kotowego lub pieszego.

Koszty wynikajace z w/w zobowigzan nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

411. Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko lub sktadowisko
nadmiaru ziemi, odpady budowlane, gruz itp. Koszty wywozu wraz z jego utylizacjg nalezy
uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym. Wykonawca dostarczy zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce dokonanie w/w wywozu na legalne wysypisko i sktadowisko.

412,  Odlegtos¢ dowozu materiatbw masowych (m. in. kamien, piasek, zwir, humus) wykonawca
ustali we wtasnym zakresie i uwzgledni koszty z tym zwigzane w cenie oferty.

4.13. W wynagrodzeniu ryczattowym nalezy uwzgledni¢ koszt wszystkich robét i zobowigzan
wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robét w tym réwniez:

e dozoru terenu budowy przed dostepem o0s6b niepowotanych,

o kompleksowej obstugi geodezyjnej i geologicznej niezbednej przy realizacji zaméwienia
wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym,

e zobowigzan wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robdt,

e odtworzenia zniszczonych istniejgcych uktaddéw pieszo - drogowych i terenu zaplecza
budowy, ktére ulegng zniszczeniu w trakcie prowadzenia robot,

e odtworzenia zieleni, ktéra ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robét wraz
z jej pielegnacja w okresie 12 pierwszych miesiecy gwarancji jakosci na roboty budowlane
dla danego przedmiotu odbioru,

e odtworzenia terenu szerokosci Tm od skrajni prowadzonych robét,

e utrudnien wynikajacych z dostepu do placu budowy,

e sporzadzenia tymczasowej organizacji ruchu, jezeli zajdzie taka potrzeba.

4.14. Wykonawca zapewni dla zrealizowania rob6t kierownika budowy posiadajacego uprawnienia
zgodne z SWZ i obowigzujgcymi przepisami.

4.15. Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamoéwienia winny spetnia¢ wymogi
okreslone w: dokumentacji projektowej oraz Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej, Deklaracji
wiasciwosci uzytkowych zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr
305/2011 z dnia 09.03.2011 r, przepisach powszechnie obowigzujacego prawa, w szczegdlnosci w
ustawie z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane i ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych.

Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobdw i materiatéw budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
do dostarczenia Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajgcych, ze wszelkie materiaty, systemy,
produkty, rozwigzania posiadajg wymagane prawem, aktualne Swiadectwa, deklaracje, certyfikaty,
aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczajgce stosowanie ich w
obiektach uzytecznosci publicznej, chyba ze zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami
odrebnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne muszg by¢
przettumaczone na jezyk polski.

4.16. Na wszystkie materiaty budowlane i wyposazenie Wykonawca winien bezwzglednie uzyskac
pisemng zgode nadzoru inwestorskiego na ich zastosowanie i wbudowanie. W tym celu Wykonawca
ztozy z odpowiednim wyprzedzeniem wniosek materiatowy.
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4.17. Parametry techniczne materiatow i wyrobdw uzytych do wykonania zaméwienia nie moga
by¢ nizsze od przyjetych przyktadowo w dokumentacji projektowej. Przed dokonaniem odbioru
rob6t Zamawiajgcy jest uprawniony do pobrania probek wykorzystanego przez Wykonawce
materiatu do wykonania boiska oraz wykonania ekspertyzy toksykologicznej zastosowanego
materiatu na koszt Wykonawcy przez niezalezne laboratorium. Koszty wykonania badan pokrywa
Wykonawca i powinien je uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym/ w ofercie. Wynik badan (w
przypadku ich przeprowadzenia) probek potwierdzajacy brak substancji toksycznych stanowi
warunek odbioru robét.

4.18. Na placu budowy nie moga przebywa¢ pracownicy firm niedziatajgcych na podstawie uméw
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

4.19. Po zakonczeniu prac teren przylegty nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

4.20. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy uzgodnienie z Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni
sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, jezeli
jej zawarcie bedzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:

e biezacego oczyszczania drog, po ktorych poruszac sie bedg pojazdy Wykonawecy lub jego
podwykonawcéw wykonujgcych przedmiot zaméwienia, w tym w szczegélnosci okolicy
zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczeh nawiezionych przez te
pojazdy,

e usuniecia ewentualnych szkdéd powstatych w pasie drogowym drég publicznych
prowadzacych do terenu budowy, spowodowanych srodkami transportu Wykonawecy lub
jego podwykonawcéw, a nie wynikajgcych z biezacej eksploatacji lub istniejgcego stanu
technicznego tych drég. Wzér umowy na ,ochrone drogi” stanowi zatgcznik nr 3 do OPZ.
Tres¢ umowy zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”, a wzér
zatgczony do OPZ moze, lecz nie musi by¢ wykorzystany przez strony umowy ,0 ochrone
drogi”.

4.21. W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajgcemu zatwierdzony i uzgodniony z zarzadcg terenu projekt tymczasowej organizacji
ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy, sporzagdzony staraniem Wykonawcy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco. Koszt wykonania projektu obcigza Wykonawce i nalezy uwzgledni¢ go w
kosztach ogdélnych budowy.

4.22. W ramach tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zobowigzany jest informowac
uzytkownikéw przylegtych nieruchomosci o planowanym ramowym harmonogramie prac oraz
planowanych utrudnieniach, czy w zmianach w organizacji ruchu z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robo6t. W ramach tymczasowej organizacji ruchu Wykonaweca
zobowigzany jest rowniez informowac uzytkownikow przylegtych nieruchomosci wedtug potrzeb o
znaczacych zmianach w harmonogramie lub o planowanych zwiekszonych utrudnianiach czy
ucigzliwosciach zwigzanych z danym etapem prowadzonych prac (np. potrzeba dodatkowego
wykopu, znaczace wydtuzenie robo6t, planowane przerwy w dostawach np. wody) najpozniej w dniu
rozpoczecia takich prac. Wykonawca zobowigzany jest do umieszczania na ogrodzeniu tablicy
informacyjnej o prowadzonych pracach, a w uzasadnionych przypadkach zaréwno na ogrodzeniu
zaplecza budowy jak i terenu robot.

4.23. Wszelkie zmiany do projektu, wprowadzone na etapie realizacji nalezy zgtosi¢ zarzadcy terenu
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oraz z nim uzgodnic.

4.24. Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewtasciwym
oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robo6t w czasie ich realizacji jak
réowniez w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiajgcego, jak réwniez wobec
0s6b trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach umowy do wykonania i utrzymywania przez caty okres
realizacji przedmiotu zamoéwienia, az do wydania Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy,
oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4.25. Przed przystgpieniem do realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do montazu tablicy
promocyjnej o wymiarach 1,5 x 1,0 m i oznakowania miejsca prowadzenia robét. Tablica powinna
by¢ umieszczona na terenie budowy w sposéb trwaly, zabezpieczajacy jg przed zniszczeniem,
bezposrednio po przekazaniu placu budowy. Projekt graficzny tablicy dostarczony zostanie przez
Zamawiajagcego po zawarciu umowy. W celu uzgodnienia projektu nalezy wysta¢ emaila
zawierajacego nazwe zadania, koszt realizacji robot brutto oraz termin zakoriczenia robét na adres:
tablice@gdansk.gda.pl lub kontaktowac sie z p. Martyng Wolak, tel. 58 320 51 35. Lokalizacja tablicy
powinna zosta¢ uzgodniona z inspektorem nadzoru. Po montazu tablicy Wykonawca zobowigzany
jest do przestania zdjecia tablicy na adres tablice@gdansk.gda.pl.

Dodatkowo po zakohczeniu robét, do dnia odbioru robét (technicznego), Wykonawca zobowigzany
jest do aktualizacji (wymiany) tresci tablicy, zgodnie z projektem graficznym dostarczonym przez
Zamawiajgcego.

Po uptynieciu okresu dwdch lat od odbioru kohcowego robét (data sporzadzenia protokotu odbioru
korncowego)/ wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do likwidacji przedmiotowej tablicy promocyjnej oraz usuniecia wszystkich jej elementow,
odtworzenia terenu i nawierzchni wraz z jednoczesnym dostosowaniem do warunkéw otoczenia.
Od momentu montazu tablicy do momentu jej likwidacji Wykonawca zobowigzany
jest do utrzymywania tablicy w nalezytym stanie. W przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia tablicy w okresie do dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu
Umowy Wykonawca jest zobowigzany do jej niezwtocznej naprawy lub wymiany.
Niezaleznie od powyzszego, tablica jest objeta udzielonymi przez Wykonawce
zgodnie z umowa: gwarancjg jakosci i rekojmig i zdanie poprzednie nie wytgcza ani
nie ogranicza zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z gwarancji jakosci i rekojmi.
Po likwidacji tablicy Wykonawca zobowigzany jest do przestania zdje¢ terenu na
adres: tablice@gdansk.gda.pl Wymagania dotyczgce konstrukcji tablic stanowig

zatgcznik nr 4 do OPZ.

4.26. W celu dokonania odbiorow elementéw ulegajacych zakryciu, ktére nalezy zgtosic¢
Zamawiajgcemu do odbioru, Kierownik budowy (robdt) powiadomi o tym zamiarze Inspektora
Nadzoru na 3 dni robocze przed planowanym odbiorem. W razie niedopetnienia tego warunku
Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia,
otwory lub odkrywki niezbedne do zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywrécic je do stanu
pierwotnego. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
zobowigzan, o ktérych mowa w niniejszym punkcie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zlecenia
wykonania niezbednych odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4.27. W terminie zakonczenia robo6t Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletng
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dokumentacje odbiorowg zgodnie z wykazem stanowigcym zatgcznik nr 5 do OPZ (segregator ze
spisem zawartosci i ponumerowanymi przektadkami), w 4 egzemplarzach, w wersji papierowej i
elektronicznej, ktéra powinna zawierac¢ w szczegélnosci:

zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branz - zestawienie ilosciowe i finansowe
wykonanych poszczegdlnych asortymentow robét dla danej branzy z podziatem na
danych uzytkownikéw/operatoréw/wiascicieli,

protokét przekazania terenu budowy,

umowe wraz z ewentualnymi aneksami,

oswiadczenie kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla
kazdej branzy oraz potwierdzeniem przez branzowego inspektora nadzoru i projektanta
(zgodnie z obowigzujgcymi przepisami),

oswiadczenie kierownika budowy dotyczgce wbudowanych materiatéw,
branzowe/techniczne protokoty odbioru z gestorami sieci uzbrojenia terenu, na ktérych
zostaty wykonane prace,

Dziennik Budowy,

dokumentacje powykonawczg,

badania, atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa i orzeczenia
jakosci dla materiatéw, podpisane przez kierownika budowy wraz z informacjg o ich
wbudowaniu w ramach przedmiotowej inwestycji,

wyniki badan laboratoryjnych,

oswiadczenie geodety - informacja o zrealizowanym obiekcie,

sporzadzony przez uprawnionego geodete wykaz dziatek geodezyjnych, na ktérych
prowadzone byty roboty budowlane (z podaniem numeru dziatki i obrebu),
dokumentacje fotograficzng dokumentujgcg przebieg realizacji inwestycji,

4.28. Kompleksowg obstuge geodezyjng i geologiczng niezbedng przy realizacji zamdwienia wraz
z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt nalezy uwzglednic
w cenie oferty.

a) Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuje:

e wznowienie punktoéw granicznych na dzieh przekazania placu budowy,
e wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych,

e wykonywanie pomiaréw biezgcych jak tyczenie i niwelacja,

e prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

e inwentaryzacje powykonawcza,

e odtworzenie punktow granicznych po zakohczeniu budowy

b) Wykonawca zgodnie z umowg ztozy do Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng, w celu jej zarejestrowania. Kopie ztozenia
pomiaru powykonawczego przekaze Zamawiajgcemu. Zarejestrowang inwentaryzacje
powykonawczg Wykonawca ztozy Zamawiajagcemu w 2 egz. dla kazdej z branz oddzielnie
oraz plansze zbiorczg w 2 egz. najpézniej do dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia
Przedmiotu Umowy.

c) Obstuga geotechniczna obejmuje m. in. sprawdzenie, pod katem zgodnosci z wymogami
dokumentacji projektowej i SST, zageszczenia (Js) i nosnosci (E2): zasypek wykopow po
robotach sieciowych, podtoza gruntowego projektowanych konstrukcji nawierzchni oraz

poszczegdlnych warstw z mieszanek niezwigzanych projektowanych konstrukcji nawierzchni
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4.29.

4.30.

4.31.

Wykonawca bedzie przeprowadzat badania na biezaco, a ich wyniki przekazywat
Zamawiajgcemu przed przystapieniem do wykonywania kolejnego etapu robét.
Zamawiajgcy nie wyklucza zlecenia pomiaréw sprawdzajgcych przez inne stuzby

laboratoryjne, na koszt Wykonawcy, jezeli pomiary sprawdzajace potwierdzg, ze pomiary
Wykonawcy byty btedne.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ cywilng wobec oséb trzecich za wszelkie
zdarzenia wynikte z jego winy w trakcie realizacji cato$ci przedmiotu zamoéwienia. Zadne
postanowienie OPZ nie wyfacza ani nie ogranicza odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy
wynikajacej z obowigzujgcych przepiséw prawa.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ petny zakres robét, ktéry jest konieczny z punktu
widzenia dokumentacji projektowej, uzgodnien i opinii, przepisdw prawa, wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu okreslonego jako przedmiot zaméwienia.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, ze bedg mu przystugiwaty prawa autorskie do
utworéw sporzadzonych przez niego lub osoby, ktérymi postuguje sie w wykonywaniu
umowy, wykonanych na potrzeby realizacji Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiajgcego z
wszelkiej odpowiedzialnosci, pokryje Zamawiajgcemu wszystkie szkody i koszty zwigzane z
niedochowaniem tego obowigzku.

5. Rekojmia i gwarancja:

5.1

5.2.

. W wynagrodzeniu ryczattowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamoéwienia
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z obowigzkami
Wykonawcy w okresie rekojmi i gwarancji.

Wykonawca zobowigzuje sie do pielegnacji odtworzonej zieleni w okresie pierwszych 12
miesiecy okresu gwarancji jakosci i rekojmi na roboty budowlane.

Zataczniki do OPZ:

1.0
2.0

Zakres realizacji inwestycji
Dokumentacja projektowa
2.1 PW Branza architektoniczna
2.2 PW Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
2.3 Przedmiar robot
2.4 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

3.0 Wz6r o ochronie drogi
4.0 Wytyczne dotyczace tablic

5.0

Zawartos$¢ dokumentacji powykonawczej
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