Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym pn.: ,,Remont drogi gminnej w miejscowosci Mitonowice”

nr sprawy: GPI.PZP.3. 2022 Zatacznik nr 4 do SWZ
WZOR UMOWY
UMOWA Nr ..o - Wzor
zawarta w dniu ......cccveeeeeeneene 2022 r. pomiedzy:

NIP 915-16-03-787, zwanym w dalszej tresci umowy Zamawiajgcym,
w imieniu ktorej dziataja:

Agnieszka Wersta - Wéjt Gminy Zawonia

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Zawonia - Jadwigi Kaczmarek
A TIIMNG & oo e b e b e r e re s earenreene
NIP oo, , ZzZwang dalej Wykonawcg,

w imieniu ktorej dziata:

§1

. Zamawiajgcy udziela zamodwienia, w trybie podstawowym uregulowanym w art. 275-296
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1129
z pozniejszymi zmianami), na realizacje zadania pn.: ,,Remont drogi gminnej
w miejscowosci Mitonowice”.

. Przedmiotem zamowienia jest ,,Remont drogi gminnej w miejscowosci Mitonowice”:

W zakres zamowienia wchodzi wykonanie:

Remontu odcinka drogi gminnej w miejscowosci Mitonowice o fgcznej dtugosci 973 m i
powierzchni 3982 m2 jezdni o nawierzchni bitumicznej 4466 m?, poboczy 1304 m?,
skrzyzowan 484 m?, zjazddw 266 m2. Prace niezbedne do zrealizowania zadania polegaja
na: wykonaniu robdt ziemnych 760,65 m3, rozbidrkowych, wzmocnieniu podtoza
stabilizacjg Rm=2,5MPa z wezta o grubosci po zageszczeniu 15 cm - 943 m2, wykonaniu
warstwy przeciwspekaniowej pod warstwy bitumiczne z siatki z wtdkna weglowego - 600
m?2, scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm — 123 m, wykonaniu konstrukcji
jezdni, remontu nawierzchni jezdni - 943 m?, wyréwnanie istniejgcej podbudowy
mieszankg mineralno-bitumiczng asfaltowg mechaniczne AC11W - 334,95 m?
nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po
zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna) na ciggu gtdownym skrzyzowaniach i zjazdach o
nawierzchni bitumicznej AC11S — 4466 m?, skrzyzowan - 484 m?, zjazdéw - 266 m?,
poboczy z kruszywa tamanego - 1304 m?, renowacji rowu — 753,75 m? wraz z wykonaniem
przepustu rurowego dtugosci 8 m z rur PEHD @ 60 uktadanego na tawie z pospétki grubosci
20 cm. Dopuszcza sie realizacje przepustu z rur PCV SN 8 lub rur Wipro betonowych.
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Wykonanie studni rewizyjnej z kregéw betonowych @ 1500 mm — 1 szt. Wykonaniu
oznakowania pionowego i poziomego wedtug raportu projektu ORD.

3. Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia stanowig zapisy w § 1 niniejszej umowy
stanowigce] zatgcznik nr 4 do SWZ, Opis przedmiotu zamdwienia, zwany dalej ,OPZ”
stanowigcy zatgcznik nr 1 do SWZ oraz dokumentacja projektowa.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ stosowania rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem:
a) ze spetnig one wymagania okreslone w Opisie przedmiotu zamowienia i umowie;

b) ze ich cechy techniczne i uzytkowe bedg co najmniej takie same jak przewidziane
w Opisie przedmiotu zamowienia, umowie oraz dokumentacji projektowe;j;

c) uzyskania pisemnej zgody na proponowane zmiany od Zamawiajgcego;

d) obowigzek wykazania réwnowaznosci proponowanych rozwigzan materiatowo-
sprzetowych obcigza w catosci Wykonawce.

5. Wykonawca wykona przedmiot umowy wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

6. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz
zgodnie z ofertg Wykonawcy.

8. Wbudowane materiaty muszg odpowiadac Polskim Normom oraz wymogom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z dnia
2020.08.03 z pdzniejszymi zmianami), zwanej dalej ,ustawg Prawo Budowlane” (mozna
stosowaé wytgcznie wyroby budowlane oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz.U.2016.1966 z pdiniejszymi
zmianami)

9. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu oddania
obiektu i robét wykonanych na tym terenie, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

— ochrony ludzi i mienia,

— wydzielenia miejsc, w ktorych prowadzone bedg roboty i zabezpieczenia budowy przed
dostepem osbéb postronnych,

— nadzoru nad bezpieczeistwem i higieng pracy,

— ustalenia i utrzymania ogdlnego porzadku,

— wykonania opracowan i zalecen wynikajgcych z Prawa Budowlanego,

— ubezpieczenia budowy.

§2
Strony dokonaty nastepujgcego podziatu obowigzkéw w zakresie robdt budowlanych bedgcych
przedmiotem zamowienia:
1. Obowigzki Zamawiajgcego - Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:

a. Teren budowy w rozmiarach i stanie umozliwiajgcym rozpoczecie i wykonanie robot.
Podpisanie protokotu przekazania terenu budowy przez przedstawicieli Wykonawcy
jest rdwnowazne ze spetnieniem tego obowigzku przez Zamawiajgcego.

b. Dokumentacje projektowg opracowang przez Z.U-H. ,RR”, ul. Teatralna 2,
55-100 Trzebnica.

c. Dziennik budowy - jezeli uprzednio Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletne
oswiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowigzkow.

2. Obowiazki Wykonawcy:
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Przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy oraz wyznaczenie kierownika budowy.
Dostarczenie na koszt wtasny materiatéw i urzadzen potrzebnych do wykonania robét
stanowigcych przedmiot umowy.

Zgtoszenie podwykonawcéw zgodnie z zapisami § 5. Przed przystgpieniem do
wykonania zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest podaé nazwy, dane kontaktowe
oraz przedstawicieli, podwykonawcédw zaangazowanych w roboty budowlane lub
ustugi, jezeli s3 juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich
zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje roboét
budowlanych lub ustug.

Zorganizowanie zaplecza budowy i miejsca do sktadowania materiatéw zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i utrzymywania ich w nalezytym porzadku.

Dostarczenie przed rozpoczeciem prac aprobat technicznych na przewidziane do
zastosowania materiaty lub wskazanie normy wg ktdrej materiat zostat wykonany.
Wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy w nastepujacych terminach:
— rozpoczecie z dniem podpisania umowy,

— zakoniczenie w ciggu pieciu miesiecy od dnia podpisania umowy.

Dostarczenie na koszt wtasny materiatéw i urzadzen potrzebnych do wykonania robét
stanowigcych przedmiot umowy.

Wydzielenie obszaréw, w ktérych prowadzone bedg roboty i zabezpieczenie budowy
przed dostepem osdb postronnych.

Stosowanie sie do wytycznych i zalecen inspektora nadzoru, raportowanie postepu
prac.

Ubezpieczenie budowy.

Zabezpieczenie Zamawiajgcego przed roszczeniami o0séb trzecich zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy.

Dostarczenie oswiadczenia kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw w terminie 2
dni od daty podpisania umowy.

m. Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i wykonanie tymczasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

Zabezpieczenie dojs¢ i dojazdow do posesji na czas realizacji przedmiotu umowy.
Zapewnienie gospodarowania odpadami powstatymi podczas prowadzenia robdt
zgodnie z ustawq z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 poz. 797 t.j. z
pdzn. zm.). Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wywozem, utylizacjg czy
sktadowaniem odpaddow. Wykonawca winien zagospodarowac¢ odpady we wtasnym
zakresie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca jest upowazniony do udzielania informacji na temat prowadzonej
inwestycji wytacznie Zamawiajgcemu.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej
obejmujgcej: projekty powykonawcze z naniesionymi wszelkimi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, zatwierdzonymi przez projektanta i inspektora nadzoru (w
przypadku odstepstw od zatwierdzonego projektu przeprowadzenie stosownej
procedury okreslonej polskim prawem) — 2 komplety, dokumentacji odbiorowej
(protokoty, atesty, uzgodnienia, certyfikaty, itp.) — 2 komplety, inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej.
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§3
1. Za wykonanie robdét budowlanych bedgcych przedmiotem umowy Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w kwocie brutto (wraz z podatkiem VAT):

........................ zt (StOWNI@ ZEOLYCR: ..o enenes 0n/ 100 ZH) W
tym podatek VAT w wysokosci .....%, tj.: ............ zt (stownie ztotych: ..o,
............. /100 zt) oraz wynagrodzenie netto w kwocie: .... zt (stownie ztotych:
............................................................................................ /100 zt)

2. Wynagrodzenie powyzsze zgodne jest z trescig oferty Wykonawcy stanowigcej zatgcznik
nr 1 do niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie ryczaftowe brutto wskazane w ust. 1 stanowi wynagrodzenie obejmujgce
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy a takze wszystkie sktadniki oraz
obcigzenia, jak rowniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce, ktére sg niezbedne do
nalezytej i terminowej realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektows,
warunkami umowy, w szczegdlnosci koszty zwigzane z uzyskaniem koniecznych zezwolen,
pozwolen, w tym réwniez pozwolenia na uzytkowanie jezeli jest wymagane, odbiorow,
uzgodnien, opinii, certyfikatéw, ekspertyz, koszty pracy urzadzen, zakupu materiatow,
urzgdzen i instalacji. Ponadto wynagrodzenie obejmuje podatki, cta, koszty transportu na
terenie budowy, zatadunku, roztadunku, transportu, wywozu, recyklingu, sktadowania,
w tym rowniez wywozu, i utylizacji odpaddw jak i optaty za kontrole, testy, proby
cisnieniowe szczelnosci instalacji w zwigzku z pracami stanowigcymi przedmiot umowy.
Nadto wynagrodzenie obejmuje koszty utrzymania zaplecza biurowego i socjalnego, koszty
zaopatrzenia w wode i prad na potrzeby budowy, koszty zwigzane z usunieciem powstatych
podczas prowadzenia prac budowlanych uszkodzen, awarii, jak réwniez przywrdceniem
»terenu” budowy do stanu nie gorszego niz przed przystgpieniem do prac budowlanych
oraz optfaty ubezpieczeniowe i za ochrone. Cena ta jest wynagrodzeniem ostatecznym
Wykonawcy za przedmiot umowy opisany w § 1 umowy.

§4

1. Wynagrodzenie za wykonanie robét budowlanych, okreslone w § 3 ust. 1, rozliczane bedzie
1 fakturg czesciowq i fakturg korncowa.

2. Faktura czesciowa za wykonane roboty budowlane wystawiana bedzie po wykonaniu
i odebraniu przez Zamawiajgcego danego etapu robét.

3. Faktura regulowana bedzie w oparciu o protokét odbioru czesciowego przelewem
w terminie 21 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu poprawnie sporzadzonej faktury
wraz z kompletnymi dokumentami odbiorowymi wymaganymi do odbioru kolejnych
etapdéw robdt.

4. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture
koncowg, wystawiong na podstawie protokotu odbioru koricowego. Faktura koricowa
bedzie ptatna w terminie 21 dni od daty doreczenia prawidlowo wystawionej faktury
Zamawiajgcemu.

5. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedg ptatne przelewem na konto
WVYKONAWECY NI ettt et err e es e sre v e w  Banku e,
Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze wskazany rachunek jest numerem rachunku
rozliczeniowego, o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. —
Prawo bankowe jest wtasciwy dla dokonania rozliczern na zasadach podzielonej ptatnosci
(split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardow
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i ustug (t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 685 z pdzn. zm.). Zmiana numeru konta Wykonawcy nie stanowi
zmiany niniejszej Umowy.

. Za dzien zapfaty uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
. W przypadku wykonania robét budowlanych przez Podwykonawcéw warunkiem wypfaty

wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie wraz z zaakceptowang fakturg oswiadczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymat on nalezne wynagrodzenie od
Wykonawcy i/lub Podwykonawcy za wykonane roboty - zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

. Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca moze przesyta¢ Zamawiajagcemu ustrukturyzowane

faktury elektroniczne, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191). Jednakze w takim
przypadku powinien on poinformowad o tym fakcie Zamawiajgcego nie pdzniej niz 14 dni
przed przewidywanym terminem wptywu tej faktury.

§5

. Wykonawca oswiadcza, iz do realizacji przedmiotu umowy nie zatrudni podwykonawcow.

lub
Wykonawca oswiadcza, ze w celu sprawnego wykonania robdt i zapewnienia dobrej ich
jakosci  Wykonawca  zatrudni  Podwykonawcéw. Wykonawca  oswiadcza, ze
Podwykonawcom zostanie powierzony nastepujacy zakres prac:

. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt

budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosci za wtasciwe i terminowe wykonanie catego

przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialnos¢ za jakos¢, terminowos¢ oraz
bezpieczenstwo realizowanych zobowigzan wynikajgcych z umoéw o podwykonawstwo.

. Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumiejg pisemne umowy o charakterze

odptatnym, ktérych przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce
czes¢ niniejszej umowy, a co najmniej jednym innym podmiotem (Podwykonawcg), a takze
miedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub miedzy dalszymi Podwykonawcami.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany

w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuiszy niz 21 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa

i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkow wypfaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wynagrodzenie Podwykonawcy za realizacje cze$ci Swiadczenia objetej umowag

5



Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym pn.: ,,Remont drogi gminnej w miejscowosci Mitonowice”

o podwykonawstwo, nie moze by¢ wyzsze niz kwota wynagrodzenia naleznego samemu
Wykonawcy za te cze$¢ zamodwienia, wynikajgca z tresci ztozonej oferty.

9. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 5 zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane. Zamawiajacy zgtasza
pisemne zastrzezenia w sytuacji, gdy projekt umowy, a takze jej zmiany, nie spetnia
wymagan okreslonych w ust. 6-8 powyze;j.

10. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 9 powyzej do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmian,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

12. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 11, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 6-8.

13. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 12, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 12, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takze jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z
wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w dokumentach zamowienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy, a takze jej zmian,
réwniez Wykonawcy.

16. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 6, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

17. Przepisy ust. 5-16 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§6

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze on lub jego Podwykonawcy bedg zatrudnia¢ na podstawie
umowy o prace osoby wykonujgce nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy:
— operatorzy sprzetu,
— robotnicy

2. Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia - na kazde zgdanie Zamawiajgcego,
jednak nie czesciej niz raz w miesigcu - imiennej listy osdb wykonujgcych wskazane wyzej
czynnosci w ramach realizacji zamdwienia wraz z informacjg o podstawie ich zatrudnienia.
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do sprawdzenia, czy Wykonawca wywigzuje sie z



3

D

Ul

Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym pn.: ,,Remont drogi gminnej w miejscowosci Mitonowice”

zastrzezonego wyzej obowigzku, za posrednictwem wywiadu z osobami wykonujgcymi
zamoéwienie oraz w kazdy inny, prawnie dopuszczalny sposdb.

. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy
o prace 0séb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia, Zamawiajacy moze zgdac w szczegdlnosci:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
b) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
d) innych dokumentéw
— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika.

§7

. Strony ustalajg wysoko$¢ zabezpieczenia z tytutu nalezytego wykonania umowy
na 5% wartos$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mozna wnie$¢ w pienigdzu, poreczeniach
bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym; gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych i w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiebiorczosci (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 299 z pdz. zm.).

. Poreczenia bankowe, gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe i poreczenia
udzielane przez podmioty, o ktédrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci muszg by¢ wystawione w
formie bezwarunkowej, ptatne na pierwsze zgdanie.

. Strony zgodnie ustalajg, ze 100 % kwoty zabezpieczenia Wykonawca wniesie najpdzniej do
dnia podpisania umowy.

. Zamawiajgcy ustala podziat kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
W nastepujacy sposob:

— z tytutu roszczen w ramach rekojmi — 30 % wartosci zabezpieczenia;
— z tytutu zgodnego z umowg wykonania umowy — 70 % wartosci zabezpieczenia.

. Zwrot kwoty zabezpieczenia nastepuje:

— W czesci gwarantujgcej zgodnos$¢ wykonania prac z umowg w terminie 30 dni po ich
koncowym i bezusterkowym (bez wad) odbiorze,

— w czesci z tytutu roszczen w ramach rekojmi w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi.

. Poreczenia bankowe, gwarancje bankowe lub gwarancje ubezpieczeniowe muszg byc
wazne co najmniej przez okres:

a) w czesci gwarantujgcej zgodnos¢ wykonania robét z umowg — od dnia podpisania
umowy do dnia, w ktérym uptynie 30 dni od dnia koricowego i bezusterkowego (bez
wad) odbioru przedmiotu umowy,

b) w czesci z tytutu roszczen z tytutu rekojmi — od dnia podpisania umowy do dnia,
w ktérym uptynie 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi.
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. Jesli w trakcie okresu, o ktorym mowa w ust. 7, zabezpieczenie udzielone w formie
poreczenia lub gwarancji wygasnie, Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do ztozenia
nowego lub przedtuzenia dotychczasowego zabezpieczenia. W przypadku nie wywigzania
sie z tego obowigzku przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ wartosé
zabezpieczenia z jakiejkolwiek naleznosci przystugujgcej Wykonawcy.

§8

. Odbidér koncowy przedmiotu umowy nastapi protokolarnie po zakonczeniu wszystkich robot
stanowigcych przedmiot umowy po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajgcego przez
Wykonawce o dacie gotowosci do odbioru, na 3 dni przed tym odbiorem. Czas trwania
czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym lub czesciowym nie moze by¢ dtuzszy niz 14
dni. Przez zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru Strony rozumiejg stan, w
ktorym przedmiot umowy jest wykonany w catosci.

W odbiorze uczestniczy¢ bedg upowaznieni przedstawiciele Zamawiajacego oraz
Wykonawcy. Przed odbiorem teren robdt winien by¢ uprzatniety.

. Zamawiajgcy zawiadomi swoich upowaznionych przedstawicieli, o ktérych mowa w ust. 2 o
wyznaczonym terminie odbioru.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru kornicowego zostang stwierdzone wady:

-nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze odmodwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

-nie nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:
- obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej lub technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem:

- odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym wtasciwe organy nadzoru i inspekgji,
- zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo domagania sie
od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdznienia.

. Jezeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, ze Wykonawca wbudowat materiaty i
urzgdzenia o cechach technicznych i uzytkowych nieréwnowaznych (gorszych) w stosunku
do przewidzianych w projekcie, Zamawiajgcy moze odmaéwic odbioru.

. Jezeli w okresie gwarancyjnym lub rekojmi, Wykonawca nie przystgpi w terminie ustalonym
z Zamawiajagcym do usuniecia ujawnionych wad, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie wtasnych specjalistéw albo
specjalistdw osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi.

. Odbior robdét wykonanych przez Podwykonawcow nastepuje z chwilg odbioru tych robét
przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.

. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu przed zgtoszeniem robo6t do odbioru nastepujace

dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania umowy:

— dokumenty potwierdzajgce uzycie materiatéw oznaczonych symbolami zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wfasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz.U.2016.1966 z pézn. zm.),

— atesty certyfikaty,

— dokumenty potwierdzajgce zastosowanie odpowiednich materiatéw, w zakresie
uzgodnionym z Inspektorem, w tym aprobaty techniczne i $wiadectwa uzytych
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materiatow,

— karty przekazania odpaddéw i materiatow,

— zaakceptowany przez inspektora nadzoru kosztorys powykonawczy, w przypadku
dokonania zmian zakresu umowy lub wysokos$ci wynagrodzenia,

— inne wynikajgce z przepisow szczegdtowych oraz wynikajgce ze szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentéw stanowi podstawe do odmowy odbioru

koricowego.

9. Odbidr elementu przez Inspektora Nadzoru nie umniejsza uprawnien komisji odbiorowej do
kwestionowania jakosci robaét.

§9

1. Wykonawca gwarantuje prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy i osiggniecie przez

przedmiot umowy prawidtowych parametréw technicznych.
Zamawiajgcy jest uprawniony, jezeli w toku wykonywania prac dostrzeze wady, do
wezwania Wykonawcy do niezwtocznego usuniecia wady, poprawienia wykonanych prac
lub nawet wykonania prac na nowo, pod rygorem wstrzymania prac (o ile wadliwie
wykonane prace majg wptyw na wykonywanie kolejnych prac) do czasu usuniecia wad.
Wstrzymanie prac przez Zamawiajgcego nie powoduje przesuniecia termindw
wykonywania prac zgodnie z Umowg. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wady
wykonanej roboty, za wykonanie ktorej Wykonawca otrzymat juz wynagrodzenie zgodnie z
warunkami Umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty najblizszego
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu usuniecia tej wady przez Wykonawce.

2. Okres rekojmi wynosi 60 m-cy.

Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane na okres ............ miesiecy.
3. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym liczgc od daty bezusterkowego (bez wad) odbioru koricowego,
2) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze,
3) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany,

4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w
ust. 2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tych okresdw.

5. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i
usterek w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajgcego o wadzie. Okres gwarancji i rekojmi zostanie przedtuzony o czas naprawy.

6. Jezeli Zamawiajgcy dokona odbioru czesciowego lub koricowego mimo istnienia wad,
gwarancja i rekojmia obejmujg réwniez wady znane Zamawiajgcemu w chwili dokonywania
odbioru.

§10
Strony ustalajg kary umowne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

— za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na usuniecie wad,

— za zwtoke w oddaniu prac stanowigcych przedmiot umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego , za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po
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wskazanym w § 2 lit. f terminie wykonania robdt stanowigcych przedmiot umowy,

— za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji - 0,2%
tacznego wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego
po dniu wyznaczonym na usuniecie wad,

— za odstapienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego,

— za zwtoke w przejeciu placu budowy - w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzien zwtoki
liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na przejecie placu budowy,

— za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom (jezeli zwloka w zaptacie wynagrodzenia naleinego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi od 1 do 30 dni
kalendarzowych) - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego , za kazdy dzien
zwtoki,

— za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci kwot brutto naleznych podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za wykonane roboty, a za ktdre nie otrzymali zaptaty, jezeli zwtoka w
zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
wynosi powyzej 30 dni kalendarzowych,

— za nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kazdorazowo w wysokosci
10.000,00 zt.

— za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - kazdorazowo w wysokosci 10.000,00 zt

— za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - kazdorazowo
w wysokosci 5.000,00 zt

— za naruszenie obowigzku ztozenia listy, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 — w wysokosci
500,00 zt za kazdy przypadek,

— za zwiloke w ztozeniu listy, o ktérej mowa w § 6 ust. 2 - w wysokosci 500,00 zt za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na ztozenie listy przez Zamawiajgcego;

— za naruszenie obowigzku zatrudniania na umowe o prace, o ktérym mowa w § 6
ust. 1 — w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek.

— za naruszenie obowigzku udzielania informacji na temat prowadzonej inwestycji
wytgcznie Zamawiajgcemu — w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

— za zwtoke w przekazaniu terenu budowy — w wysokosci 500,00 zt. za kazdy dzien zwtoki
liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przekazanie terenu budowy,

— za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajacego — w wysokosci rownowartosci
poniesionych przez Wykonawce naktadow.

. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi 15%

wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1.

. Przez wynagrodzenie umowne rozumie sie wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone

w § 3 ust. 1 umowy.

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki ustalonej j.w. staje sie wymagalne:

— za pierwszy dzien zwtoki - w tym dniu,

— za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone zobowigzang do jej zaptaty w terminie
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14 dni od daty wystgpienia przez drugg strone z pisemnym zgdaniem zaptfaty. Zamawiajgcy
w razie opdznienia Wykonawcy w zaptacie kary moze potraci¢ nalezng mu kwote z dowolnej
naleznosci Wykonawcy.

7. Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyziszajgcego
wysokos¢ kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za niedotrzymanie terminu wykonania robét,
jezeli niedotrzymanie terminu wykonania robét wynika z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

§11
1. Nadzér ze strony Zamawiajgcego bedzie petnic:
- roboty drogowe T
2. Wykonawca ustanawia kierownika robot W 0S0bie: .......cccoeeveiiiinesesec e

§12
Dla utrzymania biezgcej wspotpracy i wzajemnego informowania sie o przebiegu prac nad
realizacjg przedmiotu umowy strony wyznaczajg nastepujgcych przedstawicieli:
-z ramienia Zamawiajgcego — Piotr Lis,
-z ramienia WYKONAWCEY - ....ovecreeeereenre e cve e

§13
1. Zamawiajgcemu przystuguje, poza przypadkami okreslonymi w przepisach prawa oraz w
innych postanowieniach niniejszej Umowy, prawo odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy, jezeli:
a) Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie 21 dni od daty podpisania umowy lub nie
przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w niniejszej umowie — w
terminie 30 dni od daty uptywu wskazanych wyzej termindw, nie pdzniej jednak niz do

b) Wykonawca przerwat — z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 21 dni — w terminie 30 dni od daty
uptywu wskazanego wyzej terminu, nie pozniej jednak niz do dnia ......ceeeeeeee 2022r,;

c) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy — w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie
przez Zamawiajacego o tym zdarzeniu, nie pdzniej jednak niz do dnia ....eeeeees 2022,

d) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposdb niezgodny ze
specyfikacjami technicznymi witasciwymi dla danego rodzaju robodt, wskazaniami
Zamawiajgcego lub niniejsza umowg, w szczegdlnosci jezeli Wykonawca bedzie
wbudowywat materiaty i urzadzenia o cechach technicznych i uzytkowych
nieréwnowaznych (gorszych) w stosunku do przewidzianych w dokumentacji — w
terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych okolicznosciach,
nie pozniej jednak niz do dnia ....cceecerreenseesnnens 2022r,;

e) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie jakiejkolwiek
wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacej z niniejszej umowy lub zajecie znacznej czesci
majatku Wykonawcy lub Wykonawca zbyt znaczng czes¢ swojego majatku na rzecz oséb
trzecich — w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych
okolicznosciach nie pdzniej jednak Niz do dNia ..ceeeveeecreeerereranees 2022 r,;

f) do Sadu wptynie wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawecy lub tez zostanie wszczete w
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stosunku do niego postepowanie likwidacyjne, za wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej
w celu przeksztatcenia — w terminie 14 dni od daty dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego
o tych okolicznosciach nie pdzniej jednak niz do dnia ..eeceveerseesnnesnnens 2022 r,;

g) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Iub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy Zamawiajgcy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 60 dni od daty powstania opisanej koniecznosci.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od
zadnej ze stron, jezeli wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegétowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace/roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

¢) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

d) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w postanowieniu lit. c, Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia;
protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce,

e) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu
budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w
terminie okreslonym w niniejszej umowie,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktére
zostaty nabyte,

c) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swodj dozér w terminie 7 dni od daty
odstgpienia od umowy.

§14

Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe

trzecig wierzytelnosci juz wymagalnych, a takze przysztych, przystugujagcych Wykonawcy na

podstawie niniejszej Umowy. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych

z wierzytelnoscig, w szczegélnosci roszczen o zalegte odsetki — art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu

cywilnego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie

istotne naruszenie warunkéw niniejszej Umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do odstgpienia
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podstawowym pn.: ,,Remont drogi gminnej w miejscowosci Mitonowice”

od Umowy, w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie o opisanych wyzej okolicznosciach, nie
pozniej jednak Niz do dNia weeeeeeeeeeeeereeerenneens 2022v.

§15
1. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn,

z powodu ktéorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt,

w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robdt beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegblnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian zakresu prac w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg
mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakorczenia robdt,

b) gdy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce prowadzenie robdt w obiekcie, jezeli za te
okolicznosci Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

c) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

d) wystgpig opdinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

e) gdy wystgpig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wilasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

f) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

h) gdy nastgpi wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie umowy,

i) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, t.j. w szczegdlnosci: z powodu wystgpienia kolizji z robotami innego
Wykonawcy, lub gdy wykonanie przez Wykonawce robét jest zalezne od wczesniejszego
wykonania robdt przez innego Wykonawce, a inny wykonawca nie rozpoczat prac w
terminie lub prowadzi je w taki sposob, ze uniemozliwia Wykonawcy prowadzenie robot.

2. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany niniejszej umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
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przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art.
36a ust. 5 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub
niewypatdw, ktére moga skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f) wystapienia niebezpieczestwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2a. Wykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, mogg
wptynac¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie tgczgcej go umowy w sprawie niniejszego
zamowienia publicznego lub jego czesci, uzgadnia odpowiednig zmiane tej umowy, w
szczegblnosci moze zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo zawiesié¢
wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposdéb wykonywania umowy lub zmienié
zakres wzajemnych Swiadczen.

2b.  Warto$¢ ewentualnych robot dodatkowych i zamiennych ustalana bedzie w
nastepujgcy sposob: Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego kalkulacje cen jednostkowych tych robdt z uwzglednieniem cen
czynnikow produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktorym
roboty s wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajagcym miesigc, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana.

. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 2 powyzej.
. Zamawiajacy jest uprawniony do Zzadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.
. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakoriczenia robét
na podstawie pkt 1. powyzej, zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy na podstawie pkt 2. powyzej lub zmiany wynagrodzenia na podstawie
pkt 4 powyzej lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie,
zobowigzany jest do przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku
dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zgdania takiej zmiany.

. Wniosek, o ktérym mowa w pkt 5 powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie,

14



Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym pn.: ,,Remont drogi gminnej w miejscowosci Mitonowice”

jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca

dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

7. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktéorym mowa w pkt 6
powyzej, wszelkich innych dokumentow wymaganych umowa, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w pkt 2b powyzej, i informacji uzasadniajgcych
zgdanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe
zadania zmiany.

8. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w pkt 5 powyzej, inspektor nadzoru inwestorskiego
jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o
ktorej mowa w pkt 8 powyzej i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej
dokumentacji biezacej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

10. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wglagdu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 8 powyzej i przedtozenia na zadanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego jej kopii.

11. W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 5 powyzej
wraz z propozycjg wyceny robdt i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy,
inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do
zgtoszonego zgdania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robét, i przekazania
go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji
zadania zmiany.

12. W terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

13. Ponadto Zamawiajgcy dopuszcza zmiane postanowien umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w zakresie:

a) zmiany podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ustawy PZP, na inny pod warunkiem
udowodnienia Zamawiajacemu, ze nowy podmiot spetnia warunki udziatu okreslone w
niniejszym w postepowaniu,

b) zmiany wartosci umowy w przypadku zwiekszenia badz zmniejszenia stawek podatku od
towaréw i ustug, dotyczacych przedmiotu zamdwienia w wyniku zmian ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (Dz. U. z 2021 r., poz 685, t.].
z péin. zm.), ktére wejdg w zycie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez
Wykonawce obowigzku, po wykonaniu ktérego Wykonawca jest uprawniony do
uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec odpowiedniemu
zwiekszeniu bgdz zmniejszeniu, jezeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww.
podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzgledniajace
podatek od towardw i ustug, przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania
zwiekszonego wynagrodzenia wytgcznie w sytuacji, gdy dotrzymat terminu realizacji
umowy, oraz przekazat Zamawiajagcemu prawidtowo wystawiong fakture VAT
niezwfocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia zakoriczenia realizacji umowy.
c) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207t.j. z pdzn. Zm.), jezeli zmiana ta ma
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wptyw na koszt wykonania zamowienia przez Wykonawce — w terminie 30 dni od
wejscia w zycie przepisdéw dokonujgcych tych zmian, Wykonawca moze na pisemny i
umotywowany wniosek zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o przeprowadzenie negocjacji
w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien
zawiera¢ w szczegdlnosci szczegétowaq kalkulacje kosztéw wykonania zamowienia z
uwzglednieniem zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace. Zmiana
postanowien umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzajgcym nie
moze spowodowac wzrostu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy ponad kwote jaka
Zamawiajacy przeznaczyt na sfinansowanie zamodwienia, a ktora zostata podana przed
otwarciem ofert w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego;

d) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub
zdrowotne, jezeli zmiana te bedg miaty wptyw na koszt wykonania zamdwienia przez
Wykonawce - w terminie 30 dni od wejscia w zycie przepiséw dokonujgcych tych
zmian, Wykonawca moze na pisemny i umotywowany wniosek zwrdéci¢ sie do
Zamawiajgcego 0 przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia. Whniosek Wykonawcy powinien zawiera¢ w szczegdlnosci
szczegdtowq kalkulacje kosztéw wykonania zamoéwienia z uwzglednieniem zmiany
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace. Zmiana postanowien umowy w
zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzajgcym nie moze spowodowac
wzrostu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy ponad kwote, jakg Zamawiajgcy
przeznaczyt na sfinansowanie zamowienia, a ktora zostata podana przed otwarciem
ofert w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego.

e) zaniechania okreslonych robdt lub wykonania robét zamiennych, t.j. Zamawiajgcy z

przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych zmieni sposdb wykonania
przedmiotu zamowienia wprowadzajgc inne rozwigzania techniczne lub projektowe z
korzyscig dla interesu publicznego.

f) w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy PZP.
g) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale Podwykonawcéw - zmiany w tym

zakresie nastgpi¢ mogg z uwagi na zapewnienie prawidtowej realizacji umowy.

Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamdwienia publicznego,

z wyjatkiem przypadkow, w ktérych Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego

wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamodwienia na ustugi moze:

e powierzy¢ realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w
postepowaniu o udzielenie zamowienia takiej czesci do powierzenia
Podwykonawcom;

e wskazac inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w postepowaniu o
udzielenie zamowienia lub w umowie w sprawie zamdwienia publicznego;

e wskaza¢ innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w postepowaniu
o udzielenie zamdéwienia lub w umowie w sprawie zamowienia publicznego;

e zrezygnowac z podwykonawstwa.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.
1 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spefnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
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Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w przypadku, gdy
Wykonawca nie bedzie dysponowat w catosci lub w czesci wierzytelnoscia od
Zamawiajgcego z tytutu naleznego wynagrodzenia za realizacje przedmiotu niniejszego
zamowienia (np. na skutek przelewu wierzytelnosci lub zajecia wierzytelnosci).
14. Wszelkie zmiany umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu Stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci, wytacznie na zasadach okreslonych w art. 144 ustawy PZP.
15. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,
d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§16

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy bedg dokonywane wytgcznie w postaci
pisemnych aneksow podpisanych przez obie Strony, pod rygorem niewaznosci.

§17
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy PZP.

§18
Ewentualne spory mogace wynikng¢ przy wykonywaniu niniejszej umowy bedg rozstrzygane
przez sgd miejscowo wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§19
Umowa zostata spisana w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego,
jeden dla Wykonawcy.

Zataczniki do umowy, ktére stanowig jej integralng czesé:
1. Oferta Wykonawcy,
2. Oswiadczenie Podwykonawcy.

Zamawiajacy : Wykonawca:
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nr sprawy: GPI.PZP.3.2022 Zatacznik nr 2 do Umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

PODWYKONAWCA:

realizujacy zadanie pn.:
,Remont drogi gminnej w miejscowosci Mitonowice”
w zakresie okreslonym w Umowie Nr.......ccccceeevverenen. ZdNia. e,

zawartej z WYKONAWCA:

NIP (o,

oswiadcza, ze za prace wykonane w okresie od dnia ............ do dnia.......c....... , ujete w protokole
odbioru  Nr...cccceeeeiiiiieennn, spisanym pomiedzy Gming Zawonia a Wykonawca
zdnia...eieiene obejmujace nastepujacy zakres:

otrzymat od WYKONAWCY w dniu .................. wynagrodzenie w wysokosCi ............... zt /stownie/

odpowiadajgce wykonanemu zakresowi prac.
PODWYKONAWCA oswiadcza niniejszym, ze otrzymane wynagrodzenie za wykonany zakres

robot j. w. w catosci zaspokaja roszczenia PODWYKONAWCY wobec ZAMAWIAJACEGO, tj.
Gminy Zawonia i WYKONAWCY.

(czytelny podpis i pieczeé¢ upowaznionego
przedstawiciela Podwykonawcy)
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Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym pn.: ,,Remont drogi gminnej w miejscowosci Mitonowice”

KLAUZULA RODO

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony o0sdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej ,,RODQO”, informuije, ze:

§1

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zawonia, 55-106 Zawonia, ul. Trzebnicka

11.

§2

Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Zawonia jest Marek Adamaszek, adres e-mail:

iod@zawonia.pl
§3

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art.6 ust.1 lit.a ic RODO w celu zwigzanym
z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym
uregulowanym w art. 275-296 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo Zamodwien Publicznych (Dz.U.
z 2021, poz. 1129 z pdzn. zm.) na roboty budowlane nr .................. /2022/GPI pn.:

»Remont drogi gminnej w miejscowosci Mitonowice”

§4
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktéorym udostepniona zostanie

dokumentacja postepowania w oparciu Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129

z pbézniejszymi zmianami), dalej ,, ustawa Pzp”.
§5

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, przez okres zgodny z obowigzujgcymi przepisami
prawa, w tym Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011r w sprawie Instrukcji
Kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu

dziatania archiwow zaktadowych ( Dz. U. z 2011r., Nr 14, poz.67 ).
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Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym pn.: ,,Remont drogi gminnej w miejscowosci Mitonowice”

§6

Obowigzek podania przez Panig/ Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
o udzielenie zamodwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z

ustawy Pzp;
87

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb

automatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

§8

Posiada Pani/Pan:
e na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani /Pana dotyczacych
e na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
e na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
e prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy
RODO;
§9
Nie przystuguje Pani/Panu:
e wzwigzku z art. 17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
e prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérych mowa w art. 20 RODO;
e na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

Oswiadczam, ze akceptuje powyisze i wyrazam zgode na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w ztozonej przeze mnie ofercie celem uzyskania przez Zamawiajgcego refundacji kosztow

zadania, o ktdrym mowa powyzej w § 4.

Wykonawca
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