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Załącznik nr 1 do SWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
DLA ZADANIA POD NAZWĄ  

„ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1049C DROGA NR 56 NOWY 
JASINIEC-(GRANICA POWIATU) SEROCK- ŁOWIN WRAZ Z BUDOWĄ 
DROGI ROWEROWEJ W RAMACH MIĘDZYNARODOWEJ DROGI 
ROWEROWEJ R1”  

WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO 

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej 
dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej 1049C droga nr 56 - Nowy Jasiniec - (granica 
powiatu) Serock - Łowin na odcinku o łącznej długości ca 7,0 km.  

Podana długość rozbudowy w/w drogi ma charakter przybliżony. Całkowita długość 
zostanie ustalona po zakończeniu etapu projektowania i uzyskaniu decyzji ZRID. 

Zakres opracowania obejmuje rozbudowę istniejącej drogi powiatowej do 
normatywnych parametrów (szer. jezdni 6 m, pobocza o szer. min. 1 m z czego 0,5 m 
bitumiczne i 0,5 m gruntowe) wraz z jej odwodnieniem, zatokami autobusowymi z 
peronami i chodnikami oraz drogą rowerową o normatywnej szerokości na całej 
długości - na odcinku od skrzyżowania z DK56 (przy Kanale Lateralnym) do granicy z 
Powiatem Świeckim. 

W ramach opracowania przedmiotowej dokumentacji należało będzie rozwiązać 
kolizje branżowe, zaprojektować kanał technologiczny i przewidzieć do wycinki 
drzewa. Ponadto zaprojektowane przejścia dla pieszych / przejazdy dla rowerzystów 
należy doświetlić dedykowanymi lampami LED podłączonymi do sieci 
elektroenergetycznej. 

Wykonawca realizując przedmiot zamówienia zapewni udział osób posiadających 
kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (Potencjał Kadrowy) niezbędne do 
prawidłowego wykonania zamówienia, w szczególności w ofercie wskaże osoby 
Projektanta i Sprawdzającego, posiadających wykształcenie i doświadczenie na 
poziomie co najmniej minimalnego, wskazanego w opisie kryterium oceny ofert dla 
każdej z tych osób (Rozdz. XI pkt 2 lit. b) SWZ)- zapewniające należyte wykonanie 
usługi. Wskazany w ofercie Projektant branży drogowej, będzie pełnił rolę projektanta 
koordynującego dla wszystkich niezbędnych branż.  

 

Wymagania techniczne: 

O ile z uzgodnień uzyskanych w trakcie procesu projektowania oraz warunków 
terenowych nie będzie wynikało co innego, projektowana rozbudowa przedmiotowej 
drogi powinna spełniać poniższe parametry techniczne: 
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a) droga klasy Z, jezdnia o szerokości 6,0 m (z normatywnymi poszerzeniami na 
łukach) 

b) pobocza o szer. min. 1,0 m w tym pobocze bitumiczne o szer. 0,5 m i pobocze 
gruntowe o szer. 0,5 m 

c) droga rowerowa o normatywnej szerokości, (spełniająca standardy 
międzynarodowej drogi rowerowej R1) 

d) odwodnienie pasa drogowego – rowy i/lub kanalizacja deszczowa 

e) zatoki autobusowe wraz z peronami  

f) chodniki np. w centrum miejscowości lub przy zwartej zabudowie łączące np. 
zaprojektowane zatoki autobusowe wraz z miejscami użyteczności publicznej lub 
innymi ciągami pieszymi wyposażone w płytki ostrzegawcze dla niewidomych, 

g) elementy wpływające na bezpieczeństwo ruchu drogowego (np. doświetlenie 
przejść dla pieszych / przejazdów dla rowerów, azyle dla pieszych, odgięcie toru 
jazdy, oznakowanie aktywne,) 

h) kanał technologiczny 

 

Szacunkowe ilości działek do podziału dla całego zadania  

Zamawiający przewiduje ingerencję (przejęcie / podział) w ok. 50  (pięćdziesiąt) 
działek. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie/zwiększenie ilości działek 
wymagających podziału o 18 działek. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie 
wykonaną liczbę podziałów. 

 

Terminy wykonania zamówienia: 

1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 
30 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy– dostarczenie Zamawiającemu 
przedmiotu zamówienia wraz z wydaną dla niego decyzją ZRID (nieostateczna). 

Wykonawca złoży kompletny wniosek o wydanie decyzji ZRID (wraz z planem 
podziału) nie później niż 27 miesięcy od daty podpisania umowy. 

2. rozpoczęcie prac geodezyjnych związanych z wyniesieniem w terenie znaków 
geodezyjnych, zgodnie z zatwierdzonym planem podziału nieruchomości, musi 
nastąpić w terminie do 10 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji ZRID; 
zakończenie powyższych prac, nastąpi nie później niż po 50 dniach licząc od dnia 
w którym Wykonawca powinien przystąpić do realizacji tych prac. 

3. Zamawiający wymaga, w ramach kwoty wynagrodzenia, pełnienia nadzoru 
autorskiego na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot 
zamówienia: podczas prowadzenia przez Zamawiającego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, oraz 
wykonywania tych robót - do dnia upływu okresu rękojmi za wady określonego dla 
robót budowlanych - nie później jednak niż do dnia 31.12.2033 r. 
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Zakres prac: 

W ramach zamówienia należy opracować dokumentację projektowo-kosztorysową 
w tym: 

1. zlecenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie map do celów 
projektowych w skali 1:500 (wersja cyfrowa i papierowa).  

Treść mapy do celów projektowych, poza elementami stanowiącymi treść mapy 
zasadniczej, czyli informacje o przestrzennym usytuowaniu: punktów osnowy 
geodezyjnej, działek ewidencyjnych, budynków, konturów użytków gruntowych, 
konturów klasyfikacyjnych, sieci uzbrojenia terenu, budowli i urządzeń budowlanych 
oraz innych obiektów topograficznych, a także wybranych informacji opisowych 
dotyczących tych obiektów, łącznie z granicami władania (własności) nieruchomości 
(działek), powinna zawierać m.in: 

 opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, 
linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały ustalone w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków 
zabudowy i zagospodarowania terenu, 

 usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody, 

 usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, 
zgodnie z celem wykonywanej pracy. 

Granice nieruchomości powinny zostać odszukane, zidentyfikowane i na 
nowo pomierzone w terenie w przypadku, gdy dla tych granic jest stosowna 
dokumentacja określająca stan prawny nieruchomości. W przypadku, gdy  
na podstawie dokumentacji określającej stan prawny nieruchomości 
stwierdzono, że znak graniczny określający położenie punktu granicznego 
uległ zniszczeniu, uszkodzeniu bądź przesunięciu, znaki takie ulegają 
wznowieniu. Jeżeli brak jest dokumentacji określającej stan prawny 
nieruchomości należy przeprowadzić rozgraniczenie nieruchomości.   

cały powyższy zakres należy ująć w ramach kwoty wynagrodzenia, 

2. opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego / PZT oraz projektu 
technicznego / wykonawczego przebudowy drogi wraz z projektami 
wykonawczymi dla wszystkich niezbędnych branż (po wcześniejszym uzyskaniu 
warunków technicznych od gestorów sieci, a następnie zatwierdzeniu przez nich 
branżowych projektów) 

3. uzyskanie w imieniu Inwestora wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych 
w tym decyzji ZRID, uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami 
szczególnymi, w tym również wszystkich uzgodnień branżowych niezbędnych do 
prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia: m.in. takich jak: 

1) wykonanie badań geotechnicznych pozwalających określić warunki gruntowo-
wodne podłoża, stanowiących podstawę opracowania dokumentacji 
geotechnicznej w tym możliwość wykorzystania istniejącej konstrukcji drogi do 
rozbudowy. 



JO-III.271.1.9.2023 Strona 4 

2) uzyskanie decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach oraz opracowanie 
raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - jeżeli zaistnieje 
konieczność sporządzenia takiego opracowania; 

3) wykonanie opracowań wodno-prawnych wraz z uzyskaniem koniecznych 
pozwoleń i decyzji; 

4) uzyskanie niezbędnych opinii lub/i decyzji konserwatora zabytków - jeżeli 
zaistnieje konieczność dokonania takich uzgodnień; 

5) uzyskanie WSZYSTKICH niezbędnych uzgodnień, opinii lub/i decyzji z GDDKiA 
(dotyczy skrzyżowania z drogą krajową 56); 

6) uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii lub/i decyzji z powiatem świeckim 
(dotyczy odcinka na granicy powiatów); 

4. opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i uzyskanie jego 
zatwierdzenia; 

5. opracowanie projektu stałej organizacji ruchu i uzyskanie jego zatwierdzenia; 

6. sporządzenie inwentaryzacji istniejącej zieleni, wykazu wycinki drzew i krzewów, 
oraz opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, 

7. opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia planu podziału nieruchomości, 

8. zaprojektowanie normatywnego kanału technologicznego o ile zajdzie taka 
konieczność 

9. rozwiązanie wszystkich kolizji z istniejącymi sieciami,  

10. opracowanie założeń wyjściowych do kosztorysowania; 

11. opracowanie kompletnej dokumentacji kosztorysowej tzn. kosztorysów 
inwestorskich i ofertowych wraz z przedmiarami robót dla wszystkich branż i 
kategorii robót budowlanych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania.  

 

Uwaga! Zamawiający zakłada, że przedmiar robót oraz kosztorysy zostaną 
podzielone na co najmniej trzy Etapy – dodatkowo każdy z nich, będzie rozdzielony na 
część drogową i część dotyczącą drogi rowerowej. Wykonawca ujmie te wymagania w 
cenie oferty. 

 

12. opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych dla wszystkich branż i kategorii robót budowlanych będących 
w zakresie projektu; 

 

Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane wyżej, a wynikające z procedur 
określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego 
opracowania dokumentacji projektowej, niezbędne do uzyskania decyzji ZRID oraz 
niezbędne do ogłoszenia procedury przetargowej na roboty budowlane, należy 
traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu 
zamówienia.  
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W celu uszczegółowienia danych dotyczących infrastruktury technicznej w obszarze 
wskazanych inwestycji, Zamawiający rekomenduje, by Wykonawca zapoznał się ze 
stanem istniejącym dróg, sieci i urządzeń w zakresie objętym dokumentacją 
projektową oraz pozyskał konieczne informacje w celu przygotowania rzetelnej oferty.  

Szczegółowy zakres prac projektowych będzie wynikał z uzyskanych przez 
Wykonawcę warunków technicznych oraz uzgodnień dokonywanych w trakcie 
projektowania. Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne materiały i uzyska 
warunki techniczne od gestorów sieci na usunięcie kolizji uzbrojenia podziemnego, 
naziemnego i nadziemnego z projektowanym układem komunikacyjnym.  

Wykonawca musi uzyskać akceptację Inwestora dla zastosowanych rozwiązań 
projektowych w zakresie usuwania kolizji z istniejącymi obiektami budowlanymi oraz 
istniejącą infrastrukturą. Wykonawca musi uzyskać akceptację Inwestora dla 
zastosowanych rozwiązań projektowych mogących w sposób znaczący wpłynąć na 
koszty oraz jakość późniejszych robót budowlanych.  

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wypisów z rejestru gruntów i 
sporządzenia wykazu zajmowanych działek pod inwestycję i sąsiadujących z nią, wraz 
z naniesionymi na mapę ewidencyjną liniami rozgraniczającymi. Dla proponowanych 
rozwiązań projektowych, Wykonawca zobowiązany jest do ich uzgodnienia i jeśli to 
konieczne, pozyskania dokumentów formalno-prawnych niezbędnych w celu 
czasowego korzystania z nieruchomości, odpowiednio z właściwym zarządcą drogi lub 
właścicielem gruntu w porozumieniu z Inwestorem. Wykonawca uzyska stosowne 
pełnomocnictwa od Inwestora.  

Zastosowane w dokumentacji rozwiązania, tj. np. parametry techniczne, ekologiczne, 
muszą być zgodne z obowiązującymi normami, Prawem Budowlanym i dyrektywami 
Unii Europejskiej oraz obowiązującymi przepisami i normami w zakresie realizacji 
przedmiotu zamówienia.  

Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego i uczestnictwa w 
spotkaniach roboczych na etapie wykonawstwa oraz odbioru prac opierających się o 
opracowaną dokumentację. Zamawiający wymaga by spotkania odbywały się 
osobiście w jego siedzibie lub w innym wskazanym przez niego miejscu. 

Wszelka korespondencja prowadzona przez Wykonawcę niezbędna w procesie 
projektowania, musi odbywać się z powiadomieniem Zamawiającego;  

Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego, bez wezwania, o 
postępie prac stanowiących przedmiot zamówienia.    

 

Wykonawca w umowie zobowiąże się do pełnienia nadzoru autorskiego na podstawie 
dokumentacji projektowej, podczas: 

1) prowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie robót budowlanych,  

2) wykonywania tych robót - do dnia upływu okresu rękojmi za wady określonego 
dla robót budowlanych - nie później jednak niż do dnia 31.12.2033r. 
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W razie sprzeczności pomiędzy informacjami, co do zakresu zamówienia przyjmuje 
się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty najszerszy możliwy zakres wynikający z 
jakiegokolwiek udostępnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i zmiany 
treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).  

 

W okresie trzech lat od protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia, 
Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego, w ramach otrzymanego 
wynagrodzenia nie więcej niż trzy razy dokona aktualizacji kosztorysów inwestorskich, 
w terminie 4 dni roboczych od otrzymania takiego wezwania. 

 

Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia z zastosowaniem zapisów:  

1) art. 99-103 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz.U. 2023.1605 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, 

2) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2022.2240). 

3) Załącznika nr 2 do wytycznych w zakresie równości (Standardy dostępności dla 
polityki spójności 2021-2027) - Wytyczne dotyczące realizacji zasad 
równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027  

 

Wykonawca przygotuje oświadczenie informujące, że w wykonanych opracowaniach 
nie zastosowano nazw własnych i wszelkie zastosowane materiały zostały określone 
poprzez nadanie im zakresu parametrów minimalnych lub maksymalnych. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie do znaków firmowych, nazw 
lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów 
lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane 
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje 
Wykonawca. 

Wykonawca przygotuje oświadczenie, że przekazywana dokumentacja projektowa 
została opracowana zgodne z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz standardami projektowania i zostaje wydana w stanie kompletnym 
z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 

 

Dokumentację projektową należy dostarczyć Zamawiającemu w następujących 
formach: 

1) papierowej: 

a) projekt budowlany, techniczny wraz z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia - po 6 egz. dla Zamawiającego i dodatkowo w liczbie 
niezbędnej do uzyskania koniecznych decyzji i zgłoszeń, 

b) raport oddziaływania na środowisko (o ile będzie wymagany) - 3 egz., 
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c) projekty wykonawcze (dla każdej branży oddzielnie) - po 6 egz. 

d) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla 
każdej branży - po 6 egz.  

e) przedmiar robót - po 4 egz. dla każdej branży oddzielnie, 

f) kosztorys inwestorski i ofertowy - po 1 egz. dla każdej branży oddzielnie, 

g) projekt tymczasowej organizacji ruchu (wraz z zatwierdzeniem) – 4 egz. 

h) projekt stałej organizacji ruchu (wraz z zatwierdzeniem) – 4 egz. 

i) pozwolenie wodnoprawne wraz z operatem wodno-prawnym –  3 egz. 

j) badania geotechniczne podłoża -  2 egz., 

2) elektronicznej: 

każdy rodzaj opracowania, w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn 
lub *.dwg (grafika), kosztorysy i przedmiary w formacie np. ath lub innym, 

oraz dodatkowo całość opracowania w formacie *.pdf. w standardzie dostępności 
cyfrowej. 

Całość dokumentacji należy dołączyć w wersji elektronicznej na płytach CD lub innych 
nośnikach pamięci. 

 

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

1. Wykonawca udziela rękojmi za wady na realizowany przedmiot zamówienia.  

2. Okres rękojmi za wady na dokumentację projektową stanowiącą przedmiot 
niniejszego zamówienia, rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania przez Strony 
Zamawiającego protokołu odbioru końcowego (po wyniesieniu znaków 
geodezyjnych w terenie) i wygasa wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności 
wykonawcy robót za wady obiektu budowlanego wykonanego na podstawie danej 
dokumentacji, nie później jednak niż w terminie 84 miesięcy od dnia odbioru 
końcowego. 

3. Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie wady 
oraz konsekwencje istnienia tych wad ujawnione, lub mogące się ujawnić w 
przyszłości. 

4. W okresie rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt 
wszelkich wad dokumentacji projektowej, na pisemny wniosek Zamawiającego. Z 
tytułu usunięcia wad Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.  

5. Za wadę uznaje się w szczególności:  

1) niezdatność przedmiotu umowy do określonego w umowie użytku ze względu 
na istnienie cech uniemożliwiających jego bezpieczną realizację lub 
eksploatację lub ograniczenie możliwości bezpiecznej realizacji lub 
eksploatacji całości lub jakiejkolwiek części wchodzącej w skład przedmiotu 
Umowy,  
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2) jawną lub ukrytą właściwość tkwiącą w dokumentacji projektowej, 
dokumentach, rozwiązaniach, ilościach przekazywanych przez Wykonawcę 
lub w jakimkolwiek ich elemencie (stanowiącym przedmiot Umowy) 
powodującą brak możliwości używania lub korzystania z przedmiotu Umowy 
zgodnie z jego przeznaczeniem, lub też ograniczającą w jakikolwiek sposób 
możliwość używania lub korzystania z tego przedmiotu Umowy. 

3) niezgodność wykonania przedmiotu Umowy z obowiązującymi przepisami 
prawa, zasadami wiedzy technicznej lub zobowiązaniami Wykonawcy 
zawartymi w Umowie,  

4) obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy,  

5) obniżenie jakości, trwałości lub inne uszkodzenie w  Umowy,  

6) sytuację w której element przedmiotu Umowy nie stanowi własności 
Wykonawcy,  

7) sytuację w której przedmiot Umowy jest obciążony prawem lub prawami osób 
trzecich, 

8) nieprawidłowości, błędy, braki czy nieścisłości w dokumentacji, 

9) niespójności w dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia, 
za które będzie uważać się zapisy wzajemnie wykluczające się lub sprzeczne, 
w wyniku których projektowany obiekt budowlany nie jest opisany w sposób 
jednoznaczny. 

10) niezgodność pomiędzy założeniami przyjętymi w dokumentacji projektowej,  
a rzeczywistym stanem rzeczy. 

6. W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych lub 
uzupełniających spowodowanych ujawnieniem się w trakcie dalszych etapów prac 
projektowych (Projekt Budowlany) wad w dokumentacji projektowej, Wykonawca 
zobowiązuje się do ich usunięcia oraz przekazania ww. opracowań, przez osoby 
wskazane w Ofercie, na koszt Wykonawcy, w terminach wyznaczonych przez 
Zamawiającego, nie krótszych niż 7 dni. 

7. Jeżeli Wykonawca pomimo wezwania nie usunie wad ujawnionych w okresie 
rękojmi i nie dostarczy dokumentacji projektowej wymienionej w ust. 6 w terminie 
określonym pisemnie przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
zlecenia usunięcia wad w dokumentacji projektowej osobie trzeciej na koszt i 
ryzyko Wykonawcy, bez odrębnego upoważnienia Sądu, na co Wykonawca 
wyraża zgodę.  

8. W okresie rękojmi Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający 
poniósł w związku z robotami budowlanymi wykonywanymi w oparciu o 
dokumentację projektową będącą przedmiotem Umowy, jeżeli konieczność 
poniesienia kosztów powstała w związku lub z powodu wad w tej dokumentacji, a 
których Zamawiający nie poniósłby gdyby Wykonawca w sposób prawidłowy 
wykonał przedmiot umowy. 

9. W okresie rękojmi Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność 
odszkodowawczą za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z 
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wykonywaniem robót budowlanych, prowadzonych w oparciu o dokumentację 
projektową będącą przedmiotem Umowy, jeżeli roboty te wykonywane były 
zgodnie z tą dokumentacją, a szkoda powstała w związku z wadami lub brakami w 
tej dokumentacji. 

10. Wykonawca odpowiada za rozwiązania projektu niezgodne z parametrami 
ustalonymi dla realizowanej inwestycji, wskazaniami wiedzy architektonicznej, 
standardami projektowania i doświadczeniem budowlanym oraz przepisami 
techniczno-budowlanymi (w szczególności takimi jak: błędy obliczeniowe, luki w 
opracowaniach, niezgodności z przepisami prawa budowlanego i warunkami 
technicznymi, zrealizowaniu na podstawie wadliwie wykonanego projektu 
inwestycji, która nie osiągnęła założonych parametrów technicznych, w 
szczególności gdy osiągnięcie ich było niezbędne dla potrzeb uzyskania przez 
Zamawiającego dofinansowań zewnętrznych) 

11. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy 
na okres …… miesięcy liczonych od dnia odbioru końcowego dokumentacji 
projektowej przez Zamawiającego. W tym okresie Wykonawca będzie utrzymywał 
ciągłość wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

12. Realizacja roszczeń z tytułu gwarancji będzie realizowana w oparciu o zapisy 
Kodeksu cywilnego. W ramach gwarancji Wykonawca jest obowiązany do 
usunięcia wad projektu, o ile wady te ujawnią się w okresie gwarancyjnym. W 
okresie gwarancyjnym Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w zw. 
realizacją robót w oparciu o wadliwą dokumentację projektową. 

 

Prawa autorskie 

1. W ramach ustalonego wynagrodzenia, z dniem podpisania protokołu odbioru 
końcowego, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa 
majątkowe do opracowań będących Przedmiotem Umowy na wszystkich polach 
eksploatacji, w tym wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 
autorskich oraz wyłączne prawo do rozporządzania na polach eksploatacji o 
których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1998 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (tekst jednolity (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 z  późn. zm.), w 
szczególności w zakresie wskazanym w art. 50 ustawy o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych, 

a) korzystania na własny użytek, wykorzystywania opracowań będących 
Przedmiotem Umowy do realizacji robót budowalnych, w tym dokonywania 
zmian, adaptacji, aktualizacji w opracowaniach będących Przedmiotem Umowy, 
jak również łączenia, przerabiania, modyfikowanie i adaptowania opracowań 
będących Przedmiotem Umowy z innymi utworami, wykorzystanie opracowań 
lub ich części (elementów) do wykonywania nowych opracowań, 

a) utrwalania, zwielokrotniania  dowolną techniką, nieograniczonej liczby 
egzemplarzy opracowań będących Przedmiotem Umowy lub ich części, w tym 
techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową, w pamięci komputera sieci Internet 
lub innych sieciach, na wszelkich nośnikach danych, 
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b) udostępniania i przekazywania osobom trzecim np. w celu złożenia oferty na 
wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją, będącą Przedmiotem 
niniejszej Umowy 

c) wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawami zależnymi. 

2. W ramach umówionego wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
własność utworu oraz własność wszystkich egzemplarzy, które zostaną 
Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę Przedmiotu 
Umowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia umownego wyczerpuje roszczenia Wykonawcy z tytułu 
przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na 
wszystkich ww. polach eksploatacji oraz przeniesienia własności egzemplarzy. 

Pełnienie nadzoru autorskiego 

1. Do obowiązków nadzoru autorskiego pełnionego przez Wykonawcę (osoby 
realizujące przedmiot zamówienia), należy pełny zakres czynności określonych w 
odnośnych przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, oraz 
obowiązki Wykonawcy wynikające ze wskazań Zamawiającego, przekazanych mu 
w formie pisemnej, a w szczególności: 

a) udzielanie Zamawiającemu w toku projektowania, wyczerpujących odpowiedzi 
na zadane pytania dotyczące przyjętych rozwiązań projektowych i uzyskanych 
uzgodnień,  

b) czuwanie w toku realizacji inwestycji nad zgodnością rozwiązań technicznych, 
materialnych i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi 
przepisami, 

c) wyjaśnianie w sposób wyczerpujący wątpliwości dotyczących dokumentacji 
projektowej na każdym etapie realizacji inwestycji - w szczególności podczas 
prowadzenia procedury na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i toku ich 
wykonywania, a w razie potrzeby także uzupełnienie szczegółów dokumentacji 
projektowej, 

d) udział w komisjach i naradach technicznych, o ile Zamawiający wskaże taką 
potrzebę, 

e) udział w prowadzonych odbiorach robót, w szczególności odbiorze końcowym– 
po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia od zamawiającego, 

f) opiniowanie wszelkich opracowań, związanych z realizowanym kontraktem, 
które zostały przedłożone przez wykonawcę robót budowlanych, 

g) przedkładanie wyjaśnień precyzujących przyczyny wystąpienia rozbieżności 
pomiędzy dokumentacją projektową a stanem faktycznym, bądź przekroczeń 
pozycji przedmiarowych, 

h) uzgodnienie z inwestorem wykonawcą możliwości wprowadzenia rozwiązań 
zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w 
dokumentacji projektowej, a zgłoszonych przez kierownika budowy lub 
inspektora nadzoru inwestorskiego, 
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2. Zmiana osoby pełniącej nadzór autorski w trakcie trwania umowy może 
nastąpić jedynie po złożeniu przez wyznaczoną przez Wykonawcę oraz 
zaakceptowaną przez Zamawiającego osobę pisemnego oświadczenia o 
przejęciu obowiązków projektanta, wynikających z art. 20 ustawy Prawo 
Budowlane, z podaniem dnia przejęcia obowiązków oraz złożeniu przez 
dotychczasowego projektanta oświadczenia o zgodzie na scedowanie 
obowiązków projektanta na wskazaną osobę z podaniem dnia przekazana tych 
obowiązków. 

 

3. Podstawę podjęcia czynności Nadzoru Autorskiego przez Wykonawcę stanowi 
każdorazowe polecenie, wystawiane przez Zamawiającego w terminie nie 
krótszym niż 3 dni robocze przed wyznaczoną datą przyjazdu projektanta na 
budowę lub wykonania innych zobowiązań umownych związanych z pełnieniem 
Nadzoru Autorskiego.  

4. W razie nieobecności osób wyznaczonych przez Wykonawcę z uwagi na urlop, 
chorobę lub z jakichkolwiek innych przyczyn,  Wykonawca jest zobowiązany 
niezwłocznie zapewnić zastępstwo przez osobę posiadającą odpowiednie 
kwalifikacje i pełnomocnictwa, z tym zastrzeżeniem, że kwalifikacje tej osoby nie 
mogą być niższe od kwalifikacji osoby zastępowanej. O fakcie zastępstwa 
Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego niezwłocznie na 
piśmie wraz z uzasadnieniem, jednak nie później niż w pierwszym dniu 
zastępstwa.  

5. Strony porozumiewać się będą za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

Przepisy i normy prawne 

Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w chwili 
składania wniosku o wydanie decyzji ZRID przepisami i normami, tj. m.in.: 

1. Ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 682 z 
późn.zm.), 

2. Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 
645 z późn. zm.), 

3. Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 162 z 
późn. zm.), 

4. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2022 r. 
poz. 2556 z późn. zm.), 

5. Ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), 

6. Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 
2023 r., poz. 2752 z późn. zm.) 
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7. Ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) 

8. Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1478 z późn. 
zm.) 

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 
1336 z późn.zm.) 

10. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.  Dz.U. 2023 r. 
poz. 1047 z późn. zm.) 

11. Ustawa z dnia 4 lutego 1998 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. 
U. z 2022 r. poz. 2509 z  późn. zm.) 

12. Ustawą  z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 
2023 poz. 1605 ze zm.) 

13. Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2022.2240 t.j.) 

14. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (t.j Dz. U. 
2022 poz. 1518), 

15. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022r. poz. 1679 
z późn. zm.), 

16. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie 
standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 
wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów 
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2022r. 
poz.1670 j.t.) 

17. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w 
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 z późn.zm.), 

18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i 
trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. 2004 Nr 268 poz. 2663) 

19. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1126), 

20. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno - użytkowego (j.t. Dz. U. 2021 r., poz. 2454) 

21. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w 
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
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robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 
2021 r. poz. 2558), 

22. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. 2017 poz. 784) 

23. Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. 
Dz. U. 2019 poz.454) 

24. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311 ze zm.) 

25. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie 
szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego 
rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym 
obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu 
terytorialnego (Dz. U. 1998 Nr 157 poz.1031 z późn. zm.) 

26. Wytycznymi określonymi w Zaleceniach do Wykonawstwa i Odbioru 
poszczególnych robót, wydanymi przez GDDKiA i Instytut Badawczy Dróg i 
Mostów,  

27. Wytycznymi określonymi w Wymaganiach Technicznych  WT-1/2014, WT-
2/2014, WT-3/2009, WT-4/2010 stanowiących załącznik do Zarządzenia 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 


