Bełżyce, dn. 28.09.2022
PYTANIA I ODPOWIEDZI


POSTĘPOWANIE: ZP/RT/23/2022 

ROZBUDOWA INSTALACJI TLENU MEDYCZNEGO W ODDZIALE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH SZPITALA POWIATOWEGO IM. DR WOJCIECHA OCZKI W BEŁŻYCACH W ZWIĄZKU Z COVID -19 Inwestycja z Funduszu przeciwdziałania COVID-19. (ID 667407)


PYTANIE NR 1

Czy ze względu na okres charakteryzujący się bardzo dużym nasileniem prac związanych z instalacjami gazów medycznych Zamawiający odstąpi od zapisu w pkt VI SWZ TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA "Wymagany termin realizacji całości zamówienia maksymalnie do 30.11.2022 r." i dopuści termin wykonania zamówienia do 30 grudnia 2022 r.? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia maksymalnie do dnia 16 grudnia 2022 r.



