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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas trwania robót budowlanych dla zadania remontowego nr 01713 „Remont budynku magazynowo - warsztatowego nr 7” 
w kompleksie wojskowym nr 1024 w Warszawie.
Zamówienie będzie realizowane w etapach:
· Etap I – opracowanie Projektu Budowlanego w zakresie projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego (z podziałem na Część I i Część II);
· Etap II – opracowanie Projektu Technicznego i Projektu Wykonawczego służącego do opisu przedmiotu zamówienia (z podziałem na Część I i Część II) oraz przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, ZKZ, Harmonogramu realizacji robót z ilością roboczogodzin i krzywą zatrudnienia opracowany metodą Gantta, Wykazu urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń i materiałów, Opisu przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych, Scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, oceny zagrożenia wybuchem.
· Etap III – pełnienie nadzoru autorskiego podczas trwania robót budowlanych.
1.1. Klauzule niejawności prac projektowych:
· Projekty budowlane, techniczny i projekt wykonawczy w branży: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej w zakresie SSP - „JAWNE”;
· Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót, ZKZ oraz harmonogram realizacji robót: „JAWNE”.
1.2. Podstawa do wykonania przedmiotowych opracowań
· zatwierdzone Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno-Użytkowe 
(MWWO-U),
Zakres rzeczowy planowanego do realizacji zamierzenia powinien być realizowany zgodnie z potrzebami określonymi w MWWO-U, z uwzględnieniem uwag i opinii do MWWO-U.
2. INFORMACJE OGÓLNE DOT. OBIEKTU
Budynek nr 7 jest obiektem wolnostojącym o dwóch kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczonym, opartym na rzucie prostokąta. W głównym założeniu I piętro budynku jest podzielone na trzy niezależne strefy, posiadające odrębne wejścia i własne klatki schodowe. Budynek nie jest budynkiem użyteczności publicznej, pełni obecnie funkcję magazynowo – warsztatową. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, posiada dach płaski. W budynku znajdują się głównie pomieszczenia warsztatowe, strażnica strażacka oraz magazynowe.
Remontowany budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków jednak położony jest           w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków archeologicznych pod numerem C-48. Roboty budowlane dotyczą budynku kubaturowego i nie zmieniają sposobu zagospodarowania terenu.
2.1. Dane podstawowe
Dane obiektu: 
· powierzchnia użytkowa – 3061,89 m2;
· kubatura budynku – 11526,20 m3;
· powierzchnia zabudowy – 2010,00 m2;
· rok budowy – 1905.

Dane dotyczące uzbrojenia terenu: 
· kanalizacja sanitarna;
· kanalizacja deszczowa;
· instalacja wodociągowa;
· instalacja elektryczna;
· instalacja teletechniczna.
2.2. Ochrona konserwatorska
Obiekt nie jest objęty prawną ochroną konserwatorską i nie jest wpisany do rejestru zabytków. Budynek położony jest w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków archeologicznych pod numerem C-48.
2.3. Ochrona środowiska 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213 poz. 1397) przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
3. ZAKRES RZECZOWY 
3.1. Część I
3.1.1.  Branża budowlana 
· iniekcja krystaliczna fundamentów;
· rozbiórka istniejących posadzek;
· zaprojektowanie hydro i termoizolacji nowej posadzki;
· rozbiórka części kanałów samochodowych oraz wykonanie remontu pozostałych kanałów samochodowych;
· rozbiórka komina oraz naprawa stropów i ścian po jego rozbiórce;
· zaprojektowanie nowych okładzin podłogowych;
· odgrzybianie, osuszanie i wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych budynku;
· wykonanie przebudowy pomieszczeń w zakresie rozbiórki części ścian działowych i wykonanie nowych ścian;
· wykonanie przebudowy pomieszczeń sanitarnych;
· wykonanie przebić przez ściany pod nawiewniki do pomieszczeń gospodarczych;
· wykonanie obniżenia posadzki w pomieszczeniach straży pożarnej, nowego podciągu pod bramę, nowe schody betonowe do przedsionka pożarowego;
· wymiana drzwi wewnętrznych, poszerzenie otworów drzwiowych;
· wykonanie robót tynkarskich i malarskich;
· wykonanie nowych okładzin ścian z tynku renowacyjnego;
· wykonanie sufitu podwieszanego w obrębie komunikacji;
· wykonanie przebudowy zjazdów do garaży straży pożarnej;
· remont nawierzchni i opasek betonowych wokół budynku.
3.1.2. Branża sanitarna
· Demontaż wszystkich instalacji sanitarnych wraz z urządzeniami;
· wykonanie przebudowy wody zimnej;
· wykonanie przebudowy ciepłej wody użytkowej;
· wykonanie przebudowy cyrkulacji ciepłej wody użytkowej;
· wykonanie przebudowy instalacji kanalizacji;
· wykonanie przebudowy instalacji wentylacyjnej;
· wykonanie odwodnienia liniowego wraz z kanalizacją deszczową.
3.1.3. Branża elektryczna
· zaprojektowanie instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego 
i ewakuacyjnego;
· zaprojektowanie rozdzielni elektrycznych wraz z wyposażeniem;
· zaprojektowanie instalacji siłowej, gniazd wtykowych i zasilania urządzeń technologicznych oraz klimatyzacji i wentylacji;
· zaprojektowanie instalacji uziemień, połączeń wyrównawczych i ochronnych;
· należy wykonać bilans mocy budynku nr 7. w przypadku niewystarczającej mocy należy dostosować przyłącze oraz odbiory w budynku do zwiększonej mocy;
· wymiana instalacji odgromowej.
3.2. Część II
3.2.1. Branża budowlana
· budowa szybów dźwigowych z przebudową stropu nad i pod szybami ze wzmocnieniem stropów w miejscach przebić pod szyby wind;
· montaż dwóch dźwigów towarowych dla kompleksów MT1 i MT2;
· dostosowanie pomieszczenia magazynu środków niebezpiecznych pożarowo ze względu na niebezpieczeństwo zagrożenia wybuchem.
3.2.2. Branża sanitarna
· wymiana instalacji hydrantowej wewnętrznej;
· wydzielenie instalacji zimnej wody od instalacji ppoż.;
· wykonanie instalacji sprężonego powietrza;
· dostosowanie instalacji sanitarnych (wentylacji) w pomieszczeniu 
z magazynem środków niebezpiecznych pożarowo ze względu na niebezpieczeństwo zagrożenia wybuchem.
3.2.3. Branża elektryczna
· zaprojektowanie zasilania urządzeń ochrony ppoż.;
· zaprojektowanie wyłączania instalacji ppoż.;
· należy wykonać bilans mocy budynku nr 7. w przypadku niewystarczającej mocy należy dostosować przyłącze oraz odbiory w budynku do zwiększonej mocy;
· dokonanie doboru przewodów zasilających windy wraz z zabezpieczeniami;
· dostosowanie instalacji elektrycznych w pomieszczeniu z magazynem środków niebezpiecznych pożarowo ze względu na niebezpieczeństwo zagrożenia wybuchem.
3.2.4. Branża teletechniczna
· wykonanie okablowania ognioodpornego;
· montaż dźwiękowego systemu ostrzegawczego;
· montaż systemu oddymiania;
· montaż centrali sygnalizacji pożaru;
· montaż ręcznych ostrzegaczy pożarowych;
· dostosowanie instalacji teletechnicznych w pomieszczeniu z magazynem środków niebezpiecznych pożarowo ze względu na niebezpieczeństwo zagrożenia wybuchem.
4. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW ZAMÓWIENIA
4.1. Etap I i II – opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej
Materiały i dokumenty do wykonania i uzyskania w ramach wykonywania dokumentacji technicznej:
· Inwentaryzacja wielobranżowa do celów projektowych;
· Odkrywki(wymagana dokumentacja fotograficzna), badania, pomiary, ekspertyzy (np. hydrogeologiczna, stanu technicznego, ppoż.), orzeczenia, analizy, opinie techniczne, audyty itp. (jeżeli wymagane);
· Bilans zapotrzebowania na energię elektryczną, cieplną, wodę do celów użytkowych i przeciwpożarowych, ścieków (jeżeli wymagane);
· Zapotrzebowanie i wymagania dotyczące dostaw mediów oraz uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, gazowych oraz telekomunikacyjnych (wg potrzeb) 
· Wypis i wyrys z rejestru gruntów dla terenu zamkniętego i otwartego (wg potrzeb);
· Mapy sytuacyjno-wysokościowe terenu zamkniętego do celów projektowych 
i opiniodawczych w skali 1: 500, i o ile jest to niezbędne dla realizacji zadania, 
to również dla terenu otwartego. 
· Plan zagospodarowania terenu nałożony na mapę do celów projektowych przyjętą do ODGiK SZI z widocznymi cechami Ośrodka i złożenie do Urzędu wraz z pozostałymi dokumentami (jeżeli wymagane); 
· Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na podstawie pełnomocnictwa SZI;
· Uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, zgód właścicielskich i decyzji administracyjnych umożliwiających opracowanie dokumentacji projektowej 
i realizację robót;
· Ocena zagrożenia wybuchem;
· Inne opracowania wynikające z charakteru inwestycji.

Ponadto:
· Projekt budowlany w zakresie projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego (w oparciu o program AUTO CAD lub kompatybilnym z nim) do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót;
· Projekt techniczny  (jako opracowania uzupełniające i uszczegóławiające projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do wykonania przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i realizacji robót budowlanych) – w oparciu o program AUTO CAD lub kompatybilnym z nim;
· Projekt wykonawczy służący do opisu przedmiotu zamówienia (jako opracowania uzupełniające i uszczegóławiające projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do wykonania przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i realizacji robót budowlanych) – w oparciu o program AUTO CAD lub kompatybilnym z nim;
· Projekty uwzględniające wymagania Użytkownika, uwarunkowania wynikające z ewentualnych opinii technicznych, wizji lokalnych, przeprowadzonej inwentaryzacji, warunków technicznych oraz wymogi zawarte w obowiązujących przepisach wykonawczych i resortowych;
· Przedmiar robót (z podziałem na branże) zgodnie z zawartością projektu wykonawczego w oparciu o program NORMA lub inny program kompatybilny 
z nim. Przedmiary powinny być opracowane zgodnie z zasadami wykonania przedmiaru robót w sposób umożliwiający przygotowanie oferty przetargowej;
· Kosztorysy inwestorskie (z podziałem na branże) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego – metodą kalkulacji uproszczonej 
i szczegółowej, zawierające zestawienia materiałów, sprzętu i robocizny;
· Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie 
z zawartością dokumentacji projektowej – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.;
· Informacja BIOZ opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. z późniejszymi zmianami w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003. 120.1126);
· Zestawienie Kosztów Zadania (ZKZ) zgodnie z Decyzją nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23.06.2016 r. w sprawie zasad opracowywania 
i realizacji centralnych planów rzeczowych z późn. zm.;
· Wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, 
w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń i materiałów.
· Harmonogram realizacji robót z ilością roboczogodzin i krzywą zatrudnienia opracowany metodą Gantta, uwzględniający kolejność i etapowanie robót budowlanych;
· Opis przedmiotu zamówienia (wg wzoru Inwestora) na realizacje robót budowlanych uwzględniający informacje ogólne dotyczące terenu (uzbrojenia)/obiektu i zakres rzeczowy robót według poszczególnych branż  oraz wymagania w zakresie realizacji robót;
· Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru;
· Ocena zagrożenia wybuchem.

Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie każdej z branż winny zawierać:
· Kopie dokumentów stwierdzających posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania przez projektanta i sprawdzającego;
· Kopie dokumentów stwierdzających przynależność do właściwej Izby Inżynierów projektanta i sprawdzającego;
· Uzgodnienia międzybranżowe obejmujące wszystkie branże współpracujące, wykonane w formie tabelki umieszczonej na rzucie parteru w opracowaniach dotyczących obiektów kubaturowych oraz na planie zagospodarowania terenu sieci zewnętrznych;
· Dokumenty techniczne z uzgodnień i zatwierdzeń zadania projektowego 
(m. in. opatrzenia projektu budowlanego oraz wykonawczego odciskiem pieczęci i podpisem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, potwierdzającego uzgodnienie projektów, umieszczonej na częściach rysunkowych projektów przedstawiających: rzut kondygnacji podstawowej obiektu budowlanego oraz zagospodarowanie działki lub terenu, sporządzone na kopii mapy do celów projektowych, a także opatrzenie projektu budowlanego oraz wykonawczego poszczególnych branż w zakresie wykonania urządzeń przeciwpożarowych odciskiem pieczęci i podpisem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, potwierdzającego uzgodnienie projektów, umieszczonej na częściach rysunkowych każdego urządzenia przeciwpożarowego);
· Oświadczenia projektanta i sprawdzającego o wykonaniu opracowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz 
o kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;
· szczegółowy wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń 
i materiałów;
· szczegółowy wykaz środków trwałych;
· szczegółowy wykaz urządzeń podlegających serwisowaniu.
Dokumentację projektową należy opracować w następującej ilości egzemplarzy:
· Projekty budowlane w 4 egz.,
· Projekt techniczny w 3 egz.,
· Projekt wykonawczy w 3 egz.,
· Przedmiary robót w 2 egz.,
· Kosztorysy inwestorskie w 2 egz.,
· Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w 2 egz.,
· Zestawienie Kosztów Zadania w 2 egz.,
· Harmonogram realizacji robót z ilością roboczogodzin i krzywą zatrudnienia 
w 2 egz.,
· Wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń i materiałów w 2  egz.,
· Opis przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych w 1 egz.;
· Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru w 2 egz.;
· Ocena zagrożenia wybuchem w 2 egz.
Projekty, inwentaryzację zieleni, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, ZKZ, harmonogram realizacji robót, opis przedmiotu zamówienia oraz inne opracowania należy wykonać                     w technice komputerowej i  dostarczyć do Zamawiającego na dwóch płytach CD/DVD:
· Płyta nr 1 – projekty, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz harmonogram realizacji robót, ocena zagrożenia wybuchem (pliki graficzne w formie pdf,  dwg, przedmiary w formacie ath). 
· Płyta nr 2 – projekty, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, ZKZ oraz harmonogram realizacji robót (pliki graficzne w formie pdf, dwg, przedmiary w formacie ath).

Powyższe płyty należy przygotować z podziałem na Część I i Część II jako odrębne opracowania.
4.2. Etap III – pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót
Należy podać koszt jednego pobytu projektanta na budowie wraz z kosztem delegacji (dojazdów, przejazdów, noclegów i diety) – bez podatku VAT.
Stawka podatku VAT doliczona będzie zgodnie z obowiązującymi szczegółowymi przepisami na dzień fakturowania.
Pełnienie nadzoru autorskiego zostanie objęte odrębną umową od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych, zgodnie z pisemną informacją, przekazaną przez ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCY i trwa do czasu odbioru końcowego robót.
Planuje się 30 nadzorów autorskich na budowie. Inwestor oczekuje, że projektant stawi się na pisemne lub telefoniczne wezwanie w ciągu 72 godzin tj. 3 dni.
5. WYMAGANE UZGODNIENIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
5.1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ma zawierać
· uzgodnienia z użytkownikami;
· uzgodnienie z administratorem kompleksu;
· uzgodnienie z właściwym Regionalnym Centrum Informatyki i właściwym Węzłem Łączności;
· uzgodnienie z Delegaturą Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej (w formie dokumentu potwierdzającego przekazanie zawiadomienia o uzgodnieniu projektu budowlanego obiektu budowlanego szefowi Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej właściwemu dla miejsca lokalizacji inwestycji, zgodnie z zasadami określonymi w art. 6d ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372, 1518 i 1593) i braku jego sprzeciwu);
· uzgodnienie z Wojskowym Ośrodkiem Medycyny Prewencyjnej w Modlinie;
· uzgodnienie z Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej SZI;
· uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.;
· uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. BHP;
· uzgodnienie z Wojskowym Urzędem Dozoru Technicznego dot. dźwigów;
· inne uzgodnienia z instytucjami i organami wojskowymi i cywilnymi, konieczne do uzyskania dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
6. WARUNKI DOTYCZĄCE WYKONANIA OPRACOWAŃ
6.1. Podstawa wykonania opracowań
Dokumentacja ma zostać wykonana zgodnie z:
· Obowiązującymi normami i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewniającymi wypełnienie wymogów określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
z późniejszymi zmianami, ze szczególnym uwzględnieniem art. 5 i przy wypełnieniu obowiązków projektanta określonych w art. 20 wyżej wymienionej ustawy;
· Obowiązującą formą i zastosowaniem nazewnictwa określonego w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami.
· Wszystkimi przepisami szczególnymi prawa powszechnie obowiązującego 
i przepisów resortowych, w tym dotyczących ochrony środowiska, ochrony ppoż., higieny pracy, ochrony informacji niejawnych oraz obowiązującymi normami, mającymi zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz                             z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych;
· Uzyskanymi, wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi;
· Określeniem parametrów technicznych dla projektowanych urządzeń 
i materiałów przy zastosowaniu obowiązujących polskich norm, umożliwiających ich identyfikację w zamówieniach publicznych z dopuszczeniem wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń i materiałów                              od co najmniej dwóch producentów z określeniem warunków dla zastosowania urządzeń i materiałów inne niż projektowane;
6.2. Materiały dostarczane przez Zamawiającego w trakcie procesu projektowego
· Mapa sytuacyjno-wysokościowa kompleksu wg stanu archiwalnego do celów opiniodawczych;
· Pełnomocnictwa i Upoważnienia do reprezentowania i występowania w imieniu inwestora – SZI w sprawach związanych z opracowaniem ekspertyzy techniczno-konstrukcyjnej, uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, warunków na dostawy mediów, decyzji administracyjnych umożliwiających opracowanie programu inwestycji, dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie robót budowlanych oraz składanie oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
Ww. dokumenty będą przekazywane na pisemną prośbę Wykonawcy składaną w dniu podpisania umowy, ze wskazaniem osób, dla których mają być wystawione pełnomocnictwa  oraz zakresem i formą udostępnianych map. 
6.3. Wykaz specjalności uprawnień budowlanych do projektowania, pożądanych dla właściwego wykonania przedmiotowych zadań
Wszystkie niezbędne specjalności uprawnień budowlanych – do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach: architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, drogowa, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, telekomunikacyjna (posiadanie uprawnień bez ograniczeń nie dotyczy branży telekomunikacyjnej).
7. SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY I TERMIN WYKONANIA
7.1.  Wartość oferty
Wartość oferty należy podać z podziałem na etapy:
Etap I – projekt budowlany – nie może przekroczyć 30% wartości prac projektowych;
Etap II – projekt techniczny i projekt wykonawczy - wartość zależna od procentowego udziału Etapu I w wartości prac projektowych;
Etap III – nadzór autorski.
Suma wartości składowych prac projektowych (bez nadzorów autorskich) liczona 
w procentach wynosi 100%.
Wyceny ofertowe w ujęciu rzeczowo-cenowym będą stanowiły załącznik nr 1 do umów na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zawiera dwa etapy opracowań (Etap I – projekt budowlany, Etap II – projekt techniczny 
i wykonawczy). Zakres wykonania Etapu I i II został wyszczególniony w opisie przedmiotu zamówienia.
Cena proponowana przez Oferenta powinna obejmować:
· koszt wykonania opinii technicznych, ewentualnych badań, ekspertyz, inwentaryzacji, odkrywek, map sytuacyjno-wysokościowych;
· koszt wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
· koszty związane z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień (w tym warunków przyłączenia mediów) i decyzji administracyjnych;
· koszty pełnienia nadzoru autorskiego;
· podatek VAT;
· inne koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia kompletnego 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz wiedzą techniczną.
7.2. Termin wykonania umowy
· Etap I - Projekt budowlany min. 70 dni, max 90 dni od daty podpisania umowy;
· Etap II – Projekt Techniczny i Projekt wykonawczy min. 90 dni, max. 120 dni od daty podpisania umowy;
· Etap III - Nadzór autorski – czas realizacji robót, po wprowadzeniu Wykonawcy na budowę.
8. DODATKOWE INFORMACJE
8.1. Wizja lokalna: -
8.2. Wgląd do dokumentów
Do kontaktu w sprawie wglądu do posiadanych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących przedmiotu umowy został wyznaczony:
1) p. Arkadiusz Sierko, tel. 261-849-284;
2) [bookmark: _GoBack]p. Anna Melon, tel. 261-849-504;

Dokumentacja znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Przedmiotowe dokumenty zostaną udostępnione po pisemnym wystąpieniu oferenta oraz wyrażeniu zgody przez Szefa SZI.
8.3. Pozostałe ustalenia
8.3.1 Na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót zostaną zawarte  dwie oddzielne umowy.
8.3.2 Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian  postanowień zawartej umowy, zgodnie z załączonym wzorem.
8.3.3 Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamówienia przez podwykonawców.
Załącznik nr 12 do SWZ


              8.3.4  Etap I, tj. Projekt Budowlany oraz Etap II tj. Projekt Techniczny i Projekt Wykonawczy należy sporządzić z podziałem na Część I oraz Część II zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia. Część I i Część II należy wykonać jako oddzielne, niezależne od siebie opracowania 
w Etapie I i II.
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