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Poznań, dnia 1 sierpnia 2024 r. 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA  

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kaczory, przy ul. Górnej, 

działka nr ewid. 925/5 - Etap I” (nr postępowania ZP/01/2024) Zamawiający Społeczna 

Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Wielkopolska” sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu w związku  

z pytaniami wykonawcy niniejszym udziela następujących wyjaśnień treści SWZ:  

Pytanie 1 

„W myśl zapisów w PFU dział 1.1, pkt 2 ppkt a) w zakresie robót budowlanych jest:  

Proszę o jednoznaczne potwierdzenie, że docelowe stacje ładowania nie stanowią Przedmiotu 

Zamówienia i nie podlegają wycenie na etapie składania oferty.” 

Odpowiedź 1 

Docelowe stacje ładowania nie stanowią przedmiotu zamówienia. Po stronie Wykonawcy 

leży doprowadzenie kabla ee zakończonego studzienką. 

Pytanie 2 

„Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie załącznika graficznego podziału, który 

został wymieniony w PFU, natomiast na znajduje się na liście załączonych plików  

w ogłoszonym postępowaniu. 

 

Odpowiedź 2 

Zamawiający w dniu 19.07.2024 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

udostępnił plan zagospodarowania terenu ze wskazaniem podziału na etapy realizacji 

inwestycji.  

Pytanie 3 

„Prosimy o jednoznaczne wskazanie, czy system nawadniania trenów zielonych ma zostać 

uwzględniony w ofercie, w myśl zapisów PFU poniżej:  
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Odpowiedź 3 

Zamawiający wyjaśnia, że system nawadniania zielonych nie ma zostać uwzględniony w ofercie 

ze względu na niewielki obszar terenów zielonych, warunki gruntowe oraz zastosowanie 

powierzchni przepuszczalnej. Częściowa retencja, zgodnie z opisem, nastąpi do zbiorników 

naziemnych lub podziemnych. 

Pytanie 4 

„Prosimy o jednoznaczne wskazanie, czy w ramach oferty należy wycenić wykonanie 

przyłączy wod-kan, jeśli tak to od którego momentu. Załączone WT wskazują miejsce 

włączenia do sieci kanalizacyjnej, jednak brakuje w tym zakresie Dokumentacji Projektowej. 

Prosimy o wskazanie kto odpowiada ze jej opracowanie.” 

Odpowiedź 4 

Zamawiający, w ślad za zmianą/ uzupełnieniem SWZ oraz opublikowaną dokumentacją  

w dniu 19.07.2024 r. wskazuje, że za wykonanie przyłączy wod-kan odpowiada wykonawca.  

Pytanie 5 

„Prosimy o jednoznaczne wskazanie, czy w ramach oferty należy wycenić wykonanie zjazdu 

z drogi publicznej. Projekt AB przewiduje zjazd wg odrębnego opracowania. Prosimy  

o wskazanie kto odpowiada ze wykonanie tego opracowania.” 

Odpowiedź 5 

Zamawiający wyjaśnia, że za wykonanie opracowania dotyczącego zjazdu z drogi publicznej 

i wszelkie formalności z tym związane odpowiada wykonawca. 

Pytanie 6 

„Zgodnie z zapisami opisu technicznego PB:  
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Prosimy o jednoznaczne i szczegółowe wskazanie wymaganego wyposażenia placu zabaw 

oraz doprecyzowanie zapisu dotyczącego częściowego pokrycia nawierzchnią bezpieczną. 

Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie czy plac zabaw jest objęty I czy II etapem 

inwestycji.” 

Odpowiedź 6 

Zamawiający wyjaśnia, że plac zabaw jest objęty II etapem inwestycji. 

Pytanie 7 

„W nawiązaniu do zapisów par. 6 ust. 16 pkt 1 wzoru umowy zwracamy uwagę, że 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie pokrywa roszczeń związanych  

z udzielonymi zaliczkami - tego typu roszczenia mogą być ewentualnie pokrywane  

z zabezpieczenia zwrotu zaliczki. Prosimy o usunięcie wymogu, ponieważ jest on 

nieosiągalny na rynku w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy.” 

Odpowiedź 7 

Zamawiający zmienia §6 ust. 16 pkt 1 Projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 5 

do SWZ) i nadaje mu następujące brzmienie: 

„Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia:  

1) udzielonych zaliczek,  

2) kar umownych określonych w niniejszej umowie,  

3) płatności na rzecz podwykonawców oraz dalszych podwykonawców oraz  

4) wszelkich płatności wskazanych w umowie, których Zamawiający może dokonać  

z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztów wynikających z opłacenia za 

Wykonawcę składki za polisę ubezpieczeniową, oraz kosztów za wykonawstwo 

zastępcze  

z wynagrodzenia wynikającego z bieżących faktur, z faktury końcowej lub z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, przy czym upoważnienie do potrącenia udzielonych zaliczek 

nie dotyczy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.” 

Pytanie 8 

„W nawiązaniu do zapisów par. 12 ust. 3 pkt c) wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, że 

Zamawiający zaakceptuje podlimit dla Czystych Strat Finansowych w wysokości 600.000 
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PLN - przyjęcie wyższego limitu może wiązać się z wysoką składką, co przełoży się na 

wysokość cen ofertowych wykonawców.” 

Odpowiedź 8 

Zamawiający zaakceptuje podlimit dla Czystych Strat Finansowych w wysokości 600.000 

PLN. Zamawiający nie narzuca wysokości podlimitu.  

Pytanie 9 

„W nawiązaniu do zapisów par. 12 ust. 2 wzoru umowy odnośnie pokrycia szkód związanych 

z transportem maszyn oraz sprzętu budowlanego w obrębie terenu budowy zwracamy uwagę, 

że co do zasady tego typu szkody nie są pokrywane przez ubezpieczenie budowlano-

montażowe, lecz ewentualnie przez ubezpieczenie maszyn budowlanych - prosimy  

o usunięcie wymogu.” 

Odpowiedź 9 

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie fragmentu „zdarzenia związane z transportem 

materiałów, maszyn oraz sprzętu budowlanego w obrębie terenu budowy” z §12 ust. 2 

Projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 5 do SWZ) 

Pytanie 10 

„W nawiązaniu do zapisów par. 12 ust. 2 wzoru umowy odnośnie jakie mogą powstać na 

nieruchomościach sąsiadujących z terenem budowy prosimy o potwierdzenie, że ochrona ma 

obejmować mienie Zamawiającego - klauzula 119 pokrywa szkody w mieniu należącym do 

tzw. Inwestora, a szkody w mieniu osób trzecich mogą być ewentualnie pokryte  

z ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wykonawcy.” 

Odpowiedź 10 

Zamawiający rezygnuje z zapisu „Zakres ubezpieczenia, o którym mowa, obejmować winien 

także wszelkie szkody, jakie mogą powstać na nieruchomościach sąsiadujących z terenem 

budowy, w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy” w §12 ust. 2 Projektowanych 

postanowień umowy (Załącznik nr 5 do SWZ). 

Pytanie 11 

„W nawiązaniu do zapisów par. 9 ust. 2 prosimy o zmniejszenie łącznej maksymalnej 

wartości kar umownych, aby nie mogła przekraczać 10% wartości wynagrodzenia brutto.” 

Odpowiedź 11 

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie łącznej maksymalnej wartości kar umownych do 

10% wartości wynagrodzenia brutto. 

Pytanie 12 

„W nawiązaniu do zapisów par. 1 ust. 10 ppkt. h) oraz ppkt i) odnośnie wykazu zużytej 

energii elektrycznej na placu budowy oraz paliw przez sprzęt budowlany w ujęciu 

miesięcznym, z dokładnym opisaniem jednostki i ilości zużywanej energii elektrycznej oraz 

paliwa, jak i informacje dotyczące dystansu oraz rodzaju transportu wykorzystywanego do 
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transportu materiałów budowlanych, prosimy o zniesienie konieczności tak precyzyjnego 

wykazu w/w statystyk, w związku z niemożnością ustalenia realnych pomiarów.” 

Odpowiedź 12 

Zamawiający nie wyraża zgody. Wymóg wynika z ubiegania się przez Zamawiającego  

o dofinasowanie inwestycji.  

Pytanie 13 

„W nawiązaniu do zapisu par. 3 ust. 3 ppkt. 16 odnośnie uzyskania zgody inspektora nadzoru 

inwestorskiego na wbudowanie infrastruktury towarzyszącej, prosimy o doprecyzowanie 

jakiej infrastruktury tenże zapis dotyczy, w związku z tym, iż wszelkie prace, które 

wykonujemy objęte są projektem i zgodne z postanowieniami Umowy. Prosimy o usunięcie 

tego wymogu.” 

Odpowiedź 13 

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie wymogu uzyskania zgody inspektora nadzoru 

inwestorskiego na wybudowanie infrastruktury towarzyszącej. 

Pytanie 14 

„W związku z zadanymi pytaniami i wynikającym z nich niezbędnym dodatkowym czasem 

na wprowadzenie uzupełnień i zmian w ofercie uprzejmie proszę o przesunięcie terminu 

składania ofert o 14 dni.” 

Odpowiedź 14 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 19.08.2024 r.  

 

W związku z powyższymi zmianami Specyfikacji Zamawiający dokonuje zmiany:  

Punkt XVI ppkt 2 i 3 SWZ „Termin składania ofert. Otwarcie ofert” otrzymują 

brzmienie:  

1. „Ofertę należy złożyć: 

do dnia 19 sierpnia 2024 r.  godz. 12:00 

2. Otwarcie ofert nastąpi: 

w dniu 19 sierpnia 2024 r.  godz. 12:15” 

Punkt XVII SWZ „Termin związania ofertą” otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca związany jest ofertą do dnia 17 września 2024 r. Pierwszym dniem terminu 

związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.” 

 

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SWZ są wiążące dla Wykonawców, w związku z czym 

muszą być uwzględnione w treści składanej oferty. 
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