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Zmodyfikowany w dniu 17.02.2022 r. Zatacznik nr 5 do SWZ
WPR/TZ/252/2P/2/2022
Umowa nr WPR.TL.241.1. ...... .2022
o wykonanie robét budowlanych (projekt)

zawarta w Katowicach W dniu ..cceieecneenesnninecsnnenns roku

pomiedzy:

Wojewddzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach

z siedzibg w Katowicach, ul. Powstancéow 52, wpisanym do Rejestru stowarzyszen, innych
organizacji spotecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem 0000020162 NIP: 954-22-60-707,

zwanego dalej Zamawiajgcym,

ktérego reprezentuje:

tukasz Pach — Dyrektor Wojewddzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach

zwanego dalej Wykonawca,
ktérego reprezentuje:

tacznie zwanymi jako ,Strony”, a kazda z nich z osobna ,,Strong” o nastepujacej tresci:

81
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do kompleksowej realizacji zadania polegajgcego
na budowie wiaty czterostanowiskowej wraz z infrastrukturg obejmujaca parkingi oraz
przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia sali konferencyjnej na sktadnice
akt z wentylacja mechaniczng w budynku stacji pogotowia ratunkowego w Rybniku przy
ul. Energetykow 46 (dalej: , przedmiot umowy”).

2. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w kompleksowo tj. wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie.

3. Szczegdétowy zakres oraz opis prac, ktéore Wykonawca jest zobowigzany wykonaé w ramach
przedmiotu umowy, zawarty zostat w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (,SWZ”), stanowigcej
Zatgcznik nr 1 do Umowy, wraz z jej wszystkimi zatacznikami, a w szczegdlnosci Dokumentacji
projektowej wraz z przedmiarem robodt (dalej ,,Dokumentacja” i keszterysie—-ofertowym ofercie
Wykonawcy, stanowigcym Zatgcznik nr......ccccceeenneeee.e. do SWZ.

4. W zakres przedmiotu umowy wchodzg wszystkie roboty, prace i ustugi, ktorych wykonanie okaze sie
niezbedne do osiggniecia rezultatéw zaktadanych w Dokumentacji, nawet jesli te nie zostaty tam
wprost wymienione, ale ktérych wykonanie jest konieczne dla osiggniecia zaktadanych w
Dokumentacji rezultatow.

5. Jesli dla wykonania przedmiotu umowy okaze sie niezbedne uzyskanie jakichkolwiek decyzji,
uzgodnien, zezwolen, pozwolen, zaswiadczen, dokumentacji, itp. — Wykonawca jest zobowigzany je
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uzyska¢ we wtasnym zakresie (na wtasny koszt i ryzyko), a Zamawiajacy nie jest zobowigzany do

dostarczenia innych dokumentdw poza wskazanymi w ust. 3.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:

a. Umowa, Ofertg Wykonawcy oraz SWZ i Dokumentacjg (réwniez, jesli te wymogi okreslane
sg w postaci wytycznych, zatozen lub rekomendacji);

b. Obowigzujgcymi normami krajowymi i europejskimi, normami przywotanymi w Dokumentacji,
przepisami powszechnie obowigzujgcymi (nawet jes$li te wprost nie zostaty przywotane w
Dokumentacji, ale znajdg zastosowanie z uwagi na planowane przeznaczenie przedmiotu umowy).
Wykonawca zobowigzuje sie stosowac do wszelkich wytycznych oraz wymogoéw wydanych przez
wtasciwe organy (w zakresie ich kompetencji), jesli te majg zastosowanie odnosnie sposobu
wykonania przedmiotu umowy (biorgc pod uwage jego planowane zastosowanie) lub znajda
zastosowanie na skutek rozpoczecia przez Zamawiajgcego prowadzenia z nim zamierzonej
dziatalnosci, ktéra opisana jest w Dokumentacji;

c. Zasadami wiedzy technicznej;

d. Zachowaniem nalezytej starannosci, przy czym Wykonawca o$wiadcza, ze w zakresie prowadzonej
przez siebie dziatalnosci gospodarczej, zawodowo zajmuje sie prowadzeniem robét budowlanych
objetych przedmiotem umowy.

§2
Dokumentacja

Wykonawca o$wiadcza, ze:

a. zapoznat sie z Dokumentacjg oraz pozostatymi dokumentami opisanymi w ust. 3, przeanalizowat
je i nie wnosi do nich (ani do ich poszczegdlnych elementéw) zadnych zastrzezen, a nadto
oswiadcza, ze na ich podstawie jest w stanie zrealizowa¢ przedmiot umowy w terminie
okreslonym w Umowie i na warunkach oraz za wynagrodzeniem w niej okreslonym;

b. w zwigzku z brakiem zastrzezen do dokumentéw wskazanych w ust. 3, ich kompletnosci,
rzetelnosci, zupetnosci nie bedg stanowi¢ podstawy do zmiany wysokosci naleznego
wynagrodzenia oraz zmiany termindw okreslonych w Umowie. Zastrzezenie uczynione w zdaniu
poprzedzajgcym nie uchybia obowigzkowi Wykonawcy opisanemu w ust. 2;

C. Przed zawarciem Umowy dokonat wizji lokalnej i zapoznat sie z terenem. Wykonawca oswiadcza,
ze przeprowadzit z nalezytg starannoscig ogledziny i kontrole terenu, na ktérym bedzie
realizowana przedmiotowa inwestycja oraz terenami przylegtymi, umiejscowieniem istniejgcych
instalacji, mozliwosciami zasilania w media, drogami dojazdowymi oraz ograniczeniami w ich
korzystaniu i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

W przypadku zauwazenia przez Wykonawce po zawarciu Umowy sprzecznosci, bteddw

lub nieaktualnosci jakichkolwiek postanowienn Dokumentacji lub w ktérymkolwiek z pozostatych

dokumentéw wskazanych w §1 ust. 3 (w szczegdlnosci, gdyby realizacja prac prowadzona zgodnie

z Dokumentacjg prowadzita do rozwigzan sprzecznych z zasadami wiedzy technicznej lub

obowigzujgcymi normami lub innymi przepisami powszechnie obowigzujgcymi), Wykonawca jest

zobowigzany niezwtocznie poinformowaé Zamawiajgcego o tych okolicznosciach oraz na polecenie

Zamawiajgcego wstrzymac sie z realizacje prac w tej mierze do czasu podjecia decyzji przez

Zamawiajgcego o dalszej realizacji prac i sposobie ich wykonania.

llekro¢ Dokumentacja dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian lub odstepstw od tresci

Dokumentacji, wprowadzenie takich zmian lub odstepstw wymaga uzyskania zgody Zamawiajgcego

wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci. To samo tyczy sie sytuacji, w ktérych Dokumentacja

przewiduje rozwigzania alternatywne.
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83
Harmonogram realizacji przedmiotu umowy

1. Wykonawca przystagpi do realizacji przedmiotu umowy niezwtocznie po przekazaniu przez
Zamawiajgcego terenu budowy.

2. W terminie do 7 siedmiu dni od podpisania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest sporzadzié
i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo Finansowy (dalej:
»Harmonogram”) dla wykonania kompletnego przedmiotu Umowy.

3. Harmonogram Rzeczowo Finansowy sporzadzony zostanie w formie opisowo-graficznej
i zawierac¢ bedzie:

a) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych  etapow  prowadzenia prac
z uwzglednieniem uzgodnied dokumentacyjnych, wystgpiedn do organdéw administracji,
planowanych terminéw otrzymania decyzji;

b) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéow robdét  budowlanych
z wyszczegolnieniem wartosci ujetych robét,

c) planowane daty prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych;

d) przeroby finansowe w okresach miesiecznych,

4. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy winien uwzgledni¢ terminy i wartosci realizacji robdt
budowlanych z rozbiciem na poszczegdlne miesigce.

5. Harmonogram musi by¢é zgodny z Umowg oraz Ofertg Wykonawcy. Zamawiajgcy odmowi
zaakceptowania Harmonogramu w przypadku, gdy:

a) Harmonogram bedzie niezgodny z Umowg, Ofertg Wykonawcy lub inng obowigzujaca
dokumentacja,

b) Harmonogram nie gwarantuje dotrzymania realizacji terminéw Umowy,

c) Wykonawca nie uwzgledni wprowadzenia do Harmonogramu uzasadnionych zastrzezen
Zamawiajgcego.

6. Wykonawca dostarczy do Zamawiajgcego sporzadzony i uzgodniony harmonogram w terminie nie
pozniej niz 14 dni po podpisaniu Umowy réwniez w przypadku zgltoszenia przez Zamawiajgcego
uzasadnionych zastrzezen do Harmonogramu.

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce Harmonogramu lub odmowy jego akceptacji przez
Zamawiajgcego z przyczyn wskazanych w ust. 5, Zamawiajgcy — niezaleznie od mozliwosci skorzystania
z innych uprawnien okreslonych w Umowie — ma prawo do obcigzenia Wykonawcy kara umowng
zgodnie z postanowieniami §22 ust. 2 lit. d).

84
Zakres wykonania robét budowlanych
1. Zakres robot budowlanych, ktére Wykonawca zobowigzany jest wykonad szczegétowo okresla
Dokumentacja.
2. Za wykonanie przedmiotu umowy uwaza sie uwaza sie wykonanie wszystkich robét budowlanych
objetych przedmiotem umowy oraz uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego prawomocnego i ostatecznego
pozwolenia na uzytkowanie wszystkich obiektéw wykonanych w ramach przedmiotu umowy.

§5
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Sposdb wykonania robét budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany wykonac roboty zgodnie z Umowg oraz jej zatgcznikami.
Wykonaweca przystgpi do realizacji prac budowlanych po przedstawieniu Zamawiajgcemu wszelkich
dokumentdéw okreslonych w Umowie, ktorych przedtozenie jest wymagane przed przystgpieniem do
wykonywania robét budowlanych, a w szczegélnosci:
a. Listy pracownikéw,
b. Planu BIOZ,
c. Plan organizacji terenu budowy,
d. Zestawienie Podwykonawcéw znanych Wykonawcy na etapie realizacji robét budowlanych wraz
z projektami uméw o podwykonawstwo,
e. Wszelkich niezbednych pozwolen i potwierdzen dokonania we witasciwym terminie zgtoszen
wymaganych przepisami powszechnie obowigzujgcymi dla rozpoczecia prac budowlanych.
Wykonawca na terenie budowy ma prawo przechowywac¢ jedynie mienie niezbedne
do wykonywania prac wchodzacych w zakres przedmiotu umowy. Zamawiajgcy nie ponosi
odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy pozostawione na terenie nalezgcym do Zamawiajacego.
Wykonaweca zapoznat sie z warunkami i dostepnoscig potrzebnych do realizacji mediéw i ponosi koszty
doprowadzenia i poboru mediéw.
Teren budowy oraz tereny przylegte po zakonczeniu robét budowlanych nalezy uporzagdkowac wraz
z wywozem gruzu, odpaddéw budowlanych, wszelkich pozostatosci oraz ponies¢ koszty
ich utylizacji lub zagospodarowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Na Zzgdanie Zamawiajacego,
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ karty odpaddéw Iub odpowiednie zaswiadczenia
potwierdzajgce utylizacje badz zagospodarowanie odpadow.
Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest posprzatac
i uporzadkowac teren budowy oraz doprowadzi¢ teren budowy wraz z terenami do niego przylegtymi
do wtasciwego stanu i porzadku. Jesli na skutek realizacji przedmiotu umowy doszto do uszkodzenia
nawierzchni drég, parkingdw lub trawnikéw etc., Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ je do
stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem robdt budowlanych.

§6

Obowigzki Wykonawcy
Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie
z Umowg, Ofertg i Dokumentacjg projektowg, STWIORB, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy,
w szczegblnosci za utrate ddébr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oséb oraz ponosi
odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczeristwo na terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec osdb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba
ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialnoscé.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za jakos¢
zastosowanych do robdt materiatow.
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6. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegdtowo

w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) ustanowienia Kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych, posiadajgcych wtasciwe
uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami prawo budowlane oraz posiadajgcych kompetencje
i doswiadczenie wymagane trescig SWZ,

c) ustanowienie nadzoru geologicznego przy wykonywaniu wszystkich robét ziemnych,

d) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

e) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
z whasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi
przy wykonywaniu robdt budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

f) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

g) umozliwienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce,

h) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robot,

i) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

j) kazdorazowo do odbioru kanalizacji pod posadzkowych Iub kanalizacji wykonywanych
w gruncie, wykonawca wykona na potrzeby odbiorowe inspekcje tv oraz zatgcza kopie inspekcji
na nosniku elektronicznym z uwzglednieniem dtugosci i spadkéw kanalizacji;

k) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

[) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

m) angazowania odpowiedniej liczby o0sdb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania
Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

n) dostarczania materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

o) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

p) sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji robot
budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu przyjac

g) ubezpieczenia budowy.

7. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) ksigzke obmiaréw,

c) protokoty odbioru robét,

d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

8. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i przekazanie Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robot,

b) Harmonogramu Rzeczowo Finansowego,

c) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

e) Programu zapewnienia jakosci,

f) dokumentacji powykonawczej.

g) wnioskdw materiatowych w terminie co najmniej na siedem (7) dni przed zabudowaniem.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci

do odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakoriczeniu

oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub
ulegajagcej zakryciu. W odbiorze robét zanikajgcych bierze udziat kierownik budowy lub kierownik
robot wtasciwej branzy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania

ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy

i jest odpowiedzialny za odebranie we wtasciwej jakosci powierzonej czesci robot budowlanych.

Od daty rozpoczecia czynnosci Odbioru koicowego do wystawienia Protokotu Odbioru Konicowego,

Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej

w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach

ogodlnych, a spowodowane;:

a) wadg, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktorego dotyczy
przedmiot Umowy na dzied zakonczenia robdt budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu
Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;

c) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robdt, w tym instrukcji

bezpieczenstwa pozarowego

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi

i uzytkowania budynku, urzagdzen oraz wyposazenia.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz

z postepem robdt oraz Odbiorami robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych Odbiorom

czesSciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zadanie w trakcie

obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wers;ji

papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia

zgtoszenia robét przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

§7
Obowigzki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy wszystkich informacji lub dokumentéow bedgcych w jego posiadaniu,
stuzacych do realizacji umowy;
2) zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych;
3) przekazanie Kierownikowi budowy (reprezentujgcemu Wykonawce) terenu budowy;
4) wspdtpraca z Wykonawcg w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy;
5) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego;
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6) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych;
7) odbiér robdt budowlanych;
8) zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy

§8
Personel Wykonawcy

1. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy zapewnia — na swdj koszt i swojg
odpowiedzialnos¢ wykwalifikowany i uprawniony personel, wskazany w SWZ oraz inny personel
niezbedny do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. W przypadku gdyby z przepiséw
powszechnie obowigzujgcych wynikato, ze dany zakres robdt moze wykonywac jedynie osoba
posiadajgca stosowne uprawnienia/kwalifikacje lub zakres robot moze by¢ wykonywany tylko pod
nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia/kwalifikacje, Wykonawca gwarantuje
powierzenie wykonywania przedmiotowego zakresu takiej osobie.

2. Kierownik budowy zobowigzany jest do obecnosci na budowie codziennie (w kazdym dniu
wykonywania robdt) w kazdym tygodniu, przy czym jednorazowa wizyta nie moze trwaé krécej niz 2
nieprzerwane godziny.

3. Kierownik budowy zobowigzany jest do sprawowania nadzoru nad bezpieczeristwem i higieng pracy.
Kierownik budowy bedzie petnit funkcje Koordynatora BHP o ktédrym mowa w art. 208 Ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020. 1320).

4. Do obowigzkdéw kierownika budowy nalezy petny zakres czynnosci okreslonych w przepisach ustawy
Prawo budowlane.

5. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ oswiadczenia kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw
kierownika budowy za kierowanie robotami oraz kserokopii uprawnien budowlanych i aktualnych
zaswiadczen z witasciwej lzby Samorzadu Zawodowego nie pdzniej niz w chwili wydania terenu
budowy;

6. Zamawiajacy w uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci nienalezytego petnienia funkcji, w tym
nieobecnosci na placu budowy, ma prawo (na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy) zgdac
zmian kierownika budowy i wskazania w to miejsce przez Wykonawce innej osoby o nie nizszych
kwalifikacjach i doswiadczeniu — na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca
niezwtocznie zapewni inng osobe, ktdra obejmie stanowisko kierownika budowy (a, ktore wczesniej
nie petnita tego stanowiska w ramach realizacji przedmiotu umowy) — tak, aby zostata zapewniona
ciggtosc realizacji prac.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani zatrudni¢ osoby
wykonujgce czynnosci wchodzace w zakres przedmiotu umowy na podstawie umowy
o prace. Wymodg ten dotyczy oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotu umowy: roboty betoniarskie (betoniarz), ciesielskie (cie$la, monter szalunkdéw),
zbrojarskie (zbrojarz), murowe (murarz, pomocnik murarza), ziemne (pracownik fizyczny), roboty
wykoniczeniowe (tynkarz, malarz, posadzkarz), instalacyjne elektryczne - monter instalacji
elektrycznych, instalacyjne - instalator instalacji wod-kan, instalator wentylacji i pozostate czynnosci
polegajgce na faktycznym wykonywaniu robot budowalnych, montazowych i wykoriczeniowych.

8. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania wymogu opisanego w ust. 7. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegdlnosci do:

a. zadania oswiadczenn i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,
b. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,
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c. przeprowadzania kontroli na terenie budowy.

W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia

spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu
umowy:

a. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie
to powinno zawieraé w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych oséb, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej do zfozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy lub uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy lub uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlegajg anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c. zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d. poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez

Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez

Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb

wykonujgcych wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.

§9
Materiaty
Wszelkie materiaty, konstrukcje, wyroby budowlane, urzadzenia, wyposazenie, zwane dalej
materiatami, ktdre Wykonawca jest zobowigzany wykorzystaé¢ do realizacji przedmiotu umowy okresla
Dokumentacja.
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Wykonawca obowigzany jest — w ramach wynagrodzenia ustalonego w Umowie — zakupic
i dostarczy¢ na wtasny koszt wszystkie materiaty (a takze urzadzenia, sprzet i wyposazenie) niezbedne
do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze specyfikacjg okreslong w Dokumentacji projektowej.
Przed wykorzystaniem/zabudowaniem materiatéw lub urzadzen w ramach robét budowlanych,
Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajagcemu dokument ,Wniosek materiatowy”
zawierajgcy propozycje materiatow, ktére zostang wykorzystane/zabudowane wraz z kompletem
dokumentdéw Swiadczacych, ze wnioskowane materiaty lub urzadzenia odpowiadajg co do jakosci
wymogom wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz sg
zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji projektowe;.

Wykorzystanie materiatéw wskazanych w ,Wniosku materiatowym” wymaga uzyskania zgody
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego wyrazonej na przedmiotowym druku Wniosku
materiatowego. Brak wniesienia sprzeciwu przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w ciggu 5 dni od wniesienia “Wniosku Materiatowego” drogg pisemng lub mailowg,
upowaznia Wykonawce do uznania przez Zamawiajgcego, materiatu jako wtasciwego i zgodnego.
Zadne z dziatan Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci z wykorzystywania
jedynie materiatéw i urzadzen dopuszczonych do obrotu i zabudowania zgodnie z prawem,
wymaganiami Dokumentacji projektowej.

W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca uzywa lub zamierza uzy¢ do realizacji przedmiotu umowy
materiaty, konstrukcje lub urzadzenia niespetniajgce  wymogdéw, o ktérych mowa
w ust. 1 - 4, Zamawiajgcy nakaze Wykonawcy wymiane materiatéw lub urzgdzen kwestionowanych
na materiaty lub urzadzenia zgodne z warunkami Umowy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia i ponownego wykonania przedmiotu umowy
w zakresie w jakim zostat wykonany przy wykorzystaniu materiatéw lub urzadzen niespetniajgcych
warunkéw Umowy. Konieczno$¢ przerwania robot budowlanych lub ponownego wykonania robot
z tego powodu nie ma wptywu na termin wykonania robét okreslony w Umowie, ani na wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku naruszenia postanowien ust. 1 — 4 powyzej, poza uprawnieniami okreslonymi w ust. 5,
Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kara umowng w wysokosci 1000,00 zt za kazdy przypadek
naruszenia.

§10
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich z tytutu naruszenia przy
wykonywaniu Umowy ktdregokolwiek z postanowien Umowy, w tym SWZ oraz przepiséw
powszechnie obowigzujacych. Jesli na skutek dziatan Wykonawcy, Zamawiajacy zostanie obcigzony
grzywng, karg pieniezng lub optatg (albo innego rodzaju podobnym swiadczeniem) przez wtasciwy
organ administracji publicznej lub samorzgdowej lub sad, albo jesli osoba trzecia skieruje przeciwko
Zamawiajgcemu roszczenie, Wykonawca obowigzany jest zwolni¢ Zamawiajgcego z tego obowigzku.
Wykonawca zobowigzuje sie zwrdci¢é Zamawiajgcemu wszelkie poniesione w zwigzku
z tym koszty (w tym rdwniez koszty ewentualnej pomocy adwokackiej oraz kosztéw obrony przed
sgdem lub innym organem powotanym do rozstrzygania tego typu sporow) powstate w zwigzku
z takimi dziataniami, co nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na
podstawie innych postanowien Umowy.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za catos$¢ terenu budowy oraz przedmiot umowy
(w tym za zniszczenie lub uszkodzenie juz zrealizowanych prac) od chwili przekazania mu terenu
budowy, do momentu Odbioru kornicowego i zwrotnego przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu.

9


mailto:wpr@wpr.pl

-~ < Wojewodzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
o oo i samodzielny publiczny zaktad opieki zdrowotnej
% ’ ul. Powstaricéw 52, 40-024 Katowice
$ tel. +48 (32) 609 31 40, fax +48 (32) 609 31 54

» & www.wpr.pl, wpr@wpr.pl
b‘& REGON: 270151110, NIP: 9542260707, KRS0000020162

Sad Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach Wydzial VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za zdarzenia majgce miejsce na
terenie budowy oraz za skutki tych zdarzen, a nadto za szkody powstate poza terenem budowy, ale
majgce swoje zrédio na terenie budowy - od chwili jego przekazania przez Zamawiajacego
do momentu Odbioru koricowego i zwrotnego przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za swoje dziatania (oraz
podmiotéw, ktérymi przy wykonywaniu Umowy sie postuguje) zwigzane z wykonaniem Umowy.

Z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia wykonania prac w Scisle okreslonym terminie, Strony wytaczaja
stosowanie przepisu art. 357 kodeksu cywilnego dla stosunku prawnego objetego niniejszg Umowa.

811

Sprawozdawczos¢
Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego informowania Zamawiajgcego o postepach wykonywanych
prac oraz ewentualnych przeszkodach zwigzanych z ich realizacja.
W okresie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest do sktadania Zamawiajgcemu
miesiecznych raportéw, w terminie do 15 dni od zakonczenia danego miesigca kalendarzowego.
Raporty winny zawierac¢ informacje o stanie zaawansowania realizacji przedmiotu umowy oraz
wystepujacych trudnosciach w jego realizacji (raportowaniu zagrozen dla terminowego i jakoSciowego
ukonczenia prac) z uwzglednieniem dokumentacji fotograficznej z poszczegdlnych elementow robdt,
rowniez z czynnosci odbiorowych. Raporty beda sktadane w formie papierowej oraz elektronicznej na
ptycie CD/DVD. W raportach miesiecznych Wykonawca dotgczy (na ptycie CD/DVD lub dysku
zewnetrznym) fotografie wykorzystane w tekscie raportu w formie elektronicznej (pliki zrédtowe ze
zdjeciami w formacie jpg.), ktére muszg by¢ wykonane w jakosci umozliwiajgcej wydruk w formacie
min. 15cmx20cm w rozdzielczosci min. 300 dpi, rozdzielczo$¢ matrycy 12min pikseli, wymaga sie, aby
fotografie byty ostre, wykonane przy duzej gtebi ostrosci, kadrowane w taki sposéb, aby zachowa¢
piony i poziomy.
Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajgcemu (oraz osobom przez niego upowaznionym)
w kazdym czasie wstep na teren budowy, przeprowadzenie jego kontroli, kontroli realizowanych
robot, stosowanych w ich toku materiatéw oraz innych okolicznosci dotyczacych bezposredniej
realizacji przedmiotu umowy. To samo tyczy sie pracownikdw organdw nadzoru, ustawowo
upowaznionych do kontroli robét budowlanych objetych przedmiotem umowy.
W przypadku powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci zaistniatych
w toku robdt budowlanych, ktéra moze mieé¢ wptyw na terminowa realizacje przedmiotu umowy,
Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ o tym niezwlocznie Zamawiajgcego (nie dalej niz
w terminie 7 dni od chwili jej stwierdzenia) — na piSmie, pod rygorem niewaznos$ci — ze wskazaniem
oraz opisaniem tej okolicznosci oraz jej mozliwym wptywem na terminowe ukorczenie przedmiotu
umowy. Strony zgodnie postanawiaja, ze w braku zawiadomienia Zamawiajgcego o takiej okolicznosci
w terminie, Wykonawca nie bedzie mdgt sie na nig powotywad na pdzniejszym etapie realizacji Umowy
jako niezawinionej przez Wykonawce.
Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
terminowi zakonczenia robot budowlanych, Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie
dotrzyma terminu okre$lonego w Harmonogramie lub zajdg inne istotne odstepstwa od
Harmonogramu, Wykonawca na 2gdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie podzniej niz
w terminie 3 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt programu
naprawczego.
Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow Ilub zasobow finansowych
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Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robét budowlanych. Wykonawcy nie

przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna zagrozenia dotrzymania terminu zakornczenia robdt lub okreslonego terminu

zakonczenia etapu robdt budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony

do wystgpienia do Zamawiajgcego o przedtuzenie terminu zakonczenia robdt i do zwrotu
poniesionych kosztow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robot

budowlanych na podstawie umowy w przypadku:

1) wykonywania robdét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposdb
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla Zzycia i zdrowia o0sdb
znajdujacych sie na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym
wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie Wykonawce,

2) wystgpienia warunkow atmosferycznych mogacych wptyngé na pogorszenie jakosci robdt,
z zastrzezeniem, iz Wykonawca po ustaniu przedmiotowych warunkédw pogodowych przedstawi
propozycje programu naprawczego. ,

3) gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagroienie bezpieczenstwa badZz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnosé z Dokumentacjg projektowg lub z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 8 Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu

z Zamawiajgcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich dowolnej czesci na okres, ktéry

uzna za konieczny, nieprzekraczajacy 3 dni roboczych.

. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie termindw nie uprawnia Stron do

odstgpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa

wykonywania robét budowlanych.

8§12
Udziat Podwykonawcéw

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcom na warunkach
okre$lonych w art. 647! Kodeksu cywilnego (podwykonawcy robdt budowlanych) oraz PZP.
W takim przypadku Wykonawca odpowiada za dziatania podwykonawcéw jak za wtasne oraz jest
zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji prac
realizowanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Jezeli Wykonawca zmienia lub rezygnuje z podwykonawcy, ktéry jest podmiotem, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy PZP, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia w wyniku ktérego zawarto Umowe.

813
Ustanowienie podwykonawcow po zawarciu Umowy.
Ustanowienie podwykonawcdéw po zawarciu Umowy moze nastgpi¢ jedynie na zasadach okreslonych
ponizej.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy z podwykonawca.
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3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcdow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

4. Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna w spetniac¢ nastepujgce wymagania:

a) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyfgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesSci zamdwienia okreslonego Umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, a szczegdtowy przedmiot umowy powinien by¢
zdefiniowany w oparciu o przedmiary i kosztorysy sporzadzone w ramach Dokumentacji
projektowej;

b) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

c) Umowa powinna zawiera¢ bezwarunkowg i nieodwotalng zgode stron na zaptate przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zgodnie z ust. 17.

d) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie
odbioréw czesciowych robét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

e) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawcg
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, STWIiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

f) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu
Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym
od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowac personelem i sprzetem,
gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty
potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy
personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity
zatgcznik do tej umowy,

h) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumenty, os$wiadczenia i wyjasnienia dotyczace realizacji Umowy
o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

a. Uzalezniajgcych wuzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy za wykonanie umowy o podwykonawstwo od zapfaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy;

b. Uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy i przez
podwykonawce dalszemu podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego i podwykonawcy przez Wykonawce.
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c. ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy.

d. Wprowadzajgcych mozliwos¢ zatrzymania wynagrodzenia lub jego czesci na poczet
zabezpieczenia umowy.

6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni moze zgtosic¢ zastrzezenia do przekazanego projektu umowy, jesli
projekt umowy bedzie niezgodny z wymogami opisanymi w Umowie lub PZP.

7. W przypadku braku zgtoszenia zastrzezen przez Zamawiajgcego, Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawstwa przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia. Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli umowa bedzie niezgodna
z wymaganiami opisanymi w Umowie lub PZP.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o wartosci mniejszej niz
15.000 zt.

9. Przepisy ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze zleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

11. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

13. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna
istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowa wymaga ponowne;j
akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 1 — 8.

14. Do zmian istotnych postanowiern Umdéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 13, stosuje
sie zasady okreslone w ust. 1 — 8.

15. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

16. Zamawiajgcy, moze zgdaé¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robdt. Wykonawca,
Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
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Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

. Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce — na co Wykonawca nieodwotalnie wyraza zgode.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w wust. 17, dotyczy wyltgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu lub braku zgloszenia sprzeciwu przez Zamawiajagcego umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu

poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17. Zamawiajgcy informuje

mozliwosci zgtoszenia uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

. W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce Ilub w razie powziecia watpliwosci,

co do zasadnosci zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

Zamawiajacy moze:

a. nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b. ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c. dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérym mowa w ust. 17, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy. W przypadku koniecznosci ztozenia kwoty do depozytu sagdowego, kosztami

sgdowymi w tej mierze zostanie obcigzony Wykonawca, a Zamawiajgcy moze je potracié¢ z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonywania bezposredniej zaptaty lub zapfat zgodnie z ust. 17 na

taczng sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia Wykonawcy moze stanowi¢ podstawe

do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§14
Terminy realizacji

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do 8 miesiecy od daty zawarcia umowy

Wykonawca zobowigzany jest do przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego w uzgodnionym
terminie, jednak nie pdzniej niz 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
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Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ Harmonogramu Rzeczowo Finansowego.

8§15

Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie catosci przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCI cererrrrerseeesersaneseesasssesseesnessasssssnnsnes ztotych netto, STOWNIE: wuvecrrcerrerceereerc e s e s e ensenaaees
Wynagrodzenie Wykonawcy netto, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie powiekszone o podatek VAT
z uwzglednieniem stawki podatku VAT obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury VAT.
Wynagrodzenie powiekszone o podatek VAT tj. Brutto ..ccccvccccccnccnccnccnsveccecnsensseeens ztotych,
STOWNIE! cererecerrrererreeceersneesaressneesansenneeeesens (dalej, wynagrodzenie w kwocie brutto okreslane jest mianem
»Wynagrodzenia”).
Okreslone w Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z robotami
budowlanymi, uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych oraz innych czynnosci niezbednych
do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, tym  koszty robocizny, urzadzen
i materiatéw, ustug, koszty wszelkich robét przygotowawczych oraz towarzyszacych czy
pomocniczych, koszty pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych oraz w weekendy i $wieta, koszty
ewentualnych przestojow, koszty dziatan majgcych na celu ochrone robét przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem przed dokonaniem ich odbioru koficowego, transportu na terenie i poza terenem
budowy, ubezpieczen, koszty zapewnienia wtasnego zaplecza budowy, koszty sprzatania terenu
budowy biezgcego i koncowego przed odbiorami, koszty utrzymania porzadku na terenie budowy
i terenie przylegtym, koszty sktadowania i utylizacji odpaddw, $mieci wytworzonych przez Wykonawce
lub nadmiaru ziemi, zgodnie z Ustawqg o ochronie srodowiska, Ustawg o odpadach, Ustawgq
o utrzymaniu czystosci i porzqgdku w gminach oraz odpowiednimi przepisami prawa miejscowego oraz
innych czynnosci, ktore Wykonawca zobowigzat sie wykonaé, zgodnie z Umowg, w tym jej
zatgcznikami, przepisami prawa i normami, a takze koszty usuwania wszelkich ewentualnych wad
i usterek przed odbiorem kornicowym, koszty usuwania wszelkich wad i usterek w okresie gwarancji
i rekojmi. Wykonawca wkalkulowat w swojg wycene ryzyko zwigzane ze zmiang cen materiatéw, robot
i ustug, tym samym nie bedzie miat w stosunku do Zamawiajgcego zadnych roszczen zwigzanych
z takim wzrostem cen.
Przedmiary robdt i kosztorysy okreslone w Dokumentacji majg jedynie charakter pomocniczy i
obowigzujg Strony wytacznie w zakresie wskazanym w Umowie oraz nie wptywajg na ryczattowy
charakter wynagrodzenia opisanego w ust. 1. Btedy lub omytki rachunkowe w kalkulacji sporzadzonej
przez Wykonawce przy zawarciu Umowy, a takze rozbieznosci pomiedzy przedmiarem robdét a ich
rzeczywistym zakresem nie stanowig podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia.
Wynagrodzenie bedzie wyptacane czesSciowo (ptatnosci czeSciowe) zgodnie z harmonogramem za
realizacje robét budowlanych, w ten sposdb, ze:

i.  Wynagrodzenie bedzie pfatne przez Zamawiajacego czesSciami (ptatnosci czesciowe), za
prawidtowo wykonane cze$ci robét budowlanych, zgodnie z podziatem wskazanym w
dokumencie: ,,Harmonogram Finansowo Rzeczowy” (stanowigcym Zatgcznik nr 3 do Umowy)
— po odbiorze prac objetych danym etapem, potwierdzonym protokotem odbioru
czesSciowego

ii. Suma wynagrodzen czesSciowych wskazanych w pkt. (i) oraz kwot zaptaconych
za wykonanie przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢ 90% kwoty Wynagrodzenia.
Pozostata czes¢ Wynagrodzenia (10% catosci Wynagrodzenia) zostanie zaptacona po odbiorze
koncowym catosci przedmiotu umowy.
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7. Poza ptatnosciamiopisanymiw ust. 6, Strony nie przewidujg mozliwosci dokonywania innych ptatnosci
czesciowych lub zaliczek.

8§16
Zasady wyptaty wynagrodzenia
1. Ptatnoscinarzecz Wykonawcy za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokotéw odbioru robdt, w terminach okreslonych Umowg na
podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem potracen wynikajgcych z
Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci
ukonczonych robét, zgodnie z Protokotami odbioru robdt. Podstawg do zaptaty:

a. wynagrodzenia czesciowego jest protokdt odbioru czesciowego oraz wystawiona na jego
podstawie faktura VAT.

b. wynagrodzenia koncowego — obejmujgcego zaptate catosci Wynagrodzenia (z
uwzglednieniem wczesniej zaptaconych wynagrodzen na podstawie czesciowych protokotéw
odbioru) jest protokét odbioru koricowego oraz wystawiona na jego podstawie faktura VAT.

2. Jako podstawe do zaptaty wynagrodzenia za prace objete protokotem odbioru czesciowego
uwzglednia sie jedynie te zakresy robdt budowlanych, ktére zostaty w danym okresie rozliczeniowym
zakoniczone w catosci biorgc pod uwage pozycje wskazang w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym.

3. Podstawa ustalenia wysokos$ci wynagrodzenia cze$ciowego za realizacje robdét budowlanych bedzie
zakres odebranych przez Zamawiajgcego w ramach zgtaszanych do odbioru cze$ciowego kompletnie
wykonanych pozycji Harmonogramu wraz z wartoscig wynikajacg z zatwierdzonego harmonogramu.

4. Wynagrodzenie konicowe obejmowaé bedzie cato$¢ robdt budowlanych wykonanych przez
Wykonawce wchodzacych w zakres przedmiotu umowy, a nalezna kwota zostanie pomniejszona o
sume zaptaconych juz wynagrodzen na podstawie protokotéw odbiorow czesciowych. Kwota nalezna
Wykonawcy w ramach wynagrodzenia kornicowego nie moze przekraczaé¢ kwoty Wynagrodzenia —
nawet, jesli zakres prac objetych protokotami odbioru bedzie wskazywat na wiekszy zakres prac niz
wynikajacy z przedmiardw, co Wykonawca akceptuje. W przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu
umowy (niezaleznie od podstawy i przyczyny), kwota nalezna w ramach wynagrodzenia koncowego
zostanie odpowiednio pomniejszona — o warto$¢ niewykonanych prac.

5. Wszelkie ptatnosci na rzecz Wykonawcy nastepowac bedg w terminie 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z odpowiednim protokotem odbioru
czesciowego lub Protokotem odbioru koficowego, pod warunkiem, ze te zostaty wystawione zgodnie
z Umowag oraz zawierajg wszystkie wymagane podpisy.

6. Pfatnosci na rzecz Wykonawcy bedg dokonywane przez Zamawiajgcego na konto bankowe
Wykonawcy wskazane na fakturze.

7. Do kazdej faktury Wykonawca jest zobowigzany dofaczyé wykaz podwykonawcdédw oraz dalszych
podwykonawcow, ktérzy wykonywali roboty, dostawy lub ustugi w ramach rozliczanej faktury. Wykaz
ten musi zawieraé: nazwe podwykonawcy, zakres robdt, dostaw lub ustug wykonanych przez niego
oraz warto$¢ w ztotych nalezng danemu podwykonawcy. Dokument ten musi by¢ ztozony w oryginale
i podpisany przez wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw, (bez wzgledu na fakt czy
wykonywali prace opisane w tym wykazie czy tez nie), z zastrzezeniem, ze obowigzek ten nie bedzie
dotyczyt podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ktérzy w catosci zrealizowali zakres robdt,
dostaw i ustug oraz otrzymali nalezne wynagrodzenie i potwierdzili, ze otrzymali je w catosci.

8. W wykazie tym powinny by¢ zawarte wierzytelnosci wszystkich podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcow wobec Wykonawcy za prace objete rozliczang fakturg, ze wskazaniem ich wysokosci
oraz terminami wymagalnosci. Podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy majg w nim zawrzec
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

oswiadczenie, ze ujawnione w nim wierzytelnosci stanowig cato$¢ ich wierzytelnosci wobec
Wykonawcy i nie przystugujg im jakiekolwiek inne roszczenia wobec Wykonawcy lub Zamawiajgcego.
Warunkiem zaptaty drugiej i kolejnych faktur jest udokumentowanie przez Wykonawce,
ze podwykonawcy i dalsi podwykonawcy otrzymali nalezne im wynagrodzenie za dotychczas
wykonane prace. Dowodem takiego udokumentowania bedzie: potwierdzenie przelewu oraz pisemne
oswiadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, ze ten otrzymat nalezng mu kwote.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia wskazanych w poprzednim zdaniu dokumentéw
Zamawiajgcemu najpdzniej na 7 dni przez terminem zaptaty faktury czesciowej oraz faktury koricowe;.
Brak pisemnych oswiadczen podwykonawcy lub dokumentéw bankowych potwierdzajgcych przelew
srodkéw na konto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie skutkowato wstrzymaniem
zaptaty naleznej Wykonawcy bez zadnych konsekwencji — jako niewymagalnej oraz wszczeciem przez
Zamawiajgcego procedury wyjasniajgcej zgodnie z §13.

Za date zapfaty faktury uwaza sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody podmiotu tworzgcego
Zamawiajgcego (art. 54 ust. 5 ustawy o dziatalnosci leczniczej), przelewacd jakichkolwiek praw ani
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie. Cesja dokonana z naruszeniem
zapisoOw w tym ustepie jest niewazna.

W przypadku, gdyby w dacie dokonania zaptaty, rachunek bankowy Wykonawcy nie byt wskazany na
tzw. ,biatej liscie podatnikéw” prowadzonej przez Ministra Finanséw lub gdyby rachunek ten byt
przypisany innej osobie niz Wykonawca, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z dokonaniem zaptaty,
informujgc o tym Wykonawce, do czasu wskazania rachunku widniejgcego na takiej liscie. Brak
dokonania zaptaty z tej przyczyny nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajgcego
w dokonaniu zaptaty.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, ktéry jest podatnikiem
VAT w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment, o ktérym mowa w art. 108a
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy dziata kilka podmiotéow (w ramach konsorcjum, spétki
cywilnej lub na podstawie innego stosunku prawnego), sg oni wierzycielami solidarnymi wobec
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia opisanego w niniejszym paragrafie (na zasadach opisanych w
art. 367 § 1 i 2 KC), a Zamawiajgcy jest zobowigzany dokonac tylko jednej ptatnosci wobec
ktoregokolwiek z nich — chyba, ze z umowy konsorcjum zaakceptowanej przez Zamawiajgcego w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci wynika inacze;.

W przypadku nieotrzymania faktury do dnia zapadalnosci terminu ptatnosci, wynagrodzenie bedzie
ptatne w ciggu 14 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionego duplikatu brakujgcej faktury.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania faktur przez Wykonawce poprzez Platforme
Elektronicznego Fakturowania (PEF) na podstawie przepisow, o ktérych mowa w ustawie
o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych.

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiajgcego.

§17
Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiér czesciowy.
Zamawiajacy przewiduje dokonywanie:
a. Odbiorow roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;
b. Odbioréw czesciowych;
c. Odbioru koncowego;
d. Odbioru pogwarancyjnego.
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Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do sprawdzenia i odbioru inspektorowi nadzoru
inwestorskiego roboty budowlane ulegajgce zakryciu lub zanikowi. O gotowosci do sprawdzenia
i odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego drogg elektroniczng, zgdajac zwrotnego
potwierdzenia otrzymania zawiadomienia oraz dokona odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy na
3 dni robocze przed planowanym terminem sprawdzenia i odbioru, a Zamawiajacy przystgpi do
potwierdzenia wykonania tych robét budowlanych w zgtoszonym przez Wykonawce terminie.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Zamawiajgcemu sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu jest przeprowadzany komisyjnie w terminie
wskazanym przez Wykonawce zgodnie z ust. 2.

W sktad komisji odbiorowej wchodzg: przedstawiciel Zamawiajgcego, przedstawiciel Wykonawcy,
Kierownik budowy, Kierownicy branzowi odbieranych robét, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Ponadto w odbiorze robdt moze uczestniczyé Projektant sprawujgcy nadzér autorski, rzeczoznawca
budowlany/budowlany w specjalnosci obejmujgcej wykonawstwo

Kazdorazowo po wykonaniu elementu robot ziemnych uprawniony geolog zatrudniony przez
Wykonawce dokona odbioru robét z adnotacjg w dzienniku budowy

W przypadku niezgtoszenia (w sposdb okreslony w Umowie) gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu Ilub dokonania zakrycia tych robdét przed ich odbiorem,
na pisemny wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca odkryje roboty, ktére nie zostaty sprawdzone
i odebrane zgodnie z postanowieniami ust. 4. W przypadku, gdy okaze sie, ze roboty zostaty wykonane
nienalezycie, Wykonawca niezwtocznie wykona je w sposdb odpowiadajgcy postanowieniom Umowy
i zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego. Koszty odkrycia, a takie przywrdcenia robot do stanu
poczatkowego lub ich prawidtowego wykonania poniesie Wykonawca — w kazdym przypadku, gdy ich
odkrycie byto spowodowane brakiem zgtoszenia gotowosci do odbioru w sposéb opisany w Umowie.

Odbiory czesciowe

Strony przewidujg przeprowadzanie odbioréw czesciowych po zakorfczeniu realizacji danego

elementu robét budowlanych wskazanego w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym

W zakresie odbioréw czesciowych na 7 dni przed planowanym dniem przystgpienia

do odbioru czesciowego (wynikajagcym z Harmonogramu), Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢

Zamawiajgcemu:

a. dokument okreslajgcy stan zaawansowania robdt, wskazujgcy w szczegdlnosci procentowy zakres
zaawansowania robét na dzien jego sporzadzenia w stosunku do przedmiaru oraz

b. propozycje rozliczenia (wysokosci wynagrodzenia cze$ciowego) za zakres prac objety odbiorem.

. Odbiory czesciowe przeprowadza sie przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W czasie

odbioru dokonuje sie oceny zgodnosci robét z Umowg. Zamawiajacy zobowigzuje sie przystgpi¢ do

odbioru w terminie wskazanym w Harmonogramie oraz zakonczy¢ odbiér w terminie do 7 dni od dnia

przystgpienia do niego — chyba, ze dla poszczegdlnych odbioréw Umowa stanowi inaczej lub jesli

przyczyng niedochowania terminu byty dziatania lub zaniechania Wykonawcy.

. W przypadku ujawnienia wad w wykonywanym Przedmiocie umowy, Zamawiajgcy odmowi odbioru

i przyjecia roboét objetych wadami i wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin do ich usuniecia na koszt
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wykonawcy. W przypadku braku wyznaczenia terminu, Wykonawca jest zobowigzany usungé wady

w terminie 14 dni.

Prace, ktére zostaty wykonane prawidtowo (to jest nie ujawniono w nich wad) zostang przez

Zamawiajgcego przyjete — chyba, ze wady stwierdzone w innych pracach sg z nimi tak $cisle zwigzane,

ze nie mozna ustali¢ prawidtowego zakresu wykonania prac. W takim przypadku Zamawiajgcy ma

prawo odmoéwic przyjecia prac réwniez w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okreslonym w ust. 11, to Zamawiajgcy ma

prawo, wedle swojego uznania:

a. Zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy. Koszty wskazane w zdaniu
poprzedzajgcym  Zamawiajagcy ma  prawo  wedle  wilasnego  wyboru,  pokry¢
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z kolejnej naleznej czesci Wynagrodzenia
Wykonawcy, lub

b. Wstrzymac sie ze spetnianiem dalszych $wiadczen (réwniez za prace nieobjete dang inspekcjg
techniczng) do czasu usuniecia wad lub usterek, poczawszy od dnia, w ktérym Wykonawca miat
doprowadzi¢ przedmiot umowy do stanu zgodnego z Umowa.

Z odbioru zostanie sporzadzony przez Wykonawce protokdt odbioru czesciowego . Protokét podpisuje:

w imieniu Wykonawcy kierownik budowy, a w imieniu Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego. Protokét ten — w zakresie w jakim obejmuje roboty wykonane zgodnie

z Umowag w szczegdlnosci zgodnie z elementami robdt wskazanymi w poszczegdlnych pozycjach

harmonogramu i odebrane przez Zamawiajgcego, stanowi podstawe do wystawienia Przejsciowego

Swiadectwa Ptatnosci. Protokdt niezawierajacy podpiséw wszystkich 0séb, nie bedzie stanowit

podstawy do wystawienia Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci ani wystawienia faktury VAT przez

Wykonawce.

Podpisanie przez inspektorow nadzoru inwestorskiego protokotu Odbioru czeSciowego nie pozbawia

Zamawiajgcego mozliwosci zgtaszania zastrzezen, co do ilosci albo jakosci prac objetych protokotem,

ani nie stanowi zrzeczenia sie przez Zamawiajgcego roszczen w tym zakresie oraz nie moze by¢

traktowane jako pokwitowanie wykonania prac.

Brak przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioru w terminie wynikajgcym z Umowy nie stanowi

podstawy do sporzadzenia jednostronnego protokotu odbioru przez Wykonawce oraz nie stanowi

podstawy do milczgcego uznania prawidtowosci wykonanych prac.

Rozruch prébny

Jesdli przedmiotem prac objetych odbiorem czesciowym jest montaz urzadzen technicznych lub
instalacji, Wykonawca w ramach odbioru przy udziale Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela
przeprowadzi proby (w tym préby szczelnosci, jesli specyfikacja instalacji tego wymaga), sprawdzenia
lub rozruchy urzadzen lub instalacji — w zaleznosci od ich rodzaju i specyfikacji (ruch prébny).

Przed przystgpieniem do powyzszych czynnosci, Wykonawca udostepni Zamawiajgcemu instrukcje
uzytkowania, korzystania czy konserwacji urzadzen technicznych lub instalacji objetych odbiorem.
Instrukcje te zostang wydane Zamawiajgcemu przy Odbiorze koricowym.

W ramach rozruchu prébnego, Wykonawca obowigzany jest dokonaé niezbednej kalibracji
i regulacji urzadzen lub instalacji objetej ruchem prébnym, tak aby urzadzenia lub instalacje nim objete
osiggnety wtasciwe parametry zaktadane przez ich producenta, a jesli parametry takie nie zostaty
okreslone, to tak aby urzadzenia te dziataty zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami prawidtowej
eksploatacji.

Ruch prébny wszystkich instalacji i urzagdzen zostanie powtdrzony przy Odbiorze koricowym.
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§18
Odbiér koricowy

Odbiodr korcowy nastgpi po zakoriczeniu realizacji catosci przedmiotu umowy.

Gotowos¢ do Odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu wpisem w dzienniku budowy

oraz zawiadamiajgc o tym Zamawiajacego drogg elektroniczng. Po potwierdzeniu przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru koncowego, Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od

dnia otrzymania o$wiadczenia Wykonawcy wyznaczy termin Odbioru Koficowego.

Razem ze zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

a) oswiadczenie kierownika budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. (a) i (b) ustawy prawo
budowlane.

b) kompletng dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje jakoscig materiatéw i urzadzen
w formie Operatu Kolaudacyjnego

c) protokoty wymaganych przepisami prawa préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych
i przewoddw kominowych Inspektora nadzoru inwestorskiego we witasciwej specjalnosci,

d) instrukcje eksploatacji catego obiektu i poszczegdlnych jego elementéw w szczegdlnosci,

e) swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,

f) Dziennik budowy,

g) oryginat prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie wydanego dla catosci zadania
inwestycyjnego opisanego w § 1 ust. 1 Umowy (o ile te nie zostaty juz Zamawiajgcemu wczesniej
przekazane),

h) propozycje Koricowego Swiadectwa Ptatnosci.

W przypadku ujawnienia przez Zamawiajacego wad, btedéw lub brakéw w dokumentacji opisanej

w ust. 3, Wykonawca poprawi wszystkie stwierdzone wady, btedy, braki w tej dokumentacji

w terminie najpdzniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem Odbioru Koricowego. Brak uzupetnienia

dokumentacji lub poprawienia btedéw w tym terminie, bedzie skutkowat odmowa przystagpienia przez

Zamawiajgcego do czynnosci odbioru.

Odbidér koncowy przeprowadzany jest przy udziale kierownika budowy, Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ dokonania Odbioru koncowego w przypadku:

a. stwierdzenia istotnych wad, ktére ograniczajg lub uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub obnizajg jego wartos¢ (w catosci lub w czesci);

b. w przypadku braku przekazania przez Wykonawce catosci dokumentacji opisanej w ust. 3 lub
stwierdzenia, ze zawiera ona wady;

c. stwierdzenia, ze Wykonawca nie wykonat catosci robét objetych przedmiotem umowy.

Jezeli w toku Odbioru Koncowego zostang stwierdzone braki lub wady nie nadajgce sie

do usuniecia lub jezeli braki, wady ograniczajg lub uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy

zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze wedtug wtasnego wyboru:

a. 2adac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi (w catosci lub w czesci);

b. zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy
(w catosci lub w czesci);

c. zadac obnizenia Wynagrodzenia;

d. odstgpi¢ od Umowy (na zasadach okreslonych w § 23 Umowy).

Uprzednie dokonanie odbioréw czesciowych nie niweczy roszczenh Zamawiajgcego z tytutu wad

zakreséw robodt bedacych przedmiotem Odbioru Koricowego, ani tez nie niweczy uprawnienia
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Zamawiajgcego do dokonania skorygowania rozliczenia koncowego o rozliczenia dokonane
na podstawie odbioréw czesciowych.

Z Odbioru Korncowego zostanie sporzadzony przez Zamawiajacego Protokdt Odbioru Koncowego.
Protokot podpisuje komisja odbiorowa: m.in kierownik budowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Wykonawca oraz Zamawiajacy.

. Podpisanie przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Koricowego nie pozbawia Zamawiajgcego
mozliwosci zgtaszania zastrzezen, co do ilosci albo jakosci prac objetych protokotem, ani nie stanowi
zrzeczenia sie przez Zamawiajgcego roszczen w tym zakresie oraz nie stanowi pokwitowania
nalezytego wykonania prac.

§19

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty (w tym zastosowane materiaty) na okres
60 miesiecy a na zastosowane urzgdzenia na okres 48 miesiecy, liczagc od daty podpisania Protokotu
Odbioru Koricowego .
Wykonawca nadto udziela rekojmi na okres réwny okresowi gwarancji, nie krotszy jednak niz
wynikajacy z przepiséw powszechnie obowigzujgcych.
Gwarancjg objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie Umowy, bez wzgledu na to czy zostaty
wykonane bezposrednio przez Wykonawce, czy osoby trzecie, ktdrymi postuzyt sie on przy
wykonywaniu przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego w
terminie 10 dni kalendarzowych o:
a. zmianie siedziby lub nazwy firmy oraz danych kontaktowych podanych w § 28 Umowy,
b. zmianie numeru konta, na ktére nalezy zwrdci¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
c. zgtoszeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci lub wszczeciu postepowania restrukturyzacyjnego,
d. ogtoszeniu likwidacji,
Roszczenia z tytutu gwarancji mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu gwarancji, jezeli
Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji lub protokole odbioru
pogwarancyjnego, sporzgdzonym w terminie wskazanym w ust. 18.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakichkolwiek wad w wykonanych przez Wykonawce
robotach lub zamontowanych urzadzeniach, Wykonawca zobowigzany jest na zagdanie Zamawiajacego
usungc na swoj koszt wszystkie wady i doprowadzi¢ przedmiot umowy do stanu zgodnego z Umowa.
Zamawiajgcy bedzie informowat Wykonawce o ujawnionych wadach w formie dokumentowej,
poprzez przestanie zgtoszenia na adres e-mail Wykonawcy wskazany w §28 Umowy. Wykonawca jest
zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajgcego o zmianie adresu e-mail, zgodnie z ust. 4, pod rygorem
uznania, iz wiadomos¢ wystana na dotychczasowy adres zostata doreczona zgodnie
z wymogami opisanymi w §28 Umowy.
Po otrzymaniu zawiadomienia o wadzie Wykonawca zobowigzany jest ustosunkowac sie
do zgtoszenia w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania; Wykonawca oswiadcza, ze brak jego reakcji
w tym terminie zostanie poczytany za uznanie zasadnosci zgtoszenia wady.
Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wady niezwtocznie, nie pdzniej niz
w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia i usungé¢ wade w uzasadnionym technicznie
terminie, nie dalej jednak niz 14 dni od dnia przystgpienia do jej usuwania. Roboty zwigzane
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

z usuwaniem wad (tzw. roboty naprawcze) bedg wykonywane przez Wykonawce na wifasny koszt
i ryzyko.

Jesli okaze sie, ze usuniecie wady w terminach wskazanych w ust. 9 jest niemozliwe, a istnienie wad
utrudnia lub ogranicza mozliwos¢ korzystania z przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany —
na czas usuwania wad — podjgé¢ tymczasowe, zastepcze dziatania umozliwiajgce korzystanie z
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Odbiér robdét naprawczych bedzie przeprowadzony komisyjnie w terminie wskazanym przez
Wykonawce w zgtoszeniu gotowosci do odbioru.

W sktad komisji odbiorowej wchodza: przedstawiciel Zamawiajgcego, przedstawiciel Wykonawcy,
Kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego. Zamawiajgcy moze poszerzy¢ sktad komisji
odbiorowej np. o Projektanta sprawujgcego nadzér autorski, rzeczoznawce budowlanego
w specjalnosci obejmujacej wykonawstwo.

Na okolicznos¢ odbioru robdt naprawczych komisja odbiorowa sporzgdza w 3 egzemplarzach protokét
zawierajgcy: date odbioru, imiona i nazwiska cztonkéw komisji odbiorowej, opis i zakres odbieranych
robét budowlanych, wykaz Podwykonawcéw realizujgcych odbierane roboty, ocene stanu
technicznego, uzytkowego i estetycznego odbieranych robdt naprawczych, dokumentacje
fotograficzng i podpisy cztonkéw komisji odbiorowe;j.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w ustalonym w ust. 9 powyzej terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne
dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony
do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W celu ustalenia przyczyn i skutkéw wad robdt budowlanych stwierdzonych w okresie rekojmi
za wady lub gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze zleci¢ rzeczoznawcy budowlanemu wykonanie
ekspertyzy/opinii technicznej. Jezeli ekspertyza/opinia techniczna potwierdzi, ze wady nie wynikajg z
niewtasciwej eksploatacji budynku, Wykonawca zwréci Zamawiajagcemu koszty wykonania
ekspertyzy/opinii technicznej w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego noty
obcigzajgcej oraz usuwa wady w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za wszelkie poniesione przez niego
szkody i utracone korzysci, ktére powstaty w zwigzku z wadami.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad lub nieprzystgpienia przez Wykonawce
do usuwania wad w terminie lub tez nieusuniecia ich w terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢
osobom trzecich ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Po uptywie okresu gwarancji, Strony zobowigzane sg przystgpic i dokonaé odbioru pogwarancyjnego.
O zamiarze przystgpienia do odbioru pogwarancyjnego, Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce droga
elektroniczng — na co najmniej 7 dni przed planowanym odbiorem. Odbiér pogwarancyjny winien
zostaé¢ dokonany najpdiniej w terminie 14 dni po uptywie okresu gwarancji. Niestawiennictwo
Wykonawcy uprawnia Zamawiajgcego do przeprowadzenia czynnosci przegladu i spisania protokotu
odbioru jednostronnie przez Zamawiajgcego.

§20
Prawa autorskie
Wykonawca w ramach Wynagrodzenia, przenosi na Zamawiajgcego catos¢ autorskich praw
majatkowych do opracowanej Dokumentacji, dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich innych
utworow stworzonych przez Wykonawce przy okazji realizacji Umowy (dalej tgcznie zwanych:
»Utworami”), bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, bez ograniczen terytorialnych i czasowych oraz
bez dodatkowych oswiadczen Stron.
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2. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych, o ktérych mowa w ust. 1 nastepuje z chwilg przekazania
Utworéw Zamawiajagcemu (ich nosnikdw) oraz zostaje dokonane na nastepujgcych polach
eksploatacji:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania — wytwarzania dowolng technikg egzemplarzy Utwordw,
w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg, a takze
do wprowadzania opracowanej dokumentacji do pamieci komputera;

b. w zakresie obrotu oryginatem Utworéw albo egzemplarzami, na ktérych Utwory utrwalono —
wprowadzania do obrotu, uzyczania, najmu lub dzierzawy oryginatu albo egzemplarzy;

c. w zakresie rozpowszechniania Utworéw w sposob inny niz okreslony w punkcie (b) — publicznego
wykonania, wystawienia, wyswietlenia, a takze publicznego udostepniania Utworéw w taki
sposob, aby kazdy mégt mie¢ do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym
poprzez udostepnianie ich w sieci Internet;

d. wytgczne prawa do rozpowszechniania (w tym rozporzadzania i korzystania) Utworéw oraz
zezwalania na rozpowszechnianie wszelkich opracowan Utworéw, a w szczegdlnosci ich adaptacji
lub przerébek, a nadto prawa do wykorzystania fragmentow (elementéw) Utwordéw w innych
opracowaniach;

e. prawo do wykonywania opracowan, w rozumieniu przepisu art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych Utworéw. Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na
wykonywanie praw zaleznych do Utwordéw, a takze upowaznia Zamawiajacego do wykonywania
oraz zezwalania na wykonywanie w stosunku do nich praw zaleznych, na polach eksploatacji
okreslonych w niniejszym paragrafie;

f. W zakresie udostepniania Utwordw osobom trzecim w sposdb inny niz wyzej okreslony, w tym
udostepnienia na rzecz pracownikdw Zamawiajgcego, jego kontrahentéw lub innych osdb
i podmiotéw, wedtug wyboru Zamawiajgcego,

g. Wykorzystania Utwordw do wykonania na ich podstawie prac budowlanych lub innego rodzaju
robot (rowniez nieobjetych Umowa), a takze do wykonania na ich podstawie modernizacji, lub
remontu obiektu, instalacji albo urzadzenia, objetego lub nieobjetego Umowsg,

h. Wprowadzania zmian do Utwordw w celu wykonania na ich podstawie modernizacji, modyfikacji,
remontu obiektu, instalacji lub urzadzenia objetego Umowsg,

i. Wprowadzania zmian do Utworéw w celu wykonania na ich podstawie prac, ktére nie byty
wczesniej objete Umowg lub wprowadzenia rozwigzan zamiennych.

3. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia przenosi rdwniez na Zamawiajgcego prawo wiasnosci
do materialnych nosnikdw, na ktérych utrwalone zostaty Utwory. Przeniesienie prawa wtasnosci
materialnych nosnikéw, o ktédrych mowa w zdaniu poprzedzajagcym nastgpi z chwilg wydania ich
Zamawiajgcemu.

4. W ramach Wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie praw zaleznych
zwigzanych z Utworami, to jest dokonywanie, rozporzadzanie oraz korzystanie z opracowan Utwordw,
w tym w szczegdlnosci (ale nie wytgcznie) z ich adaptacji, zmian, aktualizacji, ttumaczen na wszystkich
wymienionych w polach eksploatacji, oraz wyraza zgode, aby dalszej zgody na wykonywanie praw
zaleznych przez osoby trzecie udzielat Zamawiajgcy.

5. Razem z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych, Wykonawca:

a) udziela Zamawiajgcemu zgody na opracowywanie, modyfikowanie oraz adaptowanie Utworéw
oraz ich poszczegdlnych elementéw

b) udziela Zamawiajgcemu zgody na wykonywanie praw zaleznych do utworéw powstatych
w nastepstwie opracowan, modyfikacji lub adaptacji Utworéw wskazanych w ust. 1. Wykonawca
przenosi rowniez na Zamawiajgcego prawo do wyrazania zgody osobom trzecim na wykonywanie
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praw zaleznych do Utworoéw.
c) Nieodwofalnie upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania autorskich praw osobistych
do Utwordw w zakresie obejmujgcym prawo do:
i. dokonywania przez Zamawiajgcego lub podmioty przez Zamawiajgcego upowaznione
jakichkolwiek zmian w tresci lub formie Utwordw;
ii. udostepniania Utwordéw w catosci lub w czesci anonimowo;
iii. decydowania przez Zamawiajgcego o pierwszym udostepnieniu Utwordéw publicznosci;
iv. sprawowania przez Zamawiajgcego nadzoru nad sposobem korzystania z Utwordw.

6. W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiajgcego potrzeby nabycia praw do Utwordw na innych
polach eksploatacji niz okreslone w ust. 3 - 6, Zamawiajgcy zgtosi takg potrzebe Wykonawcy
i Strony w terminie 14 dni od zgtoszenia potrzeby zobowigzujg sie zawrze¢ umowe przenoszgcy
autorskie prawa majatkowe na dodatkowych, wczesniej niewskazanych, polach eksploatacji
na rzecz Zamawiajacego — na warunkach takich jak okres$lone w Umowie, bez prawa do Zgdania
odrebnego, dodatkowego wynagrodzenia przez Wykonawce.

7. Wykonawca oswiadcza, ze wykonane Utwory sg wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz
ze Wykonawcy stuzg wytgczne majatkowe prawa autorskie do Utworéw w zakresie koniecznym do
przeniesienia tych praw na Zamawiajgcego, oraz ze prawa te nie s3 w zaden sposéb ograniczone.
Wykonawca oswiadcza, ze rozporzadzenie tymi prawami autorskimi majgtkowymi nie narusza
zadnych praw wiasnosci przemystowej i intelektualnej, w szczegdlnosci: praw patentowych, praw
autorskich i praw do znakéw towarowych.

8. Woykonawca zobowigzany jest zapewnic przejscie na Zamawiajgcego, autorskich praw majgtkowych
oraz uprawnien wynikajgcych z praw osobistych w zakresie opisanym w niniejszym paragrafie. W tym
celu Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nabycie tych praw od swoich pracownikow,
zleceniobiorcéw lub podwykonawcow — ktdrymi postuzy sie przy realizacji Umowy. W celu wykazania
wykonania tego zobowigzania, Wykonawca — przekazujgc Zamawiajgcemu Utworu — zobowigzany jest
przekazac rowniez z nimi:

a. Oswiadczenia wszystkich oséb, ktérych podpisy znajdujg sie na nosnikach materialnych Utworéow
(w  szczegdlnosci na  Dokumentacji projektowej lub  innych  dokumentacjach),
Ze sg ich autorami lub wspétautorami i przeniesli swoje autorski prawa majgtkowe oraz udzielili
Wykonawcy upowaznied w zakresie praw osobistych co najmniej w zakresie okreslonym
W niniejszym paragrafie;

b. Oswiadczenie Wykonawcy, ze oswiadczenia oséb wskazane przy lit. (a) stanowig komplet
os$wiadczen wszystkich autorow i wspétautorow Utwordw wskazanych w ust. 1.

9. W przypadku wystgpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiajgcego z tytutu
naruszenia ich praw autorskich w zwigzku z korzystaniem przez Zamawiajgcego z Utwordw,
Wykonawca:

a. przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

b. w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po stronie
Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu
sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;

c. poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby
lub 0séb lub podmiotéw zgtaszajgcych roszczenia.
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10. Przekazanie praw autorskich nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonywania zmian
i uzupetnien w Utworach wynikajacych z prowadzonych prac budowlanych lub projektowych oraz
wprowadzania do nich niezbednych zmian (w tym, w szczegdlnosci, ale nie wytgcznie, niezbednych
poprawek lub usuwania wad) na zgdanie Zamawiajgcego.

11. Wykonawca zobowigzuje sie, iz nie bedzie wykonywat przystugujgcych mu praw do zadnego
z Utwordw w sposéb ograniczajgcy Zamawiajgcego w wykonywaniu praw do Utwordw.

12. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe do Utwordéw wskazanych w ust. 1, ktére zostaty juz stworzone przez Wykonawce, ale
jeszcze nieprzekazane Zamawiajgcemu, nie zostaty przeniesione na Zamawiajgcego - przejscie tych
praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia, chyba ze oswiadczenie o odstgpieniu obejmuje
rowniez zobowigzania w zakresie dostarczenia tych Utwordw.

§21
Zabezpieczenie

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w wysokosci 5% kwoty
Wynagrodzenia brutto W fOrmie ..eeeeceereensseecseeeanesneesanesnnssnesesnsenns

2. Zabezpieczenie zostanie zwrdécone przez Zamawiajgcego i przekazane Wykonawcy na nastepujgcych
zasadach:

a. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone w ciggu 30 dni po podpisaniu Protokotu Odbioru
Konicowego;

b. 30 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdécone po uptywie 15 dni od dnia uptywu ostatniego z
okreséw rekojmi za wady przedmiotu umowy, ustalonego zgodnie z §19 ust. 1i 2 Umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzgcq Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.

4. W przypadku przesuniecia terminu zakonczenia przedmiotu umowy i przedtuzenia okresu rekojmi,
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy rdéwniez bedzie odpowiednio przedtuzone. W
przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, jak rdwniez roszczen z tytutu rekojmi
za wady. Zamawiajacy jest upowazniony do potrgcania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, jak réwniez z innych kwot naleznych Wykonawcy, wszelkich naleznosci z tytutu kar
umownych lub innych odszkodowan naleznych Zamawiajgcemu na podstawie Umowy oraz kwot
wynagrodzenia zaptaconych przez Zamawiajgcego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

6. Woyptata srodkdw z wniesionego zabezpieczenia moze nastgpi¢ w kazdym przypadku niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy badzZ nie usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi.

7. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.
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Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Zamawiajgcy przed potraceniem jakichkolwiek kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce.

§ 22
Kary umowne

Strony postanawiajg, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan

wynikajgcych z Umowy, naliczone zostang kary umowne zgodnie z ust. 2.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a. zazwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 700 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
w stosunku do ktéregokolwiek z terminéw wskazanych w §14 Umowy;

b. zazwtoke w stosunku do ustalonych w Harmonogramie terminéw posrednich robét budowlanych
200 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

c. za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbiorow  wskazanych
w §17 ust. 1 w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad;

d. za zwtoke w przedtozeniu Zamawiajgcemu Harmonogramu do zatwierdzenia w terminie
okreslonym w §3 ust. 2 w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki do czasu jego
przedtozenia do akceptacji Zamawiajagcemu,

e. za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce, z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 10 % Wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 15 ust. 3;

f. za kazdy przypadek nieprzedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo roboét
budowlanych lub projektu jej zmiany, a takze poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo robét, dostaw lub ustug — w wysokosci 1000 zt.

g. za kazdy przypadek nieprzedtozenia Zamawiajagcemu kopii zmian umowy regulujgcej wspotprace
Wykonawcéw wystepujacych wspdlnie wchodzacych w sktad Konsorcjum
w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w takiej umowie - w wysokosci 1000 zt

h. za kazdy przypadek nieobecnosci ktérejkolwiek z osdéb wymienionych w §8 Umowy
w czasie wykonywania robdt, przy ktérych osoba ta ma byé obecna zgodnie z §7 lub innymi
postanowieniami Umowy lub przepisami powszechnie obowigzujgcymi -
w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek.

i. za kazdy przypadek dopuszczenia do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonaweca lub dalszy podwykonawca
w wysokosci 1000 zt.

j. za kaizdy przypadek niezatrudnienia pracownika na umowe o prace zgodnie z §7 Umowy
w wysokosci 500 zt.

k. za zwtoke w usunieciu wady w okresie gwarancji w wysokosci 1000 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki liczonej od terminu usuniecia wady okreslonego zgodnie z §19 Umowy.

I.  za odmowe przeniesienia praw autorskich zgodnie z §20 ust. 6 Umowy — w wysokosci 10.000
ztotych za kazdy przypadek.

m. za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

n. za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia netto naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty;
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Kary umowne mogg podlegac¢ tgczeniu. W przypadku, gdy jedno zdarzenie skutkuje zaistnieniem
podstawy do naliczenia kar umownych z réznych tytutéw, Zamawiajagcy ma prawo naliczy¢ kary
umowne tgcznie — z kazdego z nich. taczny limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgdac od
Wykonawcy z wszystkich tytutdw przewidzianych w ust. 2 wynosi 20 % Wynagrodzenia
(z wytaczeniem postanowienia przewidujgcego kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy, ktéra
nie jest zaliczana do tego limitu).

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania do zaptaty. W
razie opoznienia z zapftatg kary umownej Zamawiajagcy moze zgdaé odsetek ustawowych
za kazdy dzien opdzZnienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych
obowigzkdéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potracenia naleznosci z tytutu kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, jak rdwniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawcy bez zgody Zamawiajgcego nie przystuguje prawo do potrgcania wierzytelnosci
z tytutu wzajemnych zobowigzan lub roszczen.

§23
Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w catosci albo w czesci z przyczyn lezacych

po stronie Wykonawcy, gdy:

a. Wykonawca jest w zwtoce z realizacjg prac w stosunku do ktéregokolwiek z terminéw okreslonych
w §14 Umowy lub w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Harmonogramie o dtuzej niz 14 dni;

b. Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
rozpoczyna ich pomimo wezwania Zamawiajacego,

c. lIstniejg uzasadnione podstawy do uznania, ze Wykonawca nie jest w stanie wykonaé przedmiotu
umowy w terminach okreslonych w §14 Umowy lub w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
Harmonogramie, a pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do przedstawienia planu
naprawczego, Wykonawca nie przedstawia takiego planu lub planu tego nie przestrzega lub okaze
sie, ze plan ten jest niewystarczajgcy do dotrzymania terminu,

d. Wykonawca wykonuje prace objete Umowg z naruszeniem obowigzujgcych przepiséw lub
wymagan technicznych, postanowien SWZ, Dokumentacji projektowej Ilub zalecen
Zamawiajgcego i pomimo wezwania Zamawiajgcego do zaprzestania naruszen ztozonego
i bezskutecznego uptywu 3 dni, nadal ich nie respektuje,

e. Zamawiajgcy powiadomit o koniecznosci usuniecia wady, a Wykonawca odmowit usuniecia albo
nie usunat wady w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub okreslonym w Umowie,

f. Zaistniata koniecznos¢ dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w granicach opisanych w §13,

g. Z powodu nienalezytego wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy doszto
do odmowy wydania pozwolenia na uzytkowanie dla zadania inwestycyjnego (w catosci lub
w czesci),

h. Zamawiajgcy — z powodu dziatan lub zaniechan Wykonawcy — zostat obcigzony, grzywns,
administracyjna karg pieniezng lub inng podobng sankcjg lub zostato wobec niego wszczete
postepowanie, ktére moze skutkowaé natozeniem na niego takiej kary.
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Odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej.
Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ ztozone w terminie 6 miesiecy od powziecia przez
Zamawiajgcego informacji o okolicznosciach stanowigcych podstawe do odstgpienia.

Sktadajac oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1, Zamawiajacy ma
prawo oswiadczy¢, czy odstgpienie ma skutek co do catosci przedmiotu umowy, wadliwie wykonanej
czesci przedmiotu umowy, czy tez jedynie dla niewykonanej jeszcze czesci przedmiotu umowy.
Wykonaweca udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady w zakresie okreslonym w Umowie na czesé
przedmiotu umowy wykonanej do dnia odstgpienia od Umowy (a ktdra nie jest objeta skutkami
odstagpienia).

§24
Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce

W przypadku gdy:
a. Zamawiajacy odmawia bez przyczyny podpisania protokotu Odbioru czesciowego lub
b. Zwioka Zamawiajgcego w zaptacie za prawidtowo wystawiong fakture wynosi 60 dni

(z zastrzezeniem postanowien Umowy, w ktérych Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z

zaptata).
- wykonawca ma prawo odstgpi¢ od Umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajgcego do
wykonania Umowy (ze wskazaniem sposobu naruszenia umowy przez Zamawiajgcego oraz zgdanym
od Zamawiajgcego dziataniem) i bezskutecznym uptywie, co najmniej 30-dniowego okresu, od dnia
otrzymania przez Zamawiajgcego wezwania.
Wykonawca ma prawo wykona¢ swoje uprawnienia do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od
dnia powstania podstawy do jego wykonania.
Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub
w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania przez
Zamawiajgcego oSwiadczenia o odstgpieniu.

§25
Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce Ilub Zamawiajgcego, Wykonawca

ma obowigzek:

a. wstrzymacé wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci i zabezpieczy¢
przerwane roboty oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

b. przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty (w tym nalezgce do Zamawiajgcego),
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat wynagrodzenie oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz w ramach przedmiotu umowy dokumentacje,
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 4 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do

odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie

gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonaweca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 3 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od

Umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione

materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych oraz

przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy.
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Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowac¢ usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na
swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyiszego obowigzku,
Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w os$wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robét.

8§26

Obowigzki Wykonawcy w zwigzku z odstgpieniem od Umowy
W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegbétowy protokot odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien
odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do dokonania rozliczenia Stron.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét
wedtug stanu na dzien odstgpienia.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna odstgpienia
od Umowy.

§27
Zmiany Umowy

Zmiany tresci niniejszej Umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci zgody obu Stron, z zachowaniem

formy pisemnej.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian istotnych postanowien Umowy w stosunku do tresci Oferty

Wykonawcy w przypadku wystgpienia ktéregokolwiek z nastepujacych przypadkow:

a. zmian regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu podpisania Umowy (zmian stawki podatku VAT
lub podatku akcyzowego).
- W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek w terminie 30 dni od zmiany wysokosci stawki
podatku od towardw i ustug lub podatku akcyzowego ztozy¢ do Zamawiajgcego pisemny wniosek,
w ktorym musi wykazac rzeczywisty wpltyw zmiany stawki podatku na zwiekszenie kosztéw
realizacji Umowy, przedstawiajgc w tym szczegotowe wyliczenia i zaleznosci miedzy zmiang stawki
podatku od towardw i ustug a wzrostem kosztéw realizacji Umowy. Zamawiajacy w terminie 10
dni od dnia ztozenia wniosku ocenia, czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw zmian na wzrost
kosztéw realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentéw i obliczen, o ile ocena ztozonych
dokumentdw bedzie pozwalata na przyjecie, iz zmiana stawki podatku VAT realnie zwiekszyta
koszty Wykonawcy, Strony przystepujg do negocjacji w zakresie zwiekszenia wynagrodzenia
umownego brutto, przy czym wynagrodzenie umowne netto pozostanie bez zmian.
Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejscia w zycie zmiany przepisdw
w zakresie wysokosci podatku od towardw i ustug (VAT) majacych zastosowanie w czasie realizacji
niniejszej umowy. Wdéweczas, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za cze$é prac wykonywang po
terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom natomiast warto$¢ wynagrodzenia
netto pozostanie bez zmian.

b. W przypadku wystgpienia sity wyzszej— w takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy
moze zostac przedtuzony o okres w jakim realizacja przedmiotu umowy przez Wykonawece nie byta
mozliwa z powodu wystgpienia Sity wyzszej.
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c. W przypadku konieczno$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w Dokumentacji projektowe;j,

ktora to koniecznos¢ jest wynikiem zmian przepiséw powszechnie obowigzujgcych lub norm,
ktore zostaty wykorzystane przy sporzgdzaniu Dokumentacji przez Zamawiajgcego.
- w takim wypadku, Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé¢ Zamawiajgcego
o koniecznosci wprowadzenia zmian do Dokumentacji. W przypadku potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zasadnosci zmian, Strony sporzgdzg aneks przewidujgcy wprowadzenie rozwigzan
zamiennych w zakresie sposobu wykonywania robdét budowlanych, zgodnych z aktualnymi
normami oraz przepisami powszechnie obowigzujgcymi.

d. W przypadku, gdy zmiany opisane przy lit. (c) dotyczg juz wykonanej Dokumentacji projektowej,
w ramach aneksu sporzadzonego przy lit. (c), Strony mogg dokonac¢ zmiany Umowy réwniez w
zakresie zmiany terminu jej realizacji, o okres niezbedny dla wprowadzenia zmian.

e. W przypadku podpisania przez Strony umowy aneksu dotyczgcego dodatkowych robodt
budowlanych o ile wykonywanie tych dodatkowych robdét budowlanych wptywa
na terminy wykonania poszczegdlnych zakreséw lub termin wykonania niniejszej Umowy - w
takim przypadku termin wykonania poszczegdlnych zakresdw lub termin wykonania przedmiotu
umowy moze zostac przedtuzony o faktyczny okres wykonywania robét dodatkowych.

f. W przypadku zaistnienia przewlektosci postepowan administracyjnych w przedmiocie uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie lub innych postepowan, ktérych zakoriczenie jest niezbedne do
wykonania catosci przedmiotu umowy - w takim wypadku, terminy okreslone w §14 Umowy mogg
ulec wydtuzeniu o okres przewlektosci.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zlecenia realizacji dodatkowych robdét budowlanych nieobjetych
zamoéwieniem podstawowym (przedmiotem umowy) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp na
nastepujacych zasadach:

a. Rozpoczecie wykonywania ,, dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot
umowy, moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego Umowe w tym
zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokoét koniecznosci wraz z wyceng
szacunkowg robdt, przygotowang przez Wykonawce, na zakres wskazany w protokole
koniecznosci (do rozliczenia powykonawczo na podstawie faktycznie wykonanych ilosci robot),
potwierdzony przez Zamawiajgcego i zatwierdzony przez Strony Umowy. Protokdt ten musi
zawierac uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455
ust. 1 pkt 3 PZP. Rozpoczecie wykonywania tych robdt musi by¢ poprzedzone wykonaniem
dokumentacji projektowe] opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami
Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

b. Rozliczanie dodatkowych robdét budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot umowy, ktérych
zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 PZP, odbywato sie bedzie fakturami
wystawionymi na zasadach opisanych w niniejszej umowie dla zaptaty Wynagrodzenia. Wysokos¢
wynagrodzenia za te prace zostanie ustalona w sposéb nastepujacy:

c. ceny jednostkowe robdt beda przyjmowane z kosztorysédw ofertowych sporzgdzonych przez
Wykonawce w ramach postepowania przetargowego a ilosci wykonanych w tym okresie robot
wedtug obmiaru powykonawczo;

d. w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktdre nie okreslono w kosztorysie o ktdrych mowa wyzej
cen jednostkowych, roboty te rozliczane bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu
o treéci zeszytéw SEKOCENBUD (jako érednie dla wojewddztwa Slaskiego) za kwartat
poprzedzajgcy okres realizacji prac dodatkowych.

4. W celu dokonania zmian w Umowie Strony zawrg aneks
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Powyzej opisany katalog dopuszczalnych zmian w Umowie nie stanowi zobowigzania Stron
do wprowadzenia zmian.

§28

Porozumiewanie sie Stron — dane kontaktowe
Wszelkie o$wiadczenia Stron (zawiadomienia, zapytania lub informacje) odnoszace sie do lub
wynikajgce z realizacji przedmiotu umowy, sktadane bedg w formie dokumentowej — drogg
elektroniczng na adresy Stron wskazane w ust. 2 — pod rygorem niewaznosci. Jesli postanowienia
Umowy wymagajg formy pisemnej, to dla skutecznosci oswiadczenia konieczne jest ztozenie go
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Korespondencje nalezy kierowac na wskazane adresy:
a. do Zamawiajacego:

Zmiana danych wskazanych powyzej w ust. 2, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie
pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

Oswiadczenia, zgodnie z ust. 2, nadane drogg elektroniczng w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i
Swieta) uwazane sg za nadane dopiero w najblizszym dniu pracujgcym.

Oswiadczenie nadane drogg elektroniczng, zgodnie z ust. 2, po godzinie 15.00, uwaza sie
za nadane dopiero dnia nastepnego — z zastrzezeniem ust. 4.

§29

Inspektor Nadzoru
Zamawiajgcy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — powiadamiajgc o tym Wykonawce.
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do uczestniczenia we wszystkich czynnosciach zwigzanych
z odbiorami oraz sposobem wykonywania prac budowlanych. llekro¢, gdy Umowa stanowi, ze dana
czynno$¢ lub zadanie wymaga dokonania uzgodnienia, stanowiska lub zgody Zamawiajgcego,
z chwilg ustanowienia Inspektora Nadzoru uwaza sie, ze czynnos$¢ taka lub zadanie wymaga réowniez
uzyskania jego stanowiska.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do uczestniczenia w odbiorach, a jego podpis jest
wymagany na protokole odbioru oraz Swiadectwach ptatnosci dla ich waznosci i skutecznosci.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo wykonywaé wszelkie czynnosci okreslone w Umowie
przyznane Zamawiajgcemu (w jego imieniu i na jego rzecz), za wyjatkiem sktadania oswiadczenia
o odstgpieniu od Umowy.

§30
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas realizacji Umowy, umowe lub umowy ubezpieczenia od
wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy oraz do terminowego optacania
naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:
a. od ryzyk budowy (CAR/EAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz 1 800 000 PLN,
b. od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wtasnego lub osdb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
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rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 1 800 000 PLN.

Zamawiajgcy dopuszcza tgczng franszyze redukcyjng do kwoty 5.000 zt — dla kazdej z umdw opisanych
w ust. 1 pkt. a-b (to jest 5.000 zt za wszystkie szkody wynikajagce z danej umowy
w okresie ubezpieczenia), facznie suma franszyz od wszystkich umoéw ubezpieczenia nie moze
przekracza¢ kwoty 10 000,00 zt.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust.1 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego
w ztotych polskich.

Koszt umowy lub uméw, o ktérych mowa w ust.1 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w catosci Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczegdlnosci polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania terenu budowy.
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z
przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu
termindw wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
do przedtuzenia ubezpieczenia przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia
ubezpieczenia lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w
terminie, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt dokona stosownego
ubezpieczenia, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej
przez Wykonawce.

Wykonaweca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie, pod rygorem niewaznosci.

Ubezpieczenia, ktdre Wykonawca jest zobowigzany zapewnic zgodnie z warunkami niniejszej Umowy,
powinny obejmowad wszelkie dziatania i zaniechania wszystkich Podwykonawcdw, konsultantow i
innych podmiotéw zaangazowanych przez Wykonawce lub dziatajagcych w jego imieniu przy
wykonywaniu przedmiotu umowy.

§31
Poufnos¢

Strony Umowy zobowigzujg sie wzajemnie, ze w czasie obowigzywania Umowy, ani
po zakonczeniu tego okresu, nie ujawnig nikomu bezposrednio ani posrednio:
a) jakichkolwiek informacji, materiatow lub dokumentéw przekazanych sobie wzajemnie w zwigzku z

wykonywaniem Umowy, czy
b) jakichkolwiek informacji, materiatéw lub dokumentéw uzyskanych od oséb trzecich w zwigzku

z wykonywaniem Umowy.
Nie dotyczy to informacji, materiatdw lub dokumentdw, ktére sg powszechnie dostepne albo musza
by¢ ujawnione z mocy prawa - jednakze pod warunkiem zabezpieczenia ich poufnosci oraz
natychmiastowego powiadomienia o takim fakcie drugiej Strony.
W przypadku rozwigzania lub wygasniecia umowy Wykonawca zobowigzany jest na pierwsze pisemne
zadanie Zamawiajgcego do zwrotu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania takiego
wezwania wszelkich materiatéw zawierajgcych wyniki prac, informacji, materiatéw lub dokumentéw.
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W przypadku prawnej koniecznosci ujawnienia informacji, Strona zobowigzuje sie zawiadomi¢ druga
Strone bezzwiocznie o takiej okolicznosci celem umozliwienia wspdtpracy w przygotowaniu
odpowiedzi na takg prosbe lub ograniczenia zakresu danych ujawnianych w zwigzku z wymogiem
prawnym do minimum, jakie muszg zosta¢ ujawnione, a takze powzig¢ wszelkie uzasadnione dziatania
zmierzajgce do zapewnienia poufnego traktowania takich informacji poufnych.

Postanowienia Umowy dotyczace poufnosci bedg wigzgce dla obu Stron w okresie obowigzywania
niniejszej Umowy, a takze 5 lat po jej rozwigzaniu lub zaprzestaniu wspdtpracy pomiedzy Stronami
i nie podlegajg wypowiedzeniu.

§32

Sita Wyisza
Strony nin. umowy bedg zwolnione z odpowiedzialnosci za czesciowe czy catkowite niewykonanie
swoich zobowigzan umownych, jezeli wynika to z wystgpienia sity wyzszej (wojna, rewolucja,
embargo, stan wyjgtkowy, kleski zywiotowe, strajki lub inne globalne konflikty pracownicze itp.),
ktorych Strony nie mogty przewidzie¢ ani wyeliminowane w chwili zawierania nin. umowy, a ktére
wystgpimy z przyczyn catkowicie niezaleznych od stron nin. Umowy w okresie obowigzywania nin.
Umowy.
Nie beda uwazane za sity wyzsze niedobory sity roboczej czy usterki sprzetu Wykonawcy, o ile nie s
one bezposrednim wynikiem dziatania sity wyzszej wskazanej w ust. 1 powyzej.
W przypadku wystgpienia sity wyzszej Strona, ktérej to przeszkodzito w wykonaniu jej zobowigzan
umownych - jest zobowigzana do powiadomienia drugiej strony na piSmie w terminie 24 godzin
roboczych od wystgpienia okolicznosci sity wyzszej. Oficjalne pismo stwierdzajgce fakt wystgpienia sity
wyzszej, potwierdzone przez upowazniong instytucja panstwowg powinno zosta¢ wystane na adres
drugiej strony w terminie do 10 dni roboczych.
W przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej o charakterze krétkotrwatym tj. nie
przekraczajagcym 7 dni kalendarzowych (jak np. kleska zywiotowa, strajki, zamieszki) — wykonanie
zobowigzan przez strony bedzie opdznione o czas trwania w/w sity wyiszej, potwierdzony przez
instytucja wskazang w ust. 3. Strony majg Swiadomos¢, ze w chwili zawierania umowy na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej ogtoszony jest stan epidemii w zwigzku z epidemig choroby COVID-19
spowodowanej przez wirus SARS-CoV-2 (choroba COVID-19 zwana dalej Epidemig). Biorgc pod uwage
to, ze przedmiotem umowy jest realizacja robdt stanowigcych zadanie inwestycyjne opisane w §1
Wykonawcy przystuguje prawo do powotywania sie na przeszkody zwigzane z Epidemia wytgcznie w
przypadku wprowadzenia na terenie kraju stanu wyjgtkowego.
W przypadku, gdy niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania niepienieznego jest
spowodowane Epidemig, strona dotknieta niezwtocznie powiadomi o tym zdarzeniu drugg strone,
przekazujgc wszelkie istotne fakty dotyczace takiego zdarzenia oraz przewidywany okres przeszkody
w realizacji zobowigzan.

§32
Postanowienia koricowe
Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze
dla Zamawiajgcego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Wszelkie spory zwigzane z Umowag bedzie rozstrzygat sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego, ktory
to jest sgdem wytgcznie wtasciwym dla sporéw zwigzanych z niniejszg Umowa.
Integralng czescig Umowy sg nastepujace zatgczniki do Umowy:
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a. SWZ, wraz z zatgcznikami, w szczegdlnosci wymienionym z nazwy w tresci niniejszej umowy -
Zatgcznik nr 1 do Umowy,

b. Oferta Wykonawcy — Zatgcznik nr 2 do Umowy,

c. Harmonogram Finansowo Rzeczowy i — Zatgcznik nr 3 do Umowy,

e

4. Zataczniki do SWZ oraz inne dokumenty przywotane w Umowie, nawet jesli nie zostaty do niej fizycznie
zatgczone, stanowig jej integralng czes$¢ i okredlajg prawa i obowigzki stron na réwni
z tres$cig Umowy.

5. Na wypadek zaistnienia rozbieznosci pomiedzy Umowg a jej zatacznikami oraz przywotanymi

w niej dokumentami, Strony ustalajg nastepujaca hierarchie (w kolejnosci waznosci):
a. Umowa,

b. Swz,

c. Dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem,

d. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysami ofertowymi,

przy czym, w odniesieniu do sposobu oraz zakresu robdt budowlanych, ktére Wykonawca
ma wykonac zgodnie z Dokumentacjg, s wyfaczone tylko i wytacznie takie, o ktérych Umowa lub
SWZ wyraznie o tym stanowig. Brak powtdrzenia obowigzku realizacji prac lub zobowigzan

wymienionych w Dokumentacji, a niewymienionych w Umowie, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ich realizacji.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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