

KZP-271-WKR-2/2023

### INFORMACJA Z PRZEBIEGU KONSULTACJI

#### Dostawa oprogramowania zarządczego (systemu informatycznego) dedykowanego do obsługi gminnych grup zakupowych energii elektrycznej i gazu pochodzenia komunalnego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

1. W dniu 31.10.2023 r. Zamawiający wszczął wstępne konsultacje rynkowe, ustalając termin zgłoszeń do 10.11.2023 r. i nie warunkując przystąpienia do nich od spełnienia konkretnych wymogów, wskutek czego każdy podmiot mógł zostać Uczestnikiem przedmiotowego postępowania.
2. Zamawiający postanowił zaprosić do rozmów wszystkich Uczestników, którzy zgłosili swoje akcesy, tj.:
  - 1) dcs.pl Sp. z o.o.,
  - 2) Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o.,
  - 3) Nexpertis Sp.z o.o.
  - 4) Cloudity Sp. z o.o.,
  - 5) OPTeam S.A.
3. Zaproszenie do rozmów przyjęli i skorzystali z niego wszyscy wskazani wyżej Uczestnicy.
4. Przedmiotem konsultacji były następujące zagadnienia:
  - wstępny opis przedmiotu zamówienia,
  - informacje związane z kryteriami oceny ofert, warunkami udziału w postępowaniu, terminami realizacji zamówienia (w tym proponowanego harmonogramu prac), szacowanymi kosztami zamówienia, newralgicznymi zapisami projektowanej umowy.Uczestnicy konsultacji przekazali Zamawiającemu swoje sugestie w w/w obszarach.
5. Zamawiający udostępnił dodatkowo Uczestnikom:
  - 1) schemat algorytmu oczekiwanych funkcjonalności – który udostępnił teraz publicznie;
  - 2) odpowiedzi na pytania:

- a) "Jakie czynności bilingowe ma obejmować system, który jest przedmiotem zamówienia? Prosimy o potwierdzenie tezy, która została postawiona w trakcie spotkania przez stronę Zamawiającego, że fakturowanie ma odbywać się w programie Xpertis/MERIT firmy Macrologic, a przedmiot dostawy nie będzie obejmował wycień bilingowych."

Odpowiadając na te pytania:

- 1) tak, potwierdzamy, że "bilingowanie" będzie wykonywane przez program Xpertis/Merit;
- 2) System zamawiany ma dostarczyć do programu Xpertis/Merit uzgodnione dane do wystawienia faktury w uzgodniony sposób z producentem Xpertis/Merit. Uzgodnień dokona KHK, plik będzie w formacie csv wg zadanej struktury.

- b) „Jakie podpisy (dostawca) elektroniczne będą wykorzystywane na platformie?”

Odpowiadając na to pytanie:

Podpisy kwalifikowane (firmy nieokreślone na ten moment, można tu zaproponować konkretną wg dostawcy "najlepszą", ale nie będzie to wiążące dla zamawiającego (powinna być w tym zakresie dowolność) z wykluczeniem podpisu za pomocą platformy ePUAP).

- c) „Proszę o krótki opis mechanizmu wymiany danych z systemem ERP”

Odpowiadając na to pytanie:

Ta kwestia jest do ustalenia: wywołanie procedury składowanej (to wydaje się być najpewniejsze), bezpośrednio zapytanie do bazy. Nie przewiduje się tworzenia API.

- d) „Rozwiązanie będzie działać w pełnym obciążeniu kilka razy w roku. Pytanie jakie komponenty w tym czasie będą dociążane, czy sama aplikacja, czy też systemy raportujące lub ERP ?”

Odpowiadając na to pytanie:

Dociążone będą zarówno system - aplikacja (można spodziewać się jednoczesnej pracy wszystkich użytkowników systemu od 600 do 700, dodatkowo z pewnym mnożnikiem - można przyjąć 1,5 ze względu na osoby kontrasygnujące dokumenty, jak i część raportująca, gdzie osoby z KHK będą przeglądać dostępne raporty, drukować i je eksportować do plików. Dodatkowo będzie obciążana aplikacja w zakresie przeglądania logów, w których będą zapisane bieżące działania wszystkich użytkowników.

- e) „Proszę o potwierdzenie oczekiwanych terminów wdrożenia – Q1- I Etap, Q2 – pozostałe etapy.”

Odpowiadając na to pytanie:

Plan Zamawiającego:

- koniec Q1 - I Etap (wprowadzanie danych z pobieraniem części z nich z systemu; generowanie zestawienia dla potrzeb przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup nośnika energii, dla którego zbierane były dane; generowanie dokumentów Porozumień do zgłoszonych zapotrzebowań nośnika energii, dla którego zbierane były dane i podpisywane Porozumień oraz raportowanie przebiegu użycia wymienionych wcześniej elementów systemu i obsługa logów systemu);

- koniec Q2 - II Etap (Pozostała część systemu - Obsługa podpisywania Umów, obsługa integracji w zakresie wystawiania faktur, na podstawie danych przetwarzanych w zamawianym systemie do systemu oraz pobierania informacji zwrotnej z systemu o zapłaconych fakturach, o których mowa wcześniej; wykonanie części raportującej wykorzystanie stwarzanych nowych części systemu; dodanie obsługi aneksów do Porozumień (stworzonych wcześniej) (ta część może być przeniesiona do Etapu I, ze względu na silne z nim powiązanie) oraz obsługa aneksów do Umów; logowanie informacji na temat działań użytkowników w tej części systemu.

6. Zamawiający dokona analizy wniosków płynących z niniejszych konsultacji i przygotuje dokumentację przetargową. Szacowany termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego to I kwartał 2024 r. Szacowany termin udzielenia zamówienia (podpisania umowy z wybranym wykonawcą) to I kwartał 2024 r.

Załącznik:

- schemat algorytmu oczekiwanych funkcjonalności