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Do wiadomości Wykonawców  

 

Dotyczy postępowania pod nazwą Budowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Nowym 

Dworze Mazowieckim  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod 

numerem 20022/S 180-510516 dnia 19.09.2022 r. 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) ORAZ 

ZMIANA SWZ – ZAŁ. NR 5 WZÓR UMOWY 

 

Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Nowym Dworze Mazowieckim, 

działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: ustawą Pzp), przedstawia poniżej 

treść otrzymanego pytania, na które udziela następującej odpowiedzi:  

 

Pytanie 1.  

Dotyczy wzoru umowy: 

§1 ust.2 pkt. 5): „W zakres Przedmiotu Umowy wchodzą również roboty pomocnicze i 

towarzyszące oraz inne prace konieczne do wykonania zamówienia nie ujęte w Dokumentacji 

projektowej, a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy 

technicznej i przepisy prawa polskiego.” 

oraz   

§1 ust. 13.: „Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w ofercie wszelkie dane udostępnione przez 

Zamawiającego oraz warunki lokalne, które rozpoznał lub mógł rozpoznać we własnym zakresie, 

niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę robót 

niezbędnych do kompleksowego wykonania Przedmiotu Umowy i osiągnięcia wymaganych przez 

Zamawiającego parametrów funkcjonalno- użytkowych  obiektów obciąża wyłącznie Wykonawcę. 

Wykonawca nie może w takim przypadku żądać zwiększenia przysługującego mu wynagrodzenia.” 

 

Narzucony przez Zamawiającego obowiązek ujęcia w Cenie przez Wykonawcę wszystkich 

kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym również wszelkich kosztów nie 

ujętych w dokumentacji projektowej, bez których nie można wykonać zamówienia, w tym ryzyko 

Wykonawcy, jest niezgodne z zapisami §99 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych: 

„Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 

dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności 

mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.” Wykonawca ma obowiązek wyceny nieokreślonego 

zakresu a w związku z tym wyceny poszczególnych Wykonawców mogą być skrajnie różne co 

doprowadzi do sytuacji, gdy o wyborze Wykonawcy nie będą decydowały ogłoszone kryteria 

wyboru a subiektywne stanowiska Wykonawców w sprawie nieokreślonego zakresu robót.  

Obowiązek wykonania robót nieujętych w dokumentacji projektowej stanowi ponadto naruszenie 

zasady sprawiedliwości kontraktowej i równowagi stron umowy. Wyrok Sądu Apelacyjnego w 



 
 

 
 

Warszawie z dnia 22 lutego 2019r. sygn.. akt VII Aga 574/18. Jeżeli roboty zostały wykonane a 

nie ujęto ich w umowie podstawowej albo w umowie dodatkowej należy przyjąć, że zostały 

wykonane bez podstawy prawnej. Oznacza to, że Wykonawca może domagać się od 

zamawiającego wynagrodzenia za roboty nieprzewidziane w umowie opierając się na przepisach o 

bezpodstawnym wzbogaceniu się Zamawiającego i to niezależnie od tego czy w umowie 

pomiędzy stronami było przewidziane wynagrodzenie ryczałtowe. 

 

W związku z powyższym prosimy o wykreślenie niedozwolonych zapisów dotyczących zakresu 

wynagrodzenia ryczałtowego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokona zmiany wzoru Umowy we wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie.  

Paragrafy wzoru Umowy, o wykreślenie których wnioskuje Wykonawca, odnoszą się do robót 

pomocniczych i tymczasowych wynikających z przepisów prawa polskiego min. Prawa 

budowlanego, czy przepisów BHP. Odnoszą się one min. do organizacji zaplecza budowy, 

ogrodzenia placu budowy, organizacji pracy. Każdy Wykonawca ma swoje standardy w tym 

zakresie i koszty z tym związane muszą być wliczone w cenę oferty. Powyższe paragrafy wzoru 

Umowy, stanowią o kosztach powszechnie znanych Wykonawcy, ponieważ nie wynikają one z 

opisu Przedmiotu Zamówienia, a wynikają w przepisów prawa polskiego oraz standardów 

wykonywania robót budowlanych obowiązujących u Wykonawcy, jak organizacja pracy czy 

zaplecza budowy.   

Pragniemy nadmienić, iż wór Umowy §22 pkt 4-6 określa procedurę robót dodatkowych i zapłatę 

Wykonawcy za roboty dodatkowe.  

§1 ust. 13 wzoru Umowy, to oświadczenie Wykonawcy, iż przy kalkulowaniu ceny oferty 

uwzględnił nie tylko koszty wynikające z Dokumentacji Projektowej, ale również koszty 

wynikające min. z: SWZ, odpowiedzi na zapytania Wykonawców, dokumentów udostępnionych 

przez Zamawiającego na stronie prowadzonego postępowania.    

 

Pytanie 2. 

Dotyczy wzoru umowy: 

W treści §25 ust. 2 pkt 2) wzoru umowy nie wskazano żadnych możliwych przyczyn naruszenia 

terminów realizacji umowy i opóźnienia Wykonawcy. Opóźnienie w realizacji robót może 

wynikać z przyczyn niezależnych od Wykonawcy a narażony on będzie na znaczną karę umową 

za odstąpienie od umowy. 

Z uwagi na powyższe prosimy o korektę treści §25 ust. 2 pkt 2) wzoru umowy na: 

„Wykonawca narusza terminy realizacji Przedmiotu Umowy określone w Umowie i ustalone w 

HRF, o którym mowa w § 10 Umowy, z tym że do odstąpienia od Umowy wystarczające jest 

opóźnienie z winy Wykonawcy wynoszące więcej niż 21 dni.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający pragnie wyjaśnić Wykonawcom, iż odstąpienie od Umowy na podstawie 

powyższego paragrafu może nastąpić jedynie w przypadku kiedy, opóźnienie w realizacji 

Przedmiotu Umowy będzie wynikać z winy Wykonawcy. 

Dla zachowania precyzji powyższego paragrafu wzoru Umowy Zamawiający przychyla się do 

wniosku Wykonawcy i treści §25 ust. 2 pkt 2) wzoru Umowy otrzymuje następujące brzmienie: 



 
 

 
 

„Wykonawca narusza terminy realizacji Przedmiotu Umowy określone w Umowie i ustalone w 

HRF, o którym mowa w § 10 Umowy, z tym że do odstąpienia od Umowy wystarczające jest 

opóźnienie z winy Wykonawcy wynoszące więcej niż 21 dni.” 

 

Pytanie 3. 

Dotyczy pomieszczenia siarczanu glinu. 

Wg projektu wykonawczego w pomieszczeniu siarczanu glinu podłoga PG4 ma być wykonana 

jako: 

- 8, cm  - ażurowe płyty z tworzyw sztucznych  

- 48, cm – podkładki dystansowe dla podniesienia płyt ażurowych. 

Czy chodzi o wykonanie pomostów z płyt TWS gr 8cm  na konstrukcji ze stali kwasoodpornej ? 

Czy pomosty mają być w całym pomieszczeniu siarczanu glinu? 

Odpowiedź: 

Dokumentacja Projektowa nie narzuca Wykonawcy z jakiego konkretnego materiału mają być 

wykonane pomosty. Według Dokumentacji Projektowej zapisane jest jedynie, iż pomosty mają 

być wykonane z tworzywa sztucznego.  

Pomosty mają być w całym pomieszczeniu siarczanu glinu.  

 

Pytanie 4. 

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z przedmiarem robót dotyczącym wykonania „Rurociągu 

wody surowej z studni głębinowych nr 1 i nr 2" w miejscach rozbiórki nawierzchni z mas 

mineralno-bitumicznych należy przyjąć wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszyw 

łamanych o gr. 15cm oraz warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10cm, natomiast 

odtworzenie nawierzchni bitumicznej jest poza zakresem inwestycji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza 

 

Pytanie 5. 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres robót rozbiórkowych nawierzchni utwardzonych oraz 

wykonania podbudowy z kruszyw łamanych dotyczących budowy „Rurociągu wody surowej z 

studni głębinowych nr 1 nr 2" należy zwiększyć o ok. 80m2 względem ilości przedmiarowych z 

uwagi na nieujętą w dokumentacji projektowej rozbudowę jezdni przy ul. Leśnej. 

Odpowiedź: 

Roboty rozbiórkowe nawierzchni utwardzonych oraz wykonania podbudowy z kruszyw 

łamanych dotyczących budowy „Rurociągu wody surowej z studni głębinowych nr 1 nr 2" 

należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Zgodnie z rozdziałem XVII SWZ w 

przypadku wynagrodzenia ryczałtowego załączone do SWZ Przedmiary Robót mają jedynie 

charakter pomocniczy, nie stanowią części Dokumentacji Projektowej oraz Opisu Przedmiotu 

Zamówienia, a w związku z tym nie determinują zakresu oraz wartości robót objętych 

przedmiotem zamówienia. 

Wielkość/zakres robót rozbiórkowych nawierzchni utwardzonych oraz wykonania podbudowy 

podczas wykonywania rurociągu wody surowej będzie zależał od metody oraz sprzęty jakim 

dysponuje dany Wykonawca. Wykonawca te roboty może wykonać również metodą 

bezwykopową – obecnie bardzo popularną przy tego typu pracach. 

Zamawiający nie posiada wiedzy aby w okresie od powstania Dokumentacji Projektowej do dnia 

dzisiejszego zarządca drogi ul. Leśnej na tym terenie przeprowadził jakiekolwiek roboty.  

 

Prezes Zarządu 

Janusz Dąbrowski 
 

 


