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Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

(wzór umowy o roboty budowlane) 

 

zawarta w dniu … 2024 r. pomiędzy: 

 

Gminą Mirosławiec, adres: ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, NIP: 7651603418, zwaną 

dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Piotra Pawlika – Burmistrza Mirosławca 

 

a 

… (nazwa albo imię i nazwisko osoby fizycznej), adres: …, KRS/PESEL: …, zwanym dalej 

„Wykonawcą”, reprezentowanym przez: … - … (reprezentacja musi wynikać z wpisu do 

właściwego rejestru lub z pełnomocnictwa)  

łącznie zwanymi dalej „Stronami” 

§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty 

budowlane w ramach zadania pn.: „Przebudowa i modernizacja budynku Ośrodka 

Kultury i Biblioteki w Mirosławcu wraz z dostosowaniem do wymogów dostępności dla 

osób o szczególnych potrzebach” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w 

rozdziale IV SWZ, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót budowlanych i zasadami wiedzy technicznej oraz uzyskać – o ile będą 

wymagane przepisami prawa – decyzji, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 

21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym zezwalających na eksploatację urządzeń do 

przemieszczania osób niepełnosprawnych (tj. pionowych platform osobowych  dla osób 

niepełnosprawnych) wydanych przez właściwy organ dozoru technicznego, oraz uzyskać 

– o ile będą wymagane przepisami prawa – w imieniu i na rzecz Zamawiającego 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo zawiadomienia organu nadzoru 

budowlanego o zakończeniu budowy, oraz oddać Zamawiającemu obiekt do 

użytkowania, zwane dalej „przedmiotem Umowy”. 

2. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu Umowy określa opis przedmiotu zamówienia 

zawarty w rozdziale IV SWZ, dokumentacja projektowa, z wyłączeniem przedmiaru 

robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, które 

stanową część składową Umowy.  

3. Przedmiot Umowy objęty dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 

wykonani i odbioru robót budowlanych, a w szczególności prace pracowników fizycznych 

z branży instalacyjnej sanitarnej, ogólnobudowlanej i elektroenergetycznej oraz 

kierowcy pojazdów mechanicznych, z wyłączeniem kierowania budową oraz prac 

geodezyjnych, będzie wykonywany wyłącznie przez osoby zatrudnione przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 

4. W trakcie wykonywania przedmiotu Umowy Zamawiający uprawniony jest do 

wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w 

rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osób 

wykonujących wskazane w ust. 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. 

wymogów  i dokonywania ich oceny; 
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2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów; 

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy. 

5. W trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca, na każde wezwanie 

Zamawiającego i w terminie przez niego wyznaczonym, przedłoży w szczególności 

wskazane poniżej dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w 

trakcie realizacji zamówienia czynności wskazane w ust. 3: 

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika,  

2) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

4) inne dokumenty 

 - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 

datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy, osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności, Zamawiający przewiduje 

sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w § 14 

ust. 1 pkt 8.  

 

§ 2. 

MATERIAŁY 

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiałów i urządzeń dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 muszą być nowe (nie używane), wyprodukowane nie 

wcześniej niż w roku poprzedzającym ich wbudowanie i odpowiadać, co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym 

w obowiązujących przepisach prawa. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklarację 

zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną na materiały 

i urządzenia użyte przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu Umowy. 

 

§ 3. 

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY  

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie … . 

2. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

szczegółowy kosztorys ofertowy, o którym mowa w § 9 ust. 9 oraz szczegółowy 

harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania przedmiotu Umowy, zwany dalej 

„Harmonogramem”, który będzie określał szczegółowo zakresy prac przewidzianych do 

wykonania i do oddania Zamawiającemu w danym okresie wykonywania przedmiotu 

Umowy oraz wartość prac objętych danym zakresem. 

3. W terminie 7 dni od dnia dostarczenia Harmonogramu, Zamawiający dokona jego 

zatwierdzenia bez zmian albo wprowadzi do niego zmiany, które będą wiązały 

Wykonawcę oraz poinformuje pisemnie Wykonawcę o zatwierdzeniu albo 

wprowadzonych zmianach Harmonogramu. Harmonogram, po jego zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego, stanowi część składową Umowy.  
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4. Zamawiający dopuszcza zmianę Harmonogramu w trakcie wykonywania przedmiotu 

Umowy pod warunkiem zachowania terminu wykonania przedmiotu Umowy, o którym 

mowa w ust. 1. Zmiana Harmonogramu wymaga jej uzgodnienia z Zamawiającym. 

 

§ 4. 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia 

Umowy teren budowy, dostarczy dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2. Zamawiający zapewni nadzór nad wykonywaniem przedmiotu Umowy. 

3. Zamawiający przystąpi do odbioru i odbierze przedmiot Umowy zgodnie z 

postanowieniami określonymi w Umowie oraz zapłaci Wykonawcy umówione 

wynagrodzenie.  

 

§ 5. 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy z najwyższą starannością. 

2. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) szczegółowego sprawdzenia w terenie warunków wykonywania przedmiotu Umowy; 

2) objęcia kierownictwa budowy przez osobę posiadającą uprawnienia określone w 

rozdziale XV SWZ i wymienioną w wykazie osób złożonym na wezwanie 

zamawiającego; 

3) skierowania do realizacji przedmiotu zamówienia: 

a) osoby na stanowisko Kierownika Robót Sanitarnych posiadającą uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych,  

b) osoby na stanowisko Kierownika Robót Elektrycznych i 

Elektroenergetycznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych,  

Wykonawca najpóźniej przed dniem zawarcia umowy zobowiązany będzie przedłożyć 

kopię decyzji o nadaniu uprawnień oraz kopię aktualnych zaświadczeń o 

przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego ww. osób. 

4) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o ile wymagają tego przepisy 

prawa; 

5) wykonania i utrzymania na swój koszt zaplecza budowy oraz strzeżenia mienia 

znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnienia warunków 

bezpieczeństwa realizacji przedmiotu Umowy (BHP). Wykonawca zobowiązany jest 

zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty budowlane oraz dbać o stan 

techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas wykonywania robót 

budowlanych, zapewnić, w bezpieczny sposób ciągłość ruchu drogowego 

na wszystkich ścieżkach, drogach, chodnikach, używanych przez niego podczas 

prowadzenia robót budowlanych oraz uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu 

uzgodnienia i pozwolenia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren 

budowy od chwili przejęcia terenu budowy oraz wszelkie koszty z nim związane; 

6) zagospodarowania terenu budowy, dla celów wykonywania przedmiotu Umowy, 

w granicach wskazanych przez Zamawiającego; 
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7) uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza), 

jeżeli zajdzie taka konieczność dla zrealizowania przedmiotu Umowy wraz z 

poniesieniem kosztów tego zajęcia; 

8) prowadzenia na bieżąco dokumentacji budowy, umieszczenia tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia, o ile wymagają tego przepisy prawa; 

9) zgłoszenie do sprawdzenia osobie sprawującej nadzór inwestorski w imieniu 

Zamawiającego, o której mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, robót ulegających 

zakryciu lub zanikających i umożliwienie ich odbioru w ciągu do 3 dni roboczych 

od dnia dokonania zgłoszenia; 

10)  pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach i brakach 

w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

niezwłocznie od ich ujawnienia; 

11) umożliwiania wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, 

do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz 

udostępniania im danych i informacji wymaganych zgodnie z tą ustawą; 

12) umożliwienia wstępu na teren budowy innym gestorom sieci, którzy będą 

we własnym zakresie (wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym i Wykonawcą) 

równolegle prowadzić ewentualne prace na terenie budowy; 

13) pisemnego zgłoszenia wykonanych robót budowlanych do odbiorów; 

14) zapewnienia potrzebnego oprzyrządowania, wymaganego do badania, jakości 

materiałów, jakości robót budowlanych wykonywanych z tych materiałów; 

15) przeprowadzania i przedstawiania Zamawiającemu wyników wymaganych 

przepisami badań, pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectw, certyfikatów i 

innych dokumentów stwierdzających, jakość wbudowanych materiałów; 

16) wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, 

wymagające wywozu, będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca jest 

wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, ma obowiązek w 

pierwszej kolejności poddania odpadów komunalnych odzyskowi, a jeżeli z 

przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie uzasadniony z przyczyn 

ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

powstałych odpadów do unieszkodliwienia o ile Zamawiający nie wyrazi woli ich 

zachowania. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany 

udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami. 

17) stosowania w czasie wykonywania robót budowlanych wszystkich przepisów 

dotyczących ochrony środowiska naturalnego, utylizacji odpadów. Ewentualne 

opłaty i kary za naruszenie w trakcie wykonywania robót budowlanych norm 

i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. Materiały z 

rozbiórek powinny być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane 

selektywnie do czasu ich wywozu. Odpady należy przekazać do składowania lub 

recyklingu wyspecjalizowanej firmie. Koszt utylizacji materiałów z rozbiórek 

powinien zostać ujęty w cenie jednostkowej rozbiórek; 

18) utrzymania w czasie wykonywania robót budowlanych terenu budowy, z dążeniem 

do minimalizacji przeszkód komunikacyjnych, bieżącego usuwania zbędnych 

materiałów, odpadów i śmieci. Wykonawca musi posiadać dokumenty 

potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska i dokonanie stosownych 

opłat; 
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19) zabezpieczenia dróg i ścieżek prowadzących na teren budowy od uszkodzeń, które 

może spowodować transport i sprzęt Wykonawcy. W szczególności dostosowania 

się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu 

materiałów sprzętu do i z terenu budowy, aby nie spowodował on szkód 

na drogach i ścieżkach; 

20) zabezpieczenie dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót; 

21) sprzątania na bieżąco dróg i ulic z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy 

sprzętu i środków transportu, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek 

uszkodzeń ich natychmiastową naprawę; 

22) uczestnictwa w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach dotyczących 

wykonywania przedmiotu Umowy; 

23) wykonywania wszystkich robót budowlanych, w taki sposób, aby nie zakłócać 

w stopniu większym niż jest to niezbędne interesów osób trzecich; 

24) prowadzenia na bieżąco tabelarycznego wykazu zawierającego zestawienie umów 

zawartych z Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami wraz z informacjami o 

ich spłacie dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców za 

wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo. Na 

każde żądanie Zamawiającego i w terminie przez niego wyznaczonym, Wykonawca 

jest zobowiązany przedstawić aktualny wykaz; 

25) zaspakajania roszczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców; 

26) uporządkowania terenu budowy i przekazania go po zakończeniu robót 

budowlanych Zamawiającemu; 

27) wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenie wszystkich robót i prac oraz 

organizowanie placu budowy, aby możliwa była ciągłość eksploatacji obiektu; 

28) przed rozpoczęciem planowanych robót wykonawca winien przeprowadzić 

konsultacje z Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu, celem omówienia szczegółowych 

warunków prowadzenia robót i korzystania z obiektu;  

29) zorganizowanie i przeprowadzenie prób, pomiarów, badań, sprawdzeń, odbiorów i 

rozruchów niezbędnych do skompletowania dokumentacji odbiorowej 

przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, na własny 

koszt; 

30) wykonanie rozruchu zamontowanych pionowych platform osobowych, 

zakończonego uzyskaniem pozytywnego efektu rzeczowego, tj. uzyskaniem 

pozytywnych decyzji zezwalających na eksploatację urządzeń do 

przemieszczania osób niepełnosprawnych wydanych przez właściwy organ dozoru 

technicznego (tj. pionowych platform osobowych  dla osób niepełnosprawnych); 

31) wykonanie bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji, 

zgodnie z DTR oferowanych urządzeń, lecz nie rzadziej niż raz w roku, 

potwierdzonym protokołem, w tym przeglądów pionowych platform osobowych 

przez właściwy organ dozoru technicznego oraz przeglądu kompleksowego 

przed upływem ważności gwarancji przedmiotu umowy; 

32) przeprowadzenie szkolenia wskazanych przedstawicieli użytkownika obiektu (tj. 

Ośrodka Kultury w Mirosławcu) w zakresie użytkowania instalacji i urządzeń 

zamontowanych w obiekcie. 

33) naprawa zinwentaryzowanych oraz niezinwentaryzowanych urządzeń uzbrojenia 

podziemnego, uszkodzonego przez Wykonawcę bez odrębnego wynagrodzenia; 

34) naprawa ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń istniejących obiektów i 

elementów zagospodarowania terenu placu budowy powstałych z winy 

Wykonawcy, bez odrębnego wynagrodzenia; 
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35) Wykonawca na bieżąco będzie ustalał z Zamawiającym, użytkownikiem obiekty,  

Inspektorem Nadzoru kolorystykę oraz wymiary mających zostać użytych i 

dostarczonych materiałów i urządzeń, 

36) przed wbudowaniem materiału Wykonawca zobowiązany jest okazać Inspektorowi 

Nadzoru atesty, certyfikaty, zgodność z PN lub aprobatę techniczną na użyte 

materiały celem uzyskania akceptacji materiałów; 

37) wszelkie zmiany materiałowe muszą być uzgadniane z Zamawiającym lub 

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego działającym w jego imieniu; 

38) wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz 

zastosowanych materiałów. Materiały uznane przez Zamawiającego lub Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego za posiadające wady lub niezgodne z specyfikacją 

wykonania i odbioru robót budowlanych muszą być niezwłocznie usunięte przez 

Wykonawcę z terenu budowy. Nie dopuszcza się stosowania urządzeń 

prototypowych, nie sprawdzonych w działaniu; 

39) sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi opisami w 

zakresie i formie jak w dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie 

roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane; 

40) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania 

aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania 

terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać 

pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem 

(zasypaniem). Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

Wykonawca powinien sporządzić dokumentację geodezyjno - kartograficzną, 

zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz do 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji 

geodezyjno – kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej. Inwentaryzacja geodezyjna musi posiadać 

potwierdzenie przyjęcia do zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej; 

41) sporządzanie na wezwanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego 

raportów o przebiegu prac oraz przekazywanie ich do Zamawiającego w terminie 5 

dni od otrzymania wezwania. Raporty będą przekazywane w formie papierowej w 

1 egz. Raport powinien zawierać między innymi: 

a) opis robót wykonanych w okresie sprawozdawczym, 

b) zestawienie zbiorcze ilości i wartości wykonanych robót, 

c) porównanie zaawansowania robót z obowiązującym harmonogramem 

rzeczowo-finansowym, a w przypadku niezgodności – przedłożenie informacji 

o przyczynach zaistniałej sytuacji (opóźnień, różnic), 

45) Na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia dokumenty, które będą stanowić 

podstawę rozpisania odbioru końcowego, w tym: 

a) oświadczenie kierownika budowy, że budowa została wykonana zgodnie z 

obowiązującymi warunkami technicznymi, projektem budowlanym oraz 

warunkami pozwolenia na budowę, 

b) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonania robót potwierdzoną przez 

projektanta oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

c) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
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d) protokoły odbiorów częściowych, recepty i ustalenia technologiczne, 

e) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

f) wyniki pomiarów kontrolnych w tym pomiary natężenia oświetlenia oraz 

badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, 

g) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST, 

h) gwarancje producentów i dokumentację techniczno-ruchową (DTR) na 

zamontowane urządzenia i sprzęt, 

i) instrukcje obsługi na zamontowane urządzenia, komplet kluczy do 

zamontowanych drzwi 

j) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 

przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 

protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

k) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu - w 

3 egzemplarzach w tym: 1 oryginał poświadczony przez Starostwo Powiatowe 

w Wałczu - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

oraz 2 kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez geodetę, 

l) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

Powyższe dokumenty winny być złożone wersji papierowej w skoroszycie formatu 
A4 ze spisem treści i ponumerowane i w wersji elektrycznej na nośniku 
elektronicznym – 1 egz. 

46) Przekazanie najpóźniej w dniu odbioru końcowego kompletu kluczy do 

zamontowanych drzwi. 

 

§ 6. 

 PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot Umowy osobiście, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot Umowy za pomocą podwykonawców w 

następującym zakresie: 

1) …; 

2) … . 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku. 

5. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w przypadku gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 14; 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4; 

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych. 
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6. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5, do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa 

się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

przypadkach, o których mowa w ust. 5. 

9. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8, do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa 

się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o 

podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w 

dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. Zamawiający 

może określić niższą wartość, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania 

umowy o podwykonawstwo. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

13. Postanowienia ust. 3-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

14. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi zawierać                             

w szczególności postanowienia dotyczące: 

1) oznaczenia stron umowy; 

2) szczegółowy zakresu robót budowlanych; 

3) wartości wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; 

4) terminu płatności, który nie może być dłuższy nie 30 dni od dnia doręczenia faktury 

lub rachunku podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; 

5) terminu wykonania robót budowlanych. 

§ 7. 

 ODBIORY PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Zamawiający będzie przyjmować wykonany przedmiot Umowy częściowo, w miarę jego 

ukończenia, za zapłatą odpowiedniej, określonej w Harmonogramie, części 

wynagrodzenia. Wykonawca gotowość do odbioru części (odbiór częściowy) albo całości 

przedmiotu Umowy (odbiór końcowy) zgłasza dokonując stosownego wpisu do dziennika 

budowy, przekazując jednocześnie Zamawiającemu zawiadomienie o tej gotowości w 

formie pisemnej.  

2. Zamawiający w terminie 14 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu 

Umowy wyznaczy termin odbioru tego przedmiotu Umowy. Z czynności odbioru 
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przedmiotu Umowy spisany zostanie protokół zawierający dokonywane w trakcie odbioru 

ustalenia oraz terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych w 

trakcie odbioru. Protokół odbioru będzie podpisany przez Strony, kierownika budowy i 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu niezbędne dokumenty, w szczególności protokoły badań, zestawienia 

wartości wykonanych robót, dokumentację powykonawczą i inne umożliwiające ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy (atesty, certyfikaty, poświadczenia 

zgodności). Brak dokumentów, o których mowa wyżej, skutkować może odmową 

odbioru przedmiotu Umowy. 

4. Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu Umowy, jeżeli zgłoszony do odbioru przedmiot 

Umowy nie został wykonany albo został wykonany niezgodnie z dokumentacją 

projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 

Umową, zasadami wiedzy technicznej lub z wadami istotnymi. 

5. W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru 

wykonanych prac, Zamawiającemu przysługuje prawo do samodzielnego dokonania 

odbioru i sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru końcowego. 

6. Z czynności odbioru końcowego spisany zostanie protokół odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. 

7. Jeżeli w ustalonym w umowie terminie, Wykonawca nie zgłosi robót stanowiących 

przedmiot umowy do odbioru, to Zamawiający w celu zapewnienia wykonania umowy – 

może zlecić dokończenie prac innemu Wykonawcy, a kosztami za wykonane prace 

obciążyć Wykonawcę, który jest stroną niniejszej umowy. 

8. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, 

Zamawiającemu, oprócz uprawnień przysługujących mu na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów, przysługiwać będzie prawo ich usunięcia we własnym 

zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. Osobnym odbiorom podlegać będą roboty budowlane zanikające lub ulegające zakryciu. 

Postanowienia ust. 1 – 8 stosuje się odpowiednio.  

 

§ 8. 

NADZÓR NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI I KIEROWANIE ROBOTAMI 

BUDOWLANYMI 

1. Nadzór inwestorski nad wykonywaniem przedmiotu Umowy w imieniu Zamawiającego 

będzie sprawować inspektor nadzoru inwestorskiego lub pracownik Zamawiającego 

wskazany Wykonawcy najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie wykonywania robót budowlanych będzie 

kierownik budowy wskazany Zamawiającemu pisemnie, pod rygorem nieważności, w 

dniu zawarcia Umowy.  

3. Wykonawcy przysługuje prawo zmiany kierownika budowy za uprzednią, pisemną pod 

rygorem nieważności, zgodą Zamawiającego.  

4. Wykonawca zmieni kierownika budowy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania 

Zamawiającego, jeśli nie wykonuje on swoich obowiązków lub wykonuje je nienależycie.  

 

§ 9. 

WYNAGRODZENIE 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy zapłacone zostanie 

wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny, w wysokości: ... zł brutto (słownie: ...). 



               

Załącznik nr 3 do SWZ 

Zamówienie realizowane w ramach dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład:  

Program Inwestycji Strategicznych. 

10 

 

2. Wykonawca nie może bez pisemnej – pod rygorem nieważności – i uprzedniej zgody 

Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z Umowy na osobę trzecią, z tym, 

że Zamawiający wyrazi Wykonawcy zgodę na przeniesienie wierzytelności wynikającej z 

Umowy na rzecz banku w celu zabezpieczenia kredytu. 

3. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 ulegnie odpowiedniej zmianie w 

przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług – strony ustalą protokolarnie wartość usług 

wykonanych wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki podatku. Nowa stawka 

podatku będzie miała zastosowanie do usług wykonywanych po dniu zmiany stawki 

podatku; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 

r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - Wykonawca przedkłada Zamawiającemu 

wykaz personelu, który realizuje przedmiot umowy i dla którego ma zastosowanie 

zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – Wykonawca 

przedkłada Zamawiającemu wykaz personelu, który realizuje przedmiot umowy i dla 

którego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z 

przedmiotowej umowy; 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych – Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz personelu, który 

realizuje przedmiot umowy i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją 

kosztów wynikającą z przedmiotowej umowy. 

4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 będą wprowadzone do Umowy na pisemny, 

uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Niezależnie od 

obowiązku załączenia do wniosku szczegółowej kalkulacji kosztów, o której mowa 

powyżej, Wykonawca zobowiązany jest wykazać i udowodnić Zamawiającemu wpływ 

zmian na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu 

umowy. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami będzie podlegał weryfikacji 

Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości 

wynagrodzenia w przypadku, gdy Wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał wymogów 

opisanych wyżej. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać na każde żądanie Zamawiającego wszelkie 

informacje, dane, wyliczenia oraz dowody potwierdzające zasadność żądania 

Wykonawcy. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 w 

przypadku zmiany cen materiałów związanych z realizacją zamówienia. Zamawiający 

określa, że: 

1) przez zmianę cen materiałów rozumie się wzrost cen, jak i ich obniżenie, 

względem cen przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego 

w ofercie; 

2) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany cen 

stali, cementu lub betonu; 

3) wynagrodzenie będzie podlegało zmianie począwszy od drugiego pełnego 

miesiąca kalendarzowego od złożenia kosztorysu, gdy wartość zmiany cen ww. 

materiałów przekroczy 30% w stosunku do stawek przyjętych przez wykonawcę w 

ww. kosztorysie i utrzyma się przez okres 6 miesięcy; 
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4) waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik wzrostu cen produkcji 

budowlano - montażowej, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, zwanego dalej „Prezesem GUS” w Dziedzinowej Bazie Wiedzy; 

5) Wykonawca będzie uprawniony do waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie w 

sytuacji wykazania Zamawiającemu, że na dzień zaistnienia podstaw do 

waloryzacji, ceny wskazane w kosztorysie ofertowym wykonawcy są niższe aniżeli 

ceny produkcji budowlano - montażowej, publikowane przez Prezesa GUS w 

Dziedzinowej Bazie Wiedzy; 

6) wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji maksymalnie do 10% 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1; 

7) postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili 

osiągnięcia limitu, o którym mowa powyżej; 

8) zmiana wysokości wynagrodzenia opisana w niniejszym ustępie następuje w 

przypadku ziszczenia się powyższych warunków.  

7. W przypadku konieczności zaniechania lub / i / albo niewykonania lub / i / albo robót 

zamiennych lub / i / albo robót dodatkowych przedmiotu umowy objętego opisem 

przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1, Strony przewidują, że 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu / zwiększeniu/ 

zachowaniu przyjętego wynagrodzenia o wartość tych robót.  

8. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac 

nieobjętych opisem przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1, na 

zasadach określonych w § 16 umowy za dodatkowym wynagrodzeniem. 

Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych dokumentacją bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby umocowane 

do reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za 

wykonane prace.  

9. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 2 

szczegółowy kosztorys ofertowy wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej z 

podziałem na branże i zakres rzeczowy zamówienia z wyszczególnieniem zastosowanych 

w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty 

pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). 

10. Kosztorys, o którym mowa w ust. 9) będzie służył do obliczenia należnego 

wynagrodzenia Wykonawcy w szczególności w przypadku: 

1) odstąpienia od umowy,  

2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 7. 

3) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji technicznej wskazanej w § 1 zgodnie z ust. 

8), 

4) robót zamiennych oraz związaną z tym koniecznością lub brakiem konieczności 

zmiany wynagrodzenia (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 7 i 8). 

Wynagrodzenie za roboty zamienne określone zostanie na podstawie kosztorysu 

różnicowego sporządzonego przez Wykonawcę, który stanowić będzie różnicę 

pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót 

zamiennych.  

5) rozliczeń przy odbiorze końcowym. 

11. Kosztorys, o którym mowa w ust. 9 wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia 

ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia 

branże).  

12. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 10 pkt 3) oraz robót 

zamiennych określonych w ust. 10 pkt 4) nie były objęte kosztorysem, o którym mowa 
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w ust. 9 przy rozliczeniu obwiązywać będą następujące zasady:  

1) roboty zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę 

metodą szczegółową na podstawie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru 

przedmiaru robót oraz według danych wyjściowych do kosztorysowania (Stawka 

roboczogodziny, Koszty zakupu materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk 

od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o którym mowa w ust. 9. 

2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, 

jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 90 % średniej 

ceny materiału z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz jw.  

3) Ceny sprzętu będą przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, o 

którym mowa w ust. 9, w przypadku ich braku według średnich cen pracy sprzętu z 

wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robót + % Kp i % Zysku j. w., a 

w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjęta z 

faktury najmu. Do cen sprzętu przyjętych z faktury najmu nie będą doliczane żadne 

narzuty (ani Kp ani Zysk). 

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie o którym mowa w 

ust. 9 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena własna 

Wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte dokumentacją techniczną wskazaną w § 1 

realizowane będą w wyniku zmiany umowy, o której mowa w art. 455 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. Powyższe nie dotyczy robót ujętych w którejkolwiek części 

dokumentacji technicznej a nieujętych w przedmiarze oraz robót przewidzianych 

w dokumentacji technicznej, których wykonanie okaże się niezbędne w większym niż 

zaprojektowany obmiarze które są objęte ryzykiem ryczałtowym.  

13. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 7) może nastąpić jedynie na 

podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego 

Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia 

protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia stosownej zmiany do 

umowy Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych.  

14. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne 

ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  

15. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić będzie 

podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności nie 

podlegają zapłacie.  

16. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty 

stanowiącej przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie 

obowiązywania umowy oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, które 

mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać 

zamówienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów 

i parametrów technicznych co w zamówieniu podstawowym.  

 

§ 10. 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Zamawiający, w terminie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy udzieli Wykonawcy 

zaliczkę na poczet wykonania przedmiotu Umowy w wysokości nie mniejszej niż 5% 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1. Zaliczka wypłacona zostanie na rachunek 

bankowy Wykonawcy numer … . Pozostała część wynagrodzenia wypłacona zostanie 

wykonawcy na podstawie: 
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1) faktury częściowej określonej w Harmonogramie, o którym mowa w § 3  w 

wysokości nie większej niż 45% wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1,  

2) i faktury końcowej  w wysokości nie większej niż 50% wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 9 ust. 1, wystawionej po wykonaniu i odbiorze całości przedmiotu 

Umowy, z zastrzeżeniem ust. 3.  

2. Wykonawca zapewni finansowanie przedmiotu Umowy w części niepokrytej zaliczką lub 

wynagrodzeniem częściowym/końcowym, na czas poprzedzający wypłatę zaliczki lub 

wynagrodzenia częściowego/końcowego.  

3. Podstawą do wystawienia faktury częściowej i końcowej jest łączne spełnienie 

następujących warunków: 

1) podpisanie przez Strony, inspektora nadzoru inwestorskiego lub pracownika 

Zamawiającego i kierownika budowy protokołu odbioru końcowego, stwierdzającego 

wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Harmonogramem, dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 

Umową i zasadami wiedzy technicznej oraz bez wad istotnych; 

2) w przypadku wykonania przedmiotu Umowy przy udziale podwykonawcy – 

dostarczenie Zamawiającemu: 

a) tabelarycznego wykazu (zestawienia) umów zawartych z Podwykonawcami i 

dalszymi podwykonawcami wraz z informacjami o ich spłacie dla wszystkich 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców za wykonane roboty budowlane 

stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo, oraz 

b) zestawienia prac wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

podpisanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub pracownika 

Zamawiającego, kierownika budowy, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę z określeniem ich zakresu i wartości, oraz dowodów zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za 

wykonane przez nich prace, objęte zestawieniem prac; 

3) dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej (w przypadku odbioru 

końcowego).  

4. Wynagrodzenie zapłacone zostanie przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo sporządzonej faktury wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 3. 

5. Płatność będzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze z 

tym zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku 

ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zw. 

dalej „wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony będzie inny rachunek bankowy, płatność 

wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie. 

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich wymaganych oświadczeń i 

dokumentów, o których mowa w ust. 3, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego 

wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikającej z nieprzedstawionych dowodów 

zapłaty. Wstrzymanie w tym przypadku wypłaty nie rodzi po stronie Zamawiającego 

opóźnienia i Wykonawcy nie przysługują odsetki z tego tytułu. 

7. Z zastrzeżeniem ust. 6 powyżej, w przypadku nie dostarczenia wraz z fakturą 

wszystkich wymaganych, zgodnie z Umową, załączników, termin płatności faktury nie 

biegnie. Bieg terminu płatności rozpoczyna się od dnia, w którym do Zamawiającego 

zostanie dostarczona faktura ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. 

8. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
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są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę niniejszego zamówienia. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8. Zamawiający 

poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji. 

12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

  

§ 11. 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1, przenosi na 

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i zależne do utworów powstałych w związku 

z wykonywaniem przedmiotu Umowy, w zakresie: 

1) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, 

rozpowszechniania utworów w postaci materialnych nośników utworów, w 

szczególności techniką drukarską, reprograficzną czy zapisu magnetycznego; 

2) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, 

rozpowszechniania utworów w postaci cyfrowego zapisu utworów, zarówno poprzez 

umieszczanie jako produktu multimedialnego na nośnikach materialnych (w 

szczególności na dyskietce, CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamięci 

komputera) jak również poprzez udostępnianie utworów jako produktu 

multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczególności poprzez 

umieszczenie utworów na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy 

pamięci RAM poszczególnych urządzeń biorących udział w przekazie internetowym); 

3) prawa do rozpowszechnia utworów zarówno w formie materialnych nośników jak i w 

postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, publiczne 
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udostępnianie czy elektroniczne komunikowanie utworów publiczności w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

4) prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono przez 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy, 

zarówno w formie materialnych nośników utworów jak i ich cyfrowej postaci; 

5) użycia w celu dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do rozporządzania i korzystania                      

z utworów, w szczególności do dokonywania przeróbek, modyfikacji i adaptacji 

dokumentacji, co nie będzie stanowić uszczerbku dla prawa do utworów w wersji utworu 

pierwotnego. 

3. Przekazane egzemplarze zarówno w formie materialnych nośników utworów jak i ich 

cyfrowej postaci z chwilą ich wydania Zamawiającemu stają się jego własnością. 

4. Postanowienia ust. 1-3 nie naruszają praw autorskich osobistych. 

5. W przypadku wykonania przez podwykonawców przedmiotu Umowy Wykonawca będzie 

dysponował prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu Umowy na zasadach 

określonych  w wyżej, które przenosi na Zamawiającego. 

 

§ 12. 

WARUNKI RĘKOJMI  

1. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy wygasają po 

upływie lat … .  

2. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w technicznie 

możliwym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

3. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie lub z okoliczności wynika, że nie zdoła on 

usunąć wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo, bez upoważnienia sądu, 

zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.  

 

§ 13. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w przepisach prawa,  

a także, jeżeli Wykonawca: 

1) nie rozpoczął wykonywania przedmiotu Umowy lub przerwał jego wykonywanie bez 

uzasadnionych przyczyn oraz nie wykonuje go przez okres 7 dni pomimo wezwania 

Zamawiającego; 

2) wykonuje przedmiot Umowy za pomocą podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, na którego udział przy wykonywaniu przedmiotu Umowy 

Zamawiający nie wyraził zgody; 

3) po umożliwieniu wykonawcy zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, wykonawca nie płaci wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy; 

4) nie zaspakajając roszczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców zmusił 

Zamawiającego do wielokrotnego (3 lub więcej) dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 10 ust. 9, lub do 

konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

Umowy; 

5) nie przedłuży albo nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

przypadku,  o którym mowa w § 15 ust. 2; 
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6) jeżeli podmiot / osoby ze strony Wykonawcy zostaną wpisane na tzw. „listy 

sankcyjne”, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

2. Odstąpienie od Umowy w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-5 może nastąpić w 

terminie 60 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o zaistnieniu tych 

przypadków.  

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt strony, z której to przyczyny nastąpiło odstąpienie od 

Umowy lub przerwanie robót budowlanych; 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 

mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót budowlanych 

nie objętych Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn 

niezależnych od niego; 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót budowlanych 

przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy, nastąpiło 

z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 

4) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót 

budowlanych w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót budowlanych 

według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót budowlanych w 

toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę; 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty 

odstąpienia od Umowy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego 

dostarczone. 

4. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót budowlanych przerwanych, w terminie 7 dni od daty 

przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 10 ust. 4 Umowy; 

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do 

wykonania przedmiotu Umowy, określonych w ust. 3 pkt 2), w terminie 30 dni od 

daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte; 

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 7 dni od daty 

odstąpienia od Umowy. 

5.  Skutki odstąpienia od Umowy, w tym w zakresie rękojmi za wady przedmiotu Umowy, 

odnosić się będą jedynie do tej części przedmiotu Umowy przewidzianego do wykonania 

na podstawie Umowy, która nie została wykonana przed skorzystaniem z prawa 

odstąpienia od Umowy. 

  

§ 14. 

KARA UMOWNA 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 
1) zwłokę  w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokości 0,02 % wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 9 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; 
2) zwłokę  w usunięciu wad przedmiotu Umowy w wysokości 0,01 % wynagrodzenia,                      

o którym mowa w § 9 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; 
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3) odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 
1; 

4) za niezapewnienie podczas realizacji robót osoby pełniącej funkcji kierownika 
budowy w wysokości 2.000,00 zł; kara umowna określona w niniejszym punkcie 
zostanie naliczona za każdy rozpoczęty tydzień pełnienia funkcji kierownika 
budowy przez osobę ustanowioną samodzielnie przez Zamawiającego;  

5) za niezapewnienie podczas realizacji robót osoby wskazanej w § 5 ust. 2 pkt 3 
niniejszej umowy, w wysokości 1.000,00 zł. za każdą brakującą osobę; kara 
umowna określona w niniejszym punkcie zostanie naliczona za każdy rozpoczęty 
tydzień pełnienia funkcji kierownika budowy przez osobę ustanowioną 
samodzielnie przez Zamawiającego; 

6) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 2.000,00 zł, za każdy przypadek; 

7) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 2.000,00 
zł, za każdy przypadek; 

8) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany oraz brak zmiany umowy o podwykonawstwo w 
zakresie terminu zapłaty,  w wysokości 1.000,00 zł, za każdy przypadek; 

9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z § 6 
ust. 12. w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek.   

10) niedostarczenie oświadczeń lub dokumentów, o którym mowa w § 1 ust. 5 w 
wysokości 500,00 zł za każdy przypadek.   

2. Łączna kwota kary umownej, o której mowa w ust. 1, nie przekroczy 20 % 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1. 

3. Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary 
umownej. 

 

§ 15. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie … w 

wysokości … % ceny całkowitej podanej w ofercie za przedmiot Umowy, co stanowi 

kwotę w wysokości: … zł (słownie: …).  

2. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca przed zmianą 

tego terminu, na podstawie aneksu do Umowy w tym zakresie przedłuży termin 

ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania mowy albo – jeśli nie jest 

to możliwe – wniesie nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy na okres 

wynikający ze zmiany Umowy. 

3. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający 

uprawniony jest do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednich kwot w celu 

utworzenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i na okres 

określony w Umowie. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z 

tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, a w 

szczególności roszczeń: 

1) o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 

Umowy; 

2) o odszkodowanie z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy; 

3) o odszkodowanie z tytułu niemożności świadczenia, za którą Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność; 

4) o zapłatę kary umownej; 
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5) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy; 

6) o obniżenie ceny w przypadku stwierdzenia wady przedmiotu Umowy; 

7) o naprawienie szkody wynikłej z konieczności odstąpienia od Umowy albo z żądania 

obniżenia ceny z powodu wady przedmiotu Umowy; 

8) o zapłatę kosztów zastępczego usunięcia wady przedmiotu Umowy. 

5. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

6. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 

przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, z 

zastrzeżeniem ust. 7. 

7. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady obiektu 

30% wysokości zabezpieczenia. 

8. Kwota, o której mowa w ust. 7, zostanie zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady obiektu. 

 

§ 16. 

ZMIANA UMOWY  

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 

wystąpienia którejkolwiek z nw. okoliczności. Wymienione postanowienia stanowią 

katalog zmian, na które Strony mogą wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak 

zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. W każdym z nw. przypadków Wykonawca 

ma obowiązek o aneksowany termin na swój koszt zaktualizować harmonogram 

rzeczowo – finansowy, o którym mowa w § 3 ust. 2 : 

1) możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3 

ust. 1 o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób 

należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania nw. okoliczności oraz o czas 

niezbędny do usunięcia skutków nw. okoliczność, w przypadku:  

a) wystąpienia okoliczności siły wyższej przez którą należy rozumieć zdarzenia 

niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, nie-możliwe do zapobieżenia, 

uniknięcia bądź przewidzenia które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w 

szczególności: sytuacja epidemiczna, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki 

oraz akty władzy i administracji publicznej oraz inne;  

b) skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania 

robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu 

prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ 

administracji publicznej lub eksploatatorów infrastruktury, o ile żądanie lub 

wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność;  

c) wystąpienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi bądź ujawnionymi w 

dokumentacji technicznej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego 

Wykonawcę, o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu 

realizacji;  
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d) wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji technicznej zmian, 

powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych stanowiących 

przedmiot zamówienia;  

e) wystąpienia warunków geologicznych, archeologicznych, środowiskowych, 

konserwatorskich lub hydrologicznych odmiennych od założonych w dokumentacji 

technicznej i powodujących konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich 

wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań 

technicznych;  

f) wystąpienia robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych;  

g) kiedy realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów z 

urzędów administracji publicznej, zarządców sieci itp., a z przyczyn niezależnych 

od Stron niemożliwe było uzyskanie tych dokumentów w terminach 

przewidzianych w umowie i przepisach prawa, a także konieczność wykonania 

decyzji administracyjnych, postanowień lub innych aktów organów i instytucji, 

wydanych z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada;  

h) kiedy zachodzi konieczność wykonania rozwiązań (robót) zamiennych; 

i) wystąpienia przyczyn spowodowanych organizacją pracy Zamawiającego i 

specyfiką działań Zamawiającego ograniczających lub uniemożliwiających 

wykonanie przedmiotu umowy w pierwotnym terminie;  

j) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, 

uzgodnień, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy, pomimo spełnienia przez Wykonawcę warunków 

ich uzyskania, w tym przede wszystkim złożenia przez Wykonawcę prawidłowego i 

kompletnego wniosku o ich wydanie;  

k) konieczności uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu albo organu 

administracji publicznej, którego uzyska-nie nie było przewidziane w opisie 

przedmiotu zamówienia (ani w żadnym innym dokumencie stanowiącym element 

dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), a jest 

niezbędne celem wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy; 

l) wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób 

trzecich, które uniemożliwiają dalsze wykona-nie przedmiotu zamówienia;  

m) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub 

administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich 

decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów 

administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;  

n) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności drogowych, sieci 

energetycznych, gazowych, wodociągowo-kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, 

elektrycznych itp., co uniemożliwia realizację przez Wykonawcę obowiązków 

wynikających z umowy;  

o) opóźnienia gestorów sieci w zakresie wydania warunków przyłączeniowych, 

pomimo spełnienia przez Wykonawcę wszystkich warunków ich otrzymania;  

p) zwłoki Zamawiającego w akceptacji dokumentacji technicznej lub jej elementów, 

co spowoduje opóźnienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiązań 

wynikających z umowy;  

q) zwłoki Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy, których obowiązek przekazania Wykonawcy 

wynika z umowy; 
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r) zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania 

przedmiotu umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku 

uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, 

ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy, których uzyskanie nie było konieczne na etapie składania 

ofert;  

s) kiedy Zamawiający jest uprawniony do zawieszenia wykonywania umowy w takim 

czasie i w taki sposób, w jaki uważa to za konieczne. Zawieszenie następuje na 

podstawie pisemnego powiadomienia doręczonego Wykonawcy przy czym 

przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do 

wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem; 

t) zmiany sposobu / zakresu świadczenia przedmiotu umowy;  

u) zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały 

niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności w przypadkach 

wystąpienia klęsk żywiołowych, warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

prowadzenie robót budowlanych, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru;  

v) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy 

skutkujące brakiem możliwości prowadzenia prac lub wykonywania innych 

czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione przez 

Wykonawcę opóźnienie; 

w) nieuregulowanego stanu prawnego obszaru inwestycji;  

x) absencji osób wskazanych do realizacji przedmiotu umowy (w tym kierownictwa 

budowy jak i pracowników fizycznych), a wynikających z leczenia szpitalnego i/ 

lub/ albo izolacji i / lub/albo kwarantanny i / lub/albo działań wojennych i / 

lub/albo wprowadzenia stopnia alarmowego i / lub/albo powołania do służby 

wojskowej; 

y) wejścia w życie specustawy o Uchodźcach Ukraińskich i/ lub / albo wprowadzenia 

stopnia alarmowego i/ lub/ albo w związku z działaniami wojennymi; 

z) wystąpienia trudności w pozyskaniu na rynku budowlanym materiałów 

przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku niedostępności lub 

obiektywnych trudności z dostępem do odpowiednich czynników produkcji (w 

szczególności surowców, materiałów lub urządzeń) lub rynku pracy, co utrudnia 

możliwość wykonania przedmiotu umowy tj. w szczególności powoduje opóźnienie 

w postępie robót, a Strony umowy pomimo zachowania należytej staranności nie 

mogły temu zapobiec; 

aa) przedłużenia realizacji programu przez Instytucję Zarządzającą.  

2) zmiana sposobu / zakresu świadczenia przedmiotu umowy:  

a) w trakcie realizacji zamówienia wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego okoliczności powodujące 

konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności, jeżeli 

informacje wynikające z opisu przedmiotu zamówienia okażą się nieprawidłowe, 

co spowoduje konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie cech, 

funkcjonalności lub innych wymagań Zamawiającego odnoszących się do 

projektowanego obiektu, a także zmian rozwiązań technicznych, technologicznych 

lub materiałowych.  

Wystąpienie powyższych okoliczności uprawnia Strony do zmiany umowy w 

zakresie, w jakim informacje znajdujące się w dokumentacji postępowania okażą 

się niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym.  
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b) w trakcie realizacji zamówienia konieczna okaże się zmiana opisu przedmiotu 

zamówienia, której wprowadzenie jest wynikiem:  

a. rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiałów 

budowlanych, a wprowadzenie zmiany spowoduje, że zaprojektowane 

rozwiązanie będzie przewidywać najbardziej aktualne lub odpowiednie 

rozwiązania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych 

materiałów budowlanych;  

b. zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, które nie 

były przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, a ich 

wprowadzenie jest zasadne ze względów funkcjonalnych projektowanego 

obiektu; 

c. zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie 

składania ofert, powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu 

zamówienia, w tym w szczególności zmiany obowiązków Wykonawcy lub 

rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia;  

d. zaprzestania korzystania z rozwiązań, materiałów lub technologii 

przewidzianej w opisie przedmiotu zamówienia lub umowie i zastąpienie 

dotychczasowych postanowień w tym zakresie aktualnie stosowanymi 

rozwiązaniami, materiałami lub technologiami;  

e. w przypadku niedostępności na rynku materiałów wskazanych w 

dokumentacji technicznej spowodowaną zaprzestaniem / brakiem w 

produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów / zerwaniem łańcucha 

ich dostaw; 

f. w przypadku pojawienia się na rynku materiałów umożliwiających uzyska-

nie lepszej jakości robót / korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań 

technicznych lub technologicznych;  

g. w przypadku konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji 

technicznej, wynikłych na skutek dokonania poprawek i uzupełnień w 

dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu 

umowy;  

h. odmienne od przyjętych w dokumentacji technicznej warunki realizacji lub 

warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub 

błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, instalacji, sieci;  

i. konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem przed-miotu umowy;  

Wystąpienie powyższych okoliczności umożliwia Stronom zmianę umowy poprzez 

zmianę obowiązków Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamówienia, w tym przede 

wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwiązań technicznych, 

technologicznych, jakie mają być zastosowane w projektowanym obiekcie, albo 

zmiany materiałów oczekiwanych dotychczas przez Zamawiającego, pod 

warunkiem, że wprowadzane modyfikacje nie zmieniają przeznaczenia 

projektowanego obiektu oraz ogólnego charakteru umowy, a przy tym są 

niezbędne do realizacji celu umowy, co Strony są w stanie wykazać.  

c) dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w 

sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się 
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okoliczności związane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych robót 

nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres 

robót nie może ulec zmianie o więcej niż 50 % zakresu podstawowego rzeczowego 

lub finansowego przedmiotu zamówienia.  

3) możliwość zmiany wynagrodzenia w stosunku do treści umowy i oferty:  

Jeżeli zmiany, o których mowa poniżej, mają wpływ na wysokość wynagrodzenia, 

dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ 

na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.  

a) zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych. Podstawą określenia 

wynagrodzenia będzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz 

Zamawiającego protokół konieczności z załączonym kosztorysem różnicowym 

wedle wskazań § 9 umowy; 

b) zachodzi konieczność zaniechania lub / i / albo niewykonania robót prze-

widzianych w dokumentacji technicznej. Podstawą obniżenia wynagrodzenia 

będzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego protokół 

konieczności z załączonym kosztorysem wedle wskazań § 9 umowy;  

c) zachodzi konieczność realizacji dodatkowych robót/ dostaw / usług lub robót 

dodatkowych /dostaw /usług, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały 

się niezbędne. Podstawą określenia wynagrodzenia będzie zatwierdzony przez 

Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego protokół konieczności z załączonym 

kosztorysem wedle wskazań § 9 umowy;  

d) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy za stwierdzone wady przedmiotu umowy 

nienadające się do usunięcia, jednak nieumożliwiające użytkowania przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem. Podstawą określenia wynagrodzenia będzie 

zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego jak i Kierownika 

budowy oraz Kierownika robót kosztorys, sporządzony proporcjonalnie do 

wykrytych wad;  

e) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku 

akcyzowego. Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie 

odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku, co 

oznacza, że Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia 

wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki 

podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany 

stawki podatku jeszcze nie wykonano.  

W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej część wy-

nagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1) umowy, płatna po 

zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową 

wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od 

towarów i usług po zmianie), a dotychczasową wartością podatku od towarów i 

usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą). W 

takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość 

obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie 

ulegnie zmianie. Powyższa zmiana wysokości wynagrodzenia może zostać 

dokonana ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z 

których wynikają te zmiany.  

f) w przypadku o którym mowa w § 18 ust. 1 pkt 2) lit. c). Podstawą określenia 

wynagrodzenia będzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz 

Zamawiającego jak i Kierownika budowy oraz Kierownika robót kosztorys, 

sporządzony proporcjonalnie do zrealizowanych i odebranych robót budowlanych.  
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4) pozostałe zmiany:  

a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron 

umowy;  

b) w przypadku wprowadzenia Podwykonawcy, zmiany zakresu przewidzianego dla 

Podwykonawcy, zmiany Podwykonawcy albo rezygnacji z Podwykonawcy, a także 

rezygnacji z Podwykonawcy na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - Wykonawca jest 

obowiązany wówczas wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich 

dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a 

w przypadku zmiany Podmiotu udostępniającego zasoby także podstaw 

wykluczenia;  

c) wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy z 

wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy 

przepisami prawa;  

d) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych 

leżących po stronie Zamawiającego, w tym na skutek zawartej przez 

Zamawiającego umowy o dofinansowanie zadania jak również na wniosek 

Wykonawcy; 

e) zaistnienie omyłki pisarskiej lub rachunkowej bądź innej omyłki polegającej na 

niezgodności treści umowy z ofertą przetargową lub zaistnienie błędu 

edycyjnego; 

f) zmiany podmiotowe, w szczególności: zmiana składu Wykonawcy – konsorcjum 

(np. usunięcie, rezygnacja jednego z członków konsorcjum, zmiana składu spółki 

cywilnej, przejęcie wykonywania zamówienia lub jego części przez Podmiot trzeci 

(Podwykonawcę), który wykazywał spełnianie warunku udziału w postępowaniu, 

upadłość przedsiębiorstwa / śmierć przedsiębiorcy); 

g) Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej 

(aneksu) i podpisania przez obydwie Strony umowy;  

h) Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca jak i 

Zamawiający.  

2. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zmianę Umowy. 

 

§ 17. 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO 

1. Zamawiający informuje, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, że: 

1)  administratorem danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę, zwanych 

dalej „danymi osobowymi Wykonawcy” jest Gmina Mirosławiec z siedzibą przy ul. 

Wolności 37, 78-650 Mirosławiec , 

2)  jeśli będą pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych 

Wykonawcy, a także praw przysługujących osobom, których dane osobowe zostały 

udostępnione , można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych 

e-mail:  iod@miroslawiec.pl; 

3)  dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

w celu związanym z realizacją Umowy, 

mailto:iod@miroslawiec.pl
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2. Wykonawca informuje, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, że: 

1)  administratorem danych osobowych udostępnionych przez Zamawiającego, zwanych 

dalej „danymi osobowymi Zamawiającego” jest ……………… . 

2)  jeśli będą pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych 

Zamawiającego, a także praw przysługujących osobom, których dane osobowe 

zostały udostępnione , można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych: ………………. . 

3)  dane osobowe Zamawiającego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO wyłącznie w celu związanym z realizacją Umowy. 

 

§ 18. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądowi Polubownemu przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej spory mogące w przyszłości wyniknąć z Umowy. W przypadku 

braku zawarcia ugody przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej spory wynikające z Umowy Strony poddają sądowi pierwszej 

instancji właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi 

oryginał i po jednym z nich otrzymuje każda ze Stron. 

 

 Zamawiający    Wykonawca 

 


