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Załącznik nr 10.3 do SIWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Zakresu zamówienia nr 3 (III przedmiot odbioru) 

Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gdańsku, ul. Marusarzówny 10 -   
w ramach Programu modernizacji basenów przyszkolnych 

 
 
1. Zamawiający 
 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11,  działająca 
w imieniu Gminy Miasta Gdańska. 
strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl 
adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk 
tel. (58) 320-51-00 
 
2. Nazwa zamówienia  
„ Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gdańsku, ul. Marusarzówny 10 -  w ramach 
Programu modernizacji basenów przyszkolnych ” 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia  
 

Przedmiotem zamówienia  jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „ Przebudowa basenu przy 
Szkole Podstawowej nr 2 w Gdańsku, ul. Marusarzówny 10 -  w ramach Programu Modernizacji 
basenów przyszkolnych”. 
 
3.1. Zakres rzeczowy zamówienia: 
 
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 
 
1. Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, demontażowe i wykończeniowe  
2. Roboty budowlano-montażowe wraz z wyposażeniem  technologicznym i meblowym 
3. Wewnętrzną instalację wentylacji mechanicznej  
4. Wewnętrzną instalację elektryczną –  korytka kablowe, tablice elektryczne i aparaty, instalacje 

oświetlenia i siły, uszczelnienia wprowadzeń kablowych, linie WZL)   
5. Wewnętrzną instalację teletechniczną – korytka kablowe, Instalacje strukturalne i CCTV, Instalacje 

SSWiN, instalacja nagłośnienia, instalacja wideodomofonową, instalacje przywoławczą, dostawa i 
montaż urządzeń instalacji pomiaru czasu, Instalacja sygnalizacji SSP i klap pożarowych, instalacja 
oddymiania).  

6. Wewnętrzne instalacje wod.-kan. – instalacja C.O., instalacja ogrzewania podłogowego,  ciepła 
technologicznego, obieg wymiennika basenowego. 

7. Technologię basenu 
8. Roboty zewnętrzne – wymiana nawierzchni chodnika, elewacja- strefa wejściowa, podnośnik do 

transportu chemii basenowej. 
 
Parametry techniczne obiektu objętego zamówieniem: 
1. powierzchnia zabudowy zespołu sportowego                 -  1.280,50 m2 
2. powierzchnia netto zabudowy zespołu sportowego            -  4.219,50 m2 , w tym: 

- powierzchnia netto podbasenia    -       751,40 m2 
- powierzchnia netto piwnicy    -    1.176,10 m2 
- powierzchnia netto parteru    -       697,80 m2 
- powierzchnia netto piętra I    -    1.175,00 m2 
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- powierzchnia netto piętra II     -        419,20 m2    
3. Basen pływacki: 

- wymiary:  25 x 12,7 m 
- głębokość: 1,4 m – 2 m 
- powierzchnia lustra wody : A= 317,5 m2 
- objętość: V= około 540  m3 

 
Realizacja zadania obejmuje: 
 odbudowa klatek schodowych,  
 przebudowa strefy szatniowej przy basenie,  
 przebudowa pomieszczeń technologii basenu,  
 nowa technologia basenowa,  
 wymiana instalacji wewnętrznych,  
 podejścia instalacyjne pod przyszły przebieg instalacji w strefie sal sportowych i zaplecza 

szatniowego,  
 roboty ogólno-budowlane,   prace wykończeniowe – nowe okładziny ścian, podłóg i sufitów 
 nowe wyposażenie pomieszczeń, iniekcja rys i pęknięć oraz zbrojenie strefy rys za pomocą 

cienkich drutów umieszczonych w spoinach ścian,  
 pzt – lokalizacja podnośnika przeznaczonego do transportu chemii basenowej przy schodach 

technicznych prowadzących do pomieszczeń technologii basenu, 
 pzt – powiększenie spocznika schodów zewnętrznych (prowadzących do pomieszczeń technologii 

basenu), aby umożliwić wejście z zewnątrz do pomieszczenia podchlorynu, 
 remont strefy wejściowej do budynku. 
 
UWAGA: 
1. Wykonawca uwzględni współczynnik  izolacyjności termicznej U: 

-  dla stolarki okiennej    -  nie gorszy niż 0,9 W/(m2xK) 
-  dla stolarki drzwiowej -  nie gorszy niż 1,3 W/(m2xK) 

2. Wykonawca sporządzi dokumentację warsztatową wielobranżową dla niezbędnych rozwiązań 
technologicznych. 

3.  Elementy metalowe zainstalowane w obiekcie (np. okucia, zamki, zawiasy, wyposażenie sanitarne, 
liny torowe itp.) winny być odporne na działanie wilgoci i chlorków (czynników chemii basenowej) 
– stal  nie gorsza niż gat. 316. 

4. Oświetlenie niecki basenowej przyjąć na poziomie 300 lx, jako dekoracyjne dostarczane wraz z 
technologią basenu. 

5. Wykonawca uwzględni monitoring opraw awaryjnych i kierunkowych ewakuacyjnych z 
zastosowaniem inwerterów ( własnych akumulatorów). 

6. Wykonawca uwzględni zabezpieczenie każdego obwodu gniazda wtykowego niezależnym 
wyłącznikiem różnicoprądowym. 

 
Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej 
wymienionej w pkt. 3.2. SIWZ . 

 
3.2. Dokumentacja  projektowa  oraz  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  
budowlanych 
 
3.2.1. Przedmiot zamówienia określa: 
 
3.2.1.1. dokumentacja wykonana przez PRACOWNIE INWESTPROJ ul. Toruńska 10, Rozgarty                                     
/ kwiecień 2017/ pod nazwą: „Remont basenu przy Zespole Szkół Kształcenia Podstawowego  
i Gimnazjalnego nr 21 w Gdańsku, w dzielnicy Morena, przy ul. Marusarzówny 10, dz. Nr 43, obr.  
Nr 52, jedn. ewid. 226101_1, kat. bud. IX, XV”  stanowiąca załącznik do OPZ, w tym: 
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Załącznik nr 1 do OPZ - Projekt Budowlany  
 
Załącznik nr 2 do OPZ obejmuje projekty wykonawcze: 
1. Dokumenty formalno-prawne 
2. Architektura- cz. 1 
3. Architektura – cz.2 
4. Konstrukcja 
5. Technologia basenu 
6. Instalacje C.O., C.t., węzeł C.O. 
7. Wentylacja 
8. Wentylacja – zestawienie wentylacji 
9. Wewnętrzne instalacje wod-kan. 
10.  System sygnalizacji pożaru 
11.  Wewnętrzne instalacje teletechniczne 
12.  Wewnętrzne instalacje elektryczne  
13.  Wyposażenie  
 
Załącznik nr 3 do OPZ obejmuje przedmiary robót: 
1. Branża budowlana 
2. Branża sanitarna -  instalacje wentylacji 
3. Branża sanitarna Instalacje wew. wod. – kan. 
4. Branża sanitarna – Instalacje wew. C.O., C.T.  
5. Technologia basenu 
6. Instalacje elektryczne i teletechniczne  
UWAGA: Przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez 
Wykonawcę. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do 
prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. 

 
 Załącznik nr 4 do OPZ obejmuje specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych: 
1. Branża budowlana 
2. Instalacje elektryczne i teletechniczne 
3. Branża sanitarna 
3.  Technologia basenu 

 

Uwaga: 
W przypadku, gdy zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ wraz z załącznikami) 
nazw rozwiązań, urządzeń lub producentów, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła 
lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez 
zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych opisywanym. Zamawiający 
uzna za równoważne elementy, których zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie 
przyjętej technologii wykonania. W przypadku, gdy zamawiający użył oznaczeń norm, europejskich 
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których 
mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 
30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych 
opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do 
SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 
Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne 
opisywanym przez zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty, 
usługi lub dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 
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3.2.2.  Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. Wykonawca może dokonać w trybie 
określonym w art. 38 ust.1  ustawy. 
 
4. Warunki prowadzenia robót  
 
4.1. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w : 
a) specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru robót budowlanych 
b) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym 

do dokumentacji projektowej 
c) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej 
d) decyzjach administracyjnych 
 
4.2. Wykonawca zapewni warunki  umożliwiające prawidłowe wykonanie  prac budowlano    –   
montażowych oraz uwzględni w  wynagrodzeniu koszty z tym związane. 
 
4.3. W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy wykonawca zobowiązany jest do  
przedłożenia Zamawiającemu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru harmonogramu 
rzeczowo  - finansowego robót wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do OPZ. Harmonogram robót 
budowlanych oraz wytyczne w zakresie koordynacji robót, winny określać kolejność prowadzonych 
robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności 
ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku; W harmonogramie 
Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich 
dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu 
zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W 
przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji 
najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia Zamawiającego.  

 
4.4. Wykonawca przed przystąpieniem do robót opracuje Program zapewnienia Jakości PZJ oraz 
Program Organizacji Robót POR. Powyższe dokumenty podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
4.5.Zamawiający przekaże wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujący teren określony     
dokumentacją projektową.  
Wykonawca we własnym zakresie: 
- zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania  lub z uwagi 
na małą powierzchnię działki Wykonawca winien przewidzieć również zaplecze budowy poza działką 
szkolną) 
- zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb 
placu budowy i zawrze stosowne umowy z Dyrekcją szkoły.  
Koszty urządzenia placu  budowy wraz z dostawą wody, energii elektrycznej, pozyskanie 
terenu na zaplecze budowy obciążają Wykonawcę i należy je uwzględnić w wynagrodzeniu 
ryczałtowym. 
 
4.6. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 
a) dozór budowy i ochrony mienia  
b) zagospodarowanie  placu budowy  w tym między innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi 

technologiczne, oświetlenie placu budowy   
c) utrudnienia związane z realizacją zadania, w tym utrudnionym dojazdem i brakiem warunków 

zorganizowania zaplecza budowy na terenie działki szkolnej  
d) tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy 
Koszty za w/w elementy wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.  
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4.7. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie w czynnym obiekcie szkolnym przy 
zapewnieniu stałej eksploatacji obiektu, przejezdności ulic oraz ruchu pieszego. W tym celu należy 
wydzielić szczelne tymczasowe przegrody  i wygrodzenia na czas prowadzenia robót. 
Roboty powodujące wytworzenie nadmiernego hałasu należy prowadzić w dni wolne 
i po godzinach pracy szkoły. 
 
4.8. W celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości sąsiadujących 
z terenem budowy, przed rozpoczęciem robót Wykonawca przy współudziale prawnych właścicieli 
terenu i nieruchomości oraz  Zamawiającego i Dyrekcji szkoły zobowiązany jest do: 
 sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów  
 założenia i obserwacji plomb kontrolnych i reperów geodezyjnych na obiektach, gdzie występują 

zarysowania, bądź uszkodzenia  
W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót 
konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
4.9. Wykonawca zobowiązany jest : 
 odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie, oznakowanie 
 odizolować aktualnie czynną strefę roboczą od pomieszczeń, w których przebywają uczniowie w   

sposób uniemożliwiający przedostawanie się pyłu i kurzu z budowy 
 zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków oraz właściwe warunki eksploatacyjne 

budynków szkoły nie objętych zamówieniem oraz obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu 
budowy oraz dróg dojazdowych w tym terenie 

 zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazdy w zakresie uzgodnionym z Dyrekcją Szkoły i 
Inspektorem Nadzoru 

 zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym  
oznakowaniem 

 zapewnić dojazd do obiektu służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym 
 zapewnić bezpieczeństwo osób  przebywających w terenie oraz ochronę mienia  
 zapewnić ciągły nadzór całodobowy nad oznakowaniem drogowym i wprowadzonymi  zmianami 

w  organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
 przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót 
 układać uzbrojenie podziemne zgodnie z normami dotyczącymi zachowania normatywnych 

odległości od budowli i innego uzbrojenia 
 zorganizować we własnym zakresie czasowe miejsce składania urobku powstałego podczas   

wykonywania robót, a po zakończeniu robót teren budowy doprowadzić do stanu pierwotnego 
 prowadzić, w okresie trwania budowy, systematycznych prac porządkowych w rejonie placu 

budowy oraz utrzymać pobliskie układy drogowe w rejonie budowy w należytym stanie 
technicznym i czystości  

 przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów zlokalizowanych   
w  sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót 

 prowadzić roboty zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami), 

 przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. 
w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47 poz.  401) 

Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 
 
4.10. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko lub 
złomowisko materiału z demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci.  
Koszty wywozu wraz z jego utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w wynagrodzeniu 
ryczałtowym, a dokumenty potwierdzające dokonanie ww. wywozu należy dostarczyć 
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Zamawiającemu. 
Wykonawca pomniejszy wynagrodzenie ryczałtowe o zysk uzyskany ze sprzedaży złomu. 
 
4.11. Na placu budowy nie mogą przebywać pracownicy firm niedziałających na podstawie umów 
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
 
4.12. Nadzór autorski zapewnia Zamawiający. 
 
4.13. W celu dokonania odbiorów częściowych lub poszczególnych elementów (elementów 
ulegających zakryciu), które należy zgłosić Zamawiającemu do odbioru, Kierownik robót powiadomi 
o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. W razie niedopełnienia 
tego warunku Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie 
odkucia, otwory lub odkrywki niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je 
do stanu pierwotnego. W przypadku niewykonania Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia 
wykonania niezbędnych odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
 
4.14. W terminie zakończenia robót wykonawca przygotuje i dostarczy Zamawijacemu: 

 pozytywne wyniki badań skuteczności i poziomu hałasu wykonanej wentylacji mechanicznej 
 pozytywne wyniki  badań wody z instalacji wodociągowej obiektu  
 badania i pomiary elektryczne, w tym natężenia oświetlenia pomieszczeń 
 badania wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych  
 świadectwo energetyczne 
 instrukcję  bezpieczeństwa p.poż obiektu i urządzeń z nim związanych 
 kompletną dokumentację powykonawczą (w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD 

w formacie pdf.) wraz z szczegółowym jej wykazem. Przedmiotową dokumentację należy 
wykonać w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru danej branży. 

 zestawienie rzeczowe wykonanych robót w podziale na branże wg nazewnictwa zgodnego z 
tabelą elementów scalonych. 
 

4.15. Wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na 
14 dni przed odbiorem końcowym. 
 
4.16. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów: 

 zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 
 dodatkowych indywidualnych kosztów budowy wynikających z braku dogodnego dojazdu 

do placu budowy 
 tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki, oświetlenie) 

dostosowanej do planowanego harmonogramu robót, 
 tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 
 sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem 

budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy  
 kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej zamówienia, 
 umów usunięcia kolizji, uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonania i odbioru 

robót, 
 sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia” zgodnie z: 

-  Ustawą - Prawo budowlane art.21a, 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. Nr 120  poz.1126).  

 Potwierdzenie sporządzenia ,,planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu 
obowiązków kierownika budowy. 

 odtworzenia zniszczonych istniejących układów dróg lokalnych  i zieleni w tym rejonie  i 
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terenu zaplecza budowy 
 całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 
 ogrzewanie obiektu w okresie budowy 
 przygotowanie i zamontowanie instrukcji obsługi dla urządzeń tego wymagających i obiektu 

oraz przeszkolenie w tym zakresie pracowników szkoły. 
 zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót 

 
4.17. Parametry techniczne materiałów, elementów wyposażenia i wyrobów użytych 
do wykonania  zamówienia oraz urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych przykładowo 
w dokumentacji projektowej, a kolorystyka winna być uzgodniona z Użytkownikiem i Zamawiającym. 
 
Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia podlegają zatwierdzeniu przez 
nadzór inwestorski  oraz winny spełniać wymogi: 

 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( tj. Dz. U. z 2014r. poz. 883 z 
późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 marca 2007r. w sprawie wymagań dotyczących jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417 
z późniejszymi zmianami). 

 
W ofercie należy przewidzieć ceny osprzętu i materiałów wykończeniowych instalacyjno-
budowlanych wysokiej jakości, które umożliwią Użytkownikowi i Zamawiającemu szeroki wybór przed 
ich zakupem. 
Dobór kolorystyczny osprzętu i materiałów wykończeniowych wymaga również wyprzedzających 
uzgodnień z Użytkownikiem i Zamawiającym. 
 
4.18. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca 
zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, 
produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, 
aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w 
obiektach użyteczności publicznej, chyba że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami 
odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne musza być 
przetłumaczone na język polski. 
Ponadto Wykonawca winien powiadomić właściwego inspektora sanitarnego o 
zastosowaniu materiałów lub wyrobów do budowy sieci i przyłączy wodociągowych 
zgodnych z obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 07 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2019, 1437 
z późn. Zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). 
Zawiadomienie to powinno być również przekazane do wiadomości Zamawiającego.  
 

 4.19. Wykonawca zapewni dla zrealizowania prac udział kierowników robót branżowych 
z uprawnieniami budowlanymi.  

 
4.20  Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu    
obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrębnej umowy o ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie 
będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 

- bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 
podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy zjazdu 
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na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy, 
- usunięcie ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 

prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub jego 
podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu 
technicznego tych dróg. 

   Wzór umowy na „ochronę drogi” stanowi załącznik OPZ. Treść umowy zostanie ostatecznie 
ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór załączony do OPZ może, lecz nie musi 
być wykorzystany przez strony umowy „o ochronę drogi”. 

4.21 Wykonawca przekaże Zamawiającemu zarejestrowaną przez właściwy ośrodek 
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej powykonawczą inwentaryzację geodezyjną 
w liczbie 6 egz. dla każdej z branż (oddzielnie) oraz 6 egz. planszy zbiorczej (jeżeli 
dotyczy), najpóźniej w dniu odbioru końcowego. Przekazanie przez Wykonawcę 
inwentaryzacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi warunek dokonania 
przez Zamawiającego odbioru końcowego. 

4.22  Jeżeli przystąpienie do użytkowania przedmiotu zamówienia będzie w świetle 
mających zastosowanie przepisów prawa wymagać zawiadomienia organu nadzoru 
budowlanego o zakończeniu budowy, Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić 
właściwy organ oraz uzyskać zaświadczenie właściwego organu o braku podstaw do 
wniesienia sprzeciwu lub o niewniesieniu sprzeciwu  lub ostateczne i prawomocne 
rozstrzygnięcie właściwego organu lub sądu uchylające decyzję w sprawie sprzeciwu 
najpóźniej w dniu odbioru końcowego. Uzyskanie przez Wykonawcę zaświadczenia lub 
rozstrzygnięcia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stanowi warunek dokonania 
przez Zamawiającego odbioru końcowego. 

4.23  Jeżeli przystąpienie do użytkowania przedmiotu zamówienia będzie w świetle 
mających zastosowanie przepisów prawa wymagać pozwolenia na użytkowanie, 
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać ostateczną i prawomocną decyzję o pozwoleniu 
na użytkowanie przedmiotu zamówienia najpóźniej w dniu odbioru końcowego. 
Uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie (o ile jest wymagana) stanowi warunek dokonania przez Zamawiającego 
odbioru końcowego. 

4.24 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących i podanych w 
dokumentacji projektowej norm oraz przepisów prawa mających zastosowanie do 
wykonywanych robót,  w tym w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o 
zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. 2020, poz. 782). 

4.25 W przypadku, gdyby w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, uregulowania 
prawne odnoszące się do przedmiotu zamówienia uległy zmianie, wówczas 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac odpowiadających uregulowaniom 
prawnym obowiązującym w dniu odbioru końcowego przez Zamawiającego 
Przedmiotu Zamówienia. 

 
 

Załączniki do OPZ  do zakresu zamówienia nr 3 (III przedmiot odbioru) 
1. Załączniki od nr 1 do nr 4 
2. Załączniki nr 5: Harmonogram rzeczowo - finansowego robót budowlanych – wzór 
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Załącznik nr 5 do OPZ 

 

dotyczy inwestycji pod nazwą:

miesiąc / rok miesiąc / rok miesiąc / rok

…....  / … …....  / … …....  / …

1. 2. 3. 4. … …

1.0
Roboty budowlane - 
hala basenowa, pomieszczenia 
technologiczne

1.1 Roboty przygotowawcze  i rozbiórkowe

1.2 Fundamenty

1.3
Ściany i elementy żelbetowe i konstrukcje 
stalowe

1.4 Stolarka okienna i drzwiowa

1.5 Podłogi i posadzki

1.6 Niecka basenu - okładzina z płytek

1.7 Wykończenia

2.0
Roboty budowlane - 
zaplecze

2.1 Roboty przygotowawcze  i rozbiórkowe

2.2
Ściany i elementy żelbetowe i konstrukcje 
stalowe

2.3 Stolarka okienna i drzwiowa

2.4 Podłogi i posadzki

2.5 Wykończenia

2.6 Roboty zewnętrzne

3.0 Wyposażenie

3.1
Wyposażenie stałe, w tym dostawa i 
montaż platformy pionowej wraz z 
dokumentacją odbiorową UDT

3.2 Wyposażenie ruchome

4.0 Roboty elektryczne

5.0 Roboty teletechniczne

6.0 Roboty sanitarne

6.1 Instalacje C.O. i C.T.

6.2 Instalacje wod - kan. bez odzysku

6.3 Instalacje wod - kan.  - elementy  odzysku

6.4 Wentylacja

7.0 Technologia basenu

7.1 Demontaże

7.2
Urządzenia i armatura stacji uzdatniania 
wody basenowej

7.3 Szafy elektryczne zasilająco - sterujące

7.4 Aparatura sterująca i dozująca środki chemiczna

7.5
Rurociągi, kształtki, armatura, przejścia szczelne, 
przewierty

7.6 Próby, rozruch i inne

7.7 Wyposażenie basenów

8.0 Tablica informacyjna wg SIWZ

WARTOŚĆ NETTO [zł,gr] [zł,00] [zł,00] [zł,gr]

VAT    23 % [zł,gr] [zł,gr] [zł,gr] [zł,gr]

WARTOŚĆ BRUTTO [zł,gr] [zł,gr] [zł,gr] [zł,gr]

Rok
Kwota netto  [zł,gr]

Vat   [zł,gr]
Kwota brutto   [zł,gr]

……………...….
podpis wykonawcy

…

Harmonogram rzeczowo-finansowy  

WartośćLp. Wyszczególnienie

WARTOŚCI ROBÓT ROZPISANE NA KOLEJNE MIESIĄCE 
REALIZACJI

Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 2 
w Gdańsku, ul. Marusarzówny 10 -  

w ramach Programu modernizacji basenów przyszkolnych 

…


