TOM IV SwWz
na robote budowlang pn. ,Dostawa i montaz systemu klimatyzacji w budynku Przedszkola nr 3
przy ul. Niepodlegtosci 10 w Pruszczu Gdanskim”

UMOWA (wz6r)
Nr ZP.272....... 2024
zawarta w Pruszczu Gdanskim, dnia .................. 2024 r.
po przeprowadzeniu — w trybie podstawowym — wariant | - bez negocjacji — przez

Zamawiajgcego postepowania nr ZP.271.19.2024 o udzielenie zamdwienia publicznego,
w ktérym — jako najkorzystniejsza zostata wybrana oferta Wykonawcy,

o roboty budowlane
pod nazwa
,Dostawa i montaz systemu klimatyzacji w budynku Przedszkola nr 3
przy ul. Niepodlegtosci 10 w Pruszczu Gdarnskim”

polegajagce na dostawie i montazu systemu klimatyzacji w budynku Przedszkola nr 3
przy ul. Niepodlegtosci 10 w Pruszczu Gdanskim na dziatce nr 42/1 jednostka ewidencyjna
220401 _1, Miasto Pruszcz Gdanski, obreb ewidencyjny 0013, obreb 13

pomiedzy:
Gming Miejska Pruszcz Gdanski (83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Grunwaldzka 20),
NIP: 593-02-06-827,

reprezentowang Przez: .....oeereeeereeeseenns ,

Przy kontrasygnacie .......ccceeevevevevseevencennenns ,
—zwang w niniejszej Umowie ,,Zamawiajacym”,
a

—zwanym w niniejszej Umowie ,,Wykonawcga”.

Zamawiajacy i Wykonawca zawierajg Umowe o nastepujacej tresci:
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§1.
Stownik uzytych pojec¢.

Na potrzeby niniejszej Umowy Strony zgodnie przyjmujg nastepujgce definicje:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

Umowa, Zamowienie — niniejsza Umowa; ilekro¢ w dokumentach, o ktdrych mowa
w § 11 Umowy, jest mowa o Kontrakcie, nalezy przez to rozumie¢ Umowe,

Strona — Zamawiajacy lub Wykonawca; ilekro¢ w dokumentach, o ktérych mowa
w § 11 Umowy, jest mowa o kierowniku projektu, nalezy przez to rozumiec przedstawiciela
Zamawiajgcego,

Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia, Specyfikacja, SWZ — Specyfikacja Warunkow
ZamoOwienia w przeprowadzonym przez Zamawiajgcego postepowaniu o udzielenie
Zamowienia wraz z wszelkimi wyjasnieniami, zmianami oraz zatgcznikami,

opis przedmiotu Zamdwienia — przedmiot Zamowienia opisany przez Zamawiajacego
w postanowieniach SWZ, w szczegdlnosci w postanowieniach Rozdziatu 3 IDW,
dokumentacja projektowa — dokumentacja projektowa stanowigca Tom Il. SWZ,
STWIORB (Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, SST) —
stanowigce Tom Il SWZ opracowania zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan
Zamawiajgcego okreslajgcych standard i jakos¢ wykonania przez Wykonawce Robdt,
w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych
oraz oceny przez Zamawiajgcego prawidiowosci wykonania przez Wykonawce
poszczegdlnych Robot,

Roboty — ogdt robdt budowlanych oraz koniecznych do ich wykonania ustug, dostaw,
montazu lub instalacji i innych czynnosci, zgodnych z opisem przedmiotu Zamodwienia
oraz pozwoleniem na budowe, wykonanych przez Wykonawce zgodnie ze STWIiORB
oraz postanowieniami Umowy w celu jej wykonania,

inspektor nadzoru inwestorskiego — odpowiedni cztonek zespotu inspektoréw nadzoru
inwestorskiego; ilekro¢ w dokumentach, o ktérych mowa w § 11 Umowy jest mowa
o Inzynierze, nalezy przez to rozumie¢ koordynatora czynnosci zespotu inspektorow
nadzoru inwestorskiego,

umowa o podwykonawstwo —umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ Zamdwienia,
zawarta miedzy Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg), a takze miedzy
podwykonawcy a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami,

10) Pzp — ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. 2023 r.,

1.

poz. 1605 z pdin. zm.).

§2.
Zobowigzania Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) dostawy i montazu systemu klimatyzacji w budynku Przedszkola nr 3 przy
ul. Niepodlegtosci 10 w Pruszczu Gdanskim — zgodnie z dokumentacjg projektowa
dostarczong przez Zamawiajgcego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej,
w terminach okreslonych w niniejszej Umowie,

b) a nastepnie — po wykonaniu zobowigzan okreslonych w lit. a) powyzej, oddania
Zamawiajgcemu, dostarczonego i zamontowanego systemu klimatyzacji w budynku
Przedszkola nr 3 przy ul. Niepodlegtosci 10 w Pruszczu Gdanskim — zgodnie z opisem
przedmiotu Zamdwienia.
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2. Szczegotowy opis Robot zawiera dokumentacja projektowa, a sposéb ich wykonania
i odbioru — w zakresie nieuregulowanym w Umowie — STWiORB.

3. Majac na uwadze wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktdrych mowa
w postanowieniach rozdziatu 3.11.IDW, Wykonawca zobowigzuje sie dokumentowad
zatrudnienie na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji Zamowienia, poprzez dostarczenie przed
zawarciem Umowy i aktualizacje przez caty okres wykonywania Umowy listy osdéb
sporzadzonej wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do SWZ Tom IV Umowa wzor.

4. Wykonawca wyraza zgode na kontrolowanie przez Zamawiajgcego lub osoby dziatajgce
na zlecenie Zamawiajacego (na przyktad Inspektor Nadzoru Inwestorskiego), czy czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 3 wykonujg osoby zawarte w (zaktualizowanej przez Wykonawce)
liscie o0sob wykonujgcych wskazane czynnosci okreslone w przedmiarze Robot;
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

2) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia,

3) zadania oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

4) zadania oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

5) Zadania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

6) zadania innych dokumentéw,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkow pracownika.

5. W razie braku mozliwosci przeprowadzenia kontroli z ust. 4 albo w przypadku watpliwosci,
Wykonawca oswiadcza, ze akceptuje okolicznos¢, iz Zamawiajgcemu stuzy uprawnienie
wystgpienia do Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o kontrole.

6. W trakcie realizacji Zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 3
czynnosci w trakcie realizacji Zamoéwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0sOb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zfozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace oraz
podpis osoby uprawnionej do zfozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony);
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c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen.

7. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach Umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowoddow w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

9. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do:

1) opracowania i dostarczenia Zamawiajgcemu rzeczowo-finansowego harmonogramu
wykonania Robdt (w cyklu tygodniowym — rozpoczecie i zakoriczenie poszczegdlnych
elementow Robodt), obejmujgcego caty przedmiot Umowy z uwzglednieniem zakresu do
wykonania na podstawie uszczegotowienia kosztorysu ofertowego, o ktérym mowa w
Tomie | SWZ (por. rozdziat 20. IDW), z uwzglednieniem technologicznej kolejnosci
wykonywania poszczegoélnych elementéw Robdt wraz z okresami przeznaczonymi na
niezbedne proby, odbiory, rozruch, przeglady, zatwierdzenia i uzgodnienia — nie pdzniej
niz w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, a nastepnie jego aktualizowania i
niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu w zaktualizowanej wersji, ilekroc
harmonogram stanie sie niespdjny z rzeczywistym postepem Robdt; harmonogram
rzeczowo-finansowy podlega zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
a nastepnie akceptacji przez Zamawiajgcego; w przypadku braku akceptacji
harmonogramu przez Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie do poprawienia
harmonogramu wg wytycznych Zamawiajgcego i ponownego przedstawienia
harmonogramu do akceptacji Zamawiajacego, w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego,

2) przekazania Zamawiajgcemu oswiadczen o0séb, ktédrym zostanie powierzone
kierownictwo, nadzdér i kontrola techniczna Robdt objetych przedmiotem Umowy,
0 przyjeciu obowigzkdw wynikajacych z przepisow Prawa budowlanego oraz
zapewnienie wpisania oswiadczen tych oséb do dziennika budowy,

3) protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy wraz z dziennikiem
budowy, w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, a nastepnie rozpoczecia i wykonywania
Robot zgodnie z harmonogramem,

4) zorganizowania terenu budowy i jej zaplecza, w tym wykonania — wfasnym staraniem
i na wiasny koszt — tymczasowych obiektow i urzadzen na terenie budowy lub poza
terenem budowy, w szczegdlnosci:

a) punktu poboru wody,
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b) punktu poboru energii elektrycznej,

c) zaplecza socjalno-magazynowego,

d) miejsca sktadowania materiatdow budowlanych, placu postoju maszyn i urzadzen,
sktadowania urobku z wykopodw, gruzu, odpadéw komunalnych i budowlanych, itp.,
Wykonawca moze korzysta¢ jedynie z terendw uzgodnionych z Zamawiajgcym lub
Dyrektorem Przedszkola nr 3.

5) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym w szczegdlnosci dziennika budowy, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa,

6) wykonania oznakowania na czas prowadzenia Robdt oraz demontazu tymczasowego
oznakowania pionowego i poziomego po zakonczeniu wykonania Robot
z uwzglednieniem podziatu zadania na etapy oraz koniecznosci zapewnienia dojazdu
i dojscia do obiektdw zlokalizowanych na dziatce i wzdtuz pasa drogowego, w
szczegolnosci pojazdéw stuzb ratunkowych oraz stuzb komunalnych (odbidr odpaddw),
a takze uzytkownikéw Przedszkola Nr 3,

7) uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego oraz pokrycia wszelkich kosztow w zakresie
uzyskania zgody na zajecia pasa drogowego, a takze pokrycia kosztow naliczonych z
tytutu zajecia pasa drogowego przez caty okres prowadzenia Robot,

8) wykonania wszelkich projektéw (w szczegdlnosci: projektu tymczasowej organizacji
ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami, projektow branzowych —
uszczegotawiajgcych projekty wykonawcze, technologicznych i organizacji montazu
i demontazu, warsztatowych i uzupetniajgcych, rusztowan i szalowan, technologii
spawania, technologii malowania), ktére bedg konieczne dla prawidtowego wykonania
Zamowienia przez Wykonawce lub koniecznos¢ ich wykonania przez Wykonawce
wynika wprost z dokumentacji projektowej lub STWiORB; Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia Zamawiajgcemu 1 egzemplarza kazdego z ww. projektow,

9) zapewnienia obstugi geodezyjnej prowadzonych Robot,

10) zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy zgodnie z przepisami bhp i ppoz. wraz
ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i urzgdzeniami (zainstalowanie odpowiednich
tablic informacyjnych przed przystgpieniem do wykonywania Robét), zainstalowania
wszelkich niezbednych tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych, takich jak: ptoty,
ogrodzenia, zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze oraz dbatos¢ o stan techniczny
i zapewnienie ich obstugi i dziatania przez caty okres trwania Robot, zabezpieczenia
drzew znajdujacych sie na terenie budowy przed uszkodzeniami i skutkami
prowadzenia Robdt, w szczegdlnosci poprzez zabezpieczenie pni drzew za pomocg
petnego deskowania do wysokosci min. 2 m,

11) ubezpieczenia budowy oraz posiadania umowy ubezpieczenia OC prowadzonej
dziatalnosci Wykonawcy — wszystko na warunkach okreslonych w rozdz. 20.1 SWZ

Tom | IDW oraz utrzymania tych ubezpieczen przez caty okres wykonywania Umowy,

12) dbania o porzadek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz
utrzymywania budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych, w tym nie
sktadowania jakichkolwiek zbednych materiatéw, odpaddw, smieci czy urzadzen
prowizorycznych lub pomocniczych,

13) utrzymania ruchu ulicznego w sposéb bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
(drogach, sciezkach rowerowych, ciggach pieszych, ciggach pieszo-jezdnych i tym
podobnych) zajmowanych przez Wykonawce lub przecinanych podczas wykonywania

Robot — Wykonawca zobowigzuje sie do pozyskania wszystkich niezbednych uzgodnien
i pozwolen w tym zakresie,
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14) podjecia, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na wtasny koszt, wszelkich s$rodkéw
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia wykonywania praw i obowigzkow
przez wiascicieli posesji przylegajgcych do terenu budowy, w tym dojazdu
do pojemnikéw na odpady komunalne oraz dla stuzb uprzywilejowanych,

15) uzyskania, na wtasny koszt, wszelkich uzgodnien i pozwole na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robot w
sposéb zabezpieczajacy te Roboty i istniejgce obiekty oraz ochrony Robét i istniejacych
obiektéw oraz rozbudowy obiektow przed zalewaniem wodami opadowymi i
gruntowymi oraz uszkodzeniami spowodowanymi wodami opadowymi i gruntowymi,
a takze do ochrony posesji sasiadujacych z terenem budowy lub w terenie jej
oddziatywania przed zalewaniem wodami opadowymi i gruntowymi,

16) zabezpieczenia i ochrony naziemnych instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej
bezposrednim otoczeniu,

17) przy wykonywaniu robdét ziemnych, wykonywania wykopdéw kontrolnych oraz badania
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktoérej
uszkodzenie moze stanowic zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowac powstanie
szkody oraz ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu
uszkodzenia i ich skutki, w szczegdlnosci ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie
uszkodzenia punktéw osnowy geodezyjnej, wodociggdw, gazociggow, kanalizacji
sanitarnych i deszczowych, stupow i linii energetycznych, kabli i instalacji
jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwtocznego naprawienia wszelkich powstatych
uszkodzen i ich skutkdw na wtasny koszt,

18) wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiardow, obejmujgcych badanie
jakosci wbudowanych materiatéw, zgodnosci Robdt z dokumentacjg projektowa
i STWIORB oraz dostarczania raportéw inspektorowi nadzoru inwestorskiego
do odbioru Robot,

19) biezgcego opracowywania, kompletowania, a nastepnie przekazania dokumentdw,
o ktdrych mowa w § 8 ust. 11 Umowy,

20) wykonywania poszczegdlnych elementow Umowy w terminach przyjetych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

21) terminowego wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy,

22)utrzymania przez caty okres wykonywania Umowy prawidtowo wykonanych i
oznakowanych wyjs¢, drég i dojs¢ ewakuacyjnych w budynku Przedszkolan nr 3, wyjs¢
ewakuacyjnych z budynku Przedszkola nr 3 na teren przylegty oraz drég ewakuacyjnych,
drog pozarowych, miejsc zbiorek, na terenie dziatki przy Przedszkolu nr 3, w stanie
zgodnym z obowigzujgcymi przepisami prawa, umozliwiajgc bezpieczng ewakuacje
uzytkownikéw Przedszkola nr 3, w szczegdlnosci dzieci,

23) skutecznego zabezpieczenia ciggdw pieszych, pieszo- jezdnych i drég wewnetrznych
na terenie dziatki przy Przedszkolu nr 3, przeznaczonych do poruszania sie przez
uzytkownikow Przedszkola nr 3, drog pozarowych i ewakuacyjnych, miejsc postojowych
poprzez ustawienie tymczasowych ogrodzen panelowych siatkowych lub petnych oraz
tymczasowe utwardzenie tych ciggdw i drdg,

24) skutecznego zabezpieczenia pomieszczerh w budynku Przedszkola nr 3 przed skutkami
prowadzonych Robét, w szczegdlnosci przed hatasem, pytem, drganiami, itd.
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25) realizacji Robot w istniejgcym budynku Przedszkola nr 3 tylko w terminach nie
utrudniajgcych pracy Przedszkola nr 3, oraz jednoczesnie tylko i wytacznie terminach
uzgodnionych z Dyrektorem Przedszkola nr 3,

26) sukcesywnego uzgadniania z Dyrektorem Przedszkola nr 3 harmonogramu prac
i prowadzenia Robét oraz dostosowania i zmiany harmonogramu prac i prowadzenia
Robét na polecenie i wg wytycznych Zamawiajgcego lub Dyrektora Przedszkola nr 3,
majac na wzgledzie, ze Roboty bedg wykonywane w obrebie w wiekszos¢ czasu
czynnego obiektu Przedszkola nr 3. Przedszkole bedzie nieczynne od 27.07.2024 r.
do 28.08.2024 r. i w tym czasie prace beda mogty by¢ prowadzone przez caty dzien,
a poza tym okresem prace nalezy prowadzi¢ w tylko w godzinach uzgodnionych
z Dyrektorem Przedszkola nr 3 i w weekendy.

27) generalnego uporzadkowania terenu objetego montazem do 28.08.2024 r. przed
ponownym uruchomieniem Przedszkola.

28) uporzgdkowania terenu budowy i jego zaplecza oraz terendw przylegtych bezposrednio
z nim sasiadujacych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby prowadzonych Robét,
tacznie z przywrdceniem pierwotnego zagospodarowania terendw i naprawy drog,
chodnikéw, trawnikéw i innych elementéw obiektéw oraz zagospodarowania terenu
przy szkole, uszkodzonych w trakcie wykonywania Umowy,

29) zachowania wszelkiej starannosci w celu ograniczenia utrudnief w dostepie do poses;ji
przez ich uzytkownikéw, podczas prowadzenia prac budowlanych,

30) niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego, o kazdym przypadku napotkania
podczas prowadzonych prac znalezisk mogacych potencjalnie stanowié¢ odkrycie
archeologiczne i natychmiastowego zaprzestania prowadzenia Robot w tym miejscu,
oraz tymczasowego zabezpieczenia miejsca odkrycia przed zniszczeniem i dostepem
0s0Ob nieuprawnionych. Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie z tytutu
zaprzestania prowadzenia Robdt z powodu odkrycia oraz tymczasowego zabezpieczenia
tego miejsca przed dostepem o0sob trzecich i zniszczeniem,

31) udzielenia, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub innego uprawnionego podmiotu,
kazdorazowo ustnych lub pisemnych wyjasnien, dotyczacych napotkanych podczas
prowadzenia Robdt znalezisk mogacych stanowi¢ lub stanowigcych odkrycie
archeologiczne, w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego,

32) zaprzestania prowadzonych Robdt, na zgdanie Zamawiajgcego lub innego
uprawnionego podmiotu, w miejscu, w ktérym podczas prowadzonych prac napotkano
na znaleziska, ktére w ich ocenie mogg stanowi¢ odkrycie archeologiczne,

33) umozliwienia wstepu na teren Robét przedstawicielom Zamawiajgcego oraz innych
podmiotdéw uprawnionych, w szczegdlnosci Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

34) niezwtocznego przekazania wykopanych, odkrytych znalezisk Zamawiajgcemu lub
innemu uprawnionemu podmiotowi wskazanemu przez Zamawiajgcego, bez
koniecznosci wzywania do ich przekazania.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny jak za wtasne za dziatania i zaniechania osdb, z ktérych
pomocg wykonuje Umowe lub ktorym wykonywanie Umowy powierza w catosci lub
w czesci.

11. Wykonawca zobowigzuje sie do poprawienia wadliwie wykonanych Robdét oraz naprawy
wszelkich szkdd wyrzadzonych w zwigzku z wykonaniem Umowy lub ujawnionych w okresie
rekojmi i gwarancji — w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego, bez dodatkowego
wynagrodzenia.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca oswiadcza, ze ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za wszelkie

szkody wynikte na terenie budowy z chwilg jego protokolarnego przejecia

od Zamawiajgcego, az do protokolarnego przekazania tego terenu Zamawiajgcemu,

po wykonaniu catosci Robdt i doprowadzeniu otoczenia terenu budowy do stanu

poprzedniego.

Wykonawca ma obowigzek informowal Zamawiajgcego o wszelkich zmianach statusu

prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych,

w szczegolnosci o:

a) zmianie siedziby lub firmy Wykonawcy,

b) zmianie oséb reprezentujacych Wykonawce,

c) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

d) wszczeciu postepowania uktadowego lub restrukturyzacyjnego, w ktérym uczestniczy
Wykonawca,

e) ogtoszeniu likwidacji Wykonawcy,

f) zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy,

g) wykresleniu Wykonawcy z wtasciwego rejestru.

Wykonawca zobowigzuje sie do uczestniczenia w naradach budowy oraz spotkaniach

koordynacyjnych dotyczacych wykonywania Umowy, ktérych termin bedzie wyznaczany

przez Zamawiajgcego. Jednoczesnie zobowigzuje sie do udzielania (pisemnie oraz ustnie)

Zamawiajgcemu wszelkich informacji i wyjasnien dotyczgcych wykonywania Umowy.

Jezeli Wykonawca, mimo wezwania Zamawiajgcego, wykonuje Umowe w sposéb wadliwy

albo sprzeczny z jej postanowieniami, Zamawiajacy jest uprawniony — bez zgody sgdu — do

powierzenia wykonania Umowy osobie trzeciej, na niebezpieczenstwo oraz koszt

Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze uzyskat od Zamawiajgcego wszelkie informacje, ktére

sg konieczne i wystarczajgce do prawidtowego wykonania Umowy. W szczegdlnosci

oswiadcza, ze szczegétowo zapoznat sie z terenem budowy, dokumentacjg projektows,

STWIORB oraz przedmiarem Robot i na tej podstawie stwierdza, ze teren budowy oraz

wszelkie dokumenty nie sg wadliwe oraz sg kompletne, wzajemnie niesprzeczne

i uzupetniajgce sie, a takze zdatne do celu, ktéremu majg stuzyc.

Wykonawca zobowigzuje sie udostepni¢ teren budowy wtascicielom infrastruktury

znajdujacej sie na tym terenie, na warunkach okreslonych przez Zamawiajgcego lub tych

wiascicieli, w celu jej przebudowy, o ile wystgpi taka koniecznos¢.

Materiaty pochodzgce z rozbidrki lub demontazu Wykonawca zobowigzuje sie rozliczyc

z Zamawiajacym na podstawie protokotu odzysku materiatéw i dostarczy¢ na miejsce

wskazane przez Zamawiajgcego. Materiaty nienadajace sie do ponownego wykorzystania

Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje na wtasny koszt zgodnie z przepisami

szczegllnymi.

§3.
Zobowigzania Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1)

dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem,
nadzorowaniem i odbiorem Robdét w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie,
a w przypadku braku stosownych regulacji w Umowie, dokonywania czynnosci
niezwfocznie, w sposéb umozliwiajacy Wykonawcy Robdt prawidiowe i terminowe
wykonanie przedmiotu Umowy,
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2)
3)
4)

5)
6)

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz z dokumentacjg projektows,
STWIORB oraz dziennikiem budowy — w terminie 7 dni od zawarcia Umowy,

zapewnienia na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia budowlane,

odebrania od Wykonawcy prawidtowo wykonanych Robdt,

terminowej zaptaty umdéwionego wynagrodzenia,

zapewnienia na swoj koszt nadzoru autorskiego.

§4.
Termin wykonania Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe w terminie 1,5 miesigca od daty zawarcia
umowy, tj. do dnia .....ccevrriiininninenniniinnnne r. . (w dniu zawarcia umowy zostanie wpisana
odpowiednia data, a nawias zostanie usuniety).

§ 5.

Podwykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze nastepujacy zakres Robdt bedzie wykonywat za pomoca
podwykonawcow:
(nazwa albo nazwisko i imie oraz dane kontaktowe podwykonawcy i osob do kontaktu z
podwykonawcg),
albo
Wykonawca oswiadcza, 7e caty zakres Robot bedzie wykonywat bez udziatu
podwykonawcow.
(w dniu zawarcia Umowy do Umowy zostanie wpisany odpowiednio zapis zdanie pierwsze
lub zdanie drugie, zgodnie z tresciq oswiadczenia ztozonego przez Wykonawce w
Formularzu oferty, a nawias zostanie usuniety).
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w okresie podzniejszym zamierza powierzy¢ realizacje
zamowienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci Umowy nastepuje w trakcie jej
realizacji, Wykonawca przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub
podmiotowe s$rodki dowodowe potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec
podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci Umowy podwykonawcy.
Do zawarcia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest wymagana akceptacja
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zamierzajac w trakcie realizacji Zamowienia zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, przedkfada
Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz z odpowiednig czescig
dokumentacji projektowej oraz STWiORB.
W terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo,
o ktérej mowa w ust. 5, Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
tej umowy:
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10.

11.

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SWZ (ust. 7. ponizej),

b) zawierajgcej postanowienia niezgodne z ust. 8. ponizej,

c) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawecy faktury lub rachunku potwierdzajgcej wykonanie zleconej podwykonawcy
roboty budowlane;.

W umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, winny znalez¢

sie nastepujgce postanowienia:

a) odbidr przez Wykonawce Robét wykonanych przez podwykonawce bedzie dokonany
jednoczesnie z odbiorem tych robdt przez Zamawiajacego lub pod warunkiem
zawieszajacym odbioru tych robdt przez Zamawiajacego,

b) odpisy faktur wystawionych przez podwykonawce winny by¢ niezwtocznie doreczane
takze Zamawiajgcemu,

c) wynagrodzenie podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie Wykonawcy za
dany zakres Robét oraz za poszczegdlne elementy Robdt,

d) winien by¢ wskazany rachunek bankowy podwykonawcy, na ktéry ma byé zaptacone
nalezne  podwykonawcy  wynagrodzenie z  tytutu  wykonania  umowy
o podwykonawstwo,

e) terminy ptatnosci na rzecz podwykonawcy winny by¢ ustalone w taki sposdb, aby byty
skorelowane z terminami ptatnosci na rzecz Wykonawcy, z tym zastrzezeniem, ze nie
uwaza sie za zalegtos¢ w ptatnosciach na rzecz podwykonawcy sytuacji, jesli termin
ptatnosci wierzytelnosci na rzecz podwykonawcy jest pdzniej wymagalny, niz termin
ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

f) zastrzezenie prawa wgladu do wszelkich dokumentow zwigzanych z realizacjg umowy
o podwykonawstwo, to jest do dokumentéw finansowych podwykonawcy (umowy,
faktury i rachunki zwigzane z wykonaniem umowy o podwykonawstwo, potwierdzenia
otrzymania wynagrodzenia, protokoty odbioru cze$ciowego/koricowego, harmonogramy
realizacji inwestycji, uprawnienia oséb pracujgcych przy budowie, potwierdzenia zaptaty
podwykonawcom, potwierdzenia w nie zaleganiu z optatami ZUS i US.), na rzecz
Zamawiajgcego i Instytucji Zarzadzajgcej, Instytucji Posredniczgcej, Instytucji
Wdrazajgcej oraz innych instytucji (wskazanych przez Zamawiajgcego) kontrolujgcych
realizacje projektu obejmujgcego niniejsze Zamowienie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa

i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych

warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i

obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego przez Wykonawce projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie

okreslonym w ust. 6 uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,

w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu rowniez poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi,

w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wyftgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5% wartosci brutto Umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych
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12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi.
Whytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000 zt brutto.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedfozenia przez Wykonawce kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 10 i 11, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 6, z zastrzezeniem ust.
14. § 5 ust. 7 pkt a nie stosuje sie do uméw o podwykonawstwo dotyczgcych dostaw
i ustug.
Niezgtoszenie w terminie formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej przez Wykonawce
umowy o podwykonawstwo uwaza sie za akceptacje umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.
W przypadku umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi,
niespetniajagcej wymagania z ust. 6 lit. c, tzn. jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacej
wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajgcy nie zgfasza
sprzeciwu, tylko informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Postanowienia ust. 2-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia. Jezeli zdolnosci
techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna Iub finansowa podmiotu
udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
z3da, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego zastgpit ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postepowaniu.
Postanowienia ust. 2-16 stosuje sie odpowiednio do uméw o podwykonawstwo
zawieranych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca zamierzajgc zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, obowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidtowo wystawionej
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng (za kazdy taki przypadek) w kwocie:
a) 5000,00 zt z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
b) 2000,00 zt z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
c) 2000,00 zt z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
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d) 2000,00 zt z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty.

§ 6.
Materiaty, sprzet, pomiary i personel.

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

a) wykonywania wszelkich Robdt objetych zakresem Umowy przy uzyciu materiatéw
zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na swoj koszt,

b) zapewnienia materiatéw, o ktérych mowa w lit. a), odpowiadajacych co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonym w przepisach prawa budowlanego oraz wymaganiom STWiORB,
dokumentacji projektowej i obowigzujacych w tym zakresie norm,

c) zapewnienia we wtasnym zakresie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu
ludzkiego oraz sprzetu niezbednego do prawidtowego wykonania Umowy, w tym
wymaganego do badania jakosci materiatéw oraz jakosci wykonanych z tych
materiatdow Robot na kazdym etapie Robdt, tacznie z badaniami i pomiarami do
odbioréw czesciowych i odbioru ostatecznego,

d) wykonania wszelkich niezbednych Robdt zwigzanych z obstugg geodezyjng przy
pomocy 0sob uprawnionych do wykonywania tych czynnosci oraz usuniecia wszelkich
btedow w zakresie dokonanych pomiaréw i wytyczen,

e) zapewnienia mozliwosci wykonania niezaleznych badan laboratoryjnych na wiasny
koszt w przypadku uzasadnionych watpliwosci Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, co do przedstawionych wynikdw badan przeprowadzonych
przez Wykonawce,

f) ponoszenia kosztow zuzycia medidw (w szczegdlnosci wody i energii elektrycznej
w okresie wykonywania Robdt oraz rozruchu instalacji i urzgdzen).

Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawiania Zamawiajgcemu — przed ich

zastosowaniem/wbudowaniem - wszelkich materiatdbw budowlanych, rozwigzan

systemowych, urzgdzen i wyposazenia, ktorych Wykonawca zamierza uzy¢ do wykonania

Umowy, wraz z wskazaniem dostawcy, celem ich zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

Wykonanie przez Wykonawce jakiejkolwiek Roboty z wykorzystaniem niezaakceptowanych

uprzednio przez Zamawiajgcego materiatdow budowlanych, rozwigzan systemowych,

urzgdzen i wyposazenia bedzie miato miejsce na niebezpieczenstwo i koszt Wykonawcy.

W takim przypadku Wykonawca moze zosta¢ zobowigzany przez Zamawiajgcego do

usuniecia juz wykonanych Robd6t na swoj koszt i niebezpieczenstwo oraz ponosi z tego

tytutu odpowiedzialnos¢ za szkody.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty

wymagane do zbadania, na zadanie Zamawiajgcego, jakosci wbudowywanych materiatow

i wykonywanych Robdt, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw.

Badania, o ktérych mowa w ust. 4, bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

W przypadku badan poleconych przez Zamawiajgcego, ktérych wykonanie ma na celu

weryfikacje zbadanych juz lub odebranych Robdt, koszt takich badan bedzie poniesiony

przez Zamawiajgcego tylko i wytacznie, o ile wynik badan potwierdzi prawidtowosc¢
wykonania Robdt. W przeciwnym przypadku do poniesienia kosztu badan bedzie
zobowigzany Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ kierowanie budowg przez osoby posiadajgce

uprawnienia budowlane oraz doswiadczenie, o jakich mowa w postanowieniach Rozdziatu
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12.

7.2.1. IDW.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg kierownika budowy
.................................... —UPE BUd. NF e,

Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 8 w trakcie wykonywanla Umowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie — postanowienia ust. 7 stosuje sie. Zmiana taka
wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej
mowa w ust. 9, nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym terminem zakoriczenia petnienia
obowigzkéw kierownika budowy przez wskazang w Umowie osobe i podjeciem tych
obowigzkdéw przez nowg osobe, a po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, dotgczyc
oswiadczenie nowego kierownika budowy do dokumentacji budowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Robét wynikajaca z braku kierownictwa budowy bedzie
traktowana, jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w kwocie 5.000,00 zt z tytutu
skierowania do kierowania Robotami innych oséb niz wskazane w Umowie, za kazdy taki
przypadek.

§7.

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady jego zaptaty przez Zamawiajacego.
Z tytutu prawidtowego oraz terminowego wykonania Umowy Wykonawca otrzyma
od Zamawiajgcego wynagrodzenie w kwocie nieprzekraczajgcej ceny wykonania Zamdwienia
z podatkiem VAT okreslonej w ofercie Wykonawcy, tj.: ....ccceevevevennnee. ztotych, stownie:
.............................................................. (bez podatku VAT: ........cceeeeereereeneenene.n. Ztotych, podatek
VAT: oo, ztotych).
Wykonawca oswiadcza, Ze obliczajgc zaoferowang cene z podatkiem VAT, zwfaszcza
stosownie do zastrzezern umownych, o ktérych mowa w rozdziale 17.5 IDW, szczegétowo
zapoznat sie z SWZ i sprawdzit podstawe obliczenia ceny oraz uzyskat wszelkie informacje
konieczne i przydatne do przygotowania oferty i wykonania Umowy, tj. wykorzystat wszystkie
srodki majgce na celu rzetelne ustalenie ceny za wykonanie Umowy.
Ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu wynagrodzenie obejmuje petny zakres przedmiotu
Umowy, w tym przeniesienie praw autorskich do dziet wytworzonych przez Wykonawce lub
podmioty, za pomocg ktdrych Wykonawca wykonuje Umowe, oraz obowigzujgce podatki,
wtacznie z podatkiem VAT (dotyczy podmiotdw bedacych ptatnikami podatku VAT) oraz
optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy nie dopuszcza waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, w szczegdlnosci
w zwigzku ze zmiang stawek podatkow, w tym podatku VAT.
Rozliczenie pomiedzy Stronami nastgpi kosztorysowo, na podstawie uszczegétowienia
kosztorysu ofertowego Wykonawcy, o ktérym mowa w rozdz. 20 IDW oraz na podstawie
zestawienia rzeczywiscie wykonanych jednostek Robdt, podpisanego przez kierownika
budowy i zaopiniowanego/rozliczonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
z zastrzezeniem postanowien ust. 6 oraz ust. 7.
Zamawiajacy przewiduje udzielenie Wykonawcy jednej zaliczki na poczet czesci
wynagrodzenia, o wartosci 50% kwoty brutto, okreslonej w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 7.
Podstawa udzielenia zaliczki jest wykonanie przez Wykonawce Robét za kwote nie mniejszg
niz 50% wynagrodzenia brutto oraz udokumentowanie tego wykonania zestawieniem
wykonanych Robét sporzagdzonym przez kierownika budowy i zaopiniowanym/rozliczonym
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17.

18.
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20.

przez inspektora nadzoru inwestorskiego, w sposdb okreslony w ust. 5.

Faktury doreczone zostang na adres Zamawiajgcego.

Ptatnosc koricowa — faktura koricowa wystawiona po wykonaniu przedmiotu Umowy, jego
odbiorze koncowym — na pozostatg kwote nalezytego wynagrodzenia brutto.

Udzielenie zaliczki lub zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego wymaga przedstawienia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce: dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji czesci
Zamowienia, za ktdérg zaliczka ma zosta¢ zaptacona lub — w przypadku realizacji czesci
Zamowienia, ktorych zaliczka Ilub zaptata wynagrodzenia dotyczy bez udziatu
podwykonawcdw — oswiadczenia o zrealizowaniu tej czesci Zamdwienia sitami wiasnymi, bez
udziatu podwykonawcéw.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszelkich dowoddéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 10, Zamawiajgcy wstrzymuje zaptate wynagrodzenia w czesci rownej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zapfaty.

W przypadku, jezeli pfatnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy przypada wczesniej niz ptatnos¢
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiajacy
ma prawo zatrzymac odpowiednig cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy w celu przelania jej
w odpowiednim terminie na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej o tresci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego zwrotu
od Wykonawcy kwot wynikajgcych z roszczen podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
oraz zwigzanych z tym poniesionych przez Zamawiajgcego kosztow oraz odszkodowania. W
przypadku braku zabezpieczenia Zamawiajgcy mozie wstrzymaé sie z zaptatg
wynagrodzenia Wykonawcy.

Podstawe wyceny ewentualnych robdét dodatkowych lub zamiennych stanowi¢ beda
czynniki cenotwdrcze zawarte w ofercie Wykonawcy. Ceny materiatéw i sprzetu, ktore nie
wystepowaty w kosztorysie ofertowym bedg przyjete wg udokumentowanych cen, nie
wyzszych jednak od cen s$rednich ,,SEKOCENBUDU” lub ,,ORGBUDU” opublikowanych w
kwartale poprzedzajgcym wykonywane roboty.

Przelew wierzytelnosci Wykonawcy wynikajagcych z Umowy wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

Do Umowy w zakresie ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy lub bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bedg miaty zastosowanie
zasady wynikajgce z przepisow ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardw i ustug w zakresie mechanizmow podzielonej ptatnosci.

Ptatnos¢ zaliczki oraz wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
NE e, , ktory zostat przez Wykonawce zgtoszony do wykazu podatnikéw VAT
(tzw. ,,Biata lista"), prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w terminie
30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidiowo wystawionej faktury VAT,
odpowiednio dla zaliczki oraz dla ptatnosci koricowe].

Zmiana rachunku bankowego, o ktérym mowa w ust. 19 wymaga aneksu do Umowy.
Postanowienia ust. 16-18 dotyczg réwniez bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

Za dzien dokonania zapfaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcéw uznaje sie dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
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§ 8.
Odbiory Robét i Umowy.
Odbidr Robdt nastgpi na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez obie Strony.
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg miaty miejsce nastepujace odbiory Robdt:
a) odbiory techniczne Robét zanikajgcych i Robét ulegajgcych zakryciu,
b) odbidr czesciowy wykonanych Robot,
c) odbidr ostateczny wykonanych Robét,
d) odbidr pogwarancyjny — w zawigzku z zakoriczeniem okresu rekojmi oraz gwarancji
jakosci.
O planowanym terminie zakonczenia Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
kierownik budowy kazdorazowo zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
co najmniej na 3 dni przed terminem. W przypadku nie poinformowania o tych faktach
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zobowigzany jest odkryé Roboty
lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania Robdt, a nastepnie przywrécié Roboty
do stanu poprzedniego na swoj koszt.
Kierownik budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowos¢ do odbioru
Robot zanikajgcych i Robét ulegajgcych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 2 lit. a, dokonujac
w tym zakresie stosownego wpisu do dziennika budowy i jednoczesnie tego samego dnia
powiadamia go telefonicznie.
Odbioru Robdt zanikajgcych i Robdt ulegajgcych zakryciu dokonuje wpisem do dziennika
budowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale kierownika budowy. Odbidr
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Kierownik budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowos¢ do
czesciowego odbioru wykonanych Robdt, o ktéorym mowa w ust. 2 lit. b, stosownym
wpisem do dziennika budowy.
Odbioru czesciowego Robdt, o ktérym mowa w ust. 2 lit. b, protokolarnie dokonuje
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale kierownika budowy. Odbiér podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Odbidr czesciowy bedzie dokonany wytgcznie w celu udzielenia przez Zamawiajgcego
zaliczki. Nie powoduje ona wygasniecia zobowigzania Wykonawcy wzgledem
Zamawiajgcego w jakiejkolwiek czesci, a Roboty stanowigce przedmiot odbioru
czesciowego bedg stanowity przedmiot odbioru ostatecznego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza Wykonawcy rzeczywistg ilos¢ godzin
odwodnienia wykopdw odpowiednim wpisem do dziennika pompowan.
Odbiér ostateczny nastgpi po wykonaniu Umowy, z zastrzezeniem postanowien ponize;.
Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ Robot do odbioru ostatecznego co najmniej na 7 dni
przed terminem, wpisem do dziennika budowy oraz jednoczes$nie sktada oswiadczenia, o
ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, a takze nastepujace
dokumenty skfadajace sie na dokumentacje powykonawczg budowy, w szczegdlnosci:
a) dokumentacje projektowa podstawowaq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowag, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,
b) w przypadku wprowadzenia odstgpien od projektu budowlanego - kopia
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi odstgpieniami dokonanymi
w toku wykonywania Robot, potwierdzonymi przez kierownika budowy, Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i zaopiniowanymi przez projektanta,
c) dziennik budowy,
d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ,
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13.
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e) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbiorowych, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

f) rysunki i opisy stuzgce wykonaniu Robot,

g) rysunki (dokumentacja) wykonania Robdt towarzyszgcych oraz protokoty odbioru tych
Robadt przez wtascicieli sieci lub urzadzen,

h) geodezyjne pomiary powykonawcze sytuacyjno-wysokosSciowe z potwierdzeniem
ztozenia w wtasciwym Os$rodku Geodezji i Kartografii,

i) recepty i ustalenia technologiczne,

j)  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

k) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wybudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa,

[) wyniki badan geologicznych,

m) inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu i do
prawidtowego uzytkowania obiektu, w tym w szczegdlnosci instrukcje obstugi,
konserwacji oraz eksploatacji wszelkich urzadzen oraz instalacji, a takze wyniki
pomiardw, badan, uzgodnienia i decyzje.

. Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady nadajace sie
do usuniecia w granicach odbioru ostatecznego, Wykonawca usunie je niezwtocznie —
jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym przez Zamawiajacego. Dzien usuniecia tych
wad lub usterek przez Wykonawce bedzie stanowié¢ termin odbioru ostatecznego.

W przypadku wystgpienia wad istotnych w przedmiocie Umowy, Zamawiajgcy
jest uprawniony do odmowy odbioru Robot.

. Odbidr pogwarancyjny odbedzie sie odpowiednio kazdorazowo po uptywie okresu rekojmi

i gwarancji jakosci, odpowiednio na zasadach do odbioru ostatecznego.

§o.
Gwarancja jakosci, rekojmia za wady. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze w ramach wynagrodzenia udziela Zamawiajgcemu gwarancji
jakosci na przedmiot Umowy na okres ......... (w dniu zawarcia Umowy do Umowy zostanie
wpisana liczba lat, zgodnie z trescig osSwiadczenia ztoZzonego przez Wykonawce w
Formularzu oferty, a nawias zostanie usuniety) od dnia podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru ostatecznego bez zastrzezen.
Gwarancja jakosci obejmuje wszelkie wady fizyczne przedmiotu Umowy powstate z
przyczyn tkwigcych w przedmiocie Umowy, w szczegdlnosci zmniejszajgce wartosc
uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu Umowy.

. Roszczenia z tytutu gwarancji moga by¢ zgtaszane przez Zamawiajgcego takze po uptywie

okresu gwarancji, jezeli przed jego uptywem wady przedmiotu Umowy ujawnity sie.
Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny co do jakosci przedmiotu Umowy,
w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego.

. Niezaleznie od uprawnien Zamawiajgcego z tytutu gwarancji, Zamawiajgcemu przystuguja

uprawnienia z tytutu rekojmi na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego, z
tym ze okres rekojmi wynosi 5 lat.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodpfatnego usuwania wad
ujawnionych w przedmiocie Umowy. Gwarancja obejmuje obowigzek Wykonawcy
usuniecia wad przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
zgodnie, a w przypadku niemoznosci usuniecia wady - wymiane przedmiotu Umowy lub
jego czesci na wolny od wad.
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7. W przypadku usuniecia przez Wykonawce wady lub wymiany przedmiotu Umowy lub jego
czesci na nowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wady lub wymiany.
Bieg terminu gwarancji lub rekojmi ulega zawieszeniu o okres, w ktérym Zamawiajgcy nie
mogt korzystac z przedmiotu Umowy w zwigzku z wystepowaniem wad.

8. W ramach gwarancji Wykonawca dokonuje przeglagddéw na wniosek Zamawiajgcego:

a) Zamawiajacy w okresie gwarancji wyznacza coroczne terminy przegladow
gwarancyjnych przedmiotu Umowy, chyba ze uzasadnione pozostanie czestsze
wykonanie przegladu,

b) przeglady odbeds sie na koszt Wykonawcy.

9. Zamawiajacy zastrzega prawo do usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji oraz rekojmi
na niebezpieczenstwo i koszt Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie przystapi do ich usuniecia
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, pomimo wezwania w formie
dokumentowe;.

10.Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst w dniu

(najpdzniej w dniu zawarcia umowy — do umowy zostanie wpisana konkretna

data, a nawias zostanie usuniety) w formie kwote w
wysokosci zt (5% ceny catkowitej, z naleznym podatkiem VAT, podanej w ofercie

Wykonawcy - do Umowy zostanie wpisana konkretna kwota, a nawias zostanie usuniety).
11. Kwota zabezpieczenia wskazana w ust. 10 zabezpiecza:

1) w okresie wykonywania umowy kwota zt (100% kwoty zabezpieczenia, o ktorym
mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu - do Umowy zostanie wpisana konkretna kwota,
a nawias zostanie usuniety) stanowi¢ bedzie cze$¢ gwarantujgcg nalezyte wykonanie
umowy,

2) po wykonaniu umowy kwota 7t (30% kwoty zabezpieczenia, o ktorym mowa w
ust. 10 niniejszego paragrafu - do umowy zostanie wpisana konkretna kwota, a nawias
zostanie usuniety) pozostanie czescig stuzgcg do pokrycia roszczern Zamawiajgcego z
tytutu rekojmi i gwarancji.

12. Dyspozycje zwrotu lub zwolnienia czesci zabezpieczenia w wysokosci 70% kwoty wskazanej
w ust. 10 Zamawiajgcy wyda w terminie 30 dni od dnia ostatecznego odbioru,
z zastrzezeniem ewentualnych potrgcen, ktére mogg kwote tg pomniejszyc.

13. Zwrot pozostatej czes¢ zabezpieczenia, w wysokosci 30% kwoty wskazanej w ust. 10,
nastgpi nie pozniej niz w terminie 15 dniu po uptywie okresu rekojmi, z zastrzezeniem
ewentualnych potracen, ktére moga kwote tg pomniejszyc.

§ 10.
Kary umowne. Odstgpienie od umowy.

1. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w kwocie
stanowigcej 10% kwoty brutto wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

2. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w kwocie
stanowigcej 10% kwoty brutto wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

3. Obowigzek zaptaty kary umownej nie dotyczy odstgpienia od umowy w przypadku
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 456 Pzp.

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Roboty wykonywane sg w sposéb
niezgodny z Umowa lub dokumentacjg techniczng, i pomimo pisemnego wezwania do
prawidtowego wykonywania Umowy — wykonywany jest nadal niezgodnie z umowa,
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Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy. Zamawiajgcy moze potrgcic¢ z
wynagrodzenia Wykonawcy tytutem kary umownej kwote 500,00 zt za kazdy dzien
wykonywania Umowy w sposéb niezgodny z postanowieniami Umowy.

. W razie, gdyby Wykonawca z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego

zaprzestat realizacji niniejszej umowy przez okres dtuzszy niz 7 dni, bgdz nie rozpoczat robot

w okresie do 7 dni od daty przekazania terenu budowy, Zamawiajgcy ma prawo odstgpié od

umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy ze skutkami wynikajacymi z ust.

2 niniejszego paragrafu.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, za kazdy dzien zwtoki wobec termindéw, o ktorych

mowa:

a) w § 2 ust. 9 pkt. 1 Umowy — kare umowng w wysokosci 500,00 zt, w tym réwniez za
nieaktualizowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego,

b) w & 4 niniejszej Umowy — kare umowng w wysokosci 0,10% kwoty brutto, o ktérej mowa
w § 7 ust. 1 Umowy, chyba ze zwtoka spowodowana jest okoliczno$ciami, za ktére
Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi,

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng z tytutu wykonywania czynnosci,
o ktérych mowa w postanowieniach rozdziatu 3.11. IDW przez osoby niezatrudnione na
podstawie umowy o prace w wysokosci 10.000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek.
. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng, z tytutu wadliwego lub nieskutecznego
oznakowania terenu budowy i prowadzonych Robot podczas wykonywania przedmiotu
Umowy, w kwocie 500,00 zt brutto za kazdy dzien, liczagc wtgcznie z dniem stwierdzenia
wady przez Zamawiajgcego Ilub inspektora nadzoru inwestorskiego wtgcznie
do dnia usuniecia wady.
. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng, z tytutu wadliwego, nieskutecznego lub
niezgodnego z postanowieniami Umowy ogrodzenia, zabezpieczenia lub utwardzenia
ciggow pieszych, pieszo- jezdnych lub drég na terenie dziatki przy budynku Przedszkola nr
3, przeznaczonych do poruszania sie przez uzytkownikéw Przedszkola nr 3, drog pozarowych
i ewakuacyjnych, terendéw istniejgcych obiektéw sportowych, placéw zabaw, miejsc
postojowych poprzez ustawienie tymczasowych ogrodzenn panelowych siatkowych lub
petnych oraz tymczasowe utwardzenie tych ciggéw i drég podczas wykonywania
przedmiotu Umowy, w kwocie 500,00 zt brutto za kazdy dzien, liczagc wigcznie z dniem
stwierdzenia wady przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego witgcznie
do dnia usuniecia wady.

10.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng, z tytutu wadliwego, nieskutecznego lub

niezgodnego z postanowieniami Umowy zabezpieczenia istniejgcych pomieszczen
Przedszkola nr 3 lub czesci rozbudowywanej budynku podczas wykonywania przedmiotu
Umowy, w kwocie 500,00 zt brutto za kazdy dzien, liczac wiacznie z dniem stwierdzenia
wady przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego wigcznie do dnia
usuniecia wady.

11.Kary umowne oraz kara za odstgpienie od Umowy nalezne s3g niezaleznie od poniesienia

szkody przez Strone uprawniong do zadania zapfaty kary umownej lub za odstgpienie
od Umowy.

12.Jesli kara umowna lub za odstgpienie nie pokryje poniesionej przez Strone szkody, Strona

ta moze dochodzié¢ odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

13.Zamawiajacy jest uprawniony do kazdorazowego odliczenia od naleznego wynagrodzenia

Wykonawcy naliczonej i ptatnej na jego rzecz kary umownej, po uprzednim wezwaniu
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do zaptaty.

14.Na poczet kary umownej lub za odstgpienie od Umowy albo przewyiszajgcego
je odszkodowania, Zamawiajgcy jest uprawniony do zatrzymania zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

15.W razie zaistnienia okolicznosci, w ktérych jedna ze Stron odstgpi od Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do:

a) sporzadzenia z udziatem Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacji Robét wykonanych
do czasu odstgpienia od Umowy, ktéry to protokdt bedzie podstawa rozliczenia Stron,

b) zabezpieczenia przerwanych Robét na koszt wiasny,

c) przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw dotyczacych wykonywanego
przedmiotu Umowy, wg stanu na dzien odstgpienia od Umowy, w terminie 3 dni
od daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego.

16. Kary umowne i kara za odstgpienie od Umowy pozostajg od siebie niezalezne, mogg byc¢
dochodzone niezaleznie od siebie oraz sumujg sie do wartosci réwnej 30% kwoty brutto,
o ktorej mowa § 7 ust. 1 Umowy.

§11.
Pierwszenstwo dokumentéw.

Dokumenty tworzgce systemowy opis przedmiotu Umowy majg by¢ traktowane jako
kompletne, zupetne, wzajemnie objasniajgce sie i uzupetniajgce. Do celdw interpretacji
dokumenty beda miaty pierwszenstwo, zgodnie z nastepujgcg kolejnoscig:
1. Umowa,
oraz
2. SWZ-Tom |. IDW,
3. SWZ-Tom Il. dokumentacja projektowa:

a) projekt budowlany,

b) przedmiar robat,
4. SWZ-Tom lll. STWIORB,
— wraz ze zmianami oraz wyjasnieniami,
5. Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
6. Inne dokumenty stanowigce czesci Umowy w niej wskazane.

§12.
Czesci Umowy.
Oprdcz Umowy na jej tresc sktadajg sie:
1. zatacznik nr 1 - lista 0séb, o jakiej mowa w rozdziale 3.11 IDW,
2. uszczegoétowienie kosztorysu ofertowego,
3. rzeczowo — finansowy harmonogram Robot.

§13.
Zmiany Umowy. Rozstrzyganie sporow. Postanowienia korncowe.

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
niewaznosci, zas zmiana rzeczowo-finansowego harmonogramu Robét nie stanowi zmiany
Umowy albo podstawy do zadania przez Wykonawce takiej zmiany od Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiany Umowy z zachowaniem postanowien Rozdziatu 22.8.
i nastepne IDW —Tom |. SWZ, a w przypadku zmian postanowien zawartej Umowy o jakich
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, dodatkowo po spetnieniu warunkéw okreslonych

str. 20



10.

11.

w postanowieniach Rozdziatu 22.3. i nastepne IDW — Tom |. SWZ.

Podstawg zmiany Umowy kazdorazowo bedzie odpowiednie wystgpienie Wykonawcy,
zawierajgce stosowne uzasadnienie propozycji zmiany (faktyczne oraz formalne, w tym
poprzez odniesienie do przepiséw ustawy Pzp) oraz jej wycene.

Wystgpienie Wykonawcy, o ktérym mowa powyzej, zostanie poprzedzone odpowiednim
protokotem koniecznosci (w zakresie wytgcznie co do faktdw), sporzgdzonym przez
kierownika budowy, zaopiniowanym przez projektanta, a nastepnie zatwierdzonym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Strony Umowy zobowigzujg sie wszelkie spory wynikte z niniejszej Umowy (takze po jej
ewentualnym wygasnieciu, w wyniku na przyktad odstgpienia od Umowy) rozstrzygac
polubownie, z zastrzezeniem ust. 6i 7.

W razie zaistnienia sporu wynikajacego z niniejszej umowy lub z nig zwigzanego, i braku
mozliwosci jego rozwigzania w drodze polubownej, w sprawach majgtkowych w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony sporu zobowigzujg sie do skierowania sprawy
do rozwigzania w drodze mediacji przez mediatora przy Okregowej Izbie Radcow Prawnych
w Gdansku i wyrazajg zgode na przeprowadzenie postepowania mediacyjnego zgodnie z
Regulaminem Osrodka Mediacji przy Okregowej Izbie Radcéw Prawnych w Gdansku
obowigzujgcym w dniu ztozenia wniosku o mediacje.

Jezeli spdr nie zostanie rozwigzany w terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, kazda
ze stron moze poddad spér pod rozstrzygniecie sadu arbitrazowego, o ktérym mowa
w ust. 8.

W przypadku braku mozliwosci osiggniecia porozumienia co do polubownego
rozstrzygniecia sporu lub braku mozliwosci zawarcia ugody w drodze mediacji, Strony
wskazujg Staty Sgd Arbitrazowy przy Okregowej Izbie Radcéw Prawnych w Gdansku (zwany
dalej ,,Sadem Arbitrazowym”), jako wytgcznie wiasciwy do ostatecznego rozstrzygniecia
sporu. Postepowanie przed Sgdem Arbitrazowym bedzie prowadzone zgodnie
z Regulaminem i Regutami Postepowania Statego Sadu Arbitrazowego przy Okregowej
Izbie Radcéw Prawnych w Gdansku, z tym wszakze zastrzezeniem, ze — stosownie
do postanowien art. 2 § 1 ust. 1 Regulaminu i Regut Postepowania Statego Sadu
Arbitrazowego przy Okregowej lzbie Radcow Prawnych w Gdansku, Sad Arbitrazowy
przeprowadzi rozprawe w celu przedstawienia przez Strony twierdzen lub dowodow
na ich poparcie.

Sktad oraz zasady dziatania sgdu polubownego wymagajg oddzielnej umowy Stron,
a w braku mozliwosci osiggniecia porozumienia Stron w zakresie koniecznym
do jej zawarcia, zastosowanie znajdg przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy ustaw
Prawo zamdéwien publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny oraz Kodeks
postepowania cywilnego.

Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 3
egzemplarze dla Zamawiajgcego, 1 egz. dla Wykonawcy.

§ 14.
Reprezentacja stron

Reprezentacja stron w okresie wykonania umowy

1. Kazda ze Stron zobowigzuje sie do dotozenia swej najlepszej profesjonalnej starannosci
wzwigzku z i w trakcie wykonywania niniejszej Umowy, w tym takze
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do petnej wspdtpracy z drugg Strong w celu zapewnienia nalezytego i terminowego
wykonania niniejszej Umowy.

2. Strony ustalajg, ze do bezposrednich kontaktow w trakcie wykonania niniejszej Umowy,
majacych na celu sprawng realizacje zamodwienia i jego biezgcy nadzér oraz weryfikacje
i kontrole prawidtowosci i postepu prac, powotane zostang:

a) Ze Strony Zamawiaj@CeE0 — ..coouirceirieeie e crrtee e ettt s ettt e ees et st saeeee ,

b) ze strony Wykonawcy —

3. W celu zapewnienia nalezytego i terminowego wykonania niniejszej Umowy kazda ze
Stron dopuszcza komunikacje za posrednictwem poczty elektronicznej:

a) ze Strony ZamawiajaCego  vrveierieinene e

b) ze strony Wykonawcy :

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

KONTRASYGNATA
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ZAtACZNIK NR 1
do Umowy nr z dnia

na robote budowlang pn. ,Dostawa i montaz systemu klimatyzacji w budynku Przedszkola nr 3 przy
ul. Niepodlegtosci 10 w Pruszczu Gdariskim m”.

pieczatka firmowa Wykonawcy

Lista oséb zatrudnionych przez Wykonawce lub Podwykonawce
na podstawie umowy o prace
do wykonania czynnosci, o ktérych mowa w postanowieniach rozdziatu 3.11. IDW

Zatrudniony

L Czynnosci Nazwisko prees
p. y i Imie Wykonawce/
Podwykonawce

1 czynnosci w zakresie wykonania dostawy i montaz
systemu klimatyzacji

Miejscowosc i data
Nazwa i adres
Wykonawcy/Petnomocnika
Osoby upowaznione do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy/Petnomocnika

Nazwisko i imie Podpis osoby
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