


Kolejne zapisy dotyczące pozostałych wymogów, oczywiście nadal obowiązują.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany w SWZ opisanej w pytaniu.

ZI SPÓŁ. SZKÓŁ
Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Powstańców Wielkopolskich
w Białym
86-300 Białice
tel/fax 52 315 59 00 / 315 04 02
NIP 557-12-77-884, REGON 000094679

Przewodniczący Komisji Przetargowej


mgr Paweł Kruszyński

**Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach
Bielice 1, 88-330 Gębice**

ZSB.261.1.2024

Bielice 06.06.2024 r

Odpowiedzi na pytania

Pytanie:

zwracam się z prośbą o: potwierdzenie, że termin 30.08.2024 r. dotyczy wykonania I etapu, natomiast 30.08.2025 r. dotyczy zakończenia II etapu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza treść pkt 6.1 SWZ 6. 1. Umowa zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż do dnia 30 sierpnia 2025 r.

Pytanie:

Wyznaczenie dodatkowego terminu odbycia wizji lokalnej np. 06.06.2024 r.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający odmawia wyznaczenia dodatkowego terminu wizji lokalnej.

Pytanie:

Proszę o informację, czy Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu, opisany w rozdziale XVIII ust 18.1 pkt. 4), ppkt a), pierwszy myślnik, w przypadku wykazania się wykonaniem:

- robót budowlanych polegających na wykonaniu termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej lub szkoły zrealizowanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” o wartości co najmniej 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony) złotych.

Takie doświadczenie jest bardziej adekwatne do przedmiotowego zakresu prac, niż opisane w SWZ "WYBUDOWANIE".

Cytuję: "Przez zrealizowanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" zadania ... Zamawiający rozumie zaprojektowanie i WYBUDOWANIE przez wykonawcę budynku użyteczności publicznej..."

Mając na uwadze powyższe proszę o wyrażenie zgody oraz wprowadzenie stosownej zmiany w SWZ.