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Gmina Kruszwica Kruszwica, dnia 04.07.2023 r.
ul. Nadgoplanska 4
88-150 Kruszwica
Znak sprawy: PIFZ-Z.271.20.2023
ODPOWIEDZ

na zapytanie w sprawie SWZ

Uprzejmie informujemy, ze w dniu 23 czerwca 2023 r. do zamawiajacego wptyneta
prosba o wyjasnienie zapisu specyfikacji warunkdéw zamowienia w postepowaniu
prowadzonym na podstawie przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z pdzn. zm.) w trybie podstawowym z mozliwoscig
prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia tresci ofert pn. ,,Rozbudowa Data Center Urzedu
Miejskiego w Kruszwicy o centralny obiektowy magazyn danych wraz z zintegrowanym
oprogramowaniem w ramach projektu grantowego ,,Cyfrowa Gmina””.

Zamawiajgcy na podstawie art. 284 ustawy udziela odpowiedzi dotyczgcych postepowania

o nr PIFZ-2.271.20.2023.

Pytanie 1:
Pytanie dot. terminu realizacji § 2 Umowy

Prosimy o okreslenie terminu realizacji w dniach, tygodniach lub w miesigcach. W umowie
termin ten zostat okreslony konkretng datg (12.09.2023), co stanowi naruszenie art. 436
ustawy PZP, gdyz wykonawca nie zna terminu podpisania Umowy i nie bedzie znat w chwili

sktadania oferty faktycznego czasu realizacji jaki bedzie mu przystugiwat na realizacje umowy.

Art. 436 [Obligatoryjne postanowienia uméw] Umowa zawiera postanowienia okreslajgce w

szczegolnosci:
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planowany termin zakoriczenia ustugi, dostawy lub robét budowlanych, oraz, w razie potrzeby,
planowane terminy wykonania poszczegdlnych czesci ustugi, dostawy lub roboty budowlanej,
okreslone w dniach, tygodniach, miesigcach lub latach, chyba ze wskazanie daty wykonania

umowy jest uzasadnione obiektywnq przyczynq.

Jednoczesnie okreslajac termin konkretng datg (co uniemozliwia wykonawcy oszacowanie
realnego terminu realizacji przedmiotu umowy) Zamawiajgcy uprawniony jest do odstgpienia

od umowy w przypadku przekroczenia terminu realizacji.
Odpowiedz na pytanie 1:

Zamawiajacy okreslit termin wykonania umowy poprzez wskazanie daty, tj. 12 wrzesnia 2023
r., co uzasadnione jest obiektywng przyczyng zwigzang z rozliczeniem uzyskanego
dofinansowania. Zamowienie realizowane jest zgodnie z umowg o powierzenie grantu o
numerze 4135/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej V Rozwaj cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odpornosci na zagrozenia
REACT-EU dziatania 5.1 Rozwdj cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odpornosci na
zagrozenia dotyczaca realizacji projektu grantowego ,Cyfrowa Gmina” o numerze
POPC.05.01.00-00-0001/21-00, co zostato zawarte w SWZ. W zwigzku z istniejgcym ryzykiem
utraty dofinansowania i brakiem mozliwosci przewidzenia terminu zawarcia umowy,
zamawiajgcy okreslit termin wykonania umowy realng datg, pozwalajgcg na zakonczenie

zaréwno umowy o realizacje zamédwienia, jak i rozliczenia projektu sukcesem.
Pytanie 2:
Pytanie dot. par. 6 ust. 2 Umowy.

Zwracamy uwage, ze warunki gwarancji udzielanej przez producenta na sprzet objety
postepowaniem nie zawierajg uprawnien jakich wymaga Zamawiajgcy w par. 6 ust. 2 umowy

stgd Wykonawca nie bedzie wstanie skalkulowac takiego zakresu w ramach oferty.
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Ponadto par. 6 ust. 2 jest sprzeczny z par. 7 ust. 9 Umowy zgodnie z ktérym czas naprawy to

14 dni roboczych W zwigzku z powyzszym wnioskujemy o wykre$lenie ust. 2 z par. 6 Umowy.
Odpowiedz na pytanie 2:

Zamawiajacy dokonuje zmian w § 6 wzoru umowy. Zamawiajacy zamieszcza skorygowany,

aktualny wzdér umowy.
Pytanie 3:
Pytanie dot. par 7 ust. 9 Umowy

Whioskujemy o zmiane ust. 9 w par. 7 Umowy w taki sposéb aby oprécz wymiany mozliwa
byta réwniez naprawa Producenci sprzetu objetego postepowaniem nie udzielajg gwarancji
na warunkach opisanych w par. 7 ust. 9 Umowy tj. takich ktéry wymagajg w kazdym przypadku

wady wymiany sprzetu na nowy bez mozliwosci naprawy sprzetu.
Odpowiedz na pytanie 3:

Zamawiajacy dokonuje zmian w § 7 wzoru umowy. Zamawiajacy zamieszcza skorygowany,

aktualny wzér umowy.

Zamawiajgcy
BURMISTRZ KRUSZWICY
Dariusz Witczak

Zatgczniki:
1) Skorygowany wzor umowy.
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