



REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

URZĄD MIASTA RUMI

tel. (58) 679 65 74, fax. (58) 679 65 17 zamowieniapubliczne@um.rumia.pl

ZP.271.3.2021

Rumia, dnia 08.03.2021 r.

ZMIANA TREŚCI SWZ 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Budowa układu drogowego na Górze Markowca w Rumi – etap I”.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 26.02.2021 r. pod numerem ogłoszenia 2021/BZP 00011317/01.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia:

1) w Rozdziale III SWZ pkt 4 ppkt 1) lit c) otrzymuje nowe brzmienie:

„c) **Termin wykonania zamówienia [T] 10%**

T - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Termin wykonania zamówienia”, gdzie punkty wyliczane są wg następujących zasad:

Punkty przydzielane będą według tabeli:

Termin wykonania zamówienia	Punkty
8 miesięcy od dnia podpisania umowy	0
7 miesięcy od dnia podpisania umowy	50
6 miesięcy od dnia podpisania umowy	100

Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium.

Uwaga:

Maksymalny termin wykonania zamówienia wynosi **8 miesięcy od dnia podpisania umowy**. Jeżeli Wykonawca zaoferuje „Termin wykonania zamówienia” dłuższy niż **8 miesięcy od dnia podpisania umowy** – oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ. Jeżeli Wykonawca zaoferuje „Termin wykonania zamówienia” **6 miesięcy lub mniej od dnia podpisania umowy** Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę punktów. Jeżeli Wykonawca nie poda liczby miesięcy, wówczas Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje termin **8 miesięcy od dnia podpisania umowy** zgodnie z SWZ. ”

2) Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Kierownik Referatu
Zamówień Publicznych

mgr Iwona Miklewska-Szczygieł