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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia
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1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST.00.00 "Wymagania Ogoine" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét.

Wymagania Ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nastepujacymi szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi
(ST):

ST 01.02 Roboty ziemne

ST 02.00 Kanalizacja

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do
Zlecenia i wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Wykonanie niniejszego zamdwienia wigze sie z wykonaniem ogdtem nastepujgcych robot:
1) kanalizacja deszczowa w uktadzie grawitacyjno - ttocznym

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe uszczegoétowione sg przez poszczegoine Specyfikacje branzowe.

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania robdt przez Wykonawce (uzupetnienia projektdw wykonawczych, dokumentacja
robocza i rysunki, szkice, opracowania, instrukcje i inne dokumenty, w tym niezbedne dla uzyskania pozwolenie na uzytkowanie) zostanie
wykonana w ramach Ceny Kontraktowe;.

Oprocz dokumentéw wymienionych w Specyfikacji Wykonawca, w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ wszystkie inne
Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za niezbedne do realizacji rob6t budowlano-montazowych.

Dokumentacja Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Wszelkie Dokumenty Wykonawcy
przedktadane Inspektorowi nadzoru, w tym rowniez biezaca korespondencja, bedg sporzadzone w jezyku polskim.

Dokumentacje Wykonawcy nalezy wykona¢ w 4 egz. (1oryginat + 3 kopie w wersji papierowej) oraz w wersji elektronicznej na nosniku CD.
Przy obliczaniu kosztéw Dokumentacji Wykonawcy, Wykonawca w szczegdlnoSci powinien uwzglednic:

1.4.1.1. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy
Uzupetnienia projektowe Wykonawcy stanowig dokumentacje robocza, uszczegétowiajgcg Dokumentacje Projektowg Zamawiajacego
i majg na celu realizacie robét zgodnie ze Specyfikacjq Techniczng (zwang dalej ST), Projektem Budowlanym oraz Projektem
Wykonawczym.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne ze Specyfikacjg Techniczng i Dokumentacjq Projektowa
Zamawiajacego.
Wykonawca opracuje co najmniej nastepujaca Dokumentacje Projektowa Wykonawcy:

1)  Projekty organizacji terenéw budowy;

2) Niezbedne rysunki szczegdtowe zabezpieczenia Scian wykopow;

3) Niezbedne szczegotowe projekty odwodnienia wykopow na czas wykonywania robot wraz z niezbednymi uzgodnieniami;

4) Niezbedne operaty wodno-prawne na odwodnienie wykopow;

5) Szczegdtowe rysunki wykonawcze dla ujetych w dokumentacji projektowej rozwigzan przeciskdw dostosowane do stosowanej

przez siebie technologii wykonania tych robot.
6) Uzyskanie aktualizacji uzgodnien z Zaktadem Energetycznym (ZE).
7) Niezbedne uzupetnienia projektow wykonawczych zasilania, sterowania i sygnalizacji stanu pracy przepompowni sieciowych,
wynikajace z ewentualnych aktualizacji warunkdw technicznych przytaczenia wydanymi przez Zaktad Energetyczny, wraz
z wyprowadzeniem sygnatdw umoZliwiajacych docelowy przesyt drogg radiowa, monitoring i wizualizacje w siedzibie
Zamawiajacego.
8) Inwentaryzacje stanu nawierzchni drég,
9) Uzyskanie aktualizacji uzgodnieh dotyczacych drog oraz wykonanie niezbednych uzupetnien projektéw tymczasowej organizacji
ruchu na czas budowy wynikajacych z tych uzgodnien.
10) Rysunki warsztatowe i montazowe (np. zbiorniki, wsporniki i inne elementy stalowe),
11) Plan Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
12) Dokumentacja z Préb Koricowych
Powinna to by¢ wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia préb koficowych, a w tym:
> Instrukcje prob koncowych,
» Instrukcje obstugi, eksploatacii i konserwacji obiektow, instalacji i urzadzen
Dokumentacja ta musi uwzglednia¢ uktady hydrauliczne, elektryczne, sterownicze oraz system umozliwiajacy docelowy
przesyt danych do monitoringu i wizualizacji. Instrukcje majg by¢ na tyle szczegétowe, aby umozliwiaty Zamawiajgcemu
obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje i naprawy danej czesci robot.
13) Inne dokumenty wg wymagan poszczegdlnych ST oraz wg uznania Wykonawcy.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkiego rodzaju instrukcji i dokumentéw opisanych w Specyfikacji Technicznej.
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Wymieniona wyzej Dokumentacja Projektowa Wykonawcy podlega uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru, niezaleznie od wszelkich innych
wymaganych uzgodnien.

1.4.1.2. Dokumentacja Fotograficzna

W ramach Ceny Kontraktowej, przed przystapieniem do robét, Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje stanu nawierzchni drog oraz
dokumentacje fotograficzng obiektow w pasie robot z uwzglednieniem zjazdéw do posesji oraz istniejacych uje¢ wodnych, pompowni wody
i oczyszczalni Sciekdw z opisem ich stanu technicznego, ze szczeg6inym uwzglednieniem wszelkich uszkodzen.

Dokumentacji fotograficznej beda réwniez podlegaty nawierzchnie drogowe (jezdnie i chodniki) w trakcie prowadzonych robot
rozbiorkowych. Na zdjeciach ma byC widoczna struktura, jako$¢ i grubo$¢ warstw nawierzchni. Zdjecia winny by¢ wykonywane
w charakterystycznych przekrojach drogi, lecz nie rzadziej niz 50,0 m.

Dokumentacja fotograficzna danego odcinka Robot zostanie przekazana Inspektorowi i Zamawiajacemu.

1.4.1.3. Dokumentacja Powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu, wynikte w trakcie realizacji Robdt, nalezy jg
wykona¢ na dokumentacji wykonawczej przekazanej przez Inspektora nadzoru/Zamawiajacego. Dokumentacja geodezyjna winna by¢
potwierdzona przez uprawnionego geodete.
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych Robét, w tym réwniez:
1) Dokumentacje z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t i z uzgodnieniami wprowadzonych zmian oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
Oryginat Dziennika budowy;
Dokumentacja z inspekcji TVC (kamera) w wersji elektronicznej i papierowej;
Protokoty badan i sprawdzen;
Receptury i ustalenia technologiczne;
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST;
Wyniki badan i pomiarow elektrycznych;
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST;
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen;
10) Inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu;
11) Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe powstate w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej;
12) Dokumentacja z Préb Koricowych
Powinna to by¢ wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzajaca prawidtowo$¢ i zgodno$¢ z obowigzujgacymi przepisami wszystkich
wykonanych prac i ustug, a w tym - Sprawozdanie wraz z protokétami odbioru.
Sprawozdanie bedzie zawierac:
zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentaciji projektowej i ST przekazanych przez Zamawiajacego,
uwagi dotyczace warunkow realizacji Roboét,
date rozpoczecia i zakoczenia Robot,
zgtoszenie zakonczenia Robét do nadzoru budowlanego.
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1.4.2. Organizacja prac przed rozpoczeciem Robot

1.4.2.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu budowy w okresie trwania robot, wraz
z zapewnieniem mozliwo$ci objazddw i ich utrzymaniem, az do zakonczenia i przekazania Rob6t. Wszelkie niezbedne ograniczenia ruchu
i objazdy winny zosta¢ uwzglednione w projektach tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, Zamawiajacym
i odnodnymi wiadzami. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia prac
wiascicielom uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenéw buddéw od dnia przejecia, w okresie trwania i realizacji kontraktu az do
zakonczenia robét i podpisania protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca zabezpieczy w sposdb wystarczajacy wszystkie obiekty przed dostepem osob nieupowaznionych. Oprécz tego Wykonawca
dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikow majatkowych i materiatow przez czas trwania Robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, pomosty, kfadki nad
wykopami, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, ewent. dozorcodw i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody i ochrony wtascicieli i Uzytkownikdw przylegtych do budowy terendw i obiektow.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w ceng (Zatwierdzong Kwote
Kontraktowa).

Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ informacje na temat majacych miejsce w regionie w przesztosci warunkow czy anomalii pogodowych
i za pomocg zatwierdzonych $rodkow zabezpieczyC teren budowy oraz realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wptywem.
Wykonawca zabezpieczy i zadba o konserwacje wszelkich materiatow, sprzetu i terenu Robot. W przypadku, gdy teren Robét lub
jakakolwiek jego cze$¢ poniesie szkody lub straty, Wykonawca na swoéj wiasny koszt naprawi szkody i wyréwna straty tak, aby po
zakonczeniu Robdt stan terenu Robot spetniat wymogi Kontraktu i zalecenia Inspektora nadzoru.

1.4.2.2. Tablice informacyjne i pamiatkowe
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W ramach kontraktowej ceny (Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej) Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenie Budowy odpowiednie
Tablice informacyjne.

Dla robdt prowadzonych w ramach niniejszego zadania bedg to tablice informacyjne o prowadzonych Robotach, zgodne
z przepisami Prawa Budowlanego (dla wszystkich obiektéw) oraz wytycznymi w tym zakresie. Tablice informacyjne wg wymagan Prawa
Budowlanego zostang wykonane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 108, 2002, poz.953)

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Urzadzenia i wyposazenie muszg by¢ zaopatrzone w tabliczki informacyjne/znamionowe albo inne state oznaczenia niezbedne do
identyfikacji sprzetu i zapewnienia bezpieczenstwa obstugi.

Wszystkie informacje zamieszczane na urzadzeniach i tabliczkach znamionowych, jak réwniez instrukcje i ostrzezenia musza by¢ w jezyku
polskim.

1.4.3. Prace geodezyjne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne niezbedne dla lokalizacji i wytyczenia tras kanalizacji i tras kablowych oraz ich punktéw
wysokosciowych, jak rowniez odwodnienia i niwelet ulic.

Uszkodzone w czasie budowy state punkty geodezyjne nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego pod nadzorem stuzb geodezyjnych.

1.4.3.1. Zakres prac geodezyjnych

Wytyczenie w terenie lokalizacji przebiegu tras przewoddw kanalizacyjnych, kabli energetycznych i sterowniczych;

Wyznaczenie niwelet ulic;

Zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie
i ewentualne odtworzenie;

Wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacjg obiektow i uzbrojenia technicznego;

Wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych;

Wykonanie rysunkéw geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem obiektow i sieci do uzytkowania;

Whiesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urzadzen do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
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1.4.3.2. Materialy do prac geodezyjnych
Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowa¢ paliki drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury
metalowe o dtugosci okoto 0,5 metra.

1.4.3.3. Sprzet do prac geodezyjnych
Prace zwigzane ze stabilizacjg i 0znaczeniem gtéwnych elementéw sieci oraz reperéw roboczych bedg wykonywane recznie.
Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okre$leniem wysokosci elementéw sieci wykonane beda specjalistycznym sprzetem
geodezyjnym, zatwierdzonym przez Inspekiora nadzoru, gwarantujacym uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru, kiory zostat
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.
Do odtworzenia (wyznaczenia) tras i punktéw wysoko$ciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

»  teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze

> tyczki, taty, tasmy, szpilki

» iinne

1.4.3.4. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami technicznymi oraz wytycznymi technicznymi Gtéwnego Urzedu Geodezji
i Kartografii (dalej GUGIK) przez geodetéw posiadajacych uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obstuga Inwestycji), zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno — kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz.133) oraz Ustawg
z dnia 17 maja 1989r. ,Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. nr 240 poz. 2027 z dnia 24.11.2005 r. — tekst jednolity).

W oparciu o dokumentacje techniczng Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego
wytyczenia Robot.

1.4.4. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robot

1.4.4.1. Wymagania og6lne

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektéw tymczasowej organizacji ruchu i ich uzgodnien z odnosnymi wiadzami
i instytucjami. Projekty winny by¢ dostosowane do Programu Robét przedstawionego Inspektorowi nadzoru, uwzgledni¢ etapowanie robdt
uzgodnione z Zamawiajacym z uwzglednieniem sktadowania ziemi z wykopow na odktad i uzyskac¢ aprobate Inspektora nadzoru.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zajgcie pasa drogowego na czas prowadzenia Robot.

W ramach Kwoty Kontraktowej Wykonawca poniesie wszelkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza) na czas
robot, jak rowniez wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz zwigzanego z tym systemu tymczasowych
oznaczen poziomych i pionowych oraz ich likwidacje po zakoficzeniu Robot.

1.4.4.2. Wymagania szczegotowe
1) Miejsca prowadzenia robét zabezpieczy¢ i oznakowac w sposéb pokazany w projektach organizacji ruchu wg p. 1.4.4.1;
2) Znaki tymczasowe i bariery wg rys. w projektach organizacji ruchu j.w.
3) Miejsce prowadzonych robdt w jezdni nalezy wygrodzi¢ zaporami drogowymi
4)  Zapory ostrzegawcze powinny by¢ rozmieszczone na wysokosci od 0.9 m do 1.2 m
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5) Na zaporach od zmroku do $witu oraz w dzien w warunkach ograniczonej widocznos$ci muszg sie pali¢ lampy ostrzegawcze
zasilane napigciem bezpiecznym, niezaleznie od Swiatta ulicznego. Lampy powinny zapala¢ sie i gasna¢ z czestotliwoscig 90
cykli na minute o podziale cyklu 1:1. Odstepy pomiedzy lampami umieszczonymi od czota najazdu nie moga by¢ wigksze niz
2,0m i muszg jednoczesnie wyznacza¢ punkty skrajne jezdni wytaczonej z ruchu.

Na barierach zajetej jezdni powinny byé lampy koloru czerwonego;

Za stan oznakowania i zabezpieczenia odpowiedzialny jest Kierownik Budowy;

Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu umieszczone w zwigzku z robotami powinny by¢ usuniete po zakonczeniu tych robét.
W miejscach przeciecia sig robét z ciggami pieszymi zastosowac ktadki szeroko$ci min. 1.0 m

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wjazdow i wyjazdow do / z posesji i bram;

) We wszystkich przypadkach nie ujetych niniejszym opisem nalezy stosowa¢ sie do wskazan:

Linstrukcji oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym”

LInstrukcji o znakach drogowych pionowych”

Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401);

Przepiséw resortowych
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1.5. Informacje o terenie budowy

1.5.1. Informacje ogdine

Teren Budowy jest zlokalizowany na terenie dziatek:

1) nr 342/6, obreb: Dobiegniew, stanowigca wtasnos¢ Gminy Dobiegniew (wtasciwos¢ Starosty);

2) nr 339, obreb: Dobiegniew, stanowigca wiasnos¢ Gminy Dobiegniew (wtasciwos¢ Starosty);

3) nr 179, obreb: Osiek, stanowigca wtasnos¢ Gminy Dobiegniew (wtasciwo$¢ Starosty);

4) nr 180/5, obreb: Osiek, stanowigca wtasnos¢ Gminy Dobiegniew (wtasciwo$¢ Starosty);

5) nr 180/6, obreb: Osiek, stanowigca wtasno$¢ Krajowego Osrodka Wsparcia Rolnictwa (wtasciwos¢ Starosty);

1.5.2. Stan prawny Terenu Budowy
Zamawiajacy posiada pozwolenia na budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszacymi.
Zamawiajacy dysponuije:

»  uproszczonymi wypisami z rejestru gruntow, przez ktdre przebiegajg trasy kanalizacji i trasy kablowe,

» wykazem whascicieli gruntdw, przez ktore przebiegajg trasy kanalizacji oraz trasy kablowe;

» oSwiadczeniami osbb fizycznych i prawnych bedacych wiascicielami dziatek w zakresie uzgodnienia trasy przewodow
kanalizacyjnych, odcinkéw od kanatu gtéwnego do granicy poses;ji (odejécia boczne), tras kablowych, przebiegajacych przez te
dziatki, wraz z wyrazeniem zgody na wejscie Wykonawcy na tereny tych dziatek w celu wykonania Robot,

» decyzjami i uzgodnieniami z instytucjami oraz osobami fizycznymi i prawnymi, okre$lajacymi warunki wejscia w teren

Teren Robot jest prawnie dostepny.

W zwigzku z projektowang inwestycjg w stosunku do wiascicieli, dzierzawcow, administratorow i zarzadcow dziatek, przez ktdre
przebiegajg lub sg zlokalizowane kanaty, trasy kablowe, i inne obiekty planowanej infrastruktury, nie istniejq z tytutu planowanej inwestycji
inne zobowigzania natury prawnej, rzeczowej, materialnej lub finansowej poza obowigzkiem uporzadkowania terenu budowy.

Jakiekolwiek dodatkowe roszczenia natury prawnej, rzeczowej, materialnej lub finansowej wiascicieli, dzierzawcédw, administratorow
i zarzadcdw dziatek stanowi¢ bedg zobowigzania Zamawiajgcego.

1.5.3. Warunki gruntowe
Dane geotechniczne zawarte sa w Dokumentacji Projektowej.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

1.6.1. Teren Budowy

Zamawiajacy uzyskat pozwolenia na budowe na podstawie zgody wiascicieli i uzytkownikéw terendw, przez ktbre przebiegajg
projektowane trasy przewodéw, co oznacza, ze Wykonawca ma prawo wejScia z robotami na w/w tereny, po wczesniejszym
powiadomieniu zainteresowanych stron z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze rozpoczecia Robot, przewidywanym terminie ich
zakonczenia i porzadkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstate w trakcie prowadzenia Robét.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi niezbednymi do wykonania Robét, Dzienniki Budowy oraz dwa komplety
Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego w jezyku polskim z pozwoleniami na budowe.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania terendéw pod Zaplecze Budowy oraz uwzgledni w ZKK koszty ich pozyskania.

Podczas realizacji robét na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych dotyczacych
Robot. Uszkodzone lub zniszczone podczas budowy znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na whasny koszt.

W Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej nalezy uja¢ koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikdw i mediow na teren
budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, Scieki, sprezone powietrze itp. W ZKK nalezy witaczy¢ rowniez
wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ich
likwidacji po ukoriczeniu Kontraktu.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw nalezy do obowigzkow Wykonawcy i jest on w petni odpowiedzialny za uzyskanie
wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych
pozwolen i zezwolen.

Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopow Wykonawca uzgodni we wiasnym zakresie.
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1.6.2. Organizacja prac przed rozpoczeciem Robot
1.6.2.1. Zabezpieczenie Terenéw Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefistwa Terenéw Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koricowego Robét, a w szczegdlnosci:
» Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oso6b wykonujgcych czynnoci zwigzane z budowg
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.
» Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktdrych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Zaplecza Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa,

1.6.2.2. Uzgodnienia i powiadomienia
Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli
lub administratorow terenéw, wiascicieli urzadzen i istniejacego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami
dokumentaciji projektowej) o terminie rozpoczecia Robét oraz o przewidywanym terminie ukoriczenia Roboét.
Wykonawca zatatwi wszystkie formalnosci i optaty wynikajace z uzgodnien z wiascicielami istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz
optaty za zajecie Terenu Budowy.
W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swoj koszt.
W szczegoinosci Wykonawca:
zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunigciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej na czas trwania
kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktdow podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89r.,Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z 24.11.05 r. — tekst jednolity);
» w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunigcia ww. punktow osnowy; Wykonawca na wkasny koszt zleci ich wznowienie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
przedtozy do uzgodnienia petng dokumentacje techniczng, przytaczenia urzadzen elekirycznych w Zaktadzie Energetycznym
(zgodnie z wydanymi przez ZE warunkami przytaczenia urzadzen) a po wykonaniu przytaczen zgtosi je do odbioru technicznego
przez ZE;
powiadomi przedsiebiorstwa telekomunikacyjne o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzen bedacych ich wtasnoscia,
optaci wymagany i sprawowany przez nie nadzér nad Robotami oraz wypetni warunki uzgodnienia robot.
powiadomi Rejon Gazowniczy o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzen bedacych wiasnoscig PGNIG S.A.oraz wypetni
warunki uzgodnier;
powiadomi wtascicieli drog i uzgodni prowadzenie rob6t w pasie drogowym. Uzgodnienia dotyczg drég gminnych, powiatowych
oraz drog zarzadzanych przez GDDKIA.
uzgodni czas prowadzenia robdt z wtascicielami / zarzadcami terendw i zatatwi wszystkie zwigzane z tym sprawy;
po zakoriczeniu robdt uporzadkuije i odtworzy Teren Budowy.

Y
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1.6.2.3. Odszkodowania
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego od wszelkich roszczen zgodnie z Warunkami Kontraktu.
Odszkodowaniami objete sa réwniez wszystkie sprawy zwigzane z:

» wejSciem na tereny,

» odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen, itp.,

» odtworzeniem istniejgcego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robot,
Wszystkie wymienione wyzej sprawy zatatwi Wykonawca oraz poniesie zwigzane z tym koszty (w tym koszty wyceny szkod). Przed
rozpoczeciem Robét Wykonawca uzgodni termin ,wejscia” z wiascicielami (lub dzierzawcami) terenu, sporzadzi dokumentacje
fotograficzng terenu objetego robotami, a po zakofczeniu Robot odtworzy teren do stanu, co najmniej zastanego i udokumentowanego.

1.6.2.4. Zaplecze i media

Wszystkie sprawy organizacyjne zwigzane z Zapleczem Budowy i koszty z tym zwigzane Wykonawca uwzgledni w Zatwierdzonej Kwocie
Kontraktowej.

Wszystkie sprawy zwigzane z uzgodnieniem i wykonaniem podtaczen linii telefonicznych oraz mediéw (energia, woda, odprowadzenie
Sciekow) dla celéw zaplecza i budowy, Wykonawca wykona we wiasnym zakresie i uwzgledni w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.
Wykonawca bedzie tez ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne.

1.6.2.5. Informacja dla spotecznosci lokalnej
Spotecznos¢ lokalna bedzie powiadamiana przez Wykonawce o wszystkich utrudnieniach zwigzanych z prowadzonymi robotami przed
rozpoczeciem prac jak rdwniez w trakcie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie dziatania informacyjne. Wykonawca robot w zakresie kanalizacji zobowigzany jest do
zorganizowania i uczestniczenia w spotkaniach informacyjnych z mieszkafncami.
1.6.3. Ochrona w czasie wykonywania Robot
1.6.3.1. Ochrona $rodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego,
zwigzane z prowadzonymi robotami.
W czasie trwania budowy i wykonywania rob6t wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:
1) utrzymywac tereny budow i wykopy w stanie bez wody stojacej,
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2) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub wkasnosci spotecznej, wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

» lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych;
»  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.
W czasie na Ukonczenie Robot Wykonawca bedzie w szczegéinosci:

1) stosowac sie do Ustawy o ochronie przyrody;

2) stosowac sig do Ustawy Prawo ochrony $rodowiska;

3) stosowac sie Ustawy o odpadach (zgodnie z ktdrg Wykonawca, miedzy innymi, ma obowiazek przediozenia staroscie informaciji
0 wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesigce przed rozpoczeciem dziatalno$ci
powodujacej ich powstawanie);

4) stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku;

5) stosowac sie do Rozporzadzenie Ministra w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego.

6) stosowac sie do Ustawy Prawo wodne.

7) stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra w sprawie sposobu realizacji obowigzkow dostawcow Sciekow przemystowych oraz
warunkéw wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w godzinach od 6,00 do 22,00. Dopuszcza sie prace w porze
nocnej po uprzednim uzgodnieniu z okolicznymi mieszkancami.

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sasiedztwie drzew nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem Inspektora nadzoru.

Prace budowlane prowadzone w bliskim sasiedztwie drzew i korzeni nalezy wykonywa¢ pod nadzorem specjalistycznej firmy zajmujacej
sie pielegnacjq terenow zieleni.

1.6.3.2. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaC wszystkich przepiséw ochrony przeciwpozarowej, powigzanych z prowadzonymi robotami, a zwtaszcza:
1) Ustawy o ochronie przeciwpozarowej i Ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej
2) Rozporzadzenia Ministra w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie bazy produkcyjnej,
w pomieszczeniach biurowych, i magazynie oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo dziatah
dokonanych przez personel Wykonawcy.

1.6.3.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Jakiekolwiek materiaty pochodzace z odzysku uzyte podczas realizacji Robét, powinny zostaé zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Wszystkie materiaty pochodzace z prac rozbidrkowych winny by¢ wywiezione na odpowiednie miejsca skfadowania.

Przed rozpoczeciem robdt (na 15 dni) nalezy uregulowa¢ stan formalno — prawny w zakresie gospodarki odpadami fazy budowy.

1.6.3.4. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim Programie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, kidre majg by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtascicieli urzadzen
podziemnych o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane strony
oraz bedzie z nimi wsp&tpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢
za wszelkie, spowodowane przez swoje dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania Roboét.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robét lub na skutek zaniedbania, takze pozniej, w czasie
realizacji jakichkolwiek innych robét, Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia, przywracajac ich stan sprzed awarii w najkrétszym
mozliwym terminie. Przystapienie do usuwania ww. uszkodzern ma nastapi¢ niezwtocznie i nie moze nastapi¢ pozniej niz w ciggu 8 godzin
od ich wystapienia.

1.6.3.5. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
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Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu
Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagty bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadomiony Inspektor nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmiemne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru, wszelkich Rob6t uszkodzonych w ten sposéb.

1.6.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdbw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegoinosci Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z:

1) Kodeksu pracy;

2) Rozporzadzenia Ministra w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;

3) Rozporzadzenia Ministra w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej, nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
Wykonawca przedtozy do akceptacji Inspektora nadzoru Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1.6.4. Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza, zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami
prawnymi, szczegolnie w zakresie bhp, zabezpieczen p.poz, wymogdw Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspekiora
Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy powinno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym itp.
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow i sprzetu oraz warsztat (o ile wystepuje).
Uzgodnienia dot. wyboru miejsca i organizacji zaplecza nalezg do Wykonawcy. Koszt organizaciji, utrzymania i zabezpieczenia zaplecza
Wykonawcy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuie sie, Ze jest wigczony w postaci ryczattu w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa,
Miedzy innymi w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej nalezy uwzglednic:

» dostawe, montaz, wyposazenie (z ogrodzeniem) z zachowaniem warunkoéw okreslonych obowigzujgcym prawem wraz
z podtaczeniem do istniejgcych na terenie budowy mediéw;
wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow;
utrzymywanie wyposazenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie konieczno$ci jego wymiang na nowe;
ubezpieczenia pomieszczen i wyposazenia;
utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami utrzymania i eksploatacii,
zabezpieczenie przed kradziezg,
zabezpieczenie wymogéw BHP i p.poz. — zgodnie z obowigzujacym prawem;
utrzymanie czystoci pomieszczen i terenu
zapewnienie potrzebnych materiatéw, Srodkdw czystosci, ochrony indywidualne; itp.
likwidacje zaplecza;
oczyszczenie terenu- doprowadzenie do stanu pierwotnego;
wykonanie oraz optacanie tymczasowych sktadowisk dla ztoZenia gruntu oraz materiatow z rozbidrek
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1.6.5. Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi Warunkami Kontraktu.

1.6.6. Zajecie drog

1.6.6.1. Zajecie drog

Jezeli przy realizacji kontraktu wystapi konieczno$¢ zajecia drog wowczas:

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca uzyska u Zarzadey drogi decyzje, zezwalajaca na wejscie z Robotami w pas drogowy:
» W zakresie droég gminnych
» w zakresie drog powiatowych,
» w zakresie drog wojewddzkich,

Do wydania decyzji przez Zarzadce drogi na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy opracowac i dostarczyé dokumenty zgodnie z:
» Rozporzadzeniem Rady Ministréw w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego,
» Ustawg Prawo budowlane.

Zarzadcy drogi nalezy przedtozy¢ wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego, do ktorego nalezy dotaczy¢ m.in.:
» Aktualny i zatwierdzony projekt organizacji ruchu z okre$leniem sposobu zabezpieczenia Robdt zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa ruchu drogowego,
»  Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiaréw planowanej powierzchni
zajecia pasa drogowego,
»  Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego,
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» Oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub
0 zgtoszeniu budowy lub prowadzonych Robdt wiasciwemu organowi administracii architektoniczno-budowlanej,

» Harmonogram Robdt prowadzonych w pasie drogowym,

> Kopie pisma Zarzadcy drogi, uzgadniajacego sposob odtworzenia nawierzchni

Wysoko$ci optat za zajecie pasa drogowego wyliczone zostang zgodnie ze stawkami okreslonymi w odpowiednich cennikach Zarzgdcow
drég w sprawie ustalenia wysoko$ci stawek optat za zajecie pasa drog publicznych.

Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontrakiowej zobowigzany jest do zapewnienia mozliwo$ci korzystania z drog
w przypadku zajecia ich czesci przy wykonywaniu Roboét.

W tym zakresie Wykonawca powinien sie dostosowa¢ do przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wiascicielem lub Zarzadcg drog termindw i sposobu wykonania wszystkich prac
prowadzonych na drogach.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wynikajacego z tych uzgodnieh zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania we
wskazany sposob innych uzytkownikdéw o prowadzonych pracach i wynikajacych z tego utrudnieniach.

Wszystkie formalno$ci zwigzane z zajeciem drdg i wynikajaca z tego organizacjg ruchu, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym
staraniem.

1.6.6.2. Zapewnienie dojazdéw do poses;ji

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do wszystkich posesji i obiektow.

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia mieszkancéw o utrudnieniach w ruchu lub braku mozliwosci dojazdéw do posesji.
Wszelkie uzasadnione odszkodowania z tytutu braku dojazdu do warsztatéw, budynkéw dziatalnoSci gospodarczej, garazy ponosi
Zamawiajacy.

Odpowiedzialno$¢ za ewentualne nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw w wyniku ztego oznakowania ponosi Wykonawca.

1.6.7. Nadzor autorski na Terenie Budowy
Pomiedzy Zamawiajacym i Projektantem zostata zawarta umowa przewidujgca pobyt Projektanta na Terenie Budowy celem nadzoru
realizacji zgodnie z projektem. Koszty nadzoru autorskiego zwigzanego z Dokumentacja Projektowg Zamawiajacego ponosi Zamawiajgcy.

1.6.8. Znaleziska archeologiczne i nadzor archeologiczny

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego wstrzymania Robot
i powiadomienia o tym Inspektora nadzoru, Zamawiajacego i Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Do momentu uzyskania od Inspektora nadzoru pisemnego zezwolenia, pod grozba sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ Robét na
danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnieC konieczno$¢ prowadzenia dalszych prac na danym odcinku
pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Jedli w trakcie prowadzenia rob6t wyniknie konieczno$¢ sprawowania nadzoru archeologicznego lub wykonania prac zwigzanych
z odstonigciem obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostang wykonane i rozliczone jako dodatkowe.
Wykonawca Robét zobowigzany bedzie do zastosowania sie do zalecen nadzoru archeologicznego i takiej organizacji Robdt, aby
prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaty prac w rejonach, w ktérych sg mozliwe do wykonania.

Koszty nadzoréw archeologicznych bedzie ponosit Zamawiajacy.

1.7. Rodzaje rob6t wg CPV
Grupa robot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lagdowej i wodne;
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
1.8. Niektore okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco i odczytywaé w powigzaniu
z definicjami podanymi w Warunkach Ogéinych i Warunkach Szczegélnych Kontraktu:

a) Dokumentacja Projektowa — oznacza Dokumentacje Projektowa Zamawiajacego, czyli projekty Wykonawcze, Dokumentacje
geotechniczna, Projekty tymczasowej organizacji ruchu i inne dokumenty przekazane w ramach Kontraktu;

b) Laboratorium - laboratorium badawcze, wewnetrzne lub zewnetrzne, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badar i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.

c) Materialy i wyroby - wszelkie materialy niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowq
i Specyfikacjg Techniczna, zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajacego. Materiaty i wyroby stosowane do budowy musza
by¢ zgodne z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z dnia 30 kwietnia 2004r.)

d) Dziennik budowy - dokument zatytulowany ,Dziennik Budowy” dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajgcego przy
rozpoczeciu robot budowlanych. Dziennik Budowy bedzie przechowywany na terenie budowy, za co odpowiedzialny jest
Wykonawca i bedzie wykorzystywany zgodnie z artykutem 45 polskiego Prawa Budowlanego

e) Program rob6t — harmonogram rob6t

f) ZKK - Zatwierdzona Kwota Kontraktowa

g) ST - poszczegdlne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (ST 01.01; ST 02.01; ST 02.02; ST 02.03)

h) Nadzor autorski - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej upowazniona do dziatania
zgodnie z artykutem 20 punkt 1.4 Polskiego Prawa Budowlanego.
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i) Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej bedacej w posiadaniu
Zamawiajgcego.

i) Inspektor nadzoru - reprezentant Zamawiajgcego.

k)  Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami.

[) teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy

m) Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

n) Odejscia boczne - fragmenty sieci kanalizacyjnej (przykanalikéw) realizowane na odcinku od kanatu gtéwnego do granicy
posesji lub nieruchomo$ci.

2. MATERIALY | WYROBY

2.1. Wymagania ogdine

Przy wykonywaniu robdt nalezy, stosowa¢ wyroby budowlane, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjq Techniczna,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Materiaty i wyroby stosowane do budowy musza by¢ zgodne z Ustawg o wyrobach budowlanych.

Dla wyrobdw i materiatow majacych kontakt z woda konieczny jest atest PZH.

Wszystkie nazwy wtasne materiatéw i nazwy producentéw, ktdre mogg sie pojawi¢ w SIWZ powinny by¢ rozumiane jako definicje
standardow, a nie konkretne rozwigzania majace zastosowanie w projekcie, a do wbudowania moga by¢ uzyte materiaty i urzadzenia
innych producentoéw o parametrach rbwnowaznych lub wyzszych niz przewiduje Projekt lub zatoZzenia Zamawiajgcego, a wszystkie koszty
wynikajace z tytutu zamiennych rozwigzan ponosi Wykonawca.

2.1.1. Zatwierdzenie zrodet materiatow

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowang dostawa materiatéw przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego
zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta
w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

Elementy kluczowe takie jak: ttocznie Sciekdw, wymagajq zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

2.1.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolerh od whascicieli i odnodnych wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zrodet
miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii Zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca wiarygodne i reprezentatywne raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow
do Robdt.

Humus i grunt na odktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukoriczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagarn Kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.
Wszelkie dodatkowe wykopy wymagajg pisemnej zgody Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.1.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatéw beda okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. Inspektor nadzoru i Zamawiajacy ma prawo do pobierania probek, aby sprawdzi¢
wiasnoéci stosowanych materiatow.

2.1.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznej

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla
ktorych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora nadzoru stosowna korekta ich kosztow. Kazdy rodzaj Robét, w ktorym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

2.1.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwo$ci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektor nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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2.1.6. Materialy z rozbidrek

Materiaty z rozbidrki nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu, elementy przewidziane do ponownego wbudowania przewiez¢ na tymczasowe
sktadowisko, gruz wywiez¢ na sktadowisko stafe.

Ponownie wbudowane moga zostac¢ jedynie materiaty zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

2.1.7. Zgtaszanie Wad (Rekojmia za wady)
Okres Zgtaszania Wad jest tozsamy z okresem rekojmi, o ktérym mowa w Ustawie Kodeks Cywilny z pozniejszymi zmianami.
Okres zgtaszania wad bedzie zabezpieczony zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ i jest okreslony w Zataczniku do Oferty.

2.1.8. Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne
Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji i kart gwarancyjnych dostarczonych z elementami wyposazenia, zarejestruje je u producenta
(sprzedawcy) na imie Zamawiajacego i wyda je Inspektorowi nadzoru w dniu Odbioru Robot.
Rejestracja bedzie polegata na przeniesieniu prawa z kart gwarancyjnych na Zamawiajacego z terminem biegnacym od momentu
przekazania sprzetu do eksploatacji. Jesli dostawca sprzetu nie wyrazi na to zgody, obowigzki gwaranta przejmie Wykonawca. Gwarancja
na dostarczone urzadzenia winna by¢ nie krétsza niz 12 miesiecy.
Wymagania ogolne dotyczace dostarczanych urzadzen.
Wszystkie urzadzenia bedg dostarczone loco teren budowy. Wszystkie urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe i dobrej jakosci,
urzadzenia, w ktdrych moze zaistnie¢ koniecznos¢ wymiany czesci, beda opatrzone niescieralnymi tabliczkami metalowymi podajacymi
wyraznie nazwe producenta, numery seryjne i podst. informacje na temat zastosowania itp. Dane te bedg wystarczajaco szczegdtowe, aby
mozna byto je wykorzystaC w trakcie zamawiania cze$ci zamiennych i korespondencji.
Razem z Dokumentacjq Powykonawcza Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru nastepujace dokumenty (w komplecie dla kazdego
urzadzenia):

» Gwarancje (z prawem reklamacii i rekojmi przeniesionymi na Zamawiajacego, tacznie z dokumentem potwierdzajacym ze strony
producenta / uprawnionego dystrybutora);
Rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami, lokalizacjg potaczen z innymi elementami;
Schematy elektryczne potaczen;
Kompletng specyfikacje elementdw z podaniem rodzaju materiatu;
Charakterystyke silnikow dostarczanych z urzadzeniem;
Specyfikacje materiatow i narzedzi dostarczanych z urzadzeniami;
Zalecenia dotyczace magazynowania i montazu;
Instrukcje eksploatacji w jezyku polskim oraz dodatkowo w jezyku angielskim, jesli urzadzenie jest produkciji zagranicznej;
Liste czesci zamiennych;
Wykaz materiatow eksploatacyjnych;

VVVVVVVVY

2.2. Transport i warunki sktadowania materiatow i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

2.3. Kontrola jakosci materiatéw i wyrobow

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw oraz zgodno$¢ ich parametréw i jakoSci z postanowieniami Kontraktu.

W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w poszczegoinych ST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta spetniaja wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreSlone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktérych mowa w ST.

3. SPRZET | MASZYNY

3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
Robot. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej,
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet powinien by¢ obstugiwany przez pracownikéw posiadajgcych uprawnienia na dany sprzet oraz musi posiada¢ aktualne $wiadectwo
legalizacji.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot str. 11



Budowa sieci kanalizacji deszczowej na dziatkach nr 179 i 180/5, 180/6 obr. Osiek, oraz dziatkach nr 339, 342/6 obreb: Dobiegniew

Inspektora nadzoru, nie moze byC pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Rodzaje sprzetu okre$la poszczegdlne ST.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
Robét i wtadciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu beda usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie na biezaco, na wtasny koszt, utrzymywaé w czysto$ci drogi publiczne oraz dojazdy do terenéw budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontrakiem, za jakoS¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z wymogami ST, Dokumentacjq Projektowa, harmonogramem i Projektem Organizacji
Wykonawcy oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementoéw Robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Wykonawca przystapi do rozbiorki i budowy zgodnie z Decyzjg o pozwoleniu na budowe, zgtoszeniem robdt budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe, wydanym przez uprawniony organ.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow Robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, ST, Dokumentacji Projektowej a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma prawo odwota¢ sie od polecen Inspektora nadzoru do Zamawiajacego, jezeli polecenia te zagrazajg zyciu i zdrowiu
Personelu Wykonawcy lub sg sprzeczne z ogolnie przyjetymi zasadami prowadzenia Robot.

5.1.1. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dia Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W razie rozbiezno$ci lub dwuznacznosci dokumentéw obowigzuje zasada pierwszenstwa dokumentéw, zgodnie
z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjq Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub wykonawstwo nie sa w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjiami Technicznymi, a wiec
jako$¢ robdt jest niezadowalajaca, Wykonawca bedzie zobowigzany wymieni¢ kazdy taki materiat i naprawi¢ wszelkie niewfasciwe
wykonanie na wtasny koszt.

5.1.2. Ochrona i utrzymanie Robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od Daty Przejecia Terenu
Budowy do daty wydania protokotu odbioru koricowego. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego.

Inspektor nadzoru moze wstrzymac roboty i podja¢ wszelkie dziatania, jakie uzna za stosowne, jezeli Wykonawca uchybi podjeciu dziatan
w ciggu 24 godzin od otrzymania jakiegokolwiek polecenia - od Inspektora nadzoru - dotyczacego opieki i zabezpieczenia Robot.

5.1.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez polskie wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktdre sgq w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisdw i wytycznych
podczas prowadzenia Robot.

5.1.4. Dziatania zwiazane z organizacjq prac przed rozpoczeciem rob6t
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Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia
prac oraz o przewidywanym terminie ich zakorczenia. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajace.

5.2. Wymagania szczegotowe
Szczegbtowe warunki wykonania Robét w tym réwniez gospodarka odpadami, okreslone sg w Specyfikacjach Technicznych branzowych.

5.3. Odcinki robét, przerwy i ograniczenia

5.3.1. Program (harmonogram) robét

Zgodnie z zapisami Ogolnymi Kontraktu Wykonawca przedstawi i uzgodni Inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu do akceptacji
szczeg6towy Harmonogram Robot. Harmonogram Robét musi by¢ opracowany zgodnie z wymaganiami i uwzglednia¢ wszystkie warunki,
w jakich bedg wykonywane roboty. Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczaé zaktualizowany Harmonogram Robét, kiedy tylko
poprzedni Harmonogram Robét okaze sie niezgodny z rzeczywistym postepem prac lub ze zobowigzaniem Wykonawcy.

Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych odcinkéw zostanie potwierdzona bezpo$rednio przed przystapieniem do robot przez Wykonawce
W porozumieniu z Zamawiajacym i wkascicielami terendw, przez ktore przechodzi projektowana inwestycja.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

6.1.1 Kontrola jakosci robot

Do obowigzkow Wykonawcy wykonywanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie z Warunkami Kontraktu szczegéty wszystkich procedur i dokumentoéw nalezy przedtozyC Inspektorowi nadzoru do wiadomosci
zanim rozpocznie si¢ kazdy etap projektowania i wykonawstwa.

6.1.2. Kontrola przed przystapieniem do Robot
Przed przystgpieniem do wykonywania Robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawno$¢ sprzetu, $rodkéw transportu, zasoby
sprowadzonych materiatow oraz inne czynniki zapewniajgce mozliwos¢ prowadzenia Robot.

6.1.3. Kontrola w czasie wykonywania Rob6t

W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazng kontrole wszystkich asortymentdw Roboét, sktadajacych sie na
ogolny element. Kontrola obejmowac¢ powinna zgodnos¢ wykonywanych Robot z dokumentacjg projektowa,

Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie Robot zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak
niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.1.4. Zasady kontroli jakosci robot

6.1.4.1. Kontrola robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz
Robot z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji Projektowe;
i szczegotowych ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w szczegotowych ST, a jezeli nie sg okreslone to stosowaé
odpowiednie normy i wytyczne. W przypadku braku tych wymagan w szczegdtowych ST, normach i wytycznych, Inspektor nadzoru ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne,
Ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektora nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.4.2. Komisja kontroli robét

Na wniosek Wykonawcy Inspektor nadzoru powota Komisje Odbiorowg Robocza do przeprowadzenia odbioréw robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, dla kazdej z branz, sktadajacq sie co najmniej z Inspektora nadzoru, przedstawiciela Wykonawcy (wtasciwego
kierownika robét lub budowy), przedstawiciela Zamawiajacego (Zamawiajacy wyznaczy swojego przedstawiciela dia kazdego rodzaju
robot).

Zaden element (etap), fragment Robét nie zostanie zaptacony/zatwierdzony przez Zamawiajacego bez protokotu podpisanego przez
Inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw i wyrobow
6.2.1. Jakos¢ materiatow i wyrobow
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Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce
deklaracje zgodno$ci producenta.

W przypadku materiatéw, dla ktorych deklaracie sa wymagane przez szczegétowe ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie
posiadac deklaracje okre$lajacg w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ deklaracje wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Certyfikaty materiatowe, aprobaty,
deklaracje lub instrukcie mogg by¢ sprawdzane i kontrolowane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich
wiasciwosci z szczegdtowymi ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.2.2. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te refunduje Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badarn wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

6.3.1. Zasady badan i pomiaréw

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejsca i terenie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi; na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3.2. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektora nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakoci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Inspektor nadzoru bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robé6t z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inspektora nadzoru, Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
rozpoczecia robot do protokotu odbioru robot. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacym Prawem
Budowlanym, spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy).

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datq i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnoci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, pozwolen, oraz innych technicznych elementéw Kontraktu,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Harmonogramu Robot,

terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych czesci Robdt,

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

daty zarzadzenia wstrzymania Robét z podaniem powodow,

zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesci Robot i Przejecia Robot,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej i ST,
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» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

> inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedq przedioZzone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
sie. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robdt.

6.4.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne z badan laboratoryjnych (np. mieszanka betonowa, mieszanka asfaltowa), deklaracie zgodnosci materiatow,
aprobaty, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badat Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do Protokotu Odbioru Robot i winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora.

Brak dziennikow laboratoryjnych moze op6zni¢ Proby Koricowe.

6.4.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 6.4.1-6.4.2, nastepujace dokumenty:
1)  Decyzja zatwierdzajaca Projekt Budowlany i wydajaca pozwolenie na budowe,
2)  Protokoty przekazania Placu Budowy,
3)  Protokoty odbioru rob6t spisane z Zarzadcami drég lub Administratorami terenu, po wykonaniu robdt odtworzeniowych
nawierzchni drogowych i chodnikéw;
Protokdty z prawidtowo przeprowadzonych Préb kohcowych.
Protokdty czeSciowego i koncowego odbioru robdt;
Protokot ze szkolenia pracownikow Zamawiajacego;
Korespondencije na budowie.
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6.4.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy przez Wykonawce w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Wymagania ogdine
Ogolne zasady odbioru robét (przejecia robét) podane sa w Warunkach Kontraktu.

7.2. Rodzaje odbioréw Robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
1) Odbidr Rob¢t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
2)  Odbior koncowy zakoriczony wystawieniem Protokotu odbioru koricowego robot.
3) Odbior pogwarancyjny zakonczony wystawieniem Protokotu odbioru pogwarancyjnego.

7.2.1. Odbidr Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na koricowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych Robot, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér takich rob6t bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu Robét.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomieniu o tym Inspektora nadzoru.

Szczegbtowy opis procedury odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu jest zawarty w poszczegoélnych czesciach ST dla
poszczegolnych rodzajéw robot.

7.2.2. Odbior koncowy

7.2.2.1. Préby koncowe

Proby koncowe nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami w szczegotowych ST.

Kazdy Odcinek bedzie poddawany probom kohcowym, pozytywne zakonczenie prob koricowych bedzie podstawg do wystawienia
Protokotu odbioru koricowego robot.

Wykonawca w obecnosci Inspektora nadzoru i Zamawiajacego bedzie rejestrowat wszelkie dane konieczne do wykazania, Ze
gwarantowane parametry zostaty osiggniete. Proby Koricowe beda uznane za zadawalajgce, jezeli Roboty w petni uzyskajg wymagania
dotyczace dziatania wymienione w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Dokumenty do préb koricowych:

Do Préb koncowych Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wymienione w szczegdtowych ST zaleznie od rodzaju robét.

7.2.2.2. Zasady odbioru
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Kiedy cato$¢ Robot zostanie ukoriczona i Proby Koficowe przewidziane Kontraktem bedg zadowalajace, Wykonawca zawiadamia o tym
Inspektora nadzoru i zobowigzuje sie zakoficzy¢ wszystkie roboty opoznione z powodu Wykonawcy przed Przejeciem Robdt.
Po pozytywnych prébach koncowych Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru nastepujace dokumenty:

»  Protokét préb koricowych — opisany w poszczegdlnych ST

»  Oswiadczenie Kierownika Budowy;

»  Wykaz okresowych inspekciji itd.;
Wykonawca, wystepujac do Inspektora nadzoru o Odbior Koncowy, przedstawi wykaz okresowych inspekcji, konserwacji i napraw do
przeprowadzenia w Okresie Zgtaszania Wad. Takie okresowe inspekcje, konserwacje i naprawy nie mogg zaktdca¢ normalnej pracy
Robot.
Catkowite zakoriczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o zakoriczeniu Robét (Odcinka), w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o ich ukoriczeniu,
Zamawiajacy zawiadamia o tym wszystkie organy w stosunku, do ktdrych istnieje obowigzek powiadomienia o zakoriczeniu budowy
obiektu budowlanego, zgodnie z Prawem budowlanym.
Wykonawca tj. Kierownik Budowy wezmie udziat we wszystkich odbiorach urzedowych przeprowadzonych przez instytucje upowaznione
do tego, zgodnie z Prawem Budowlanym.

7.2.2.3. Szkolenie pracownikow Zamawiajacego

Po zakoriczeniu Prob Koricowych Wykonawca przeprowadzi szkolenie wskazanych pracownikow Zamawiajacego.

Szkolenia bedg obejmowaé prezentacje oraz instruktaz w zakresie eksploatacji i konserwacji instalacji i urzadzen hydraulicznych,
elektrycznych i sterowniczych.

Program szkolen powinien uwzglednia¢ przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich niezbednych informacji do obstugi, eksploatacji
i konserwacji urzadzen.

W programie szkolenia nalezy przewidzie¢ zajecia praktyczne w zakresie wiasciwego i bezpiecznego uzytkowania i konserwacii
dostarczanych urzadzen.

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju dostarczanego urzadzenia, facznie z drukowanymi
materiatami szkoleniowymi.

Wykonawca przygotuje programy szkolenia i przedstawi je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

Przed przystapieniem do szkoleri Wykonawca wystapi do Zamawiajacego o wyznaczenie grup szkoleniowych.

Szkolenia odbeda sie w jezyku polskim, na terenie obiektow wybranych przez Zamawiajacego a wykonanych przez Wykonawce.
Szkolenie zostanie zakoficzone protokdtem ze szkolenia, podpisanym przez przeszkolony Personel Zamawiajacego
i potwierdzony przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

7.2.3. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny robét bedzie dokonany przez Inspektora nadzoru. Odbior ten dokonany zostanie na podstawie oceny eksploatacii
wybudowanej sieci oraz oceny prac zwigzanych z usunigciem ewentualnych wad (usterek) powstatych w Okresie Gwarancyjnym zgodnie
z warunkami kontraktu.

7.3. Zwrot Zabezpieczenia Wykonania
Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z zapisami Umowy Kontraktu, zawartej w SIWZ.

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

8.1. Ustalenia ogodine

Cena ryczattowa przyjeta przez Wykonawce do wyliczenia ceny kontraktowej musi obejmowac koszty wszystkich nastepujacych po sobie
faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci wykonania tych rob6t z rysunkami i wymaganiami podanymi
w specyfikacjach technicznych, a takze z wiedzq techniczng i sztukg budowlang. Jezeli w opisie pozycji przedmiaru nie uwzgledniono
pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem roboét, to koszty tych faz operacyjnych powinny by¢ przez Wykonawce uwzglednione
w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.

Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru przedstawione sg w sposéb scalony. Doktadny opis kazdej pozycji, dajacy petng podstawe do
wyceny danej pozycji, znajduje sie w stosownym punkcie Specyfikacji Technicznej.

Ceny Ryczattowa wyliczona przez wykonawce powinna zawierac:

robocizng oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

warto$¢ materiatow wraz z kosztami ich zakupu, transportu na teren budowy i magazynowania;

dostawe i montaz wszystkich urzadzen stanowigcych Roboty State jak pompy, osprzet itp.,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaz
i demontaz na stanowisku pracy);

koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium;
koszty utrzymania i zabezpieczenia Terendw Budowy, koszty ustug obcych przedsigbiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczace Robdt;

koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody itp.);

koszty dotyczace oznakowania Robot, wykonania prac towarzyszacych i robot tymczasowych;

wydatki dotyczace bhp, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

koszty ogdlne przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkdéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie usuwania wad;

podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikajace z dziatalnoci Wykonawcy, z wyjatkiem podatku VAT.

V VYVVYVY VYV VVVYV
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oraz powinna obejmowac:

wykonanie robét podstawowych wg szczegotowych ST — odpowiednio dla rodzaju robot;

wykonanie wszelkich robét przygotowawczych i tymczasowych niezbednych dla wykonania Robét zgodnie z Umowg;

wykonania wszelkich kontroli, badan, pomiaréw i prob zgodnie z poszczegdlinymi ST;

uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robot;

wykonanie badarn i odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

wykonanie wszystkich rob6t tymczasowych niezbednych do usunigcia kolizji oraz koszty naprawy uszkodzonych
w trakcie robot ogrodzen jak réwniez koszty odtworzenia terenu co najmniej do stanu zastanego posesji prywatnych a takze
odszkodowan i wycen odszkodowarn za spowodowane uszkodzenia lub straty;

oraz inne planowane przez Zamawiajacego koszty Swiadczen nie bedace robotami budowlanymi — zgodnie z ustaleniami
Kontraktu;

VVVYVVY

Y

8.2. Ustalenia szczegotowe

Wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan opisanych w p.1.4 ninigjszej ST, Wykonawca uwzgledni w Cenie Ryczattowej
wykonania robét.

Optaty administracyjne za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym poniesie Zamawiajacy.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Przepisy powiazane
Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powotuja sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowa¢ jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sig, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawarto$cig i wymaganiami tych norm.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $ciSle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane (PN).
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie:

1) europejskie aprobaty techniczne;

2)  wspdlne specyfikacje techniczne;

) normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane;

) Polskie Normy wprowadzajace normy miedzynarodowe;
) Polskie Normy;
) polskie aprobaty techniczne.

o O B~ W

9.2. Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego
Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego zamieszczona jest w SIWZ.

9.3. Lista aktow prawnych
1)  Ustawa Prawo budowlane.
2) Rozporzadzenie Ministra w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego;
3) Rozporzadzenie Ministra w sprawie wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe.
4)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia
0 posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe.
5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.
6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;
7)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;
) Rozporzadzenie Ministra w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
9) Rozporzadzenie Ministra zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.
10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie
) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie;
) Rozporzadzenie Ministra w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
) Rozporzadzenie Ministra w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych
) Ustawa o wyrobach budowlanych.
) Ustawa o normalizaci.
) Ustawa o systemie oceny zgodnosci.
17) Ustawa o zbiorowym zaopatrywaniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
) Ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrywaniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw oraz niektorych innych
) Ustawa Prawo wodne.
) Ustawa Prawo ochrony $rodowiska.
) Ustawa o odpadach
) Ustawa o dozorze technicznym.
) Ustawa o ochronie przeciwpozarowe;.
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24) Rozporzadzenie Ministra w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania
) Rozporzadzenie Ministra w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
) Rozporzadzenie Ministra w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych;
27) Rozporzadzenie Ministra w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
) Rozporzadzenie Ministra w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych.
) Rozporzadzenie Ministra w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych.
) Rozporzadzenie Ministra w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
) Rozporzadzenie ministra w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.
) Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne.
33) Rozporzadzenie Ministra w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowe;.
) Rozporzadzenia Ministra w sprawie standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacii o terenie.
) Rozporzadzenie Ministra w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie..
) Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
37) Rozporzadzenie Ministra w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do
$rodowiska
38) Rozporzadzenie Ministra w sprawie oznaczania oraz rodzajow oznaczen przedmiotéw wyposazenia i czesci pojazdow
39) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem;
40) Ustawa Kodeks Cywilny z p6zniejszymi zmianami;

Uwaga: Obowiazujaca edycja norm bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie p6zniej niz 30 dni przed terminem sktadania ofert.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST.01.02

ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV 45100000-8
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia
Budowa sieci kanalizacji deszczowej na dziatkach nr 179 i 180/5, 180/6 obr. Osiek, oraz dziatkach nr 339, 342/6 obreb: Dobiegniew

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.01.02 "Roboty ziemne” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania

i odbioru robét w ramach projektu pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej Budowa sieci kanalizacji deszczowej na dziatkach nr 179 i
180/5, 180/6 obr. Osiek, oraz dziatkach nr 339, 342/6 obreb: Dobiegniew

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Umownych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
Zleceniai wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania nastepujacych robot ziemnych:
Roboty ziemne liniowe:

» dla budowy sieci kanalizacji deszczowe;j

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Dokumentacji w zakresie wskazanym w ST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.1.

1.4.2. Prace geodezyjne
Wymagania okresla ST 00.00 pkt. 1.4.3
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:
» zapoznaC sie z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejgcych
i projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i
skarp ziemnych
» wyznaczy¢ zarysy rob6t ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych  punktéw przekroju podiuznego i przekrojow poprzecznych, zaréwno wykopéw  jak
i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych, szeroko$ci korony, wysokosci nasypdw i gtebokoSci wykopdw, zarysy skarp,
punktow ich przecigcia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysow robdt ziemnych postugiwaé sie instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami - poziomica, tatg miemicza, tasma itp.

1.4.3. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca dokona wzrokowej weryfikacji lokalizacji kabli, instalacji i innych elementow uzbrojenia terenu,
ktore nie sg ujete w Dokumentacji Projektowej. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca jest zobowigzany do:

»  powiadomienia wszystkich wtascicieli uzbrojenia terenu zlokalizowanego w pasie robot.

> wykonania wykopow kontrolnych w celu okreslenia posadowienia przewodu kolizyjnego

»  zabezpieczenia istnigjacego drzewostanu
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle
z wykopem powinny byC zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich
eksploatacje.
Wszelkie prace w obrebie istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywac recznie.
W przypadku konieczno$ci naruszenia lub przerwania istniejacych instalacji Wykonawca nie podejmie Zadnych dziatah bez
powiadomienia o tym Inspektora nadzoru i przed ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
powziecie wszelkich koniecznych $rodkéw w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu ustug, z ktérych
korzystanie zostato w wyniku rob6t uniemoZliwione. Nie wyklucza si¢ wystepowania w terenie nie zinwentaryzowanego uzbrojenia. W
przypadku na natrafienie na takie uzbrojenie nalezy niezwtocznie powiadomi¢ gestora sieci i wspdlnie z Inspektora nadzoru ustali¢
dalszy tryb postepowania. Odstoniete odcinki krzyzujacego sie uzbrojenia zabezpieczy¢. Kolizie rozwigzywa¢ sukcesywnie z budowa
rurociggow, prace prowadzi¢ pod nadzorem upowaznionych Zarzadcow sieci.

1.5. Informacje o terenie budowy
1.5.1. Informacje ogdine
Informacje ogéine zawiera ST 00.00

1.5.2. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne
Szczegotowe warunki dotyczace wody gruntowej oraz warstw geologicznych dla danych miejscowosci ujete s w Dokumentacji
Projektowe;.

1.6. Niektore okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami zawartymi w Prawie budowlanym i rozporzadzeniach wykonawczych, ,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:1997, PN-EN 124:2000, PN-EN 805 i PN-B-10725.
Ponadto:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco i odczytywac
w powigzaniu z definicjami podanymi ST 00.00.

ST.00.00 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST.00.00 Wymagania ogélne
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ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 01.02 Roboty ziemne

RMI - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

gtebokie wykopy — wykopy wykonywane na gteboko$¢ ponad 4,20 m

wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okreslona wg wzoru: Is = pd/pds

gdzie:

pd — gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3]

pds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej

okre$lona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana
zgodnie z norma BN-77/8931-12, [Mg/m3]

Odejscia boczne — fragmenty sieci kanalizacyjnej (przykanalikéw) realizowane na odcinku od kanatu gtownego do granicy poses;ji lub
nieruchomosci.

2. MATERIALY | WYROBY
2.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne okresla ST 00.00

2.2. Whasciwosci materiatow

2.2.1. Kruszywo

Piasek na podsypke i obsypki rur powinien odpowiada¢ wymaganiom wg normy PN EN13043:2004.

Do wykonania obsypki zaleca sie stosowanie materiatu ziarnistego, piaskéw grubo i $rednioziarnistych o $rednicy zastepczej ziarna
0,15>d>0,20.

2.3. Transport i sktadowanie materiatow i wyrobow

Wymagania ogdlne zawiera ST 00.00

2.3.1. Kruszywo

Kruszywa mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zwilgoceniem. Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET I MASZYNY
3.1. Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania sprzetowe podano w ST 00.00

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem odpowiadajacym pod wzgledem typéw i iloSci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robot zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania miedzy innymi
z nastepujgcego sprzetu:

koparki z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym

spycharki i tadowarki

samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze o fadownosci, co najmniej 5 Mg i 5 + 10 Mg

sprzet do odwadniania wykopow (igtofiltry, agregaty pompowe)

systemowe szalunki do zabezpieczenia $cian wykopow

inny niezbedny sprzet techniczny

VVVVVY

4. SRODKI TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania
Ogoine wymagania do $rodkéw transportu podano w ST 00.00

4.2. Srodki transportu do wykonania robét

4.2.1. Transport humusu

Humus nalezy przemieszczaé¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybor Srodka
transportu zalezy od odlegto$ci, warunkdw lokalnych i przeznaczenia humusu.

4.2.2. Transport mas ziemnych

Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlegto$ci transportu.

Wydajnos¢ srodkéw  transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu.

Zwiekszenie odlegtodci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byC podstawg roszczenh Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zapfaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczedniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora
nadzoru. Samochdéd samowytadowczy i inne $rodki transportu muszg odpowiada¢ pod wzgledem typéw i wielkosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania

5.1.1. Zasady prowadzenia robdt ziemnych
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W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy stosowac sie o postanowiert norm PN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999.

W warunkach ruchu ulicznego juz w miare rozktadania wykopdéw waskoprzestrzennych, nalezy przewidzie¢ przykrycie wykopu
pomostami z bali dla przej$cia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien byé zabezpieczony barierkg o wys. 1,10 m, a w nocy
o$wietlony Swiattami ostrzegawczymi. Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Projektem organizaciji i technologii robdt, zaproponowanym
przez Wykonawce i przedtozonym do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru wraz z Harmonogramem Robét. Dokumenty te bedg
uwzgledniaty wszystkie warunki, w jakich wykonywane beda roboty ziemne. Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy zwréci¢
szczegolng uwage na:

Bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodow wodociggowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych
itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nieoznaczone wcze$niej, nie zinwentaryzowane badz niewypal, nalezy miejsce to
zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz odpowiednie stuzby i instytucje. Na gtebokosciach i w miejscach,
w ktorych Dokumentacja Projektowa wskazuje przebieg innego uzbrojenia nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie. Niezaleznie
od powyzszego w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggtg obserwacje odspajanego gruntu. Nalezy instalowaé
bezpieczne zej$cia do wykopow zgodnie z odpowiednimi zapisami norm bhp.

5.1.2. Zagrozenia w trakcie robot
W trakcie realizacji zadania nalez zwréci¢ szczegoina uwage na:
» prowadzenie prac w wykopach, ze wzgledu na moZliwo$¢ osuniecia sie Zle zabezpieczonej krawedzi wykopu
» prowadzenie prac w rejonie pasdéw drogowych ulic ze wzgledu na ucigzliwoci i niebezpieczenstwo zwigzane
z ruchem pojazdéw i ruchem pieszych

5.1.3. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy przygotowaC i oczysSciC teren poprzez: usuniecie kamieni, usuniecie ogrodzen,
urzadzenie przejazdéw i drog dojazdowych. W przypadku posadowienia obiekiu w warstwie gliny piaszczystej, gliny pylastej, nie
dopusci¢ do nawodnienia gliny wodami opadowymi ze wzgledu na mozliwos¢ uplastycznienia.

5.1.4. Gospodarka odpadami

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopdw wszelkie optaty za sktadowanie gruntu, odpaddw
i Smieci. Wywoz gruntu z wykopdw obejmuje zatadunek, transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku, roztadunek wraz
z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku korzystania z drog publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwrdci
szczeg6ing uwage na ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje odpowiednie
$rodki dla ochrony drdg publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wiasnych $rodkéw transportu lub bedzie je regularnie
oczyszczat. Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu gruntow i przedstawi Inspektorowi nadzoru umowe w zakresie odbioru gruntéw
z odbiorca, na czas trwania Umowy.

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska miejsce do czasowego sktadowania gruntu przeznaczonego do ponownego wbudowania w
ramach robot realizowanych w Umowie. Wywoz gruntu (urobku) na sktadowisko tymczasowe, jego powtérny zatadunek na $rodki
transportu oraz dowdz do miejsca ponownego wbudowania w elementy robét objetych Umowa, zostanie wykonany przez Wykonawce
w ramach robot objetych Umowa. W ofercie nalezy uja¢ wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem wyzej opisanych czynnosci.

5.1.5. Tolerancje wymiarowe

5.1.5.1. Wykopy

Spadek podtuzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysoko$ciowych nie moze dawac roznic w stosunku do
rzednych projektowanych o wigcej niz — 3 cm lub + 1 cm

5.1.5.2. Nasypy
Nachylenie warstw w kierunku podtuznym nasypu nie powinno wynosi¢ wiecej niz 10% a w poprzecznym do 5% dla gruntéw sypkich.
Wilgotno$¢ gruntu przed zageszczeniem nie moze sig rdzni¢ od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +10%, -20% jej wartosci.
Odchytki wymiarowe nasypdw, winny zawiera¢ si¢ w granicach:

» *2-5 cm dla rzednej korony

» + 5 dla szerokosci korony

» * 15 dla szerokoSci podstawy

5.1.5.3. Podsypka
» odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze od grubosci warstwy projektowanej, nie powinno
przekroczyé £ 3 cm,
» roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczyé w zadnym jego punkcie: dla przewodow
z tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla pozostatych przewoddw £2cm, w stosunku do rzednych projektowanych
5.2. Wymagania szczegotowe
5.2.1. Roboty ziemne
W czasie wykonywania robdt nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podtoza gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN-81/B-03020, nie
dopuszczajac do naruszenia jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarzniecia.
Podczas prowadzenia wykopéw nalezy prowadzi¢ segregacje ziemi. Grunty przeznaczone do zasypki nalezy sktadowa¢ wzdiuz
wykopéw lub na tymczasowych sktadowiskach. Miejsce tymczasowych sktadowisk powinno by¢ uzgodnione
z Zamawiajagcym. Wykonawca winien uwzglednic w cenie za wykonanie robdt ziemnych: wycinke kolidujgcych drzew wraz
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z niezbednymi optatami, wszelkie optaty za sktadowanie gruntu, odpaddw, $mieci i odpadédw niebezpiecznych. W przypadku
odstepstw warunkéw gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy wstrzymac¢ roboty i poinformowa¢ Inspektora nadzoru.

5.2.1.1. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy rekultywacji, umacnianiu skarp, zaktadaniu
trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow. Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robo6t ziemnych oraz w innych
miejscach okre$lonych w Dokumentacji Projektowej.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy zalezna jest od gtebokosci jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania na budowie, humus nalezy
segregowac od innych gruntow z wykopow.

5.2.1.2. Wykopy liniowe

Dla potrzeb budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur PVC i PE nalezy stosowaC wykopy ciagte, waskoprzestrzenne,
o Scianach pionowych umocnionych i rozpartych. Wykopy nalezy rozpoczal od strony potaczenia z istniejacq siecig oraz
w przypadku kanalizacji od wykopow przeznaczonych na budowe studzienek rewizyjnych oraz komoér przeciskowych. Odspajanie
gruntu w wykopie moze by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie
wykopu w odlegtosci, co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. Roboty mozna wykonywaé mechanicznie do gteb. okoto 20 cm powyzej
dna wykopu, pozostatg czeSC nalezy wykona¢ recznie i powinna by¢ usunieta bezposrednio przed utozeniem przewoddw
i posadowieniem obiektow. W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢
sie z Inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji. Reczne wykopy wymagane tez w przypadku zblizania sie do
istniejacego uzbrojenia terenu i w tym, przypadku wykop nalezy wykonywac¢ pod nadzorem.

W przypadku wykonywania robét na trasie istniejacych rurociggdw i przytaczy oraz odej$¢ bocznych kanatéw, nalezy wykonac wykopy
kontrolne w celu dokfadnego zlokalizowania trasy i ich uktadu wysokosciowego.

5.2.1.3. Zabezpieczenia $cian wykopow

Na terenach zabudowanych, niezaleznie od rodzaju gruntu, wykopy o $cianach pionowych muszg byC zabezpieczone przed
obsuwaniem ziemi za pomocg obudowy. Przy waskich ulicach nalezy zachowaé szczeg6lng staranno$¢ rozparcia Scian wykopu
zwtaszcza w poblizu budynkéw. Umocnienie $cian wykopdw musi by¢ zgodne z wymaganiami RMI z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Elementy obudowy Scian wykopdw wg normy PN-B-10736:1999. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do
wystepujacych warunkow. Nalezy prowadzi¢ ciggt kontrole stanu obudowy, w szczegdlnoSci rozparcia lub podparcia $cian
w stosunku do poziomu terenu, (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu). Nalezy przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci, co
najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu. Obudowe nalezy zaktadac stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w
czasie zasypki i zageszczania stopniowo rozbieraé.

5.2.1.4. Podsypka pod rurociagi

Podfoze powinno by¢ przygotowane z piaskow $rednio i grubo ziamistych zgodnie z wymaganiami pkt 7 normy PN-EN 1610.
Wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nosne rury.

Ewentualne ubytki w wysokosci podtoza nalezy wyrdwnywac¢ wytacznie piaskiem.

W celu zwigkszenia no$nosci podsypke nalezy zagesci¢. Powierzchnia podsypki powinna zapewnia¢ swobodny odptyw wody oraz by¢
ciggta i gtadka. Zaleca si¢, aby gérna warstwa podtoza o grub. 0,03 m pozostata niezageszczona, co umozliwi osiadanie rury.
Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do Is nie mniej niz 0,95.

Zgodnie z wytycznymi dla budowy kanatow z rur z tworzyw sztucznych oraz zaleceniami zawartymi z dokumentacji geotechnicznej
podsypka piaskowa o grubo$ci 15 cm pod rurociggi oraz grubosci 10 cm pod studzienki rewizyjne.

5.2.1.5. Obsypka rurociagow
Ze wzgledu na mozliwos¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu umocnienia $cian wykopu nalezy zachowaé nastepujacy
sposob ich wykonania:
»  obsypke wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym demontazem umocnienia cian przydennej czesci wykopu
»  zageszczenie warstwy obsypki nalezy wykona¢ po demontazu pasa umocnienia $cian wykopu w jej obrebie
> po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejna, zdemontowaé umocnienie Scian wykopu w jej obrebie, zage$cié itd.
Obsypke nalezy wykonywa¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem
po probie szczelnosci ztacz danego odcinka.
Uzyty materiat i sposob wykonania nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie.
» grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 wynosi dla przewodéw z rur
z tworzyw sztucznych 0,3 m.
> materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej jest grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno-
i Srednioziarnisty wg PN-86/B-02480
» zageszczenie - materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej nalezy zagesci¢ ubijakiem recznym po obu stronach
przewodu, zgodnie z PN-B-06050:1999.
Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu.
Po sprawdzeniu utozenia rurociggu i ztaczy przez Inspektora nadzoru i po pomys$inej wstepnej probie szczelnosci, kazde zagtebienie
pod ztacze nalezy doktadnie wypetni¢ materiatem ziaristym i doktadnie ubi¢, do uzyskania wspétczynnika zageszczenia, jak
wierzchnia warstwa podsypki.

5.2.1.6. Zasypanie wykopodw i ich zageszczenie
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Wykop zasypywa¢ warstwami wg normy PN-S-02205:1998 kazdg warstwe zageszczajac mechanicznie z polewaniem wodg do
uzyskania wskaznika zageszczenia ls:

» pod jezdnig Is = co najmniej 1.00

» pod zielencem Is = co najmniej 0.98
Zasypke wykopow nalezy wykona¢ do wysokosci spodu konstrukcji odtwarzanej nawierzchni.
Wykop nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym. W przypadku pojawienia sie w gruntach piaszczystych przewarstwien gruntow
spoistych, grunty te nalezy wymieni¢ na piaszczyste.
Mechaniczne zageszczanie gruntu mozna rozpocza¢, gdy nad wierzchem rury znajduje sie min. 0.30 m obsypki. Grubo$¢ pojedynczej
warstwy zageszczanej jest uzalezniona od rodzaju uzywanego sprzetu do zageszczenia. Wykonawca sam dobiera sprzet i jest
catkowicie odpowiedzialny za wybranie metody rob6t w celu prawidtowego zageszczenia gruntu. W trakcie rob6t ziemnych nalezy
dokonywac¢ statej kontroli wskaznika zageszczenia poszczegolnych warstw. Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-88/B-04481 Grunty
budowlane, badanie probek gruntu.
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy jest niewystarczajace, Wykonawca winien po spulchnieniu warstwy
doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtdrnie zagescic. Dopuszcza sig zasypke wykopow gruntem rodzimym z wykopdw w
przypadku, gdy grunty te odpowiadajg wymaganiom umozliwiajgcym zageszczenie gruntu zgodnie z Dokumentacjg Projektowq
Zamawiajgcego.

Zasypanie wykopdw liniowych

Do zasypania wykopdw mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu proby szczelnosci, sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich ztaczy.
Teren po utoZeniu rurociggéw zlokalizowanych w pasie zieleni nalezy pokry¢ warstwg humusu o grubosci, co najmniej 15 cm
i obsiac trawa,

5.2.1.7. Nadmiar gruntu

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktdry nie bedzie uzyty do zasypania wykopow powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce
w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. W przypadku korzystania z drog
publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwrdci szczegoing uwage na ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na
zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje odpowiednie Srodki dla ochrony drég publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony
wiasnych $rodkéw transportu lub bedzie je regularie oczyszczat. Wyw6z urobku obejmuje zatadunek, transport z miejsca zatadunku
do miejsca roztadunku, roztadunek wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania.

W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek i powrét na miejsce wbudowania.

MozZliwy jest wywdz gruntdw z wykopdw i gruntdw nienadajacych sie do wbudowania na sktadowisko odpadow.

Po ukoriczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

5.2.1.8. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle
z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby powinny byé podwieszone w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacje.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Istniejace przewody przechodzace przez wykop nalezy zabezpieczy¢ deskami podwieszonymi za pomocg faficuchéw do belki
drewnianej utozonej nad istniejacym uzbrojeniem na wierzchu wykopu.

Kable energetyczne oraz teletechniczne dodatkowo zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dzielonymi.

W przypadku zblizenia sie lub skrzyzowania z liniami energetycznymi napowietrznymi roboty ziemne i montazowe nalezy wykonywac
recznie lub ustali¢ z Zakladem Energetycznym czasookresy wytaczenia linii z pod napiecia.

W rejon istniejacych drzew nie nalezy wprowadzaé sprzetu mechanicznego, wykopy prowadzi¢ recznie.

5.2.1.9. Nasypy

Grunt do wykonania nasypow nie powinien zawiera¢ dodatkowych zanieczyszczen.

W przypadku, gdy grunt nie ma wtasciwej wilgotnosci, nalezy go zwilzy¢ i zastosowa¢ odpowiednio dobrany sposdb zageszczania.
Grunt nie moze by¢ tez nadmiernie zawilgocony. Poszczegdlne warstwy gruntu w nasypie powinny by¢ jednakowej grubosci
i uktadane warstwami poziomymi.

Rozmieszczenie gruntdw w nasypie powinno odpowiada¢ warunkom: grunty mato przepuszczalne w Srodku a blizej skarp nasypow
grunty gruboziamiste; grunty spoiste powinny by¢ przykryte na skarpach i koronie nasypu warstwg ochronng z gruntéw sypkich; grunty
znajdujace sie w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajgcych poslizg lub filtracje wody.

Poszczegolne warstwy gruntu w nasypie powinien by¢ jednakowej grubosci i uktadane wraz z zageszczaniem warstwami poziomymi.
Sprzet do zageszczania nalezy dostosowa¢ do rodzaju zageszczanego gruntu. Grubos$¢ warstwy natomiast do rodzaju gruntu
i sprzetu do zageszczania.

5.2.2. Odwodnienie wykopow

Wykonawca dokona uzgodnier z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu wody z wykopow i uzyska odpowiednie
pozwolenia. Wszelkie ewentualne optaty nalezy uja¢ w cenie za wykonanie robdt ziemnych.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania rob6t ziemnych.

Po zakoriczeniu prac zwigzanych z odwodnieniem wykopow Wykonawca musi zadbag o to, aby nie doszto do niepozadanego odptywu
lub obnizenia poziomu wdd gruntowych.

Pompowanie wody winno obejmowac okresy catodobowe, ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej na
strukture gruntu, Sciany wykopu i zwigkszong wilgotnos¢.

Czas pompowania wody nalezy przyja¢ w zaleznosci od czasu realizacji odwadnianego odcinka robot.
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Metody odwadniania wykopow:
» odwodnienie powierzchniowe — pompowanie wody ze studzienek zbiorczych
» odwodnienie drenazem
» odwodnienie przy pomocy igtofiltrow
Wykonawca opracuje szczegdtowe projekty odwodnienia wykopdw.
Odwadnianie wykopdw prowadzi¢ az do czasu, kiedy podstawa wykopu bedzie pozostawa¢ sucha.

5.2.2.1. Odwodnienie powierzchniowe

W przypadku potrzeby odwodnienia powierzchniowego wykopéw po opadach deszczu, nalezy prowadzi¢ je bezposrednio z dna
wykopu (ze studzienek zbiorczych) przy pomocy pomp.

Wode nalezy odprowadzi¢ poza wykop na odlegto$¢ chronigca przed ponownym zalaniem.

Odwodnienie z warstwy filtracyjnej w dnie wykopu. Pompowanie wody z dna wykopu wykona¢ za po$rednictwem tymczasowych
studzienek z rur g 400+600 mm rozstawionych, co ok. 30+40 m.

5.2.2.2. Odwodnienie wykopéw drenazem
W wypadku wystepowania wody gruntowej, mozliwej do usuniecia przy pomocy poziomego ukfadu drenazowego, uktad drenazowy
nalezy zlokalizowa¢ w szerokosci strefy wykopu.
Odprowadzenie wéd z odwodnienia wykona¢ do wczesniej wykonanego odcinka kanalizacji.
Przewdd drenujacy z rur PVC @ 100 mm w warstwie filtracyjnej grubosci, co najmniej 20 cm ze Zzwiru lub tucznia kamiennego.
Studzienki zbiorcze z kregow betonowych min. @ 0.50 m i wysokosci min. 0.50 m osadzone w przegtebianym wykopie rozstawione, co
20.0m.
Zakres robét do wykonania:

» drenaz z rur PVC ¢ 100 mm,

» podsypka i obsypka drenazu,

»  studzienki zbiorcze drenazu,

»  pompowanie wody.

5.2.2.3. Odwodnienie wykopow igtofiltrami
Obnizenie zwierciadta wody gruntowej lub naptywowej w wykopach za pomoca igtofiltrow o nastepujgcych parametrach:
Igtofiltry — @ 100 mm przy rozstawie podtuznym co 3,0 m
» dla uzyskania roznicy pozioméw od 0,5 do 1,0 m - igtofiltry nalezy zapusci¢ do gtebokosci — 3,0 m od poziomu wéd
istniejgcych,
» dla uzyskania roznicy poziomow od 1,0 do 2,0 m - igtofiltry nalezy zapusci¢ do gtebokosci — 5,0 m od poziomu wéd
istniejacych.
Sposdb odwodnienia oraz zakres moze ulec zmianie w zaleznosci od rzeczywistych parametréw gruntu na placu budowy, jak réwniez
od warunkéw atmosferycznych.
Igtofiltry zaktada¢ wzdtuz wykopu, po obu stronach, w odlegtosci 1.0 m od krawedzi wykopu, z obsypka filtracyjng z uwagi na
mozliwos¢ przewarstwien stabo przepuszczalnych.
Nalezy zapewniC urzadzenia do automatycznej sygnalizacji przerw w dziataniu odwodnienia, pompeg rezerwowg oraz dwa niezalezne
zrodta zasilania w energie.
Urzadzenia odwadniajace powinny by¢ kontrolowane i konserwowane przez czas trwania robét.
Zakres robét do wykonania odwodnienia depresyjnego obejmuje:
» montaz instalacji odwadniajacej z igtofiltrami @ 32 mm,
»  rurocigg tymczasowy,
»  pompowanie wody,
» demontaz catej instalacji.

5.2.2.4. Pompowanie wody

Do instalacji igtofiltrowych stosowa¢ agregaty pompowo-prézniowe o gwarantowanej wysokosci ssania = 8.5 + 9.0 m, naped
agregatow elektryczny przy zapotrzebowaniu mocy do 10 kW.

Dla zapewnienia ciggtosci odwadniania nalezy zapewni¢ rezerwowy kierunek zasilania, wigczany automatycznie przy braku
podstawowego.

Kazde odwodnienie depresyjne uruchomi¢ pompowaniem otwierajacym (stopniowe zwiekszanie podcisnienia, co 0.01 Mpa
wg wskazan wakuometru na przewodzie ssacym pompy, przez regulacje zaworem dtawigcym na ttoczeniu, ci$nienie zwigksza sig
w odstepach czasu pozwalajacych na ustanie piaszczenia przecigtnie, co 15 + 30 minut w tacznym czasie okoto 3 godzin).
Pompowanie wody eksploatacyjne catodobowe.

Wszystkie pompy samozasysajgce winny mie¢ wakuometry na ssaniu.

5.3. Odcinki robét, przerwy i ograniczenia

W porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ etapowanie w celu zapewnienia wtaciwej organizaci
ruchu na danym terenie oraz niezaktoconego toku przebiegu prac i terminowego ukonczenia robét objetych umowa,

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

6.1. Kontrola jakosci robot

6.1.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét zawarte sq w ST.00.00.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot str. 25



Budowa sieci kanalizacji deszczowej na dziatkach nr 179 i 180/5, 180/6 obr. Osiek, oraz dziatkach nr 339, 342/6 obreb: Dobiegniew

Kontrola robdt zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dia przewodow kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

Sprawdzenie polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST oraz Dokumentacji Projektowe;.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga zostanie zwrocona na:

zapewnienie statecznosci scian wykopow,

sprawdzenie jakoSci umocnienia,

odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,

dokfadnos¢ wykonania wykopdw,

sprawdzenie zabezpieczenia innych przewoddw w wykopie,

zageszczenie zasypanego wykopu,

Badania bedg przeprowadzane przez osoby uprawnione, natomiast wyniki badan zostang przez tg osobe podpisane.

VVVVVY

6.1.2. Roboty ziemne
Zakres badan i pomiarow:
» badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy wg PN-88/B-04481
» badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatéw i elementdw obudowy, zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem
woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod
wykonania wykopu
» badania podfoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszony rodzimy grunt
sypki, ma naturalng wilgotnosé¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okre$lonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej
i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480
» badania podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym grubo$¢ podtoza nalezy
wykonac w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto
usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i gteboko$¢ utoZzenia podtoza.
» badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu.
» badania nasypu statego sprowadza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotnosci
zageszczonego gruntu.
Badania stopnia zageszczenia zasypki wykopéw przeprowadzic:
»  co najmniej jedno badanie na 30,0 mb wykopu na terenach utwardzonych
»  co najmniej jedno badanie na 100,0 mb wykopu na terenach pozostatych

6.2. Dziatania zwigzane z odbiorem robét

Ogblne zasady odbioru rob6t podano w ST-00-Wymagania ogéine.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999.

Odbiorowi podlega ilo$¢ i jako$¢ wykonanego odwodnionego wykopu, zasypu, nasypu.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru Robét okre$la pkt 7 ST 00.00

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wykonaé na podstawie ogledzin na terenie budowy.
Przedmiotem odbioréw beda;
»  zabezpieczenie wykopdw
» podsypka pod rurociggi i studzienki
»  obsypka rurociggdw
Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokdt odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu protokdt bedzie
podpisany przez Wykonawce, Inspektora nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Brak protokétu powoduje uznanie robét za roboty niewykonane.

7.3. Dokumentacja powykonawcza
Miejsca dokonania pomiardw stopnia zageszczania gruntu bedg oznaczone i opisane na dokumentacji powykonawczej dotyczacej
sieci kanalizacyjnych.

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
8.1. Ustalenia ogodine
Ustalenia ogolne zawarte sg w ST 00.00 Wymagania ogdlne pkt. 8.

8.2. Ustalenia szczegotowe
Cena ryczaltowa oprocz ustalen w pk-cie 8.2 ST 00.00 maja zawiera¢ nastepujace roboty:

8.2.1. Roboty ziemne

Ceny ryczattowa ma zawiera¢ nastepujace roboty:
»  prace pomiarowe, wytyczenie osi budowli, ustawienie taw wysoko$ciowych, wyznaczenie krawedzi wykopow;
» ewentualne karczowanie (usuniecie karczy 4. kolidujacych korzeni drzew);
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zdjecie humusu, przemieszczenie go poza strefe robét i zhatdowanie;

wykonanie wykopu, plantowanie dna wykopu i wykonanie rob6t ziemnych pomocniczych w wykopie i na odktadzie, reczne
wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu;

utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrebie robot;

wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu, pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypke;

niezbedne odwodnienie wykopdw na czas wykonywania rob6t w tym: uzyskanie pozwolenia wodno prawnego na zrzut wody
z odwodnienia (o ile bedzie wymagane), roboty przygotowawcze, wyznaczenie lokalizacji studni, kolektoréw, zrzutu wody itp;
montaz i demontaz sprzetu odwodnieniowego, montaz i demontaz rurociggébw tymczasowych, montaz
i demontaz pomp i agregatow odwodnieniowych, obstuge i dozor pomp agregatdéw, konserwacje pomp agregatow,
pompowanie wody, koszt zakupu i transportu mieszanki zwirowo-piaskowej i piasku, wykonanie osypek piaskowych lub
2wirowo-piaskowych, kontrole jako$ci zrzucanej wody, oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatow i sprzetu;

zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu;

przy wykonaniu zasypki i nasypow — zasypka i zageszczenie gruntu;

przy wymianie gruntu — koszt przywozu i zakupu materiatu zamiennego;

przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych - zatadunek gruntu, przewdz gruntu samochodami samowytadowczymi
i wytadunek w miejscu sktadowania wraz z optatami za sktadowanie;

wyréwnywanie zasypek, Sciecie wypuktosci oraz zasypanie wgtebier z wyréwnaniem powierzchni terenu;

wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu i zabezpieczen, oznakowanie terenu robot;

umocnienia wykopow w niezbednym zakresie, zapewniajacym bezpieczne warunki realizacji robot;

wykonanie wszelkich badan zageszczania gruntu;

wykonanie zabezpieczef wykopdw przed osobami postronnymi i wykonanie ktadek i przej$¢ dla pieszych;

uporzadkowanie terenu po wykonaniu robét, pobocza drog wyprofilowac a tereny zielone pokry¢é humusem
i obsiac trawa,

vVY VYV

VVVVYVYY VYVVVY

8.2.1.1. Roboty ziemne liniowe

Cena ryczaltowa ma zawiera¢ nastepujace roboty:

wykonanie rob6t zgodnie z pkt. 8.2.1 niniejszej ST oraz:

podsypka pod rurociggi grubosci, co najmniej 15 ¢cm i pod studzienki grubo$ci, co najmniej 10 cm

obsypka rurociggéw do wysokosci, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury wraz zageszczeniem

przy wykonywaniu zasypki rurociggow — przygotowanie gruntu do zasypania warstwy ochronnej wokot przewoddw
(przesianie lub wymiana gruntu) oraz wykonanie zasypki

wykonanie podwieszenia istniejacego uzbrojenia (kabli, kanatdéw i innych) w  miejscach skrzyzowan z sieciami
wykonywanymi

YV YVVY

8.2.1.2. Roboty ziemne liniowe dla gtebokich wykopow
Cena ryczattowa ma zawiera¢ nastepujace roboty:
> wykonanie robdt zgodnie z pkt. 8.2.1.1 ninigjszej ST dla wykopow o gtebokosci powyzej 4,20 m

8.2.1.3. Roboty ziemne techniczne
Cena ryczaltowa ma zawiera¢ nastepujace roboty:
»  wykonanie robot zgodnie z pkt. 8.2.1 niniejszej ST;
»  wykonanie rob6t ziemnych dla komor przeciskowych;
» umocnienie Scian wykopu, jezeli bedzie konieczne to réwniez Sciankg szczelng wraz z demontazem po zakoriczeniu robot w
wykopie.

8.2.2. Uksztattowanie terenu przepompowni $ciekow

Koszt wykonania uksztattowania terenu nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania zagospodarowania terenu ttoczni Sciekéw w pkt 9.2.2
ST 02.02.

Cena ryczaltowa ma zawiera¢ nastepujace roboty:

prace pomiarowe, wytyczenie osi budowli, ustawienie taw wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi nasypow;

zdjecie humusu, przemieszczenie go poza strefe robét i zhatdowanie;

wykonanie nasypu, plantowanie powierzchni i wykonanie rob6t ziemnych pomocniczych w nasypie i na odktadzie, reczne
wyréwnanie skarp nasypu;

utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrebie robot;

zakup, zatadunek i transport na miejsce wykonania rob6t gruntu przeznaczonego na nasypy;

wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu przeznaczonego na nasypy;

zageszczanie gruntu w nasypie;

wyréwnywanie powierzchni nasypéw, Sciecie wypuklodci oraz zasypanie wgtebien z wyréwnaniem powierzchni terenu
przylegtego do nasypu;

wykonanie wszelkich badan zageszczania gruntu;

uporzadkowanie terenu po wykonaniu robodt, tereny zielone pokry¢ humusem i obsiac trawa,

VV VYVVVV VVY

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej
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Dokumentacja Projektowa dotgczona przez Zamawiajgcego.

9.2. Normy
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
3. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.
4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu.
5. BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
6. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
7. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania.
8. PN-81/B-03020 Grunty budowlane -Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia statyczne i projektowanie
9. PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineralne-Kruszywa skalne-Podziat, nazwy i okre$lenia.
9.3.Inne
1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych (np. wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z 0.0. Warszawa)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401)
UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych

prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST.02.00

KANALIZACJA SANITARNA

KOD CPV 45200000-9
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia
Budowa sieci kanalizacji deszczowej na dziatkach nr 179 i 180/5, 180/6 obr. Osiek, oraz dziatkach nr 339, 342/6 obreb:

Dobiegniew

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.02.00 "Kanalizacja sanitarna” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
rob6t w ramach projektu pn. ,Budowa sieci kanalizacji deszczowej na dziatkach nr 179 i 180/5, 180/6 obr. Osiek, oraz dziatkach nr
339, 342/6 obreb: Dobiegniew

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw Przetargowych i Umownych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do
Zlecenia i wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Wykonanie kanalizacji sanitarnej w nastepujacym zakresie:
1) Budowa rurociggéw kanalizacji deszczowej;

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji zgodnie z pkt 1.4.1 ST 00.00 ,\WWymagania ogdine”.

1.4.2. Prace geodezyjne

Pomiary geodezyjne w planie, a w szczegdlnosci pomiary wysokoSciowe, utrzymanie wymaganych spadkéw kanatéw okre$lonych
w %o wymaga skrupulatnych pomiaréw na poszczegolnych odcinkach trasy kanalizacyjnej wyznaczonych przez studzienki rewizyjne.
Po wytyczeniu osi kanatu i lokalizacji studzienek oraz granic wykopu, wyznaczy¢ miejsce sktadowania urobku na czas budowy oraz
sktadowania rur.

Nalezy oznakowaé i zabezpieczyC teren rob6t niedostepny dla oséb trzecich odcinkami w miare postepu robét, nalezy zapewnié
przejscia i przejazdy do poszczegoinych poses;ji.

1.4.2.1. Wymagania og6lne
Wymagania ogdlne zawiera ST 00.00 pkt. 1.4.3

1.4.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe rurociagow

0s$ projektowanego rurociggu winien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociggu powinna zosta¢ oznaczona w trwaly i widoczny
sposob, przez zainstalowanie tarcucha reperéw roboczych.

Poszczegdlne punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy drewnianych kotkéw 1j. kotkéw osiowych
z gwozdziami. Kotki osiowe powinny zosta¢ white przy kazdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach, co 30 - 50 m.

Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki Swiatki powinny by¢ wbijane po obu stronach
wykopu tak, aby byto mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu.

W terenie zabudowanym repery robocze w ksztatcie hakéw lub srub powinny by¢ montowane na $cianach budynkéw. taricuch
znakdw powinien zostac powigzany z panstwowa siecig reperow.

1.4.2.3. Zakres prac geodezyjnych

Prace geodezyjne dla wszystkich odcinkow kanatdw, przykanalikow, studzienek i innych obiektow sieciowych.
Whytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe gtownych osi przewoddw;

Wytyczenie sytuacyjno-wysoko$ciowe zatamarn osi przewoddw;

Wytyczenie sytuacyjno-wysoko$ciowe uzbrojenia technicznego kanatow i przewodow;

Wykonanie pomiaréw powykonawczych kanatéw w wykopie przed zasypaniem;

Wyznaczenie lokalizacji obiektow i studzienek;
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1.5. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy znajduja sie w ST 00.00

1.6. Rodzaje rob6t wg CPV

Grupa robot:

452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw  budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej;

1.7. Niektore okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami zawartymi w Prawie budowlanym i rozporzadzeniach wykonawczych, ,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:2002, PN-EN 124:2000, PN-EN 805.
Ponadto:
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco i odczytywaé w powigzaniu z
definicjami podanymi ST 00.00

1) ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST.00.00 ,Wymagania ogdine”;

2) ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 02.01 ,Kanalizacja sanitarna’;
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3) RMI - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury (skrot);

4) PW - Projekt Wykonawczy (skrot);

5) Odejscia boczne - fragmenty rurociggéw realizowane na odcinku od kanatu gtéwnego do granicy posesji lub
nieruchomosci.

2. MATERIALY | WYROBY
2.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne okresla ST 00.00

2.2. Wrasciwosci materiatow

2.2.1. Rury i ksztattki

2.2.1.1. Rury i ksztattki PP-B

Nalezy stosowac jednolity system rur i ksztaltek, ksztattki potaczeniowe winny by¢ wykonane z tego samego materiatu, co rura, nalezy
stosowac dla catego zadania rury i ksztaltki od jednego wybranego producenta.

Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur kielichowych, wykonanych z polipropylenu blokowego PP-B typu ciezkiego o
sztywnosci obwodowej SN8.

Rury PP-B sg produkowane w odcinkach prostych z kielichami wiryskowymi potaczonymi z rurami poprzez zgrzewanie rotacyjne. Rury
PP-B sa produkowane o $rednicy nominainej odniesionej do $rednicy zewnetrznej DN/OD od 160 mm do 630 mm w klasie SN 8 kN/m?2
(klasa ciezka) w odcinkach o diugosci 2, 3i 6 m.

Rury i ksztattki PP-B sg produkowane zgodnie z aprobata techniczng COBRTI INSTAL AT/99-02-0752-03 ,Rury o $ciankach
strukturalnych typu z polipropylenu (PP) i ksztaltki z polipropylenu (PP) do kanalizacji zewnetrznej bezcisnieniowej” oraz IBDIM
AT/2003-04-0506 ,Rury i ksztattki o Sciankach strukturalnych z polipropylenu (PP) do kanalizacji, odsaczen, rozsaczen, oraz
przepustow w nasypach komunikacyjnych”.

Rury i ksztattki sg produkowane zgodnie z normg PN-EN 13476-3 ,Systemy bezcisnieniowe podziemnych przewodéw z tworzyw
sztucznych do odwodnien i kanalizacji.

Rury PP-B posiadajq certyfikat GIG Nr 4265058-12 dopuszczajacy do stosowania na terenach szkéd gémiczych do Il oraz do IV
kategorii w zaleznosci od $rednicy.

2.2.1.2. Rury i ksztattki z PE
Rury do kanalizacji ci$nieniowych
Nalezy stosowac jednolity system rur i ksztattek, ksztattki potaczeniowe winny by¢ wykonane z tego samego materiatu, co rura, nalezy
stosowac dla catego zadania rury i ksztaltki od jednego wybranego producenta.
—  system rur i ksztattek ci$nieniowych z polietylenu PE100 RC SDR17 PN10,
—  ksztaltki ciSnieniowe z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 1563 epoksydowane,
— muszg posiada¢ aprobate techniczng wydang przez akredytowany osrodek badawczy oraz spetnia¢ wymogi szczelnoSci i
wytrzymato$ci na ci$nienie 1,0 MPa,
— muszg spetnia¢ warunki okre$lone w Polskich Normach dotyczacych parametréw danych typdw rur. W szczegélno$ci rury
PE musza spetnia¢ warunki zawarte w normie PN-EN 12201,
— nie dopuszcza si¢ zastosowania ksztattek segmentowych.

Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane nastepujace podstawowe dane:
czynnik transportowany;

nazwa producenta;

rodzaj materiatu;

oznaczenie typoszeregu, Srednica zewnetrzna w mm;

grubo$¢ scianki w mm;

data produkcji: rok -miesigc-dzien;

obowigzujgca norma
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2.2.2.  Studnie betonowe
Studnie rewizyjne betonowe o $rednicy wewnetrznej 1000 mm powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

—  studnie prefabrykowane wykonane wg normy PN-EN 206, zgodnie z klasg ekspozycji XA3 z cementem siarczanoodpornym
CEM IlIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m? zgodnie z PN-EN 197-1,

—  studnia wykonana z betonu C35/45 (B45), wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (£5%) i mrozoodpornego (F150),

—  studnie prefabrykowane wykonane wg normy PN-EN 1917 z przejsciami szczelnymi dostosowanymi do $rednicy i materiatu
kanatéw,

—  stopnie ztazowe podwdjne z petnym rdzeniem stalowym w szczelnej otulinie tworzywowej w kolorze jaskrawym (np. zottym),
klasy I, z punktami odblaskowymi (w/g normy PN-EN 13101), zamocowane wspétosiowo jeden pod drugim (tzw. drabinka) w
odlegtosci pionowej 250 + 5 mm,

—  kregi betonowe wykonane wg normy PN-EN 1917 taczone na uszczelki elastomerowe spetniajace wymagania normy PN-EN
681-1,

—  kregi zabezpieczone od zewnarz izolacjg poprzez dwukrotne malowanie emulsjg asfaltowa rzadka i dwukrotnie emulsjg
gesta przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3,

—  pofaczenia kregow spoinowane od wewnarz i zewnatrz elastyczng zaprawg PCC,
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—  plyta pokrywowa z otworem na wtaz kanatowy,

— wilazy zeliwne z Zeliwa sferoidainego (rama i pokrywa), niewentylowane, klasy D400 z wktadka gumowa, o wysokosci min.
100 mm, z Logo PWiK Sp. z 0. 0. Gniazdo pokrywy wyposazone w elastyczny elastomerowy lub rownowazny pierscien
stabilizujgco-wygtuszajacy, wtazy wyposazy¢ w zamki uniemozliwiajgce dostep do studni osobom postronnym. Produkt
zgodny z norma PN-EN 124. Wymagany certyfikat zgodnosci z normg wydany przez akredytowany osrodek certyfikujacy,

— naterenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podnie$¢ min. 10 cm ponad teren,

—  w studniach zlokalizowanych w drogach wykona¢ pierscienie dystansowe z tworzywa sztucznego (kompozytowe),

—  przestrzen pomiedzy ptyta nastudzienng i pierscieniem odcigzajacym a kregami studni rewizyjnej nalezy uszczelni¢ za
pomocg pianki poliuretanowej wodoodporne;j,

—  w studniach sanitarnych, w ktérych nastepuje wiaczenie kanatu sanitarnego powyzej 50 cm od dna kinety, nalezy wykonac
kaskady wewnetrzne z rur i ksztattek PVC-U montowane na uchwyty ze stali kwasoodpornej,

— grunt pod podstawg komory, nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0,98, modut odksztatcenia wtdrnego do pierwotnego dla
tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

2.2.4. Inne materiaty

rury ostonowe dwudzielne koloru niebieskiego;

rury ostonowe dwudzielne koloru czerwonego;

manszety uszczelniajace z gumy EPDM z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej, do zamknigcia koncowek rur
ostonowych;

ptozy (opaski dystansowe) do przeprowadzania rur przewodowych przez rury ostonowe;

betony odpowiadajace wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej C 8/10, C 10/15, C 16/20, C
25/30 wodoszczelny o wskazniku W 8;

zaprawa cementowa marki co najmniej ,8” z dodatkiem uszczelniacza w stosunku 1.5% do masy zaprawy;

stal zbrojeniowa - wiasciwoSci mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-0 do Alll powinny by¢ zgodne
z wymaganiami PN-89/H-84023.06 i PN-82/H-93215;

cegta kanalizacyjna wg PN-76/B-12037 o wytrzymato$ci co najmniej 25 MPa i nasigkliwo$ci maks. 12%;

papa asfaltowa, lepiki, masy, roztwory asfaltowe na zimno wg PN-B-24620:1998;
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2.2.5. Kruszywo

Piasek na podsypke pod rury powinien odpowiada¢ wymaganiom wg normy PN-EN 13043:2004.

Do wykonania podsypki zaleca si¢ stosowanie materiatu ziamistego, piaskéw grubo- i Srednioziarnistych o $rednicy zastepczej ziarna
0,15>d>0,20.

2.3. Transport i sktadowanie materiatow i wyrobow
2.3.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogélne zawiera ST 00.00

2.3.2. Rury
Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur, nalezy przy transporcie zachowac nastepujace wymagania:

» podczas prac przetadunkowych, rur nie nalezy rzucac;

» podnoszenie pakietu dzwigiem powinno by¢ wykonywane linami taSmowymi z metalowego splotu;

» transport rur nie pakietowanych w samochodzie powinien odbywa sie przy rownym utozeniu rur na podktadach

drewnianych;

> ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach
Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak rowniez ich przetaczanie i wleczenie.
Rury powinny by¢ magazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich
rozsunieciem sie. Rury kielichowe powinny by¢ uktadane na przemian, kofcowkami - kielichami. lloS¢ warstw rur
w szpaltach nie powinna przekraczaé:

» dla $rednicy 200mm 4 warstwy

» dla $rednicy 150mm 5 warstw

2.3.3. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe moga, by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

Wtazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.3.4. Mieszanka betonowa

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie spowodujg segregacii sktadnikéw, zmiany
sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

2.3.5. Cement
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 (16)
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2.3.6. Kruszywa

Kruszywa mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zwilgoceniem.

Kruszywo nalezy sktadowaC na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.3.7. Transport prefabrykatow

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatéw na $rodku transportowym oraz roztadunek powinny by¢ wykonywane przy uzyciu urzadzen
zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementéw prefabrykowanych, tacznie z osprzetem
transportowym (zawiesiem).

Prefabrykaty transportowane przy pomocy specjalnych zawiesi zapewniajacych wiasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas
transportu i rbwnomierne roztoZenie sit na poszczegdlne ciegna.

W czasie skladowania prefabrykaty powinny by¢ ustawione na podktadach zapewniajacych odstep od podioza min. 15 cm.
Sktadowanie, transport i roztadunek elementéw prefabrykowanych nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami dostawcy elementow.

2.3.7.1. Elementy studzienek

Transport elementéw powinien by¢ prowadzony ze szczeg6lng ostroznoscig tak, aby nie uszkodzi¢ ztaczy betonowych oraz catych
elementéw. Wyroby powinny by¢ uktadane w pozycji wbudowania na drewnianych podktadkach i zabezpieczone przed przesuwaniem.
Srodki transportu do przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig
zachwiania réwnowagi $rodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej, elementy powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych
w pionie pod uchwytami montazowymi.

Wyroby nalezy sktadowa¢ na powierzchni wyrdwnanej i utwardzonej, umozliwiajacej odprowadzenie wod deszczowych. Elementy
powinny by¢ skfadowane w pozycji wbudowania z zastosowaniem elastycznych przektadek zabezpieczajgcych. MoZliwe jest réwniez
sktadowanie w pozycji pionowej.

3. SPRZET I MASZYNY
3.1. Ogolne wymagania
Ogoine wymagania sprzetowe podano w ST 00.00

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem odpowiadajacym pod wzgledem typéw i iloSci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robét zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru, powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania miedzy innymi
z nastepujacego sprzetu:

Zurawie budowlane samochodowe;

wciggarki mechaniczne i reczne;

samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze o tadownosci co najmniej 5 Mg i5 + 10 Mg;

zgrzewarka do rur PE, narzedzia tnace do ciecia rur;

specjalistyczne urzadzenia do wykonania przewiertow;

specjalistyczny sprzet do wykonania przewiertow sterowanych;

inny niezbedny sprzet techniczny;
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4. SRODKI TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania
Ogoine wymagania do $rodkéw transportu podano w ST 00.00

4.2. Srodki transportu do wykonania robét

Wykonawca powinien dysponowa¢ samochodami skrzyniowymi, samochodami samowytadowczymi i innymi $rodkami transportu
odpowiadajacymi pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym

w projekcie organizacji budowy zatwierdzonym przez Zamawiajacego.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow i urzadzen powinien odbywa sig zgodnie z wymaganiami producentow materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania

5.1.1. Montaz rurociagow

Rurociggi nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur a takze z wymaganiami normy PN-EN 1610:1997,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz ponizszymi
wymaganiami szczeg6towymi.

Rurociagi mozna uktadac przy temperaturze zewnetrznej powyzej + 5st.C.

Technologia budowy musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadku przewodéw. Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocy
niwelatora w odniesieniu do reperéw statych znajdujacych sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére mogg stanowi¢ np.
kotki drewniane white w dno wykopu.

Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza.

5.1.2. Tolerancje wymiarowe
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odchylenie w planie osi utozonego przewodu od osi przewodu projektowanego, miedzy studzienkami nie powinno
przekracza¢ + 2 cm,

odchylenie wymiaréw w planie miedzy studzienkami od wymiardw projektowanych nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

réznice rzednych w profilu migdzy studzienkami od rzednych projektowanych nie powinno przekracza¢ + 3,0 cm;

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 2 mm od rzednej odtwarzanej nawierzchni drogowej;
odchylenie w profilu osi utozonego przewodu nie powinno przekracza¢ + 1 cm od linii taczacej $rodki przewodu na odcinku
miedzy sasiadujacymi studzienkami.
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5.2. Wymagania szczegotowe

5.2.1. Rurociagi

Rury na dnie wykopu nalezy uktada¢ na podtozu suchym, z wyprofilowanym dnem na tozysko nosne rury kanatowej — zgodnie
z projektowanymi spadkami.

Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalonymi spadkami pomigdzy punktami weztowymi od rzednych nizszych do wyzszych,
odcinkami dostosowanymi do dtugo$ci rur.

Wyrdwnywanie spadkéw rur za pomocg kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne — rury wymagajq podbicia na cate;
dtugosci.

Przed przystgpieniem do montazu rurociggéw nalezy sprawdzi¢ niwelete dna wykopu oraz jako$¢ rur, grubo$¢ podsypki i stopien jej
zageszczenia (podsypka do wykonania wg ST 01.02 Roboty ziemne)

W miejscach ztgczy nalezy wykonac¢ dotki montazowe o gtebokosci dostosowanej do $rednicy zewnetrznej ztacza.

Bezposrednio przed rozpoczeciem montazu rur nalezy sprawdzi¢ wszystkie jego elementy (rury, ksztattki) pod katem ewentualnych
uszkodzen i zanieczyszczen.

Nalezy zwraca¢ baczng uwage by ziemia lub kamienie nie dostaty sie do potaczen. Laczenie ksztattek z uwagi na tatwo$¢ ich montazu
moze odbywac sie poza wykopem, a nastepnie juz potaczony odcinek utozy¢ w wykopie.

W przypadku, jesli nie wykorzystuje sie catej dtugosci rury, lub potrzebne sg krétsze jej odcinki, rury mozna cigé na zadane dtugosci
(ksztattek nie wolno cigg).

UtoZony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku, wymaga zestabilizowania przez wykonanie obsypki
ochronnej przynajmniej na wysokos¢ 10 cm ponad wierzch rury, w koncowej fazie robét obsypke uzupetnia sie do 30 cm (obsypka
rurociggéw wg ST 01.02 Roboty ziemne).

Na rurociggach ttocznych do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki w przypadkach, gdy kat nachylenia
w stopniach przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwérni.

Po wykonaniu montazu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wg pkt. 6.1.3 oraz przeprowadzi¢ inspekcje TVC kanatu
sanitarnego grawitacyjnego.

Probe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonaC w zakresie szczelnosci na eksfiltracje do gruntu i infiltracie wéd
gruntowych do kanatu.

5.2.1.3. Rurociagi ttoczne z rur PE

Wykonanie rurociggow z rur PE fgczonych za pomoca, zgrzewania doczotowego, z zastosowaniem w miejscach zataman trasy fukow
PE. Rurociagi uktadane na gotowej podsypce piaskowe;.

Pofaczenia zgrzewane wykona¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur.

Przewody i ksztaltki PE nalezy faczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowo, montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0°
C do 30° C, jednakze z uwagi na zmniejszona elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywac potgczenia
w temperaturze nie nizszej niz + 5° C.

Zmiany kierunkéw rurociggu S$rednicy do 100mm nalezy realizowa¢ poprzez wykorzystanie elastycznosci rury PE
(w granicach dopuszczalnych przez producenta) a powyzej poprzez ksztattki fabryczne wybranego producenta rur.

W miejscach wykonanych przewiertéw rurg ochronna, nalezy rure przewodowg przeciggna¢ przez rure ochronng. Odcinek rury
przewodowej przeznaczony do utozenia w rurze ochronnej nalezy poddacC prébie szczelno$ci ztaczy na powierzchni terenu przed
wprowadzeniem go do rury ochronnej. Do komory startowej opusci¢ rury przewodowe. Na rurze przewodowej wprowadzanej do rury
ostonowej, nalezy montowac pierscienie centrujace (ptozy). Ptozy mocowane do rury przewodowej, co ok. 1,0 m, maksymalny rozstaw
pierécieni ptdz nie powinien przekroczy¢ 1,0 m.

Wysoko$¢ ptdz nalezy dostosowaC do przestrzeni pomiedzy rurg ostonowg i przewodowa. Na koncach rur ostonowych nalezy
wykona¢ zamkniecie za pomocg manszety gumowej samouszczelniajgcej.

Na zatamaniach trasy z zastosowaniem ksztattek, nalezy wykonac bloki oporowe zgodnie z wymogami normy PN-B-10725/1997
Rurociag ttoczny nalezy oznakowa¢ tasma sygnalizacyjng PE z wkfadka stalowa.

Po wykonaniu montazu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wg pkt 6.1.3

5.2.1.4. Proby szczelnosci

Po wykonaniu montazu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wg pkt. 6.1.3.

Probe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonaC w zakresie szczelnosci na eksfiltracje do gruntu i infiltracie wéd
gruntowych do kanatu.

5.2.2. Studzienki i komory
Studzienki po wybudowaniu powinny spetnia¢ wymogi normy PN-92/B-10729 a zwienczone zgodnie z PN-EN-124.2000.
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Studnie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng oraz wytycznymi budowlano - konstrukcyjnymi producenta.

5.3. Odcinki robét, przerwy i ograniczenia
W porozumieniu z Inzynierem Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ etapowanie w celu zapewnienia wtasciwej organizacji ruchu na
danym terenie oraz niezaktoconego toku przebiegu prac i terminowego ukoriczenia rob6t objetych kontraktem.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY
6.1. Kontrola jakosci robot
6.1.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét zawarte sq w ST.00.00.
Badania, kontrole i pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-B-10725:1997, PN-EN 1852-1:1999, PN-EN
1610:1997, PN-EN 12889:2000 oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanymi przez
CORBRTI INSTAL.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
1) zgodnosci z Rysunkami,
2) materiatéw zgodnie z wymaganiami ST;
3) utozenia przewoddw:
gteboko$ci utozenia przewodu,
utozenia przewodu na podtozu,
odchylenia osi przewodu,
odchylenia spadku,
zmiany kierunkdw przewodow,
zabezpieczenia przewodu przy przejéciach przez przeszkody,
zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,
zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych,
kontrola potaczen przewodow,
4)  uktadania przewodu w rurach ochronnych,
5) szczelnosci przewodu,
6) inspekcje TVC kanatu sanitarnego grawitacyjnego.

VVVVVVVVY

6.1.2. Proby szczelnosci
Sprawdzenie potaczen nalezy wykona¢ przed zasypaniem gruntem. Przed przystapieniem do proby nalezy sprawdzi¢ jako$¢
wykonanych potgczen oraz robdt montazowych.
Po wykonaniu rurociggu konieczne jest wykonanie préby szczelno$ci. Probe szczelno$ci nalezy wykonaé przed zasypaniem potgczen i
studzienek zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1610:2002 oraz norma europejskq

» PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej;

» PN-EN 1671 dla kanalizacji cisnieniowej.
Zauwazone nieszczelnosci usuna¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.
Probe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonaC w zakresie szczelnosci na eksfiltracje do gruntu i infiltracie wéd
gruntowych do kanatu.
Powotana komisja w sktad, ktérej wchodzg Inspektor nadzoru, Zamawiajacy oraz Wykonawca (kierownik budowy), dopusci rurociag do
prob po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru zgodnosci wykonania z Dokumentacjg, Projektowg oraz wkasciwego przygotowania
rurociggu do préb.

Do odbioru préb szczelnosci Wykonawca przygotuje dla kazdego badanego odcinka:

»  szkic geodezyjny wykonany i podpisany przez geodete

» analize geodezyjng (dla danego odcinka) wykonang i podpisang na przekazanej Dokumentaciji Projektowej przez geodete.
Wykresy i protokoty z przeprowadzonych préb ci$nieniowych rurociggéw stanowig cze$¢ dokumentaciji powykonawcze;j.

6.1.2.1. Proba szczelnosci kanatu na eksfiltracje
Kanalizacja grawitacyjna
Probe przeprowadzi¢ w pierwszej kolejnosci, odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Przed przystapieniem do proby
szczelno$ci zamknaC wszystkie odgatezienia.
Przeprowadzi¢ probe szczelnosci osobno dla przewodéw i osobno dla studzienek rewizyjnych. Szczelno$¢ przewodéw
i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 min ciSnienia probnego, wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50
kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla
powierzchni zwilzonej:

» 0,15 dm3/m2 dla przewoddow

» 0,40 dm3/m2 dla studzienek kanalizacyjnych

Rurociagi ttoczne
Szczelnos¢ przewoddw thocznych powinna gwarantowac¢ utrzymanie przez okres 30 min cisnienia probnego podczas przeprowadzania
proby hydraulicznej. Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1 Mpa.
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6.1.2.2. Proba szczelnosci kanatu na infiltracje

Probe te przeprowadzi¢ nalezy, gdy woda gruntowa wystepuje powyzej posadowienia dna kanatu.

Prébe na infiltracje przeprowadza sie dla catkowicie wykonanej na okre$lonym terenie sieci kanalizacyjnej, bez podziatu na odcinki.
Podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji (30 minut), jak przy badaniu
eksfiltracji.

6.2. Badania i pomiary

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzenia robdt w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang,
przez Inspektora nadzoru. Badania powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671.

W szczegoinosci kontrola powinna obejmowacé:

6.2.1. Rurociagi
Sprawdzeniu podlega¢ beda;
»  zgodno$¢ materiatdw z wymaganiami norm;
» montaz rurociggu (utozenie rur na dnie wykopu, odchylenie osi rur, odchylenie spadku, zmiana kierunku rur, taczenie rur);
» szczelnosE rurociggow i kanatéw — proby szczelno$ci, proby na eksfiltracje i infiltracje kanatéw i studzienek oraz instrukcje i
zalecenia producenta rur dotyczace préb i odbiorow.

6.2.1.1. Rury

Wykonawca z kazdej dostawy rur dostarczy Inspektorowi nadzoru probki rur w ilosci co najmniej 1 prébki (odcinek rury o dtugosci 0,5
m) na 1 km rur. Prébka zostanie opisana i oznaczona w sposob trwaty i umozliwiajacy okre$lenie Producenta, nr dostawy, partie
produkcji i rodzaj materiatu.

6.2.1.2. Bloki oporowe i podbudowy betonowe

Wykonawca dla kazdych 30 elementow dostarczy 3 probki betonu (pobranego z betonu) w ksztalcie szesciandw 15x15x15 cm do
badan wytrzymato$ciowych.

Probka zostanie opisana i oznaczona w sposéb trwaty i umozliwiajacy okreSlenie, z jakiego materiatu zostata pobrana
i w jakim dniu.

6.3. Dziatania zwigzane z odbiorem robét
Odbioér robdt nalezy dokona¢ zgodnie z metodami zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Wymagania Techniczne CORBTI INSTAL-Zeszyt 9

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Wymagania ogdine
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru Robét okresla ST 00.00 pkt 7.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiory techniczne czesciowe (Inspekcje) robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnych
powinny by¢ wykonane zgodnie z:

» PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej;

» PN-EN 1671 dla kanalizacji cisnieniowej.
oraz wymaganiami podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL zeszyt nr. 9.

Przedmiotem odbiordw i badan bedg;

1) zgodno$¢ wykonania z ST i Rysunkami;

2) materiat rurociggu (klasa sztywnosci rur);

3) potaczenia przewodow, dia potaczen zgrzewanych rur PEHD kazdy zgrzew musi by¢ rejestrowany w karcie kontrolnej
zgrzewu i podlega akceptacji Inspektora nadzoru (schemat trasy z zaznaczonymi zgrzewami i tabelaryczne zestawienie
zgrzewow i warunkdw zgrzewania wraz z wydrukami);

4) szczelno$¢ przewodow (proby na eksfiltracje i infiltracje rurociagu);

5) szczelno$¢ rurociggdw ttocznych- préba wodna;

Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokdt odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu protokdt bedzie
podpisany przez Wykonawce, Inspektora nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajacego.

Brak protokétu powoduje uznanie robét za roboty niewykonane.

7.3. Odbior koncowy

7.3.1. Dokumenty Wykonawcy

Do rozpoczecia Prob Koricowych Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru nastepujace dokumenty:
1) szkice geodezyjne wykonane przez uprawnionego geodete;
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analize geodezyjng wykonana, i podpisana przez uprawnionego geodete na przekazanym PW;
protokoty z wynikami badar zageszczenia gruntu;

protokoty z badan szczelnoci na infiltracje i eksfiltracje rurociggéw, studzienek;

deklaracje zgodnosci/aprobaty, dopuszczenia dla wszystkich materiatow i elementow;
instrukcje eksploatacji i konserwaci;

inne dokumenty wymienione w Umowie.

~N O O B Wi
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7.3.2. Proby koncowe
Wymagania ogdlne okresla pkt. 7.2.2 ST 00.00.
Z Préb Kofcowych nalezy sporzadzié protokdt, ktory bedzie podstawa do wystawienia protokotu koricowego odbioru robot.

Protokot opisywat bedzie rzeczywisty przebieg Prob Koncowych i podpisany bedzie przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru
i Zamawiajacego.

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
8.1. Ustalenia ogodine
Ustalenia ogdlne zawarte sg w ST 00.00 Wymagania ogdine pkt. 8.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej
Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego dotgczona jest do SIWZ.

9.2. Normy
9.2.1. Polskie Normy

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych;

PN-EN  1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezciSnieniowe systemy przewodowe
z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekéw (0 niskie]
i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli - Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U)

PN-EN  1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezciSnieniowe systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku  winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztaltek
i systemu

PN-EN 12889:2000 Budowa i badania bezwykopowych sieci kanalizacyjnych

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$e¢;

PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne

PN-86/C-89280 Polietylen. Oznaczenia

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i okre$lenia

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

PN-H-7405-:1994 Wiazy kanatowe klasy B, C, D

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia

PN-EN 124:2000 Zwienrczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcj,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. Wymagania.

PN-EN  124:2000 Zwienczenia wpustéw i  studzienek kanalizacyjnych do na  nawierzchni dla ruchu  pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia,

9.3. Inne przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

Rozporzadzenie  Ministra  Budownictwa i  Przemystu  Materiatbw ~ Budowlanych z dnia 28 marca 1972  roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiorkowych.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wode i zbiorowy odprowadzeniu $ciekow.

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonym

prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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