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terenie Gmin Korycin, Nowy Dwor i Sidra.

Czes¢ 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwdér — Kudrawka — Siderka — Sidra wraz z wykonaniem obiektu
inzynierskiego k/m Siderka na terenie Gmin Nowy Dwdr i Sidra w Powiecie Sokdlskim.

Rozdziat Il. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA nr

zawarta w dniu w pomiedzy:

Powiatem Sokdlskim z siedzibg w Sokoétce, ul. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 8, 16-100 Sokétka, NIP 545-181-63-73,
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Sokdlskiego w osobach:
Piotr Recko — Starosta Sokdlski

Jerzy Biatomyzy — Wicestarosta

w imieniu i na rzecz ktdrego dziata
Powiatowy Zarzqd Drég w Sokéice, 16-100 Sokotka, ul. Torowa 12
REGON 050667308

(adres Zamawiajgcego)

tel. 8571189 09 857112229 biuro@pzd.sokolka.com

zwanym w dalszej czesci umowy "Zamawiajgcym",

(AIES) Ul ottt sttt issreeties seeteseseeaee et et ae s et ahe et s ettt eae sea s e ebenebeaeeeabesebeneabererenens

wpisanym/wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencji) pod
NUMEIEM: ..covverreeee s PTZEZ worreieverereieirsee e Regon: ........ , NIP: ........

(Wykonawca, adres, NIP;, REGON)

tel. faks e-mail:

zwanym w dalszej cze$ci umowy "Wykonawca",

reprezentowanym przez:

zwanymi facznie w dalszej czesci umowy "Stronami”, o nastepujacej tresci:

81
PRZEDMIOT UMOWY

1. Umowa zostaje zawarta w rezultacie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
przeprowadzonego w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt .. weeene | rozstrzygnietego w dniu
. ., zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r - Prawo zamowien publicznych (t.j.

Dz U 22022r poz. 1710 z pézn. zm.), zwang dalej ,,Ustawq”.

2.  Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa drég 1249B, 1405B i 1420B oraz
obiektow inzynierskich w Powiecie Sokdlskim na terenie Gmin Korycin, Nowy Dwoér i Sidra Czes¢ 1. Przebudowa drogi
powiatowej nr 1249B Nowy Dwér — Kudrawka — Siderka — Sidra wraz z wykonaniem obiektu inzynierskiego k/m
Siderka na terenie Gmin Nowy Dwor i Sidra w Powiecie Sokdlskim.

3.  Zamowienie publiczne obejmuje przebudowe drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwér — Kudrawka — Siderka — Sidra
wraz z wykonaniem obiektu inzynierskiego k/m Siderka na terenie Gmin Nowy Dwoér i Sidra w Powiecie Sokdlskim,
realizowang poprzez:
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10.

1) wykonanie robot na podstawie dokumentacji Zamawiajacego w km 1+490,00 - 6+119,00 i km 6+131,00 -
11+790,00;

2) wykonanie robdt w systemie zaprojektuj — wybuduj w km 6+119,00 - 6+131,00 polegajacych na:

— wykonaniu dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych) dla wykonania obiektu
inzynierskiego k/m Siderka w ciggu drogi powiatowej 12498,

— budowie obiektu inzynierskiego k/m Siderka w ciggu drogi powiatowej 1249B.

Szczegdtowy zakres robdt oraz obowigzki i uprawnienia Stron Umowy okreslaja nastepujgce dokumenty, ktdre beda
uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako czes¢ niniejszej Umowy, w nastepujgcej kolejnosci:

1)  Oferta Wykonawcy,

2)  Program funkcjonalno — uzytkowy,

3)  Opis przedmiotu zamdwienia,

4)  Dokumentacja przetargowa.

Przedmiot umowy wykonany zostanie na podstawie dokumentacji projektowej Zamawiajacego i wykonanej przez
Wykonawce.

W zakres przygotowania dokumentacji projektowej wchodzi:

1) opracowanie map do celéw projektowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

2) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejacego,

3) uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych,

4) opracowanie danych i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego,

5) wykonanie badan geotechnicznych,

6) uzyskanie uzgodnienia dokumentacji projektowej z Zarzgdem Zlewni Wad Polskich w Biatymstoku,

7) opracowanie innych uznanych za niezbedne przez Wykonawce, badZ stosowne instytucje i urzedy,
opracowan, badan i analiz,

8) sporzadzenie projektu budowlanego:

—  dla obiektu inzynierskiego,
—  oraz w razie koniecznosci telekomunikacyjnej i energetycznej,

9) sporzadzenie projektu wykonawczego:

—  dla obiektu inzynierskiego,
—  oraz w razie koniecznosci telekomunikacyjnej i energetycznej,

10) sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
—  dla obiektu inzynierskiego,
—  oraz w razie koniecznosci telekomunikacyjnej i energetycznej,
11) sporzadzenie przedmiarow robét, kosztoryséw ofertowych dla kazdej branzy oddzielnie,
12) opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
13) sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu z kompletem wymaganych uzgodnien,

14) uzyskanie wszystkich niezbednych dokumentéw wraz z wnioskiem do uzyskania pozwolenia na budowe
lub zgtoszenia (branze),

15) sprawowanie nadzoru autorskiego nad prowadzonymi robotami.

Kompletna dokumentacja wykonana przez Wykonawce wolna od wad zgodna z obowigzujgcymi przepisami prawa
musi umozliwi¢ realizacje przedmiotu umowy.

Wskazane jest aby Wykonawca dotozyt wszelkich staran celem zapoznania sie z ze stanem technicznym urzadzen
inzynieryjnych w pasie drogowym i okreslenia planowanych remontéw, przebudowy lub budowy nowych.

Zamawiajacy udzieli pisemnego petnomocnictwa Wykonawcy do wystepowania w jego imieniu w sprawach
administracyjnych zwigzanych z wystepowaniem do urzedéw administracji publicznej i innych instytucji o uzyskanie
koniecznych i niezbednych decyzji, danych i uzgodnien,

Roboty bedace przedmiotem umowy wykonane zostang z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce. Materiaty
te, powinny odpowiadaé, co do jakosci, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

okreslonym w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) jak
réwniez spetnia¢ wszystkie wymagania okreslone w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych oraz Dokumentacji
Przetargowej.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatédw, o ktérych mowa w ust. 10 uzyska¢ od
Zamawiajgcego akceptacje dla zastosowania tych materiatéw.

Wykonawca obowigzany jest na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru okaza¢ w stosunku do materiatéw, o ktorych
mowa w ust. 11 dokumenty potwierdzajgce spetnianie wymagan okreslonych w ust. 10.

Roboty budowlane objete umowg zostang wykonane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i przepisami prawa
budowlanego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1)  przygotowanie planu BIOZ,
2)  przygotowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

3) realizacji robot w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany i wykonawczy — po wytyczeniu robot przez
uprawnionego geodete Wykonawcy,

4)  wystepowanie pisemnie w formie wnioskdw o akceptacje materiatdw, recept na beton asfaltowy,
przewidzianych do wbudowania,

5) prowadzenie badan kontrolnych i pomiaréw zgodnie z wymogami Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych,
6) zapewnienie kierownika budowy i ewentualnych kierownikéw robét branzowych,

7)  wykonanie ogledzin drzew przed podjeciem wycinki oraz ustalenie nadzoru przyrodniczego podczas
wykonywanej wycinki wraz ze sporzgdzeniem niezbednej dokumentacji

8) prowadzenie dziennika budowy i ksigzki obmiarow,
9)  przygotowanie rozliczenia koricowego robdt i sporzadzenie operatu kolaudacyjnego,

10) w razie koniecznosci zapewnienie zabezpieczenia lub przeniesienia zabytkéw matej architektury,
przeprowadzenie badan archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego oraz przyrodniczego w
zakresie wynikajgcym ze szczegélnych przepiséw,

11) przygotowanie materiatéw do wnioskéw o pozwolenie na uzytkowanie (w przypadku gdy bedzie wymagane).

W przypadku zajecia terenu prywatnego przy prowadzeniu inwestycji Wykonawca ponosi wszelkie koszty i
odpowiedzialnos$¢ zwigzana z zajetym terenem.

Wykonawca na etapie realizacji dokumentacji projektowe] jest zobowigzany uzyskaé¢ od organdéw administracji
publicznej, instytucji, podmiotéow, wszelkie niezbedne warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, zezwolenia,
postanowienia i decyzje administracyjnych wynikajace z przepiséw prawa, a warunkujgce przyszta realizacje
inwestycji.

Realizacja powyzszego zadania winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy przez Wykonawce
posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu zawodowym.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sie do:

1) urzadzenia terenu budowy,

2) poniesienia kosztow wytagczen i wigczen energii elektrycznej,

3) zapewnienia dostepu do posesji w sgsiedztwie placu budowy,

4)  zapewnienia obstugi komunikacyjnej, usuwanie na biezaco zbednych materiatéw, odpaddw i $mieci,

5)  wykonania kopii mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

6) opracowania i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét (konserwacja
oznakowania),

7)  w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji — naprawienia ich i
doprowadzenia do stanu pierwotnego,

8) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz uszkodzonych obiektow istniejgcych i elementow
zagospodarowania terenu,
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19.

20.

9) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania
go do uzytku,

10) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

11) wykonania ogledzin drzew przed podjeciem wycinki oraz ustalenie nadzoru przyrodniczego podczas
wykonywanej wycinki wraz ze sporzagdzeniem niezbednej dokumentacji,

12) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek
sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiajacego,

13) wykonania badan, préb, jak réwniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgtoszenia do odbioru robdt
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

14) wykonania badan laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiajacego) przy wspoétudziale niezaleznego
laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiajgcego,

15) utrzymania w dobrym stanie drog dojazdowych i ewentualnych objazdéw, z ktérych bedzie korzystat przy
przebudowie drogi,

16) uporzadkowania placu budowy po zakoriczeniu robdt i przekazaniu go Zamawiajgcemu najpdzniej do dnia
odbioru ostatecznego,

17) ustawienia jednej tablicy informacyjnej Powiatu Sokélskiego przebudowy drogi o wymiarach 120x80cm,

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia Plan Zapewnienia Jakosci
i Plan BIOZ.

Roboty projektowe i budowlane objete umowa zostang wykonane zgodnie z wszystkimi aktami prawnymi
wtasciwymi w przedmiocie zamdwienia, z przepisami techniczno — budowlanymi, obowigzujgcymi normami
technicznymi, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

§2
TEREN BUDOWY

Zamawiajacy udzieli w ciggu 5 dni od podpisania Umowy pisemnego petnomocnictwa Wykonawcy do wystepowania
w jego imieniu w sprawach administracyjnych zwigzanych z wystepowaniem do urzedéw administracji publicznej i
innych instytucji o uzyskanie koniecznych i niezbednych decyzji, danych i uzgodnien.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy nie pdzniej niz w terminie 7 dni od uprawomocnienia sie pozwolenia
(zgtoszenia) i jednoczesnie przekaze Wykonawcy Dziennik budowy.

Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy Wykonawca ponosi az do chwili wykonania
przedmiotu umowy petng odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie urzadzi¢ i utrzymac na wtasny koszt teren udostepniony przez Zamawiajacego pod
zaplecze budowy oraz teren budowy i zapewni¢ ochrone, znajdujgcego sie na nich mienia.

Na 7 dni przed rozpoczeciem wykopdw, Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia o terminie rozpoczecia i
sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikéw urzadzen podziemnych na terenie inwestycji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzagdzone osobom trzecim w trakcie realizacji robét
objetych niniejszg umowag oraz za szkody wynikajgce z wadliwego wykonania robdt, ujawnione w okresie gwaranc;ji i
rekojmi.

Wykonawca zobowigzuje sie naprawi¢ szkody wyrzadzone osobom trzecim w trakcie realizacji robot oraz
uporzadkowac teren zaplecza i plac budowy po ich zakonczeniu.

Do wszystkich robét rozbidrkowych powinien by¢ sporzadzony protokét z rozbidrki, spisany przez Inspektora Nadzoru
i Kierownika Budowy, w ktérym zostanie okreslona przydatno$¢ materiatdéw uzyskanych z rozbiérki. Materiaty i
przedmioty uzyskane z rozbidrki i uznane przez Inspektora Nadzoru za przydatne do ponownego wykorzystania
zostang przetransportowane przez Wykonawece na plac Obwodu Drogowo Mostowego Nr 1 w Sokétce, ul. Torowa 12
—beda one stanowity wtasnos¢ Zamawiajgcego. Materiaty i przedmioty uzyskane z rozbiérki i uznane przez Inspektora
Nadzoru za nieprzydatne do ponownego wykorzystania zostang zagospodarowane (zutylizowane) przez Wykonawce
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Dla odpowiedniego dokumentowania znalezisk oraz odkry¢ istotnych dla interpretacji historii, Wykonawca jest
zobowigzany do umozliwienia dziatania nadzoru archeologicznego zgodnie z warunkami okreslonymi przez
wiasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.
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10.

11.

12.

Wykopaliska, w szczegdélnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu
historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng warto$é, odkryte lub znalezione na terenie
budowy, stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczynic¢ niezbedne czynnosci, aby zabezpieczy¢
wykopaliska przed przywtfaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby
trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwy organ panstwowy o
znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wtasciwego zabezpieczenia miejsca
znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

§3
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE PRZEDMIOTU UMOWY ZE STRONY ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy ustanawia do petnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego:

............................................................................................. Tele e s (0SODO WYfONiONG
zostanie w oddzielnym postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego i wprowadzona aneksem do niniejszej
umowy):

Zamawiajacy ustanawia do petnienia funkcji osoby odpowiedzialnej za realizacje zamdwienia:

Osoba odpowiedzialna za realizacje zméwienia jest jednoczesnie osobg uprawniong do uzgadniania szczegdétéw z
Wykonawca zwigzanych z wykonaniem dokumentacji projektowe;j.

§4
0OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE PRZEDMIOTU UMOWY ZE STRONY WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie dokumentacji projektowej i kierowanie robotami budowlanymi
bedacymi przedmiotem umowy przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i odpowiednio
uprawnienia projektowe (projektant) i budowlane (kierownik budowy), zgodnie z obowigzujagcym prawem.

Prace projektowe zostang wykonane przez firme:

Zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganych
postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

Zmiana Projektanta moze nastgpi¢ zgodnie z procedurg opisang powyzej i po ztozeniu przez nowego Projektanta
pisemnego oswiadczenia o przejeciu obowigzkow projektanta, wynikajacych z art. 20 ustawy Prawo budowlane, z
podaniem dnia przejecia obowigzkdw oraz ztozeniu przez dotychczasowego Projektanta o$wiadczenia o zgodzie na
scedowanie obowigzkéw projektanta na wskazang osobe z podaniem dnia przekazania tych obowigzkéw.

Zmiana Kierownika budowy musi by¢ odnotowana w dzienniku budowy, z podaniem stanu zaawansowania robot
budowlanych i stopnia zabezpieczenia przekazywanego terenu budowy. Wpis poswiadcza nowy kierownik swoim
podpisem, podpisy sktadajg réwniez inspektor nadzoru inwestorskiego i osoba odpowiedzialna za realizacje
zamowienia. Nowy Kierownik budowy protokolarne przejmie od Zamawiajacego teren budowy.
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Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku oséb, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 bedzie
traktowana, jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy do zmiany
terminu zakonczenia prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji zadania oséb innych niz wskazanych w ofercie stanowi
podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Projektant wskazany w ofercie z ramienia Wykonawcy zobowigzany jest do przyjazdéw do siedziby zamawiajgcego
na narady robocze z catoscig posiadanego opracowania projektowego w terminach:

............... 202....r. godz. ...........%%
............... 202....r. godz. ...........%%
............... 202....r. godz. ...........%%;
............... 202....r. godz. ...........%%;
............... 202.....r. godz. ............%0.

W przypadku, gdy projektant nie moze uczestniczy¢é w naradzie roboczej z przyczyn od niego niezaleznych woéwczas
zastepuje go osoba, ktéra podpisata umowe z ramienia Wykonawcy.

Wykonawca zaptaci kare zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 4 za kazdg nieobecnos¢ na naradzie roboczej upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy.

Z narady roboczej zostanie sporzgdzony protokdét, w ktéorym bedg uwidocznione osoby biorgce udziat w naradzie,
okreslony zostanie stopiert zaawansowania prac projektowych, rozstrzygniete zostang problemy pojawiajace sie na
etapie projektowania oraz zostanie udzielona wstepna akceptacja Zamawiajgcego dla przyjetych rozwigzan
projektowych przez Wykonawce.

Wykonawca w czasie wykonywania prac projektowych jest obowigzany na kazde zgdanie Zamawiajacego udzieli¢ mu
kazdorazowo ustnych lub pisemnych wyjasnien, dotyczacych przebiegu prac projektowych, w terminie ustalonym
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu bez zbednej zwitoki wszystkie orzeczenia organdw
administracji publicznej oraz opinie i uzgodnienia innych podmiotéw wydane w trakcie obowigzywania umowy.

Zamawiajacy wymaga obecnosci na budowie kierownika budowy z czestotliwoscig i w zakresie wymaganym
koniecznoscig zapewnienia prawidtowego przebiegu procesu budowlanego, w tym na kazdorazowe wezwanie
inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego.

W przypadku dwukrotnej nieobecnosci kierownika budowy na budowie na wezwanie inspektora nadzoru
inwestorskiego lub Zamawiajgcego Wykonawca zaptaci kare zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 5).

§5
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Rozpoczecie prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu UmMOWY NAStaPi .cccecsecseeseeseesnesnesnnnen. Termin zakonczenia
robot budowlanych i wykonania umowy nastgpi do 12 miesiecy od dnia podpisania umowy (jest to termin
catkowitego rozliczenia prac projektowych i budowy przez Wykonawce), tj. do dnia ....cccceeeeerurneee

1) Termin zakonczenia prac projektowych nastgpi do 7 miesiecy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia..................
Zakonczenie prac projektowych oznacza przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji projektowe;j.

2)  Termin zakonczenia robot budowlanych i jednoczesnie catosci przedmiotu zamdwienia nastapi do 12 miesiecy
od podpisania umowy, tj. do dnia ......cceceereeee.. Wykonanie umowy obejmuje zakoniczenie catosci robot
projektowych i budowlanych.

Przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego szczegdtowym harmonogramem rzeczowo — finansowym.

Wykonawca sporzadzi szczegétowy harmonogram rzeczowo - finansowy wykonania poszczegdlnych opracowan
projektowych, uzyskania poszczegdélnych opinii, uzgodnier i decyzji oraz wykonania robét budowlanych. W
harmonogramie rzeczowo - finansowym nalezy uwzglednié fakt, iz poszczegdlne czesci sa ze sobg powigzane w jedno
zadanie.

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo — finansowy wykonania przedmiotu umowy.
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Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo — finansowy, o
ktérym mowa w ust. 2 w terminie 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo — finansowy
podlega uszczegétowieniu po wykonaniu dokumentacji projektowej. Sktadany jest wowczas do zatwierdzenia z
kosztorysem ofertowym.

Zamawiajacy dokonuje zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktérym mowa w ust. 2 w terminie
3 dni od dnia otrzymania harmonogramu rzeczowo — finansowego wykonania przedmiotu umowy z zastrzezeniem
ust. 7.

W przypadku, gdy jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiajacy ma prawo polecic¢
Wykonawcy na pismie dokonanie zmiany kolejnosci wykonania roboét, okreslonej w harmonogramie rzeczowo —
finansowym, a Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie rzeczowo - finansowym
jedynie za zgoda Zamawiajgcego. W szczegdlnosci Zamawiajagcy moze odmoéwié udzielenia zgody na zmiane
harmonogramu, gdy zmiana uprawdopodabnia niewykonanie przez Wykonawce przedmiotu Umowy w terminach
posrednich, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do Scistego przestrzegania termindw wykonania poszczegdélnych etapdw robdt
wynikajacych z uzgodnionego przez obie Strony aktualnego harmonogramu rzeczowo — finansowego.

Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego nie wymaga podpisania przez Strony aneksu do Umowy.
Ukonczenie poszczegdlnych etapdw robot winno by¢ udokumentowane:
1)  Protokotem z narady roboczej lub protokotem zdawczo — odbiorczym w przypadku robdt projektowych,

2) wpisem do dziennika budowy, dokonanym przez kierownika budowy i potwierdzonym przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w przypadku robot budowlanych.

Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru dokumentacji projektowej w formie pisemnej, na kancelarie Zamawiajacego
na 4 dni robocze przed jego terminem wraz z dotgczeniem jednego egzemplarza kompletnej dokumentacji objetej
niniejszg umowa celem jej weryfikacji ze strony Zamawiajgcego.

Brak zatgczonego kompletu dokumentacji do pisma zgtaszajgcego gotowos$¢ do odbioru bedzie skutkowat
niewaznoscia takiego zgtoszenia.

Wykonawca zgtosi sie do Zamawiajgcego po uptywie 4 dni roboczych liczac od dnia ztozenia waznego zgtoszenia
gotowosci do odbioru dokumentacji projektowej w formie pisemnej, tj. w pigtym dniu roboczym o godz. 12% celem
spisania protokotu zdawczo — odbiorczego.

Przy spisywaniu protokotu zdawczo-odbiorczego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu pozostate egzemplarze
dokumentacji wymagane umowa.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru ostatecznego wykonanych robdét wpisem do dziennika budowy i w formie
pisemnej na kancelarie Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dokonuje odbioru ostatecznego robdt w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru ostatecznego wykonanych robaét.

Termin zakonczenia robdt jest rozumiany, jako dokonanie odbioru ostatecznego wykonanych robét.

§6
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie catosci przedmiotu umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe brutto (wraz z podatkiem VAT)

W WYSOKOSCH veveeererereneneneneeeeennnnnnnns PLN (STOWIUE: «.vvveeeeeeeeeeee et eetet e eeee e etveeetveeetsae e e srse e esasasessasessressnssesnssnes PLN)
podatek VAT............ % W WYSOKOSC ...ovnereeiiiieeiieeieee PLN(STOWNIE: ..ottt PLN)
cena Netto W WYSOKOSC veeverererererereneeenenenenenenns PLN(STOWNIE: .cevreeecteee ettt ettt s eeve e e err e e snre e e enaee s PLN)

zgodnie z wynikiem przetargu z dnia ....cccoeeeeveveeinecesenenenne
W tym (nalezy wpisac ponizej)

1) za wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwor — Kudrawka - Siderka - Sidra,
wynagrodzenie w wysokosci:
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brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokosci:
PLN (stownie:

PLN)
wtym:
podatek VAT % w wysokosci PLN
(stownie:
PLN)
cena netto w wysokosci PLN (stownie:

PLN)

2) za wykonanie dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych) dla wykonania
obiektu inzynierskiego k/m Siderka w ciggu drogi powiatowej 1249B, wynagrodzenie w wysokosci:
brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokosci:

PLN (stownie:

PLN)
w tym:
podatek VAT % w wysokosci PLN
(stownie:
PLN)
cena netto w wysokosci PLN (stownie:

PLN)

3)  za wykonanie budowy obiektu inzynierskiego k/m Siderka w ciggu drogi powiatowej 1249B, wynagrodzenie
w wysokosci:

brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokosci:
PLN (stownie:

PLN)
w tym:
podatek VAT % w wysokosci PLN
(stownie:
PLN)
cena netto w wysokosci PLN (stownie:

PLN)

2.  Ryczattowe wynagrodzenie, okreslone w ust. 1, pokrywa wszelkie naleznosci dla Wykonawcy za wszystkie czynnosci
niezbedne dla wtasciwego wykonania Przedmiotu Umowy.

3. Wartos$¢ robot budowlanych nie moze zosta¢ podwyzszona w drodze aneksu do niniejszej Umowy z zastrzezeniem
sytuacji wynikajacych z obowigzujgcego prawa.

4.  Wartosc¢ catkowita przedmiotu umowy ani ceny nie beda waloryzowane w okresie realizacji umowy.

§7
ROZLICZENIE | PLATNOSCI

1.  Pfatnosc za fakture/y VAT bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajgcego mechanizmem podzielonej ptatnosci
na konto Wykonawcy Nr w :

- w terminie nie krotszym niz 14 dni od dnia otrzymania faktury zaliczkowej przez Zamawiajgcego dla ptatnosci
realizowanych w ramach ust. 4 pkt. 1);

- w ciggu 30 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury z zastrzezeniem ust. 2 i ust. 3 dla ptatnosci
realizowanych w ramach ust. 4 pkt. 2) i pkt. 3) lit. a)
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Czes¢ 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwdér — Kudrawka — Siderka — Sidra wraz z wykonaniem obiektu
inzynierskiego k/m Siderka na terenie Gmin Nowy Dwdr i Sidra w Powiecie Sokdlskim.

- 35 dni liczac od dnia odbioru catej inwestycji dla ptatnosci realizowanych w ramach ust. 4 pkt. 3) lit b).

Btednie wystawiona faktura zaliczkowa / faktura VAT, brak protokotu odbioru lub o$wiadczen, Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcow potwierdzajgcych faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy, spowoduja naliczenie
ponownego wyzej okreslonego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujgcych
dokumentdéw.

2.  Podstawa ptatnosci dla opracowan projektowych i robét budowlanych wycenionych ryczattowo jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w ofercie.

3.  Ptatnosci odbywaé sie beda na podstawie faktur wystawionych po podpisaniu przez Zamawiajgcego Protokotu
zdawczo — odbiorczego w przypadku opracowania projektowego lub Protokotu odbioru w przypadku robdt
budowlanych. Zamawiajgcy dopuszcza czesciowe fakturowanie zadania na podstawie protokotéw odbioru roboét oraz
fakturowanie opracowania projektowego po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Przedmiotem faktury
czesciowej moze by¢ fakt zakonczenia i odebrania czesci zamdwienia zgodnie z ponizszymi zasadami.

4.  Ustala sie nastepujace etapy zaptaty za wykonane prace, po wykonaniu cze$ci umowy w nastepujacy sposob:

1) Cze$¢ pierwsza: zaliczka przekazywana Wykonawcy w kwocie 20% wynagrodzenia umownego brutto po
podpisaniu umowy i wystawieniu faktury zaliczkowej przez Wykonawce z nazwg zadania, powotaniem sie na
umowe i oznaczeniem faktura zaliczkowa. Fakture zaliczkowg Wykonawca ztozy w terminie do 30 dni od
podpisania umowy z terminem ptatnosci nie krétszym niz 14 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu. Jezeli
zaliczka nie zostanie wykorzystana przed ostatecznym rozliczeniem wykonanych robét lub odstgpieniem od
umowy, takze z uwagi na wystgpienie ,sity wyzszej”, to z dniem odstapienia od umowy lub jej rozwigzania
obowigzek zwrotu zaliczki niewykorzystanej na poczet realizacji zadania, staje sie natychmiastowy;

2)  Czes¢ druga: ok. 0,3% wartosci catego zadania — po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajgcego kompletnego
projektu budowlanego wraz z wymaganymi pozwoleniami, zgtoszeniami, zatwierdzeniami, opiniami i
uzgodnieniami wigcznie z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub wnioskiem zgtoszenia robét
budowlanych na przebudowe przepustu;

3) Cze$¢ trzecia: ok. 80% wartosci catego zadania, rozumiana jako pozostata czes¢ wynagrodzenia brutto za
wykonanie robét budowlanych pomniejszonego o wynagrodzenie za cze$¢ pierwsza i drugg, w nastepujacy
sposob:

a) pierwsza i kolejne ptatnosci dotyczace czesci trzeciej nie czesciej niz raz na 2 miesigce realizacji czesci
trzeciej — po wykonaniu iodebraniu przez Zamawiajacego czesci robdt drogowych, ktére wykona
Wykonawca z zastrzezeniem ust. 6, ktére bedg stanowié¢ ok. 30% kwoty umownej,

b)  koricowa ptatnosé w ramach czesci trzeciej — po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajgcego catosci robét
w ramach zadania stanowigca ok. 50% kwoty umownej.

5.  Rozliczanie robdt objetych przedmiotem niniejszej umowy bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi za roboty
zawarte w harmonogramie rzeczowo — finansowym, o ktérym mowa w § 5 niniejszej umowy zatwierdzonym przez
Zamawiajacego i fakturg koncowa. Zamawiajacy zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany
harmonogramu rzeczowo — finansowego w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktére beda rzutowaty na realizacje
zadania.

6. Podstawg wystawienia faktury czesciowej jest protokét odbioru czesciowego robdt, sporzadzany po wykonaniu i
odebraniu przez Zamawiajgcego czesci zgtoszonych do odbioru robdt wynikajacych z realizacji poszczegdlnych
etapOw robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym, ktdry potwierdza wykonanie i odebranie przez
Zamawiajacego tych robdt. Faktury czesciowe wystawiane bedg nie czesciej niz raz w okresie rozliczeniowym (na
koniec danego okresu rozliczeniowego), a regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury wraz z podpisanym protokotem odbioru czesciowego robdt w ramach ptatnosci ust. 4 pkt. 2)
i ust. 4 pkt. 3) lit a), oraz do 35 dni od dnia odbioru catej inwestycji dla ptatnosci realizowanych w ramach ust. 4 pkt.
3) lit b), z tym, ze:

1)  okres rozliczeniowy rozumiany jest jako okres dwoch miesiecy kalendarzowych i rozpoczyna sie z pierwszym
dniem miesigca a koriczy z ostatnim dniem trzeciego miesigca.

2) w przypadku podpisana umowy w terminie przypadajgcym na okres pomiedzy pierwszym dniem a ostatnim
dniem miesigca, pierwszy okres rozliczeniowy rozumiany jest jako okres od zawarcia umowy do uptywu
drugiego petnego miesiaca i przypadac bedzie na koniec trzeciego miesigca od podpisania umowy.

3) w przypadku, gdy okres rozliczeniowy jest krétszy niz dwumiesieczny okres rozliczeniowy — ostatni okres
realizacji umowy — za okres rozliczeniowy uznaje sie ten okres.
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Czes¢ 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwdr — Kudrawka — Siderka — Sidra wraz z wykonaniem obiektu
inzynierskiego k/m Siderka na terenie Gmin Nowy Dwor i Sidra w Powiecie Sokdlskim.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

W uzasadnionych przypadkach niezaleznych od Stron umowy, terminy ptatnosci czesciowych opisane w ust. 4 i 6,
moga ulec zmianie. Przez uzasadnione przypadki rozumie¢ nalezy, w szczegdélnosci koniec roku budzetowego lub
uwarunkowania wynikajace z uzyskanych dotacji.

Do kazdej faktury czesciowej, jak i korncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ (jako zatgcznik) dokument o
nazwie: ,Wykaz podmiotéw, ktére wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr
....................... zdnia ...........”. Wykaz ten musi zawierac¢: nazwe podmiotu, zakres robot, dostaw lub ustug wykonanych
przez dany podmiot oraz wartos¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi. Zatgcznik ten musi by¢ ztozony w oryginale
i podpisany przez wszystkich Podwykonawcéw. Brak wykazu bedzie podstawg do odmowy ptatnosci faktury.

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia przypadajgcego na pierwszy okres rozliczeniowy robdt
okreslony w ust. 4 pkt. 3) lit. a), bedzie wystawiona przez Wykonawce faktura VAT oraz:

1)  Protokdt odbioru czesciowego zakoriczonego etapu roboét;

2) dokument o nazwie: ,Wykaz podmiotow, ktére wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej

”

faktury, tj. faktury nr ........ccceeuveeee.. z dnia .ol

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe okreslone
w ust. 4 pkt. 3) lit. a), bedg wystawione przez Wykonawce faktury VAT oraz:

1)  Protokoty odbioréw czesciowych zakonczonych etapdw robat;

2)  dokumenty o nazwie: ,Wykaz podmiotéw, ktére wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej

”

faktury, tj. faktury nr...........cc..c.e.... z dnia ... ;

3)  oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci.

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia przypadajgcego na ostatni okres rozliczeniowy —rozliczenie
koncowe, bedzie wystawiona przez Wykonawce faktura VAT oraz:

1)  Protokdt odbioru ostatecznego robdt;

2) dokument o nazwie: ,Wykaz podmiotéw, ktére wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadane;j

”

faktury, tj. faktury nr.........cccceeveeeee.. z dnia e ;

3)  oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o petnym rozliczeniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci wynikajgcych z zawartych umoéw o podwykonawstwo.

Warunkiem zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia jest przedstawienie przez niego dowoddéw
potwierdzajacych zaptate wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. Dowodem
takiego udokumentowania s3: pisemne os$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymat on
nalezng mu kwote w petnej wysokosci oraz w terminie lub dowody potwierdzajgce zaptate wymaganego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

Przed datg koncowego rozliczenia z Zamawiajgcym — najpdzniej na dzien poprzedzajgcy ostateczng zaptate,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu oswiadczen, Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcdw potwierdzajacych faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie skutkowat
wstrzymaniem zapfaty naleznej Wykonawcy bez Zzadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajacej z
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku braku mozliwosci uzyskania oswiadczenia od Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow
potwierdzajgcych faktyczne otrzymanie przez nich zaptaty, a brak taki wynika z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koncowg, wystawiong na podstawie
protokotu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy. Faktura koricowa bedzie ptatna w terminie do 35 dni od daty
odbioru catej inwestycji w wysokosci ok. 50% wynagrodzenia naleznego wykonawcy (wartos$¢ brutto z umowy
pomniejszona o wczesniej wyptacone kwoty).

Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy beda ptatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na
fakturze i zgodne z nr konta Wykonawcy zapisanym w niniejszej umowie w ust. 1.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce wszystkich robét okreslonych niniejsza umowg, wynagrodzenie
ryczattowe podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu niewykonanej czesci w oparciu o kosztorys
ofertowy.
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18.

19.

20.

21.

22.
23.

Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbioréw:

1)  odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokonywany bedzie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
w obecnosci kierownika budowy w terminie do 3 dni roboczych od zgtoszenia wpisem w dzienniku budowy i
skutecznego powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego przez kierownika budowy lub kierownika
robét.

2) odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie wykonanych badan (jezeli takie wymagane byty
specyfikacjami technicznymi), obmiaréw i potwierdzenia zgodnosci z dokumentacja projektowa wbudowanych
materiatéw. Odbidr odbywa sie przy wspétudziale osoby odpowiedzialnej za realizacje zamdwienia, ktodra
potwierdza swoim podpisem na protokole odbioru czesciowego wykonanie rozliczanego zakresu robot.

a) odbioru czesciowego dokonuje sie, gdy ukoriczona zostata cze$¢ robot okreslonych w harmonogramie
rzeczowo — finansowym,

b)  zakonczenie czesci robot Wykonaweca zgtasza na piSmie Zamawiajacemu na kancelarie Zamawiajgcego,

c) Zamawiajacy jest zobowigzany przystgpi¢ do odbioru czesciowego wykonanych robdt w ciggu 7 dni od
daty zgtoszenia ich ukonczenia. Zamawiajgcy dokonuje odbioru z udziatem Wykonawcy,

d) zatacznikami do protokotu odbioru czesciowego s3:
- kopia dziennika budowy,
- zestawienie wykonanych robot,
- atesty na materiaty, prefabrykaty lub urzadzenia,

—  wymagane przepisami, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce,
sprawdzen i badan,

—  wyliczenie wartosci wykonanych robat,
e) protokot z odbioru czesciowego bedzie podstawg do dokonania ptatnosci czesciowej zgodnie z § 7.
3)  odbidr ostateczny — dokonywany bedzie w sposob okreslony w § 8.

4)  odbidr przed uptywem rekojmi lub gwarancji polega¢ bedzie na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie rekojmi lub gwarancji.
Odbidr przed uptywem rekojmi lub gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

a)  minimum 30 dni przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Zamawiajacy i Wykonawca dokona
przegladu robdt objetych rekojmig lub gwarancjg,

b)  w ciggu 14 dni przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Zamawiajacy i Wykonawca dokona odbioru
robot objetych rekojmia lub gwarancjg,

a) protokdt z oceny stanu przebudowywanej infrastruktury w okresie objetym rekojmig lub gwarancjg bez
ujawnionych wad wykonanych robét, bedzie stanowit podstawe do zwolnienia przez Zamawiajacego w
ciggu 15 dni od dnia sporzadzenia protokotu pozostatej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zatrzymanego na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi lub gwaranciji.

W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziatu Podwykonawcéw, Wykonawca przed wyptata wynagrodzenia,
ztozy oswiadczenie w tym zakresie.

Za dzien ptatnosci Strony przyjmujg dzien wydania dyspozycji dokonania przelewu bankowi prowadzacemu rachunek
Zamawiajacego.

Termin ptatnosci uwaza sie za zachowany, jezeli w banku Zamawiajgcego zostata wydana dyspozycja dokonania
przelewu bankowego z rachunku Zamawiajgcego.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Odbiorcy wskazanego na fakturze.
Wykonawca na fakturze umieszcza dane:

1)  wpolu ,Nabywca” — Powiat Sokdlski, ul. Marsz. J. Pitsudskiego 8, 16-100 Sokdtka, NIP 545-181-63-73,
2)  w polu,Odbiorca” — Starostwo Powiatowe w Sokétce, ul. Marsz. J. Pitsudskiego 8, 16-100 Sokdtka,

3)  dotyczy Umowy Nr....ccceeeeeveeeeeienene Z2dNia e,
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§8
ZAKONCZENIE ROBOT
1.  Ukonczenie robot Wykonawca zgtasza na pismie Zamawiajagcemu.

2.  Zamawiajacy jest zobowigzany przystgpi¢ do odbioru ostatecznego wykonanych robdt w ciggu 7 dni od daty
zgtoszenia ich ukonczenia. Zamawiajgcy dokonuje odbioru z udziatem Wykonawcy.

3. W przypadku ukonczenia robot zanikowych lub robdt ulegajacych zakryciu albo w przypadku przewidywanych
dtuzszych przerw w wykonaniu robét, Zamawiajacy obowigzany jest do dokonania odbioru robdt najpdiniej w
terminie 3 dni od daty jego zgtoszenia.

4. Zamawiajacy sporzadza protokét odbioru. Protokdt podpisujg obie Strony umowy. Wykonawca w okreslonym
terminie usuwa wszystkie wady wskazane w protokole odbioru ostatecznego. Koszty usuwania wad ponosi
Wykonawca.

5.  Po uptywie okresu gwarancyjnego i usunieciu przez Wykonawce wad, Zamawiajacy w ciggu 7 dni od powiadomienia
w formie pisemnej o usunieciu wad, dokonuje z udziatem Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego, z ktérego
sporzgdzony zostanie protokot odbioru pogwarancyjnego, ktéry podpisujg obie Strony umowy.

§9
ROBOTY ZAMIENNE

1. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych wynikajgcych z btedéw/pomytek w
dokumentacji projektowej, niezbednych z uwagi na bezpieczenstwo budowy lub wtasciwe funkcjonowanie
przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgode Zamawiajgcego przed przystgpieniem do ich
wykonania. Roboty takie bedg mogty by¢ wykonane po podpisaniu przez Zamawiajacego i Wykonawce
odpowiedniego Protokotu koniecznosci.

2.  Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wadach dokumentacji projektowej natychmiast po ich
wykryciu. Koszty korekty dokumentacji usuwajgce wady dokumentacji projektowej, ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do natychmiastowej naprawy na swéj koszt, uszkodzonych w trakcie prowadzenia robot
sieci wodociggowych, telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.

§10
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) zazwtoke w wykonaniu przedmiotu zamdwienia w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego niniejsza
umowag za kazdy dzien zwtoki,

2)  za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego niniejsza umowa za kazdy dzien zwtoki. Termin zwtoki liczony bedzie od
nastepnego dnia od terminu ustalonego na usuniecie wad,

3)  za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego niniejszag umowa,

4)  zakazdg nieobecnos¢ na naradzie roboczej opisanej w § 4 upowaznionego przedstawiciela wymienionego w §
4 Wykonawcy w wysokosci 2 000zt,

5) w przypadku dwukrotnej nieobecnosci kierownika budowy na budowie na wezwanie inspektora nadzoru
inwestorskiego lub Zamawiajgcego Wykonawca zaptaci kare w kwocie 1 000,00zt na podstawie notatki
stuzbowej sporzadzonej przez Zamawiajgcego,

6) za zwtoke w przedstawieniu Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz z
kosztorysem ofertowym w wysokosci 1 000,00z,

7) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 5 dni - w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego niniejszag umowa, za kazdy rozpoczety dzien przerwy,
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8)  w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom: w wysokos$ci 10% niezaptaconej naleznosci brutto,

9)  w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany: w wysokosci 3 000,00z, za kazdy taki przypadek,

10) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany: w wysokosci 3 000,00zt, za kazdy taki przypadek,

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10
Ustawy: w wysokosci 3 000,00zt, za kazdy taki przypadek,

12) w przypadku braku ztozenia, w terminie przewidzianym na jego ztozenie, pisemnego oswiadczenia w sprawie
obowigzku wykorzystania pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym w wyznaczonym
terminie w trakcie realizacji zamdwienia: w wysokosci 3 000,00zt, za kazdy taki przypadek.

2.  Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za zwloke w przekazywaniu terenu budowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego niniejsza
umowag za kazdy dzien zwtoki,

2)  za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego niniejszg umowa.

3.  taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony nie moze wynosi¢ wiecej niz 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego niniejszag umowa

4. W przypadku naliczania kar umownych przez Zamawiajgcego dla Wykonawcy bedzie to miato odbicie protokolarne i
bedzie podstawg dla Zamawiajgcego do wystawienia Noty Ksiegowej, obcigzajacej Wykonawce naliczonymi karami
umownymi, pfatnej w terminie 7 dni liczac od daty jej wystawienia.

5.  Odmowa podpisu Wykonawcy na protokole nie wstrzyma procesu naliczania kar umownych.

6. Niewywigzanie sie Wykonawcy z obowigzku zaptaty naliczonych kar umownych wstrzyma wyptate wynagrodzenia
przez Zamawiajgcego za przedmiot umowy do czasu wywigzania sie z obowigzku zaptaty naliczonych kar umownych.

7.  Naliczone kary umowne Wykonawca wptaci Zamawiajgcemu przelewem na konto bankowe nr 24 8093 0000
0013 9104 2000 0010 w Banku Spétdzielczym w Sokotce.

8. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty naliczonych kar umownych Zamawiajgcy ma
prawo potraci¢ naleznosci z tego tytutu z kwoty wynagrodzenia naleznego za przedmiot umowy i potrgcenia ich z
faktury Wykonawcy.

§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1)  w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy,
b)  wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Ustawy,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére
cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a, Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana
dotyczy.

3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.
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4.  Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia
odstapienia,

2) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy obiektow zaplecza,
urzagdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na
przejecie tych obiektéw i urzadzen,

3)  przyjecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy.

5.  Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy.

6. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec
zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktére uniemozliwiaja
prowadzenie robdt nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzarh umownych wobec Wykonawcy.

7.  Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.  Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie, o ktérej
mowa w § 6 ust. 1. niniejszej umowy, tj. kwote zt (stownie: ztotych /100PLN).

2. Wdniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
W FOIIMIE ettt ettt ettt et e e e eaeeassseas s aas e ebesbeebesbesbeateeteeteateesee st sbeesnsnnssessnsensannn

3.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:

1)  70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym,

2)  30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi lub gwarancji.

4.  Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust 3
pkt 1) w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

5.  Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin zakonczenia robot okreslony w § 5 Wykonawca zobowigzany
jest bez dodatkowego wezwania dostosowad terminy obowigzywania wniesionego zabezpieczenia do zmienionego
terminu zakonczenia robdt, z uwzglednieniem koniecznosci zachowania ciggtosci wniesionego zabezpieczenia.
Projekty dokumentow dotyczacych wniesionego zabezpieczenia Wykonawca dostarcza Zamawiajagcemu do
akceptacji przed uptywem okresu waznosci juz wniesionego zabezpieczenia lub w innym terminie uzgodnionym z
Zamawiajacym.

6.  Oryginat aneksu przedtuzajgcego termin zabezpieczenia, wniesionego w formie innej niz pieniezna, nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu co najmniej na 3 dni przed uptywem okresu waznosci lub w innym terminie uzgodnionym z
Zamawiajacym.

§13
GWARANCJA REKOJMIA
1.  Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na caty przedmiot Umowy na okres ............. lat.
2.  Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1)  w dniu nastepnym liczac od daty dokonanego odbioru ostatecznego, a w przypadku gdy stwierdzono wady
uniemozliwiajgce dokonanie odbioru (wady istotne, tj. takie, ktdre uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu), dnia
nastepnego po potwierdzeniu usuniecia wszystkich takich wad,
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

2) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
przedmiotu Umowy,

3) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli wada ujawnita
sie przed uptywem tego okresu.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego przystgpienia do usuwania wad na kazde
wezwanie Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od momentu doreczenia takiego wezwania.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy pisemnie wezwie
Wykonawce do usuniecia wad pod rygorem zlecenia wykonania zastepczego. Jezeli Wykonawca, pomimo wezwania,
nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania sgdowego upowaznienia do wykonania zastepczego. W tym przypadku koszty
usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

Strony ustalajg, ze okres rekojmi wynosi 5 lat.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty dokonanego odbioru ostatecznego, a w przypadku gdy stwierdzono wady
uniemozliwiajace dokonanie odbioru (wady istotne, tj. takie, ktdre uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu), dnia
nastepnego po potwierdzeniu usuniecia wszystkich takich wad,

2) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
przedmiotu Umowy,

3) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 6, jezeli zgtosit wade przed
uptywem tego okresu.

W trakcie biegu terminu gwarancji i rekojmi, w przypadku zajscia takiej koniecznosci, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ wejscia w pas drogowy celem usuniecia awarii znajdujacego sie w nim urzgdzenia lub w celu doprowadzenia
medidw (instalacji) do nieruchomosci przylegajacych do pasa drogowego, ewentualnie innych podobnych do ww.
obiektywnych koniecznosci ingerowania w pas drogowy przez Zamawiajgcego (takze na jego zlecenie przez innego
wykonawce) lub przez Inwestora zewnetrznego za pozwoleniem Zamawiajgcego na podstawie decyzji administracyjnej
dot. zajecia pasa drogowego w celu wykonania robét i/lub umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym.

Okolicznosci, o ktérych mowa w § 13 ust. 9, pod warunkiem wykonania prac w sposéb prawidtowy z nalezyty
starannoscig, nie beda miaty wptywu na dalszy bieg terminédw gwarancji i rekojmi, o ktérych mowa w § 13 ust. 1i 6
oraz nie beda powodowac przerwania biegu terminu gwarancji i rekojmi jak i utraty uprawnien z tytutu gwarancji i
rekojmi w catym okresie ich trwania — co do przedmiotu umowy.

Zajmujacy pas drogowy w sytuacji, o ktdrej mowa w § 13 ust. 9 bedzie zobowigzany do usuniecia usterek i wad
technicznych ujawniajacych sie w ciggu 24 miesiecy od daty odbioru pasa drogowego, a w przypadku gdy okres
gwarancji Wykonawcy od momentu ingerencji Zajmujgcego w pas drogowy bedzie dtuziszy niz 24 miesigce, to
Zajmujacy pas drogowy bedzie zobowigzany do usuniecia usterek i wad technicznych na zajetym obszarze pasa
drogowego do momentu zakoriczenia gwarancji udzielonej Zamawiajagcemu przez Wykonawce.

W przypadku zajscia okolicznosci powodujacych koniecznos¢ wejscia w pas drogowy, o ktérych mowa w § 13 ust. 9
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o terminie rozpoczecia i trwania prac zwigzanych z wejsciem w pas drogowy w
celu wniesienia ewentualnych uwag co do sposobu wykonania prac. Wykonawca na kazdym etapie ma prawo do
wstepu, kontroli i weryfikacji wykonywanych robdt w pasie drogowym przez obce podmioty w obszarze objetym
gwarancja.

Po zakoniczeniu robot, o ktérych mowa w § 13 ust. 9 oraz po przywrdceniu zajmowanego odcinka pasa drogowego do
poprzedniego stanu uzytecznosci przedstawiciele Zamawiajacego oraz Wykonawcy dokonajg odbioru zajmowanego
odcinka pasa drogowego wraz ze sporzgdzeniem protokotu potwierdzajagcego wykonanie prac w sposob nie
wptywajacy na utrate uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi. Nieobecnos¢ Wykonawcy na odbiorze pasa drogowego
powoduje akceptacje protokotu odbioru zajmowanego odcinka pasa drogowego objetego gwarancjg. O terminie
odbioru zajmowanego odcinka pasa drogowego Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiajacego.

Wykonanie prac, o ktérych mowa w § 13 ust. 9 nie traktuje sie jako okolicznosci wptywajgcych na bieg terminu
gwarancji i rekojmi od nowa.
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§14
ODBIORY GWARANCYJNE

1. Zczynnosci odbioru ostatecznego, odbioru gwarancyjnego i odbioru przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi bedzie
spisany kazdorazowo protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

2. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i po uptywie okresu
gwarancji i rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§15
UBEZPIECZENIE KONTRAKTU

1.  Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu szkéd, ktére
moga zaistnie¢ w zwigzku z okres$lonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji
robot objetych umowa.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowg, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonawstwem robét
- wymagana suma ubezpieczenia nie mniej niz wysoko$¢ wynagrodzenia brutto okreslona w niniejszej umowie,

2) odpowiedzialno$é cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace pracownikéw i oséb
trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

3.  Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do wgladu oryginaty polis ubezpieczeniowych i dostarczy ich kserokopie.
Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny by¢é przez Wykonawce przedstawione do akceptacji
Zamawiajacego przed datg rozpoczecia robot budowlanych.

4.  Jezeli wraz z dowodami optacania sktadek Wykonawca nie dostarczy ktérejkolwiek z zagdanych uméw ubezpieczenia,
to Zamawiajacy bedzie mégt dokonac ubezpieczenia, ktére Wykonawca powinien byt zapewni¢. Koszty, ktére
Zamawiajacy poniesie optacajgc sktadki ubezpieczeniowe, bedzie modgt potraci¢é z wynagrodzen naleznych
Wykonawcy. Jezeli zadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze sie nie nalezy, Zamawiajacy bedzie mégt dochodzi¢
zwrotu poniesionych kosztodw na zaptate skfadek.

5. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2. Zwtoka z
tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robét

6. Zmiany warunkow ubezpieczenia mogg by¢ dokonane jedynie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
7.  Obie Strony bedg przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

8.  Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin zakonczenia robot okreslony w § 5 Wykonawca zobowigzany
jest bez dodatkowego wezwania dostosowac terminy obowigzywania odpowiednich uméw ubezpieczenia do
zmienionego terminu zakonczenia robot, z uwzglednieniem koniecznosci zachowania ciggtosci umoéw ubezpieczenia.
Projekty uméw ubezpieczenia Wykonawca dostarcza Zamawiajacemu do akceptacji przed uptywem okresu waznosci
zawartych juz umdw ubezpieczenia lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym

9.  Oryginaty anekséw przedtuzajgcych terminy umoéw ubezpieczeniowych, wniesionych w formie innej niz pieniezna,
nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu co najmniej na 7 dni przed uptywem okresu waznosci lub w innym terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym.

§16
DOPUSZCZALNE ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
1. Dopuszczalne zmiany postanowien umowy.

1) W zakresie terminu wykonania Umowy, wytacznie z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego
majgcych wptyw na wykonanie przedmiotu Umowy w nastepujacych przypadkach:

a) opdzinienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien, ekspertyz lub
innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, pomimo spetnienia przez
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b)

d)

f)

k)

n)

o)

p)

q)

s)

Wykonawce warunkoéw ich uzyskania, w tym przede wszystkim ztozenia przez Wykonawce prawidtowego i
kompletnego wniosku o ich wydanie;

koniecznosci uzyskania wyroku sgdu lub innego orzeczenia sadu albo organu administracji publicznej,
ktérego uzyskanie nie byto przewidziane w opisie przedmiotu zamoéwienia (ani w zadnym innym dokumencie
stanowigcym element dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego), a jest niezbedne
celem wykonania obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z Umowy;

wystgpienia osoéb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen osoéb trzecich, ktdre uniemozliwiajg
dalsze wykonanie przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen,
uzgodnien wydawanych przez organy administracji publicznej, a takze uzyskanie warunkéw
przytgczeniowych od gestordw sieci;

wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego lub administracyjnego uniemozliwiajagcego
wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci wstrzymujgce mozliwos¢ uzyskania
odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen,, ekspertyz Ilub innych aktéw
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy;

zmiany warunkéw technicznych gestoréw sieci, w szczegdlnosci sieci energetycznych, gazowych,
wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacje przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z
Umowy;

opoznienia gestoréw sieci w zakresie wydania warunkéw przytaczeniowych, pomimo spetnienia przez
Wykonawce wszystkich warunkéw ich otrzymania;

zwtoki Zamawiajgcego w akceptacji dokumentacji projektowe;j lub jej elementéw, co spowoduje opdznienie
Wykonawcy w realizacji dalszych zobowigzan wynikajgcych z Umowy;

wstrzymania przez Zamawiajgcego realizacji Umowy;

zwtoki Zamawiajgcego w przekazaniu Wykonawcy dokumentéw niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy, ktérych obowigzek przekazania Wykonawcy wynika z Umowy;

zmian obowigzujgcych przepiséw prawa wptywajacych na termin wykonania przedmiotu Umowy, w tym w
szczegoblnosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych,
uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy, ktérych uzyskanie nie byto konieczne na etapie sktadania ofert;

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére byto niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci. Za ,,site wyzszg” warunkujaca zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: pozar, powddz
i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, niekorzystne warunki atmosferyczne,
ogtoszenie zagrozenia stanu pandemicznego i ograniczenia w poruszaniu z niego wynikajace;

zaistnienia warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych w tym
przeprowadzanie proéb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw;

wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upowaznione podmioty do uzupetnienia opracowan
projektowych;

przekroczenia przez organy administracji publicznej przewidzianych przepisami prawa termindw trwania
procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach prawa, w tym w
kodeksie postepowania administracyjnego;

powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec lub sformutowan uzytych w umowie, ktérych nie
bedzie mozna usunaé w inny sposdb, a zmiana tresci umowy bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosci lub
niejasnosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony;

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamdwienia zaproponowanych
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany bedga korzystne dla Zamawiajacego;

nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia lub swiadczenia jednej lub obu Stron;

objecia zasobdw, twordw i sktadnikéw przyrody jedng z form przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody,
zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony;

odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsiewziecia zmiany formy jego ochrony;
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2)

3)

4)

5)

6)

2.

t) udzielenie przez Zamawiajacego innego zamowienia istotnie wptywajgcego na termin realizacji niniejszej
umowy,

W przypadkach okreslonych w ust. 1 Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Zamawiajagcego w terminie
zawitym 7 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu ww. sytuacji i jej wptywie na harmonogram, pod rygorem
wygasniecia roszczenia. Zamawiajacy jest zobowigzany do przedstawienia stanowiska w przedmiotowej sprawie w
terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia Wykonawcy

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1), termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakornczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

Na etapie realizacji Umowy Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany podmiotéw trzecich, o ktdrych mowa w art. 118
Ustawy Prawo zamowien publicznych, za pomoca, ktérych Wykonawca wykazat spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu. W takim przypadku zaproponowany nowy Podwykonawca, zobowigzany jest wykaza¢ spetnianie
warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
dotychczasowy Podwykonawca. Zmiana taka nie wymaga zawarcia Aneksu do Umowy

Zmiany osob funkcyjnych odpowiedzialnych za realizacje przedmiotu umowy mogg nastgpié¢ w przypadku:

a) zmiany oséb realizujgcych przedmiot umowy na inne legitymujgce sie co najmniej réwnowaznymi
uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo geologiczne i gérnicze lub w innych
ustawach, spetniajace warunki udziatu w postepowaniu;

b) zmiany oséb przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od ktérych wymagano
okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne legitymujace sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem
spetniajagcym warunki udziatu w postepowaniu.

Pozostate okolicznosci mogace skutkowaé mozliwoscig zmiany umowy:

a) w przypadku zaistnienia okolicznosci zwigzanymi z COVID-19 dopuszczalne zmiany postanowien umowy
dotycza w szczegdlnosci:

aa) zmiany terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej
czesci,

ab) zmiany sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robot budowlanych,
ac) zmiany zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajgca jej zmiane wynagrodzenia wykonawcy

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej
umowy;

b)  wystgpienie omyitki rachunkowej lub pisarskiej;
c¢) zmiana prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT;

d) zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw na realizacje przedmiotu
zamdwienia;

e) formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w zakresie zgodnym z przepisami Ustawy;
f) zastgpienie Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamoéwienia nowym Wykonawca gdy:

—  w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potaczenia,
podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu,
nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian
umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy, lub

— w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcéw, w
przypadku, o ktéorym mowa w art. 465 ust. 1 Ustawy;

g) w przypadkach i na zasadach, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3) i 4) Ustawy.
Procedura zgtaszania zmiany

1) Umowa moze zosta¢ zmieniona w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 lub jezeli zmiana jest
dopuszczalna na podstawie przepiséw Ustawy.
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2)

3)

4)

5)

6)

Kazda ze Stron Umowy moze zawnioskowa¢ o jej zmiane. W celu dokonania zmiany Umowy Strona o to
whnioskujaca zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia
okolicznosci bedacych podstawg zmiany.

Whiosek o zmiane Umowy powinien zawiera¢ co najmniej:
a) zakres proponowanej zmiany,
b)  opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,

c) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajaca z przepiséw Ustawy lub postanowien
Umowy,

d) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmiany
Umowy.

Dowodami, o ktérych mowa w pkt 3) lit. d powyzej, sg wszelkie dokumenty, ktore uzasadniajg dokonanie
proponowanej zmiany, w tym w szczegdlnosci:

a)  w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy:

- orzeczenie sgdu powszechnego lub administracyjnego, a takie decyzja organu administracji
publicznej skutkujgce koniecznoscia dokonania zmiany przedmiotu Umowy

- dokument potwierdzajacy wady lub niescistosci opisu przedmiotu zamdwienia,

- analiza rynku potwierdzajgca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatéw, surowcow,
produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy,

- dokument potwierdzajgcy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatow, surowcow, produktow lub
sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, taki jak w szczegdlnosci oferty lub korespondencja z
podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawcg, ustugodawcg),

- dokument potwierdzajgcy zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiajgcego lub grupy
kapitatowej, do ktdrej nalezy,

b)  w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy lub poszczegdlnych swiadczen:

- whiosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz z orzeczeniem, decyzjg
organu lub urzedowa notatka stuzbowg, lub innym dokumentem okreslajagcym szczegdlne wymogi
dotyczace realizacji umowy (np. wytyczne gestoréw sieci), ktére potwierdzajg wystgpienie
opodznienia,

- dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen osoéb trzecich wptywajacych na termin
realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

- orzeczenie sgdu powszechnego lub administracyjnego, a takie decyzja organu administracji
publicznej skutkujgce wstrzymaniem realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

- raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktérym wystgpity warunki atmosferyczne skutkujgce
opodznieniem realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

- dokument potwierdzajgcy wystgpienie opdznien w realizacji innych przedsiewzie¢, ktére wptywaja
na termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

- dokument potwierdzajacy wystgpienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidzie¢ przed
zawarciem Umowy, a ktore wptywajg na termin wykonania Umowy lub poszczegélnych swiadczen,

- dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wptyw na termin wykonania
Umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

Strona wnioskujgca o zmiane terminu wykonania Umowy lub poszczegdlnych swiadczen zobowigzana jest do
wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okolicznosci — uprawniajace do dokonania zmiany — dochowanie
pierwotnego terminu jest niemozliwe.

W przypadku ztozenia wniosku o zmiane druga Strona jest zobowigzana w terminie 7 dni od dnia otrzymania
whniosku do ustosunkowania sie do niego. Przede wszystkim druga Strona moze: zaakceptowac wniosek o
zmiane,

a) zaakceptowac wniosek o zmiane,
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b) wezwac Strone wnioskujgcg o zmiane do uzupetnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych
wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,

c¢)  zaproponowad podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,
d) odrzuci¢ wniosek o zmiane. Odrzucenie wniosku o zmiane powinno zawiera¢ uzasadnienie.
7)  Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8) Z negocjacji tresci zmiany umowy Strony sporzadzajg notatke przedstawiajacg przebieg spotkania i jego
ustalenia.

9) W przypadku sporu pomiedzy Stronami co do tresci wniosku o zmiane lub zasadnosci jej dokonania — w
szczegblnosci w odniesieniu do wptywu okolicznosci bedacych podstawg do zmiany na realizacje Umowy —
Strony mogg powotac eksperta lub zespot ekspertow w celu uzyskania niezaleznej opinii na temat spornych
zagadnien. Ekspert lub zespét ekspertéw jest powotywany za zgodg Zamawiajgcego i Wykonawcy. Koszt opinii
eksperta lub zespotu ekspertdw ponosi Strona wnioskujgca o zmiane, chyba ze z tresci opinii wynika¢ bedzie
jednoznacznie, ze stanowisko Strony wnioskujacej o zmiane umowy byto prawidtowe — w takim przypadku
koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty zwigzane z opinig eksperta lub zespotu ekspertéw nie uprawniajg do
zmiany wynagrodzenia Umowy

§17
PODWYKONAWSTWO

1.  Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej Umowy:
........................................................................................................................ , a Podwykonawcom powierzy wykonanie
nastepujacych czesci robdt budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy:

) e e et et bbb st e bbb she e beb et sasebebabeb e s eae eheneabeb et ahe ehesbabeteessasere e beresaae et s (cze$¢ zamodwienia),
= NAZWA POUWYKONGWEY: .oiveiierireeecreeietieseestesatesasseseesesesaesasssessesssssesasessesaesensesessssenssnees (jezeli jest juz znana);

o) U U RO (czes¢ zamowienia),
= NAZWA POAWYKONGWEY: oottt ettt ev s sttt ettt ess s ere s ss st sesanis (jezeli jest juz znana);

€)  eteere e sttt she et r et ebe st e s e b eae e ehe e beb et eaeeheeaAeR et ere eheneRbeberseaeeheeabesaneaeerenenneraeene et nn (czes¢ zamowienia),
= NAZWA POUWYKONAWEY: .eoveeierieeeeereeietteseeetesatesaeseseesesesassssssnessesssssssaseesesaessnsesessssesssnees (jezeli jest juz znana).

2.  Zgodnie z ofertg Wykonawcy, podmiot/y udostepniajgcy/e zasoby, tj.:

8) e ettt s et e bbb et aae b shbebaes et et shaeabessas b shaReR e s sasebe st beRbesbes et shntabessesaaeeheasabebeaseheseensa bt as et sreane
bedzie uczestniczyt w wykonywaniu zamdwienia w nastepujgcym zakresi€: .......cceveeveeeceverereereresieverereesennns

) e etk bt £s et ek ek R e ek b bt e £e et eea e ek Sh ek eh et a4 et e en £ een e H et e en £ sk et b b et e et eae et et et etn
bedzie uczestniczyt w wykonywaniu zaméwienia w nastepujacym zakresie: ........cevevevecevnrerescereeveierereeennns

€) ettt et er et eb e b ete st R b b st b eheea bR eseaeeheneebekaaseRe R AeabeReas et eheneabesarsaReeaeabeRerseaeeheReRbesaesebeehesenbaesensebenententes

bedzie uczestniczyt w wykonywaniu zaméwienia w nastepujgcym zakresSie: ......cccveeveeeessceerereeeeseeveverereenes

3. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo. Jezeli zmiana albo
rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.
1710 z poézn. zm.), w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamédwienia.

4. W przypadku zamdéwien na roboty budowlane, ktére maja by¢ wykonane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu
nadzorowi zamawiajgcego, zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca
podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty budowlane,
jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na
temat nowych podwykonawcéw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

lub ustug.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowiagzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowiagzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajacym a wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoéwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z pkt 5.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w pkt 8 do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za
zgodnosé z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w pkt 10.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w pkt 11 do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

W przypadku uméw, ktérych przedmiotem s3g roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w dokumentach zamowienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 7,
zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 7-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku uméw, ktdérych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptfaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 17, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

32.

2.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie, pisemnie,
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W
uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z
realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez zamawiajacego, zamawiajgcy
moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy potrgca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowic¢ podstawe
do odstgpienia od umowy.

Przed wyptatg wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczenie (lub dowody potwierdzajace
zaptate) podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw, iz naleznosci zwigzane z realizacjg zamdwienia (badz jego
czesci), zostaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokosci
oraz w terminie.

W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziatu Podwykonawcéw, Wykonawca przed wyptata wynagrodzenia,
ztozy oswiadczenie w tym zakresie.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkéw
wynikajacych z umowy z Zamawiajgcym i obowigzujgcych przepiséw prawa.

W przypadku otrzymania przez  Zamawiajacego informacji, iz  Wykonawca nie  zaptacit
Podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiajgcy bedzie miat prawo do powstrzymania sie z
ptatnoscia wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjasnienia tej okolicznosci.

Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Zamawiajacy ma prawo dokonac¢ potracenia naliczonych kar umownych z jakiejkolwiek naleznosci przystugujacej
Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia umownego naleznego Wykonawcy.

Jezeli wysokos$¢ szkody przewyiszy wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, Zamawiajacy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedace nastepstwem nienalezytego wykonania
Zamdwienia i zobowigzuje sie pokry¢ je w petnej wysokosci.

§18
INFORMACIJE POUFNE

Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem Umowy bedg traktowane
jako poufne. Wykonawce zobowigzuje sie do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest
zobowigzany do kontroli przestrzegania zobowigzania do zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie
osoby zatrudnione przez Wykonawce.

Do informacji poufnych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza sie:
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1) informacji powszechnie dostepnych i informacji publicznych;

2) informacji opracowanych przez Wykonawce lub bedacych w jego posiadaniu przed zawarciem niniejszej
Umowy, o ile na mocy wczesniejszych porozumien lub umoéw zawartych przez Wykonawce nie zostaty one
okreslone jako zastrzezone lub poufne badz tajne lub $cisle tajne;

3) informacji uzyskanych przez Wykonawce w zwigzku z pracami realizowanymi dla innych klientéw, o ile na mocy
wczesniejszych porozumien lub umoéw zawartych przez Wykonawce nie zostaty okreslone jako poufne badz
zastrzezone, tajne lub $cisle tajne.

3.  Zastrzezenie tajemnicy, o ktérej mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, ktérych ujawnienie jest wymagane przepisami
obowigzujacego prawa, w tym miedzy innymi orzeczeniami sagdu lub organu wtadzy publiczne;j.

4.  Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiatéw i dokumentéw oraz przekazanie ich
oryginatéw Zamawiajgcemu niezwtocznie po zakornczeniu trwania Umowy.

5. Informacje niestanowigce informacji poufnych w rozumieniu niniejszej Umowy moga by¢ ujawniane publicznie
jedynie za wyrazong wprost zgodg Zamawiajgcego i w sposdb okreslony przez Zamawiajacego.

6. Powierzenie przetwarzania danych osobowych reguluje osobna umowa o powierzenie danych osobowych
stanowigca zatacznik do niniejszej umowy.

7. Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzuje sie zapewni¢ przetwarzanie danych osobowych zgodnie z powszechnie
obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

8. Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych w zwigzku z zawarciem i wykonaniem umowy zawarta
zostata w Ogtoszeniu o zamoéwieniu i Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia.

9.  Wykonawca zobowigzuje sie do wypetnienia obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 oraz art. 14 RODO,
o ktdrym mowa w ust. 8 wobec 0sdb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w
celu zawarcia i wykonania umowy bedacej wynikiem prowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego oraz zobowigzuje sie do wypetnienia go niezwtocznie w przypadku zmiany lub rozszerzenia liczby oséb,
o ktorych mowa powyzej.

§19
INFORMACJA W ZAKRESIE WPLYWU NA REALIZACJE ZAMOWIENIA OKOLICZNOSCI ZWIAZANYCH Z COVID 19

Informacja dotyczqca okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID — 19 stosownie do tresci Ustawy z dnia 2 marca 2020
r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb
zakaZnych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z pézn. zm.).

1. Strony umowy w sprawie zamdwienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo
zamowien publicznych, niezwtocznie, wzajemnie informuja sie o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystapieniem
COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki wptyw wystapit lub moze wystgpi¢. Strony umowy
potwierdzajg ten wptyw dotgczajgc do informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty,
ktére mogg dotyczy¢ w szczegolnosci:

1) nieobecnosci pracownikow lub oséb swiadczgcych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek
pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji zamdwienia;

2)  decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego upowaznienia panstwowego
wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19, naktadajgcych na
wykonawce obowigzek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen lub decyzji wydanych przez wojewoddw, ministra wiasciwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady
Ministrow zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11 ust. 1-3 Ustawy z dnia 02 marca
2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-
19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U. 2020 poz. 1842 ze zm.);

4)  wstrzymania dostaw produktéw, komponentdw produktu lub materiatéw, trudnosci w dostepie do sprzetu lub
trudnosci w realizacji ustug transportowych;
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4a.

10.

5) innych okolicznosci, ktore uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwos¢ wykonania umowy;

6) okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, w zakresie w jakim dotycza one podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

W przypadku wykonawcédw majacych siedzibe lub wykonujgcych dziatalno$é¢ zwigzang z realizacja umowy poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-5, sktada sie dokumenty
wydane przez odpowiednie instytucje w tych krajach lub oswiadczenia tych wykonawcéw.

Kazda ze Stron umowy, o ktérej mowa w ust. 1, moze zadac przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub
dokumentéw potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie
przedmiotowej umowy.

Strona umowy, o ktérej mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentoéw, o ktérych mowa w
ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko, wraz z
uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli Strona
umowy otrzymata kolejne oswiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w ust. 1,
wplywajg na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w uzgodnieniu z Wykonawcg dokonuje zmiany
umowy, o ktérej mowa w art. art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych,
w szczegolnosci przez:

1)  zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej czesci,
2)  zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robdt budowlanych,
3) zmiane zakresu Swiadczenia Wykonawcy i odpowiadajgcy jej zmiane wynagrodzenia Wykonawcy

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej
umowy .

W przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktdrych mowa w ust. 1, moga
wptyna¢ na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w ust. 1, zamawiajacy, w uzgodnieniu z wykonawca, moze
dokona¢ zmiany umowy zgodnie z ust. 4.

Jezeli umowa w sprawie zamowienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej ksztattujgce sytuacje
wykonawcy, niz wynikatoby to z ust. 4, do zmiany umowy stosuje sie te postanowienia, z zastrzezeniem, ze
okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w ust. 1, nie moga stanowi¢ samodzielnej podstawy
do wykonania umownego prawa odstgpienia od umowy.

Jezeli umowa w sprawie zamdwienia publicznego zawiera postanowienia dotyczgce kar umownych lub odszkodowan
z tytutu odpowiedzialnosci za jej niewykonanie lub nienalezyte wykonanie z powodu oznaczonych okolicznosci,
Strona umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w stanowisku, o ktéorym mowa w ust. 3, przedstawia wptyw okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wptyw okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem
COVID-19, na zasadnos¢ ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowan, lub ich wysokos¢.

Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznos$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, mogg wptynaé
lub wptywaja na nalezyte wykonanie taczacej ich umowy, ktéra jest zwigzana z wykonaniem zamédwienia publicznego
lub jego czesci, uzgadniajg odpowiednig zmiane tej umowy, w szczegdlnosci mogg zmienié termin wykonania umowy
lub jej czesci, czasowo zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposéb wykonywania umowy lub zmienié
zakres wzajemnych swiadczen.

W przypadku dokonania zmiany umowy, o ktérej mowa w ust. 1, jezeli zmiana ta obejmuje cze$¢ zamdwienia
powierzong do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniajg odpowiednig zmiane tgczacej
ich umowy, w sposdb zapewniajacy, ze warunki wykonania tej umowy przez podwykonawce nie bedg mniej
korzystne niz warunki wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 1, zmienionej zgodnie z ust. 4.

Przepisy ust. 7 i 8 stosuje sie do umowy zawartej miedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca.

W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz zwigzanych z nimi ograniczen
W przemieszczaniu sie, umowy w sprawie zamdwienia publicznego zawierane sg pod rygorem niewaznosci w formie
pisemnej, albo za zgodg zamawiajgcego w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
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§20
WYMAGANIA ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCE LUB PODWYKONAWCE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Zamawiajacy stosownie do tresci art. 95 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z
2022r. poz. 1710 z pdZn. zm.) wymaga realizacji zamdwienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane przez zamawiajacego czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze czynnosci zwigzane z realizacjg zamoéwienia polegajace na wykonaniu:
1)  robot przygotowawczych,
2)  robdt rozbiérkowych,
3)  robdt ziemnych,
4)  zbrojarskich,
5)  betoniarskich,
6) montazowych
7) izolacyjnych,
8) robdt odwodnieniowych,
9) robdt w zakresie podbudoéw i nawierzchni,
10) robdt wykonczeniowych.

beda wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

3. Wymodg wykonywania czynnosci zwigzanych z realizacjg zamdwienia przez osoby na podstawie stosunku pracy w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy nie dotyczy miedzy innymi Kierownika
budowy, geodety wykonujgcego obstuge geodezyjng, oraz innych osdb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. Wymadg nie dotyczy réwniez osob
fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza (samozatrudnienie), ktére wszystkie czynnosci wskazane przez
Zamawiajacego (jako podlegajace zatrudnieniu na umowe o prace) wykonuje samodzielnie.

4. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu Wykaz oséb skierowanych do realizacji
zamoOwienia w ramach zamdwienia, z ramienia Wykonawcy i Podwykonawcy o ile sg znani. Wykaz zawiera¢ bedzie
liczbe osdb, ktére bedg wykonywaty czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2, imiona i nazwiska tych oséb, rodzaj tych
czynnosci, rodzaj umowy o prace, date zawarcia umowy oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. W przypadku realizacji zamdwienia przez nowych Podwykonawcéw wykaz,
o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca przedktada przez rozpoczeciem przez nich ich zadan wynikajacych
z umoéw podwykonawczych.

5.  Zmiana wykazu oséb, o ktérych mowa w ust. 4 nie wymaga aneksu do umowy — Wykonawca przedstawia korekte tej
listy do wiadomosci Zamawiajacego.

6. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy lub Podwykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich
oceny,

2)  zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

7. W trakcie realizacji zamdwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie i
zakresie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia.
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8.

10.

11.

12.

13.

W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, Zamawiajagcemu
przystuguje mozliwos¢ zgdania w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2)  oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4)  innych dokumentéw

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

Strony ustalajg, ze w przedmiotowym postepowaniu, wraz fakturg oraz na koniec kazdego okresu rozliczeniowego
Wykonawca ztozy oswiadczenie w formie pisemnej, odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy, ze osoby, ktdre
wykonywaty czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2 byly zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace. Oswiadczenie zawieraé bedzie liczbe oséb, ktore wykonywaty te czynnosci, imiona i
nazwiska tych osdb, rodzaj tych czynnosci, rodzaj umowy o prace, date zawarcia umowy oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Strony ustalajg rowniez, ze w przedmiotowym postepowaniu na kazde zgdanie Zamawiajgcego, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego nie krotszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozyc
Zamawiajgcemu:

1) oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 9,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy
oswiadczenie, o ktérym mowa w pkt. 1 Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym
zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 0sdb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przeptywu (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz Ustawy
z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781 z pdzn. zm.) (tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikdw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkédw pracownika powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8 — 10 w terminie okreslonym w umowie,
bedzie traktowane jako niespetnienie obowigzku zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci na podstawie umowy o
prace, o ktérym mowa w ust. 1.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
wykonawce kary umownej za kazdg ujawniong osobe (pracownika), ktéra wykonuje prace niezgodnie z wymogami
Kodeksu Pracy i Zamawiajgcego, w wysokosci 1 000,00zt. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajgcego terminie zadanych przez zamawiajagcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci. Powtarzajace sie naruszenie obowigzkdw wynikajacych z wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci Zamawiajagcemu moze
stanowié podstawe do odstgpienia od umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwracic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa Inspekcje Pracy.

§21
PRAWA AUTORSKIE

W ramach wynagrodzenia okreslonego w niniejszej umowie, Wykonawca:
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1)

2)

przenosi na Zamawiajgcego, a Zamawiajacy przyjmuje autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw w
rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy (w szczegolnosci takich jak: projekty, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji umowy oraz broszury), zwanych dalej
,utworami"

zezwala Zamawiajacemu na korzystanie z opracowan utwordw oraz ich przerébek oraz na rozporzadzanie tymi
opracowaniami wraz z przerébkami - tj. udziela zamawiajgcemu praw zaleznych.

2.  Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje;

1)
2)

z chwilg faktycznego wydania poszczegdlnych czesci przedmiotu umowy Zamawiajacemu, oraz
bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujgcych pél eksploatacji:

a) uzytkowania utwordw na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek oséb
trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego,

b)  utrwalenie utworéw na wszelkich rodzajach nosnikdéw, a w szczegdlnosci na nosnikach video, tasmie
Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych
do zapisu cyfrowego (np. CD,DVD, Biue-ray, pendrive, itd.),

c)  zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technika magnetyczna na kasetach
video, $wiattoczutg i cyfrowa, techniky zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikow
dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym
technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowg,

d) wprowadzania utworéw "do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do
sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

e) wyswietlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

f) nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomoca wizji albo fonii przewodowej i
bezprzewodowej przez stacje naziemng,

g) nadawanie za posrednictwem satelity,

h)  reemisja,

i) wymiana, na ktérych utwér utrwalono,

j) wykorzystanie w utworach multimedialnych,

k)  wykorzystywanie catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,
1) wprowadzanie zmian, skrétéw,

m) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,

n) publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mdégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie
przez niego wybranym.

3.  Rownoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajgcy nabywa wiasnos¢ wszystkich
egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

Wykonawca zobowiazuje sie, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o

prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz., 1231 ze zm.) i nie naruszy praw majatkowych
0s6b trzecich, a utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

§22
WYMAGANIA W ZAKRESIE ELEKTROMOBILNOSCI

1. Zagadnienia ogdlne:

1)

Stosownie do art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.].
Dz.U. z 2022r. poz. 1083 z pézn. zm.): ,Jednostka samorzadu terytorialnego, o ktérej mowa w art. 35 ust. 2, od
dnia 1 stycznia 2022r. wykonuje, zleca lub powierza wykonywanie zadan publicznych, o ktérych mowa w art.
35 ust. 2 pkt 1, podmiotom, ktdrych taczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. —
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Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania publicznego wynosi co najmniej 10%.
Przepisu nie stosuje sie do zlecania lub powierzania wykonania zadania publicznego publicznego, do ktérego
nie stosuje sie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo zamowien publicznych, oraz do wykonywania, zlecania
lub powierzania zadan publicznych dotyczacych letniego i zimowego utrzymania drég polegajacego na
mechanicznej metodzie oczyszczania jezdni ulic, w szczegdlnosci zamiataniu zmywaniu oraz zapobieganiu i
zwalczaniu $liskosci zimowej, w tym gotoledzi i usuwaniu $niegu”.

2)  Stosownie do art. 36a ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U.
z 2022r. poz. 1083 z pdzn. zm.): ,,Udziat pojazdow, o ktérym mowa w art. 34-36, art. 68 i art. 68a, oblicza sie,
stosujac zasade, zgodnie z ktérg wielkos¢ tego udziatu ponizej 0,5 zaokragla sie w dét, a wielkos¢ tego udziatu
0,5 i powyzej zaokragla sie w goére”.

3)  Przez pojazd silnikowy rozumie sie stosownie do art. 2 pkt.32) ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu
drogowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 988 z pdin. zm.) pojazd wyposazony w silnik, z wyjatkiem motoroweru,
pojazdu szynowego, roweru, wézka rowerowego, hulajnogi elektrycznej, urzadzenia transportu osobistego i
wdzka inwalidzkiego;

4)  Przez pojazdy samochodowe rozumie sie stosownie do art. 2 pkt.33) ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo
o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 988 z pdin. zm.) pojazd silnikowy, ktérego konstrukcja umozliwia
jazde z predkoscia przekraczajacg 25 km/h; okreslenie to nie obejmuje ciggnika rolniczego.

5) Przez pojazdy elektryczne rozumie sie stosownie do art. 2 pkt. 12) ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1083 z pdzn. zm.) pojazdy samochodowe
w rozumieniu art. 2 pkt 33) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym wykorzystujace do
napedu wytacznie energie elektryczng akumulowang przez podtgczenie do zewnetrznego zrddta zasilania.

6) Przez pojazdy napedzane gazem ziemnym rozumie sie stosownie do art. 2 pkt. 14) ustawy z dnia 11 stycznia
2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1083 z pdin. zm.) pojazdy
samochodowe w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
wykorzystujgce do napedu sprezony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzacy z
biometanu oraz posiadajacy:

a)  silnik jednopaliwowy albo

b) silnik dwupaliwowy typu 1A, ktéry pracuje w czesci goracej cyklu testu dynamicznego ze Srednim
wskaznikiem zuzycia gazu nie nizszym niz 90% oraz ktéry na biegu jalowym nie zuzywa wytacznie oleju
napedowego i nie posiada trybu pracy silnika zasilanego wytgcznie olejem napedowym w innym trybie
pracy pojazdu niz serwisowy lub awaryjny wystepujgcym w fabrycznej instalacji gazowej, z ktéra
homologowany jest pojazd albo, w przypadku silnika o zaptonie iskrowym, ktéry posiada awaryjny zbiornik
benzyny silnikowej o pojemnosci nie wiekszej niz 15 litréw.

2. Oswiadczenie w sprawie obowigzku wykorzystania pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym na poziomie wymaganym przez przepisy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych Wykonawca sktada:

1) przedrozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy — najpdzniej w dniu rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy;

2)  w trakcie realizacji zadania publicznego bedacego przedmiotem niniejszej umowy, do sktadanej przez siebie
faktury czesciowej za realizacje czesci zadania publicznego — jezeli dotyczy — najpdzniej w dniu sktadanej przez
siebie faktury;

3) nakazde zgdanie Zamawiajgcego — w terminie 3dni od otrzymania zagdania Zamawiajgcego;

4)  do sktadanej przez siebie faktury koricowej za realizacje zadania publicznego bedacego przedmiotem umowy
—najpdzniej w dniu sktadanej przez siebie faktury.

3.  Brak ztozenia przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy, w terminie przewidzianym na jego ztozenie,
pisemnego oswiadczenia w sprawie obowigzku wykorzystania pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym bedzie skutkowato brakiem mozliwosci rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy, wiacznie z
naliczeniem kar umownych.

4.  Brakztozenia wraz ze sktadang fakturg czesciowga —jezeli dotyczy lub koricowg za realizacje czesci zadania publicznego
lub zadania publicznego bedacego przedmiotem umowy, w terminie przewidzianym na jego ztozenie, pisemnego
oswiadczenia w sprawie obowigzku wykorzystania pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym bedzie skutkowato naliczeniem ponownego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia brakujacego
oswiadczenia, wtgcznie z naliczeniem kar umownych.
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5.  Brak ztozenia na kazde zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym na jego ztozenie, pisemnego oswiadczenia
w sprawie obowigzku wykorzystania pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym bedzie
skutkowato z naliczeniem kar umownych.

6. Brak ztozenia, w terminie przewidzianym na jego ztozenie, pisemnego oswiadczenia w sprawie obowigzku
wykorzystania pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym w wyznaczonych terminach
traktowany jest przez Zamawiajgcego jako brak potwierdzenia spetnienia wymogu ustawy z dnia 11 stycznia 2018r.
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1083 z pdzn. zm.).

7. W przypadku niewywigzywania sie przez Wykonawce z wymogu ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1083 z pdzn. zm.), tj. wykorzystania pojazdéw elektrycznych lub
pojazdéw napedzanych gazem ziemnym przy wykonywaniu niniejszego zadania publicznego, Zamawiajacy wzywa
pisemnie Wykonawce do zmiany sposobu realizacji przedmiotowej umowy.

8. W przypadku, gdy taka zmiana nie nastgpi w ciggu 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania
Zamawiajacego oraz nie zostanie ona potwierdzona stosownym os$wiadczeniem Wykonawcy co do dokonania takiej
zmiany, Zamawiajgcy moze uzna¢ umowe za nienalezycie wykonywang, co uprawniac go bedzie do zastosowania
sankcji w postaci mozliwosci odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy, w tym naliczenia z
tego tytutu kar umownych.

§23
SPORY

1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy Strony zobowigzujq sie wyczerpac¢ droge postepowania
ugodowego, kierujac swoje roszczenie do Strony przeciwne;.

2.  Kazda ze Stron zobowigzana jest do ustosunkowania sie w formie pisemnej do roszczenia w ciggu 7 dni od chwili
zgtoszenia roszczenia.

3.  Wszelkie spory mogace powstac podczas lub w zwigzku z zawarciem, waznoscig, wykonywaniem lub odstgpieniem
od niniejszej umowy Strony poddajg pod rozstrzygniecie:

—  Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Krucza 36/Wspdlna 6, 00-522
Warszawa, wybranym mediatorom albo osobom prowadzgcym inne polubowne rozwigzania sporu.

4. Spory, o ktérych mowa w ust. 3 dotyczaca relacji z Wykonawcg o roszczenie cywilnoprawne w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne mediacji lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Przy rozstrzyganiu sporu Strony korzysta¢ beda z Regulaminu Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Jezeli Strona odmowi uznania roszczenia, nie udzieli odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 2
lub nie wyrazi zgody na mediacje, albo od mediacji odstapi, to spér bedzie rozstrzygany przez Sad Powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego. Sad ten bedzie rozstrzygat tez spory, w ktérych zawarcie ugody jest
niedopuszczalne.

§24
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje sie przepisy:
1) Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z pdézn. zm.),
2) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351z péZn. zm.),
3) Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z pézn. zm.),
4) Kodeksu Cywilnego.
2. Zatgcznikami do niniejszej umowy s3a:
1)  Wzdr Oswiadczenia Wykonawczy o nr rachunku bankowego.

2)  Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
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3)
4)
5)
6)
7)

8)

Wzér Wykazu podmiotow, ktére wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury.
Wzér oswiadczenia, o wykonaniu zamoéwienia samodzielnie.

Wzér Oswiadczenia Podwykonawcy dotyczace roszczen finansowych wobec Wykonawcy — firmy.
Wzér Oswiadczenia dotyczacy zatrudnienia.

Wzér Oswiadczenia w sprawie obowigzku wykorzystania pojazdéw elektrycznych (sktadanego przed
podpisaniem umowy).

Wzér Oswiadczenia w sprawie obowigzku wykorzystania pojazdéw elektrycznych (sktadanego przed
rozpoczeciem realizacji zadania publicznego objetego umowa; do faktury czesciowej lub koricowej; na zadanie
Zamawiajacego.

3. Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla:

1)
2)

Wykonawcy,

Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Kontrasygnata
Skarbnika Powiatu
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Zatgcznik nr 1 do projektowanych postanowien umowy - Oswiadczenie Wykonawczy o nr rachunku bankowego

WYKONAWCA:
(petna nazwa/firma, adres)

NIP/PESEL,

KRS/CEIDG

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko)
Oswiadczenie
Wykonawcy o numerze rachunku bankowego

wiasciwym do rozliczenia umowy nr z dnia

Ja (My) nizej podpisany(ni)

dziatajgc w imieniu i na rzecz

(Nazwa i adres Wykonawcy )

oswiadczam, ze nr rachunku bankowego

w banku jest wtasciwy do realizacji naleznosci w zwigzku z umowg dotyczacy zadania pn.:
Podpisano:
dn. r
(Miejscowosé, data) Podpis(y) osoby(oséb) upowaznionej(ych)
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Zatgcznik nr 2 do projektowanych postanowien umowy — Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych

UMOWA
O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w dniu w (dalej - ,,Umowa o powierzenie") pomiedzy:

Powiatem Sokdlskim, ul. Marszatka J. Pitsudskiego 8, 16-100 Sokotka, NIP 545-181-63-73

w imieniu i na rzecz ktérego dziata

Powiatowy Zarzad Drég w Sokodtce, 16-100 Sokdtka, ul. Torowa 12, REGON 050667308

tel. 857118909 faks 857112229 e-mail: biuro@pzd.sokolka.com
zwanym dalej ,Administratorem Danych" reprezentowanym przez:

Grzegorz Pul — Dyrektor PZD Sokdtka

a

, (Wykonawca, adres, NIP, REGON)
Tel. , faks e-mail ,
zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawca", reprezentowanym przez: facznie zwane

»,Stronami", o nastepujacej tresci:

§1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1. W celu wykonania umowy Nr z dnia (dalej - ,Umowa") zawartej

pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg, Administrator Danych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych
osobowych w trybie art. 28 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE", dalej ,,rozporzadzenie",

2. Przetwarzanie danych przez Wykonawce obejmuje dane osobowe pracownikdéw, witascicieli nieruchomosci, osob
zawartych w dokumentacji przetargowej, dokumentacji projektowej i decyzjach administracyjnych w zakresie:
imienia, nazwiska, dane o wyksztatceniu, nr telefonu, adresu e-mail.

3. Wykonawca jest uprawniony do wykonywania, w szczegdlnosci takich operacji na powyzszych danych osobowych
jak: zbieranie, utrwalanie, usuwanie, opracowywanie, organizowanie, porzadkowanie, adoptowanie Ilub
modyfikowanie, pobieranie, przeglagdanie, ujawnianie przez przestanie, niszczenie, przechowywanie.

Przetwarzanie przez Wykonawce powierzonych danych osobowych bedzie trwato w okresie realizacji Umowy.

5.  Wykonawca zobowiazuje sie do przetwarzania powierzonych danych osobowych wytgcznie w celu i zakresie oraz w
sSposob i przez czas okreslony w ust. 1 - 4 powyze;j.

6. Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie przetwarzat powierzonych danych osobowych w panstwie trzecim, tj. w
panstwie nienalezacym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§2
Zasady przetwarzania powierzonych danych osobowych

1.  Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie czynnosci wynikajace z Umowy o powierzenie i przepisow o ochronie
danych osobowych z najwyzszg starannoscig.

2. W przypadku wystgpienia zagrozen mogacych mie¢ wptyw na odpowiedzialnos¢ Administratora Danych za
przetwarzanie powierzonych danych osobowych, Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie podjaé¢ dziatania w celu
ich usuniecia oraz natychmiast zawiadomi¢ o nich Administratora Danych.

3.  Administrator Danych wyraza zgode na ewentualne dalsze powierzenie przez Wykonawce innemu podmiotowi
przetwarzajgcemu przetwarzania danych osobowych, ktérych Administratorem jest Powiatowy Zarzgd Drég w
Sokdtce. Moze to nastgpic¢ na podstawie pisemnej umowy, na mocy ktérej zostang natozone te same obowigzki jak
w niniejszej Umowie o powierzenie. O zamiarze dalszego powierzenia Wykonawca kazdorazowo poinformuje
Administratora Danych.
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Znak sprawy: PZD/WD-Bi/4112/10/2022

Nazwa zamdwienia: Rozbudowa i przebudowa drog 1249B, 1405B i 14208 oraz obiektow inZynierskich w Powiecie Sokdlskim na
terenie Gmin Korycin, Nowy Dwor i Sidra.

Czes¢ 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwdér — Kudrawka — Siderka — Sidra wraz z wykonaniem obiektu
inzynierskiego k/m Siderka na terenie Gmin Nowy Dwdr i Sidra w Powiecie Sokdlskim.

W przypadku niewyrazenia przez Administratora Danych sprzeciwu w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania
informacji przez Administratora Danych umowa moze zosta¢ zawarta. Po zawarciu umowy Wykonawca jest
zobowigzany poinformowaé o tym fakcie Administratora Danych podajac dane podmiotu, ktéremu powierzyt
przetwarzanie danych. W przypadku nie wywigzania sie przez inny podmiot przetwarzajacy ze spoczywajacych na
nim obowigzkdw ochrony danych osobowych, petng odpowiedzialnos¢ wobec Administratora Danych za ich
wypetnienie ponosi Wykonawca.

§3
Zabezpieczenie powierzonych danych osobowych
1.  Wykonawca zapewnia, ze wdrozy odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne by przetwarzanie spetniato wymogi
okreslone w obowigzujacych przepisach prawa i chronito prawa oséb, ktérych dane dotycza.
2. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:
1) przetwarzania danych wytacznie na udokumentowane polecenie Administratora Danych; za udokumentowane
polecenie uznaje sie zadania natozone na Wykonawce w Umowie,
2) podjecia wszelkich srodkéow aby zapewni¢ bezpieczenstwo przetwarzania danych osobowych zgodnie z
wymogami natozonymi na mocy art. 32 rozporzadzenia,
3) dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyfacznie oséb posiadajacych wydane przez niego
upowaznienie i zapoznanych przez niego z przepisami o ochronie danych osobowych,
4)  zapewnienia aby osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zobowigzaty sie do zachowania
danych osobowych w tajemnicy,
5) pomagania Administratorowi Danych poprzez odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne wywigzywac sie z
obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg, w zakresie wykonywania jej praw okreslonych
w rozdziale Il a takze z obowigzkdw okreslonych w art. 32-36 rozporzadzenia,
6) udostepniania Administratorowi Danych wszelkich informacji niezbednych do wykazania spetnienia
obowigzkow okreslonych w art. 28 rozporzadzenia,
7)  prowadzenia rejestru kategorii czynnosci przetwarzania, o ktérym mowa w art. 30 ust. 2 rozporzadzenia, jezeli
jest wymagane na mocy rozporzadzenia.
3. Wykonawca zobowigzuje sie bez zbednej zwtoki zgtosi¢ Administratorowi Danych:
1) stwierdzenie naruszenia ochrony danych osobowych, zawierajgce co najmniej informacje, o ktdrych mowa w
art. 33 ust. 3 rozporzadzenia,
2) otrzymanie zadania od osoby, ktérej dane przetwarza, w zakresie przetwarzania dotyczacych jej danych
osobowych,
3)  wszczecie u Wykonawcy, przez organ wtasciwy ds. ochrony danych osobowych, kontroli sposobu przetwarzania
powierzonych danych osobowych.

§4
Nadzor nad wykonaniem Umowy o powierzenie
1.  Administrator Danych jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w
niniejszej Umowie o powierzenie.
2. Wykonawca umozliwia Administratorowi Danych Ilub audytorowi upowaznionemu przez Administratora
przeprowadzenie audytéw, w tym inspekcji. W szczegdlnosci Wykonawca:
1)  zapewni wstep do pomieszczen, w ktdrych Wykonawca przetwarza powierzone dane osobowe,
2)  przekaze pisemne lub ustne wyjasnienia w celu ustalenia stanu faktycznego,
3)  umozliwi przeprowadzenie ogledzin dokumentdéw a takze urzadzen, nosnikow oraz systemdw informatycznych
stuzacych do przetwarzania powierzonych danych.
3. Zczynnosci sporzadza sie protokot, ktérego jeden egzemplarz dorecza sie kontrolowanemu.
W przypadku stwierdzenia uchybien w zakresie wykonywania Umowy o powierzenie lub przepisdw o ochronie
danych osobowych, Administratorowi Danych przystuguje prawo do zgdania natychmiastowego wstrzymania
przetwarzania danych osobowych i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usuniecie uchybien.

§5

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
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Znak sprawy: PZD/WD-Bi/4112/10/2022

Nazwa zamowienia: Rozbudowa i przebudowa drog 1249B, 14058 i 14208 oraz obiektow inzynierskich w Powiecie Sokdlskim na
terenie Gmin Korycin, Nowy Dwar i Sidra.

Czes¢ 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwdr — Kudrawka — Siderka — Sidra wraz z wykonaniem obiektu
inzynierskiego k/m Siderka na terenie Gmin Nowy Dwor i Sidra w Powiecie Sokdlskim.

Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia szkody wyrzadzonej Administratorowi Danych w wyniku naruszenia danych
osobowych z winy Wykonawcy. W szczegdlnosci zobowigzuje sie do pokrycia kar zaptaconych przez Administratora
Danych, poniesionych przez Administratora Danych, kosztéw procesu i zastepstwa procesowego, a takze odszkodowania
na rzecz osoby, ktérej naruszenie dotyczyto.
§6
Wygasniecie Umowy

1. Umowa o powierzenie zostaje zawarta na okres trwania Umowy.

Po zakonczeniu swiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem danych Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie,

nie pdzniej niz w terminie 3 dni usuna¢ lub zwrdci¢ Administratorowi Danych wszelkie dane osobowe oraz skutecznie

usungc¢ wszelkie istniejgce kopie, chyba ze przepisy prawa nakazujg przechowywanie danych. Z czynnosci usuniecia

lub zwrotu nalezy sporzadzi¢ pisemny protokot. Powierzenie trwa do czasu wykonania tych czynnosci.

§7
Postanowienia koricowe
1.  Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy o powierzenie dokonywane beda w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajduja przepisy o ochronie danych osobowych.
3. W przypadku sporéw wynikajacych z realizacji Umowy o powierzenie Strony poddajg jej rozstrzygnieciu przez sad
wiasciwy ze wzgledu na siedzibe Administratora Danych.

Administrator danych: Wykonawca
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Znak sprawy: PZD/WD-Bi/4112/10/2022
Nazwa zamdwienia: Rozbudowa i przebudowa drog 1249B, 1405B i 14208 oraz obiektow inZynierskich w Powiecie Sokdlskim na
terenie Gmin Korycin, Nowy Dwor i Sidra.
Czes¢ 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwdér — Kudrawka — Siderka — Sidra wraz z wykonaniem obiektu
inzynierskiego k/m Siderka na terenie Gmin Nowy Dwdr i Sidra w Powiecie Sokdlskim.

Zatacznik nr 3 do projektowanych postanowien umowy — Wykaz podmiotdw, ktore wykonywaty roboty, dostawy lub
ustugi w ramach sktadanej faktury

WYKONAWCA:
(petna nazwa/firma, adres)
NIP/PESEL,
KRS/CEIDG
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko)

WYKAZ PODMIOTOW

ktore wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury,

w ramach realizacji zadania pn.:

tj. faktury nr

zdn.

zgodnie z Umowag nr zdn. r.
Lp. | Nazwa podmiotu Zakres robot Wartos¢ Podpis
podwykonawcy
Podpisano:

dn.

(Miejscowos¢, data)

Podpis(y) osoby(oséb) upowaznionej(ych)
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Znak sprawy: PZD/WD-Bi/4112/10/2022

Nazwa zamowienia: Rozbudowa i przebudowa drog 1249B, 14058 i 14208 oraz obiektow inzynierskich w Powiecie Sokdlskim na
terenie Gmin Korycin, Nowy Dwar i Sidra.

Czes¢ 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwdr — Kudrawka — Siderka — Sidra wraz z wykonaniem obiektu
inzynierskiego k/m Siderka na terenie Gmin Nowy Dwor i Sidra w Powiecie Sokdlskim.

Zatgcznik nr 4 do projektowanych postanowien umowy — Oswiadczenie o wykonaniu zamdwienia samodzielnie

WYKONAWCA:

(petna nazwa/firma, adres)
NIP/PESEL,

KRS/CEIDG

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko)

Oswiadczenie*

Oswiadczam, ze roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury nr z dn. r.
wykonatem samodzielnie bez udziatu Podwykonawcéw.

Podpisano:

dn. r

(Miejscowosé, data) Podpis(y) osoby(osdb) upowaznionej(ych)

*jezeli dotyczy
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Znak sprawy: PZD/WD-Bi/4112/10/2022
Nazwa zamdwienia: Rozbudowa i przebudowa drog 1249B, 1405B i 14208 oraz obiektow inZynierskich w Powiecie Sokdlskim na
terenie Gmin Korycin, Nowy Dwor i Sidra.

Czes¢ 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwdér — Kudrawka — Siderka — Sidra wraz z wykonaniem obiektu
inzynierskiego k/m Siderka na terenie Gmin Nowy Dwdr i Sidra w Powiecie Sokdlskim.

Zatgcznik nr 5 do projektowanych postanowien umowy — Oswiadczenie Podwykonawcy dotyczgce roszczen
finansowych wobec Wykonawcy — firmy

WZOR - ZALACZNIK DO UMOWY

PODWYKONAWCA:
[DALSZY PODWYKONAWCA / UStUGODAWCA / DOSTAWCA]

(petna nazwa/firma, adres)

NIP/PESEL,
KRS/CEIDG
reprezentowany przez:
(imie, nazwisko, stanowisko)
Oswiadczenie Podwykonawcy
Oswiadczam(y), ze wedtug stanu na dzien dzisiejszy, za okres rozliczeniowy od dnia do dnia

nie posiadamy(y) zadnych wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy — firmy:

realizujgcej zamowienia pn.:

w ramach umowy nr z dnia r.

W szczegdlnosci oswiadczam(y), ze wyzej wymieniony Wykonawca nie zalega na rzecz mojej/naszej* firmy (jako
podwykonawcy / dalszego podwykonawcy / ustugodawcy / dostawcy*) z zaptata czesci wynagrodzenia/wynagrodzenia*

przystugujgcego mojej/naszej* firmie z tytuty realizacji umowy nr z dnia r. zawartej
pomiedzy moja/nasza* firmga (jako podwykonawcg/dalszym podwykonawca/ustugodawcy / dostawca*), a ktéra to umowa
zostata zatwierdzona przez Zamawiajacego w dniu r.
Podpisano:
dn. r
(Miejscowosé, data) Podpis(y) osoby(osdb) upowaznionej(ych)

* niepotrzebne skresli¢
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Znak sprawy: PZD/WD-Bi/4112/10/2022

Nazwa zamowienia: Rozbudowa i przebudowa drog 1249B, 14058 i 14208 oraz obiektow inzynierskich w Powiecie Sokdlskim na
terenie Gmin Korycin, Nowy Dwodr i Sidra.

Czes¢ 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwdr — Kudrawka — Siderka — Sidra wraz z wykonaniem obiektu
inzynierskiego k/m Siderka na terenie Gmin Nowy Dwor i Sidra w Powiecie Sokdlskim.

Zatgcznik nr 6 do projektowanych postanowien umowy — O$wiadczenie dot. zatrudnienia

WYKONAWCA /PODWYKONAWCA*:
[DALSZY PODWYKONAWCA / UStUGODAWCA / DOSTAWCA]

(petna nazwa/firma, adres)
NIP/PESEL,
KRS/CEIDG

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko)
Wzér
Oswiadczenie Wykonawcy/podwykonawcy*

dotyczace zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o prace

Oswiadczam, ze osoby wykonujgce czynnosci w ramach zamodwienia wskazane przez Zamawiajgcego jako czynnosci
ktorych wykonywanie podlega wymogowi zatrudnienia oséb je wykonujacych na podstawie stosunku pracy przez
Wykonawce/Podwykonawce*, wykonujg te czynnosci na podstawie zawartych umow o prace.

W zwigzku z moim oswiadczeniem przedstawiam ponizej stosowne informacje.

Imie i Nazwisko osoby Rodzaj czynnosci .
o o . . Data zawarcia
Lp. wykonujacej czynnosci w (stanowisko; zakres Rodzaj umowy
S e oy umowy o prace
ramach realizacji zamoéwienia obowigzkow)
1
2

(...)

Oswiadczam, ze na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie i zakresie, przedtoze
Zamawiajacemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce.

Niniejsze oswiadczenie sktadam w petnej sSwiadomosci podlegania sankcjom karnym na podstawie przepisu art. 297
Kodeksu karnego - za poswiadczanie nieprawdy.

Podpisano:

dn. r

(Miejscowosé, data) Podpis(y) osoby(osdb) upowaznionej(ych)

* niepotrzebne skresli¢
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Znak sprawy: PZD/WD-Bi/4112/10/2022

Nazwa zamdwienia: Rozbudowa i przebudowa drog 1249B, 1405B i 14208 oraz obiektow inZynierskich w Powiecie Sokdlskim na
terenie Gmin Korycin, Nowy Dwodr i Sidra.

Czes¢ 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwdér — Kudrawka — Siderka — Sidra wraz z wykonaniem obiektu
inzynierskiego k/m Siderka na terenie Gmin Nowy Dwdr i Sidra w Powiecie Sokdlskim.

Zatacznik nr 7 do projektowanych postanowiert umowy — Oswiadczenie dot. elektromobilnosci

Wzor
WYKONAWCA:
(petna nazwa/firma, adres)

NIP/PESEL,

KRS/CEIDG

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko)
Oswiadczenie

W sprawie obowigzku wykorzystania pojazdow elektrycznych
lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym
(sktadane przed podpisaniem umowy)

Ja (My) nizej podpisany(ni)

dziatajagc w imieniu i na rzecz

(Nazwa i adres Wykonawcy)

w ramach realizacji zadania publicznego pn.:

1) [] oswiadczam/oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zadania publicznego bedacego przedmiotem niniejszego
zamdwienia publicznego bede/bedziemy wykorzystywaé pojazdy samochodowe w rozumieniu ustawy z dnia 20
czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 988 z pdzn. zm.) oraz:

a) oswiadczam/os$wiadczamy, ze przy wykonywaniu zadania publicznego bedacego przedmiotem
niniejszego zamowienia publicznego zapewnie/zapewnimy zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11
stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1083 z pdzn. zm.)
co najmniej 10% tgczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we
flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o
ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 988 z pdin. zm.);

b) oswiadczam/oswiadczamy, ze w przypadku ustawowej zmiany wysokosci udziatu pojazddw elektrycznych
lub napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 988 z pdin. zm.)
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Znak sprawy: PZD/WD-Bi/4112/10/2022

Nazwa zamowienia: Rozbudowa i przebudowa drog 1249B, 14058 i 14208 oraz obiektow inzynierskich w Powiecie Sokdlskim na
terenie Gmin Korycin, Nowy Dwodr i Sidra.

Czes¢ 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwdr — Kudrawka — Siderka — Sidra wraz z wykonaniem obiektu
inzynierskiego k/m Siderka na terenie Gmin Nowy Dwor i Sidra w Powiecie Sokdlskim.

zapewnie/zapewnimy przy wykonywaniu zadania publicznego objetego przedmiotem niniejszej umowy
zmieniony stosownie do wymogdow ustawowych udziat tych pojazdow;

2) [] oéwiadczam/o$wiadczamy, ze przy wykonywaniu zadania publicznego bedacego przedmiotem niniejszego
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego bede/bedziemy wykorzystywaé pojazdy samochodowe w
rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 988 z pdzn. zm.)
oraz, ze zgodnie z zasadg zawartg art. 36a ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (t.j. Dz.U. 2 2022r. poz. 1083 z pdzn. zm.) w brzmieniu: ,,Udziat pojazdéw, o ktérym mowa w art.
34-36, art. 68 i art. 68a, oblicza sie, stosujac zasade, zgodnie z ktdrg wielkos¢ tego udziatu ponizej 0,5 zaokragla
sie w dot, a wielkos¢ tego udziatu 0,5 i powyzej zaokragla sie w gére”, nie przekrocze ustawowego 10% tacznego
udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.
Dz.U. z 2022r. poz. 988 z pdzn. zm.).

[Powyzisze oznacza, ze w przypadku, gdy Wykonawca bedzie wykorzystywat do 4 pojazddw przy realizacji
zadania, to wowczas nie musi posiada¢ pojazdu elektrycznego lub napedzanego gazem ziemnym we flocie
pojazdéw samochodowych.]

3) [] O$wiadczam/oéwiadczamy, ze przy wykonywaniu zadania publicznego bedacego przedmiotem zaméwienia
publicznego nie bede/nie bedziemy wykorzystywaé pojazdéw samochodowych w rozumieniu ustawy z dnia 20
czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 988 z pdzn. zm.).

[Przez pojazdy samochodowe rozumie sie stosownie do art. 2 pkt.33) ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu
drogowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 988 z péZn. zm.) pojazd silnikowy, ktdrego konstrukcja umozliwia jazde z predkoscig
przekraczajgcq 25 km/h; okreslenie to nie obejmuje ciggnika rolniczego.]

[Uwaga: prosze zaznaczy¢ wtasciwe lub niepotrzebne skreslic¢ jezeli dotyczy]

Niniejsze oswiadczenie sktadam w petnej swiadomosci podlegania sankcjom karnym na podstawie przepisu art. 297
Kodeksu karnego - za poswiadczanie nieprawdy.

Podpisano:

dn. r

(Miejscowosé, data) Podpis(y) osoby(osdb) upowaznionej(ych)
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Znak sprawy: PZD/WD-Bi/4112/10/2022

Nazwa zamdwienia: Rozbudowa i przebudowa drog 1249B, 1405B i 14208 oraz obiektow inZynierskich w Powiecie Sokdlskim na
terenie Gmin Korycin, Nowy Dwodr i Sidra.

Czes¢ 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwdér — Kudrawka — Siderka — Sidra wraz z wykonaniem obiektu
inzynierskiego k/m Siderka na terenie Gmin Nowy Dwdr i Sidra w Powiecie Sokdlskim.

Zatacznik nr 8 do projektowanych postanowiern umowy — Oswiadczenie dot. elektromobilnosci

Wzor
WYKONAWCA:
(petna nazwa/firma, adres)

NIP/PESEL,

KRS/CEIDG

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko)
Oswiadczenie

W zakresie spetniania obowigzku wykorzystania pojazdéw elektrycznych

lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym
(sktadane przed rozpoczeciem realizacji zadania publicznego objetego umowsg;
do faktury czesciowej lub koricowej;
na zadanie Zamawiajgcego)

Ja (My) nizej podpisany(ni)

dziatajgc w imieniu i na rzecz

(Nazwa i adres Wykonawcy)

w ramach realizacji zadania publicznego pn.:

1)  [] oéwiadczamy/oéwiadczamy, ze przy wykonywaniu zadania publicznego bedacego przedmiotem niniejszego
zamoéwienia publicznego:

[] wykorzystam/wykorzystamy?;
[] wykorzystuje/wykorzystujemy?;
[ ] wykorzystatem/wykorzystaliémy3,

pojazdy samochodowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2022r.
poz. 988 z pdin. zm.) oraz o$wiadczam/oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zadania publicznego bedacego
przedmiotem niniejszego zamdwienia publicznego

zapewnie/zapewnimy, zapewniam/zapewniamy, zapewnitem/zapewnili$my*

zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z
2022r. poz. 1083 z pdzn. zm.) co najmniej 10% taczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym we flocie pojazdédw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.
Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 988 z pdzn. zm.);

1 Zaznaczy¢ w przypadku oswiadczenia sktadanego przed rozpoczeciem realizacji zadania publicznego objetego umowg.
2 Zaznaczy¢ w przypadku oSwiadczenia sktadanego do faktury czesciowej lub na zgdanie Zamawiajgcego.

3 Zaznaczy¢ w przypadku oswiadczenia sktadanego do faktury koricowej.

4 Niepotrzebne skreslic.
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Znak sprawy: PZD/WD-Bi/4112/10/2022

Nazwa zamowienia: Rozbudowa i przebudowa drog 1249B, 14058 i 14208 oraz obiektow inzynierskich w Powiecie Sokdlskim na

terenie Gmin Korycin, Nowy Dwodr i Sidra.

Czes¢ 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwdr — Kudrawka — Siderka — Sidra wraz z wykonaniem obiektu

inzynierskiego k/m Siderka na terenie Gmin Nowy Dwor i Sidra w Powiecie Sokdlskim.

2)

3)

Catkowita liczba

pojazdow Liczba pojazdéw | Procent pojazdéw ;-;Zk;if?:cjjiz\sox F;;O;i:t}zgf vf/dccjhw
s.amochodow.ych samochodowych | samochodowych apedzan C\L napedzan c¥1
bioracych udziat w elektrycznych elektrycznych P& y P& y

Lp. wykonywaniu gazem ziemnym gazem ziemnym
zadania
publicznego
[szt.] [szt.] [%] [szt.] [%]
1

[ ] Oswiadczam/oéwiadczamy, ze przy wykonywaniu zadania publicznego bedacego przedmiotem niniejszego
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego

wykorzystam/wykorzystamy, wykorzystuje/wykorzystujemy, wykorzystatem/wykorzystalismy®

pojazdy samochodowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2022r.
poz. 988 z pdzn. zm.) oraz, ze zgodnie z zasadg zawartg art. 36a ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1083 z p6zn. zm.) w brzmieniu: ,,Udziat pojazdéw, o ktérym mowa
w art. 34-36, art. 68 i art. 68a, oblicza sie, stosujac zasade, zgodnie z ktérg wielkos¢ tego udziatu ponizej 0,5 zaokragla
sie w dét, a wielkos$¢ tego udziatu 0,5 i powyzej zaokragla sie w gére”, nie przekrocze ustawowego 10% tacznego
udziatu pojazddw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w
rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 988 z pdin.
zm.).

[Powyzsze oznacza, ze w przypadku, gdy Wykonawca bedzie wykorzystywat do 4 pojazdow przy realizacji zadania, to
woéwczas nie musi posiadaé pojazdu elektrycznego lub napedzanego gazem ziemnym we flocie pojazdow
samochodowych.]

[ ] Oéwiadczam/oéwiadczamy, ze przy wykonywaniu zadania publicznego bedacego przedmiotem niniejszego
zamowienia publicznego

nie wykorzystam / nie wykorzystamy, nie wykorzystuje / nie wykorzystujemy, nie wykorzystatem / nie
wykorzystalismy®
pojazdéw samochodowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z
2022r. poz. 988 z pdzn. zm.).

[Przez pojazdy samochodowe rozumie sie stosownie do art. 2 pkt.33) ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu
drogowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 988 z pdzn. zm.) pojazd silnikowy, ktérego konstrukcja umozliwia jazde z predkoscig
przekraczajgcq 25 km/h; okreslenie to nie obejmuje ciggnika rolniczego.]

Niniejsze oswiadczenie sktadam w petnej Swiadomosci podlegania sankcjom karnym na podstawie przepisu art. 297
Kodeksu karnego - za poswiadczanie nieprawdy.

Podpisano:

dn. r

(Miejscowosc, data) Podpis(y) osoby(osdb) upowaznionej(ych)

> Niepotrzebne skreslic.
6 Niepotrzebne skreslic.
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