
Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania 

zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 

130.000,00 zł 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

1. Zamawiający Gmina Wieleń, ul. Kościuszki 34, 64-730 Wieleń zaprasza do udziału w 

postępowaniu na: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu 

pn. Przebudowa Ośrodka Kultury Strzelnica w Wieleniu (zaprojektuj i wybuduj)”. 
 

2. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad 

pracami projektowymi oraz robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego 

pn. Przebudowa Ośrodka Kultury Strzelnica w Wieleniu. 

W zakres rzeczowy przedsięwzięcie inwestycyjnego wchodzi:  

1) sporządzenie wielobranżowego projektu budowlanego, poprzedzonego zatwierdzoną 

przez Zamawiającego koncepcją projektową;  

2)  uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia robót (wg Prawa 

budowlanego); 

3)  sporządzenie projektów wykonawczych zatwierdzonych przez Zamawiającego;  

4)  sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót; 

5)  wykonanie robót budowlanych na bazie zatwierdzonych projektów; 

6)  uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, jeżeli będzie wymagane przepisami 

prawa.  

Dokumentacja projektowa zostanie opracowania zgodnie z zapisami Programu 

Funkcjonalno- Użytkowego.  

W wyniku przeprowadzonych prac Zamawiający ma uzyskać obiekt służący do pełnienia 

funkcji kulturalnych o parametrach użytkowych zapisanych w Programie Funkcjonalno- 

Użytkowym.  

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać ma na doprowadzeniu istniejącego obiektu do 

stanu użytkowania, jego termomodernizacji oraz do dostosowania poszczególnych 

pomieszczeń do obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego. W wyniku realizacji 

zadania ma zostać zmienione źródło zasilania obiektu w energię cieplną na kocioł gazowy 

(gaz skroplony LNG z sieci).  

Funkcja użytkowa obiektu nie zmienia się. Celem prowadzonej inwestycji jest poprawa 

standardu obiektu, przystosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz 

stworzenie wielokierunkowych możliwości wykorzystania remontowanych pomieszczeń i 

istniejącej infrastruktury zewnętrznej. 

W ramach prac ma zostać wykonana termomodernizacja obiektu, remont pomieszczeń 

oraz rewitalizacja parku wokół „Strzelnicy”.  

Zakres planowanych prac termomodernizacyjnych:  

• Branża budowlana- prace remontowe, naprawa elementów tynkowych, czyszczenie elewacji 

z cegły i kamienia, przemurowanie kominów, roboty blacharskie, wymiana okien i drzwi, 

prace termomodernizacyjne pomieszczeń wewnętrznych, prace termomodernizacyjne 

stropodachu,  

• Branża instalacyjna- instalacja centralnego ogrzewania, kotłownia, roboty elektryczne,  

• Roboty towarzyszące- schody i podesty, opaska betonowa przy budynku wraz z podjazdem 

dla osób niepełnosprawnych przy frontowej elewacji budynku.  

Zakres planowanych prac remontowych:  



• Parter: roboty remontowo-budowlane- wymiana istniejącej stolarki okiennej i zewnętrznej 

stolarki drzwiowej na spełniającą WT2021 wraz z uzgodnieniem z konserwatorem zabytków 

(w zakresie ściany frontowej), montaż opraw oświetleniowych wewnętrznych typu LED,  

• Pomieszczenie sala ślubów i zaplecze: docieplenie od środka przegród zewnętrznych sali 

ślubów- wg rysunku, skucie luźnych tynków z ich odtworzeniem, przygotowanie ścian i 

sufitów do malowania, malowanie wszystkich pomieszczeń (ściany i sufit), w kuchni 

wymiana płytek ceramicznych na ścianach i wymiana płytek ceramicznych na podłodze, 

montaż barierki ze stali nierdzewnej przy schodach wewnętrznych, w kuchni i pom. zaplecza- 

rozebranie sufitów podwieszonych i ścianek działowych i wykonanie nowych, w pom. 

zaplecza rozebranie ścianek działowych i likwidacja pomieszczenia WC i kantorka, 

wykonanie nowych podejść sanitarnych (woda i kanalizacja sanitarna) wg rysunku, montaż 

kotła c.o. i c.w.u. na gaz przy kominie wg rysunku, montaż nowej kuchni zabudowanej wraz 

ze zlewozmywakiem dwukomorowym w kpl. z syfonem oraz armaturą, montaż urządzeń 

AGD (lodówka, pralka, kuchenka elektryczna 4 stanowiskowa, piekarnik elektryczny, 

zmywarka), montaż nowych łączników i gniazd wtykowych, wymiana instalacji elektrycznej 

obwodów oświetleniowych i gniazd wtykowych dostosowanych do montowanych urządzeń 

elektrycznych,   

• Pomieszczenie WC w holu głównym: wydzielenie z WC damskiej i WC dla osób 

niepełnosprawnych, wymiana wszystkich urządzeń sanitarnych i armatury, wykonanie 

nowych podejść sanitarnych (woda i kanalizacja sanitarna) wg rysunku, wymiana płytek 

ceramicznych na ścianach i wymiana płytek ceramicznych na podłodze, wymiana stolarki 

drzwiowej, montaż opraw oświetleniowych typu LED z czujkami ruchu, montaż nowych 

łączników i gniazd wtykowych, wymiana instalacji elektrycznej obwodów oświetleniowych i 

gniazd wtykowych, malowanie wszystkich pomieszczeń (ściany i sufit),  

• Pomieszczenie holu głównego: skucie posadzki w celu wykonania korekty wysokości- 

wyrównanie z salą herbową i wejściem od podwórza poziomów umożliwiając poruszanie się 

osobom niepełnosprawnym, malowanie (ścian i sufitu),  

• Piwnica: roboty remontowo-budowlane- wymiana istniejącej stolarki okiennej i zewnętrznej 

stolarki drzwiowej na spełniającą WT2021, likwidacja kotłowni na olej opałowy, 

przygotowanie pomieszczenia do malowania, malowanie (ścian i sufitu), montaż nowych 

łączników i gniazd wtykowych (IP 65),  

• Wymiana instalacji elektrycznej obwodów oświetleniowych i gniazd wtykowych  

• Montaż elementów instalacji c.o. i c.c.w. 

• Poddasze: roboty remontowo-budowlane- wymiana pokrycia dachowego na dachówkę 

ceramiczną karpiówkę układaną w koronkę, wymiana łat i montaż kontrłat z membraną, 

równanie połaci dachowych listwami na krokwiach, wymiana stolarki okiennej – połaciowej, 

montaż wyłazów i systemów dojść do kominów w celu obsługi przez kominiarza, montaż 

systemów płotków przeciwśniegowych, wymiana i wzmocnienie konstrukcji dachowej 

drewnianej, docieplenie połaci dachowych pianka PUR (strych jako pomieszczenie 

nieogrzewane), docieplenie ogrzewanych pomieszczeń wydzielonych przegrodami - pianką 

PUR (ściany i strop nad pomieszczeniami ogrzewanymi), montaż nowych łączników i gniazd 

wtykowych (IP 65), wymiana instalacji elektrycznej obwodów oświetleniowych i gniazd 

wtykowych, przemurowanie kominów do poziomu poniżej krokwi, wymiana opraw 

oświetleniowych.  

W pomieszczeniach przewidziano wymianę opraw oświetleniowych na nowe typu LED ilość 

i wielkość należy dobrać na podstawie obowiązujących norm i przepisów.  

• Instalacja centralnego ogrzewania  

Przewiduje się montaż nowego kotła na gaz w pomieszczeniu kuchni. Rozprowadzenie ciepła 

poprzez rozdzielacze. Rozdzielacze i niezbędne urządzenia można zamontować w 

pomieszczeniu piwnicznym w byłej kotłowni na olej opałowy.  



Przewiduje się do montażu dodatkowe grzejniki oraz ich nową lokalizację. Grzejniki włączyć 

do istniejącej instalacji c.o. jako elementy grzejne przewiduje się grzejniki stalowe płytowe. 

Zamontować zawory z głowicami termostatycznymi.  

• Przeniesienie zlewozmywaka.  

Przewiduje się wykonanie nowych podejść wod.- kan. do przyborów sanitarnych w 

pomieszczeniach objętych remontem.  

• Biały montaż  

Nowe urządzenie w WC w holu.  

• Wyposażenie kuchni  

Przewiduje się zamontowanie nowych mebli w kuchni szafek dolnych i górnych oraz 

niezbędnych do zabudowy (lodówki, pralki, kuchenki elektrycznej, piekarnika elektrycznego, 

zmywarki)  

Przewiduje się zamontowanie kuchenki mikrofalowej, opiekacza, tostera, robota kuchennego 

wielofunkcyjnego, czajnika na wodę.  

 

• Rewitalizacja Parku wokół budynku „Strzelnicy” - siedziby NCK  

Obszar rewitalizacji zajmuje powierzchnię ok. 0,4 ha, który otacza OK Strzelnica w Wieleniu, 

a jego granice wytyczają ulice: Dworcowa i Sportowa.  

Wykonanie dokumentacji projektowej uwzgledniającej niżej wymienione elementy:  

Zakres prac związany z Rewitalizacją Parku:  

• Utworzenie małej architektury- dominantą przestrzenną jest altana, wykorzystywana przez 

nowożeńców. Pozostałe to: nawierzchnia- szachownica do gry w szachy oraz ławeczki w 

zakolu, dla młodzieży. Na terenie całego parku, wzdłuż alei i w miejscach szczególnie 

atrakcyjnych proponuje ustawienie stylizowanych ławek parkowych, koszy na śmieci typu 

„art.-met”. Wszystkie te elementy należy dopasować pod względem kolorystycznym 

zapewniając tym samym ład estetyczny na terenie parku.  

• Wykonanie oświetlenia terenu  

Zwiększenie bezpieczeństwa w parku należy dokonać poprzez wprowadzenie na jego teren 

oświetlenia w postaci stylizowanych latarni oraz świateł /iluminacji/ punktowo-halogenowych 

ciekawych miejsc.  

• Wykonanie sieci podziemnej zasilającej poszczególne lampy 

Montaż sterowania w szafce głównej  

• Montaż opraw typu LED (ciepłe)  

• Wykonanie ciągów pieszych- układ komunikacyjny powinien być oparty o pierwotny, ale 

dostosowany do dzisiejszych potrzeb (ścieżki pieszo-rowerowej). Jako nawierzchnie alejek 

proponuje się zastosowanie utwardzonej nawierzchni ziemnej żwirowo-piaskowej.  

• Prace związane z wycinką, karczowaniem i prześwietleniem drzew- cięcia sanitarne, cięcia 

formujące korony, usunięcie samosiewów, usunięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu 

(topole)  

• Rekultywacja trawników- wykonanie trawników parkowych z siewu, nawożenie trawników 

parkowych i świeżo posadzonych roślin  

• Wykonanie nasadzeń- dokonanie nasadzeń zastępczych (uzupełnienie szpalerów, grupy, 

solitery), w centralnym punkcie parku (w otoczeniu altany) przewiduje się wykonanie 

nasadzeń szczególnie ozdobnych w celu nadania dodatkowej atrakcyjności temu miejscu 

(zawieranie ślubów)  

• Wykonanie nawodnienia- wykonanie podziemnej linii zasilającej wodę oraz wyprowadzenie 

min. 6 punktów czerpalnych  

• Wykonanie ogrodzenia- likwidacja ogrodzenia z siatki, wykonanie nowego ogrodzenia w 

parku za obiektem OK Strzelnica z paneli ozdobnych na słupkach metalowych 



• Zaprojektowanie i wykonanie miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych przy 

parku za obiektem Ośrodka Kultury „Strzelnica” wzdłuż ulicy Sportowej /bez konieczności 

wycinania drzewostanu/. 

 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe  

Wymagane właściwości funkcjonalno- użytkowe w obiekcie po zrealizowaniu przedmiotu 

zamówienia:  

1. Wykonanie projektu wykonawczego i powykonawczego przebudowy budynku,  

2. Wykonanie projektu instalacji c.o.,  

3. Wykonanie projektu instalacji oświetlenia wbudowanego,  

4. Wszystkie termomodernizowane powierzchnie będą zgodne z WT 2021,  

5. Uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu niezbędnej dokumentacji dotyczącej odbioru 

przedmiotu zamówienia,  

6. Właściwości funkcjonalne budynku na tym samym lub wyższym poziomie 

 

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania wszelkich 

opinii, decyzji i uzgodnień na etapie opracowywania projektu włącznie z uzyskaniem w 

imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu po jego realizacji oraz 

opracowaniem instrukcji ppoż. i wyposażeniem obiektu w sprzęt gaśniczy. Termin 

realizacji zadania określony został wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie 

obiektu.   

 

Zamawiający oczekuje, że Projektant przedstawi do akceptacji projekt budowlany (w 

trzech częściach) oraz przedmiar obejmujący wykonanie prac budowlanych. Po akceptacji 

dokumentacji projektowej przez Zamawiającego Projektant wystąpi o uzyskanie 

niezbędnych prawem pozwoleń i po ich uzyskaniu przystąpi do realizacji prac 

budowlanych. Zamawiający wymaga, aby prace prowadzone były w sposób pozwalający 

na prawidłową pracę obiektu. Zmiany zastosowanych w zatwierdzonej dokumentacji 

materiałów budowlanych mogą nastąpić dopiero po zaakceptowaniu przez Zamawiającego 

(w sposób nieograniczający zasad uczciwej konkurencji). Wykonawca będzie zobligowany 

do wskazania w opracowywanym projekcie wykazu materiałów budowlanych, które 

zostaną użyte do realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań 

technicznych opartych na nowoczesnych, wysokiej jakości technologiach, materiałach i 

standardach. Zamawiający wymaga, aby termomodernizacja budynku była dostosowana do 

obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz wymagań normowych przy użyciu 

materiałów budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych zapewniających 

użytkowanie budynku w sposób bezpieczny, zgodny z określoną funkcją technologiczną. 

Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien zweryfikować rozwiązania techniczne 

zaproponowane przez Zamawiającego, dokonać doboru szczegółowych rozwiązań 

technicznych wraz z przedłożeniem rozwiązań do akceptacji przez Zamawiającego. Po 

akceptacji technicznej rozwiązań Wykonawca winien dokonać przedłożenia rozwiązań 

materiałowych (do akceptacji wymagane jest przedłożenie Inspektorowi nadzoru karty 

materiałowej), a następnie realizacja na podstawie zatwierdzonych dokumentów. 

Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń, nie gorszych niż te, które precyzują 

zapisy Programu Funkcjonalno- Użytkowego. W trakcie trwania prac modernizacyjnych 

budynek będzie użytkowany. W związku z powyższym należy przewidzieć prace przy 

zachowaniu wszelkich wymogów technologicznych zapewniających bezpieczne 

funkcjonowanie obiektu. Zakres prac oraz godziny ich wykonywania należy uzgodnić z 

administratorem obiektu. Korzystanie z dostawy energii elektrycznej, wody i kanalizacji 

powinno odbywać się cały czas bez zakłóceń w godzinach pracy ośrodka. W przypadku 



konieczności wyłączenia mediów powinno odbywać się to poza godzinami pracy lub po 

uprzednim uzgodnieniu z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie budynku.  

Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia 

(zamierzenia) zgodnego z zakresem i w sposób zapewniający osiągnięcie celu, któremu ma 

służyć. 

 

Dokumentacja dotycząca nadzorowanego zakresu prac jest dostępna na: 

https://platformazakupowa.pl/pn/wielen . 

 

Zakres usługi obejmuje nadzór inwestorski w rozumienie przepisów art. 25 i 26 ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021r. poz. 11),    

a ponadto: 

a) Udział w naradach dot. opracowania projektowego realizowanego przez wykonawcę 

wraz z zajmowaniem stanowiska odnośnie przyjętych w dokumentacji projektowej 

rozwiązań pod kątem jej zgodności z zapisami PFU, przepisami prawa oraz wiedzą 

oraz sztuką budowlaną. Inspektor nadzoru będzie zobligowany do przedłożenia opinii 

w zakresie zatwierdzenia bądź odmowy zatwierdzenia opracowanej przez wykonawcę 

dokumentacji projektowej,  

b) Udział w czynnościach przekazania Wykonawcy robót terenu budowy oraz stawianie 

się na każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót 

budowlanych objętych nadzorem- niezwłocznie tj. w ciągu 24 godzin, 

b) Reprezentowanie zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z dokumentacją techniczną, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,  

c) Bieżącej kontroli zgodności wykonywanych prac z harmonogramem terminowo- 

finansowym wykonawcy robót, 

d) Informowania zamawiającego co do wystąpienia zagrożenia w dotrzymaniu przez 

wykonawcę terminów częściowych oraz terminu końcowego realizacji przedmiotu 

umowy wynikających z harmonogramu robót,  

e) Egzekwowanie od Wykonawcy postanowień umowy, 

f) Prowadzenie i kontrolę prawidłowości rozliczeń wykonywanych robót oraz sprawdzanie 

i zatwierdzanie faktur wystawionych przez Wykonawcę robót,  

g) Podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiałów i 

urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy, normy i wymagania 

sformułowane w umowie z wykonawcą robót, dokumentacji technicznej i 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, opiniowanie wniosków 

materiałowych,  

h) Kontrolowania jakości wykonania robót i wbudowanych materiałów zgodnie z 

projektem technicznym oraz obowiązującymi przepisami i normami. Kontrola i 

archiwizacja dokumentów potwierdzenie dopuszczenia wbudowanych materiałów do 

obrotu w budownictwie,  

i) Sprawdzania i odbioru robót budowlach ulegających zakryciu (położenie rur 

wodociągowych, kanalizacyjnych, przewodów elektrycznych itp.), uczestniczenia w 

próbach i odbiorach technicznych robót, 

j) Wydawania kierownikowi budowy i kierownikom robót poleceń potwierdzonych 

wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, 

wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów 

zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót 

budowlanych,  

https://platformazakupowa.pl/pn/wielen


k) Kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim na 

bieżąco, zgodnie z postępem prac, wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności 

mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,  

l) Uczestniczenia w próbach i odbiorach oraz w dokonywaniu odbiorów częściowych 

inwestycji,  

m) Wstrzymania robót o ile ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie, 

n) Przygotowania zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego poprzez sprawdzenie i 

zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej,  

o) Sprawdzania dokumentów rozliczeniowych wykonawcy na wszystkich etapach 

rozliczenia (częściowych i końcowym), korygowanie kosztorysów i obmiarów, 

p) Sporządzenia pełnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji,  

q) Bieżącego informowania zamawiającego o postępie prac,  

r) Udział w naradach koordynacyjnych oraz spotkaniach z Wykonawcami robót,  

s) Nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność 

nadzoru, jednak nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu oraz na każde żądanie zamawiającego 

a także, w wyjątkowych sytuacjach niezwłocznie, gdy obecność inspektora nadzoru 

będzie nieodzowna dla toczących się robót budowlanych. 

t) Wykonawca będzie zobowiązany nadzorować także prace niewyszczególnione w 

umowie oraz przedmiarze robót, jeżeli są one niezbędne ze względu na należyte 

wykonanie inwestycji (bezpieczeństwo realizacji robót, zabezpieczenie przed awariami, 

właściwa jakość i kompletność robót),  

u) Żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź 

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,  

v) Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych 

zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na te zmiany, 

przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych 

sprawach finansowych i prawnych, 

w) Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w 

nim rozwiązań, 

x) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony 

środowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP, 

y) Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych 

przez Wykonawcę na placu budowy. Współpraca z inspektorem nadzoru 

archeologicznego, 

z) Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej 

dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego, 

za) Do obowiązków Wykonawcy – Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania 

okresu gwarancyjnego należy udział w przeglądach gwarancyjnych robót. 

 

Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania 

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także informacje o 

podstawie dysponowania tymi osobami- jeżeli dotyczy (jeśli Wykonawca w postępowaniu, 

polega na zasobach podmiotów trzecich w takim przypadku należy załączyć Zobowiązanie 

do udostępnienia zasobów dla każdego podmiotu) tj.: 

- co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności 

konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń, która legitymuje się odpowiednimi 

uprawnieniami budowlanymi i jest członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów 

Budownictwa, 



- co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która legitymuje się odpowiednimi 

uprawnieniami budowlanymi i jest członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów 

Budownictwa, 

- co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych, która legitymuje się odpowiednimi uprawnieniami 

budowlanymi i jest członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa. 

 

3. Termin realizacji zamówienia: do zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego wraz z 

jego rozliczeniem (przewidywany termin zakończenia inwestycji to czerwiec 2023r.).  

4. Okres gwarancji- nie wymaga się.  

5. Miejsce i termin złożenia oferty: W celu złożenia oferty należy zarejestrować 

(zalogować) się na Platformie i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u 

dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/wielen .  

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca 

może złożyć jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.  

Ofertę należy złożyć przez Platformę do dnia: 20.10.2021r. do godz. 10:00. 

  

6. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert: 

1) Cena - waga 60 %, 

2) Czas reakcji - waga 40 %, 

 

Przez kryterium cena ofertowa rozumie się cenę oferty brutto podaną w formularzu oferty 

do załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, zawierającą wszystkie koszty wykonawstwa 

przedmiotu zamówienia. Najwyższą liczbę punktów 60 pkt otrzyma oferta z najniższą 

ceną brutto. W kryterium „C” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: 

 

C = (Cn / Cob) x 60 

gdzie: 

C - to liczba punktów przyznanych Wykonawcy 

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto, spośród wszystkich ofert nie podlegających 

odrzuceniu 

Cob – cena brutto zaoferowana w ofercie badanej 

 

W kryterium czas reakcji (R) ocenie zostanie poddane czas reakcji Inspektora Nadzoru w 

przypadku wystąpienia nagłej potrzeby jego udziału w czynnościach podejmowanych 

przez Zamawiającego na terenie budowy lub w konsultacjach z Zamawiającym podany 

przez Wykonawcę w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

Zamawiający przewidział, że czas reakcji nie może być dłuższy niż 24 godziny od 

odbioru przez Inspektora Nadzoru informacji przekazanej przez Zamawiającego. W 

przypadku deklarowanego krótszego czasu reakcji Zamawiający przyzna ofercie 

odpowiednio punkty, wg następujących zasad: 

1) czas reakcji 24 godziny – 0 pkt. 

2) czas reakcji powyżej 18 godzin i poniżej 24 godzin – 10 pkt. 

3) czas reakcji powyżej 12 godzin i poniżej 18 godzin – 20 pkt. 

4) czas reakcji powyżej 6 godzin i poniżej 12 godzin – 30 pkt. 

https://platformazakupowa.pl/pn/wielen


5) czas reakcji 6 godzin i mniej – 40 pkt. 

 

W przypadku nie podania w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

zapytania ofertowego żadnej informacji, podanie wartości „0”, „-” lub „nie dotyczy” lub 

informacji o równoważnym znaczeniu oferta otrzyma 0 pkt w niniejszym kryterium. W 

przypadku podania czasu reakcji dłuższego niż 24 godziny oferta zostanie odrzucona.  

 

Łączna ocena oferty: 

OF = C + R 

gdzie: 

C – to liczba punktów za kryterium cena 

R – to liczba punktów za kryterium czas reakcji 

OF – łączna liczba punktów uzyskana przez ofertę. 

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę 

punktów będącą sumą punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert.  

 

Liczba punktów w każdym kryterium i łączna liczba punktów ustalone zostaną z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

7. Termin otwarcia ofert- 20.10.2021r. o godz. 10:30.   

8. Warunki płatności: do 30 dni od daty przekazania prawidłowo wystawionej faktury 

Zamawiającemu.  

9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Radosław Janecki, 

zamowienia@wielen.pl . 

10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej/elektronicznej 

- w języku polskim/ ofertę można złożyć w formie pisemnej na adres .................... / ofertę 

można złożyć jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej: 

.................... /ofertę można złożyć jako korespondencję mailową na adres: .................... / 

ofertę należy złożyć poprzez system zakupowy udostępniony przez Zamawiającego pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wielen.  

11. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma 

wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych 

kryteriów ofert. Prowadzenie negocjacji nie jest dla Zamawiającego czynnością 

obligatoryjną. 

12. W załączeniu do zaproszenia: 

a) formularz ofertowy, 

b) wykaz osób, które będą nadzorować zadanie, 

c) wzór umowy. 

     Z up. Burmistrza  

     /-/ Jan Graczyk 

Zastępca Burmistrza 

   

 

 

 

 

 

 

mailto:zamowienia@wielen.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/wielen


Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: 

pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi oraz 

robotami budowlanymi w ramach zadania pn. Przebudowa Ośrodka Kultury Strzelnica 

w Wieleniu (zaprojektuj i wybuduj). 
 

Tryb postępowania: zamówienie poniżej kwoty 130 tys. zł. 

 

1. Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa ……………………………………………………….................................................... 

 

Siedziba………………………………………………………………………………………... 

 

Nr telefonu/faks ……………………………………………………………………………….. 

 

adres e-mail: ………………………………………………………………………………….. 

 

nr NIP ……………………………………….…………………………………………………. 

 

nr REGON ………………………………….…………………………………………………. 

 

województwo …………………………………………………………………………………… 

 

2. Dane dotyczące Zamawiającego: 

 Gmina Wieleń, ul. Kościuszki 34, 64-730 Wieleń, w imieniu, której występuje 

 Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk. 

3. Zobowiązania wykonawcy 

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę ryczałtową: 

/ wyszczególnienie wartość słownie 

1 Cena realizacji netto    

....................... zł 

(netto) 

 

2 

 

 

Wartość podatku VAT    

....................... zł 

 

3 Cena realizacji łącznie  

z podatkiem VAT 

 

........................ zł 

(brutto) 

 

zgodnie z zakresem zamówienia określonym w Zapytaniu ofertowym. 

 



Czas reakcji  (należy zaznaczyć wybrany): 

 czas reakcji 24 godziny  

 czas reakcji powyżej 18 godzin i poniżej 24 godzin 

 czas reakcji powyżej 12 godzin i poniżej 18 godzin  

 czas reakcji powyżej 6 godzin i poniżej 12 godzin  

 czas reakcji 6 godzin i mniej 

 

4. Powyższa cena obejmuje pełen zakres zamówienia określony w zapytaniu ofertowym, a 

zakres usług przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym zapytaniem 

ofertowym. 

 

5. Akceptuję termin realizacji zamówienia określony w Zapytaniu ofertowym przez 

Zamawiającego.  

 

6. Akceptuję termin płatności faktury do 30 dni od dnia przekazania Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury.  

 

7. Oświadczam, że zapoznałem się z zapisami Zapytania ofertowego i nie wnoszę do nich 

zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje, potrzebne do należytego wykonania 

zamówienia. Tym samym zobowiązuję się do spełnienia wszystkich wymogów zawartych w 

Zapytaniu ofertowym.  

 

8. Oświadczamy, że akceptuję wzór umowy. Jednocześnie zobowiązujemy się, w przypadku 

wyboru mojej oferty, podpisać umowę bez zastrzeżeń, w terminie i miejscu wyznaczonym 

przez Zamawiającego.  

 

9. Oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonam*: 

   - siłami własnymi, tj. bez udziału podwykonawców, 

   - przy udziale podwykonawców: 

*) niepotrzebne skreślić  

Lp. 
Część zamówienia, którą Zamawiający zamierza 

powierzyć do wykonania podwykonawcom 
Nazwa podwykonawcy 

   

   

 

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – 

ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

*) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio 

jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie 

do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie 

treści oświadczenia np. [przez jego wykreślenie). 

 

11. Oferta została złożona na ….. zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych). 

 



12. Do niniejszej oferty załączam: 

1) ………………………………………………………. 

2) ………………………………………………………. 

3) ………………………………………………………. 

4) ………………………………………………………. 

5) ………………………………………………………. 

 

13. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty 

opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień otwarcia ofert.   

 

 

........................................, dnia .....................        …........................................................ 
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2
 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

 

 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli: 

 

WYKAZ OSÓB 

Składając ofertę  na: 

pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi oraz 

robotami budowlanymi w ramach zadania pn. Przebudowa Ośrodka Kultury Strzelnica 

w Wieleniu (zaprojektuj i wybuduj) 
przedkładam/y następujący wykaz osób 

w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku  

dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia: 

 

Lp. Imię i nazwisko Uprawnienia 
Doświadczenie 

zawodowe 

Informacja o podstawie 

dysponowania 

wskazanymi zasobami 

  

 

 

   

  

 

 

   

 

 

 

    

 

oświadczam(my), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

(wymienione powyżej), posiadają wymagane uprawnienia. 

 

* Jeżeli w wykazie powyżej Wykonawca wskazał, że polegać będzie na osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 

z nimi stosunków, należy udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Równocześnie Zamawiający wyjaśnia, że 

jeśli osoba fizyczna bezpośrednio znajduje się w dyspozycji Wykonawcy, np. na podstawie 

umowy- zlecenia, to nie należy traktować tej sytuacji jako udostępniania zasobów przez 

podmioty trzecie. W tej sytuacji nie ma obowiązku przedłożenia zobowiązania osoby 

fizycznej do udostępnienia swych zasobów. 

      

…………………………………… 
        (miejscowość, data, podpis ) 

 
 

*- Niepotrzebne skreślić 

 



Załącznik nr 3 

Umowa nr .……………  

 

zawarta w dniu ………...2021 r. w Wieleniu pomiędzy Gminą Wieleń reprezentowaną przez:  

Burmistrza Wielenia- Elżbietę Rybarczyk, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Agnieszki 

Gapskiej zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym,”  

a  

…………………………… zamieszkałym ………………………………, prowadzącym 

działalność gospodarczą pod firmą:  

……………………………………….. w ……………………. przy ul. 

………………………., NIP: ………………………………, REGON: 

…………………………………  

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.  

 

Niniejsza umowa zawarta została na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) oraz zgodnie                    

z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł                

w Urzędzie Miejskim w Wieleniu i jednostkach organizacyjnych Gminy Wieleń, jak również 

w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty wykonawcy. 

 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego nad pracami projektowymi oraz robotami budowlanymi w ramach zadania 

pn. Przebudowa Ośrodka Kultury Strzelnica w Wieleniu (zaprojektuj i wybuduj).  

2. Zakres usługi obejmuje nadzór inwestorski w rozumienie przepisów art. 25 i 26 ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021r. 

poz. 11), a ponadto: 

a) Udział w naradach dot. opracowania projektowego realizowanego przez wykonawcę 

wraz z zajmowaniem stanowiska odnośnie przyjętych w dokumentacji projektowej 

rozwiązań pod kątem jej zgodności z zapisami PFU, przepisami prawa oraz wiedzą 

oraz sztuką budowlaną. Inspektor nadzoru będzie zobligowany do przedłożenia opinii 

w zakresie zatwierdzenia bądź odmowy zatwierdzenia opracowanej przez wykonawcę 

dokumentacji projektowej, 

b) Udział w czynnościach przekazania Wykonawcy robót terenu budowy oraz stawianie 

się na każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót 

budowlanych objętych nadzorem- niezwłocznie tj. w ciągu ….. godzin, 

c) Reprezentowanie zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

jej realizacji z dokumentacją techniczną, przepisami prawa i zasadami wiedzy 

technicznej,  

d) Bieżącej kontroli zgodności wykonywanych prac z harmonogramem terminowo- 

finansowym wykonawcy robót, 

e) Informowania zamawiającego co do wystąpienia zagrożenia w dotrzymaniu przez 

wykonawcę terminów częściowych oraz terminu końcowego realizacji przedmiotu 

umowy wynikających z harmonogramu robót,  

f) Egzekwowanie od Wykonawcy postanowień umowy, 

g) Prowadzenie i kontrolę prawidłowości rozliczeń wykonywanych robót oraz 

sprawdzanie i zatwierdzanie faktur wystawionych przez Wykonawcę robót,  

h) Podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiałów i 

urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy, normy i wymagania 

sformułowane w umowie z wykonawcą robót, dokumentacji technicznej i 



specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, opiniowanie wniosków 

materiałowych, 

i) Kontrolowania jakości wykonania robót i wbudowanych materiałów zgodnie z 

projektem technicznym oraz obowiązującymi przepisami i normami. Kontrola i 

archiwizacja dokumentów potwierdzenie dopuszczenia wbudowanych materiałów do 

obrotu w budownictwie,  

j) Sprawdzania i odbioru robót budowlach ulegających zakryciu (położenie rur 

wodociągowych, kanalizacyjnych, przewodów elektrycznych itp.), uczestniczenia w 

próbach i odbiorach technicznych robót, 

k) Wydawania kierownikowi budowy i kierownikom robót poleceń potwierdzonych 

wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, 

wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów 

zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót 

budowlanych,  

l) Kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim 

na bieżąco, zgodnie z postępem prac, wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności 

mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,  

m) Uczestniczenia w próbach i odbiorach oraz w dokonywaniu odbiorów częściowych 

inwestycji,  

n) Wstrzymania robót o ile ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie, 

o) Przygotowania zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego poprzez sprawdzenie i 

zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej,  

p) Sprawdzania dokumentów rozliczeniowych wykonawcy na wszystkich etapach 

rozliczenia (częściowych i końcowym), korygowanie kosztorysów i obmiarów, 

q) Sporządzenia pełnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji,  

r) Bieżącego informowania zamawiającego o postępie prac,  

s) Udział w naradach koordynacyjnych oraz spotkaniach z Wykonawcami robót,  

t) Nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność 

nadzoru, jednak nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu oraz na każde żądanie 

zamawiającego a także, w wyjątkowych sytuacjach niezwłocznie, gdy obecność 

inspektora nadzoru będzie nieodzowna dla toczących się robót budowlanych. 

u) Wykonawca będzie zobowiązany nadzorować także prace niewyszczególnione w 

umowie oraz przedmiarze robót, jeżeli są one niezbędne ze względu na należyte 

wykonanie inwestycji (bezpieczeństwo realizacji robót, zabezpieczenie przed 

awariami, właściwa jakość i kompletność robót),  

v) Żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź 

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,  

w) Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia 

niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na te 

zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych 

ważnych sprawach finansowych i prawnych, 

x) Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych 

w nim rozwiązań, 

y) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony 

środowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP, 

z) Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk 

odkrytych przez Wykonawcę na placu budowy. Współpraca z inspektorem nadzoru 

archeologicznego, 



aa) Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości 

wymaganej dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie jej do akceptacji 

Zamawiającego, 

bb) Do obowiązków Wykonawcy- Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania 

okresu gwarancyjnego należy udział w przeglądach gwarancyjnych robót. 

 

§ 2. 

1. Zakres prac, których dotyczą nadzory wskazane w § 1, obejmuje w szczególności nadzór 

nad zadaniem pn. „Przebudowa Ośrodka Kultury Strzelnica w Wieleniu (zaprojektuj i 

wybuduj)” zgodnie z: 

a) Programem funkcjonalno- użytkowym, 

b) Opracowaną na bazie PFU dokumentacją projektową,  

c) specyfikacjami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych.  

2. Wykonawca może podzlecić wykonanie części robót przedmiotu zamówienia 

podwykonawcom po wyrażeniu uprzedniej pisemnej zgody przez Zamawiającego.  

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które będzie 

realizował przy pomocy podwykonawców.  

 

§ 3 
1. W przypadku wystąpienia konieczności podpisania umowy ze specjalistami branżowymi 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt podpisze umowy ze specjalistami w 

celu poprawnego sprawowania nadzoru nad inwestycją. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za wykonaną pracę przez 

specjalistów oraz sam z własnych środków wypłaca wynagrodzenie i uzgadnia 

harmonogram zapłaty.  

3. Wykonawca odpowiada za dobór specjalistów pod względem wymaganych kwalifikacji, a 

także za jakość i terminowość prac przez nich wykonanych, jak za działania własne. 

4. W umowach ze specjalistami Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń 

ustalonych w nich za zakres usług wykonanych nie przekroczyła wynagrodzenia za ten 

zakres w niniejszej umowie. 

5. Niezależnie od wysokości wynagrodzenia poszczególnych specjalistów w umowach z nimi 

zawartych- Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zostały zawarte klauzule dot. 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie przewidzianym w 

niniejszej umowie. 

6. Wykonawca odpowiada za terminową zapłatę wynagrodzenia za usługi wykonywane przez 

specjalistów, z uwzględnieniem harmonogramu zapłaty za wykonane przez niego prace 

wskazane w niniejszej umowie. 

§4. 
Uprawnienia inspektora nadzoru: 

1. w ramach czynności określonych w § 1 Wykonawca występuje przed uczestnikami procesu 

inwestycyjnego w granicach, jakie są niezbędne dla należytego pełnienia funkcji nadzoru i 

wypełniania obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie. 

2. Wykonawca (inspektor nadzoru) nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych 

zobowiązań, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w 

umowie z Wykonawcą robót, mogących narazić Zamawiającego na straty materialne i 

finansowe. Jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone 

przez Zamawiającego. Wyjątkiem od tej zasady są przypadki, gdy zaniechanie wykonania 

robót innych niż wymienione w umowie z wykonawcą mogłoby spowodować zagrożenie 

dla życia ludzi lub katastrofę budowlaną. 

 



§ 5. 
Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do: 
1. przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji formalno- prawnej oraz kopii umów i 

aneksów do umowy z wykonawca robót, 

2.  przekazania terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych, 

3.  organizowania narad i uczestników procesu inwestycyjnego, 

4.   dokonywania odbiorów robót z Wykonawcą w miarę potrzeb i konieczności, 

5.  dokonywania terminowej zapłaty wynagrodzenia. 
  

§ 6. 
1. Strony ustalają, że Wykonawca (Inspektor nadzoru inwestorskiego) rozpocznie pracę z datą 

podpisania umowy, a zakończy po dokonaniu odbioru końcowego robót, o których mowa 

w § 1 i rozliczeniu inwestycji oraz protokolarnym stwierdzeniu usunięcia ewentualnych 

wad i usterek. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę robót 

budowlanych to czerwiec 2023r.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia w 

przypadku wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych, które będą przedmiotem 

pełnienia nadzoru inwestorskiego, tj. do dnia zakończenia inwestycji. 

3. Przedłużenie terminu zakończenia robót nie wymaga sporządzania aneksu do niniejszej 

umowy. 

§ 7. 
1. Nadzór inwestorski pełnić będzie: 

………………………………………….………- ……………………………., posiadający 

uprawnienia budowlane nr ………… oraz będący członkiem ……………………… 

…………… ………………………………………….. 

2. Dane kontaktowe inspektora nadzoru inwestorskiego: nr tel: ……………………………., 

email ……………………. 

3. Wykonawca, poprzez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane, zobowiązuje 

się zapewnić nadzór inwestorski nad robotami w danej branży. 

4. Zmiana osoby Inspektora nadzoru w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca w trakcie realizacji zlecenia zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o 

zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umowy. 

 

§ 8. 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się ryczałtowo w 

kwocie ……………………………. zł. brutto (słownie złotych brutto: 

…………………………………………………………... 00/100). 

2. Kwota wymieniona w ust. 1 stanowi zapłatę za realizację zadania w całości. 

3. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie w okresach 

dwumiesięcznych w zależności od zaawansowania robót. Łącznie Wykonawca może 

wystawić faktury częściowe do wysokości 70% wynagrodzenia całkowitego. Faktura 

końcowa zostanie wystawiona po bezusterkowym odbiorze całości przedmiotu 

zamówienia związanego z realizacją robót budowlanych.  

4. Ustala się następujące terminy płatności faktury: w terminie do 30 dni od daty przedłożenia 

faktury. 

5. Do faktury Wykonawca dołączy wszystkie niezbędne dokumenty stanowiące podstawę ich 

wystawienia. 

6. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo, zostanie zwrócona Wykonawcy. 

Okres płatności rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej 



faktury. 

7. Zapłata należności z faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy określone w 

fakturze. 

8. Ustala się, że datą dokonania płatności jest data obciążenia konta bankowego 

Zamawiającego. 

§ 9. 
1. W przypadku odstąpienia od umowy, przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% 

wynagrodzenia określonego w § 8 ust.1. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy udowodniony przypadek 

niezachowania należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków nałożonych umową 

lub nieprzestrzegania przewidzianych wymogów lub procedur w wysokości 0,5% 

całkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust.1 umowy. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu 

cywilnego. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ze swojego wynagrodzenia naliczonych kar 

umownych.  

§ 10. 
Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wykonywania umowy przez 

Wykonawcę w sposób niezgodny z umową lub obowiązującymi przepisami, w terminie 30 

dni od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę odstąpienia. Kary 

umowne przewidziane w § 9 obowiązują. 

 

§ 11. 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na 

piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: 

1) Zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, w szczególności takich jak 

powódź, pożar, inne klęski żywiołowe, nagłe załamania warunków atmosferycznych, 

nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej. Za przypadek siły wyższej, na potrzeby 

niniejszej umowy, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi 

prawnej: 

a) o charakterze niezależnym od stron, 

b) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, 

c) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu 

należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie. 

2) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, 

3) Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których 

nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie 

rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów 

przez strony, 

4) Wystąpienie istotnych wad dokumentacji, skutkujących koniecznością dokonania 

poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację 

określonego rodzaju prac mających wpływ na zmianę terminu realizacji – zmianie 

ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia, 

5) Zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 

spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami 



organizacyjnymi bądź okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w 

momencie zawarcia umowy- zmianie mogą ulec termin realizacji umowy bądź terminy 

wynikające z terminów płatności, 

6) Gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi 

odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, 

zgodnie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia. W tym przypadku zmiany 

umowy mogą nastąpić również w przypadku przerwania finansowania projektu przez 

instytucje zewnętrzne. 

 

§12. 
Wszystkie ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy Strony 

rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają 

rozstrzyganiu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§13. 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi i inne obowiązujące 

przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu umowy.  

 

§14. 
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa 

otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca. 

 

 

Wykonawca:        Zamawiający: 

 

 

….......................................................   …................................................ 

Przyjmuję warunki niniejszej umowy 

 


