



Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

BF-IV.2370.14.2024
Warszawa, 26-07-2024 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: Dostawy Naczepy – Mobilne Centrum Dowodzenia Państwowej Straży Pożarnej.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 w zw. z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane w toku postępowania pytania od Wykonawcy w zakresie treści SWZ.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 31.01.2025 r.?

Informujemy, że z uwagi na termin realizacji oraz na potrzebę certyfikacji przedmiotu zamówienia w CNBOP nie ma możliwości fizycznej, by w tak krótkim okresie czasu przedmiot zamówienia uzyskał wymagany dokument.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie ma możliwości przedłużenia terminu realizacji do 31.01.2025 r.

Pytanie 2

Czy Zamawiający z uwagi na certyfikację przedmiotu zamówienia dopuszcza jego wykonanie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, natomiast dostarczenie świadectwa dopuszczenia do 31.01.2025 r..

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie ma możliwości dostarczenia świadectwa dopuszczenia w terminie do 31.01.2025 r. Świadectwo dopuszczenia musi być dostarczone w terminie realizacji.

Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej

z up.

Zastępca Komendanta Głównego

Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. dr inż. Grzegorz Szyszko

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)