



Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. Maksymiliana Goliśza 10  
71-682 Szczecin  
tel. 91 44 26 200  
fax 91 42 21 258

[zwik@zwikszczecin.pl](mailto:zwik@zwikszczecin.pl)  
[www.zwik.szczecin.pl](http://www.zwik.szczecin.pl)

Szczecin, dnia 09 lipca 2024 r.

## MODYFIKACJA NR 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Modernizacja magistrali wodociągowej „Miedwianka” w Szczecinie – część etapu IV i V**”.

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie na podstawie Rozdziału X pkt 5 SWZ dokonuje modyfikacji treści SWZ poprzez:

- Zmianę terminu składania i otwarcia ofert na dzień 22.07.2024 r. Ilekroć w SWZ pojawia się data 15.07.2024 r. zastępuje się ją datą 22.07.2024 r. Godzina składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian
- Zmianę warunku udziału w postępowaniu określonego w SWZ w Rozdziale V pkt 2 ppkt 4) lit a) a1) było: „minimum **jedną robotę budowlaną**, polegającą na wykonaniu sieci z rur z PE o średnicy minimum Dy 400 mm i długości minimum 200 m” jest: „minimum **jedną robotę budowlaną**, polegającą na wykonaniu sieci z rur z PE o średnicy minimum Dy 250 mm i długości minimum 200 m”
- Zmianę zapisów w załączniku nr 8 do SWZ stanowiącym projektowane postanowienia umowy w:
  - **§ 15 ust. 3**  
**było:**  
„Każda ze stron zapłaci karę umowną wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za odstąpienie od umowy z jej winy”  
**jest:**  
„Każda ze stron zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego netto za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po jej stronie”
  - **§ 15 ust. 2 ppkt 1)**  
**było:**  
„za przekroczenie któregoś z terminów określonych w § 3 ust. 1 – 2 w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego netto za każdy dzień zwłoki.”  
**jest:**  
„za przekroczenie terminu określonego w § 3 ust. 2 w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego netto za każdy dzień zwłoki.”
  - **§ 11 ust. 5 ppkt 2)**  
**było:**  
„jeżeli mimo dodatkowego wezwania Wykonawca w ustalonym nowym terminie prac nie wykona Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy na zasadach określonych w § 17 ust. 3”  
**jest:**  
„jeżeli mimo dodatkowego wezwania Wykonawca w ustalonym nowym terminie prac nie wykona Zamawiający może odstąpić od





umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy na zasadach określonych w § 17 ust. 4”

– § 16 ust. 3

**było:**

„W okresie gwarancji i rękojmi roboty budowlane Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad w terminie do 14 dni od daty powiadomienia go o wadzie przez Zamawiającego. Zamawiający będzie dokonywał zgłoszeń pisemnie lub email”

**jest:**

„W okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad w terminie do 14 dni od daty powiadomienia go o wadzie przez Zamawiającego, w przypadku gdy z przyczyn technologicznych niezależnych od Wykonawcy będzie to niemożliwe to w terminie uzgodnionym przez Strony na uzasadniony wniosek Wykonawcy. Zamawiający będzie dokonywał zgłoszeń pisemnie lub email.”

- Dodanie do załącznika nr 11 stanowiącego dokumentację techniczną następujących dokumentów:
  - Załączniki do projektu budowlanego od 1 do 25;
  - Przedmiar w wersji edytowalnej;
  - Załączniki do projektu wykonawczego
    - Zał. 1. Tabela Nr 1  
Zestawienie ilości wody odprowadzanej z istniejącej magistrali DN1200-DN1000 przed rozpoczęciem robót na danym Etapie,
    - Zał. 2. Tabela Nr 2  
Zestawienie pojemności odcinków rurociągu tymczasowego Dy 630mm PE dla celów prób ciśnienia, płukania i dezynfekcji,
    - Zał. 3 Tabela Nr 3  
Zestawienie ilości wody odprowadzanej z istniejącej magistrali DN1200-DN1000 wraz z włączonymi odcinkami rurociągu tymczasowego Dy 630mm PE po zakończeniu robót na danym Etapie,
    - Zał. 4. Tabela Nr 4  
Zestawienie pojemności odcinków rurociągu docelowego DN1000 dla celów prób ciśnienia, płukania i dezynfekcji,
    - Zał. 5. Harmonogram dyrektywny przebudowy magistrali DN1200,
    - Zał. 6. Uzgodnienie projektu ze ZWiK z dnia 18.05.2016r.;
  - Rysunki projektowe w wersji edytowalnej;
  - Projekt branży AKPIA.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SWZ.

Załączniki:

1. Załączniki do projektu budowlanego od 1 do 25;
2. Przedmiar w wersji edytowalnej;
3. Załączniki do projektu wykonawczego;
4. Rysunki projektowe w wersji edytowalnej;
5. Projekt branży AKPIA.