



Bełżyce, dnia 20 sierpnia 2021 r.

OR.271/05/21/B/SZP/MW-1

Opublikowano na platformie zakupowej (stronie internetowej prowadzonego postępowania) jako komunikat publiczny.

dotyczy przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji: **„Budowa żłobka przy ul. Bychawskiej w Bełżycach” znak sprawy OR.271/05/21/B/SZP/MW.**

Przedmiotowe pismo stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwana dalej ustawą Pzp, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytania wraz z odpowiedzią.

### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuszcza rozliczenie przedmiotu umowy za elementy robót fakturami częściowymi comiesięcznymi?

### **Odpowiedź:**

Przewidywana umowa między Zamawiającym a Wykonawcą na roboty budowlane w niniejszym postępowaniu będzie trwała powyżej 12 miesięcy. W związku z tym w projektowanych postanowieniach umownych ujęliśmy płatności częściowe.

Odpowiedź na Państwa pytanie znajduje się w załączniku nr 6 do SWZ (projekcie umowy) tj. § 5 Rozliczenie przedmiotu umowy.

Zamawiający w celu jak najbardziej optymalnych i korzystnych dla Stron zapisów umownych nie ograniczył płatności np. fakturowanie raz na kwartał.



## URZĄD MIEJSKI W BEŁŻYCACH

24 - 200 Bełżyce, ul. Lubelska 3,  
tel. 81 517-27-28, fax 81 440-31-06,  
www.belzyce.pl, e-mail: gmina@belzyce.pl



strona 2 z 2

Jeśli roboty budowlane będą przebiegały zgodnie z harmonogramem, a ukończony dany etap (element robót w etapie), będzie nadawał się do odbioru częściowego (uzyska aprobatę Inspektora nadzoru), Zamawiający nie widzi przeciwwskazań aby płatności odbywały się fakturami comiesięcznymi (oczywiście z uwzględnieniem % limitów płatności w danym etapie). Ponadto przypominam, że w przypadku korzystania z Podwykonawstwa należy przedstawiać dowody rozliczeń z Podwykonawcami. Powyższe stanowi wyjaśnienia treści SWZ i nie wpływa na zmianę terminu składania ofert.

**BURMISTRZ mgr Ireneusz Łucka**

***/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/***