Zalacznik nr 4 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamoOwienia publicznego, ktore zostana
wprowadzone do umowy w sprawie zamowienia publicznego

UMOWA Nr ...../2021
zawartaw dniu .................... 2021 r. pomigdzy
Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej w Pile, 64-920 Pila, ul. Moniuszki 1, (nr
identyfikacyjny NIP:764-21-07-855; nr REGON 570797988) reprezentowang przez
st. bryg. mgr inz. Rafala Mrowinskiego - Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Pile
przy kontrasygnacie Gléwnego Ksiegowego Pani Danuty Wozniak
zwanym w dalszej tresci umowy Zamawiajacym,

zwanym dalej ,, Wykonawca”
§1

1. W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z przepisami
ustawy — Prawo zamoOwien publicznych, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania pelnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. ,,Rozbudowa i przebudowa
budynku straznicy Jednostki Ratowniczo-Gasniczej 1 Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy
Pozarnej w Pile przy ul. Moniuszki 1 - etap [II”dziatka nr 122/1 i 120/2.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wypelnienia obowigzku informacyjnego przewidzianego w
art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanym RODO wobec o0s6b
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyska w celu realizacji
przedmiotowego zamowienia.

3. Inspektorami nadzoru inwestorskiego beda:

1) Inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej —................... ,
2) Inspektor nadzoru branzy elektrycznej — ..............c.ooiiiini. ,
3) Inspektor nadzoru branzy sanitarnej - ..............ceeeviiiiinn...

4. Wykonawca o$wiadcza, ze inspektorzy nadzoru posiadaja odpowiednie uprawnienia do
wykonania przedmiotu umowy, ktére sg zgodne z obowigzujagcymi przepisami prawa.

5. Jezeli w trakcie realizacji umowy obiektywnie konieczna bedzie zmiana inspektora nadzoru,
Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobg
zastepujaca.

6. Zmiana inspektora nadzoru moze nastgpi¢ tylko pod warunkiem, ze wskazanie nowego
inspektora nie spowodowatoby obnizenia punktacji uzyskanej przez ofert¢ w ramach kryterium
"Doswiadczenie osob wyznaczonych do realizacji zamowienia” oraz ze proponowana przez
Wykonawce osoba posiada odpowiednie uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy.

7.  Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycj¢ zmian wraz z Wykazem
doswiadczenia proponowanego inspektora nadzoru, nie p6zniej niz w terminie 7 dni roboczych
przed planowanym skierowaniem nowego inspektora do realizacji umowy, a w sytuacjach
nagltych inieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w
wykonywaniu umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przediuzenia
terminu zakonczenia robot.



8. Zmiana inspektorow nadzoru wymaga zgody Zamawiajacego oraz sporzadzenia pisemnego
aneksu do umowy.

9. Wykonawca moze §wiadczy¢ ustugi przy pomocy podwykonawcow.

10. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw 1 0s6b
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonywanie uslug. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje ustug.

11. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czg¢sci zamoOwienia nastgpuje w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia o§wiadczenie, o ktorym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy — Prawo zaméwien publicznych potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

12. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania cze$ci zaméwienia podwykonawcy.

13. Powierzenie wykonania czgsci zamoOwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamowienia.

§2

Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowigzki:

1) pehienie pelobranzowego nadzoru inwestorskiego, biezacy 1 ciagly nadzér nad
wykonywanymi robotami, obecno$¢ na terenie budowy zapewniajgca skuteczny i prawidiowy
nadzor,

2) sprawdzenie przedmiardéw robot,

3) dojazd i pobyt na terenie budowy w ilosci niezbgdnej do prawidlowego sprawowania nadzoru,
oraz na kazde wezwanie Zamawiajagcego w sprawach wymagajacych niezwlocznego zajecia
stanowiska przez inspektora nadzoru inwestorskiego, w przypadku wystapienia nagtej potrzeby
udziatu w czynnos$ciach podejmowanych na terenie budowy,

4) koordynowanie pracy inspektoréw poszczegodlnych branz w zakresie nadzoru inwestorskiego
nad realizowanym zadaniem,

5) organizowanie niezbe¢dnych konsultacji technicznych oraz reprezentowanie Zamawiajacego na
budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci wykonania robot z projektem, ustawag — Prawo
budowlane, obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz umowg zawartg na
wykonanie robot,

6) wykonywanie obowigzkow okreslonych w umowie z Wykonawca robdt budowlanych,

7) biezace informowanie Zamawiajacego o postepach robot 1 ewentualnych trudnosciach
w realizacji zadania,

8) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o obecnosci na terenie budowy 0sob, niebedacych
pracownikami Wykonawcy lub pracownikami zgloszonych Zamawiajagcemu podwykonawcow,

9) kontrolowanie wykonawcy robot w zakresie zabezpieczenia warunkow bhp na terenie budowy
1 w otoczeniu oraz przestrzegania planu BIOZ,

10) kontrola 1 nadzér nad zgodnos$cig realizacji robot z odpowiednimi wymaganiami
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, przepisow
zwiazanych z ochrong §rodowiska,

11) analizowanie na biezaco dokumentacji projektowej wraz z cz¢$cig kosztowa i zglaszanie
Zamawiajacemu ewentualnych uwag oraz zglaszanie =zastrzezen 1 wad dokumentacji
projektowej Projektantowi,

12) kazdorazowe uzgadnianie z Zamawiajacym i uzyskiwanie jego akceptacji ewentualnych zmian
1 odstepstw od zatwierdzonej dokumentacji projektowej w trakcie realizacji inwestycji,

13) zwotywanie i uczestnictwo w radach budowy,

14) wspolpraca z kierownikiem budowy i kierownikami robot,



15) sprawdzanie jako$ci wykonywanych robot i1 materiatdw budowlanych, a w szczegodlnosci
zapobieganie zastosowania materialtdbw wadliwych iniedopuszczonych do stosowania
w budownictwie oraz materialow, ktore nie spelniaja wymagan okreslonych przez
Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na wykonanie robot,

16) sprawdzanie 1 odbidér robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach i odbiorach instalacji,

17) kontrolowanie terminowosci wykonania robot, w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu
rzeczowo-finansowego robot w celu dotrzymania terminéw okreslonych w tym
harmonogramie,

18) potwierdzenie zgodnosci wystawionych przez wykonawce robot budowlanych faktur, udziat
w rzeczowym i finansowym rozliczeniu robot budowlanych,

19) udziat w komisjach w zakresie wszystkich odbiorow robdét budowlanych (czgsciowych
1 koncowego), instalacji i urzadzen technicznych przeprowadzanie, protokotowanie tych
odbiorow oraz zawiadamianie o tym Zamawiajacego,

20) wspotpraca z wykonawca robot budowlanych w zakresie planowania robot i1 dostaw, dla
zapewnienia cigglosci technologicznej w trakcie realizacji inwestycji;

21) nadzorowanie poprawnos$ci sporzadzania przez wykonawce robot budowlanych dokumentacji
powykonawczej i przedtozenie jej w pelnym obowigzujacym zakresie Zamawiajacemu,

22) udziat w odbiorach cz¢sciowych, odbiorze koncowym robodt, odbiorach gwarancyjnych
iodbiorze ostatecznym oraz sporzadzanie protokotow odbioréow: odbioru koncowego,
odbioréw gwarancyjnych 1 ostatecznego,

23) opracowywanie opinii dotyczacych wad wykonanych robot ujawnionych w okresie trwania
gwarancji, udziat w naradach organizowanych przez Zamawiajacego w okresie gwarancji
udzielonej przez Wykonawce robot,

24) wykonywanie innych czynno$ci w toku realizacji inwestycji niezbednych do jej prawidtowe;j
1 zgodnej z prawem realizacji.

§3
Okres sprawowania nadzoru inwestorskiego — od dnia zawarcia umowy do zakonczenia okresu
gwarancji na wykonane roboty wskazanego przez Wykonawce robot budowlanych oraz
rekojmi za wady, tj. ....... miesigcy — nie krocej niz do odbioru ostatecznego robot.
Termin realizacji nadzorowanych rob6t — do dnia 31 pazdziernika 2021 r.

§4

Wykonawca ma prawo:

1) wydawac polecenia dotyczace: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub
badan, przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowodow
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen
technicznych,

2) zadania dokumentow potwierdzajacych, ze materialy uzyte do wykonania zaméwienia
speiniajg wymagania okreslone w projekcie 1 w specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia a
w przypadku gdy Wykonawca robot zastosuje lub bedzie mial zamiar zastosowac¢ materialy,
ktore nie spelniaja wymogow inspektor ma prawo nakaza¢ Wykonawcy robdt usunigcie
niewlasciwych materialdow z budowy i zastosowanie wilasciwych — spetniajacych wymogi
SIWZ,

3) sprawdzania czy roboty sa wykonywane przez Wykonawce i1 zgloszonych Zamawiajgcemu
podwykonawcow,

4) zada¢ od Wykonawcy robot dokonania poprawek lub ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot.

5) do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do Wykonawcy robdt z zadaniem
usuni¢cia okreslonej osoby, sposrdd personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy, ktora
pomimo udzielonego jej upomnienia:



a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowiazki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

¢) nie stosuje si¢ do postanowien umowy,

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczego6lno$ci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

§5
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do udostepnienia Wykonawcy nastgpujacych dokumentow:
1) projekt budowlany,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
3) umowe wraz z zatgcznikami zawartg z Wykonawca robot.
Wykonawca zobowigzany jest do rzetelnego zapoznania z powyzszymi dokumentami.

§6

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie
DIrutto eeveeeeeeeronnnens Zlotych (stownie: .................. ), co stanowi ..... % wartosci brutto
robot budowlanych.

2. Wykonawca bedzie wystawiat faktury za nadzor nad kazda z wykonanych 1 odebranych czesci
robdt budowlanych w wysokosci odpowiadajacej iloczynowi stawki procentowej okreslonej w
ust. 1 oraz warto$ci brutto odebranych czesci robot.

3. Termin zaptaty faktury — do 30 dni od dnia wystawienia faktury, z tym ze Wykonawca
zobowigzuje si¢ dostarczy¢ fakturg¢ w terminie do 7 dni od dnia jej wystawienia.

4. Platnikiem faktury jest:

Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej w Pile, ul. Moniuszki 1, 64-920 Pifa
NIP 764-210-78-55

5. Wynagrodzenie bedzie przekazywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
101 S znajdujacy si¢ naudostgpnionym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

6. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Platnika.

§7
1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma odszkodowania beda kary umowne z nastgpujacych
tytutow 1 w podanych wysokosciach:

1) za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy Zamawiajacy obciagzy Wykonawce karg
umowng w wysokosci 10 000 ztotych,

2) w przypadku nienalezytego wykonania umowy, w tym w przypadku naruszenia
ktoregokolwiek z obowigzku okreslonego w § 2 umowy, Zamawiajacy wezwie na pismie
Wykonawce do wykonywania ushugi zgodnie z zawarta umowa. Gdy Wykonawca po
wezwaniu nadal bedzie wykonywat nienalezycie umowe, Zamawiajacy ma prawo za kazde
naruszenie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w § 2 umowy obcigzy¢ Wykonawce
karg umowng w wysokosci 2000 ztotych,

3) za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajacego, (za wyjatkiem sytuacji, gdy Zamawiajacy
odstagpi od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, na podstawie art. 456
ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo zaméwien publicznych), Wykonawca obcigzy Zamawiajgcego
karg umowna w wysokosci 10 000 ztotych.

2. W przypadku wystgpienia kary umownej 1 jej naliczenia, ustalona kwota zostanie zaptacona na
podstawie wystawionej przez Zamawiajacego noty obcigzeniowej platnej w terminie 14 dni od
daty wystawienia.



1.

. Laczna wysoko$¢ kar umownych z tytutéw opisanych w ust. 1 pkt 2 liczona lacznie badz

oddzielnie za kazde zdarzenie nie moze przekroczy¢ wysokosci kary umownej za odstapienie od
umowy z winy Wykonawcy.

. Strony postanawiaja, ze w przypadku, gdy powstata szkoda przewyzsza¢ bedzie wysokosé

zastrzezonej kary umownej, moga dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

§8

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo zamdéwien publicznych,

2) Wykonawca co najmniej trzykrotnie zostanie obcigzony karg umowng okreslong w § 7 ust. 1
pkt 2 umowy,

3) jezeli zostanie wydany nakaz zaje¢cia majatku Wykonawcy,

4) jezeli Wykonawca do wykonania zamowienia skieruje osoby, niezaakceptowane przez
Zamawiajacego zgodnie z zapisami § 1 ust. 6-8 umowy,

5) jezeli Wykonawca razaco narusza postanowienia umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Stronom umowy przystuguje prawo do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od

dowiedzenia si¢ o wystgpieniu podstaw do odstgpienia od umowy.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowge, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych

okolicznosci:

1) zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy — Prawo
zamoOwien publicznych,

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postgpowania na
podstawie art. 108 ustawy — Prawo zamdwien publicznych,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE 1 dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem przepisoOw prawa Unii Europejskie;.

§9

Zmiana umowy moze nastgpi¢ w nast¢pujacych okolicznosciach:

1) wystapienia co najmniej jednej z okoliczno$ci okreslonych w art. 455 ustawy — Prawo
zamoOwien publicznych,

2) w przypadku wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmian doprecyzowujacych tre§¢
umowy, jezeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieznosci lub niejasnosci w
umowie, ktorych nie mozna usunag¢ w inny sposob, a zmiana be¢dzie umozliwia¢ usunigcie
rozbieznosci 1 doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow;

3) w przypadku wprowadzenia zmian, spowodowanych konieczno$cia dostosowania ich do
zmieniajacych si¢ wymogow realizowanego Projektu, do interpretacji i wytycznych oraz do
obowigzujacych przepisOw prawa,

4) zmiana o0sOb pehligcych funkcje inspektorow nadzoru jest mozliwa na zasadach
okreslonych w § 1 ust. 6-9 umowy,

5) termin realizacji zamdwienia moze ulec zmianie w przypadku zmiany terminu zakonczenia
robot budowlanych,



6) wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy robdt budowlanych, wynagrodzenie zostanie okreslone zgodnie ze stawka
procentowg okreslong w § 6 ust. 1 umowy,

7) zakres nadzorowanych robdt moze ulec zmianie w przypadku zmiany zakresu robot
budowlanych,

8) w przypadku wystapienia sily wyzszej, w tym w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym wplyw na realizacj¢ przedmiotu
umowy,

9) Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego UuUmMowy
o dofinansowanie lub zmianami wytycznych lub innych dokumentoéw dotyczacych
realizacji projektu.

2. Warunkiem wprowadzenia zmiany umowy jest zlozenie przez stron¢ umowy pisemnego
wniosku o dokonanie takiej zmiany zawierajagcego szczegdlowe uzasadnienie.

3. Zmiana postanowien umowy moze by¢ dokonana tylko w formie pisemnego aneksu, pod
rygorem niewaznosci.

§10

1. Sila wyzsza jest to zdarzenie, ktérego strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu nie mogty
zapobiec ani ktoremu nie mogg przeciwdziataé, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w
czesci lub w catosci jego zobowigzan.

2. Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci, nastepujace zdarzenia:

1) wojna,

2) terroryzm, przewr6t wojskowy lub cywilny;

3) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

4) strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy 1 jego
podwykonawcow;

5) inne wydarzenia losowe;

6) zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym wplyw na
realizacj¢ przedmiotu umowy.

3. Jezeli wykonanie umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek
innego wydarzenia, calkowicie niezaleznego od Zamawiajacego lub Wykonawcy, to
Zamawiajacy zaswiadczy, ze wykonanie umowy nie jest mozliwe 1 zaplaci wynagrodzenie za
calo$¢ ustug wykonanych przed otrzymaniem takiego $wiadectwa, oraz za ustugi wykonane po
otrzymaniu §wiadectwa, do wykonania ktorych byt zobowigzany.

4. W przypadku wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie w czeéci lub w catosci
przedmiotu zamodwienia zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci finansowe;.

§11
W sprawach nieuregulowanych umowa zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa polskiego,
a w szczegolnosci przepisy ustawy — Prawo zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego 1 ustawy —
Prawo budowlane.

§12
Wiasciwym organem do rozpoznawania sporow mogacych wynikna¢ na tle realizacji umowy jest
sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego

§13
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajacego i
jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



