



PŁOCK

Płock, dnia 17 listopada 2023 r.

WZP.271.1.95.2023.JM

WYKONAWCY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 pod nazwą: **Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zagospodarowania terenu Parku na Górkach w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Parku na Górkach"**

Zamawiający Gmina Miasto Płock na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), przekazuje pytania, które wpłynęło w dniu 16 listopada 2023r. wraz z odpowiedzią.

Szanowni Państwo,

Wnosimy o zmianę zapisów PPU dotyczących § 9 Rozliczenie i płatności. Wnosimy o wprowadzenie płatności częściowych :

- a) I część w wysokości 30 % wartości brutto wynagrodzenia za wykonanie projektu koncepcyjnego
- b) II część w wysokości 50% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §8 ust. 2 pkt 1) Umowy, po wykonaniu i złożeniu do Zamawiającego Dokumentacji projektowej wraz z Pozwoleniem na budowę/Zgłoszeniem, tj. właściwą zgodą organu administracji architektoniczno-budowlanej na budowę, a jeżeli była taka konieczność lub potrzeba, z uzyskaną więcej niż jedną taką zgodą, co potwierdzone zostanie protokołem przekazania (kompletności dokumentacji); Niniejszy protokół jest podstawą do wystawienia faktury. Wykonawca zobowiązany jest załączyć go do faktury,
- c) III część w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §8 ust. 2 pkt 1) Umowy, po sprawdzeniu przez Zamawiającego – w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu przekazania – kompletności dokumentacji, z zastrzeżeniem poniższych zapisów:

Proponowane rozliczenia płatności przez Zamawiającego przewidują płatności po wykonaniu przedmiotu umowy czyli po 11 miesiącach od zawarcia umowy. Wykonawca przez cały okres trwania umowy nie otrzyma żadnych płatności, natomiast będzie ponosił koszty związane z wykonaniem zamówienia, koszty związane z materiałami wyjściowymi (mapa, badania geotechniczne), koszty zatrudnienia, koszty prowadzenia firmy. Spowodują to brak płynności firmowej. Proponowane postanowienia umowy zakładają finansowanie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę w całym okresie trwania umowy.

Stoimy na stanowisku, że proponowane warunki płatności ograniczają konkurencję, zawężając ilość firm biorących udział w postępowaniu. Zmiana zapisów spowoduje zwiększenie konkurencyjności ofert oraz ich ilości, przy czym nie spowoduje obniżenia doświadczenia i kwalifikacji Wykonawców.

Zmiana zapisów SWZ spowoduje, że w przetargu będzie mogła wziąć udział większa liczba wykonawców, co będzie miało również wpływ na zwiększenie konkurencyjności i większego wybór ofert dla Zamawiającego.

Jest to ważne dla zachowania uczciwej konkurencji i zasad o równym traktowaniu.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że rozliczenie i płatności będą się odbywały zgodnie z zapisami § 9 ust.1 pkt 1) ppkt a) i b) załączonych postanowień Umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka
Magdalena Kucharska
Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych